


编制说明
    一、编制依据

    1. 桂水基[2007]38号文颁布的《广西水利水电工程设计概（预）算编制规定》   

和《广西水利水电建筑工程预算定额》、《广西水利水电设备安装工程预算定额》。

    2. 国家计委、建设部“计价格（2002）10号”《工程勘察设计收费管理规定》。

    3. 广西水利厅《关于执行<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》（桂

水基[2007]18号）。

    4. 工程设计图纸。 

    二、 基础价格

    1. 本工程属于其他水利工程，人工费和施工机械使用费乘以0.8系数。

    2. 人工预算根据《广西水利水电工程设计概（预）算编制规定》计算，预算单价 

为：人工3.46元/工时。

    3. 水、电：《广西水利水电工程设计概（预）算编制规定》参考价格，水2.21

元/m³、电0.79元/kW•h。

    4. 主要材料预算价格采用祟左市2009年第1期建设工程造价信息或通过市场询价得

到, 其中:

水泥、钢材、油料：拟从龙州县城购买，运距25km，运到工地的价格为32.5水泥409.42

元/t、钢筋4498.53元/t、汽油6770元/t、柴油6040元/t；河砂、碎石从龙州县城附近

购买，运距20km, 运到工地的价格为河砂84.0元/m³, 碎石78.5元/m³，块石从附近石 

场开采,运到工地的价格为65.0元/m³。
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工程项目总价表

招标编号： LZZC2025-C2-240113-GXJZ

工程名称： 融安县桥板乡古板村柑桔自动化植保产业项目 第1页 共1页

序号 工程项目名称 金额(元)

1 机房 31572.78

2 彩钢瓦大棚 10578.88

3 管网工程 28473.71

4 闸阀井（3座） 10147.66

5 项目实施及管理碑牌 2300.00

6 弥雾打药控制系统 145130.00

7 引水管 22599.24

8 弥雾打药管路系统 586977.25

9 办公生活及文化福利建筑 2771.05

10 其他施工临时工程 2812.61

11 措施项目 2200.00

12 其他项目 0.00

合计 845563.18
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分类分项工程量清单

招标编号：LZZC2025-C2-240113-GXJZ

工程名称：融安县桥板乡古板村柑桔自动化植保产业项目 第1页 共6页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

综合单价
(元)

合价
(元)

主要技术

条款编码
备注

1 机房 31572.78

1.1
1m³挖掘机挖装土自卸汽
车运输，运距0.5km

m³ 16 11.89 190.24

1.2 弃土夯填 m³ 10 17.34 173.40

1.3 C20砼基础 m³ 5.6 569.37 3188.47

1.4 C25砼地坪，厚100mm m² 11.8 66.03 779.15

1.5 级配碎石垫层100厚 m² 11.8 30.78 363.20

1.6 C25砼梁 m³ 3 598.59 1795.77

1.7 C25砼顶板厚100mm m³ 2.7 581.67 1570.51

1.8 M7.5浆砌砼砌块 m³ 11.9 409.55 4873.65

1.9
外墙、内墙1：2水泥砂
浆抹立面

m² 96.8 22.40 2168.32

1.10 天棚1：2水泥砂浆抹面 m² 28.7 18.50 530.95

1.11
外墙、内墙、天棚刮腻
子

m² 125.5 15.00 1882.50

1.12 防盗门（1000*2100mm) 扇 1 3000.00 3000.00

1.13
预制水泥花窗
（1600*800mm)

扇 1 550.00 550.00

1.14
预制水泥花窗
（2800*800mm)

扇 1 900.00 900.00

1.15 普通平面木模板制安 m² 64 113.32 7252.48

1.16
一般钢筋制作安装，人
工

t 0.4 5885.05 2354.02

2 彩钢瓦大棚 10578.88

2.1
1m³挖掘机挖装土自卸汽
车运输，运距0.5km

m³ 105 11.89 1248.45

2.2 弃土夯填 m³ 53 17.34 919.02

2.3
彩钢大棚（含制作及安
装）

m² 40 180.00 7200.00

2.4 C25砼地坪，厚100mm m² 14 66.03 924.42

2.5 级配碎石垫层100厚 m² 7 30.78 215.46

2.6 C20砼支墩 m³ 0.13 550.25 71.53

3 管网工程 28473.71

3.1 打药主管 23353.59

3.1.1 挖掘机挖沟槽，III类土 m³ 698 9.75 6805.50
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分类分项工程量清单

招标编号：LZZC2025-C2-240113-GXJZ

工程名称：融安县桥板乡古板村柑桔自动化植保产业项目 第2页 共6页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

综合单价
(元)

合价
(元)

主要技术

条款编码
备注

3.1.2 人工挖沟槽，Ⅲ类土 m³ 87.8 20.19 1772.68

3.1.3 弃土夯填 m³ 852.1 17.34 14775.41

3.2 管道镇墩 5120.08

3.2.1 人工挖沟槽，Ⅲ类土 m³ 1.7 20.19 34.32

3.2.2 C20砼支墩 m³ 4.3 550.25 2366.08

3.2.3 普通平面木模板制安 m² 24 113.32 2719.68

4 闸阀井（3座） 10147.66

4.1 人工挖沟槽，Ⅲ类土 m³ 27 20.19 545.13

4.2
外墙、内墙1：2水泥砂
浆抹立面

m² 24 22.40 537.60

4.3 M7.5浆砌砖围墙 m³ 6.6 502.26 3314.92

4.4 C20砼底板 m³ 3 582.67 1748.01

4.5 C20砼支墩 m³ 0.18 550.25 99.05

4.6 C20砼板座 m³ 1.8 556.77 1002.19

4.7 C25砼预制板 m³ 0.6 866.11 519.67

4.8
一般钢筋制作安装，人
工

t 0.12 5885.05 706.21

4.9 普通平面木模板制安 m² 12 113.32 1359.84

4.10 dn110pvc排水管 m 9 35.00 315.00

5 项目实施及管理碑牌 2300.00

5.1 工程标志碑 1500.00

5.1.1

项目竣工标志碑（大理
石面800mm*800mm，刻
字，混凝土基座，瓷砖
贴面）

座 1 1500.00 1500.00

5.2 项目建设公示牌 800.00

5.2.1
项目建设公示牌（牌
面：1.5m宽*1.0m高，
不锈钢）

块 1 800.00 800.00
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分类分项工程量清单

招标编号：LZZC2025-C2-240113-GXJZ

工程名称：融安县桥板乡古板村柑桔自动化植保产业项目 第3页 共6页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

永久设备及未
计价装置性材

料单价(元)

安装单价
(元)

永久设备及未
计价装置性材

料费(元)

安装费
(元)

合价
(元)

主要技术

条款编码
备注

6 弥雾打药控制系统 126200.00 18930.00 145130.00

6.1

果树打药喷雾机（功率：30KW 
泵流量：200L/min，
全封闭机箱，带增压泵，
不锈钢布袋双过滤器
台达变频器，7寸PLC触摸屏
远程手机APP操作
带控制电箱，带断水保护
自动泄压）

台 1 39800.00 0.00 39800.00 0.00 39800.00

6.2 螺杆空压机（带储气罐）功率15千瓦 台 1 13900.00 0.00 13900.00 0.00 13900.00

6.3
远程控制阀（带控制箱，带1寸高压
电磁阀，带无线接收型号开关）

套 25 1580.00 0.00 39500.00 0.00 39500.00

6.4
5吨锥形桶带搅拌机+底座（口径：
650mm，总高：2320mm，直径：
1800mm

套 3 4500.00 0.00 13500.00 0.00 13500.00

6.5
进水增压泵（1.1kw增压泵+加厚精密
罐）

台 1 6500.00 0.00 6500.00 0.00 6500.00

6.6 碟片式过滤器（300目） 组 2 700.00 0.00 1400.00 0.00 1400.00

6.7 机组连接管件 套 1 2000.00 0.00 2000.00 0.00 2000.00

6.8

配电箱（含开关、计量、控制、保护
等装置及电缆敷设）（配电箱外壳
800mm×1000mm×250mm（宽 × 高 
× 深），优质冷轧钢板 2.0mm 厚，
表面喷塑，IP55 防护）

个 1 3000.00 0.00 3000.00 0.00 3000.00
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分类分项工程量清单

招标编号：LZZC2025-C2-240113-GXJZ

工程名称：融安县桥板乡古板村柑桔自动化植保产业项目 第4页 共6页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

永久设备及未
计价装置性材

料单价(元)

安装单价
(元)

永久设备及未
计价装置性材

料费(元)

安装费
(元)

合价
(元)

主要技术

条款编码
备注

6.9
照明材料  包括灯具、插座、导线，
线槽等

批 1 1000.00 0.00 1000.00 0.00 1000.00

6.10 钢材及角钢支架 t 0.4 7000.00 0.00 2800.00 0.00 2800.00

6.11 防雷接地（各类型刚） t 0.4 7000.00 0.00 2800.00 0.00 2800.00

6.12 安装费 % 15 0.00 126200.00 0.00 18930.00 18930.00

7 引水管 16428.00 6171.24 22599.24

7.1
镀锌钢管法兰连接，直径80mm（壁厚
4.25mm)

m 300 46.96 13.66 14088.00 4098.00 18186.00

7.2 焊接法兰片，公称直径80mm 副 52 45.00 39.87 2340.00 2073.24 4413.24

8 弥雾打药管路系统 510415.00 76562.25 586977.25

8.1
高压干管（材质：304不锈钢、外
径：32mm、内径：30mm、耐压：
18MPa）

m 2200 25.00 0.00 55000.00 0.00 55000.00

8.2
高压支管（材质：Pe、外径：12mm、
内径：7mm、耐压：6MPa）

m 55000 1.30 0.00 71500.00 0.00 71500.00

8.3
高压喷管（材质：Pe、外径：9.52mm
、内径：5mm、耐压：6MPa）

m 48000 1.10 0.00 52800.00 0.00 52800.00

8.4
快捷阀接（12mm*3/4，6.0Mpa，铜
质）

个 1500 5.00 0.00 7500.00 0.00 7500.00

8.5
Y型快插双喷底座（9.52mm*1/8*2快
捷双喷底座，铜质,耐压：15MPa）

个 16000 2.90 0.00 46400.00 0.00 46400.00

8.6
高压雾嘴（型号：红宝石1号 、材
质：不锈钢/滤网、耐压：15MPa、孔
径：1.5-2mm ）

个 32000 3.75 0.00 120000.00 0.00 120000.00
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分类分项工程量清单

招标编号：LZZC2025-C2-240113-GXJZ

工程名称：融安县桥板乡古板村柑桔自动化植保产业项目 第5页 共6页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

永久设备及未
计价装置性材

料单价(元)

安装单价
(元)

永久设备及未
计价装置性材

料费(元)

安装费
(元)

合价
(元)

主要技术

条款编码
备注

8.7
纤维杆（尺寸；9.5*5.5mm、材质：
玻璃纤维）

m 48000 1.20 0.00 57600.00 0.00 57600.00

8.8 纤维杆卡扣 个 96000 0.15 0.00 14400.00 0.00 14400.00

8.9 快插三通（12mm*2*9.52mm） 个 14400 5.00 0.00 72000.00 0.00 72000.00

8.10
快插末端弯头（2mm*9.52mm   铜镀
镍）

个 670 4.50 0.00 3015.00 0.00 3015.00

8.11 阀接12(不锈钢焊接/快插） 个 400 7.50 0.00 3000.00 0.00 3000.00

8.12
分水阀+三通+弯头+堵头（材质：不
锈钢，规格：30mm）

套 24 300.00 0.00 7200.00 0.00 7200.00

8.13 安装费 % 15 0.00 510415.00 0.00 76562.25 76562.25
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分类分项工程量清单

招标编号：LZZC2025-C2-240113-GXJZ

工程名称：融安县桥板乡古板村柑桔自动化植保产业项目 第6页 共6页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

综合单价
(元)

合价
(元)

主要技术

条款编码
备注

9
办公生活及文化福利建
筑

% 1.5184736.52 2771.05

10 其他施工临时工程 % 1.5187507.57 2812.61
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措施项目清单

招标编号： LZZC2025-C2-240113-GXJZ

工程名称： 融安县桥板乡古板村柑桔自动化植保产业项目 第1页 共1页

序号 项目名称 金额(元) 备注

1 工伤保险 546.00

2 安责险 1654.00

3 0.00
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其他项目清单

招标编号： LZZC2025-C2-240113-GXJZ

工程名称： 融安县桥板乡古板村柑桔自动化植保产业项目 第1页 共1页

序号 项目名称 金额(元) 备注

1 0.00

2 0.00

3 0.00
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零星工作(计日工)项目清单

招标编号： LZZC2025-C2-240113-GXJZ

工程名称： 融安县桥板乡古板村柑桔自动化植保产业项目 第1页 共1页

序号 名称 型号规格 计量单位 备注

1 人工

1.1

1.2

2 材料

2.1

2.2

3 机械

3.1

3.2
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工程单价汇总表

招标编号： LZZC2025-C2-240113-GXJZ

工程名称： 融安县桥板乡古板村柑桔自动化植保产业项目 第1页 共6页

序号 项目编码 项目名称
计量

单位
人工费 材料费

机械

使用费

其他

直接费

现场

经费

施工

管理费

社会保障
及企业计

提费

企业

利润
价差

风险

金
税金 合计

1 机房

1.1
1m³挖掘机挖装土自卸汽车运

输，运距0.5km
m³ 0.21 0.21 4.94 0.24 0.21 0.22 0.19 0.44 4.26 0.00 0.98 11.89

1.2 弃土夯填 m³ 4.46 0.29 1.39 0.28 0.37 0.39 1.79 0.63 6.31 0.00 1.43 17.34

1.3 C20砼基础 m³ 26.78 121.68 11.89 7.22 9.62 6.56 9.06 13.50 316.05 0.00 47.01 569.37

1.4 C25砼地坪，厚100mm m² 5.02 12.92 1.51 0.88 0.97 1.02 1.69 1.68 34.89 0.00 5.45 66.03

1.5 级配碎石垫层100厚 m² 1.21 3.86 0.49 0.25 0.28 0.29 0.42 0.48 20.96 0.00 2.54 30.78

1.6 C25砼梁 m³ 34.05 134.23 6.15 7.85 10.47 7.13 11.44 14.79 323.06 0.00 49.43 598.59

1.7 C25砼顶板厚100mm m³ 30.00 130.34 6.40 7.50 10.00 6.82 10.11 14.08 318.38 0.00 48.03 581.67

1.8 M7.5浆砌砼砌块 m³ 13.49 247.19 5.79 11.99 15.99 17.08 4.77 22.14 37.29 0.00 33.82 409.55

1.9 外墙、内墙1：2水泥砂浆抹立面 m² 3.19 3.89 0.09 0.32 0.43 0.46 1.05 0.66 10.45 0.00 1.85 22.40

1.10 天棚1：2水泥砂浆抹面 m² 2.27 3.55 0.08 0.27 0.35 0.38 0.75 0.54 8.79 0.00 1.53 18.50

1.11 外墙、内墙、天棚刮腻子 m² 15.00

1.12 防盗门（1000*2100mm) 扇 3000.00

1.13 预制水泥花窗（1600*800mm) 扇 550.00

1.14 预制水泥花窗（2800*800mm) 扇 900.00

1.15 普通平面木模板制安 m² 8.23 41.46 8.72 2.63 3.50 3.68 3.27 5.00 27.46 0.00 9.36 113.32

1.16 一般钢筋制作安装，人工 t 384.06 3303.04 121.42 171.38 114.26 143.30 126.63 305.49 729.55 0.00 485.92 5885.05

2 彩钢瓦大棚
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工程单价汇总表

招标编号： LZZC2025-C2-240113-GXJZ

工程名称： 融安县桥板乡古板村柑桔自动化植保产业项目 第2页 共6页

序号 项目编码 项目名称
计量

单位
人工费 材料费

机械

使用费

其他

直接费

现场

经费

施工

管理费

社会保障
及企业计

提费

企业

利润
价差

风险

金
税金 合计

2.1
1m³挖掘机挖装土自卸汽车运
输，运距0.5km

m³ 0.21 0.21 4.94 0.24 0.21 0.22 0.19 0.44 4.26 0.00 0.98 11.89

2.2 弃土夯填 m³ 4.46 0.29 1.39 0.28 0.37 0.39 1.79 0.63 6.31 0.00 1.43 17.34

2.3 彩钢大棚（含制作及安装） m² 180.00

2.4 C25砼地坪，厚100mm m² 5.02 12.92 1.51 0.88 0.97 1.02 1.69 1.68 34.89 0.00 5.45 66.03

2.5 级配碎石垫层100厚 m² 1.21 3.86 0.49 0.25 0.28 0.29 0.42 0.48 20.96 0.00 2.54 30.78

2.6 C20砼支墩 m³ 22.22 124.16 5.28 6.82 9.10 6.20 7.56 12.69 310.77 0.00 45.43 550.25

3 管网工程

3.1 打药主管

3.1.1 挖掘机挖沟槽，III类土 m³ 1.66 0.20 2.34 0.19 0.17 0.17 0.66 0.38 3.18 0.00 0.81 9.75

3.1.2 人工挖沟槽，Ⅲ类土 m³ 6.71 0.27 0.00 0.31 0.28 0.28 2.20 0.70 7.76 0.00 1.67 20.19

3.1.3 弃土夯填 m³ 4.46 0.29 1.39 0.28 0.37 0.39 1.79 0.63 6.31 0.00 1.43 17.34

3.2 管道镇墩

3.2.1 人工挖沟槽，Ⅲ类土 m³ 6.71 0.27 0.00 0.31 0.28 0.28 2.20 0.70 7.76 0.00 1.67 20.19

3.2.2 C20砼支墩 m³ 22.22 124.16 5.28 6.82 9.10 6.20 7.56 12.69 310.77 0.00 45.43 550.25

3.2.3 普通平面木模板制安 m² 8.23 41.46 8.72 2.63 3.50 3.68 3.27 5.00 27.46 0.00 9.36 113.32

4 闸阀井（3座）

4.1 人工挖沟槽，Ⅲ类土 m³ 6.71 0.27 0.00 0.31 0.28 0.28 2.20 0.70 7.76 0.00 1.67 20.19

4.2 外墙、内墙1：2水泥砂浆抹立面 m² 3.19 3.89 0.09 0.32 0.43 0.46 1.05 0.66 10.45 0.00 1.85 22.40

4.3 M7.5浆砌砖围墙 m³ 20.63 281.56 2.20 13.70 18.26 19.51 6.99 25.40 72.54 0.00 41.47 502.26
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工程单价汇总表

招标编号： LZZC2025-C2-240113-GXJZ

工程名称： 融安县桥板乡古板村柑桔自动化植保产业项目 第3页 共6页

序号 项目编码 项目名称
计量

单位
人工费 材料费

机械

使用费

其他

直接费

现场

经费

施工

管理费

社会保障
及企业计

提费

企业

利润
价差

风险

金
税金 合计

4.4 C20砼底板 m³ 26.02 120.00 24.69 7.68 10.24 6.98 8.95 14.32 315.67 0.00 48.11 582.67

4.5 C20砼支墩 m³ 22.22 124.16 5.28 6.82 9.10 6.20 7.56 12.69 310.77 0.00 45.43 550.25

4.6 C20砼板座 m³ 23.74 121.48 9.45 6.96 9.28 6.32 8.06 12.97 312.53 0.00 45.97 556.77

4.7 C25砼预制板 m³ 75.36 156.10 36.92 12.08 16.10 10.97 25.85 23.34 437.88 0.00 71.51 866.11

4.8 一般钢筋制作安装，人工 t 384.06 3303.04 121.42 171.38 114.26 143.30 126.63 305.49 729.55 0.00 485.92 5885.05

4.9 普通平面木模板制安 m² 8.23 41.46 8.72 2.63 3.50 3.68 3.27 5.00 27.46 0.00 9.36 113.32

4.10 dn110pvc排水管 m 35.00

5 项目实施及管理碑牌

5.1 工程标志碑

5.1.1

项目竣工标志碑（大理石面

800mm*800mm，刻字，混凝土基
座，瓷砖贴面）

座 1500.00

5.2 项目建设公示牌

5.2.1
项目建设公示牌（牌面：1.5m宽
*1.0m高，不锈钢）

块 800.00

6 弥雾打药控制系统

6.1

果树打药喷雾机（功率：30KW 
泵流量：200L/min，

全封闭机箱，带增压泵，
不锈钢布袋双过滤器

台达变频器，7寸PLC触摸屏
远程手机APP操作

带控制电箱，带断水保护
自动泄压）

台 0.00
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工程单价汇总表

招标编号： LZZC2025-C2-240113-GXJZ

工程名称： 融安县桥板乡古板村柑桔自动化植保产业项目 第4页 共6页

序号 项目编码 项目名称
计量

单位
人工费 材料费

机械

使用费

其他

直接费

现场

经费

施工

管理费

社会保障
及企业计

提费

企业

利润
价差

风险

金
税金 合计

6.2
螺杆空压机（带储气罐）功率15
千瓦

台 0.00

6.3
远程控制阀（带控制箱，带1寸
高压电磁阀，带无线接收型号开

关）

套 0.00

6.4

5吨锥形桶带搅拌机+底座（口

径：650mm，总高：2320mm，直
径：1800mm

套 0.00

6.5
进水增压泵（1.1kw增压泵+加厚
精密罐）

台 0.00

6.6 碟片式过滤器（300目） 组 0.00

6.7 机组连接管件 套 0.00

6.8

配电箱（含开关、计量、控制、

保护等装置及电缆敷设）（配电
箱外壳800mm×1000mm×250mm

（宽 × 高 × 深），优质冷轧
钢板 2.0mm 厚，表面喷塑，

IP55 防护）

个 0.00

6.9
照明材料  包括灯具、插座、导
线，线槽等

批 0.00

6.10 钢材及角钢支架 t 0.00

6.11 防雷接地（各类型刚） t 0.00

6.12 安装费 %

7 引水管

7.1
镀锌钢管法兰连接，直径80mm
（壁厚4.25mm)

m 2.63 2.68 0.00 0.28 1.18 1.24 0.86 0.62 3.04 0.00 1.13 13.66
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工程单价汇总表

招标编号： LZZC2025-C2-240113-GXJZ

工程名称： 融安县桥板乡古板村柑桔自动化植保产业项目 第5页 共6页

序号 项目编码 项目名称
计量

单位
人工费 材料费

机械

使用费

其他

直接费

现场

经费

施工

管理费

社会保障
及企业计

提费

企业

利润
价差

风险

金
税金 合计

7.2 焊接法兰片，公称直径80mm 副 7.30 3.37 5.67 0.85 3.29 3.43 2.39 1.84 8.44 0.00 3.29 39.87

8 弥雾打药管路系统

8.1
高压干管（材质：304不锈钢、
外径：32mm、内径：30mm、耐

压：18MPa）

m 0.00

8.2

高压支管（材质：Pe、外径：

12mm、内径：7mm、耐压：
6MPa）

m 0.00

8.3
高压喷管（材质：Pe、外径：
9.52mm、内径：5mm、耐压：

6MPa）

m 0.00

8.4
快捷阀接（12mm*3/4，6.0Mpa，

铜质）
个 0.00

8.5
Y型快插双喷底座
（9.52mm*1/8*2快捷双喷底座，

铜质,耐压：15MPa）

个 0.00

8.6

高压雾嘴（型号：红宝石1号 、

材质：不锈钢/滤网、耐压：
15MPa、孔径：1.5-2mm ）

个 0.00

8.7
纤维杆（尺寸；9.5*5.5mm、材
质：玻璃纤维）

m 0.00

8.8 纤维杆卡扣 个 0.00

8.9 快插三通（12mm*2*9.52mm） 个 0.00

8.10
快插末端弯头（2mm*9.52mm   

铜镀镍）
个 0.00

8.11 阀接12(不锈钢焊接/快插） 个 0.00
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工程单价汇总表

招标编号： LZZC2025-C2-240113-GXJZ

工程名称： 融安县桥板乡古板村柑桔自动化植保产业项目 第6页 共6页

序号 项目编码 项目名称
计量

单位
人工费 材料费

机械

使用费

其他

直接费

现场

经费

施工

管理费

社会保障
及企业计

提费

企业

利润
价差

风险

金
税金 合计

8.12
分水阀+三通+弯头+堵头（材
质：不锈钢，规格：30mm）

套 0.00

8.13 安装费 %

9 办公生活及文化福利建筑 %

10 其他施工临时工程 %
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工程单价费(税)率汇总表

招标编号： LZZC2025-C2-240113-GXJZ

工程名称： 融安县桥板乡古板村柑桔自动化植保产业项目 第1页 共1页

序号 工程类别

工程单价费(税)率(%)

备注其他
直接费

现场
经费

施工
管理费

社会保障
及企业计

提费

企业
利润

风险金 税金

一 建筑工程

1 土方工程 4.5 4 3.7 32.8 7 0 9

2 石方工程 4.5 6 5.7 32.8 7 0 9

3 土石填筑工程 4.5 6 5.8 32.8 7 0 9

4 混凝土工程 4.5 6 3.7 32.8 7 0 9

5 钢筋制安工程 4.5 3 3.5 32.8 7 0 9

6 模板工程 4.5 6 5.7 32.8 7 0 9

7 钻孔灌浆锚固工程 4.5 7 6.6 32.8 7 0 9

8 自采砂石料工程 4.5 2 0 0 0 0 0

9 植物措施 4.5 4 3.8 32.8 7 0 9

10 疏浚工程 4.5 5 4.6 32.8 7 0 9

11 其他建筑工程 4.5 5 4.8 32.8 7 0 9

二 安装工程

1 安装工程 5.2 45 47 32.8 7 0 9
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电、风、水、砂石基础单价汇总表

招标编号：LZZC2025-C2-240113-GXJZ

工程名称：融安县桥板乡古板村柑桔自动化植保产业项目 第1页 共1页

单位：元

序号 名称 型号规格
计量
单位

人工费 材料费
机械
使用费

其他 合计 备注

1 风 m³ 0.15
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混凝土配合比材料表

招标编号：LZZC2025-C2-240113-GXJZ

工程名称：融安县桥板乡古板村柑桔自动化植保产业项目 第1页 共1页

序号
工程
部位

混凝土
强度等级

水泥
强度等级

级配 水灰比

预算材料量(kg/m³)
单价

(元/m³)
备注水泥

(kg)
砂

(m³)
石

(m³)
水

(m³)
沥青
(kg)

外加剂CMC
(kg)

1 C20 42.5 2 0.6 287 0.561 0.859 0.165 390.38

2 C25 42.5 2 0.55 318 0.539 0.859 0.165 396.08

3 C20 42.5 3 0.6 154 0.462 1.007 0.138 86 0 687.70

4 C20 42.5 2 312 0.711 0.81 0.204 436.88

5
M7.5水泥

砂浆
224 1.11 0.157 338.83

6
1:2抹灰水
泥砂浆

42.5 479 1.183 0.3 448.52

7
1:3抹灰水
泥砂浆

42.5 351 1.296 0.3 428.04
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招标人供应材料价格表

招标编号：LZZC2025-C2-240113-GXJZ

工程名称：融安县桥板乡古板村柑桔自动化植保产业项目 第1页 共1页

序号 材料名称 型号规格 计量单位 供应价(元) 供应条件 备注

无
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主要材料预算价格汇总表

招标编号：LZZC2025-C2-240113-GXJZ

工程名称：融安县桥板乡古板村柑桔自动化植保产业项目 第1页 共1页

序号 材料名称 型号规格 计量单位 预算价(元) 备注

1 汽油 92# kg 9.50

2 电 kW.h 0.65

3 水 m³ 1.00

4 钢筋 t 3245.00

5 水泥42.5 t 364.00

6 柴油 kg 7.94

7 块石 m³ 182.30

8 碎石 m³ 181.50

9 板枋材 m³ 1282.05

10 圆木 m³ 1017.09

11 粗砂 m³ 231.50

12 砼砌块 390×190×190 千块 3555.00

13 粗砂 m³ 231.50
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招标人提供施工设备表

招标编号：LZZC2025-C2-240113-GXJZ

工程名称：融安县桥板乡古板村柑桔自动化植保产业项目 第1页 共1页

序号 设备名称 型号规格
设备
状况

设备
所在地点

计量
单位

数量
折旧费

备注
元/台时(台班)

无
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施工机械台时(班)费汇总表

招标编号：LZZC2025-C2-240113-GXJZ

工程名称：融安县桥板乡古板村柑桔自动化植保产业项目 第1页 共3页

单位：元/台时(班)

序号 机械名称 型号规格
一类费用 二类费用 其他

费用
合计

折旧费 维修费 安拆费 小计 人工 柴油 电 汽油 其他 小计

1 单斗挖掘机 液压 斗容0.6m³ 29.55 18.91 1.63 50.09 9.34 28.50 0.00 0.00 0.00 37.84 0.00 87.93

2 单斗挖掘机 液压 斗容1m³ 32.16 23.83 2.22 58.21 9.34 44.70 0.00 0.00 0.00 54.04 0.00 112.25

3 装载机 轮胎式 斗容3m³ 45.27 35.20 0.00 80.47 4.50 71.10 0.00 0.00 0.00 75.60 0.00 156.07

4 推土机 功率59kW 9.56 11.94 0.49 21.99 8.30 25.20 0.00 0.00 0.00 33.50 0.00 55.49

5 压路机
内燃 重量12～
15t

8.96 15.85 0.00 24.81 8.30 19.50 0.00 0.00 0.00 27.80 0.00 52.61

6 蛙式夯实机 功率2.8(kW) 0.15 0.93 0.00 1.08 6.92 0.00 1.63 0.00 0.00 8.55 0.00 9.63

7 砂浆搅拌机 出料0.4(m³) 1.47 2.06 0.63 4.16 4.50 0.00 2.47 0.00 0.00 6.97 0.00 11.13

8 混凝土搅拌机 出料0.4(m³) 2.91 4.90 1.07 8.88 4.50 0.00 5.59 0.00 0.00 10.09 0.00 18.97

9 混凝土搅拌楼 LB-1000 149.73 43.16 0.00 192.89 33.56 0.00 62.66 0.00 0.00 96.22 0.00 289.11

10 混凝土输送泵 输出量30m³/h 26.97 18.93 2.10 48.00 8.30 0.00 17.36 0.00 0.00 25.66 0.00 73.66

11 振动器
插入式 功率
1.1(kW)

0.28 1.12 0.00 1.40 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00 0.52 0.00 1.92

12 振动器
插入式 功率
1.5kW

0.45 1.65 0.00 2.10 0.00 0.00 0.72 0.00 0.00 0.72 0.00 2.82

13 振动器
平板式 功率
2.2kW

0.38 1.14 0.00 1.52 0.00 0.00 1.11 0.00 0.00 1.11 0.00 2.63

14 振动器
变频机组 容量
4.5kVA

1.85 4.42 0.00 6.27 0.00 0.00 2.21 0.00 0.00 2.21 0.00 8.48

15 振动器
变频机组 容量
8.5kVA

3.08 7.30 0.00 10.38 0.00 0.00 4.16 0.00 0.00 4.16 0.00 14.54
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施工机械台时(班)费汇总表

招标编号：LZZC2025-C2-240113-GXJZ

工程名称：融安县桥板乡古板村柑桔自动化植保产业项目 第2页 共3页

单位：元/台时(班)

序号 机械名称 型号规格
一类费用 二类费用 其他

费用
合计

折旧费 维修费 安拆费 小计 人工 柴油 电 汽油 其他 小计

16 混凝土振动碾 BW90AD 21.86 9.06 0.00 30.92 4.50 6.90 0.00 0.00 0.00 11.40 0.00 42.32

17
沥青混凝土专
用设备

摊铺机 DF130C 264.82 54.91 8.98 328.71 4.50 69.90 0.00 0.00 0.00 74.40 0.00 403.11

18 混凝土罐 容积0.25(m³) 0.42 1.61 0.00 2.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.03

19 风(砂)水枪 耗风量6(m³/min) 0.21 0.39 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 34.48 34.48 0.00 35.08

20 载重汽车 载重量5(t) 6.88 9.96 0.00 16.84 4.50 0.00 0.00 21.60 0.00 26.10 0.00 42.94

21 自卸汽车 载重量8t 19.99 12.43 0.00 32.42 4.50 30.60 0.00 0.00 0.00 35.10 0.00 67.52

22 自卸汽车 载重量8t 保温 20.99 13.06 0.00 34.05 4.50 30.60 0.00 0.00 0.00 35.10 0.00 69.15

23 双胶轮车 0.23 0.59 0.00 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.82

24 缆索起重机
平移式 (起重量
×跨
距)10t×460m

239.85 35.43 0.00 275.28 35.29 0.00 178.04 0.00 0.00 213.33 0.00 488.61

25 履带起重机 油动 起重量15t 33.52 20.45 1.41 55.38 8.30 35.70 0.00 0.00 0.00 44.00 0.00 99.38

26 汽车起重机 起重量5(t) 11.43 11.39 0.00 22.82 9.34 0.00 0.00 17.40 0.00 26.74 0.00 49.56

27 电动卷扬机
单筒慢速 起重量
5(t)

2.63 1.06 0.05 3.74 4.50 0.00 5.14 0.00 0.00 9.64 0.00 13.38

28 电动卷扬机
带塔(连架) 起重
量5t

6.19 5.19 3.58 14.96 4.50 0.00 3.64 0.00 0.00 8.14 0.00 23.10

29 灰浆搅拌机 0.73 2.09 0.20 3.02 4.50 0.00 4.10 0.00 0.00 8.60 0.00 11.62

30 机艇 功率15kW 2.65 5.11 0.00 7.76 3.46 6.60 0.00 0.00 0.00 10.06 0.00 17.82
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施工机械台时(班)费汇总表

招标编号：LZZC2025-C2-240113-GXJZ

工程名称：融安县桥板乡古板村柑桔自动化植保产业项目 第3页 共3页

单位：元/台时(班)

序号 机械名称 型号规格
一类费用 二类费用 其他

费用
合计

折旧费 维修费 安拆费 小计 人工 柴油 电 汽油 其他 小计

31 铁驳 载重量50t 4.69 4.70 0.00 9.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.39

32 离心水泵
单级双吸 功率
20(kW)

0.95 4.01 1.23 6.19 4.50 0.00 12.55 0.00 0.00 17.05 0.00 23.24

33 电焊机 交流25(kVA) 0.29 0.28 0.09 0.66 0.00 0.00 9.43 0.00 0.00 9.43 0.00 10.09

34 钢筋弯曲机 φ6～40 0.47 1.33 0.24 2.04 4.50 0.00 3.90 0.00 0.00 8.40 0.00 10.44

35 钢筋切断机 功率20(kW) 1.04 1.57 0.28 2.89 4.50 0.00 11.18 0.00 0.00 15.68 0.00 18.57

36 木工加工机械 圆盘锯 0.35 1.07 0.05 1.47 8.30 0.00 4.62 0.00 0.00 12.92 0.00 14.39

37 木工加工机械 双面刨床 0.89 1.01 0.15 2.05 4.50 0.00 5.85 0.00 0.00 10.35 0.00 12.40

38 切管机 9A151 5.42 4.24 0.62 10.28 4.84 0.00 5.85 0.00 0.00 10.69 0.00 20.97

39 气焊设备 0.8m³ 0.50 0.43 0.10 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.03

40 单斗挖掘机 液压 斗容0.25m³ 22.07 15.08 1.02 38.17 9.34 13.20 0.00 0.00 0.00 22.54 0.00 60.71

41 抛光机 综合 3.19 8.26 1.88 13.33 0.00 0.00 3.06 0.00 0.00 3.06 0.00 16.39
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工程单价计算表

挖掘机挖沟槽，III类土 工程

单价编号：3 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:YB0106。
挖土、将土堆放在一边、清理机下余土，人工配合修底。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 456.18

1.1 人工费 元 166.08

人工 工时 48 3.46 166.08

1.2 材料费 元 20.02

零星材料费 % 5 400.42 20.02

1.3 机械使用费 元 234.34

单斗挖掘机 液压 斗容0.25m³ 台时 3.86 60.71 234.34

1.4 其他直接费 元 4.5% 420.44 18.92

1.5 现场经费 元 4% 420.44 16.82

2 施工管理费 元 3.7% 456.18 16.88

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 202.14 66.30

4 企业利润 元 7% 539.36 37.76

5 价差 元 317.59

人工 工时 48 4.00 192.00

机械工 工时 10.422 4.00 41.69

柴油 kg 16.984 4.94 83.90

6 风险金 元 0% 894.71 0.00

7 税金 元 9% 894.71 80.52

合计 元 975.23

单价 元 9.75
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工程单价计算表

弃土夯填 工程

单价编号：4 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:03003。
回填土石方，机械夯填，填土石

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 678.76

1.1 人工费 元 446.34

人工 工时 129 3.46 446.34

1.2 材料费 元 29.25

零星材料费 % 5 585.01 29.25

1.3 机械使用费 元 138.67

蛙式夯实机 功率2.8(kW) 台时 14.4 9.63 138.67

1.4 其他直接费 元 4.5% 614.26 27.64

1.5 现场经费 元 6% 614.26 36.86

2 施工管理费 元 5.8% 678.76 39.37

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 545.99 179.08

4 企业利润 元 7% 897.21 62.80

5 价差 元 631.20

人工 工时 129 4.00 516.00

机械工 工时 28.8 4.00 115.20

6 风险金 元 0% 1591.21 0.00

7 税金 元 9% 1591.21 143.21

合计 元 1734.42

单价 元 17.34
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工程单价计算表

1m³挖掘机挖装土自卸汽车运输，运距0.5km 工程

单价编号：6 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:01225。
挖装、运输、卸除、空回。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 581.39

1.1 人工费 元 20.76

人工 工时 6 3.46 20.76

1.2 材料费 元 20.61

零星材料费 % 4 515.24 20.61

1.3 机械使用费 元 494.48

单斗挖掘机 液压 斗容1m³ 台时 1 112.25 112.25

推土机 功率59kW 台时 0.5 55.49 27.75

自卸汽车 载重量8t 台时 5.25 67.52 354.48

1.4 其他直接费 元 4.5% 535.85 24.11

1.5 现场经费 元 4% 535.85 21.43

2 施工管理费 元 3.7% 581.39 21.51

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 57.86 18.98

4 企业利润 元 7% 621.88 43.53

5 价差 元 425.79

人工 工时 6 4.00 24.00

机械工 工时 10.725 4.00 42.90

柴油 kg 72.65 4.94 358.89

6 风险金 元 0% 1091.20 0.00

7 税金 元 9% 1091.20 98.21

合计 元 1189.41

单价 元 11.89
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工程单价计算表

人工挖沟槽，Ⅲ类土 工程

单价编号：8 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:01031。
挖土、修底、将土倒运至槽边两侧0.5m以外。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 757.42

1.1 人工费 元 671.24

人工 工时 194 3.46 671.24

1.2 材料费 元 26.85

零星材料费 % 4 671.24 26.85

1.3 机械使用费 元 0.00

1.4 其他直接费 元 4.5% 698.09 31.41

1.5 现场经费 元 4% 698.09 27.92

2 施工管理费 元 3.7% 757.42 28.02

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 671.24 220.17

4 企业利润 元 7% 1005.61 70.39

5 价差 元 776.00

人工 工时 194 4.00 776.00

6 风险金 元 0% 1852.00 0.00

7 税金 元 9% 1852.00 166.68

合计 元 2018.68

单价 元 20.19
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工程单价计算表

M7.5浆砌砖围墙 工程

单价编号：9 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:03156。
砌砖

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 33634.70

1.1 人工费 元 2062.51

人工 工时 596.1 3.46 2062.51

1.2 材料费 元 28155.84

水 m³ 22.3 1.00 22.30

铁钉 kg 3 4.25 12.75

板枋材 m³ 0.11 800.00 88.00

中砖 240×115×90 千块 33.4 780.00 26052.00

M7.5水泥砂浆 m³ 19 89.58 1702.02

其它材料费 % 1 27877.07 278.77

1.3 机械使用费 元 220.29

电动卷扬机
带塔(连架) 起重量
5t

台时 3.5 23.10 80.85

灰浆搅拌机 台时 12 11.62 139.44

1.4 其他直接费 元 4.5% 30438.64 1369.74

1.5 现场经费 元 6% 30438.64 1826.32

2 施工管理费 元 5.8% 33634.70 1950.81

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 2132.23 699.37

4 企业利润 元 7% 36284.88 2539.94

5 价差 元 7253.85

人工 工时 596.1 4.00 2384.40

机械工 工时 20.15 4.00 80.60

水泥42.5 t 4.26474 114.00 486.18

板枋材 m³ 0.11 482.05 53.03

粗砂 m³ 21.09 201.50 4249.64

6 风险金 元 0% 46078.67 0.00

7 税金 元 9% 46078.67 4147.08

合计 元 50225.75

单价 元 502.26
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工程单价计算表

M7.5浆砌砼砌块 工程

单价编号：11 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:03157。
砌砖

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 29445.10

1.1 人工费 元 1349.05

人工 工时 389.9 3.46 1349.05

1.2 材料费 元 24718.68

水 m³ 15.8 1.00 15.80

铁钉 kg 3 4.25 12.75

板枋材 m³ 0.11 800.00 88.00

砼砌块 390×190×190 千块 6.65 3555.00 23640.75

M7.5水泥砂浆 m³ 8 89.58 716.64

其它材料费 % 1 24473.94 244.74

1.3 机械使用费 元 579.42

双胶轮车 台时 114.6 0.82 93.97

电动卷扬机
带塔(连架) 起重量
5t

台时 18.5 23.10 427.35

灰浆搅拌机 台时 5 11.62 58.10

1.4 其他直接费 元 4.5% 26647.15 1199.12

1.5 现场经费 元 6% 26647.15 1598.83

2 施工管理费 元 5.8% 29445.10 1707.82

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 1454.75 477.16

4 企业利润 元 7% 31630.08 2214.11

5 价差 元 3728.86

人工 工时 389.9 4.00 1559.60

机械工 工时 30.55 4.00 122.20

水泥42.5 t 1.79568 114.00 204.71

板枋材 m³ 0.11 482.05 53.03

粗砂 m³ 8.88 201.50 1789.32

6 风险金 元 0% 37573.05 0.00

7 税金 元 9% 37573.05 3381.57

合计 元 40954.62

单价 元 409.55
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工程单价计算表

天棚1：2水泥砂浆抹面 工程

单价编号：12 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:03158。
冲洗、抹灰、罩面、压光等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 651.94

1.1 人工费 元 226.63

人工 工时 65.5 3.46 226.63

1.2 材料费 元 354.95

水 m³ 2 1.00 2.00

1:2抹灰水泥砂浆 m³ 2.1 155.55 326.66

其它材料费 % 8 328.66 26.29

1.3 机械使用费 元 8.41

砂浆搅拌机 出料0.4(m³) 台时 0.38 11.13 4.23

双胶轮车 台时 5.1 0.82 4.18

1.4 其他直接费 元 4.5% 589.99 26.55

1.5 现场经费 元 6% 589.99 35.40

2 施工管理费 元 5.8% 651.94 37.81

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 228.34 74.90

4 企业利润 元 7% 764.65 53.53

5 价差 元 879.25

人工 工时 65.5 4.00 262.00

机械工 工时 0.494 4.00 1.98

水泥 42.5MPa t 1.005942 114.00 114.68

中砂 m³ 2.4843 201.50 500.59

6 风险金 元 0% 1697.43 0.00

7 税金 元 9% 1697.43 152.77

合计 元 1850.20

单价 元 18.50
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工程单价计算表

外墙、内墙1：2水泥砂浆抹立面 工程

单价编号：13 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:03159。
冲洗、抹灰、罩面、压光等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 792.70

1.1 人工费 元 319.36

人工 工时 92.3 3.46 319.36

1.2 材料费 元 388.88

水 m³ 2.3 1.00 2.30

1:2抹灰水泥砂浆 m³ 2.3 155.55 357.77

其它材料费 % 8 360.07 28.81

1.3 机械使用费 元 9.14

砂浆搅拌机 出料0.4(m³) 台时 0.41 11.13 4.56

双胶轮车 台时 5.59 0.82 4.58

1.4 其他直接费 元 4.5% 717.38 32.28

1.5 现场经费 元 6% 717.38 43.04

2 施工管理费 元 5.8% 792.70 45.98

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 321.20 105.35

4 企业利润 元 7% 944.03 66.08

5 价差 元 1045.19

人工 工时 92.3 4.00 369.20

机械工 工时 0.533 4.00 2.13

水泥 42.5MPa t 1.101746 114.00 125.60

中砂 m³ 2.7209 201.50 548.26

6 风险金 元 0% 2055.30 0.00

7 税金 元 9% 2055.30 184.98

合计 元 2240.28

单价 元 22.40
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工程单价计算表

C20砼基础 工程

单价编号：25 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04098+04279*1.03+04264*1.03。
仓面清洗，平仓振捣，钢筋维护，混凝土养护及人工凿毛等。
双胶轮车运混凝土，运距≤50m
搅拌机拌制混凝土，搅拌机出料0.8(m³)

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 17719.03

1.1 人工费 元 2678.46

人工 工时 461 3.46 1595.06

人工 工时 63.86 3.46 220.96

人工 工时 249.26 3.46 862.44

1.2 材料费 元 12168.11

水 m³ 90 1.00 90.00

混凝土垂直运输 m³ 103 0.00 0.00

C20纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.6 最大粒径40mm

m³ 103 114.54 11797.62

其它材料费 % 2 11887.62 237.75

零星材料费 % 6 284.31 17.06

零星材料费 % 2 1284.24 25.68

1.3 机械使用费 元 1188.75

振动器 插入式 功率1.1(kW) 台时 33.87 1.92 65.03

风(砂)水枪 耗风量6(m³/min) 台时 16.38 35.08 574.61

其他机械费 % 10 639.64 63.96

双胶轮车 台时 77.25 0.82 63.35

混凝土搅拌机 出料0.4(m³) 台时 18.54 18.97 351.70

双胶轮车 台时 85.49 0.82 70.10

1.4 其他直接费 元 4.5% 16035.32 721.59

1.5 现场经费 元 6% 16035.32 962.12

2 施工管理费 元 3.7% 17719.03 655.60

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 2761.85 905.89

4 企业利润 元 7% 19280.52 1349.64

5 价差 元 31605.31

人工 工时 774.12 4.00 3096.48

机械工 工时 24.102 4.00 96.41

水泥42.5 t 29.5713 114.00 3371.13

碎石 m³ 88.4358 151.50 13398.02
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工程单价计算表

C20砼基础 工程

单价编号：25 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04098+04279*1.03+04264*1.03。
仓面清洗，平仓振捣，钢筋维护，混凝土养护及人工凿毛等。
双胶轮车运混凝土，运距≤50m
搅拌机拌制混凝土，搅拌机出料0.8(m³)

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

粗砂 m³ 57.783 201.50 11643.27

6 风险金 元 0% 52235.47 0.00

7 税金 元 9% 52235.47 4701.19

合计 元 56936.66

单价 元 569.37
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工程单价计算表

一般钢筋制作安装，人工 工程

单价编号：26 定额单位：t

施工方法：
定额编号:04430。
回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 4094.16

1.1 人工费 元 384.06

人工 工时 111 3.46 384.06

1.2 材料费 元 3303.04

钢筋 t 1.07 3000.00 3210.00

铁丝 kg 4 5.50 22.00

焊条 kg 7.22 5.31 38.34

其它材料费 % 1 3270.34 32.70

1.3 机械使用费 元 121.42

载重汽车 载重量5(t) 台时 0.45 42.94 19.32

电焊机 交流25(kVA) 台时 10 10.09 100.90

其他机械费 % 1 120.22 1.20

1.4 其他直接费 元 4.5% 3808.52 171.38

1.5 现场经费 元 3% 3808.52 114.26

2 施工管理费 元 3.5% 4094.16 143.30

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 386.08 126.63

4 企业利润 元 7% 4364.09 305.49

5 价差 元 729.55

人工 工时 111 4.00 444.00

机械工 工时 0.585 4.00 2.34

汽油 92# kg 3.24 6.50 21.06

钢筋 t 1.07 245.00 262.15

6 风险金 元 0% 5399.13 0.00

7 税金 元 9% 5399.13 485.92

合计 元 5885.05

单价 元 5885.05
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工程单价计算表

普通平面木模板制安 工程

单价编号：33 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:05006+05007。
普通平面木模板制作
普通平面木模板安装拆除

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 6454.91

1.1 人工费 元 823.48

人工 工时 67 3.46 231.82

人工 工时 171 3.46 591.66

1.2 材料费 元 4145.91

锯材 m³ 2.24 800.00 1792.00

铁钉 kg 4.23 4.25 17.98

铁件 kg 20.69 5.71 118.14

其它材料费 % 2 1928.12 38.56

铁钉 kg 1.17 4.25 4.97

铁丝 kg 1.04 5.50 5.72

预埋铁件 kg 312.82 5.76 1801.84

混凝土柱 m³ 0.99 300.00 297.00

焊条 kg 5.08 5.31 26.97

其它材料费 % 2 2136.50 42.73

1.3 机械使用费 元 872.16

载重汽车 载重量5(t) 台时 1.63 42.94 69.99

钢筋弯曲机 φ6～40 台时 0.43 10.44 4.49

钢筋切断机 功率20(kW) 台时 0.16 18.57 2.97

木工加工机械 圆盘锯 台时 4.55 14.39 65.47

木工加工机械 双面刨床 台时 3.8 12.40 47.12

其他机械费 % 5 190.04 9.50

汽车起重机 起重量5(t) 台时 11.6 49.56 574.90

电焊机 交流25(kVA) 台时 6.51 10.09 65.69

其他机械费 % 5 640.59 32.03

1.4 其他直接费 元 4.5% 5841.55 262.87

1.5 现场经费 元 6% 5841.55 350.49

2 施工管理费 元 5.7% 6454.91 367.93

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 996.70 326.92

4 企业利润 元 7% 7149.76 500.48

39



工程单价计算表

普通平面木模板制安 工程

单价编号：33 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:05006+05007。
普通平面木模板制作
普通平面木模板安装拆除

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

5 价差 元 2745.65

人工 工时 238 4.00 952.00

机械工 工时 50.066 4.00 200.26

汽油 92# kg 79.016 6.50 513.60

锯材 m³ 2.24 482.05 1079.79

6 风险金 元 0% 10395.89 0.00

7 税金 元 9% 10395.89 935.63

合计 元 11331.52

单价 元 113.32
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工程单价计算表

C25砼梁 工程

单价编号：98 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04096+04279*1.03+04264*1.03。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
双胶轮车运混凝土，运距≤50m
搅拌机拌制混凝土，搅拌机出料0.8(m³)

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 19274.13

1.1 人工费 元 3405.06

人工 工时 671 3.46 2321.66

人工 工时 63.86 3.46 220.96

人工 工时 249.26 3.46 862.44

1.2 材料费 元 13422.84

水 m³ 100 1.00 100.00

混凝土垂直运输 m³ 103 0.00 0.00

C25纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.55 最大粒径
40mm

m³ 103 121.58 12522.74

其它材料费 % 6 12622.74 757.36

零星材料费 % 6 284.31 17.06

零星材料费 % 2 1284.24 25.68

1.3 机械使用费 元 614.75

振动器 插入式 功率1.1(kW) 台时 56.25 1.92 108.00

其他机械费 % 20 108.00 21.60

双胶轮车 台时 77.25 0.82 63.35

混凝土搅拌机 出料0.4(m³) 台时 18.54 18.97 351.70

双胶轮车 台时 85.49 0.82 70.10

1.4 其他直接费 元 4.5% 17442.65 784.92

1.5 现场经费 元 6% 17442.65 1046.56

2 施工管理费 元 3.7% 19274.13 713.14

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 3488.45 1144.21

4 企业利润 元 7% 21131.48 1479.20

5 价差 元 32306.16

人工 工时 984.12 4.00 3936.48

机械工 工时 24.102 4.00 96.41

水泥 42.5MPa t 32.7437 114.00 3732.78

碎石 m³ 88.4358 151.00 13353.81
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工程单价计算表

C25砼梁 工程

单价编号：98 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04096+04279*1.03+04264*1.03。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
双胶轮车运混凝土，运距≤50m
搅拌机拌制混凝土，搅拌机出料0.8(m³)

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

粗砂 m³ 55.517 201.50 11186.68

6 风险金 元 0% 54916.84 0.00

7 税金 元 9% 54916.84 4942.52

合计 元 59859.36

单价 元 598.59
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工程单价计算表

C25砼顶板厚100mm 工程

单价编号：99 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04095+04279*1.03+04264*1.03。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
双胶轮车运混凝土，运距≤50m
搅拌机拌制混凝土，搅拌机出料0.8(m³)

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 18424.81

1.1 人工费 元 3000.24

人工 工时 554 3.46 1916.84

人工 工时 63.86 3.46 220.96

人工 工时 249.26 3.46 862.44

1.2 材料费 元 13033.86

水 m³ 90 1.00 90.00

混凝土垂直运输 m³ 103 0.00 0.00

C25纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.55 最大粒径
40mm

m³ 103 121.58 12522.74

其它材料费 % 3 12612.74 378.38

零星材料费 % 6 284.31 17.06

零星材料费 % 2 1284.24 25.68

1.3 机械使用费 元 639.94

振动器 插入式 功率1.1(kW) 台时 28.35 1.92 54.43

振动器 平板式 功率2.2kW 台时 28.35 2.63 74.56

其他机械费 % 20 128.99 25.80

双胶轮车 台时 77.25 0.82 63.35

混凝土搅拌机 出料0.4(m³) 台时 18.54 18.97 351.70

双胶轮车 台时 85.49 0.82 70.10

1.4 其他直接费 元 4.5% 16674.04 750.33

1.5 现场经费 元 6% 16674.04 1000.44

2 施工管理费 元 3.7% 18424.81 681.72

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 3083.63 1011.43

4 企业利润 元 7% 20117.96 1408.26

5 价差 元 31838.16

人工 工时 867.12 4.00 3468.48

机械工 工时 24.102 4.00 96.41

水泥 42.5MPa t 32.7437 114.00 3732.78
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工程单价计算表

C25砼顶板厚100mm 工程

单价编号：99 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04095+04279*1.03+04264*1.03。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
双胶轮车运混凝土，运距≤50m
搅拌机拌制混凝土，搅拌机出料0.8(m³)

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

碎石 m³ 88.4358 151.00 13353.81

粗砂 m³ 55.517 201.50 11186.68

6 风险金 元 0% 53364.38 0.00

7 税金 元 9% 53364.38 4802.79

合计 元 58167.17

单价 元 581.67
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工程单价计算表

C20砼底板 工程

单价编号：100 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04035+04279*1.03+04264*1.03。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
双胶轮车运混凝土，运距≤50m
搅拌机拌制混凝土，搅拌机出料0.8(m³)

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 18864.14

1.1 人工费 元 2602.34

人工 工时 439 3.46 1518.94

人工 工时 63.86 3.46 220.96

人工 工时 249.26 3.46 862.44

1.2 材料费 元 11999.85

水 m³ 100 1.00 100.00

混凝土垂直运输 m³ 103 0.00 0.00

C20纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.6 最大粒径40mm

m³ 103 114.54 11797.62

其它材料费 % 0.5 11897.62 59.49

零星材料费 % 6 284.31 17.06

零星材料费 % 2 1284.24 25.68

1.3 机械使用费 元 2469.43

振动器
变频机组 容量
4.5kVA

台时 18.73 8.48 158.83

风(砂)水枪 耗风量6(m³/min) 台时 45.15 35.08 1583.86

离心水泵
单级双吸 功率
20(kW)

台时 9.55 23.24 221.94

其他机械费 % 1 1964.63 19.65

双胶轮车 台时 77.25 0.82 63.35

混凝土搅拌机 出料0.4(m³) 台时 18.54 18.97 351.70

双胶轮车 台时 85.49 0.82 70.10

1.4 其他直接费 元 4.5% 17071.62 768.22

1.5 现场经费 元 6% 17071.62 1024.30

2 施工管理费 元 3.7% 18864.14 697.97

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 2728.69 895.01

4 企业利润 元 7% 20457.12 1432.00

5 价差 元 31566.97

人工 工时 752.12 4.00 3008.48

机械工 工时 36.517 4.00 146.07
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工程单价计算表

C20砼底板 工程

单价编号：100 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04035+04279*1.03+04264*1.03。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
双胶轮车运混凝土，运距≤50m
搅拌机拌制混凝土，搅拌机出料0.8(m³)

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

水泥42.5 t 29.5713 114.00 3371.13

碎石 m³ 88.4358 151.50 13398.02

粗砂 m³ 57.783 201.50 11643.27

6 风险金 元 0% 53456.09 0.00

7 税金 元 9% 53456.09 4811.05

合计 元 58267.14

单价 元 582.67
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工程单价计算表

C20砼支墩 工程

单价编号：101 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04114+04279*1.03+04264*1.03。
其他混凝土，镇(支)墩
双胶轮车运混凝土，运距≤50m
搅拌机拌制混凝土，搅拌机出料0.8(m³)

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 16758.72

1.1 人工费 元 2221.74

人工 工时 329 3.46 1138.34

人工 工时 63.86 3.46 220.96

人工 工时 249.26 3.46 862.44

1.2 材料费 元 12416.26

水 m³ 100 1.00 100.00

C20纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.6 最大粒径40mm

m³ 103 114.54 11797.62

其它材料费 % 4 11897.62 475.90

零星材料费 % 6 284.31 17.06

零星材料费 % 2 1284.24 25.68

1.3 机械使用费 元 528.26

振动器 插入式 功率1.1(kW) 台时 20.41 1.92 39.19

其他机械费 % 10 39.19 3.92

双胶轮车 台时 77.25 0.82 63.35

混凝土搅拌机 出料0.4(m³) 台时 18.54 18.97 351.70

双胶轮车 台时 85.49 0.82 70.10

1.4 其他直接费 元 4.5% 15166.26 682.48

1.5 现场经费 元 6% 15166.26 909.98

2 施工管理费 元 3.7% 16758.72 620.07

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 2305.13 756.08

4 企业利润 元 7% 18134.87 1269.44

5 价差 元 31077.31

人工 工时 642.12 4.00 2568.48

机械工 工时 24.102 4.00 96.41

水泥42.5 t 29.5713 114.00 3371.13

碎石 m³ 88.4358 151.50 13398.02

粗砂 m³ 57.783 201.50 11643.27

6 风险金 元 0% 50481.62 0.00
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工程单价计算表

C20砼支墩 工程

单价编号：101 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04114+04279*1.03+04264*1.03。
其他混凝土，镇(支)墩
双胶轮车运混凝土，运距≤50m
搅拌机拌制混凝土，搅拌机出料0.8(m³)

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

7 税金 元 9% 50481.62 4543.35

合计 元 55024.97

单价 元 550.25
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工程单价计算表

C20砼板座 工程

单价编号：102 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04066+04279*1.03+04264*1.03。
墩
双胶轮车运混凝土，运距≤50m
搅拌机拌制混凝土，搅拌机出料0.8(m³)

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 17090.86

1.1 人工费 元 2373.98

人工 工时 373 3.46 1290.58

人工 工时 63.86 3.46 220.96

人工 工时 249.26 3.46 862.44

1.2 材料费 元 12147.71

水 m³ 70 1.00 70.00

C20纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.6 最大粒径40mm

m³ 103 114.54 11797.62

其它材料费 % 2 11867.62 237.35

零星材料费 % 6 284.31 17.06

零星材料费 % 2 1284.24 25.68

1.3 机械使用费 元 945.15

振动器 插入式 功率1.5kW 台时 20 2.82 56.40

振动器
变频机组 容量
8.5kVA

台时 10 14.54 145.40

风(砂)水枪 耗风量6(m³/min) 台时 5.36 35.08 188.03

其他机械费 % 18 389.83 70.17

双胶轮车 台时 77.25 0.82 63.35

混凝土搅拌机 出料0.4(m³) 台时 18.54 18.97 351.70

双胶轮车 台时 85.49 0.82 70.10

1.4 其他直接费 元 4.5% 15466.84 696.01

1.5 现场经费 元 6% 15466.84 928.01

2 施工管理费 元 3.7% 17090.86 632.36

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 2457.37 806.02

4 企业利润 元 7% 18529.24 1297.05

5 价差 元 31253.31

人工 工时 686.12 4.00 2744.48

机械工 工时 24.102 4.00 96.41

水泥42.5 t 29.5713 114.00 3371.13
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工程单价计算表

C20砼板座 工程

单价编号：102 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04066+04279*1.03+04264*1.03。
墩
双胶轮车运混凝土，运距≤50m
搅拌机拌制混凝土，搅拌机出料0.8(m³)

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

碎石 m³ 88.4358 151.50 13398.02

粗砂 m³ 57.783 201.50 11643.27

6 风险金 元 0% 51079.60 0.00

7 税金 元 9% 51079.60 4597.16

合计 元 55676.76

单价 元 556.77
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工程单价计算表

C25砼预制板 工程

单价编号：103 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04181+04246+04279*0.135+04264*0.135。
模板制作、拆除、修理、混凝土拌和、场内运输、浇筑、养护、堆放。
连接铁件的安装、构件吊装校正、焊接固定及临时固定、填缝灌浆。
双胶轮车运混凝土，运距≤50m
搅拌机拌制混凝土，搅拌机出料0.8(m³)

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 29655.74

1.1 人工费 元 7536.02

人工 工时 1793 3.46 6203.78

人工 工时 344 3.46 1190.24

人工 工时 8.37 3.46 28.96

人工 工时 32.67 3.46 113.04

1.2 材料费 元 15610.01

水 m³ 240 1.00 240.00

专用钢模板 kg 116.41 3.00 349.23

铁件 kg 24.59 5.71 140.41

C25纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.55 最大粒径
40mm

m³ 102 121.58 12401.16

其它材料费 % 1 13130.80 131.31

铁丝 kg 13 5.50 71.50

混凝土垂直运输 m³ 13.5 0.00 0.00

预制混凝土构件 m³ 100 0.00 0.00

板枋材 m³ 0.19 800.00 152.00

圆木 m³ 0.62 400.00 248.00

C25纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.55 最大粒径
40mm

m³ 13.5 121.58 1641.33

M7.5水泥砂浆 m³ 1.8 89.58 161.24

其它材料费 % 3 2274.07 68.22

零星材料费 % 6 37.26 2.24

零星材料费 % 2 168.33 3.37

1.3 机械使用费 元 3691.74

混凝土搅拌机 出料0.4(m³) 台时 18.36 18.97 348.29

振动器 平板式 功率2.2kW 台时 35.56 2.63 93.52

载重汽车 载重量5(t) 台时 1.6 42.94 68.70
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工程单价计算表

C25砼预制板 工程

单价编号：103 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04181+04246+04279*0.135+04264*0.135。
模板制作、拆除、修理、混凝土拌和、场内运输、浇筑、养护、堆放。
连接铁件的安装、构件吊装校正、焊接固定及临时固定、填缝灌浆。
双胶轮车运混凝土，运距≤50m
搅拌机拌制混凝土，搅拌机出料0.8(m³)

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

双胶轮车 台时 92.8 0.82 76.10

其他机械费 % 7 586.61 41.06

履带起重机 油动 起重量15t 台时 29.6 99.38 2941.65

其他机械费 % 2 2941.65 58.83

双胶轮车 台时 10.125 0.82 8.30

混凝土搅拌机 出料0.4(m³) 台时 2.43 18.97 46.10

双胶轮车 台时 11.205 0.82 9.19

1.4 其他直接费 元 4.5% 26837.77 1207.70

1.5 现场经费 元 6% 26837.77 1610.27

2 施工管理费 元 3.7% 29655.74 1097.26

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 7882.53 2585.47

4 企业利润 元 7% 33338.47 2333.69

5 价差 元 43787.85

人工 工时 2178.04 4.00 8712.16

机械工 工时 100.147 4.00 400.59

汽油 92# kg 11.52 6.50 74.88

专用钢模板 kg 116.41 2.00 232.82

水泥42.5 t 0.404028 114.00 46.06

水泥 42.5MPa t 36.71745 114.00 4185.79

碎石 m³ 99.1683 151.00 14974.41

柴油 kg 352.24 4.94 1740.07

板枋材 m³ 0.19 482.05 91.59

圆木 m³ 0.62 617.09 382.60

粗砂 m³ 62.2545 201.50 12544.28

粗砂 m³ 1.998 201.50 402.60

6 风险金 元 0% 79460.01 0.00

7 税金 元 9% 79460.01 7151.40

合计 元 86611.41

单价 元 866.11
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工程单价计算表

C25砼地坪，厚100mm 工程

单价编号：113 定额单位：1000m²

施工方法：
定额编号:11132-11133*5。
包括模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 21295.35

1.1 人工费 元 5021.15

人工 工时 1914.7 3.46 6624.86

人工 工时 -463.5 3.46 -1603.71

1.2 材料费 元 12920.87

锯材 m³ 0.23 800.00 184.00

C25纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.55 最大粒径
40mm

m³ 153 121.58 18601.74

其它材料费 % 2 18785.74 375.71

锯材 m³ -0.05 800.00 -40.00

C25纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.55 最大粒径
40mm

m³ -51 121.58 -6200.58

1.3 机械使用费 元 1505.79

混凝土搅拌机 出料0.4(m³) 台时 24 18.97 455.28

自卸汽车 载重量8t 台时 25 67.52 1688.00

其他机械费 % 5 2143.28 107.16

混凝土搅拌机 出料0.4(m³) 台时 -9 18.97 -170.73

自卸汽车 载重量8t 台时 -8.5 67.52 -573.92

1.4 其他直接费 元 4.5% 19447.81 875.15

1.5 现场经费 元 5% 19447.81 972.39

2 施工管理费 元 4.8% 21295.35 1022.18

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 5162.84 1693.41

4 企业利润 元 7% 24010.94 1680.77

5 价差 元 34885.54

人工 工时 1451.2 4.00 5804.80

机械工 工时 40.95 4.00 163.80

水泥 42.5MPa t 32.4258 114.00 3696.54

碎石 m³ 87.5772 151.00 13224.16

柴油 kg 168.3 4.94 831.40

锯材 m³ 0.18 482.05 86.77
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工程单价计算表

C25砼地坪，厚100mm 工程

单价编号：113 定额单位：1000m²

施工方法：
定额编号:11132-11133*5。
包括模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

粗砂 m³ 54.978 201.50 11078.07

6 风险金 元 0% 60577.25 0.00

7 税金 元 9% 60577.25 5451.95

合计 元 66029.20

单价 元 66.03
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工程单价计算表

级配碎石垫层100厚 工程

单价编号：115 定额单位：1000m²

施工方法：
定额编号:11120-11121*4。
挖路槽、培路基、基础材料的铺压等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 6089.82

1.1 人工费 元 1208.93

人工 工时 524.6 3.46 1815.12

人工 工时 -175.2 3.46 -606.19

1.2 材料费 元 3863.70

碎石 m³ 179 30.00 5370.00

其它材料费 % 1 5370.00 53.70

碎石 m³ -52 30.00 -1560.00

1.3 机械使用费 元 488.85

压路机 内燃 重量12～15t 台时 9.2 52.61 484.01

其他机械费 % 1 484.01 4.84

1.4 其他直接费 元 4.5% 5561.48 250.27

1.5 现场经费 元 5% 5561.48 278.07

2 施工管理费 元 4.8% 6089.82 292.31

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 1285.33 421.59

4 企业利润 元 7% 6803.72 476.26

5 价差 元 20958.33

人工 工时 349.4 4.00 1397.60

机械工 工时 22.08 4.00 88.32

碎石 m³ 127 151.00 19177.00

柴油 kg 59.8 4.94 295.41

6 风险金 元 0% 28238.31 0.00

7 税金 元 9% 28238.31 2541.45

合计 元 30779.76

单价 元 30.78
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工程单价计算表

镀锌钢管法兰连接，直径80mm（壁厚4.25mm) 工程

单价编号：116 定额单位：100m

施工方法：
定额编号:10233。
输水管道安装，钢管法兰连接，公称直径75mm

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 676.90

1.1 人工费 元 262.96

人工 工时 76 3.46 262.96

1.2 材料费 元 268.00

橡胶板 δ0.8～6 kg 2 32.00 64.00

螺栓 kg 10 7.00 70.00

其它材料费 % 100 134.00 134.00

1.3 机械使用费 元 0.00

1.4 其他直接费 元 5.2% 530.96 27.61

1.5 现场经费 元 45% 262.96 118.33

2 施工管理费 元 47% 262.96 123.59

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 262.96 86.25

4 企业利润 元 7% 886.74 62.07

5 装置性材料费 元 0.00

6 价差 元 304.00

人工 工时 76 4.00 304.00

7 风险金 元 0% 1252.81 0.00

8 税金 元 9% 1252.81 112.75

合计 元 1365.56

单价 元 13.66
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工程单价计算表

焊接法兰片，公称直径80mm 工程

单价编号：117 定额单位：副

施工方法：
定额编号:YB1045。
切管、坡口、组对、焊接、磨平等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 20.48

1.1 人工费 元 7.30

人工 工时 2.11 3.46 7.30

1.2 材料费 元 3.37

尼龙砂轮片 直径100 片 0.1 6.50 0.65

氧气 m³ 0.08 4.50 0.36

乙炔气 m³ 0.04 18.00 0.72

电焊条J422综合 kg 0.25 5.31 1.33

其它材料费 % 10 3.06 0.31

1.3 机械使用费 元 5.67

电焊机 交流25(kVA) 台时 0.51 10.09 5.15

其他机械费 % 10 5.15 0.52

1.4 其他直接费 元 5.2% 16.34 0.85

1.5 现场经费 元 45% 7.30 3.29

2 施工管理费 元 47% 7.30 3.43

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 7.30 2.39

4 企业利润 元 7% 26.30 1.84

5 装置性材料费 元 0.00

法兰 片 2 0.00 0.00

6 价差 元 8.44

人工 工时 2.11 4.00 8.44

7 风险金 元 0% 36.58 0.00

8 税金 元 9% 36.58 3.29

合计 元 39.87

单价 元 39.87
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人工费单价汇总表

招标编号： LZZC2025-C2-240113-GXJZ

工程名称： 融安县桥板乡古板村柑桔自动化植保产业项目

序号 工种 单位 单价(元) 备注

1 人工 工时 7.46

2 机械工 工时 7.46
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资金流估算表

金额单位：元 

年份 月
工程

预付款
材料

预付款
完成工作
量付款

保留金
扣留

预付款
扣还

其它 应收款

无

   注：完成工作量付款合计数不含建筑意外伤害保险费。

59



招标人提供施工设施表

招标编号：LZZC2025-C2-240113-GXJZ

工程名称：融安县桥板乡古板村柑桔自动化植保产业项目 第1页 共1页

序号 项目名称 计量单位 数量 备注

无
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