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说 明 书 

1、工程概述 

1.1地理概况 

贵港市位于广西壮族自治区东南部、珠江流域干线西江中游，介于北纬 22°39′～24°2′，

东经 109°11′～110°39′之间，东面与梧州市接壤，南面与玉林市相邻，西面与南宁市交界，

北面与来宾市相连。 

1.2项目概况 

本项目为覃塘区隆兴至吉塘公路路面维修工程，项目位于贵港市覃塘区境内，是 2025年覃

塘区农村公路路面修复养护工程之一，路线总长度为 5.522公里。该项目通车多年，在车辆荷载

和自然灾害的作用下，部分路段的路面出现了板面破碎、沉陷等病害。根据道路维修计划对

K0+000～K5+522.320段路面进行维修，其中本项目 K3+245～K4+270路段现状旧路为砂土路，需

对该路段进行道路硬化设计，各项设计参数详见设计图纸。 

本次设计对损坏的混凝土路面进行换板，如工程建设能尽早实施，将进一步改善道路的通行

条件，提高群众出行的安全性、舒适性，助力乡村振兴。 

二、现状调查和交通量 

2.1旧路技术指标 

比对《小交通量农村公路工程技术标准》(JTG 2111—2019)和《小交通量农村公路工程设计

规范》 (JTG/T 3311-2021）的有关规定，本项目旧路采用的主要技术标准如下： 

1）技术等级： 四级公路 

2）路基宽度：5.5m(路面宽 4.5m) 

3）设计时速： 20km/h 

4）路面结构层：20cm水泥混凝土路面＋10cm级配碎石基层 

2.2原旧路现状调查及配套情况 

2.2.1路基 

覃塘区隆兴至吉塘公路路面维修工程 K0+000～K5+522.320段路基基本稳定。  

2.2.2旧路路面现状 

项目自通车以来，随着区域经济的迅速发展，交通量也在快速增长，近年来车流量和重载车

辆逐年上升，外加雨水、洪涝等自然灾害的侵蚀导致道路病害不断产生，道路路况日益恶化。原

水泥混凝土路面板出现了严重的破碎板病害，分布着较多的破碎板、板角断裂等，严重影响公路

的安全运营及行车舒适性，也造成公路养护和社会车辆运营成本不断增加。 

三、任务依据及测设经过 

3．1任务依据 

受覃塘区交通运输局委托，我公司对覃塘区隆兴至吉塘公路路面维修工程进一阶段施工图勘

察设计工作，主要依据：《工程设计合同书》。 

3.2测设经过 

我公司接到任务后，抽调技术骨干组成项目组，按公司质量管理体系《程序文件》及业主的

要求进行设计策划，制定《项目工作计划》和《勘察设计大纲》，保证整个勘察设计过程按照公

司的质量体系要求和质量计划实施。于 2025年 5月前往项目所在地进行勘察测量工作，对拟建

项目进行现场踏勘，采集数据，按照相关勘察设计规范、技术标准和业主要求，进行施工图设计。 

本项目的勘察内容主要包括：对路面病害路段进行勘验和记录，制定处理方案。 

四、设计依据 

(1)《公路工程技术标准》（JTG B01-2014） 

(2)《公路勘测规范》（JTG C10－2018） 

(3)《公路路线设计规范》（JTG D20-2017） 

(4)《公路路基设计规范》(JTG 030-2015) 

(5) 《公路路基施工技术规范》( JTG/T36-2019) 

(6) 《公路沥青路面设计规范》(JTG 050-2017) 

(7) 《公路水泥混凝土路面养护技术规范》(JTJ 073.1-2001) 

(8) 《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F20-2015) 

(9) 《公路养护技术规范》(JTG Hl0-2009)  

(10)《公路养护工程管理办法》（交公路发（2018) 33号） 

(11)《公路沥青路面养护设计规范》 (JTG 5421-2018)  

(12)《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG 040-2011) 

(13)《道路交通标志和标线》(GB5768-2009)  
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(14)《公路工程基本建设项目概预算编制办法》(JTG 3830-2018) 

(15)《公路养护预算编制办法及定额》 (TB45/T 2228.1-2020)  

(16)《工程设计合同书》 

五、设计原则 

5.1设计原则 

覃塘区隆兴至吉塘公路路面维修工程，在设计时只对 K3+245～K4+270砂土路段进行路线平

面、纵面调整，其余病害路段的水泥混凝土路面进行处置。本着科学、合理、经济、高效、环保、

实用及以人为本的设计理念，对本次设计提出合理、可行的设计方案。 

六、 设计要点 

覃塘区隆兴至吉塘公路路面维修工程项目的主要设计内容： 路面维修。 

本项目对损坏的水泥路面及碎石基层进行挖除处理后，铺筑 20cm 水泥混凝土面层+10cm 级

配碎石基层的换板处理方案。 

七、沿线筑路材料、水、电等建设条件及与公路建设的关系 

1）石料 

石料：沿线石料主要从项目所属的贵港市覃塘区附近的石场采购，石料要求质地坚硬，经过

实验 检测符合规范的要求，石料储量丰富，满足项目用料需求。交通运输方便。 

2）砂 

砂：主要从项目所属的贵港市覃塘区附近的砂场中转站采购，选择储量丰富，交通便捷的砂

场；在购置砂料的时执行标准：JGJ52-2006、GB/T14684-2011的各项规定，合理选择砂场。 

3）水泥 

本项目水泥用量较小，为保证施工的可持续性，水泥可在项目所属的贵港市覃塘区购买普通

硅酸盐水泥，水泥的质量要求达到现行国家标准，执行标准：GB175-2007，依据标准 GB50204-2002,

对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过 3个月（快硬硅酸盐水泥超过 1个月）时，应进行复检。 

4)水 

本项目途径区域，经过调查项目所在地起点附近有河流，水质和水量都能满足道路施工要求。 

5 )沥青、钢材、木材 

沥青、钢材：钢材主要从贵港市覃塘区钢材市场购买，沥青从贵港市覃塘区沥青站购买。采

用社会运输方式，汽车运往工地。 

八、与周围环境和自然景观相协调的情况 

覃塘区隆兴至吉塘公路路面维修工程项目，路线平纵面不做调整，仅在原旧路基上对病害的

路面进行处理。本项目施工对于周围环境和自然景观影响较小，项目施工中产生的粉尘应及时洒

水降解，施工结束后处理好沿线产生的建筑垃圾，减少对周边环境的影响。 

九、对工程实施的建议 

本项目穿过沿线村落、村镇时需要维持当地公路、村道的通行，居民日常用水、电不受影响， 

保证施工进度的同时确保通行安全。施工应科学组织统筹安排，合理作业，以更好的节约资源、 

缩短工期。 

本项目路段己建成通车多年，在项目施工过程中应加强对过往工地的行人和车辆的引导，提

高施工场地安保响应等级，加强加固现场的安全防护，筑牢安全理念，确保施工安全。每个施工

作业点前后应设置安全警示、指示、限速标志，安排专人负责、 
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一、基本指标

1 　　公路等级 四级公路

2 　　计算行车速度 公里/小时 20

3 　　设计交通量 辆/昼夜 远景交通量

4 　　预算总金额 万元 详见预算

5 　　平均每公里造价 万元 详见预算

二、路    线 

1 路线总长 公里 5.522

2 减速振动标线 ㎡

三、路基路面

1 水泥混凝土面层 ㎡ 5331

2 路基土石方工程 m³ 1151

3 路基防护工程 m³

四、桥梁涵洞

大、中桥 m/座

小桥 m/座 20/1 完全利用

涵洞 m/道
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曲 线 间

直 线 长 半  径 切 线 长 缓和曲线长 曲线总长 外  距 第一缓和曲线 第一缓和曲线终点 第二缓和曲线起点 第二缓和曲线

T1（m) L1（m) 起       点 或圆曲线起点 或圆曲线终点 终       点

T2（m） L2（m） ZH HY(ZY） QZ YH(YZ） HZ
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（m） （° ′ ″）

交 点 转 角

直 线 、 曲 线 及 转 角 表

曲    线    要    素    表 （m）

交  点  桩  号
交
点
号

R（m） Lh（m） E（m）

曲      线      主      点      桩      号

备    注

JD0 K0+000

32.565685 17.427453

JD1 K0+032.566 13°17′03″(Z) 130.00

交点间距

（m）

圆曲线中点

2.67 K0+078.935K0+060.628

0.88 K0+047.568

65.00

15.14 30.14

K0+160.953

K0+017.427 K0+032.498

50°27′03″(Y)

K0+097.24232°16′30″(Y)

30.82

18.81 36.61

0.91 K0+147.890

K0+202.779K0+187.370 K0+218.188

15°45′24″(Z) 95.00 13.15 26.13

35.00 16.49

K0+174.016

1.98 K0+369.389 K0+395.227

3.69

17°25′01″(Y) 170.00 26.04 51.68 K0+421.066

50.00 35.56 3.34

56°47′05″(Z) 40.00 21.62 39.64

K0+481.387K0+463.607K0+445.82740°44′55″(Z)

2.04 K0+643.145K0+621.179

5.47

18.57

K0+580.255

120.0020°58′34″(Y)

K0+762.372

K0+540.611 K0+560.433

16°30′55″(Y)

K0+665.111

86.47

22.21 43.93

1.58 K0+729.136

K0+901.848K0+858.611 K0+945.085

10°52′54″(Z) 350.00 33.34 66.47

300.00 43.54

K0+795.609

1.34 K1+001.390 K1+024.514

3.14

13°14′58″(Y) 200.00 23.23 46.25 K1+047.639

200.00 13.73 27.41 0.47

14°19′10″(Y) 150.00 18.84 37.49

8°52′06″(Z)

K1+103.898K1+090.194K1+076.4907°51′07″(Z)

0.60 K1+217.189K1+201.711

1.18 K1+132.427 K1+151.171

28°55′44″(Z)

K1+232.667

K1+169.915

200.00 15.51 30.96

2.91 K1+246.968 K1+258.48352°46′50″(Y) 25.00 12.40 23.03

260.00 67.07 131.27 8.51 K1+384.321K1+318.684 K1+449.958

K1+269.998

47.005102 13.059514

82.60062 50.647531

69.370021 24.76137

99.414816 59.224543

42.988693 13.354296

193.72827 151.20023

139.87784 63.002441

123.07191 56.305013

84.759574 40.923899

119.57646 64.025046

128.1589 48.685962

66.147352 31.79582

42.214629 14.300653

JD2 K0+079.435

JD3 K0+161.036

JD5 K0+395.428

JD4 K0+203.859

JD6 K0+464.396

65.805137 28.85121

61.096189 28.528147

JD9 K0+762.472

JD10 K0+902.150

JD7 K0+562.232

JD8 K0+643.393

JD13 K1+151.269

JD14 K1+217.220

JD11 K1+024.618

JD12 K1+090.216

JD15 K1+259.373

JD16 K1+385.752
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直 线 长 半  径 切 线 长 缓和曲线长 曲线总长 外  距 第一缓和曲线 第一缓和曲线终点 第二缓和曲线起点 第二缓和曲线

T1（m) L1（m) 起       点 或圆曲线起点 或圆曲线终点 终       点

T2（m） L2（m） ZH HY(ZY） QZ YH(YZ） HZ
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2.80 K2+784.379 K2+805.226 K2+826.074

63.937231 24.357945

JD32 K2+805.711 29°51′41″(Z) 80.00 21.33 41.69

32.79 5.11 K2+727.234 K2+743.628 K2+760.021

K2+711.582

54.279209 15.652472

JD31 K2+745.481 62°37′07″(Y) 30.00 18.25

20.38 34.20 7.25 K2+677.385 K2+694.483

50.523828 12.63794

JD30 K2+697.765 78°22′24″(Z) 25.00

K2+630.438 K2+647.593 K2+664.747

48.574169 13.349216

JD29 K2+647.944 28°04′55″(Y) 70.00 17.51 34.31 2.16

3.05 K2+583.032 K2+600.061 K2+617.089

92.553032 35.274875

JD28 K2+600.751 39°01′35″(Z) 50.00 17.72 34.06

76.80 5.89 K2+470.954 K2+509.356 K2+547.757

K2+432.334

90.737724 38.619538

JD27 K2+510.513 33°51′01″(Z) 130.00 39.56

12.56 23.79 2.52 K2+408.546 K2+420.440

59.192009 31.360119

JD26 K2+421.105 45°25′52″(Y) 30.00

K2+346.745 K2+361.966 K2+377.186

154.35391 47.88129

JD25 K2+362.018 11°37′40″(Z) 150.00 15.27 30.44 0.78

39.67 K2+159.367 K2+229.115 K2+298.864

196.55196 22.153937

JD24 K2+250.567 94°01′49″(Z) 85.00 91.20 139.50

96.75 49.59 K2+040.464 K2+088.839 K2+137.213

K1+999.960

171.7411 40.504006

JD23 K2+123.663 123°11′03″(Y) 45.00 83.20

48.04 94.92 4.57 K1+905.040 K1+952.500

99.242477 33.377621

JD22 K1+953.079 21°45′15″(Z) 250.00

K1+836.052 K1+853.857 K1+871.663

72.956458 41.015954

JD21 K1+853.878 6°48′04″(Y) 300.00 17.83 35.61 0.53

0.33 K1+766.828 K1+780.932 K1+795.036

72.409334 27.801231

JD20 K1+780.943 5°23′14″(Z) 300.00 14.11 28.21

60.78 1.55 K1+678.248 K1+708.638 K1+739.027

K1+649.978

77.13554 28.269994

JD19 K1+708.742 11°36′29″(Y) 300.00 30.49

18.37 36.70 0.56 K1+613.280 K1+631.629

107.07314 72.54949

JD18 K1+631.652 7°00′32″(Z) 300.00

K1+508.450 K1+524.591 K1+540.731

141.71201 58.491963

JD17 K1+524.602 5°17′04″(Y) 350.00 16.15 32.28 0.37

JD16 K1+385.752

圆曲线中点

（m） （m） （° ′ ″） R（m） Lh（m） E（m）

直 线 、 曲 线 及 转 角 表
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交
点
号

交  点  桩  号

交点间距 交 点 转 角

曲    线    要    素    表 （m） 曲      线      主      点      桩      号

备    注



覃塘区隆兴至吉塘公路路面维修工程 S2-4

曲 线 间

直 线 长 半  径 切 线 长 缓和曲线长 曲线总长 外  距 第一缓和曲线 第一缓和曲线终点 第二缓和曲线起点 第二缓和曲线

T1（m) L1（m) 起       点 或圆曲线起点 或圆曲线终点 终       点

T2（m） L2（m） ZH HY(ZY） QZ YH(YZ） HZ

接上页

编制： 复核：

26.16 K3+971.604 K4+005.259 K4+038.914

74.437328 12.448314

JD48 K4+021.763 110°11′11″(Z) 35.00 50.16 67.31

23.56 0.66 K3+935.595 K3+947.376 K3+959.156

K3+907.638

66.213208 27.957289

JD47 K3+947.425 12°51′25″(Y) 105.00 11.83

26.43 50.20 5.17 K3+857.440 K3+882.539

78.561825 40.362943

JD46 K3+883.865 44°14′53″(Z) 65.00

K3+793.533 K3+805.305 K3+817.077

60.447276 33.50176

JD45 K3+805.306 2°04′31″(Y) 650.00 11.77 23.54 0.11

0.41 K3+729.716 K3+744.874 K3+760.031

63.471751 22.108157

JD44 K3+744.888 6°12′12″(Z) 280.00 15.17 30.31

51.57 2.83 K3+656.034 K3+681.821 K3+707.608

K3+597.614

101.27828 58.41984

JD43 K3+682.225 24°37′29″(Y) 120.00 26.19

16.67 33.20 0.92 K3+564.416 K3+581.015

65.353679 27.709063

JD42 K3+581.083 12°40′50″(Z) 150.00

K3+495.676 K3+516.192 K3+536.707

54.755803 19.554262

JD41 K3+516.653 29°23′12″(Y) 80.00 20.98 41.03 2.70

0.92 K3+447.832 K3+461.977 K3+476.122

57.872413 26.187516

JD40 K3+462.056 14°47′38″(Z) 109.56 14.22 28.29

34.63 1.38 K3+387.011 K3+404.328 K3+421.644

K3+377.712

46.999162 9.2995186

JD39 K3+404.472 18°02′21″(Z) 110.00 17.46

20.24 40.43 0.58 K3+337.279 K3+357.496

55.579957 16.053237

JD38 K3+357.518 6°37′08″(Y) 350.00

K3+285.969 K3+303.598 K3+321.226

45.249284 14.594283

JD37 K3+305.257 57°43′01″(Z) 35.00 19.29 35.26 4.96

1.58 K3+249.225 K3+260.300 K3+271.375

61.866931 39.286338

JD36 K3+260.592 31°43′40″(Y) 40.00 11.37 22.15

22.33 0.63 K3+187.604 K3+198.771 K3+209.938

K3+083.912

164.98164 103.69189

JD35 K3+198.818 12°47′47″(Z) 100.00 11.21

50.08 97.06 7.65 K2+986.851 K3+035.381

111.02134 39.983885

JD34 K3+036.927 34°45′28″(Y) 160.00

K2+905.363 K2+926.115 K2+946.867

121.58287 79.289263

JD33 K2+926.324 19°48′60″(Z) 120.00 20.96 41.50 1.82

JD32 K2+805.711

圆曲线中点

（m） （m） （° ′ ″） R（m） Lh（m） E（m）

直 线 、 曲 线 及 转 角 表
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交
点
号

交  点  桩  号

交点间距 交 点 转 角

曲    线    要    素    表 （m） 曲      线      主      点      桩      号

备    注



覃塘区隆兴至吉塘公路路面维修工程 S2-4

曲 线 间

直 线 长 半  径 切 线 长 缓和曲线长 曲线总长 外  距 第一缓和曲线 第一缓和曲线终点 第二缓和曲线起点 第二缓和曲线

T1（m) L1（m) 起       点 或圆曲线起点 或圆曲线终点 终       点

T2（m） L2（m） ZH HY(ZY） QZ YH(YZ） HZ

接上页

编制： 复核：

3.46 K5+493.382 K5+501.963 K5+510.544

43.890711 20.750356

JD64 K5+503.473 75°38′24″(Z) 13.00 10.09 17.16

24.98 2.35 K5+447.650 K5+460.141 K5+472.631

K5+382.124

94.620946 65.526396

JD63 K5+460.700 40°53′40″(Y) 35.00 13.05

16.05 32.01 0.71 K5+350.118 K5+366.121

54.333858 21.29706

JD62 K5+366.163 10°11′16″(Z) 180.00

K5+296.062 K5+312.442 K5+328.821

58.998068 23.479049

JD61 K5+313.054 37°32′19″(Y) 50.00 16.99 32.76 2.81

1.14 K5+235.715 K5+254.149 K5+272.583

111.41469 68.386681

JD60 K5+254.242 14°04′58″(Y) 150.00 18.53 36.87

48.85 1.20 K5+118.483 K5+142.906 K5+167.328

K4+974.108

195.82298 144.37474

JD59 K5+142.984 11°11′40″(Z) 250.00 24.50

26.95 53.50 2.01 K4+920.610 K4+947.359

196.49849 153.51987

JD58 K4+947.558 17°01′44″(Y) 180.00

K4+735.097 K4+751.094 K4+767.090

74.431712 44.975969

JD57 K4+751.128 9°09′56″(Z) 200.00 16.03 31.99 0.64

0.25 K4+663.284 K4+676.702 K4+690.121

154.5614 126.95996

JD56 K4+676.709 4°16′17″(Y) 360.00 13.42 26.84

28.29 0.59 K4+508.036 K4+522.180 K4+536.324

K4+450.634

85.920789 57.402524

JD55 K4+522.213 9°32′02″(Z) 170.00 14.18

14.34 28.49 1.02 K4+422.144 K4+436.389

61.01194 30.010318

JD54 K4+436.486 16°19′23″(Y) 100.00

K4+358.848 K4+375.491 K4+392.134

105.41931 76.996896

JD53 K4+375.508 6°21′26″(Z) 300.00 16.66 33.29 0.46

4.80 K4+263.242 K4+272.547 K4+281.852

80.57778 52.412813

JD52 K4+275.004 88°51′17″(Y) 12.00 11.76 18.61

31.70 2.62 K4+179.130 K4+194.980 K4+210.829

K4+162.993

48.072396 16.137594

JD51 K4+195.533 36°19′27″(Y) 50.00 16.40

15.53 30.12 2.36 K4+132.873 K4+147.933

76.858342 45.095446

JD50 K4+148.405 34°30′52″(Z) 50.00

K4+056.390 K4+072.084 K4+087.778

83.865371 17.476121

JD49 K4+072.620 35°58′05″(Y) 50.00 16.23 31.39 2.57

JD48 K4+021.763

圆曲线中点

（m） （m） （° ′ ″） R（m） Lh（m） E（m）

直 线 、 曲 线 及 转 角 表
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交
点
号

交  点  桩  号

交点间距 交 点 转 角

曲    线    要    素    表 （m） 曲      线      主      点      桩      号

备    注



覃塘区隆兴至吉塘公路路面维修工程 S2-4

曲 线 间

直 线 长 半  径 切 线 长 缓和曲线长 曲线总长 外  距 第一缓和曲线 第一缓和曲线终点 第二缓和曲线起点 第二缓和曲线

T1（m) L1（m) 起       点 或圆曲线起点 或圆曲线终点 终       点

T2（m） L2（m） ZH HY(ZY） QZ YH(YZ） HZ

接上页

编制： 复核：

21.867412 11.776315

JD65 K5+522.320

JD64 K5+503.473

圆曲线中点

（m） （m） （° ′ ″） R（m） Lh（m） E（m）

直 线 、 曲 线 及 转 角 表

第 5 页   共 5 页

交
点
号

交  点  桩  号

交点间距 交 点 转 角

曲    线    要    素    表 （m） 曲      线      主      点      桩      号

备    注



S2-5

变坡点间距 直坡段长

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

-0.3 135 96.4

0.3 125 110.9

200 156.2

0.4 130 84.5

-0.8

-0.365625

0.3

-0.3

0.02115 K4+132.900 K4+161.100

8 K4+272 125.611

7 K4+147 125.236 4700 14.1

K3+903

6 K4+012 125.641 7000 24.5 0.042875 K3+987.500 K4+036.500

K3+659.200 K3+704.800

5 K3+882 125.121 6000 21 0.03675 K3+861

0.030460144 K3+498.695 K3+535.305

4 K3+682 125.721 7600 22.8 0.0342

17.375 0.018868164 K3+339.625 K3+374.375

3 K3+517 125.226 5500 18.3046875

19.14598554 0.023803166 K3+147.854 K3+186.146

2 K3+357 125.811 8000

165 123.8953125

-0.3027017 52.56 33.41401446

190 153.4790145

0 K3+114.440 127.4901

160 124.3203125

1 K3+167 127.331 7700

纵  坡  、  竖  曲  线  表

序  号 桩        号 备    注

覃塘区隆兴至吉塘公路路面维修工程 第 1 页   共 1 页

复核：

纵    坡（％）竖            曲            线

编制：



S2-14 第 1 页   共 5 页

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 2549159.58 642694.1807 K0+260 2549021.883 642894.2308 K0+580.255 2548750.814 643021.094 K0+920 2548718.011 643356.8519

K0+017.427 2549153.936 642710.6687 K0+280 2549002.8 642900.2173 K0+600 2548753.403 643040.6689 K0+940 2548712.434 643376.0546

K0+020 2549153.127 642713.1107 K0+300 2548983.717 642906.2037 K0+620 2548756.025 643060.4963 K0+945.085 2548710.813 643380.8738

K0+032.498 2549149.891 642725.1774 K0+320 2548964.634 642912.1902 K0+621.179 2548756.179 643061.6647 K0+960 2548705.938 643394.9702

K0+040 2549148.511 642732.5505 K0+340 2548945.551 642918.1766 K0+640 2548757.176 643080.4404 K0+980 2548699.402 643413.8719

K0+047.568 2549147.552 642740.0566 K0+360 2548926.468 642924.1631 K0+643.145 2548757.055 643083.5825 K1+000 2548692.865 643432.7735

K0+060 2549146.336 642752.4288 K0+369.389 2548917.51 642926.9733 K0+660 2548755.009 643100.2993 K1+001.390 2548692.411 643434.0868

K0+060.628 2549146.274 642753.0534 K0+380 2548907.293 642929.8316 K0+665.111 2548753.927 643105.2937 K1+020 2548685.52 643451.3671

K0+078.935 2549141.958 642770.7825 K0+395.227 2548892.364 642932.8077 K0+680 2548750.466 643119.7752 K1+024.514 2548683.608 643455.4564

K0+080 2549141.555 642771.7683 K0+400 2548887.637 642933.464 K0+700 2548745.816 643139.2272 K1+040 2548676.359 643469.1364

K0+097.242 2549132.884 642786.6134 K0+420 2548867.691 642934.7642 K0+720 2548741.167 643158.6793 K1+047.639 2548672.399 643475.6678

K0+100 2549131.191 642788.7896 K0+421.066 2548866.625 642934.7675 K0+729.136 2548739.043 643167.5646 K1+060 2548665.789 643486.1133

K0+120 2549118.908 642804.5736 K0+440 2548847.691 642934.7675 K0+740 2548736.682 643178.1688 K1+076.490 2548656.971 643500.0477

K0+140 2549106.625 642820.3577 K0+445.827 2548841.864 642934.7675 K0+760 2548733.2 643197.8607 K1+080 2548655.12 643503.03

K0+147.890 2549101.78 642826.5845 K0+460 2548827.88 642936.7628 K0+762.372 2548732.862 643200.2085 K1+090.194 2548650.045 643511.87

K0+160 2549094.971 642836.5892 K0+463.607 2548824.456 642937.8956 K0+780 2548730.848 643217.7192 K1+100 2548645.595 643520.6065

K0+160.953 2549094.49 642837.4119 K0+480 2548810.29 642945.9978 K0+795.609 2548729.803 643233.2914 K1+103.898 2548643.945 643524.1387

K0+174.016 2549088.754 642849.1362 K0+481.387 2548809.227 642946.8884 K0+800 2548729.607 643237.6785 K1+120 2548637.275 643538.7935

K0+180 2549086.499 642854.6797 K0+500 2548795.126 642959.0379 K0+820 2548728.714 643257.6585 K1+132.427 2548632.127 643550.1036

K0+187.370 2549083.723 642861.5065 K0+520 2548779.974 642972.0927 K0+840 2548727.82 643277.6385 K1+140 2548628.817 643556.9144

K0+200 2549076.979 642872.1045 K0+540 2548764.822 642985.1476 K0+858.611 2548726.988 643296.2309 K1+151.171 2548623.317 643566.6347

K0+202.779 2549075.011 642874.0662 K0+540.611 2548764.359 642985.5467 K0+860 2548726.923 643297.6184 K1+160 2548618.468 643574.0115

K0+218.188 2549061.778 642881.7156 K0+560 2548753.247 643001.2033 K0+880 2548725.272 643317.5464 K1+169.915 2548612.516 643581.9389

K0+220 2549060.049 642882.2579 K0+560.433 2548753.09 643001.6071 K0+900 2548722.297 643337.3202 K1+180 2548606.197 643589.7993

K0+240 2549040.966 642888.2444 K0+580 2548750.781 643020.8414 K0+901.848 2548721.956 643339.1362 K1+200 2548593.667 643605.3876

逐    桩    坐    标    表

覃塘区隆兴至吉塘公路路面维修工程

坐     标
桩  号

编制： 复核：

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标



S2-14 第 2 页   共 5 页

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K1+201.711 2548592.595 643606.721 K1+520 2548323.978 643752.5363 K1+800 2548086.592 643900.0538 K2+137.213 2547813.524 644014.2589

K1+217.189 2548583.374 643619.1479 K1+524.591 2548320.17 643755.1004 K1+820 2548069.58 643910.5713 K2+140 2547812.873 644011.549

K1+220 2548581.804 643621.4795 K1+540 2548307.149 643763.3384 K1+836.052 2548055.927 643919.0126 K2+159.367 2547808.353 643992.7167

K1+232.667 2548575.142 643632.2505 K1+540.731 2548306.522 643763.7148 K1+840 2548052.556 643921.0666 K2+160 2547808.203 643992.1019

K1+240 2548571.484 643638.6057 K1+560 2548289.995 643773.6215 K1+853.857 2548040.514 643927.9212 K2+180 2547801.162 643973.4316

K1+246.968 2548568.008 643644.6446 K1+580 2548272.841 643783.904 K1+860 2548035.077 643930.7803 K2+200 2547789.962 643956.9172

K1+258.483 2548560.206 643652.9755 K1+600 2548255.686 643794.1865 K1+871.663 2548024.599 643935.8997 K2+220 2547775.221 643943.4689

K1+260 2548558.919 643653.7782 K1+613.280 2548244.295 643801.0143 K1+880 2548017.038 643939.4135 K2+229.115 2547767.542 643938.5653

K1+269.998 2548549.515 643656.9706 K1+620 2548238.571 643804.5332 K1+900 2547998.901 643947.8425 K2+240 2547757.751 643933.8278

K1+280 2548539.594 643658.2406 K1+631.629 2548228.855 643810.9231 K1+905.040 2547994.331 643949.9666 K2+260 2547738.515 643928.525

K1+300 2548519.755 643660.7801 K1+640 2548222.019 643815.7532 K1+920 2547980.961 643956.6734 K2+280 2547718.572 643927.853

K1+318.684 2548501.223 643663.1524 K1+649.978 2548214.05 643821.7572 K1+940 2547963.759 643966.8655 K2+298.864 2547700.104 643931.4993

K1+320 2548499.918 643663.3228 K1+660 2548206.147 643827.9201 K1+952.500 2547953.442 643973.9217 K2+300 2547699.02 643931.8414

K1+340 2548480.214 643666.7222 K1+678.248 2548191.757 643839.1416 K1+960 2547947.426 643978.3996 K2+320 2547679.949 643937.8642

K1+360 2548460.829 643671.6257 K1+680 2548190.373 643840.2149 K1+980 2547932.068 643991.202 K2+340 2547660.877 643943.887

K1+380 2548441.879 643678.0044 K1+700 2548174.135 643851.8844 K1+999.960 2547917.809 644005.1622 K2+346.745 2547654.445 643945.9183

K1+384.321 2548437.853 643679.5727 K1+708.638 2548166.888 643856.5847 K2+000 2547917.782 644005.1909 K2+360 2547641.998 643950.4627

K1+400 2548423.475 643685.8204 K1+720 2548157.155 643862.4464 K2+020 2547904.06 644019.7416 K2+361.966 2547640.188 643951.2297

K1+420 2548405.726 643695.0277 K1+739.027 2548140.383 643871.4234 K2+040 2547890.339 644034.2923 K2+377.186 2547626.543 643957.9579

K1+440 2548388.737 643705.5717 K1+740 2548139.511 643871.8551 K2+040.464 2547890.02 644034.6302 K2+380 2547624.085 643959.3287

K1+449.958 2548380.593 643711.3011 K1+760 2548121.587 643880.729 K2+060 2547873.997 644045.5369 K2+400 2547606.619 643969.0718

K1+460 2548372.492 643717.2352 K1+766.828 2548115.468 643883.7586 K2+080 2547854.41 644048.6653 K2+408.546 2547599.155 643973.2351

K1+480 2548356.357 643729.0539 K1+780 2548103.796 643889.8601 K2+088.839 2547845.701 644047.2415 K2+420 2547588.342 643976.7939

K1+500 2548340.223 643740.8726 K1+780.932 2548102.98 643890.3112 K2+100 2547835.38 644043.068 K2+420.440 2547587.905 643976.8465

K1+508.450 2548333.406 643745.866 K1+795.036 2548090.814 643897.4434 K2+120 2547820.606 644029.8326 K2+432.334 2547576.132 643975.8332
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K2+440 2547568.773 643973.6845 K2+711.582 2547347.641 644066.0375 K3+000 2547283.032 644333.9984 K3+303.598 2547152.595 644602.3631

K2+460 2547549.575 643968.0787 K2+720 2547350.086 644074.0927 K3+020 2547281.519 644353.9281 K3+320 2547150.486 644618.4785

K2+470.954 2547539.061 643965.0086 K2+727.234 2547352.188 644081.0147 K3+035.381 2547278.671 644369.0376 K3+321.226 2547150.635 644619.6956

K2+480 2547530.296 643962.777 K2+740 2547353.226 644093.642 K3+040 2547277.534 644373.5137 K3+337.279 2547152.863 644635.5935

K2+500 2547510.504 643960.0367 K2+743.628 2547352.537 644097.2013 K3+060 2547271.138 644392.4496 K3+340 2547153.23 644638.2891

K2+509.356 2547501.154 643959.8059 K2+760 2547344.439 644111.1974 K3+080 2547262.431 644410.4404 K3+357.496 2547155.089 644655.6839

K2+520 2547490.527 643960.3616 K2+760.021 2547344.424 644111.2121 K3+083.912 2547260.468 644413.8249 K3+360 2547155.284 644658.1806

K2+540 2547470.835 643963.7441 K2+780 2547330.119 644125.1586 K3+100 2547252.229 644427.6423 K3+377.712 2547156.152 644675.8694

K2+547.757 2547463.374 643965.8642 K2+784.379 2547326.983 644128.2155 K3+120 2547241.985 644444.8201 K3+380 2547156.206 644678.1568

K2+560 2547451.703 643969.5605 K2+800 2547316.93 644140.1393 K3+140 2547231.742 644461.9979 K3+387.011 2547156.372 644685.1663

K2+580 2547432.636 643975.5988 K2+805.226 2547314.11 644144.538 K3+160 2547221.499 644479.1757 K3+400 2547157.446 644698.1028

K2+583.032 2547429.745 643976.5144 K2+820 2547307.757 644157.8528 K3+180 2547211.256 644496.3535 K3+404.328 2547158.141 644702.3742

K2+600 2547414.739 643984.2579 K2+826.074 2547305.876 644163.6263 K3+187.604 2547207.361 644502.8848 K3+420 2547162.051 644717.537

K2+600.061 2547414.69 643984.2945 K2+840 2547302.069 644177.0222 K3+198.771 2547202.189 644512.775 K3+421.644 2547162.586 644719.092

K2+617.089 2547403.099 643996.6564 K2+860 2547296.601 644196.2602 K3+200 2547201.688 644513.897 K3+440 2547168.682 644736.4057

K2+620 2547401.497 643999.0865 K2+880 2547291.133 644215.4982 K3+209.938 2547198.151 644523.1801 K3+447.832 2547171.284 644743.7929

K2+630.438 2547395.75 644007.8008 K2+900 2547285.665 644234.7362 K3+220 2547195.039 644532.7488 K3+460 2547175.953 644755.0225

K2+640 2547389.959 644015.3995 K2+905.363 2547284.198 644239.8947 K3+240 2547188.855 644551.7687 K3+461.977 2547176.829 644756.7949

K2+647.593 2547384.655 644020.8277 K2+920 2547281.064 644254.1831 K3+249.225 2547186.003 644560.5411 K3+476.122 2547184.001 644768.9749

K2+660 2547374.822 644028.3675 K2+926.115 2547280.275 644260.246 K3+260 2547181.339 644570.219 K3+480 2547186.181 644772.183

K2+664.747 2547370.731 644030.7735 K2+940 2547279.635 644274.1087 K3+260.300 2547181.173 644570.4683 K3+495.676 2547194.99 644785.1493

K2+677.385 2547359.627 644036.8071 K2+946.867 2547279.911 644280.9689 K3+271.375 2547173.814 644578.6972 K3+500 2547197.322 644788.79

K2+680 2547357.398 644038.1734 K2+960 2547280.816 644294.071 K3+280 2547167.232 644584.2715 K3+516.192 2547204.23 644803.4039

K2+694.483 2547348.431 644049.2891 K2+980 2547282.194 644314.0235 K3+285.969 2547162.677 644588.1291 K3+520 2547205.415 644807.0228

K2+700 2547346.916 644054.5821 K2+986.851 2547282.666 644320.8578 K3+300 2547154.047 644599.0736 K3+536.707 2547208.536 644823.4049
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K3+540 2547208.812 644826.6862 K3+817.077 2547233.194 645099.3992 K4+080 2547372.623 645217.2392 K4+360 2547569.684 645239.3955

K3+560 2547210.488 644846.6158 K3+820 2547233.04 645102.3184 K4+087.778 2547380.052 645214.9603 K4+375.491 2547573.335 645254.4486

K3+564.416 2547210.858 644851.0166 K3+840 2547231.99 645122.2908 K4+100 2547391.98 645212.2943 K4+380 2547574.543 645258.7924

K3+580 2547212.967 644866.4499 K3+857.440 2547231.074 645139.7064 K4+120 2547411.498 645207.9317 K4+392.134 2547578.118 645270.3872

K3+581.015 2547213.16 644867.4466 K3+860 2547230.99 645142.2652 K4+132.873 2547424.061 645205.1237 K4+400 2547580.587 645277.8556

K3+597.614 2547217.262 644883.5219 K3+880 2547233.783 645161.9896 K4+140 2547430.882 645203.0795 K4+420 2547586.864 645296.845

K3+600 2547217.979 644885.7975 K3+882.539 2547234.567 645164.4038 K4+147.933 2547438.046 645199.6915 K4+422.144 2547587.537 645298.8811

K3+620 2547223.989 644904.8732 K3+900 2547242.419 645179.9415 K4+160 2547447.689 645192.4856 K4+436.389 2547591.031 645312.6781

K3+640 2547229.998 644923.949 K3+907.638 2547247.105 645185.9671 K4+162.993 2547449.79 645190.355 K4+440 2547591.602 645316.2435

K3+656.034 2547234.816 644939.2421 K3+920 2547255.254 645195.2634 K4+179.130 2547460.772 645178.531 K4+450.634 2547592.531 645326.8313

K3+660 2547235.945 644943.0438 K3+935.595 2547265.534 645206.9905 K4+180 2547461.37 645177.8989 K4+460 2547592.853 645336.1922

K3+680 2547239.694 644962.6656 K3+940 2547268.368 645210.363 K4+194.980 2547473.204 645168.8068 K4+480 2547593.54 645356.1804

K3+681.821 2547239.872 644964.4779 K3+947.376 2547272.787 645216.2659 K4+200 2547477.712 645166.6011 K4+500 2547594.227 645376.1686

K3+700 2547240.137 644982.6376 K3+959.156 2547278.956 645226.2951 K4+210.829 2547488.048 645163.4422 K4+508.036 2547594.503 645384.2

K3+707.608 2547239.431 644990.2115 K3+960 2547279.357 645227.0375 K4+220 2547497.056 645161.7254 K4+520 2547595.334 645396.1325

K3+720 2547237.891 645002.5075 K3+971.604 2547284.873 645237.2472 K4+240 2547516.703 645157.9814 K4+522.180 2547595.576 645398.299

K3+729.716 2547236.684 645012.1483 K3+980 2547289.707 645244.0867 K4+260 2547536.349 645154.2374 K4+536.324 2547597.817 645412.26

K3+740 2547235.594 645022.3736 K4+000 2547306.528 645254.3967 K4+263.242 2547539.534 645153.6305 K4+540 2547598.55 645415.8624

K3+744.874 2547235.208 645027.2318 K4+005.259 2547311.688 645255.3839 K4+272.547 2547548.427 645155.4277 K4+560 2547602.538 645435.4607

K3+760 2547234.551 645042.3422 K4+020 2547326.252 645253.9714 K4+280 2547553 645161.1619 K4+580 2547606.527 645455.059

K3+760.031 2547234.551 645042.3731 K4+038.914 2547341.907 645243.7717 K4+281.852 2547553.521 645162.9368 K4+600 2547610.515 645474.6573

K3+780 2547234.225 645062.3395 K4+040 2547342.626 645242.9571 K4+300 2547557.274 645180.693 K4+620 2547614.503 645494.2556

K3+793.533 2547234.004 645075.8704 K4+056.390 2547353.471 645230.6692 K4+320 2547561.41 645200.2606 K4+640 2547618.492 645513.8539

K3+800 2547233.866 645082.3362 K4+060 2547355.956 645228.051 K4+340 2547565.546 645219.8283 K4+660 2547622.48 645533.4522

K3+805.305 2547233.705 645087.6384 K4+072.084 2547365.519 645220.7117 K4+358.848 2547569.444 645238.2693 K4+663.284 2547623.135 645536.67

桩  号
坐     标

编制： 复核：

逐    桩    坐    标    表

覃塘区隆兴至吉塘公路路面维修工程

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标



S2-14 第 5 页   共 5 页

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K4+676.702 2547625.565 645549.8659 K5+020 2547689.847 645885.0065 K5+340 2547686.788 646197.638

K4+680 2547626.087 645553.122 K5+040 2547689.627 645905.0053 K5+350.118 2547680.142 646205.2672

K4+690.121 2547627.502 645563.1433 K5+060 2547689.406 645925.0041 K5+360 2547673.859 646212.8931

K4+700 2547628.745 645572.9437 K5+080 2547689.185 645945.0028 K5+366.121 2547670.18 646217.7851

K4+720 2547631.263 645592.7846 K5+100 2547688.965 645965.0016 K5+380 2547662.47 646229.3215

K4+735.097 2547633.163 645607.7615 K5+118.483 2547688.761 645983.4837 K5+382.124 2547661.37 646231.138

K4+740 2547633.84 645612.6174 K5+120 2547688.749 645985.0005 K5+400 2547652.197 646246.4815

K4+751.094 2547635.809 645623.5335 K5+140 2547689.449 646004.9828 K5+420 2547641.935 646263.648

K4+760 2547637.826 645632.2077 K5+142.906 2547689.684 646007.879 K5+440 2547631.673 646280.8145

K4+767.090 2547639.707 645639.0438 K5+160 2547691.744 646024.8454 K5+447.650 2547627.748 646287.3809

K4+780 2547643.351 645651.4283 K5+167.328 2547692.982 646032.068 K5+460 2547619.691 646296.6559

K4+800 2547648.997 645670.6149 K5+180 2547695.305 646044.5251 K5+460.141 2547619.581 646296.7442

K4+820 2547654.643 645689.8015 K5+200 2547698.971 646064.1863 K5+472.631 2547608.658 646302.6645

K4+840 2547660.288 645708.9881 K5+220 2547702.637 646083.8474 K5+480 2547601.659 646304.9702

K4+860 2547665.934 645728.1747 K5+235.715 2547705.517 646099.296 K5+493.382 2547588.95 646309.1574

K4+880 2547671.58 645747.3612 K5+240 2547706.243 646103.5191 K5+500 2547583.448 646312.7059

K4+900 2547677.226 645766.5478 K5+254.149 2547707.776 646117.5795 K5+501.963 2547582.233 646314.2454

K4+920 2547682.872 645785.7344 K5+260 2547708.021 646123.425 K5+510.544 2547580.047 646322.383

K4+920.610 2547683.044 645786.3198 K5+272.583 2547707.776 646136.0021 K5+520 2547580.686 646331.8176

K4+940 2547687.506 645805.1796 K5+280 2547707.321 646143.405 K5+522.320 2547580.843 646334.1324

K4+947.359 2547688.664 645812.4467 K5+296.062 2547706.334 646159.4368

K4+960 2547689.956 645825.0185 K5+300 2547705.938 646163.3536

K4+974.108 2547690.354 645839.1177 K5+312.442 2547702.693 646175.3311

K4+980 2547690.289 645845.0089 K5+320 2547699.309 646182.082

K5+000 2547690.068 645865.0077 K5+328.821 2547694.13 646189.2085
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说 明 书 
一、工程概述 

本项目为覃塘区隆兴至吉塘公路路面维修工程，项目位于贵港市覃塘区境内，是 2025年

覃塘区农村公路路面修复养护工程之一，路线总长度为 5.522 公里。该项目通车多年，在车

辆荷载和自然灾害的作用下，部分路段的路面出现了板面破碎、沉陷等病害。根据道路维修

计划对 K0+000～K5+522.320 段路面进行维修，其中本项目 K3+245～K4+270 路段现状旧路为

砂土路，需对该路段进行道路硬化设计，各项设计参数详见设计图纸。 

1.1项目概况 

比对《小交通量农村公路工程技术标准》(JTG 2111—2019)和《小交通量农村公路工程

设计规范》 (JTG/T 3311-2021）的有关规定，本项目旧路采用的主要技术标准如下： 

1）技术等级： 四级公路 

2）路基宽度： 6.0m(路面宽 5.0m) 

3）设计时速： 20km/h 

4）路面结构层：20cm水泥混凝土路面＋10cm级配碎石基层 

1. 2 原旧路现状调查情况 

1. 2. 1 路基 

覃塘区隆兴至吉塘公路路面维修工程 K0+000～K5+522.320段路基基本稳定。 

1. 2. 2旧路路面调查 

经实地勘察， 本项目的主要路面病害原因分析如下： 

（1）破碎板 

该种类型病害主要原因①在横缝的面块板角中一块或两块首先产生断裂，断裂后的板角

继续破坏， 导致路堤大面积沉降而使混凝土路面板底部悬空，在行车作用下引起面板纵向弯

折和连续断裂。②路基强度不足使板体落空而断裂，面板切缝时间晚， 混凝土收缩也是板体

横向断裂原因之一。 

（2）板角断裂 

本项目路段多处出现该种类型病害。板角断裂是一垂直通底且与板角两边接缝相交的裂

缝，主要产生原因由于板底脱空或基层损坏，在车轮冲击荷载作用使相邻板块的板角产生断

裂，基层或基础在行车荷载与水的综合作用下，逐步产生塑性形变，累计使板角应力逐渐递

增， 导致断裂。 

(3）裂缝 

该种类型病害主要原因①重车增多，水泥混凝土强度衰降，在荷载和温度应力作用下产

生断裂破坏：②由于锯缝过浅使板在锯缝附近产生横向断裂等因素共同作用所致。 

1. 2. 3 旧路路面调查 

为详细了解旧路路面技术状况、路面结构组成和病害分布，提高本次路面维修方案的可

靠性、合理性和准确性，在进行设计前，对本项目路面进行详细调查。 

路面损坏状况是路面结构的物理状况和承载能力的表观反映，依据《公路技术状况评定

标准》(JTG 5210-2018）对路面破损状况调查，以病害类型、出现的范围密度两项属性表征。 

二、旧路病害处治方案 

结合项目交通组成及路面病害调查分析，本项目对损坏的旧水泥路面结构挖除后换填

20cm水泥混凝土面层+10cm级配碎石基层的处理方案。 

三、路基设计原则、路基横断面布置及加宽、超高方案 

1、路基设计依据及原则 

结合现场调查结果，本项目路基状况良好，设计中不作进一步处理。 

2、路基横断面布置及加宽、超高方案 

本项目 K3+114～K4+270为硬化路段，设计基宽度 5.5m，路面宽 4.5米，两侧各 0.5 米

土路肩。行车道采用水泥混凝土路面，详见路面结构设计图； 

加宽方式：当平曲线半径小于或等于 250m 时，需设置加宽，加宽类别采用四级公路（Ⅱ

类），加宽渐变率应不大于 1:5，且加宽渐变段长度应不小于 6m； 

超高方式：绕路中线旋转。先将外侧车道绕路中线旋转，待达 到与内侧车道构成单向横

坡后，整个断面仍绕中线旋转，直至超高，本项目由 于临近村庄，混合交通量大，故采用 2%

超高为最大超高。 

四、路面结构设计 

4. 1 路面设计依据 

(1) 《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG 040-2011) 
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(2) 《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F20-2015) 

(3) 《公路工程集料试验规程》(JTG E42-2005) 

(4) 《公路养护工程管理办法》（交公路发（2018）33号） 

(5) 《农村公路养护技术规范》(JTG/T 5190-2019) 

(6) 《公路路基路面现场测试规程》(JTG 3450-2019) 

(7) 《公路水泥混凝土路面再生利用技术细则》CJTG/T F31-2014) 

(8) 《公路水泥混凝土路面养护技术规范》CJTJ 073.1-2001) 

4.2 路面结构及厚度 

我公司根据业主的要求及本项目特点提出以下路面结构方案： 

对损坏的旧水泥路面挖除后重新铺筑 20cm水泥混凝土面层+10cm级配碎石基层铺筑。 

水泥混凝土路面强度高耐久性好，具有较强的抗压、抗弯拉和抗磨损的性能， 相较沥青

路面更适用于重载交通道路，同时水泥资源丰富，价格较低。 

水泥混凝土路面接缝较多，行车舒适性差：路面板一旦断裂，修复难度大。 

挖除破碎的水泥混凝土路面、级配碎石基层及土方，需统一弃运至弃土场，不得堆放在

公路范围内。 

4.3 路面各结构层技术指标及施工要求 

4. 3. 1 基本要求 

(1）路面各结构层施工前，应按规范要求对下承层进行检查，各项指标应满足验收标准， 

方可进入下一工序的施工。否则应采取补救措施， 使其各项指标满足验收标准。 

(2）路面施工应严格按照现行《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F20-2015）、《公路

水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/T F30-2014）的规定执行。 

(3）施工过程中应文明施工和注重环保。做好施工场地临时排水及防护设施，避免扰民，

污染环境。 

4.3.2 水泥混凝土路面换板 

4. 3. 2. 1 水泥混凝土路面换板材料要求 

(1）水泥： 采用旋窑生产的道路硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、或硅酸盐水泥，其 3天

抗压强度不低于 10.0MPa，28天抗压强度不低于 32.5MPa：3天抗折强度不低于 3.0MPa，28 天

抗折强度不低于 4.5MPa。水泥的各项化学成分、物理性能指标宜符合表 4.3.2-1 

                  水泥的化学成分            表 4.3.2-1 

水泥成份 指标 

熟料游离氧化钙含量 ≤1.0% 

氧化镁 ≤5.0% 

铁铝酸四钙 15.0%～20.0% 

铝酸三钙 ≤7.0% 

三氧化硫含量 ≤3.5% 

碱含量 ≤0.6% 

氯离子含量 ≤0.06% 

混合材料种类 不得掺窑灰、煤矸石、火山灰、烧黏土、煤渣 

(2）粗集料 

水泥面层粗集料使用质地坚硬、耐久、干净的碎石、破碎卵石或卵石，应满足表 4.3.2-2

要求。粗集料不得使用不分级的统材料，应按最大公称粒径的不同采用 2 ～4 个粒级的集料

进行掺配， 并符合表 4.3.2-3要求。 

               碎石、碎卵石和卵石技术指标       表 4.3.2-2 

项目 技术要求 

碎石压碎指标（%） ≤25 

卵石压碎指标（%） ≤23 

坚固性（按质量损失计%） ≤8 

针片状颗粒含量（按质量计%） ≤15 

含泥量（按质量计%） ≤1.0 

泥块含量（按质量计%） ≤0.5 

吸水率(按质量计) ≤2.0 

硫化物及硫酸盐(按 SO3质量 ≤1.0 

洛杉矶磨耗损失 ≤32 

有机物含量(比色法) 合格 

岩石抗压强度 岩浆岩不应小于 100Mpa；变质岩不应小于 80Mpa；

表观密度 ≥2500kg/m3 

松散堆积密度 ≥1350kg/m3 
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项目 技术要求 

空隙率 ≤47% 

磨光值 ≥35% 

碱活性反应 不得有碱活性反应或疑似碱活性反应 

 
（3）细集料 

水泥混凝土面层的细集料使用质地坚硬、耐久的天然砂，并符合《公路水泥混凝土路

面施工技术细则》（JTGT F30-2014）表 3.4.2。细集料的级别使用Ⅱ级，特重、重交通混凝

土路面宜使用河砂、砂的硅质含量不应低于 25%。 

 

 天然砂技术指标         表 4.3.2-3 

项目 技术要求 

坚固性（按质量损失计%） ≤8 

含泥量（按质量计%） ≤2.0 

泥块含量（按质量计%） ≤0.5 

氯化物（质量计%） ≤0.03 

云母（按质量计%） ≤1.0 

硫化物及硫酸盐（按 SO3质量计%） ≤0.5 

轻物质（按质量计%） ≤1.0 

吸水率（%） ≤2.0 

表观密度 ≥2500kg/m3 

松散堆积密度 ≤1400kg/m3 

空隙率 ≤45% 

有机物含量(比色法) 合格 

碱活性反应 不得有碱活性反应或疑似碱活性反应 

结晶态二氧化硅含量 ≥25.0 

细集料的级配要求应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTGT F30-2014）表

3.4.3的规定，路面和桥面用天然砂宜为中砂，也可使用细度模数在 2.0～3.7之间的天然

砂。 

(4）水 

饮用水可直接作为混凝土搅拌和养护用水。若对水质有疑问，应进行试验鉴定。 

(5)外加剂 

根据现场情况需要加外加剂时， 混凝土面层的外加剂的质量符合现行的《混凝土外加

剂》(GB 8076～2008）以及《公路工程混凝土外加剂》CJT/T523-2004）的规定。 

(6）养生剂 

用于水泥混凝土路面施工养护的养生剂， 喷洒后薄膜应密封性好、保水率高、强度和

耐磨性损失小、干燥快、储存时间长而稳定、耐雨水冲刷。不得使用易被雨水冲刷掉的和

对混凝土强度有影响的养生剂。 

(7）钢筋 

水泥混凝土路面所用钢筋符合现行的《钢筋混凝土用热扎光圆钢筋》(GB1499. 1)的技

术要求。钢筋顺直， 不得有裂纹、断伤、刻痕、表面油污和锈蚀。传力杆钢筋加工时应锯

断， 而不得挤压切断。断口应垂直、光圆， 用砂轮打磨毛刺， 并加工成 2 ～3mm圆角。 

( 8）接缝材料 

填缝材料采用加热式橡胶沥青普通型填缝材料。其技术要求符合表 4.3.2-4 规定。 

          填缝材料技术要求           表 4.3.2-4  

(9）混合料： 最大水灰比为 0.48，最小单位水泥用量为 300kg/m3，水泥混凝土面层

低温拉伸量（mm) -10℃／R.H50%/3循环,15mm,一组 3个试件全部通过 

针入度（O.O1mm) 50～90 

软化点（℃）≥ 80 

弹性复原率（%） 30～70 

流动度（mm) ≤ 5 
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设计弯拉强度为 4.0MPa。 

(10）为尽快开放交通，减少对施工交通的干扰，提高水泥混凝土的早期强度，可在水

泥混凝土中添加早强减水剂和引气剂（质量应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》

(JTG/TF30-2014）表 3.6.1 的各项技术指标）。 

 

4.3.2.2换板施工注意事项 

（l）旧板凿除应注意对相邻板块的影响。宣用液压稿凿除破碎混凝土板，液压铺落点

问距为 30～40cm，且距离板边 30cm以上， 破除后及时清运混凝土碎块。 

(2）常规路段使用机械破碎水泥混凝土路面破碎板，在明涵及桥梁附近避免损伤结构

物，应使用人工破碎、起板，不得采用机械破板。在破除混凝土路面破碎板时，宜采用“两

刀切板法”：即在切板时，先沿板边四周缩缝切剖，再对板块四周距板边缩缝 20～30cm 处

进行二次切割，切割深度要达基层。起板时，先用机械将二次切割的板块清除，二次切割

与一次切割之间 20～30cm 的险板需用人工破碎后清除干净。切割时采取环保措施，避免粉

尘影响过往车辆及污染环境。清除破碎板过程中，严禁对周围路面板产生下空、断角、崩

边等破坏；破板或清除破碎板过程中，导致相邻路面板出现板角断裂、崩边、局部下空等

破坏时，处理方式如下： 

1）出现板角断裂、下空现象的路面板，自距离最近的边缘起，横向连续全断面破除重

新浇筑，破除区域应包含全部病害区域，且纵向破除长度在原有路面板纵向长度的 2/5～3/5

范围。若破坏区域纵向长度大于原有路面纵向长度的 3/5，则应全面积清除该路面板重新浇

筑。 

2）出现崩边的路面板，崩边破损最深处在 5cm 以内，且破损面积不大于 0. 02 m2，

处理方式如下： 

①将破损处统一凿成与破损最深点同深度的规则矩形坑槽， 并将该坑槽底面整平； 

②清除混凝土碎屑， 用吹风机吹净坑槽内灰尘： 

③清理后， 将环氧树脂类坑洞修补材料填入坑槽内。环氧树脂类材料需与路面板齐平。 

3）崩边破损最深处大于 5cm，或破损面积大于 0.02m2，自距离最近的边缘起，横向连

续全断面破除该路面板，重新浇筑，破除纵向长度在原有路面板长度的 2/5 ～3/5范围内，

且包含全部破损面积。不满足要求时，应整板破除，重新浇筑。 

(3）水泥混凝土摊铺时，宜采用先边缘后中间采用“扣锹”法进行施工，在水泥混凝

土振捣过程中一要连续，二要振捣密实，三要采用插入振捣和平面振相结合的方式。 

(4）抹面过程中，禁止在混凝土面洒水和撒水泥，混凝土表面不得提浆过多。 

(5）当水泥混凝土强度达到设计强度 25～30%时，在相邻及混凝土板块接缝处用切缝机

切至 1/4 板厚深的缝。清除缝内杂质。灌接缝材料。 

(6）水泥混凝土路面的接缝均采用加热式橡胶沥青普通型填缝材料填缝，填缝前必须

将缝内清扫干净并保持干燥， 填缝料必须将缝隙充满并填塞密实。 

(7）水泥混凝土施工必须有足够的养生时间， 养生期间严禁所有车辆通行。 

(8）路面施工时，在强度达到 80%后，用刻槽机刻槽，构造深度 D≥0.5毫米。平整度抗

滑标准：砼路面的平整度以采用平整度仪检测为准，标准差不大于 5.0mm，IRI不大于 3.3m/km。

其抗滑标准应符合下表规定： 

平整度抗滑标准               

构造深度（mm） 

一般路段 特殊路段 

0.50～0.90 0.60～1.00 

 (9）修补的混凝土路面应按下表规定进行质量检测， 检测项目、频率见表检测结果

应符合有关的验收规范要求。 

4. 3. 3级配碎石 

4.3.3.1对级配碎石底基层的要求 

（1）级配碎石应采用预先筛分成 3～4个不同粒级的碎石与 4.75mm以下石屑组配而成，
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其级配和塑性指数应满足《公路路面基层施工技术细则》（JTG-T-F20-2015）表 4.5.8中 G-A-1

或 G-A-2集配的规定。集料最大粒径应控制在 37.5mm以内，石料压碎值不大于 35%，施工采

用压实度、压实干密度双控制：压实度不小于 95%，压实干密度≥2.32g/cm3。 

（2）施工时配料要准确，拌和要均匀，没有粗细颗粒离析现象，在最佳含水量时碾压。 

（3）在混合料处于最佳含水量时进行碾压。应使用 12t 以上的三轮路机碾压，压实厚度

不应超过 15～18cm。当采用重型压路机和轮胎压路机时，压实厚度可达 20cm。碾压应先慢后

快、由低至高进行，边部应多压 2～3遍。碾压结束时，表面应无明显的轮迹，压实度必须≥

95%（重型击实标准）。 

（4）施工时，严禁压路机在已完成的或正在碾压的路段上调头或急刹车；应避免纵向接

缝；横向接缝应预留 5～8m暂不碾压，留待与下一施工段一起再次拌和后一起碾压。 

（5）其余未尽事宜参照《公路路面基层施工技术细则》（JTG-T-F20-2015）中的有关规定

执行 

       级配碎石级配范围           表 4.5.8          

 

项目 

编号 

通过质量百分率

（%） 

G-A-1 G-A-2 

筛孔尺寸 

（mm） 

37.5 100  

31.5 100～90 100 

26.5 93～80 100～90 

19 81～64 86～70 

16 75～57 79～62 

13.2 69～50 72～54 

9.5 60～40 62～42 

4.75 45～25 45～25 

2.36 31～16 31～16 

1.18 22～11 22～11 

0.6 15～7 15～7 

0.3 — — 

0.15 — — 

0.075 5～2 5～2 

液限（%） ＜28 ＜28 

塑性指数 ＜6(或 9①) ＜6(或 9①) 

注：①潮湿多雨地区塑性指数宜小于 6,其他地区塑性指数宜小于 9。 

五.施工方案及注意事项 

1.路基施工方法及注意事项 

路基施工应按照《公路路基施工技术规范》（JTG∕T 3610-2019）的有关规定，路基施工

全过程应严格遵循各项施工技术规范的有关规定。施工人员、监理人员应在施工前认真查阅

设计文件，收集现场资料，了解设计意图和目的，编制详细完善的施工组织计划，确保施工

质量。 

施工前应做好清理场地工作，如砍树、除草、清淤、清除种植土单独堆放、填前压实、

排水等。 

路基施工时应注意： 

（1）施工时应做好原地面临时排水设施，开挖路基两侧临时排水沟，以降低地下水位，

并与永久排水设施相结合。排出的雨水，不得流入农田、耕地，不得引起水沟淤积和路基冲

刷。 

（2）路基经过渔塘、河沟地段，应清淤干净彻底（清淤后塘底土质基本同周围土质）。 

（3）路基填筑必须根据设计断面分层填筑、分层压实，分层的最大松铺厚度不应超过

30㎝，填筑至路床顶面最后一层的最小压实度，不应小于 10㎝。 

（4）路基填筑应采用水平分层填筑法施工，即按照横断面全宽分成水平层次逐层向上填

筑。如原地面水平，应由最底处分层填起，每填一层，经过压实检验符合规定要求之后，再

填上一层。 
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（5）若路基填筑分几个作业段施工，两段交接处，不在同一时间填筑时，则先填地段，

应按 1：1坡度分层留台阶。若两个地段同时填筑，则应分层相互交叠衔接，其搭接长度不应

小于 2m。 

（6）压实度按压实标准执行，为保证均匀压实，应注意压实顺序，并定期检查土的含水

量。 

（7）为保证路基边部的强度和稳定，施工时每侧超宽 30 ㎝填土压实，施工加宽与路堤

同步填筑，严禁出现贴坡现象。 

（8）为了减少路基在构造物两侧产生不均匀沉降而导致路面不平整，对于构造物两侧的

一定长度路基范围内（见表 3-6），在填筑时需要特别注意，并满足相应的压实度和 CBR值的

要求。该范围内的路基填土压实度应大于同类填土压实度 2 个百分点。当施工方案采用构造

物后填路基时，对于大型压实机具压不到的地方必须配以小型压实机具薄层碾压，以确保路

基的压实度。 

（9）弃土场堆土应设置好临时排水设施，防止水土流失。清除的表土和路基弃方（含淤

泥）同放在一个弃土场内时应分开放置，清除的表土如需要用到路基或取土场作恢复植被原

料则运走，剩下部分应将其放置在整个弃土堆上面并摊平压实，压实度要求 85%，经过整平

后的弃土场能恢复耕种的尽可能恢复并还之于农。不能恢复耕种的进行人工绿化，保持行车

视觉的美感。 

（10）清淤换填应将淤泥质粘土层全部清除后，方可进行回填，换填深度及换填范围，

按设计结合现场地质条件确定回填料的质量等级，换填料可采用碎石土、碎石等透水性材料，

换填土层应分层填筑，用重型机械压实，然后再进行路堤填土。 

（11）原有公路常有车辆及村民出行。路基施工时必须以安全为第一要素，在各方面的

安全措施到位后，才能进行施工，以确保行车、行人和施工人员的安全。新建公路在原有旧

路上施工或在原有旧路的上方山坡施工，土石方开挖量大时，需做好施工和维持原有交通的

计划和方案，确保施工和维持交通两不误。 

（12）正式开工前应确定不小于 100m长的试验路段，以确定相关的施工工艺和各项指标。 

（13）未尽事宜按照部颁《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019）执行。 

十二．动态设计及监控方案说明 

需要进行动态设计监控的是软基换填。由于地质条件的隐蔽性，在进行勘探时布孔有限，

不可能面面俱到，因此会出现少部分路基断面开挖后，设计地质条件与标有出入的，就需要

进行动态设计。 

软基换填较深的路堤路段，施工时应进行必要的动态观测，注意观测路堤及构造物的变

化，对路堤沉降及坡脚水平位移进行动态监测，保证路堤和墙体的稳定性。监测主要内容包

括：观测桩﹑测斜管﹑沉降盘的设置，待下部填土沉降稳定后，方进行上部的填筑，以保证

路堤安全。 

动态设计以完整的施工图设计为基础，并提出施工方案的特殊和检测要求，根据施工现

场的地质状况﹑施工和变形情况﹑应力监测的反馈信息，必要时对原设计做校核﹑修改和补

充。 
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第1个公里
平均运距（公
里）

K1+460 ～ K1+470 10 5.0 0.20 10 5 15 5 53

挖除旧路结构工程数量表

自卸汽车清运旧路面（m3）
旧水泥路面长度

（m）
旧水泥路面宽度

（m）
旧路面面层厚度

（m）

破碎机挖清旧路水泥

砼面层（m
3
）

挖掘机挖清级配碎石
基层（m3）

备   注桩     号
平整压实数量
（㎡）

K1+460 ～ K1+470 10 5.0 0.20 10 5 15 5 53

K1+780 ～ K1+790 10 4.5 0.20 9 5 14 5 53

K2+925 ～ K2+950 25 4.5 0.20 23 11 34 6 133

K4+670 ～ K4+690 20 4.5 0.20 18 9 27 7 106

K4+270 ～ K4+280 10 4.5 0.20 9 5 14 8 53

75 69 34 102 398合计
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挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

远运利用及纵向调配示意

填 方 数 量 (m3)
利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)

填       缺
备   注

路基土石方数量计算表

覃塘区隆兴至吉塘公路路面维修工程

ⅣⅡ

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)

本桩利用 挖       余Ⅲ

石

Ⅵ
桩    号

横 断 面

Ⅰ

土

(m2)
面      积 距离

(m) Ⅴ 总数量

K3+224

K3+244 0.39

0.35 0.26

0.31
20.00 100

土25(6142m)
弃方(到弃土坑K4+270)

土
1(

26
m

)

土1(6051m)
弃方(到弃土坑K4+270)

K3+249.225

K3+260

K3+260.300

K3+271.375

K3+244

K3+320

K3+321.226

K3+280

K3+285.969

K3+300

K3+303.598

0.39

0.40

0.36

0.36

0.42

0.38

0.38

0.40

0.26

0.36

0.41

0.31

0.28

0.28

0.33

0.35

0.35

0.33

0.29

0.29

0.32

0.30
14.03

3.60

5.22

10.78

0.30

11.07

16.40

1.23

8.63

5.97

5.4

1.5

2.1

4.1

0.1

4.2

6.6

0.5

2.8

1.8

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

5.4

1.5

2.1

4.1

0.1

4.2

6.6

0.5

2.8

1.8

4.0

1.0

1.7

3.6

0.1

3.7

4.7

0.4

2.8

1.8

4.0

1.0

1.7

3.6

0.1

3.7

4.7

0.4

2.8

1.8

4.0

1.0

1.7

3.6

0.1

3.7

4.7

0.4

2.8

1.8 0.0

1.3

0.5

0.4

0.4

0.0

0.4

1.9

0.1

0.0

土1(6013m)
弃方(到弃土坑K4+270)

土
0(

7m
)

土4(5966m)
弃方(到弃土坑K4+270)

小   计 40 40 48 48 35 13 5

累  计 40 40 48 48 35 13 5

编制： 复核：

K3+321.226

K3+337.279

K3+340

K3+357.496

K3+360

K3+377.712

0.00

0.68

0.38

0.17

0.07

0.00

0.14

0.29

0.78

0.66

0.32

0.36

17.71

17.50

2.50

16.05

2.72

6.0

0.6

4.4

0.3

100

100

100

100

100

6.0

0.6

4.4

0.3

7.0

10.0

1.8

4.9

0.9

7.0

10.0

1.8

4.9

0.9

6.0

0.6

4.4

0.3

1.0

9.4

1.8

0.5

0.6

土
13

(3
4m

)
(从

K3
+3

78
段
调
入

)
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挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

路基土石方数量计算表

覃塘区隆兴至吉塘公路路面维修工程

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
备   注

面      积
 总数量

土 石

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余
远运利用及纵向调配示意

K3+377.712 0.68 0.14
2.29 1.8 100 1.8 0.2 0.2 0.2 1.6

K3+380 0.91 0.07

土
13

(3
4m

)
(调
至

K3
+3

21
)

K3+380 0.91 0.07
7.01 10.3 100 10.3 0.3 0.3 0.3 10.0

K3+387.011 2.02 0.01
12.99 29.2 100 29.2 0.3 0.3 0.3 29.0

K3+400 2.48 0.03
4.33 9.6 100 9.6 0.1 0.1 0.1 9.5

K3+404.328 1.98 0.01
15.67 22.5 100 22.5 1.1 1.1 1.1 21.5

K3+420 0.90 0.13
1.64 1.4 100 1.4 0.2 0.2 0.2 1.2

K3+421.644 0.83 0.15
18.36 10.8 100 10.8 3.6 3.6 3.6 7.2

K3+440 0.35 0.24
7.83 2.2 100 2.2 2.3 2.3 2.2 0.1

K3+447.832 0.22 0.34
12.17 2.4 100 2.4 4.5 4.5 2.4 2.1

K3+460 0.18 0.39
1.98 0.3 100 0.3 0.8 0.8 0.3 0.4

K3+461.977 0.16 0.40
14.15 1.7 100 1.7 6.1 6.1 1.7 4.4

K3+476.122 0.08 0.47

土

K3
+3

21
)

土54(5869m)
弃方(到弃土坑K4+270)

土
13

(5
1m

)

K3+476.122 0.08 0.47
3.88 0.4 100 0.4 1.7 1.7 0.4 1.3

K3+480 0.12 0.39
15.68 2.4 100 2.4 6.2 6.2 2.4 3.9

K3+495.676 0.19 0.41
4.32 1.0 100 1.0 1.7 1.7 1.0 0.7

K3+500 0.26 0.37
16.19 6.6 100 6.6 5.0 5.0 5.0 1.6

K3+516.192 0.56 0.26
3.81 2.3 100 2.3 0.9 0.9 0.9 1.3

K3+520 0.65 0.24
16.71 13.1 100 13.1 3.3 3.3 3.3 9.8

K3+536.707 0.92 0.15
3.29 3.1 100 3.1 0.4 0.4 0.4 2.6

K3+540 0.94 0.10
20.00 30.9 100 30.9 1.0 1.0 1.0 29.9

K3+560 2.15 0.00
4.42 10.7 100 10.7 10.7

K3+564.416 2.71 0.00
15.58 50.2 100 50.2 50.2

K3+580 3.73 0.00

小   计 329 329 44 44 31 13 299

累  计 370 370 92 92 66 26 304

K3+580 3.73 0.00
1.01 3.8 100 3.8 3.8

K3+581.015 3.73 0.00
16.60 56.1 100 56.1 56.1

K3+597.614 3.02 0.00
2.39 6.8 100 6.8 6.8

K3+600 2.71 0.00
20.00 35.4 100 35.4 1.1 1.1 1.1 34.3

K3+620 0.83 0.11
20.00 14.5 100 14.5 2.8 11.6

K3+640 0.61 0.18
2.8 2.8
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挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

路基土石方数量计算表

覃塘区隆兴至吉塘公路路面维修工程

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
备   注

面      积
 总数量

土 石

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余
远运利用及纵向调配示意

K3+640 0.61 0.18
16.03 11.7 100 11.7 2.2 2.2 2.2 9.5

K3+656.034 0.85 0.10K3+656.034 0.85 0.10
3.97 3.7 100 3.7 0.3 0.3 0.3 3.4

K3+660 1.00 0.05
20.00 21.2 100 21.2 0.9 0.9 0.9 20.3

K3+680 1.12 0.04
1.82 1.9 100 1.9 0.1 0.1 0.1 1.9

K3+681.821 1.02 0.06
18.18 13.5 100 13.5 2.1 2.1 2.1 11.5

K3+700 0.47 0.17
7.61 3.6 100 3.6 1.2 1.2 1.2 2.4

K3+707.608 0.48 0.15
12.39 6.4 100 6.4 1.8 1.8 1.8 4.6

K3+720 0.56 0.14
9.72 6.4 100 6.4 1.3 1.3 1.3 5.1

K3+729.716 0.77 0.12
10.28 9.7 100 9.7 0.8 0.8 0.8 8.9

K3+740 1.13 0.04
4.87 6.9 100 6.9 0.1 0.1 0.1 6.8

K3+744.874 1.72 0.01
15.13 37.3 100 37.3 0.1 0.1 0.1 37.2

K3+760 3.21 0.00

土655(5546m)
弃方(到弃土坑K4+270)

K3+760 3.21 0.00
0.03 0.1 100 0.1 0.1

K3+760.031 3.21 0.00
19.97 75.0 100 75.0 75.0

K3+780 4.30 0.00
13.53 51.6 100 51.6 51.6

K3+793.533 3.32 0.00
6.47 19.7 100 19.7 19.7

K3+800 2.78 0.00
5.30 13.5 100 13.5 13.5

K3+805.305 2.33 0.00
11.77 22.8 100 22.8 0.1 0.1 0.1 22.7

K3+817.077 1.54 0.01
2.92 4.5 100 4.5 0.0 0.0 0.0 4.4

K3+820 1.52 0.01
20.00 29.2 100 29.2 0.4 0.4 0.4 28.9

K3+840 1.41 0.02
17.44 25.3 100 25.3 0.8 0.8 0.8 24.5

K3+857.440 1.50 0.07
2.56 3.8 100 3.8 0.2 0.2 0.2 3.7

K3+860 1.51 0.07

小   计 430 430 20 20 20 410

累  计 800 800 112 112 86 26 714

编制： 复核：

K3+860 1.51 0.07
20.00 26.7 100 26.7 1.7 1.7 1.7 25.1

K3+880 1.17 0.10
2.54 2.9 100 2.9 0.3 0.3 0.3 2.6

K3+882.539 1.12 0.11
17.46 17.3 100 17.3 2.4 2.4 2.4 14.9

K3+900 0.87 0.17
7.64 6.3 100 6.3 1.3 1.3 1.3 4.9

K3+907.638 0.78 0.18
12.36 9.0 100 9.0 1.9 7.1

K3+920 0.68 0.13
1.9 1.9
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挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

路基土石方数量计算表

覃塘区隆兴至吉塘公路路面维修工程

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
备   注

面      积
 总数量

土 石

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余
远运利用及纵向调配示意

K3+920 0.68 0.13
15.59 10.5 100 10.5 2.4 2.4 2.4 8.0

K3+935.595 0.66 0.19K3+935.595 0.66 0.19
4.41 3.1 100 3.1 0.8 0.8 0.8 2.3

K3+940 0.74 0.16
7.38 5.9 100 5.9 1.1 1.1 1.1 4.8

K3+947.376 0.85 0.14
11.78 9.9 100 9.9 1.7 1.7 1.7 8.3

K3+959.156 0.84 0.15
0.84 0.7 100 0.7 0.1 0.1 0.1 0.6

K3+960 0.82 0.15
11.60 9.9 100 9.9 1.8 1.8 1.8 8.1

K3+971.604 0.88 0.17
8.40 6.3 100 6.3 1.7 1.7 1.7 4.7

K3+980 0.63 0.23
20.00 8.3 100 8.3 7.3 7.3 7.3 1.0

K4+000 0.20 0.49

土
11

(4
3m

)
(调
至

K4
+0

00
)

小   计 55 55 17 17 17 38

每公里小计 906 906 155 155 128 27

累  计 855 855 129 129 103 26 752
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挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

路基土石方数量计算表

覃塘区隆兴至吉塘公路路面维修工程

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
备   注

面      积
 总数量

土 石

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余
远运利用及纵向调配示意

K4+000 0.20 0.49
5.26 0.9 100 0.9 2.8 2.8 0.9 1.9

K4+005.259 0.14 0.57

土
11

(4
3m

)
从

K3
+9

60
段
调
入

)

K4+005.259 0.14 0.57
14.74 2.0 100 2.0 8.6 8.6 2.0 6.6

K4+020 0.12 0.59
18.91 5.4 100 5.4 8.4 8.4 5.4 3.0

K4+038.914 0.45 0.30
1.09 0.5 100 0.5 0.3 0.3 0.3 0.2

K4+040 0.46 0.28
16.39 11.5 100 11.5 3.3 3.3 3.3 8.2

K4+056.390 0.95 0.12
3.61 3.6 100 3.6 0.4 0.4 0.4 3.2

K4+060 1.04 0.10
12.08 15.8 100 15.8 0.9 0.9 0.9 14.9

K4+072.084 1.58 0.05
7.92 12.6 100 12.6 0.4 0.4 0.4 12.2

K4+080 1.61 0.05
7.78 12.7 100 12.7 0.4 0.4 0.4 12.3

K4+087.778 1.66 0.05
12.22 21.0 100 21.0 0.3 0.3 0.3 20.7

K4+100 1.77 0.00
20.00 35.3 100 35.3 35.3

K4+120 1.76 0.00

土 (从 段
调
入

土118(5179m)
弃方(到弃土坑K4+270)

K4+120 1.76 0.00
12.87 22.0 100 22.0 0.1 0.1 0.1 21.9

K4+132.873 1.67 0.02
7.13 9.7 100 9.7 0.4 0.4 0.4 9.3

K4+140 1.05 0.10
7.93 6.2 100 6.2 1.3 1.3 1.3 4.8

K4+147.933 0.51 0.24
12.07 3.5 100 3.5 4.0 4.0 3.5 0.5

K4+160 0.08 0.42
2.99 0.2 100 0.2 1.4 1.4 0.2 1.2

K4+162.993 0.05 0.48
16.14 0.5 100 0.5 10.0 10.0 0.5 9.5

K4+179.130 0.01 0.76
0.87 0.0 100 0.0 0.7 0.7 0.0 0.7

K4+180 0.01 0.77
14.98 0.4 100 0.4 11.0 11.0 0.4 10.6

K4+194.980 0.05 0.70
5.02 0.6 100 0.6 2.9 2.9 0.6 2.3

K4+200 0.18 0.44
10.83 5.8 100 5.8 3.2 3.2 3.2 2.5

K4+210.829 0.88 0.16

土
25

(4
6m

)

小   计 245 245 65 65 29 36 216

每公里小计 245 245 65 65 29 36

累  计 1099 1099 194 194 131 62 968

K4+210.829 0.88 0.16
9.17 10.2 100 10.2 0.9 0.9 0.9 9.2

K4+220 1.34 0.05
20.00 28.7 100 28.7 1.1 1.1 1.1 27.6

K4+240 1.53 0.06
20.00 30.7 100 30.7 1.6 1.6 1.6 29.1

K4+260 1.54 0.10
3.24 5.1 100 5.1 0.3 0.3 0.3 4.8

K4+263.242 1.58 0.10

土73(5033m)
弃方(到弃土坑K4+270)
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长度

起    迄    桩    号 备注

（m）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

一 主线

1 K3+245～K4+000 755 906 906 155 155 155 740 906 906 155

2 K4+000～K4+263.242 263 245 245 65 65 65 191 245 245 65

合计 1018 1151 1151 220 220 220 931 1151 1151 220

            编制： 复核：

土          方

次坚石硬土普通土 软石硬土 次坚石 坚石 普通土

利      用      方

软石普通土次坚石 坚石

路 基 每 公 里 土 石 方 数 量 表

松土

总计价方（m3）

土

弃 方 （m3）

土 石

石

借    方 合          计

硬土 软石

松土

机械碾压(m3)

序

号

石         方

挖  方  （自然方）        （m3） 填  方       （自然方）（m3）

总数量 填土总数量 填石

填方数量（压实方）（m3）

土

石 合计 土方 石方
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普土 硬土 软石 次坚石 坚石 松土 普土 硬土 软石 次坚石 坚石 土 软石 次坚石 坚石 (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3)

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

1 K3+245～K4+000 906 155 740 5920

2 K4+000～K4+263.242 245 65 191 1528

1151 220 931 7448

装载机装载石方

10km
以内每
增运
0.5公
里

第一

公里

（m3） （m3）

5km以
内每增
运0.5
公里

10km
以内每
增运
0.5公
里

第一

公里

路 基 每 公 里 土 石 方 数 量 表（续表）

起迄桩号

计                    价                  方                  分                  类

第一

公里

10km
以内每
增运
0.5公
里

汽车运弃土汽车运路基石方汽车运路基土方

5km以
内每增
运0.5
公里

15km
以内每
增运
0.5公
里

汽车运借石

5km以
内每增
运0.5
公里

第一

公里

10km
以内每
增运
0.5公
里

5km以
内每增
运0.5
公里

5km
以内
每增
运0.5
公里

10km
以内每
增运
0.5公
里

（m3）

汽车运借土

（m3/10m）

机械开炸石方推土机推土
推土机推土石增运

第一

公里

汽车运弃石

5km以
内每增
运0.5
公里

10km
以内
每增
运0.5
公里

第一

公里

挖掘机挖装土方

（m3）

序

号



平曲线 加   宽 圆曲线 缓和曲线长 总加宽 加   宽 平曲线 加   宽 圆曲线 缓和曲线长 总加宽 加   宽
度或超高缓 度或超高缓

号 半   径 宽   度 长   度 和长度、加 长   度 总面积 备      注 号 半   径 宽   度 长   度 和长度、加 长   度 总面积 备      注
桩    号 宽缓和长度 桩    号 宽缓和长度

数 (米) (米) (米) (米) (米) (平方米) 数 (米) (米) (米) (米) (米) (平方米)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

35 K3+198.818 100 0.4 22.334 14.00 36.33 10.267

36 K3+260.592 40 0.9 22.150 16.30 38.45 27.269

37 K3+305.257 35 0.9 35.257 15.30 50.55 38.615

39 K3+404.472 110 0.35 34.633 14.00 48.63 14.572

40 K3+462.056 109.564 0.35 28.290 14.00 42.29 12.352

41 K3+516.653 80 0.45 41.031 13.36 54.39 21.471

42 K3+581.083 150 0.25 33.198 14.00 47.20 10.050

43 K3+682.225 120 0.35 51.574 14.00 65.57 20.501

46 K3+883.865 65 0.6 50.198 14.00 64.20 34.319

47 K3+947.425 105 0.35 23.561 13.22 36.79 10.561

48 K4+021.763 35 0.9 67.309 14.96 82.27 67.312

49 K4+072.620 50 0.6 31.388 15.74 47.13 23.554

50 K4+148.405 50 0.6 30.120 14.00 44.12 22.272

51 K4+195.533 50 0.6 31.699 14.00 45.70 23.219

合    计 336.332

编 制： 复核：

交      点 交      点

平  曲  线  上  路  面  加  宽  表

第 1 页  共 1 页覃塘区隆兴至吉塘公路路面维修工程
S3-2-30



S3-2-31

第1页   共1页

宽度（m） 面积（1000㎡） 宽度（m） 面积（1000㎡）

1 3 4 7 8 9 10 11 12

一

1 K1+460 ～ K1+470 10 水泥路面 5.5 0.055 5.8 0.058

2 K1+780 ～ K1+790 10 水泥路面 4.5 0.045 4.8 0.048

3 K2+925 ～ K2+950 25 水泥路面 4.5 0.113 4.8 0.120

4 K4+670 ～ K4+690 20 水泥路面 4.5 0.090 4.8 0.096

5 K4+270 ～ K4+280 10 水泥路面 4.5 0.045 4.8 0.048

二

1 K3+245 ～ K4+270 1025 水泥路面 4.5 4.613 4.8 4.920 308 扣除隆兴桥20m

2 水泥路面 0.336 0.336

3 水泥路面 0.045 0.045

1100.00 5.341 5.671 308

序号
长度/位置
（m）

结构类型

行车道工程数量

K4+275交叉口加铺转角

维修路段

平曲线路面加宽

硬化路段（旧路非铺装路面）

合计

路面工程数量表

覃塘区隆兴至吉塘公路路面维修工程

20cm水泥砼面层 10cm级配碎石基层
起讫桩号

2

培土路肩（m³） 备注
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钢筋直径 缝 数 一道缝 每根长度 共长 单位重 总重 HPB300 HRB400 备   注

（m） （m） （mm） （道） （根） （m） （m） （Kg/m） （Kg） （Kg） （Kg）

板宽/板长

水泥混凝土路面钢筋用量表

工  程  数  量 钢筋重量合计（Kg）
长度

起 讫 桩 号

（m） （m） （mm） （道） （根） （m） （m） （Kg/m） （Kg） （Kg） （Kg）

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

主线

K3+245～K4+270 1025.000 4.5/5.0

横向施工缝 φ28 5 14 0.4 28 4.837 135.4 135.4
按每日200m施工进度设置。扣除隆兴桥

合  计 1025.000 135.400

编制：   复核：
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第十一篇    施工组织计划 

 

                                                                                                                

（一）、交通组织遵循原则 

（1）不中断交通原则：要求在施工期间不中断交通，保证各方向在各个时段内

通行。 

（2）少影响原则：要求对交通的影响程度减少到最低（包括影响强度最小，影

响时间最短） 

（3）严格按国家标准《道路交通标志标线》（GB-5768-2009）设置各种交通安全

标志牌，在施工区增加各种安全防护、警示、照明等。严格遵守《公路养护安全

作业规程》(JTG H30-2015)施工作业，广泛征求交警、路政等各个部门的意见，

服从他们的安排、指挥，并遵守有关规章制度。夜间施工必须配备发电照明装置，

必须做好安全保护工作，配备足够的夜间施工警示灯。 

（4）不能对现场附近道路运行区的车辆产生干扰，更不能在行车区放置障碍物，

确保交通安全。 

（5）只开一个作业面，施工完一段开放一段。 

（二）、交通安全保证体系 

1、安全保证体系 

建立安全保证体系，使之在施工生产过程中有效进行。 

 

 

安全保证体系图 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2、安全保证措施 

①安全执行规范：《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2015)、《公路机械筑

养路操作规程》、《爆破安全规程》（ GB6722-2014）等。 

②生产经营单位的主要负责人是本单位安全责任第一负责人，对本单位的安

全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。 

③坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的基本原则，认真

项  目  经  理 

安全管理部 

各专业施工班组 

路
面
施
工
队
安
全
员 

路
肩
施
工
队
安
全
员 
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贯彻国家关于劳动保护的政策、法令、法规及各项安全生产规程，以保证国家财

产和人民生命安全，杜绝重大伤亡事故，轻伤负伤率小于 0.5‰。 

④加强安全生产学习、教育与宣传工作，施工现场设置醒目的安全生产语牌、

指示、标志、路障、警言与信号。 

⑤坚持做好交任务必须交安全措施和要求的制度，经常组织检查安全生产情

况，发现问题及时解决。坚持持证上岗。 

⑥按规范做好爆破药品和危险品的管理，注意爆破操作安全，作好爆破安全

警界工作。 

⑦施工与生活用电须有专人管理，并设置安全的漏电装置，保证用电安全。

注意防火安全。 

⑧在机械作业区未经允许，不允许随便进入。机械作业区应互相注意施工安

全。 

⑩边通车、边施工地段的交通管理 

a.在新建公路与原路重合、交叉的路段，边通车、边施工路段的安全生产，

除应遵守有关规定外，还应加强对通行车辆的安全管理，确保施工、交通安全。 

b.一侧拓宽或两侧拓宽的改建工程，原有道路的路面宜先保留，以维持交通，

并实行交通调度和管制工作。 

c.在拓宽地段，如须在原有道路上运送土石方，宜采用机动车辆运输。 

d.通车路段的路面应经常清扫干净，防止车辆碾飞土石伤人或雨后泥泞影响

通车。 

e.在原有路段上，进行降坡改建的工程，有条件的可修建临时便道维持交通，

也可在降坡地段半幅施工，另半幅做通车之用。 

f.半幅通车路段，在车辆驶出(入)前方应设置指示方向和减速慢行的标志。

同时在施工作业区的两端设置明显的路栏，晚间要在路栏上加设施工标志灯。半

幅施工区与行车道之间设置红白相间的隔离栅。 

g.半幅施工的路段不宜过长，一般以不超过 300～500m为宜。 

h.在单车道维持通车路段上，当路段不长，交通量不大时，可在该路段的适

当地点设置车辆会让处；当施工路段较长、交通量较大时，应实行交通管制。每

班配置专职人员和通讯设备，指挥交通，疏导车辆。 

i.在居民点或公共场所附近开挖沟槽时，应设护栏及搭设跳板供行人通过。

夜间应设置照明灯和红灯。 

j.在施工期间若遇洪水灾害而造成道路交通拥挤，必须积极配合当地政府、

交通部门进行交通疏导。 

（三）、交通标志标牌设置 

1、应根据《施工组织设计图》方案进行设置标志。 

2、夜间施工交通安全措施 

（1）夜间施工在区域内的中线每 50米悬挂一个黄闪灯。 

（2）晚上 10点至凌晨 7点期间，车辆将越来越少，为保证施工区域安全，

封闭车道可以适当往外移，保证行车顺通的情况下可只留一条行车道通行。 

（3）施工区段路灯全亮。 

（四）、人员及其它配置 

（1）为了确保交通组织安全有序，必须组织专门的交通管制人员。 
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1、交通指挥现场每班设置 1名负责人和 4名专职安全人员，均配置对讲机

和手机等配备。在施工区域前后各 1名安全员负责施工路段的行车秩序，交通设

施维护。 

2、配备一辆农用车巡视施工区域，车上配备装上施工标志牌及标志筒等，

有损坏处及时更换，发现情况及时安排指挥安全员进行处理。 

（2）交通安全人员交通安全防护措施 

1、所有交通安全人员不仅要进行常规的安全生产知识培训，还必须经过专

业交通安全培训并考核合格后方可上岗，上岗人员必须掌握相关规定、行为规范、

技能熟练、具有强烈的交通安全意识。 

2、交通安全人员配置完备的安全防护用品，交通安全人员穿戴整齐，未穿

戴整齐者严禁上岗。 

3、交通安全负责人必须对所有交通安全人员进行安全技术交底。交底内容

全面，针对性强。 

（3）施工人员交通安全防护措施 

1、加强对施工人员交通安全教育与监督。所有施工人员都必须经过安全教

育后才能上路作业，严格遵守《公路维修养护作业安全规程》，员配备专职安全

员。 

2、上路施工人员必须穿干净、清晰的反光衣信安全帽，不得穿拖鞋上班。 

3、施工人员员能在封闭区域内作业，严禁施工人员横穿行车道，违者重罚

或直接清除出场。 

4、施工人员在交通安全方面必须服从交通安全人员的指挥。 

5、必须对施工人员进行交通安全技术交底，交底内容全面，针对性强。 

（五）、保证施工安全畅通的措施 

1、在施工区域内车辆、机械等设备都必须挂上反光警示衣、警示灯，并设

专人指挥，形成严密的内部交通安全组织机构，杜绝违章操作及违章指挥。 

2、在施工路段前 300 米处开始设置减速带。在施工路段摆放足够的反兴标

志筒、警示灯、车辆认夜间反光标牌等。 

3、安排专人清扫施工现场及附近道路，同时配备一台水车进行施工范围及

周边的防尘洒水工作。 

4、对因施工造成的路面破损、坑槽等及时进行修补，确保路况良好。 

 


	2.pdf
	S2-2路线平面图_1
	S2-3路线纵断面图
	S2-4直曲表1
	S2-5竖曲线表1
	S2-14逐桩坐标表1

	3.pdf
	S3-1第三篇  路基路面说明
	S3-2-1路基设计表
	S3-2-3路基标准横断面
	S3-2-5路基横断面设计图_2
	S3-2-6超高方式图
	S3-2-7挖除旧路结构工程数量表
	S3-2-24土方计算表1
	S3-2-25每公里土石方数量表
	S3-2-30平曲线上路面加宽表3
	S3-2-31路面工程数量表
	S3-2-32路面结构设计图
	S3-2-35水泥混凝土路面钢筋用量表 
	S3-2-36水泥混凝土路面板分块及接缝设计图

	1.pdf
	S1-1维修道路平面示意图_1
	S1-2说明书
	S1-4主要技术经济指标表


