


总  说  明

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院会议室建设项目 第1页 共1页

1.工程概况：本项目为河池市宜州区怀远镇中心卫生院建筑装饰装修、电气、给排水安装项目，项目地点位于河池市宜州区怀远镇

。主要建筑结构为临时钢棚结构。

2.编制依据：

（1）《建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）》、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范（GB 50854-2013）》、

《通用安装工程工程量清单计算规范（GB 50856-2013）》、《市政工程工程量清单计算规范（GB 50857-2013）》；

（2）《建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）广西壮族自治区实施细则》、《建设工程工程量计算规范（GB 50854-

GB50862-2013）广西壮族自治区实施细则(修订本)》；

（3）广西壮族自治区建设行政主管部门颁发的2024年《广西建筑工程拆除消耗量定额》、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工

程消耗量定额》、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套的费用

定额和其他相关的计价规范、规定。

（4）自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知（桂建标〔2016〕16号)。人工费、管理

、利润按自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额 

人工费及有关费率的通知（桂建标〔2023〕7号)文调整。

（5）关于调整除税价计算适用增值税税率的通知桂造价[2019]10号文等。

（6）材料按2025年第8期《河池市建设工程造价信息》发布的宜州区信息价为材料基础价格，信息价缺项部分按当地市场询价，材

料价格已考虑到施工地的运输费用。

（7）人工取费按自治区住房城乡建设厅发布的《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标【2023】7号）执行。

表-01



建设项目建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院会议室建设项目 第1页 共1页

序号 单项工程名称 金额(元)
其中:(元)

暂估价 安全文明施工费

1.1 河池市宜州区怀远镇中心卫生院会议室建设项目 136231.32 271.92 5533.82

     建筑安装工程费合计 136231.32 271.92 5533.82
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单项工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院会议室建设项目 第1页 共1页

序号 单位工程名称 金额(元)
其中:(元)

暂估价 安全文明施工费

1.1.1 会议室土建部分 117783.89 235.10 4947.30

1.1.2 会议室电气工程 18447.43 36.82 586.52

建筑安装工程费合计 136231.32 271.92 5533.82

表-03



单位工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院会议室建设项目 第1页 共2页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

会议室土建部分 117783.89

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法 117783.89

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 112148.19

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 5400.60

2.1 其中：安全文明施工费 4947.30

3 其他项目费用合计 235.10

4 建筑安装工程费合计 117783.89

工程总价 117783.89

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 112148.19

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 5400.60

2.1 其中：安全文明施工费 4947.30

3 其他项目费用合计 235.10

4 建筑安装工程费合计 117783.89

会议室电气工程 18447.43

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控

仪表工程一般计税法
18447.43

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 17584.15

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 826.46

2.1 其中：安全文明施工费 586.52

3 其他项目费用合计 36.82

4 建筑安装工程费合计 18447.43

工程总价 18447.43

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 17584.15

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 826.46

2.1 其中：安全文明施工费 586.52

3 其他项目费用合计 36.82

4 建筑安装工程费合计 18447.43

工程项目汇总 136231.32

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 129732.34

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 6227.06

2.1 其中：安全文明施工费 5533.82

3 其他项目费用合计 271.92

表-04



单位工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院会议室建设项目 第2页 共2页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

4 建筑安装工程费合计 136231.32
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院会议室建设项目 第1页 共3页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

会议室土建部分 112148.19

分部分项工程 109478.39

0105 混凝土及钢筋混凝土工程 587.64

1 010503004001 圈梁
1.墙体素C20混凝土踢脚

 1.17 502.26 587.64

0106 金属结构工程 999.21

2 010606012001 墙梁加固

1.100*50*2不锈钢方通

t 0.139 7188.56 999.21

0111 楼地面装饰工程 31244.79

3 011104002001 木(复合)地板
1.做法：详15ZJ001 楼307/39（楼

面）

㎡ 26.23 307.82 8074.12

4 011102003001 块料楼地面
1.做法：详15ZJ001 楼201/27

2.规格：800*800耐磨地板砖

㎡ 181.29 127.81 23170.67

0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 25580.49

5 011207001001 50厚硬质页岩防火夹芯板

1.厚度50MM

㎡ 162.55 157.37 25580.49

0113 天棚工程 35935.83

6 011302001001 吊顶天棚
1.做法：详15ZJ001棚17/94

2.蜂窝铝板吊顶，规格900*2700

㎡ 207.35 173.31 35935.83

0108 门窗工程 15130.43

7 010802001001 轻制板夹芯门安装 

1.规格：0921

㎡ 3.78 153.34 579.63

8 010802001002 铝合金双开门
1.规格：2424

㎡ 5.76 377.43 2174.00

9 010807001001 铝合金推拉窗
1.1.2厚80系列，6MM白色玻璃

㎡ 16.20 503.69 8159.78

10 010807001002 铝合金推拉窗防盗网 ㎡ 16.20 260.31 4217.02

      小计 109478.39

     ∑人工费 23264.12

     ∑材料费 67483.07

     ∑机械费 316.63

     ∑管理费 6799.58

     ∑利润 2576.65

     ∑增值税 9038.33

单价措施项目 2669.80

011702 混凝土模板及支架(撑) 2669.80

11 011702008001 圈梁 ㎡ 11.72 64.06 750.78

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院会议室建设项目 第2页 共3页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

12 桂011709001001 建筑材料垂直搬运费-混凝土，砂浆  11.43 116.46 1331.14

13 桂011709001002
建筑材料垂直搬运费-金属材料（各

种规格）
t 0.139 84.24 11.71

14 桂011709001003 建筑材料垂直搬运费-水泥 t 0.275 89.63 24.65

15 桂011709001004 建筑材料垂直搬运费-胶合板 ㎡ 228.02 0.35 79.81

16 桂011709001005 建筑材料垂直搬运费-门窗 ㎡ 25.44 3.19 81.15

17 桂011709001006 建筑材料垂直搬运费-瓷砖 ㎡ 188.54 1.76 331.83

18 桂011709001007 建筑材料垂直搬运费-木材  0.75 78.30 58.73

      小计 2669.80

     ∑人工费 1919.38

     ∑材料费 122.71

     ∑机械费 13.13

     ∑管理费 293.22

     ∑利润 99.82

     ∑增值税 221.55

      合计 112148.19

     ∑人工费 25183.50

     ∑材料费 67605.78

     ∑机械费 329.76

     ∑管理费 7092.80

     ∑利润 2676.47

     ∑增值税 9259.88

会议室电气工程 17584.15

分部分项工程 17584.15

0304 电气设备安装工程 17584.15

19 030411002001 线槽PR20*20 m 71.60 15.00 1074.00

20 030411001001 配管pc20 m 200.02 21.25 4250.43

21 030411002002 线槽PR32*32 m 9.80 15.86 155.43

22 030411001002 配管pc32 m 47.50 23.29 1106.28

23 030411004001 BV500/750V，2.5MM2铜芯线 线槽 m 320.80 4.24 1360.19

24 030411004002 BV500/750V，2.5MM2铜芯线 管内 m 676.98 3.93 2660.53

25 030411004003 BV500/750V，4MM2铜芯线 线槽 m 29.40 5.73 168.46

26 030411004004 BV500/750V，4MM2铜芯线 管内 m 142.50 5.46 778.05

27 030411004005 配线 BV3*2.5 线槽 m 15.30 4.24 64.87

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院会议室建设项目 第3页 共3页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

28 030411004006 配线 BV3*2.5 管内 m 114.06 3.93 448.26

29 030404036001 扬声器 定压3W 个 4 120.62 482.48

30 030404019001 双联开关 个 1 27.50 27.50

31 030404019002 单联开关 个 1 24.18 24.18

32 030404019003 三联开关 个 1 33.23 33.23

33 030404035001 安全型5孔插座 套 16 42.49 679.84

34 030404035002 安全型空调孔插座 套 3 37.15 111.45

35 030412001001 LED日光灯T8 14W 套 25 96.79 2419.75

36 030404017001 照明配电箱 台 1 1167.62 1167.62

37 030404017002 广播配线箱 台 1 571.60 571.60

      小计 17584.15

     ∑人工费 4821.65

     ∑材料费 9046.15

     ∑机械费 70.05

     ∑管理费 1565.98

     ∑利润 633.21

     ∑增值税 1447.16

      合计 17584.15

     ∑人工费 4821.65

     ∑材料费 9046.15

     ∑机械费 70.05

     ∑管理费 1565.98

     ∑利润 633.21

     ∑增值税 1447.16

      总计 129732.34

     ∑人工费 30005.15

     ∑材料费 76651.93

     ∑机械费 399.81

     ∑管理费 8658.78

     ∑利润 3309.68

     ∑增值税 10707.04

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院会议室建设项目 第1页 共6页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

会议室土建部分

分部分项工程

0105 混凝土及钢筋混凝土工程

1 010503004001 圈梁
1.墙体素C20混凝土踢脚

 1.17 502.26 144.76 227.20 29.54 44.16 15.13 41.47

A-5-24换 混凝土 圈梁{换:碎石 GD40 中砂水泥 32.5 C20} 10 0.117 3943.23 958.77 2264.86 7.50 287.95 98.56 325.59

A-18-13 非泵送混凝土浇捣增加费 100 0.0119 5189.48 4132.80 467.01 161.18 428.49

A-5-1 混凝土拌制 搅拌机 10 0.119 542.23 67.31 7.00 283.02 104.40 35.73 44.77

0106 金属结构工程

2 010606012001 墙梁加固

1.100*50*2不锈钢方通

t 0.139 7188.56 1009.35 4328.06 346.47 626.40 284.75 593.53

A-6-36换 预制钢材构件安装 厂（库）房钢结构 零星钢构件 t 0.139 7188.55 1009.33 4328.06 346.50 626.39 284.72 593.55

0111 楼地面装饰工程

3 011104002001 木(复合)地板
1.做法：详15ZJ001 楼307/39（楼面）

㎡ 26.23 307.82 54.23 209.18 0.99 13.42 4.58 25.42

A-10-42 整体面层 地面铺设钢丝网 100㎡ 0.2623 1730.08 196.07 1327.24 47.65 16.27 142.85

A-10-17换
楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{换:湿

拌地面砂浆 WS M20}
100㎡ 0.2623 2636.72 1306.87 686.10 317.57 108.47 217.71

A-10-13 垫层 炉(矿)渣 干铺 10 0.498 1372.09 451.12 660.62 109.62 37.44 113.29

A-10-81换 木地板及复合地板面层 硬木地板 铺在木楞上 平口 100㎡ 0.2623 23810.74 3064.06 17650.62 98.91 768.60 262.53 1966.02

4 011102003001 块料楼地面

1.做法：详15ZJ001 楼201/27

2.规格：800*800耐磨地板砖

㎡ 181.29 127.81 39.18 65.31 9.52 3.25 10.55

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院会议室建设项目 第2页 共6页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

A-10-62换
块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.64㎡以内

{换:素水泥浆 换:湿拌地面砂浆 WS M15}
100㎡ 1.8129 12781.98 3917.94 6531.40 952.06 325.19 1055.39

0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

5 011207001001 50厚硬质页岩防火夹芯板

1.厚度50MM

㎡ 162.55 157.37 27.64 96.17 1.19 13.32 6.06 12.99

A-6-55换 围护体系安装 墙面板 彩钢夹芯板 100㎡ 1.6255 15738.32 2764.31 9617.36 119.34 1332.25 605.57 1299.49

0113 天棚工程

6 011302001001 吊顶天棚
1.做法：详15ZJ001棚17/94

2.蜂窝铝板吊顶，规格900*2700

㎡ 207.35 173.31 40.47 105.25 0.07 9.85 3.36 14.31

A-12-27
装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型） 面层规格

（600×600mm)  平面
100㎡ 2.0735 6707.39 2406.55 2953.29 6.93 586.48 200.32 553.82

A-12-110换 天棚铝板面层（600×600mm) 100㎡ 1.9835 11105.38 1714.52 7914.96 416.63 142.31 916.96

0108 门窗工程

7 010802001001 轻制板夹芯门安装 

1.规格：0921

㎡ 3.78 153.34 37.19 91.36 9.04 3.09 12.66

A-13-9换 轻制板夹芯门安装 100㎡ 0.0378 15333.64 3719.42 9135.61 903.82 308.71 1266.08

8 010802001002 铝合金双开门
1.规格：2424

㎡ 5.76 377.43 53.51 275.32 13.00 4.44 31.16

A-13-6换 铝合金门安装 推拉 100㎡ 0.0576 37744.38 5351.43 27531.87 1300.40 444.17 3116.51

9 010807001001 铝合金推拉窗
1.1.2厚80系列，6MM白色玻璃

㎡ 16.20 503.69 46.73 400.13 11.36 3.88 41.59

A-13-41换 隔热断桥铝合金窗安装 推拉 100㎡ 0.1620 48234.27 4673.44 38054.63 1135.65 387.90 3982.65

B- 纱窗 ㎡ 8.10 27.25 25.00 2.25

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院会议室建设项目 第3页 共6页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

B- 6MM白色玻璃与5MM白色玻璃价差 ㎡ 16.20 7.72 7.08 0.64

10 010807001002 铝合金推拉窗防盗网 ㎡ 16.20 260.31 20.92 211.08 5.08 1.74 21.49

A-13-56换 不锈钢防盗格 栅安装 100㎡ 0.1620 26031.35 2091.86 21108.17 508.32 173.62 2149.38

单价措施项目

011702 混凝土模板及支架(撑)

11 011702008001 圈梁 ㎡ 11.72 64.06 33.38 10.47 1.12 10.28 3.52 5.29

A-5-198 圈梁直形 胶合板模板 钢支撑 100㎡ 0.1172 6406.40 3338.36 1046.62 112.22 1028.27 351.96 528.97

12 桂011709001001 建筑材料垂直搬运费-混凝土，砂浆  11.43 116.46 92.74 10.48 3.62 9.62

A-22-5换
湿拌（现拌）砂浆、混凝土 二次运输 运距50m内

[实际运距=76]
 11.43 116.46 92.74 10.48 3.62 9.62

13 桂011709001002 建筑材料垂直搬运费-金属材料（各种规格） t 0.139 84.24 67.12 7.55 2.59 6.98

A-22-1换
金属材料（各种规格）第二次运输 运距50m内[实际

运距=76]
t 0.139 84.25 67.09 7.58 2.62 6.96

14 桂011709001003 建筑材料垂直搬运费-水泥 t 0.275 89.63 71.38 8.07 2.76 7.42

A-22-3换
水泥、干混凝土 二次运输 运距50m内[实际运距

=76]
t 0.275 89.61 71.37 8.06 2.78 7.40

15 桂011709001004 建筑材料垂直搬运费-胶合板 ㎡ 228.02 0.35 0.28 0.03 0.01 0.03

A-22-17换
胶合板δ=6mm内 二次运输 运距50m内[实际运距

=76]
100㎡ 2.2802 35.68 28.41 3.21 1.11 2.95

16 桂011709001005 建筑材料垂直搬运费-门窗 ㎡ 25.44 3.19 2.54 0.29 0.10 0.26

A-22-43换
铝合金门窗（不含玻璃） 二次运输 运距50m内[实

际运距=76]
100㎡ 0.2544 117.21 93.34 10.55 3.64 9.68

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院会议室建设项目 第4页 共6页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

A-22-45换 玻璃δ=5mm 二次运输 运距50m内[实际运距=76] 100㎡ 0.1620 316.59 252.13 28.49 9.83 26.14

17 桂011709001006 建筑材料垂直搬运费-瓷砖 ㎡ 188.54 1.76 1.40 0.16 0.05 0.15

A-22-33换
陶瓷面砖（各种规格） 二次运输 运距50m内[实际

运距=76]
100㎡ 1.8854 176.21 140.33 15.86 5.47 14.55

18 桂011709001007 建筑材料垂直搬运费-木材  0.75 78.30 62.35 7.05 2.43 6.47

A-22-15换 木材 第二次运输 运距50m内[实际运距=76]  0.75 78.29 62.35 7.05 2.43 6.46

会议室电气工程

分部分项工程

0304 电气设备安装工程

19 030411002001 线槽PR20*20 m 71.60 15.00 6.18 4.69 0.08 2.00 0.81 1.24

B4-1470换 塑料线槽敷设 宽×高（≤20×20mm） 10m 7.160 150.08 61.75 46.93 0.84 20.03 8.14 12.39

20 030411001001 配管pc20 m 200.02 21.25 7.37 8.68 0.09 2.39 0.97 1.75

B4-1460换 塑料管敷设 吊棚内敷设 塑料管外径（≤20mm） 100m 2.0002 2124.62 736.65 867.59 9.28 238.70 96.97 175.43

21 030411002002 线槽PR32*32 m 9.80 15.86 6.63 4.82 0.08 2.15 0.87 1.31

B4-1471换 塑料线槽敷设 宽×高（≤32×32mm） 10m 0.980 158.63 66.29 48.19 0.84 21.48 8.73 13.10

22 030411001002 配管pc32 m 47.50 23.29 8.05 9.60 0.07 2.60 1.05 1.92

B4-1462换 塑料管敷设 吊棚内敷设 塑料管外径（≤32mm） 100m 0.4750 2329.36 804.67 960.57 6.68 259.63 105.48 192.33

23 030411004001 BV500/750V，2.5MM2铜芯线 线槽 m 320.80 4.24 1.02 2.42 0.32 0.13 0.35

B4-1539换 线槽配线 照明线路 导线截面（≤2.5m㎡）
100m单

线
3.2080 423.55 101.53 241.36 32.49 13.20 34.97

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院会议室建设项目 第5页 共6页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

24 030411004002 BV500/750V，2.5MM2铜芯线 管内 m 676.98 3.93 0.71 2.58 0.23 0.09 0.32

B4-1478换 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面（≤2.5m㎡）
100m单

线
6.7698 392.62 70.83 257.49 22.67 9.21 32.42

25 030411004003 BV500/750V，4MM2铜芯线 线槽 m 29.40 5.73 1.12 3.63 0.36 0.15 0.47

B4-1542换 线槽配线 动力线路 导线截面（≤4m㎡）
100m单

线
0.2940 572.11 111.61 363.03 35.72 14.51 47.24

26 030411004004 BV500/750V，4MM2铜芯线 管内 m 142.50 5.46 0.75 3.92 0.24 0.10 0.45

B4-1497换 管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面（≤4m㎡）
100m单

线
1.4250 546.09 75.37 391.71 24.12 9.80 45.09

27 030411004005 配线 BV3*2.5 线槽 m 15.30 4.24 1.02 2.42 0.32 0.13 0.35

B4-1539换 线槽配线 照明线路 导线截面（≤2.5m㎡）
100m单

线
0.1530 423.55 101.53 241.36 32.49 13.20 34.97

28 030411004006 配线 BV3*2.5 管内 m 114.06 3.93 0.71 2.58 0.23 0.09 0.32

B4-1478换 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面（≤2.5m㎡）
100m单

线
1.1406 392.62 70.83 257.49 22.67 9.21 32.42

29 030404036001 扬声器 定压3W 个 4 120.62 36.80 56.88 0.29 11.87 4.82 9.96

B5-0703换
扩声系统设备 扬声器安装、架设 吸顶扬声器 安装

孔≤Φ200mm
只 4 120.62 36.80 56.88 0.29 11.87 4.82 9.96

30 030404019001 双联开关 个 1 27.50 11.34 8.60 0.13 3.67 1.49 2.27

B4-1953换
照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关

明装 双联
10套 0.1 275.00 113.42 86.00 1.26 36.70 14.91 22.71

31 030404019002 单联开关 个 1 24.18 10.71 6.46 0.13 3.47 1.41 2.00

B4-1952换
照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关

明装 单联
10套 0.1 241.62 107.06 64.61 1.26 34.66 14.08 19.95

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院会议室建设项目 第6页 共6页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

32 030404019003 三联开关 个 1 33.23 12.01 12.88 0.13 3.89 1.58 2.74

B4-1954换
照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关

明装 三联
10套 0.1 332.30 120.14 128.83 1.26 38.85 15.78 27.44

33 030404035001 安全型5孔插座 套 16 42.49 15.53 16.15 0.21 5.04 2.05 3.51

B4-1974换
照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相明插座 

单相明插座10A 5孔
10套 1.6 424.78 155.29 161.50 2.10 50.36 20.46 35.07

34 030404035002 安全型空调孔插座 套 3 37.15 13.98 13.51 0.21 4.54 1.84 3.07

B4-1973换
照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相明插座 

单相明插座10A 3孔
10套 0.3 371.48 139.76 135.11 2.10 45.40 18.44 30.67

35 030412001001 LED日光灯T8 14W 套 25 96.79 26.88 49.52 0.21 8.67 3.52 7.99

B4-1660换 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长（>2000mm） 10套 2.5 967.96 268.80 495.23 2.10 86.69 35.22 79.92

36 030404017001 照明配电箱 台 1 1167.62 147.11 830.65 18.79 53.09 21.57 96.41

B4-0089换 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.0m 台 1 1167.62 147.11 830.65 18.79 53.09 21.57 96.41

37 030404017002 广播配线箱 台 1 571.60 122.59 328.33 12.63 43.27 17.58 47.20

B4-0088换 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长0.5m 台 1 571.60 122.59 328.33 12.63 43.27 17.58 47.20

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



总价措施项目费用表

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院会议室建设项目 第1页 共1页

序
号

项目编码 项目名称 计算过程
金额

（元）
增值税(元)

税率9%
含税金额
（元）

会议室土建部分 5400.60

一
2024建筑装饰装修工程一

般计税法
4954.68 445.92 5400.60

1 桂011801001 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施

人机)

4538.81 408.49 4947.30

2 桂011801002 检验试验配合费 63.78 5.74 69.52

3 桂011801003 雨季施工增加费 318.92 28.70 347.62

4 桂011801004 工程定位复测费 33.17 2.99 36.16

        合计 4954.68 445.92 5400.60

会议室电气工程 826.46

一

2023给排水、燃气、电气

、通风空调、消防、建筑
智能、通信、自控仪表工

程一般计税法

758.22 68.24 826.46

1 桂031401001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定

额(人工费+机械费)

538.09 48.43 586.52

2 桂031401002 检验试验配合费 24.46 2.20 26.66

3 桂031401003 雨季施工增加费 195.67 17.61 213.28

        合计 758.22 68.24 826.46

        合计 6227.06

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
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其他项目费用汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院会议室建设项目 第1页 共1页

序号 项目名称 不含税金额(元)
增值税(元)

税率9%
含税金额(元)

会议室土建部分 235.10

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法 215.69 19.41 235.10

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―         ―         ― 

3 专业工程暂估价 215.69 19.41 235.10

4 计日工

5 总承包服务费

会议室电气工程 36.82

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建

筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
33.78 3.04 36.82

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―         ―         ― 

3 专业工程暂估价 33.78 3.04 36.82

5 计日工

6 总承包服务费

            合计 271.92

注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
　　2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-11



本工程材料和工程设备一览表

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院会议室建设项目 第1页 共5页

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量 投标单价（元）

1 ◆材料◆

2 010301002 钢丝 Φ1.6 kg 0.143 6.73

3 010310001 镀锌铁丝(综合) kg 0.959 5.75

4 010501001 钢丝绳（综合） kg 0.684 8.41

5 014902001 角铝25.4×1 m 43.076 5.13

6 014903002 槽铝75mm m 55.917 9.73

7 014904001 工字铝（综合） m 272.921 9.80

8 020303002 橡胶密封条20×4 m 281.699 2.50

9 020901009 塑料薄膜（养护） ㎡ 5.313 0.09

10 022705004 棉纱头 kg 2.924 7.03

11 022705004 棉纱头 kg 0.262 7.02

12 022706010 破布 kg 0.180 1.77

13 030104004 铝拉铆钉M5×40mm 百个 17.393 10.75

14 030110003 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 个 247.456 0.07

15 030112005 木螺钉 m2～4×6～65 个 12.480 0.07

16 030113002 镀锌木螺钉 M4.5～6×15～100 个 79.040 0.22

17 030119001 机螺钉 kg 2.530 3.98

18 030127034 镀锌螺栓 M10×100 套 4.200 1.12

19 030135101 带帽螺栓 kg 0.922 4.42

20 030156001 膨胀螺栓 套 418.195 0.71

21 030156005 膨胀螺栓 M6 套 102.000 0.11

22 030156006 膨胀螺栓 M6～10 套 236.320 0.66

23 030156011 膨胀螺栓 M6×85 套 264.489 0.71

24 030156018 膨胀螺栓 M10 套 73.420 1.14

25 030168004 镀锌锁紧螺母 20 个 106.090 0.27

26 030171101 螺母 百个 6.843 16.81

27 030172001 垫圈 百个 3.421 5.31

28 030182005 塑料胀管 Φ6～8 颗 335.720 0.05

29 030183001 铁钉（综合） kg 1.359 5.31

30 030188004 射钉（枪钉） 盒 0.393 21.24

31 031314001 耐热电焊条 kg 0.481 6.75

32 031321001 焊锡丝 综合 kg 0.120 66.37

33 031321003 焊锡 kg 1.753 61.95

34 031332002 焊锡膏 瓶装50g kg 0.093 47.79

35 031337001 冲击钻头（综合） 根 6.804 6.02

36 031337006 冲击钻头 Φ8 个 0.969 3.63

表-22



本工程材料和工程设备一览表

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院会议室建设项目 第2页 共5页

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量 投标单价（元）

37 031337010 冲击钻头 φ12 个 0.278 4.50

38 031338001 合金钢钻头（综合） 个 2.344 6.12

39 031345001 钢锯条 根 2.918 0.33

40 031347004 铁砂布 张 1.300 2.47

41 032104003 钢丝网（综合） ㎡ 27.542 12.39

42 032116001 铁件（综合） kg 3.428 5.75

43 032116017 门窗固定连接铁件（地脚）3×30×300 个 131.753 3.10

44 032118013 镀锌全螺纹吊杆 φ6 m 154.061 1.24

45 040102001 砌筑水泥 M32.5 t 0.667 318.58

46 040301004 中砂  0.733 80.14

47 040502004 碎石（5~40）mm  0.942 84.42

48 040701003 炉（矿）渣  6.096 53.40

49 043004001 湿拌地面砂浆 WS M15  3.698 361.17

50 043004002 湿拌地面砂浆 WS M20  0.535 334.76

51 050301003 一等杉木枋材  0.745 1371.68

52 050306001 周转板枋材  0.032 1004.42

53 050306002 周转枋材  0.029 1004.42

54 052502007 垫木  0.003 876.11

55 070501007 陶瓷地面砖 800×800 ㎡ 188.542 54.87

56 071301001 硬木地板（平口）成品 ㎡ 27.542 128.00

57 090503001.1 蜂窝铝板 900×2700 ㎡ 208.268 75.20

58 090508002.1 50厚硬质页岩防火夹芯板 ㎡ 16.255 54.16

59 090508016.1 50厚硬质页岩防火夹芯板 ㎡ 172.303 54.16

60 093701001.1 不锈钢格栅 ㎡ 16.200 205.00

61 100102002 轻钢大龙骨 h45 m 283.758 3.01

62 100102003 轻钢中龙骨 h19 m 517.006 2.65

63 100102005 轻钢中龙骨横撑 h19 m 430.956 2.83

64 101301001 轻钢龙骨主接件 个 136.851 0.88

65 101301002 轻钢龙骨次接件 个 240.526 0.44

66 101302002 轻钢中龙骨平面连接件 个 1380.951 0.88

67 101302004 轻钢大龙骨垂直吊挂件 个 364.936 1.06

68 101302005 轻钢中龙骨垂直吊挂件 个 501.787 0.53

69 110913001.1 铝合金双开门 ㎡ 5.586 243.87

70 110915001.1 铝合金推拉窗1.2厚80系列，6MM白色玻璃 ㎡ 15.460 342.71

71 111101001.1 轻制板夹芯门 ㎡ 3.666 54.16

72 130102001 调和漆(综合) kg 0.060 10.62

表-22



本工程材料和工程设备一览表

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院会议室建设项目 第3页 共5页

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量 投标单价（元）

73 130109001 酚醛磁漆(各种颜色) kg 0.020 15.93

74 130508002 环氧富锌底漆 kg 0.295 54.94

75 133901001 防腐油 kg 7.455 1.19

76 134101001 嵌缝料 kg 1.172 2.48

77 140301004 国V汽油 92# kg 4.810 8.75

78 140303001 煤油 kg 0.829 2.83

79 140901002 电力复合酯 一级 kg 0.820 17.70

80 143504026 环氧富锌底漆稀释剂 kg 0.024 10.62

81 143520001 隔离剂 kg 1.172 1.33

82 143906001 氧气  0.153 3.98

83 144110004 硅酮耐候密封胶 kg 22.355 17.70

84 144113002 玻璃胶 310g 支 0.762 7.52

85 144114004 密封胶 支 52.016 13.67

86 144114009 聚氨酯发泡密封胶（750mL/支） 支 32.645 9.73

87 144116003 胶合剂 kg 0.232 6.95

88 144301004 自粘性橡胶带 20mm×5m 卷 0.200 7.96

89 144309002 塑料胶布带 20mm×10m 卷 1.140 5.75

90 144309004 塑料胶布带 25mm×10m 卷 1.977 7.35

91 172513000 塑料软管 kg 0.280 10.62

92 182525002 管码 FCP20 个 262.526 0.84

93 182526004 管码 FSA32 个 49.875 1.68

94 271702001 绝缘黑胶布 20mm×20m 卷 0.625 3.36

95 290622002 阻燃管接头 FST20 个 42.004 0.36

96 290622004 阻燃管接头 FST32 个 9.975 0.60

97 290628002 塑料护口 15～20 个 106.090 0.12

98 291112001 接线盒 个 25.250 1.15

99 292702006 尼龙扎带(综合) 个 33.610 0.18

100 330106013.1 100*50*2不锈钢方通 t 0.139 4051.16

101 330107003 镀锌圆钢支架 Φ10～14 套 250.570 4.42

102 341101001 水  6.146 3.50

103 341301011 标志牌 塑料扁形 个 21.930 0.13

104 341508001 其他材料费 元 391.024 0.90

105 341508006 其他材料费 元 43.717 0.90

106 350103001 胶合板模板1830×915×18 ㎡ 1.881 45.13

107 350202001 模板支撑钢管及扣件 kg 0.694 6.19

108 370905001 钢垫板 kg 0.300 3.72
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109 B-C.1 6MM白色玻璃与5MM白色玻璃价差 材料费 ㎡ 16.200 7.08

110 B-C.2 纱窗 材料费 m 8.100 25.00

111 b-1001.1 扬声器 定压3W 个 4.000 53.10

112 ◆配合比◆

113 801101001 素水泥浆  0.181 485.11

114 802106011 碎石 GD40 中砂水泥 32.5 C20  1.188 222.16

115 ◆主材◆

116 172500000.1 配管pc32 m 50.350 3.72

117 172500000.2 配管pc20 m 212.021 1.77

118 550117001.1 照明配电箱 台 1.000 800.00

119 550117001.2 广播配线箱 台 1.000 300.00

120 Z250001001.1 LED日光灯T8 14W 套 25.250 46.28

121 Z260501001.1 双联开关 个 1.020 7.31

122 Z260501001.2 单联开关 个 1.020 5.22

123 Z260501001.3 三联开关 个 1.020 11.50

124 Z264101001.1 安全型5孔插座 套 16.320 13.63

125 Z264101001.2 安全型空调孔插座 套 3.060 11.06

126 Z280301000.1 BV500/750V，2.5MM2铜芯线 m 1077.602 2.19

127 Z280301000.2 BV500/750V，4MM2铜芯线 m 179.613 3.53

128 Z280301000.3 配线 BV3*2.5 m 139.709 2.19

129 Z290302000.1 线槽PR20*20 m 75.180 4.00

130 Z290302000.2 线槽PR32*32 m 10.290 4.12

131 ◆机械台班组成◆

132 002401001 机械台班人工费 元 83.185 1.00

133 140301004 汽油92# kg 0.186 8.75

134 140304001 轻柴油0# kg 10.260 7.01

135 341103001 电 kW·h 82.477 0.58

136 994701004 折旧费 元 66.647 1.00

137 994701005 检修费 元 21.850 1.00

138 994701006 维护费 元 49.553 1.00

139 994701007 安拆及场外运输费 元 46.314 1.00

140 994701008 其他费 元 4.070 1.00

141 ◆机械◆

142 980502012 工业用真效值万用表 台班 0.200 5.80

143 981110002 绝缘电阻测试仪 ZC-8 台班 0.800 30.80

144 984717001 其他各种仪器仪表 台班 0.400 12.74
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145 990502003 双锥反转出料混凝土搅拌机 出料容量500L 台班 0.036 320.13

146 990506002 混凝土振捣器 插入式 台班 0.090 9.74

147 990703001 轮胎式装载机 斗容量0.5 台班 0.036 623.27

148 990704006 载重汽车 装载质量6t 台班 0.013 573.89

149 990903001 汽车式起重机 提升质量5t 台班 0.008 572.09

150 990903007 汽车式起重机 提升质量25t 台班 0.201 1193.37

151 992101001 木工圆锯机 直径500mm 台班 0.111 22.44

152 992501003 交流电弧焊机 容量32kV·A 台班 0.043 67.23

153 994301001 电动空气压缩机 排气量0.3/min 台班 0.984 25.12

154 994508001 电锤 功率 520W 台班 12.914 4.20

155      合 计
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