
昭平县文竹镇大广村社坪小组国学长廊及凉亭建设项目

施 工 图 设 计

缔博国际设计有限公司

二〇二五年三月·贺州



第一册 共一册

施 工 图 设 计

二〇二五年三月·贺州

设计单位：缔博国际设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

公路行业（公路）专业丙级 风景园林工程设计专项乙级

市政行业（道路工程、桥梁工程、给水工程、排水工程）专业乙级

证书编号：A246002618

昭平县文竹镇大广村社坪小组国学长廊及凉亭建设项目



工程名称：昭平县文竹镇大广村社坪小组国学长廊及凉亭建设项目

校     核：

审     核：

审     定： 

项目负责人：

设     计：

缔博国际设计有限公司

二〇二五年三月·贺州

黄兆焕

麦发丁

冯永新

张晓明

黄兆焕



目      录

昭平县文竹镇大广村社坪小组国学长廊及凉亭建设项目

序号 名        称 图 号 数量 单位 名        称 图 号 数量 单位

1 总平面布置图 ZP-01 1 张 38 张

2 国学文化小游园 ZP-02 1 张 39 张

3 花岗岩铺装 PZ-O1 1 张 40 张

4 国学文化长廊顶视图 LJ-01 1 张 41 张

5 国学文化长廊底平面图 LJ-02 1 张 42 张

6 国学文化长廊基础平面图 LJ-03 1 张 43 张

7 国学文化长廊正视图 LJ-04 1 张 44 张

8 国学文化长廊侧视图 LJ-05 1 张 45 张

9 节点大样图一 LJ-06 1 张 46 张

10 节点大样图二 LJ-07 1 张 47 张

11 节点大样图三 LJ-08 1 张 48 张

12 六角亭设计说明一 ST-01 1 张 49 张

13 六角亭设计说明二 ST-02 1 张 50 张

14 六角亭详图一 LD-8.01 1 张 51 张

15 六角亭详图二 LD-8.02 1 张 52 张

16 六角亭详图三 LD-8.03 1 张 53 张

17 一体化太阳能庭院灯设计图（1/2） LD-01 1 张 54 张

18 一体化太阳能庭院灯设计图（2/2） LD-02 1 张 55 张

19 仿树枝栏杆详图 LG-01 1 张 56 张

20 垃圾亭（1/3） LT-01 1 张 57 张

21 垃圾亭（2/3） LT-02 1 张 58 张

22 垃圾亭（3/3） LT-03 1 张 59 张

23 矮墙一（1/3） AQ-01 1 张 60 张

24 矮墙一（2/3） AQ-02 1 张 61 张

25 矮墙一（3/3） AQ-03 1 张 62 张

26 矮墙二 AQ-04 1 张 63 张

27 儒家文化A/B景墙（1/2） WJ-01 1 张 64 张

28 儒家文化A/B景墙（2/2） WJ-02 1 张 65 张

29 宣传栏一（1/2) XC-01 1 张 66 张

30 宣传栏一（2/2） XC-02 1 张 67 张

31 宣传栏二（1/2) XC-03 1 张 68 张

32 宣传栏二（2/2) XC-04 1 张 69 张

33 张 70 张

34 张 71 张

35 张 72 张

36 张 73 张

37 张 74 张



审  定

校  核

审  核

项目负责人

专业负责人

设   计

图名
项目

名称

图号

图别 路施

日期黄兆焕 2025.03

黄兆焕

黄兆焕
工程设计资质证书编号：A246002618

缔博国际设计有限公司

Dibo International Design Co., LTD 冯永新

张晓明

昭平县文竹镇大广村社坪小组

国学长廊及凉亭建设项目

麦发丁

总平面布置图 1:1000

说明：

1、本工程位于昭平县文竹镇大广村。

2、本次工程在昭平县文竹镇大广村,建设内容包含

：国学文化长廊、六角亭、矮墙、排水工程、文化

宣传栏、墙绘等。

3、此次设计若遇图纸与实际不符之处，根据现场

定。

4、本次设计水泥采用42.5等级袋装水泥，采用机

制砂。

5、该工程昭平县～工地,距离20km，文竹镇～工地

,距离10km。

6、图中未详尽事宜，按相关规范执行。



说明：

1、 本图尺寸单位高程以m计，其余以mm计。

2、本图采用2000国家大地坐标系,假定高程基准。

3、排水渠、混凝土硬化每10m*10m分缝，缝用沥青

木板分缝2mm，基础地基承载力要求≥100KPa。

4、说明未详尽处按相关规范执行。
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国学文化小游园 1:300
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烧面花岗岩铺装大样 花岗岩铺装意向图

花岗岩铺装平面标准样式

花岗岩铺装平面图

说明：

1、 本图尺寸单位高程以m计，其余以mm计。

2、本图采用2000国家大地坐标系,假定高程基

准。

3、混凝土硬化每10m*10m分缝，缝用沥青木板

分缝2mm，基础地基承载力要求≥100KPa。

4、说明未详尽处按相关规范执行。
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国学文化长廊顶视图 1:50

说明：本图单位为mm，高程为m，本图文化长廊共计2套。
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国学文化长廊底平面图 1:50
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国学文化长廊基础平面图 1:50



审  定

校  核

审  核

项目负责人

专业负责人

设   计

图名
项目

名称

图号

图别 路施

日期黄兆焕 2025.03

黄兆焕

黄兆焕
工程设计资质证书编号：A246002618

缔博国际设计有限公司

Dibo International Design Co., LTD 冯永新

张晓明

昭平县文竹镇大广村社坪小组

国学长廊及凉亭建设项目

麦发丁

国学文化长廊正视图 1:50

国学文化宣传栏详图 1:50
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国学文化长廊 A ~ B 立面图 1:50 国学文化长廊1-1剖面图 1:50
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栏杆剖面图 1:30

屋脊剖面大样图一 1:30

屋脊剖面图 1:30 屋脊收口大样图二 1:30

栏杆立面标准段 1:30
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屋脊剖面大样图 1:30 节点剖面图 1:30

C1镂空木窗剖面图 1:30

GL详图 1:30 KWL详图 1:30



JC1详图 1:20

2-2剖面图 1:20

DL1详图 1:10
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KZ1详图 1:10

坐凳正视图 1:25

坐凳侧视图 1:25
坐凳俯视图 1:25

说明：1、图中注明标高为相对标高。

2、本工程未提供地勘，现设计地基承载力特征值100Kpa，施工前

须提供准确地勘报告给设计院，复核无误后方可施工。

3、本工程混凝土等级均为C30，垫层混凝土等级C15。

4、保护层厚度：基础45mm，柱30mm。

5. 钢筋与钢材:?-HPB300级钢：强度设计值fy=270N/mm2

?-HRB400级钢：强度设计值fy=360N/mm2

6、基槽开挖过程中一定应做好降水排水工作，并应确保周边原有

建筑及本工程基础安全。

7、基础基底进入持力层200mm，当基础开挖至设计标高未见持力层

时，应继续开挖至持力层以下200，基础相应落深。

8、本工程防水材料为：改性沥青防水卷材 SBS-Ⅱ型 聚酯胎 4mm

厚。

9、若发现实际情况与设计图纸不符，应及时与设计人员取得联系，

共同研究处理。



第一部分.设计依据

1.建设单位设计委托书。

2.现场实测资料

第二部分.设计采用的规范

1.制。2、本工程采用的主要技术规范

1、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010);

2、《古建筑修建工程质量检验评定标准》(CJJ70-96 );

3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》( GB50204-2015 );

4、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010);

5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2018);

6、《木结构设计规范》(GB50005-2017)

7、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013);

8、《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2015);

9、《砌体结构设计规范》GB 50003—2011；

10、相关国家及地方建设标准及规范。

第三部分.工程概况

1、工程名称：昭平县文竹镇大广村社坪小组国学长廊及凉亭建设项目。

2、建设地点：昭平县文竹镇大广村社坪小组。

3、建设单位：昭平县财政局。

4、建设内容：新建六角亭1座。

5、场地使用功能：休闲。

六角亭设计说明一

六角亭设计说明一

ST-01

(2)模板工程

1）模板采用钢模板钢支撑，模板的支撑采用扣件式钢管架承重系统组成。

2）柱子模板定型配制。在模板安装前，在地面弹线钉木框定位、定标高。安装时先设临时

支撑，再穿对拉螺栓，校正平整度和垂直度后，拧紧螺帽，再次校正平整度和垂直度。

3）屋面板的钢管支撑，立杆的间、横杆须计算确定，确保承重架牢固、整体稳定，在浇捣

混凝土前须对模板标高进行复核、检查，检查每根立杆是否处于受力状态，梁底板铺排时，

需从两端向中间铺设，同时在浇捣混凝土过程中，时刻观察支撑情况做到万无一失。

(3)混凝土工程

混凝土浇捣时，对于钢筋密集、结构复杂的应以机械振捣为主，并辅以人工浇捣，确保混凝

土的密实度，并控制好坍落度。混凝土应先倾倒在拌板上，再用铁锹送入模板内，以防钢筋

、模板位移，模板拆模时间必须经过技术负责人同意，不得擅自拆模，以免影响混凝土质量

。对于悬挑结构，更要予以重视。

(4)砌体工程

在砌筑前一天或半天（视天气情况而定)应将砖堆浇水润湿，以免在砌筑时因干砖吸收砂浆

中的大量水份，使砂浆流动性降低，影响砂浆的粘结强度。但也要注意不能将砖浇的过湿，

使砖不能吸收砂浆中的多余水份，影响砂浆的密实性、强度和粘结国，面且还会产生堕厌、

砖块滑动现象，造成操作困难，使墙面不清结，灰缝不平直，墙面不垂直。一般要求砖的合

适水率为10%~15%。砖砌体总体质量要求是︰横平坚直，灰浆饱满，内外搭接，上下错缝，

表面平整。

4、装饰工程

本工程主要为仿古漆及粉刷。

(1)应选用同批，同品种、同色泽,以确保表面颜色一致。

(2)粉刷前基层必须清理干净，并浇水湿润，清扫墙面上浮厌污物。

(3)各平面粉刷好后，进行阴阳角的处理，用标准的阴、阳角模子对已粉刷好的阴、阳角捋

一逼，使阴、阳角顺直，挺拔。

5、坐凳

(1)本工程坐凳采用C25预制钢筋砼。

6、仿古陶瓷琉璃瓦屋面施工

（1）施工准备

  1）技术准备

首先要完善细部节点设计，对设计施工图纸进行高程度的熟悉，提出屋面配瓦方案。收集整

理施工放样及数据，编制详细的施工技术方案，认真做好施工前的图纸熟悉及施工放样等工

作。对于正脊、细部阴沟、檐口、翼角等进行细部节点设计。对于出现的问题及时反映进行

解决，进行足尺放样后，记录相关数据及时测量。

2)材料准备

做好材料准备工作是保证施工顺利进行的前提，瓦的准备工作要做细做好，由专人进行采选

，采取宝顶、手敲、滴水瓦进行清点。

3)施工机具准备

主要机械设备是桅杆式吊车、单相、水准仪等。所具备的工具有棉纱、线绳、灰桶、电缆线

、脚踏板、铝合金靠尺、囊势样板尺、墨斗、钢卷尺等，对这些施工器具进行全方位的检查

，使用并配备相关备用器具，以防不测。

4)主体阶段施工要点

目测亭面侧面弧形顺畅，梁标高度要准确﹔

现浇板施工时，为防止浇筑砼上浮，在施工中应注意梁面负弯矩筋必须牢靠固定，以免影响

屋面坡势顺畅﹔

斜脊高度要有充分保证，不足部分用砼加高︰(高度应考虑简瓦、底瓦、屋面坡势顺畅及当

沟瓦的高度);

挡泥板浇筑时，必须顺直，高度必须充分保证。

一、六角亭

 1、场地清理

（1）场地清理包括植被清理和表土清挖。其范围包括永久和临时工程、料场、存弃渣场等施工用地需

要清理的全部区域的地表。

（2）灌缝、擦缝：铺砌完后按板材的颜色用白水泥和颜料与板材色调相近的1：1稀水泥浆，装入小嘴

浆壶徐徐灌入板块之间的缝隙内，流在缝边的浆液用牛角刮刀喂入缝内，至基本饱满为止，缝宽为2mm

；1～2h后，再用棉纱团蘸浆擦缝至平实光滑。粘附在石面上的浆液随手用湿纱团擦净。覆盖养护：灌

浆擦缝完24h后，应用土工布或干净的细砂覆盖，喷水养护不少于7天；

2、基础工程

(1）基础类型为四方形基础和柱下独立基础。

(2）拆除施工完工，经检验合格后即可做混凝土垫层，各垫层施工时在槽边用圆木签作标记，以此控制

    标高，混凝土垫层施工时要求表面平整并用木蟹抹平。

(3）垫层混凝土到达一定强度后，即可绑扎钢筋。基础钢筋绑扎前，应在混凝土垫层面弹出轴线及尺寸

线，然后按钢筋的翻样图及配料单，按顺序绑扎，钢筋的锚固长度必须符合设计要求及规范规定。钢筋

绑扎完毕后，必须进行检查，并做好隐蔽记录，清理一逼，垫好保护垫块。

(4)基础模板的支设均采用钢材模板。

(5）混凝土浇捣﹔本工程所有混凝土均采用商品混凝土，按自然块分段浇捣完毕。混凝土表面处理时，

用乱尺刮平，再用精木蟹打平压实，要求表面平整，线角顺直。终凝后用草包覆盖。

(6)土方回填︰回填土应均匀回填、分层夯实，土料应符合要求，含水率适当。

3、主体工程

本工程凉亭主体为钢筋混凝土结构。

（1）钢筋工程

配置钢筋及绑扎钢筋前，必须按施工图样与翻样单校核无误后进行加工、制作，并与木工班长协调支模

与绑扎的先后顺序。柱的主筋采用电焊焊接接头或绑接，接头按设计要求相互负错开，柱箍筋的斜角与

钢筋的交接点均匀应绑扎，平直部分和主筋的相交点须成梅花形交错绑扎，箍筋接头的柱中应浴坚向交

错布置，并应位于箍筋与坚向钢筋的交接点上。钢筋进场都要垫空堆放，以防污染。钢筋要平直，不直

的要先调直，绑扎及焊接间距要符合要求，均匀、整齐、到位。钢筋绑扎或焊接完毕，项目部要在自检

的基础上，及时通知监理部门进行验收，做好隐蔽检验记录。
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六角亭设计说明二

六角亭设计说明二

ST-02

5)亭面防水层及粘背层的施工要点

按常规操作要求及规范工序刷防水层，不得有气泡及破损点，要保证做到横向平整，囊势顺畅，并以此为原

则。表面只须拉毛即可，不必压光，以便增强与粘瓦砂浆的结合力。

(2)施工工艺

先瓦后再安装脊，即调脊方案。另一种是先安装脊后瓦方案，这种方案操作起来工序繁琐，且纵向布瓦尺寸

不好布置。当沟瓦与板瓦、简瓦，当沟瓦与脊搭接与压桃不便。而方法一解决了难题，且易于操作。具体施

工工艺流程包括，瓦件挑选→分垄号中→摆坡面控制瓦→挂坡面囊势控制线五道→瓦底瓦→瓦挡沟瓦→安装

脊瓦。

1)筒、板瓦长度加工，要采用新式方法，不能采用砍打的老方法，应采用手提切割机切割配瓦，尺寸容易切

得准，撞肩又严实，损耗又小，不易发生渗漏，能有效地保证施工质量;

 2)瓦的工期很紧迫，刨造施工条件，配备足够劳力都应做好准备，并采用扩大工作面的措施方法，尽量缩

短施工工期，确保加快施工进度，确保安全施工，努力创造优良工程;

3)屋面上瓦，前后坡必须对称上瓦条件，要做到有序有计划上瓦，同时在操作中进行第二次选瓦，为确保施

工质量，严禁次瓦上屋面使用﹔

4)在陡坡上操作，不能穿硬底鞋，以防滑倒伤人及踏坏瓦面，操作时应配备钉有横档的踏脚板，沿口要铺设

架板及防护栏、防护网等安全设施，确保安全作业;

5)瓦操作、首先每垄底瓦先铺40mm厚的砂浆，白下而上，一次性铺摆到脊根都，并要铺摊均匀，经初步调整

后，即可摆底瓦，要严格按设计规定的“压六露四”(或压五露五等)操作，压茬要均匀准确，并结合实际情

况的可调性，如“稀铺沿头，密铺脊”的口诀，是很有科学性的，一能解决瓦垄两端头的塌鼻梁，二能解决

沿口例泛水隐患，并能提高外观效果，也是预防渗漏的有效措施﹔

6)摆铺底瓦时，操作位外侧的瓦翅比内侧的要略高一些，待扣筒瓦压实后，就会自然调整过来，底瓦过水自

会坐中，不然会产生过水偏中的现象。对翼角段的底瓦，瓦口要适当加密，因底瓦随翼角起翘而起翘了，过

水已不坐中，所以必须要注意调整瓦口为宜。

(3)缺陷修补

眼缝裂缝脱落，分几次用砂浆加碳黑抹平，剔掉太厚灰层。跳垄滚荜跑垄，拆除后，施工中用线绳和2m靠尺

检查控制。脊不平不直，拆除后，施工中用线绳检查控制。过水不居中，铺底板瓦不平，施工中应内侧瓦浴

略高于外侧瓦浴。

(4)施工中的注意问题

脱落、睁眼缝裂缝、勾缝不密实、勾缝深浅不一;时制作专用工具，睁眼缝分几次勾满，使睁眼缝勾缝密实

、深浅一致。滚垄、跳垄、跑垄:施工中靠尺控制手段，采用目测。屋面囊势不顺畅:用8mm电缆线控制屋面

囊势铺底板瓦。

第四部分、质量保证措施

1、混凝土工程

(1)本工程采用现浇砼，由检测中心经试验确定最佳配合比，现场应严格把好计量关，依据气候及现场的实

际情况，严格控制砼坍落度。

(2)严格执行材料进场验收制度，要有计划地提前做好复检试验工作，杜绝不经复检试验而先使用的现象。

(3）为防止出现漏浆现象，模板的拼缝应结合紧密，拼缝必可用腻子或海绵条进行封堵。

(4)）严格把好原材料质量关，水泥、碎石、砂及外掺剂等既要达到国家规范规定的标准，又要满足设计及

业主提出的质量标准，各种质量检验报告需报公司质量监督部门审核存档。

(5）为保证砼工程质量，必须严格执行操作要求，在砼浇捣过程中，由技术、技监人员全面负责。另配监理

人员监督振捣质量。

(6）作业面设技术人员和专职质检员进行质量跟踪，对振捣密实度、下料方法、高低差留置、平整度、墙柱

钢筋进行监督检查，对不符合施工工艺标准的行使质量否决权，有权下合停工修复，直至符合工艺标准才能

继续施工。

(7)为防止混凝土表面出现气泡、麻面、水波纹等缺陷，混凝土的浇筑应严格按技术交底中的顺序进行，每

层浇筑厚度不大于300mm，振捣密实，不漏振、不过振。
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(8）浇筑混凝土时，应经常观察模板、支架、钢筋、预埋件和预留孔洞的情况，当发现有

变形、移位时应立即停止浇筑，并应在已浇筑的混凝土凝结前修整完好，保证墙体的整体

质量。

2、钢筋工程

(1)钢筋由钢筋翻样按设计图提出配料清单。

(2)所用钢筋采用国家大型企业的产品，应具有出厂质量证明，对各钢厂的材料应进行抽

样检查，并附有抽样报告，不得未经试验盲目使用。

(3）绑扎钢筋应由钢筋翻样向班组进行交底，内容包括绑扎顺序、规格、间距、回豆保护

层、搭接长度与接头错开的位置，以及弯钩型式等要求。

(4）为保证钢筋施工质量，所用钢筋表面应洁净，应清除浮皮、铁锈、油渍、漆皮、污垢

及焊点必的水锈、药皮等。
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LG-01



审  定

校  核

审  核

项目负责人

专业负责人

设   计

图名
项目

名称

图号

图别 路施

日期黄兆焕 2025.03

黄兆焕

黄兆焕
工程设计资质证书编号：A246002618

缔博国际设计有限公司

Dibo International Design Co., LTD 冯永新

张晓明

昭平县文竹镇大广村社坪小组

国学长廊及凉亭建设项目

麦发丁

垃圾亭（1/3）

LJ-01

说明：成品垃圾桶4个规格长72cm 宽58cm 高105cm。
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13m长矮墙平面图（1/3）

AB-01

矮墙一平面图
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节点A放大图 1:15 1-节点B放大图1 1:15

耐候钢板字网格大样图 1:15

矮墙一（3/3）
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矮墙二详图

AQ-04

说明：

1、 本图尺寸单位高程以m计，其余以mm计。

2、本图采用2000国家大地坐标系,假定高程基准。

3、每10m*10m分缝，缝用沥青木板分缝2mm.基础地

基承载力要求≥100KPa

4、说明未详尽处按相关规范执行。
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儒家文化景墙1-1剖面图 1:50

儒家文化景墙2-2剖面图 1:50
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