

东门镇郝佐村郝章屯产业道路硬化项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：扶绥县农业农村局

(单位盖章)

造价咨询人：广西稳众建设项目管理有限公司

(单位盖章)

东门镇郝佐村郝章屯产业道路硬化项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：扶绥县农业农村局
(单位盖章)



造价咨询人：

广西稳众建设项目管理
有限公司
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

杨果气

(签字或盖章)

编 制 人：



(造价工程师签字)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

报表目录

项目名称：东门镇郝佐村郝章屯产业道路硬化项目

[illegible]

编制说明

一、工程概况

郝章屯道路硬化项目，工程所在地为广西，项目类型为改建，公路技术等级为四级公路，宽度为m，项目路线全长1.262km。

二、编制范围

郝章屯道路硬化项目K0+000~K1+261.796

三、编制依据

郝章屯道路硬化项目：

广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知 桂交建管发〔2019〕39号

关于印发公路基本建设工程概算预算编制办法广西补充规定的通知-桂交基建发[2008]62号

广西壮族自治区国土资源厅关于印发新一轮征地统一年产值标准的通知-桂国土资发〔2015〕89号

广西壮族自治区交通工程造价管理站关于发布广西公路工程机械台班车船使用税标准的函-桂交监造价函[2019]16号

关于印发广西交通建设项目价格调整指导性意见的通知-桂交基建发[2008]94号

《广西公路管理局公路工程设计变更管理办法实施细则》-桂路工程发[2011]127号

广西公路工程设计变更管理暂行办法

关于印发广西公路管理局公路工程设计变更管理办法实施细则（修订）的通知-桂路工程发[2007]82号

广西公路日常养护年度指标（DB45 / T 2228.2-2020）

广西公路养护预算定额（DB45 / T 2228.1-2020）

四、工程造价软件名称及版本号

本项目造价软件使用情况说明：

采用同望工程造价管理软件V10.8.2。

五、编制中取费有关情况的说明

（一）人工工资

郝章屯道路硬化项目：

根据广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知 桂交建管发〔2019〕39号

；人工工资为101.25元/工日。

（二）材料费

郝章屯道路硬化项目：

材料费参照广西材料信息指导价格。

（三）施工机械使用费

郝章屯道路硬化项目：

机械台班单价按交通部2018年第86号文公布的《公路工程机械台班费用定额》计算，其不变费用直接采用，可变费用中人工按101.25元/工日，动力燃料按材料预算单价，车船使用税按广西壮族自治区交通工程造价管理站关于发布广西公路工程机械台班车船使用税标准的函-桂交监造价函[2019]16号有关规定计算。

（四）措施费

郝章屯道路硬化项目：

冬季施工增加费：不计；

雨季施工增加费：Ⅱ区5个月；

夜间施工增加费：不计；

高原地区施工增加费：不计；

风沙地区施工增加费：不计；

沿海地区施工增加费：不计；

行车干扰工程施工增加费：不计；

工地转移费：按50km计算；

施工辅助费：计；

辅助生产间接费：计。

（五）企业管理费

郝章屯道路硬化项目：

基本费用：计；

主副食运费补贴：按10km计算；

职工探亲路费：不计；

职工取暖补贴：不计；

财务费用：不计。

（六）规费

郝章屯道路硬化项目：

养老保险费：按补充规定计取费率为16%计算；

失业保险费：按补充规定计取费率为0.5%计算；

医疗保险费：按补充规定计取费率为7.5%计算；

编制说明

工伤保险费：按补充规定计取费率为1%计算；

住房公积金：按补充规定计取费率为8.5%计算。

（七）利润、税金

郝章屯道路硬化项目：

利润费率为计，税金费率为9%。

（八）专项费用

参考依据公路工程行业标准《公路工程项目概算预算编制办法》JTG 3830—2018

郝章屯道路硬化项目：

（九）土地征用及拆迁补偿费

郝章屯道路硬化项目：

参考广西壮族自治区国土资源厅关于印发新一轮征地统一年产值标准的通知-桂国土资发〔2015〕89号；

（十）工程建设其他费

参考依据公路工程行业标准《公路工程项目概算预算编制办法》JTG 3830—2018

郝章屯道路硬化项目：

包括等费用计算按编办规定计算；

（十一）预备费

郝章屯道路硬化项目：

（十二）建设期贷款利息

郝章屯道路硬化项目：

六、预算总金额及人工、主要材料

（一）预算总金额

郝章屯道路硬化项目：

第100章至第700章合计115.35万元，0.01%

已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计0.00万元，0.00%

清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计115.35万元，0.01%

计日工合计0.00万元，0.00%

暂列金额（不含计日工总额）0.00万元，0.00%

总金额115.35万元，0.01%

（二）人工、主要材料

郝章屯道路硬化项目：

人工2353.88工日

钢材0.77t

水泥575.18t

沥青0.52t

碎石2881.51m³

砂1164.86m³

七、与前一阶段造价的对比

主要技术经济指标、主要工程量，土地使用及拆迁补偿变化的对比情况。

八、辅助资料

除编制说明中提及的编制依据、计价规定外，与项目构成有关但未能在说明、表格中反映的计价资料。包括但不限于：建筑安装工程单项指标及费用计列依据、项目前期工作费用计列依据、专项评估费用计列依据、项目相关合同（或协议）、新增费用组成分析、新增或特殊材料、设备单价确定依据等

九、其他说明事项

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额			17047
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额			
清单 第100章 合计 人民币 17047 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

[illegible]

5.1 工程量清单表

工程量清单表

[illegible]

5.2 计日工表

5.2.1 劳务

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
劳务小计金额： 0 (计入“计日工汇总表”)					

5.2 计日工表

5.2.2 材料

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
材料小计金额： 0 （计入“计日工汇总表”）					

5.2 计日工表

5.2.3 施工机械

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
施工机械小计金额： 0 (计入“计日工汇总表”)					

5.2 计日工表

5.2.4 计日工汇总表

名称	金额	备注
劳务	0	
材料	0	
施工机械	0	
计日工总计：0 (计入“投标报价汇总表”)		

5.3 暂估价表

5.3.1 材料暂估价表

序号	名称	单位	数量	单价	合价	备注
				小计：0		

5.3 暂估价表

5.3.2 工程设备暂估价表

序号	名称	单位	数量	单价	合价	备注
小计：0						

5.3 暂估价表

5.3.3 专业工程暂估价表

序号	专业工程名称	工程内容	金额
小计：			

5.4 投标报价汇总表

东门镇郝佐村郝章屯产业道路硬化项目 (项目名称) 东门镇郝佐村郝章屯产业道路硬化项目 标段

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	清单 第100章 总 则	
2	200	清单 第200章 路 基	
3	300	清单 第300章 路 面	
4	第100章至第700章合计		
5	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
6	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
7	计日工合计		
8	暂列金额（不含计日工总额）		
9	投标报价		

5.5 工程量清单单价分析表

合同段：东门镇郝佐村郝章屯产业道路硬化项目

货币单位：人民币（元）

第 1 页 共 2 页

[illegible]

5.5 工程量清单单价分析表

合同段：东门镇郝佐村郝章屯产业道路硬化项目

货币单位：人民币（元）

第 2 页 共 2 页

[illegible]