[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]广西润扬项目管理有限公司关于全州县文桥镇文桥中心小学和文昌中心小学保障性租赁住房改建项目（GLZC2025-C2-240093-GXRY ）更正公告
一、项目基本情况
原公告的项目编号：GLZC2025-C2-240093-GXRY         
原公告的项目名称：全州县文桥镇文桥中心小学和文昌中心小学保障性租赁住房改建项目
首次公告日期：2025年9月23日   
二、更正信息 
更正事项：竞争性磋商文件                    
更正内容：  
	序号
	更正项
	更正前内容
	更正后内容

	1
	竞争性磋商公告；磋商供应商须知
	[bookmark: _GoBack]响应文件解密：响应文件提交截止时间后，广西政府采购云平台自动提取所有供应商响应文件，各供应商须在提交响应文件截止后30分钟内（2025年10月9日10时00 分至10时30分)
	响应文件解密：响应文件提交截止时间后，广西政府采购云平台自动提取所有供应商响应文件，各供应商须在提交响应文件截止后30分钟内（2025年10月9日10时30 分至11时00分)

	2
	第三部分 专用合同条款 

	[bookmark: _Toc351203643]11. 价格调整
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：
第3种方式： 承包人应根据施工期间主要材料可能由于市场价格上涨（或下跌）因素自行考虑由此引起的风险并计入投标报价中。承包人应对自己的报价承担风险。但是若本工程施工期间由于市场价格上涨（或下跌）比2024年第9期《桂林市建设工程造价信息》公布价格相差±5%（含5%）以上时，材料价格可以进行调整。调整方法：材料价格（材料价格以该材料施工使用期间《桂林市建设工程造价信息》桂林市平均价格为准）高（低）出±5%（含5%）以上部分×(中标的投标报价÷招标预算控制价)，调增或调减合同价。
	11. 价格调整
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：
第3种方式： 承包人应根据施工期间主要材料可能由于市场价格上涨（或下跌）因素自行考虑由此引起的风险并计入投标报价中。承包人应对自己的报价承担风险。但是若本工程施工期间由于市场价格上涨（或下跌）比《桂林市建设工程造价信息》公布价格相差±5%（含5%）以上时，材料价格可以进行调整。调整方法：材料价格（材料价格以该材料施工使用期间《桂林市建设工程造价信息》桂林市平均价格为准）高（低）出±5%（含5%）以上部分×(中标的投标报价÷招标预算控制价)，调增或调减合同价。



  更正日期：2025年9月25日　          
三、其他补充事宜                
竞争性磋商文件中相应内容均做相应更正，其他内容不变。                
四、对本次公告提出询问，请按以下方式联系。
名    称：全州县住房和城乡建设局 
地    址：全州县创业大厦 2 楼 
项目联系人：唐主任
项目联系方式： 0773-4815106   
2、采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]名    称：广西润扬项目管理有限公司
地　　址：桂林市叠彩区大河乡五福村委会蔡家渡102号
项目联系人：陈叠        项目联系方式：0773-8287012
广西润扬项目管理有限公司
2025年9月25日
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