

乐业县多功能运动场项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：乐业县文化体育广电和旅游局

(单位盖章)



造价咨询人：

(单位盖章)

审 核 单 位：乐业县财政投资评审中心

(单位盖章)



乐业县多功能运动场项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：

乐业县文化体育广电和

旅游局

(单位盖章)



造价咨询人：

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

梁江

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编制人：

(造价人员签字)

复核人：

(造价工程师签字盖专用章)

审核单位：



乐业县财政投资评审中心

(单位盖章)

编制时间：2025年9月17日

复核时间：2025年9月17日

单位工程投标报价汇总表

工程名称:乐业县多功能运动场项目

第1页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
乐业县多功能运动项目(甘田镇)拆除部分			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
乐业县多功能运动项目(甘田镇)球场部分			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
乐业县多功能运动项目(甘田镇)场地硬化			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
乐业县多功能运动项目(甘田镇)安装部分			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		

表-04

单位工程投标报价汇总表

工程名称:乐业县多功能运动场项目

第2页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
乐业县多功能运动项目（花坪镇）拆除部分			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
乐业县多功能运动项目（花坪镇）球场部分			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
乐业县多功能运动项目（花坪镇）安装部分			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
乐业县多功能运动项目（逻西乡）拆除部分			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:乐业县多功能运动场项目

第3页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
乐业县多功能运动项目(逻西乡)场地硬化			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
乐业县多功能运动项目(逻西乡)球场部分			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
乐业县多功能运动项目(逻西乡)安装部分			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:乐业县多功能运动场项目

第4页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
乐业县多功能运动项目(雅长乡)拆除部分			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
乐业县多功能运动项目(雅长乡)场地硬化			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
乐业县多功能运动项目(雅长乡)球场部分			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
乐业县多功能运动项目(雅长乡)安装部分			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:乐业县多功能运动场项目

第5页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
乐业县多功能运动项目(同乐镇)场地硬化			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
乐业县多功能运动项目(同乐镇)球场部分			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
乐业县多功能运动项目(同乐镇)安装部分			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:乐业县多功能运动场项目

第1页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
乐业县多功能运动项目（甘田镇）拆除部分							
		分部分项工程					
	1.	G.1 人工拆除工程					
1	011608001001	拆除原有硅PU面层塑胶地面	m²	768.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
乐业县多功能运动项目（甘田镇）球场部分							
		分部分项工程					
2	010507007001	C25水泥混凝土包线管 现场自拌混凝土	m³	1.50			
3	桂011104006001	球场混凝土基层打磨 1、打磨机清理地面	m²	768.00			
4	桂011104006002	5mm弹性纯丙烯酸球场面层铺装 含画线等	m²	768.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:乐业县多功能运动场项目

第2页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
乐业县多功能运动项目(甘田镇)场地硬化							
		分部分项工程					
	3.	道路工程					
5	040203007001	100mm厚C25混凝土地面 1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:100mm 伸缩缝:5×9m为一方块切割;专用填缝胶 涂刷于温度缝两侧	m ²	1142.67			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:乐业县多功能运动场项目

第3页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
乐业县多功能运动项目(甘田镇)安装 部分							
		分部分项工程					
6	030404017001	球场照明配电箱 明装,底距地1.6米	台	1			
7	030411001001	CPVC塑料管DN50	m	150.00			
8	030408001001	YJV-4x10	m	150.00			
9	040101003001	挖土方 人工挖基坑、沟槽	m ³	47.56			
		路灯工程					
10	030412009001	单臂LED灯 1.名称:单臂泛光灯 2.灯杆高度:8米 3.灯架型式(成套或组装、固定或升降): 固定 4.光源数量:LED灯, 2*200w 5.杆座材质、规格:Q235钢板, 钢板厚度 为4mm	套	2			
11	030412009002	双臂LED灯 1.名称:双臂泛光灯 2.灯杆高度:8米 3.灯架型式(成套或组装、固定或升降): 固定 4.光源数量:LED灯, 4*200w 5.杆座材质、规格:Q235钢板, 钢板厚度 为4mm	套	2			
12	桂030413011001	现浇基础 1、混凝土种类:C25普通混凝土 2、灯杆底板与地脚螺栓敷设一层 500*500*100C15砼保护层 3、含钢筋、模板制作、安装及拆除等	座	4			
13	030409002001	接地圆钢	m	4.80			
14	030414011001	接地装置调试 一柱一接地极	根	4			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:乐业县多功能运动场项目

第4页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
乐业县多功能运动项目（花坪镇）拆除部分							
		分部分项工程					
	1.	G.1 人工拆除工程					
15	011608001001	拆除原有硅PU面层塑胶地面	m ²	830.75			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:乐业县多功能运动场项目

第5页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
乐业县多功能运动项目(花坪镇)球场部分							
		分部分项工程					
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
16	010507007001	C25水泥混凝土包线管 1.自拌混凝土	m ³	1.36			
17	桂011104006001	球场混凝土基层打磨 1、打磨机清理地面	m ²	830.75			
18	桂011104006002	球场5mm厚硅PU面层 包含画线	m ²	830.75			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:乐业县多功能运动场项目

第6页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
乐业县多功能运动项目(花坪镇)安装部分							
		分部分项工程					
19	030404017001	球场照明配电箱 明装,底距地1.6米	台	1			
20	030411001001	CPVC塑料管DN50	m	136.00			
21	030408001001	YJV-4x10	m	136.00			
22	040101003001	挖土方 人工挖基坑、沟槽	m ³	44.20			
		路灯工程					
23	030412009001	单臂LED灯 1.名称:单臂泛光灯 2.灯杆高度:8米 3.灯架型式(成套或组装、固定或升降): 固定 4.光源数量:LED灯,2*200w 5.杆座材质、规格:Q235钢板,钢板厚度 为4mm	套	4			
24	桂030413011001	现浇基础 1、混凝土种类:C25普通混凝土 2、灯杆底板与地脚螺栓敷设一层 500*500*100C15砼保护层 3、含钢筋、模板制作、安装及拆除等	座	4			
25	030409002001	接地圆钢	m	4.80			
26	030414011001	接地装置调试 一柱一接地极	根	4			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:乐业县多功能运动场项目

第7页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
乐业县多功能运动项目(逻西乡)拆除部分							
		分部分项工程					
	1.	G.1 人工拆除工程					
27	011608001001	拆除原有硅PU面层塑胶地面	m ²	933.64			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
乐业县多功能运动项目(逻西乡)场地硬化							
		分部分项工程					

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:乐业县多功能运动场项目

第8页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	3.	道路工程					
28	040203007001	100mm厚C25混凝土地面 1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:100mm 3. 伸缩缝:5×9m为一方块切割; 专用填缝 胶涂刷于温度缝两侧	m²	1345.08			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
乐业县多功能运动项目(逻西乡)球场 部分							
		分部分项工程					
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
29	010507007001	C25水泥混凝土包线管 1、自拌混凝土	m³	1.50			
30	桂011104006001	球场混凝土基层打磨 1、打磨机清理地面	m²	768.00			
31	桂011104006002	5mm弹性纯丙烯酸球场面层铺装 含画线	m²	768.00			
		小 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:乐业县多功能运动场项目

第9页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
乐业县多功能运动项目(逻西乡)安装部分							
		分部分项工程					
32	030404017001	球场照明配电箱 明装,底距地1.6米	台	1			
33	030411001001	CPVC塑料管DN50	m	100.00			
34	030408001001	YJV-4x10	m	100.00			
35	040101003001	挖土方 人工挖基坑、沟槽	m³	47.12			
		路灯工程					
36	030412009001	单臂LED灯 1.名称:单臂泛光灯 2.灯杆高度:8米 3.灯架型式(成套或组装、固定或升降): 固定 4.光源数量:4.光源数量:LED灯, 2*200w 5.杆座材质、规格:Q235钢板, 钢板厚度	套	4			
37	桂030413011001	现浇基础 1、混凝土种类:C25普通混凝土 2、灯杆底板与地脚螺栓敷设一层 500*500*100C15砼保护层 3、含钢筋、模板制作、安装及拆除等	座	4			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:乐业县多功能运动场项目

第10页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
38	030409002001	接地圆钢	m	9.60			
39	030414011001	接地装置调试 一柱一接地极	根	4			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
乐业县多功能运动项目(雅长乡)拆除部分							
		分部分项工程					
	1.	G.1 人工拆除工程					
40	011608001001	拆除原有硅PU面层塑胶地面	m ²	768.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:乐业县多功能运动场项目

第11页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
乐业县多功能运动项目(雅长乡)场地硬化							
		分部分项工程					
	3.	道路工程					
41	040203007001	100mm厚C25混凝土地面 1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:100mm 3、伸缩缝:5×9m为一方块切割;专用填缝胶涂刷于温度缝两侧	m ²	1192.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:乐业县多功能运动场项目

第12页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
乐业县多功能运动项目(雅长乡)球场部分							
		分部分项工程					
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
42	010507007001	C25水泥混凝土包线管 1、自拌混凝土	m ³	1.27			
43	桂011104006001	球场混凝土基层打磨 1、打磨机清理地面	m ²	768.00			
44	桂011104006002	5mm弹性纯丙烯酸球场面层铺装 含画线	m ²	768.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:乐业县多功能运动场项目

第13页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利 润					
乐业县多功能运动项目(雅长乡)安装 部分							
		分部分项工程					
45	030404017001	球场照明配电箱 明装,底距地1.6米	台	1			
46	030411001001	CPVC塑料管DN50	m	127.00			
47	030408001001	YJV-4x10	m	127.00			
48	040101003001	挖土方 人工挖基坑、沟槽	m ³	44.93			
		路灯工程					
49	030412009001	单臂LED灯 1.名称:单臂泛光灯 2.灯杆高度:8米 3.灯架型式(成套或组装、固定或升降): 固定 4.光源数量:4.光源数量:LED灯,2*200w 5.杆座材质、规格:Q235钢板,钢板厚度	套	5			
50	桂030413011001	现浇基础 1、混凝土种类:C25普通混凝土 2、灯杆底板与地脚螺栓敷设一层 500*500*100C15砼保护层 3、含钢筋、模板制作、安装及拆除等 4、砂石超40km运距材料补差:48元/m3 5、水泥超20km运距材料补差:24元/t	座	5			
51	030409002001	接地圆钢	m	6.00			
52	030414011001	接地装置调试 一柱一接地极	根	5			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:乐业县多功能运动场项目

第14页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
乐业县多功能运动项目(同乐镇)场地硬化							
		分部分项工程					
	3.	道路工程					
53	040203007001	100mm厚C25混凝土地面 1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 厚度:100mm 伸缩缝:5×9m为一方块切割;专用填缝胶 涂刷于温度缝两侧	m ²	738.00			
54	040203007001	200mm厚C25混凝土地面 1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 厚度:200mm 伸缩缝:5×9m为一方块切割;专用填缝胶 涂刷于温度缝两侧	m ²	154.00			
55	010507001	C25混凝土坡道 平均厚度:20cm	m ²	25.90			
56	040201022	排水沟 100厚C15混凝土垫层 M10砂浆砌MU10砖砌体 20厚1:2.5水泥砂浆抹面 600*400*60厚C20混凝土预制盖板、安装	m	22.80			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:乐业县多功能运动场项目

第15页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
乐业县多功能运动项目(同乐镇)球场部分							
		分部分项工程					
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
57	010507007001	C25水泥混凝土包线管 自拌混凝土	m³	0.70			
58	桂011104006001	球场混凝土基层打磨 1、打磨机清理地面	m²	892.00			
59	桂011104006002	5mm弹性纯丙烯酸球场面层铺装 含画线	m²	892.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:乐业县多功能运动场项目

第16页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ 利 润					
乐业县多功能运动项目(同乐镇)安装部分							
		分部分项工程					
60	030404017001	球场照明配电箱 明装,底距地1.6米	台	1			
61	030411001001	CPVC塑料管DN50	m	102.00			
62	030408001001	YJV-4x10	m	102.00			
63	040101003001	挖土方 人工挖基坑、沟槽	m ³	30.26			
		路灯工程					
64	030412009001	单臂LED灯 1. 名称:单臂泛光灯 2. 灯杆高度:8米 3. 灯架型式(成套或组装、固定或升降): 固定 4. 光源数量:4. 光源数量:LED灯, 2*200w 5. 杆座材质、规格:Q235钢板, 钢板厚度	套	4			
65	桂030413011001	现浇基础 混凝土种类:C25普通混凝土 灯杆底板与地脚螺栓敷设一层 500*500*100C15砼保护层 含钢筋、模板制作、安装及拆除等	座	4			
66	030409002001	接地圆钢	m	4.80			
67	030414011001	接地装置调试 一柱一接地极	根	4			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:乐业县多功能运动场项目

第1页 共4页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
乐业县多功能运动项目（甘田镇）拆除部分						
一		建筑拆除工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
乐业县多功能运动项目（甘田镇）球场部分						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
乐业县多功能运动项目（甘田镇）场地硬化						
一		市政综合工程(营改增)一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
乐业县多功能运动项目（甘田镇）安装部分						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
乐业县多功能运动项目（花坪镇）拆除部分						
一		建筑拆除工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
乐业县多功能运动项目（花坪镇）球场部分						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:乐业县多功能运动场项目

第2页 共4页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
乐业县多功能运动项目（花坪镇）安装部分						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
乐业县多功能运动项目（逻西乡）拆除部分						
—		建筑拆除工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
乐业县多功能运动项目（逻西乡）场地硬化						
—		市政综合工程(营改增)一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
乐业县多功能运动项目（逻西乡）球场部分						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
乐业县多功能运动项目（逻西乡）安装部分						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:乐业县多功能运动场项目

第3页 共4页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
		乐业县多功能运动项目（雅长乡）拆除部分				
—		建筑拆除工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ（分部分项人材机+单价措施人材机）			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		乐业县多功能运动项目（雅长乡）场地硬化				
—		市政综合工程(营改增)一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
		乐业县多功能运动项目（雅长乡）球场部分				
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ（分部分项人材机+单价措施人材机）			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		乐业县多功能运动项目（雅长乡）安装部分				
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
		乐业县多功能运动项目（同乐镇）场地硬化				
—		市政综合工程(营改增)一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:乐业县多功能运动场项目

第4页 共4页

[illegible]

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:乐业县多功能运动场项目

第1页 共5页

序号	项目名称	金额(元)	备注
乐业县多功能运动项目(甘田镇)拆除部分			
一	建筑拆除工程(营改增)简易计税法	2.76	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	2.76	分部分项工程费及措施项目费
乐业县多功能运动项目(甘田镇)球场部分			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	155.70	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	155.70	分部分项工程费及措施项目费
乐业县多功能运动项目(甘田镇)场地硬化			
一	市政综合工程(营改增)一般计税法	106.61	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	106.61	分部分项工程费及措施项目费
乐业县多功能运动项目(甘田镇)安装部分			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法	49.11	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	49.11	分部分项工程费及措施项目费
乐业县多功能运动项目(花坪镇)拆除部分			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表-12

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:乐业县多功能运动场项目

第2页 共5页

序号	项目名称	金额(元)	备注
一	建筑拆除工程(营改增)简易计税法	2.99	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	2.99	分部分项工程费及措施项目费
乐业县多功能运动项目(花坪镇)球场部分			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	15196.96	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价	15000.00	明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	196.96	分部分项工程费及措施项目费
乐业县多功能运动项目(花坪镇)安装部分			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法	43.86	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	43.86	分部分项工程费及措施项目费
乐业县多功能运动项目(逻西乡)拆除部分			
一	建筑拆除工程(营改增)简易计税法	3.36	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	3.36	分部分项工程费及措施项目费
乐业县多功能运动项目(逻西乡)场地硬化			
一	市政综合工程(营改增)一般计税法	142.54	

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表-12

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:乐业县多功能运动场项目

第3页 共5页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	142.54	分部分项工程费及措施项目费
乐业县多功能运动项目(逻西乡)球场部分			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	155.94	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	155.94	分部分项工程费及措施项目费
乐业县多功能运动项目(逻西乡)安装部分			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法	41.32	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	41.32	分部分项工程费及措施项目费
乐业县多功能运动项目(雅长乡)拆除部分			
一	建筑拆除工程(营改增)简易计税法	2.76	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	2.76	分部分项工程费及措施项目费
乐业县多功能运动项目(雅长乡)场地硬化			
一	市政综合工程(营改增)一般计税法	127.33	
1	暂列金额		明细详见表-12-1

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表-12

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:乐业县多功能运动场项目

第4页 共5页

序号	项目名称	金额(元)	备注
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	127.33	分部分项工程费及措施项目费
乐业县多功能运动项目(雅长乡)球场部分			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	155.61	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	155.61	分部分项工程费及措施项目费
乐业县多功能运动项目(雅长乡)安装部分			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法	49.72	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	49.72	分部分项工程费及措施项目费
乐业县多功能运动项目(同乐镇)场地硬化			
一	市政综合工程(营改增)一般计税法	119.06	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	119.06	分部分项工程费及措施项目费
乐业县多功能运动项目(同乐镇)球场部分			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	179.36	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称:乐业县多功能运动场项目

第1页 共2页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	备注
	乐业县多功能运动项目(甘田镇)拆除部分				
1	专业工程暂估价				
	乐业县多功能运动项目(甘田镇)球场部分				
1	专业工程暂估价				
	乐业县多功能运动项目(甘田镇)场地硬化				
1	专业工程暂估价				
	乐业县多功能运动项目(甘田镇)安装部分				
1	专业工程暂估价				
	乐业县多功能运动项目(花坪镇)拆除部分				
1	专业工程暂估价				
	乐业县多功能运动项目(花坪镇)球场部分				
			15000.00		
1	专业工程暂估价		15000.00		
	新国标高低杠等15套体育器材(详见施工图)	采购并安装体育器材	15000.00		以实际采购价为准
	乐业县多功能运动项目(花坪镇)安装部分				
1	专业工程暂估价				
	乐业县多功能运动项目(逻西乡)拆除部分				
1	专业工程暂估价				
	乐业县多功能运动项目(逻西乡)场地硬化				
1	专业工程暂估价				
	乐业县多功能运动项目(逻西乡)球场部分				
1	专业工程暂估价				
	乐业县多功能运动项目(逻西乡)安装部分				
1	专业工程暂估价				
	乐业县多功能运动项目(雅长乡)拆除部分				
1	专业工程暂估价				
	乐业县多功能运动项目(雅长乡)场地硬化				
1	专业工程暂估价				
	乐业县多功能运动项目(雅长乡)球场部分				
1	专业工程暂估价				

注:此表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
专业工程暂估金额为不包含增值税(可抵扣进项税额)的费用。

表一12-3

专业工程暂估价及结算价表

工程名称:乐业县多功能运动场项目

第2页 共2页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。

表-12-3

规费、增值税计价表

工程名称:乐业县多功能运动场项目

第1页 共8页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
乐业县多功能运动项目（甘田镇）拆除部分				
一	建筑拆除工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1+2+3		
1.1	社会保险费	Σ（分部分项人工费+单价措施人工费）		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+		
1.3	工程排污费	其他项目费		
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
乐业县多功能运动项目（甘田镇）球场部分				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ（分部分项人工费+单价措施人工费）		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ（分部分项人材机+单价措施人材机）		
2	增值税	Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）		
乐业县多功能运动项目（甘田镇）场地硬化				
一	市政综合工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ（分部分项人工费+单价措施人工费）		
1.1.1	养老保险费			

规费、增值税计价表

工程名称:乐业县多功能运动场项目

第2页 共8页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.2	失业保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
乐业县多功能运动项目(甘田镇) 安装部分				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
乐业县多功能运动项目(花坪镇) 拆除部分				
一	建筑拆除工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1+2+3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+		
1.3	工程排污费	其他项目费		
2	税金			
2.1	增值税	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+		
2.2	城市维护建设税	其他项目费+税前项目费+规费		

规费、增值税计价表

工程名称:乐业县多功能运动场项目

第3页 共8页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
2.3	教育附加费	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
乐业县多功能运动项目（花坪镇） 球场部分				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ（分部分项人工费+单价措施人工费）		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ（分部分项人材机+单价措施人材机）		
2	增值税	Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）		
乐业县多功能运动项目（花坪镇） 安装部分				
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ（分部分项人工费+单价措施人工费）		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）		
乐业县多功能运动项目（逻西乡） 拆除部分				
—	建筑拆除工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1+2+3		
1.1	社会保险费	Σ（分部分项人工费+单价措施人工费）		
1.1.1	养老保险费			

规费、增值税计价表

工程名称:乐业县多功能运动场项目

第4页 共8页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.2	失业保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费		
1.3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
乐业县多功能运动项目（逻西乡） 场地硬化				
一	市政综合工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）		
乐业县多功能运动项目（逻西乡） 球场部分				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			

规费、增值税计价表

工程名称:乐业县多功能运动场项目

第5页 共8页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
乐业县多功能运动项目(逻西乡) 安装部分				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
乐业县多功能运动项目(雅长乡) 拆除部分				
一	建筑拆除工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1+2+3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费		
1.3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
乐业县多功能运动项目(雅长乡) 场地硬化				

规费、增值税计价表

工程名称:乐业县多功能运动场项目

第6页 共8页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
一	市政综合工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
乐业县多功能运动项目(雅长乡) 球场部分				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
乐业县多功能运动项目(雅长乡) 安装部分				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			

规费、增值税计价表

工程名称:乐业县多功能运动场项目

第7页 共8页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
乐业县多功能运动项目 (同乐镇) 场地硬化				
一	市政综合工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
乐业县多功能运动项目 (同乐镇) 球场部分				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
乐业县多功能运动项目 (同乐镇) 安装部分				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			

主要材料及价格表

工程名称:乐业县多功能运动场项目

第1页 共2页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	R0101001	建筑综合工日(一类)	工日		
2	030144008	高强螺栓 M24	套		
3	030183001	铁钉(综合)	kg		
4	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
5	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
6	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
7	040102003	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t		
8	040102003	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t		
9	040102003	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t		
10	040102003	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t		
11	040301001	砂(综合)	m³		
12	040301003	细砂	m³		
13	040301004	中砂	m³		
14	040301004	中砂	m³		
15	040301004	中砂	m³		
16	040301004	中砂	m³		
17	040502003	碎石 5~20mm	m³		
18	040502003	碎石 5~20mm	m³		
19	040502004	碎石 5~40mm	m³		
20	040502004	碎石 5~40mm	m³		
21	040502004	碎石 5~40mm	m³		
22	040502004	碎石 5~40mm	m³		
23	040502004	碎石 5~40mm	m³		
24	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
25	050102006	周转圆木(支撑)	m³		
26	050102006	周转圆木(支撑)	m³		
27	050306001	周转板枋材	m³		
28	050306002	周转枋材	m³		
29	130102001	调和漆(综合)	kg		
30	130308002.1	聚氨酯主剂	kg		
31	130503001	沥青漆	kg		
32	341101001	水	m³		
33	350102001	钢模板	kg		
34	350102003	组合钢模板	kg		
35	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
36	043103002	碎石 GD20 商品普通砼 C15	m³		
37	043103004	碎石 GD20 商品普通砼 C25	m³		

主要材料及价格表

工程名称:乐业县多功能运动场项目

第2页 共2页

[illegible]