

北海市土地储备中心

2025 年 8（至）2025 年 9 月政府采购意向

公开

为便于供应商及时了解政府采购信息，根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库〔2020〕10号）等有关规定，现将北海市土地储备中心 2025 年 8 月（至）2025 年 9 月采购意向公开如下：

序号	采购项目名称	采购需求概况	预算金额 (万元)	预计采购时间 (填写到月)	备注
1	湖海路以北、北星路以西 8.78 亩已出让土地供电设施线路改造工程	1、拆拆除部分：拆除 12 米电杆 5 基、10 米电杆 1 基，拆除台架变金屋花园公变 S9-400、黄海路社区回建小区公变 S11-M-400，拆除黄海路社区委员会分接箱、拆除 10kV 北星路开闭所（退运至供电局），拆除金屋花园 2 号公变 ZGS20-Z-630（箱变利旧使用）拆除 0.4kV 架空线：1kv-JKLYJ-120/137m, 1kv-JKLYJ-240/27m； 2、新建工程：安装 2 号公变 ZGS20-Z-6301 台（利旧使用），新建金屋花园公变 SCB13-1250kVA1 台，敷设高压电缆 YJV22-8.7/15KV-3*70mm ² 、高压电缆 YJV22-8.7/15KV-3*120mm ² 、YJV22-8.7/15KV-3*240mm ² ，YJV22-8.7/15KV-3*300mm ² 及相关电缆头，敷设低压电缆 YJV22-1kV-4*240、YJV22-1kV-4x120mm ² 及相关电缆头，安装电缆分接箱 2 台，开挖敷设 φ160 电缆保护管，地下顶 NPP 160 管、NPP 200 管，开挖浇筑箱变基础 2 座，电缆转角井 5 座、直线井 5 座、三通井 4 座及相关试验、调试等。	185	2025 年 9 月	

本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排，采购项目具体情况以相关采购公告和采购文件为准。

