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总  说  明

工程名称:崇左幼儿师范高等专科学校(北校区)4栋学生宿舍楼卫生间维修改造项目 第1页 共1页

　 一、工程概况：

　 崇左幼儿师范高等专科学校（北校区）4栋学生宿舍楼卫生间维修改造项目地点位于崇左幼儿师范高等专科学校（北
校区）校园内。

　　二、编制范围

　 崇左幼儿师范高等专科学校（北校区）4栋学生宿舍楼卫生间维修改造项目设计图纸内容，具体详预算书。

　　三、编制依据：

　　（1）《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013)；

　　（2）2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；

　　（3）2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额》；

　　（4）2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》；

　　（5）2015年《广西壮族自治区安装工程费用定额》；

　　（6）2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》；

　　（7）2014年《广西壮族自治区市政工程费用定额》；

　　（8）2013年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》；

　　（9）2013年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程费用定额》；

　　（10）《建设工程工程量清单计算规范(GB50854～50862-2013)广西壮族自治区实施细则》 (桂建标〔2013〕
42号)；

　　（11）《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》 (桂建标〔2023〕7号)；

　　（12）自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标〔2016〕
16号)；

　　（13）《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知
》(桂建标〔2016〕17号)；

　　（14）《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2019]12号）；

　　（15）2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》

　　（16）  其他现行计价文件。 

　　四、编制说明：

　　（1）材料的价格按照《崇左市建设工程造价信息》2024年第9期上刊登的价格计取，对于《造价信息》上没有刊登
的材料将根据市场调查来确定其价格；    

　　（2）管理费率、利润率根据各专业配套使用的费用定额中的规定计算，均按费率区间的中值计算；

　　（3）总价措施项目单计价根据各专业配套使用的费用定额中的规定计算，凡有费率区间选择的均按费率区间的中
值计算；
　　（4）规费和税金按国家、自治区建设主管部门及税务主管部门的要求结合各专业配套使用的费用定额中的规定计
算；

　　（5）本项目混凝土采用商品混凝土，砂采用机制砂。
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建设项目招标控制价汇总表

工程名称:崇左幼儿师范高等专科学校(北校区)4栋学生宿舍楼卫生间维修改造项目 第1页 共1页

序号 单项工程名称 金额(元)

其中:(元)

暂估价
安全文明

施工费

1.1
崇左幼儿师范高等专科学校(北校区)4栋学生宿舍楼卫生间维修改

造项目
1639386.60 2619.45 64956.72

        招标控制价合计 1639386.60 2619.45 64956.72
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单项工程招标控制价汇总表

工程名称:崇左幼儿师范高等专科学校(北校区)4栋学生宿舍楼卫生间维修改造项目 第1页 共1页

序号 单位工程名称 金额(元)

其中:(元)

暂估价
安全文明

施工费

1.1.1
崇左幼儿师范高等专科学校(北校区)4栋学生宿舍楼卫生间维修改

造项目-拆除工程
157849.19 241.44 2105.83

1.1.2
崇左幼儿师范高等专科学校(北校区)4栋学生宿舍楼卫生间维修改
造项目-装饰装修工程

873406.02 1365.48 43241.47

1.1.3
崇左幼儿师范高等专科学校(北校区)4栋学生宿舍楼卫生间维修改

造项目-安装工程
608131.39 1012.53 19609.42

        招标控制价合计 1639386.60 2619.45 64956.72
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单位工程招标控制价汇总表

工程名称:崇左幼儿师范高等专科学校(北校区)4栋学生宿舍楼卫生间维修改造项目 第1页 共2页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

崇左幼儿师范高等专科学校(北校区)4栋学生宿舍楼卫生间维修改

造项目-拆除工程

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 118351.40

 1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 2369.06

 2.1 其中:安全文明施工费 2105.83

3 其他项目清单计价合计 241.44

4 税前项目清单计价合计

5 规费、税金项目清单计价合计 36887.29

 5.1 其中:增值税 4577.11

6 工程总造价=1+2+3+4+5 157849.19

崇左幼儿师范高等专科学校(北校区)4栋学生宿舍楼卫生间维修改
造项目-装饰装修工程

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 635447.09

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 47295.36

 2.1   其中:安全文明施工费 43241.47

3 其他项目清单计价合计 1365.48

4 税前项目清单计价合计 70800.00

5 规费 46382.00

6 增值税 72116.09

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 873406.02

崇左幼儿师范高等专科学校(北校区)4栋学生宿舍楼卫生间维修改
造项目-安装工程

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 479211.72

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 27051.94

 2.1   其中:安全文明施工费 19609.42

3 其他项目清单计价合计 1012.53

4 税前项目清单计价合计

5 规费 50642.52

6 增值税 50212.68

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 608131.39

工程项目汇总

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 1233010.21

1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 76716.36

2.1 其中:安全文明施工费 64956.72
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单位工程招标控制价汇总表

工程名称:崇左幼儿师范高等专科学校(北校区)4栋学生宿舍楼卫生间维修改造项目 第2页 共2页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

3 其他项目清单计价合计 2619.45

4 税前项目清单计价合计 70800.00

5 规费、税金项目清单计价合计 36887.29

5.1 其中:增值税 126905.88

6 工程总造价=1+2+3+4+5 1639386.60

5 规费 97024.52
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:崇左幼儿师范高等专科学校(北校区)4栋学生宿舍楼卫生间维修改造项目 第1页 共7页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

崇左幼儿师范高等专科学校(北校区)4栋

学生宿舍楼卫生间维修改造项目-拆除工程
118351.40

分部分项工程 118351.40

G.1 人工拆除工程 115617.48

1 011605002001 立面块料拆除 ㎡ 1471.62 29.85 43927.86

1.铲除部位:卫生间

2 011605001001 平面块料拆除 ㎡ 508.00 20.72 10525.76

1.铲除部位:卫生间

3 011608002001 铲除涂料面 ㎡ 847.77 4.77 4043.86

1.铲除部位:走廊

4 011610002001 铝合金门窗拆除 ㎡ 352.80 24.87 8774.14

5 011612002001 蹲式大便器拆除 套 200 78.15 15630.00

6 011612002002 洗手盘拆除 组 280 38.34 10735.20

1.部位：洗脸盆、人造石盥洗槽

7 011612001001 DN20给水管道拆除 m 464.00 3.44 1596.16

8 011612001002 DN32给水管道拆除 m 1596.00 5.13 8187.48

9 011612001003 DN63给水管道拆除 m 504.00 6.30 3175.20

10 011612001004 DN50排水管道拆除 m 230.00 5.48 1260.40

11 011612001005 DN110排水管道拆除 m 928.40 8.36 7761.42

G.4 渣土场外运输 2733.92

12 010103002002 余土弃置 91.10 26.45 2409.60

1、废弃料品种：拆除的废渣 m3

2、起步1公里

13 桂010103003001 土（石）方运输增（减）m3·km

m3·km

182.20 1.78 324.32

1、废弃料品种：拆除的废渣

2、挖土、借土、弃土:弃渣

3、工程量按增运2公里计

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:崇左幼儿师范高等专科学校(北校区)4栋学生宿舍楼卫生间维修改造项目 第2页 共7页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

     小    计 118351.40

     ∑人工费 102955.04

     ∑材料费 883.19

     ∑机械费 1453.04

     ∑管理费 9451.02

     ∑利  润 3609.07

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计 118351.40

     ∑人工费 102955.04

     ∑材料费 883.19

     ∑机械费 1453.04

     ∑管理费 9451.02

     ∑利  润 3609.07

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:崇左幼儿师范高等专科学校(北校区)4栋学生宿舍楼卫生间维修改造项目 第3页 共7页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

崇左幼儿师范高等专科学校(北校区)4栋
学生宿舍楼卫生间维修改造项目-装饰装修

工程

635447.09

分部分项工程 635447.09

A.9 楼地面工程 119644.16

14 011102003001 块料楼地面 ㎡ 508.00 235.52 119644.16

1.8厚600*300浅灰色防滑砖铺平拍实,水泥

浆擦缝

2.20厚1:4干硬性水泥砂浆

3.两道1.5+1.5厚聚氨酯防水涂料,上面撒
黄沙,四周沿墙上翻至楼面以上300高

4.刷基层处理剂一遍

5.15厚1:2水泥砂浆找平层

6.50厚C20细石混凝土找1%坡,最薄处不小

于20

7.原有钢筋混凝土楼板

8.部位：卫生间

9.防水涂料品牌不低于“雷邦仕、科顺、

雨虹”牌的产品品质

A.10 墙、柱面工程 211780.83

15 桂011204007001 块料墙面 ㎡ 1471.62 143.91 211780.83

1.5厚600*300白色釉面砖,白水泥奖擦缝

2.3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴

3.1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅰ型)

4.15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰

5.刷专用界面剂一遍

6.原有墙面

7.部位：卫生间

11. A.11 天棚工程 77795.12

16 011302001001 吊顶天棚 ㎡ 508.00 153.14 77795.12

1.规格：300*300铝扣板

A.12 门窗工程 198801.62

17 010802001001 90系列铝合金不带纱平开门（不带亮） ㎡ 352.80 537.43 189605.30

1.门框、扇材质及规格:壁厚≥2.2mm

2.玻璃品种、厚度：中空玻璃（5+9A+5）
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:崇左幼儿师范高等专科学校(北校区)4栋学生宿舍楼卫生间维修改造项目 第4页 共7页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

3.含制作、安装、运输、五金配件等

18 桂010811002001 门窗周边塞缝 m 1176.00 7.82 9196.32

A.13 油漆、涂料、裱糊工程 27425.36

19 011407001001 内墙面刮腻子 ㎡ 847.77 19.63 16641.73

1.刮腻子两道

2.涂刷墙固胶一道

3.部位：走廊

20 011407002001 墙面喷（刷）白色无机涂料 ㎡ 847.77 12.72 10783.63

1.刷白色无机涂料二遍

2.部位：走廊

     小    计 635447.09

     ∑人工费 140563.00

     ∑材料费 441770.55

     ∑机械费 5186.39

     ∑管理费 37596.48

     ∑利  润 10330.67

单价措施项目

011701 脚手架工程

011702 混凝土模板及支架(撑)

011703 垂直运输

011704 超高施工增加

011705 大型机械设备进出场及安拆

011706 施工排水、降水

011708 混凝土运输及泵送工程

011709 二次搬运

011710 已完工程保护费

011711 夜间施工增加费

011712 金属结构构件制作平台摊销

011713 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:崇左幼儿师范高等专科学校(北校区)4栋学生宿舍楼卫生间维修改造项目 第5页 共7页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计 635447.09

     ∑人工费 140563.00

     ∑材料费 441770.55

     ∑机械费 5186.39

     ∑管理费 37596.48

     ∑利  润 10330.67

崇左幼儿师范高等专科学校(北校区)4栋

学生宿舍楼卫生间维修改造项目-安装工程
479211.72

分部分项工程 479211.72

4. B4 电气设备安装工程 189573.30

21 030404035001 安全型五孔插座 10A 套 2624 27.49 72133.76

1.距地1.2米明装

2.插座品牌不低于“公牛、西门子、德力

西”牌的产品品质

22 030412001001 LED平板灯 24W 套 200 65.98 13196.00

1.规格型号：300*300 24W

2.吸顶安装

23 030404033001 卫生间排气风扇 48W 台 200 132.11 26422.00

1、规格型号：300*300 48W

24 030411002001 塑料线槽20*14 m 3358.72 8.86 29758.26

25 030411004001
管内配线 铜芯导体交联聚乙烯绝缘布电线 
WDZ-BYJ-4

m 10076.16 4.77 48063.28

B9 给排水工程-给水 228084.52

26 031001006001 PP-R给水管 DN20 m 464.00 22.50 10440.00

1.介质:生活给水

2.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN20

3.连接形式:热熔连接

4.压力等级：1.25Mpa

5.水管品牌不低于“韦星、雄塑、联塑”

牌的产品品质

27 031001006002 PP-R给水管 DN32 m 1596.00 28.31 45182.76
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:崇左幼儿师范高等专科学校(北校区)4栋学生宿舍楼卫生间维修改造项目 第6页 共7页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

1.介质:生活给水

2.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN32

3.连接形式:热熔连接

4.压力等级：1.25Mpa

5.水管品牌不低于“韦星、雄塑、联塑”

牌的产品品质

28 031001006003 PP-R给水管 DN63 m 504.00 63.64 32074.56

1.介质:生活给水

2.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN63

3.连接形式:热熔连接

4.压力等级：1.25Mpa

5.水管品牌不低于“韦星、雄塑、联塑”
牌的产品品质

29 031003001002 截止阀DN32 个 168 59.90 10063.20

1.连接方式：螺纹连接

2.压力等级：1.0MPa

3.材质：全铜

30 桂031004020001 给水龙头DN15 个

1.陶瓷片密封

2.材质：铜蕊、铜接头

31 031004006001 蹲式大便器 套 200 379.54 75908.00

1.含水箱

2.含上下配套五金安装

32 031004004001 成品洗脸盆 套 200 272.08 54416.00

1.含上下配套五金安装，含水嘴等配件

B9 给排水工程-排水 61553.90

33 031001006004 排水管 PVC-U dn50 m 230.00 30.48 7010.40

1.材质、规格:PVC-U dn50

2.连接形式:粘接连接

3.水管品牌不低于“韦星、雄塑、联塑”

牌的产品品质

34 031001006005 排水管 PVC-U dn110 m 928.40 58.75 54543.50

1.材质、规格:PVC-U dn110

2.连接形式:粘接连接
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:崇左幼儿师范高等专科学校(北校区)4栋学生宿舍楼卫生间维修改造项目 第7页 共7页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

3.水管品牌不低于“韦星、雄塑、联塑”
牌的产品品质

     小    计 479211.72

     ∑人工费 160261.16

     ∑材料费 250848.44

     ∑机械费 1532.71

     ∑管理费 45381.73

     ∑利  润 21187.69

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计 479211.72

     ∑人工费 160261.16

     ∑材料费 250848.44

     ∑机械费 1532.71

     ∑管理费 45381.73

     ∑利  润 21187.69

     总 合 计 1233010.21

     ∑人工费 403779.20

     ∑材料费 693502.18

     ∑机械费 8172.14

     ∑管理费 92429.23

     ∑利  润 35127.43

表-08



工程量清单综合单价分析表

工程名称:崇左幼儿师范高等专科学校(北校区)4栋学生宿舍楼卫生间维修改造项目 第1页 共9页

序
号

项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

崇左幼儿师范高等专科学校(北校区)4栋学生宿舍楼卫生

间维修改造项目-拆除工程

分部分项工程

G.1 人工拆除工程

1 011605002001 立面块料拆除 ㎡ 1471.62 29.85 27.12 2.05 0.68

1.铲除部位:卫生间

07010106 墙柱面铲除 各种块料面砖 100㎡ 14.7162 2932.00 2664.00 201.40 66.60

07100191 人工拆除工程 建筑物超过6层或檐高超过20m(20m～45m) 元 1 776.66 705.67 53.35 17.64

2 011605001001 平面块料拆除 ㎡ 508.00 20.72 18.83 1.42 0.47

1.铲除部位:卫生间

07010089 楼地面面层拆除 面砖 100㎡ 5.0800 2036.11 1850.00 139.86 46.25

07100191 人工拆除工程 建筑物超过6层或檐高超过20m(20m～45m) 元 1 186.18 169.16 12.79 4.23

3 011608002001 铲除涂料面 ㎡ 847.77 4.77 4.33 0.33 0.11

1.铲除部位:走廊

07010115 清理涂料层 内墙 100㎡ 8.4777 468.31 425.50 32.17 10.64

07100191 人工拆除工程 建筑物超过6层或檐高超过20m(20m～45m) 元 1 71.46 64.93 4.91 1.62

4 011610002001 铝合金门窗拆除 ㎡ 352.80 24.87 22.60 1.71 0.56

07010136 拆除 铝合金 门窗 10㎡ 35.280 244.33 222.00 16.78 5.55
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:崇左幼儿师范高等专科学校(北校区)4栋学生宿舍楼卫生间维修改造项目 第2页 共9页

序
号

项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

07100191 人工拆除工程 建筑物超过6层或檐高超过20m(20m～45m) 元 1 155.16 140.98 10.66 3.52

5 011612002001 蹲式大便器拆除 套 200 78.15 70.50 0.50 5.37 1.78

0903076 蹲式大便器拆除 套 200 78.15 70.50 0.50 5.37 1.78

6 011612002002 洗手盘拆除 组 280 38.34 33.84 1.00 2.63 0.87

1.部位：洗脸盆、人造石盥洗槽

0903073 洗脸盘、洗手盘拆除 组 280 38.34 33.84 1.00 2.63 0.87

7 011612001001 DN20给水管道拆除 m 464.00 3.44 2.68 0.10 0.44 0.22

0903017 塑料给水管拆除  公称外径(mm以内)25 10m 46.400 34.39 26.79 1.00 4.40 2.20

8 011612001002 DN32给水管道拆除 m 1596.00 5.13 4.02 0.12 0.66 0.33

0903018 塑料给水管拆除  公称外径(mm以内)40 10m 159.600 51.29 40.19 1.20 6.60 3.30

9 011612001003 DN63给水管道拆除 m 504.00 6.30 4.94 0.14 0.81 0.41

0903019 塑料给水管拆除  公称外径(mm以内)63 10m 50.400 62.92 49.35 1.40 8.11 4.06

10 011612001004 DN50排水管道拆除 m 230.00 5.48 4.30 0.12 0.71 0.35

0903045 塑料排水管拆除  公称外径(mm以内)50 10m 23.000 54.82 43.01 1.20 7.07 3.54

11 011612001005 DN110排水管道拆除 m 928.40 8.36 6.56 0.18 1.08 0.54

0903047 塑料排水管拆除  公称外径(mm以内)110 10m 92.840 83.53 65.57 1.80 10.77 5.39

G.4 渣土场外运输

12 010103002002 余土弃置 91.10 26.45 11.32 12.71 1.82 0.60

1、废弃料品种：拆除的废渣

表－09



工程量清单综合单价分析表

工程名称:崇左幼儿师范高等专科学校(北校区)4栋学生宿舍楼卫生间维修改造项目 第3页 共9页

序
号

项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

2、起步1公里

07040001 自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内 100 0.9110 2645.08 1132.20 1271.11 181.69 60.08

13 桂010103003001 土（石）方运输增（减）m3·km ·km 182.20 1.78 1.62 0.12 0.04

1、废弃料品种：拆除的废渣

2、挖土、借土、弃土:弃渣

3、工程量按增运2公里计

07040004 自卸汽车运渣土 每增加1km 100 1.8220 178.67 162.34 12.27 4.06

崇左幼儿师范高等专科学校(北校区)4栋学生宿舍楼卫生

间维修改造项目-装饰装修工程

分部分项工程

A.9 楼地面工程

14 011102003001 块料楼地面 ㎡ 508.00 235.52 59.18 152.28 2.76 16.72 4.58

1.8厚600*300浅灰色防滑砖铺平拍实,水泥浆擦缝

2.20厚1:4干硬性水泥砂浆

3.两道1.5+1.5厚聚氨酯防水涂料,上面撒黄沙,四周沿墙

上翻至楼面以上300高

4.刷基层处理剂一遍

5.15厚1:2水泥砂浆找平层

6.50厚C20细石混凝土找1%坡,最薄处不小于20

7.原有钢筋混凝土楼板

表－09



工程量清单综合单价分析表

工程名称:崇左幼儿师范高等专科学校(北校区)4栋学生宿舍楼卫生间维修改造项目 第4页 共9页

序
号

项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

8.部位：卫生间

9.防水涂料品牌不低于“雷邦仕、科顺、雨虹”牌的产

品品质

A9-82换
陶瓷地砖楼地面 每块周长(2000mm以内)  水泥砂浆 密

缝{换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1∶4}
100㎡ 5.0800 9680.27 2763.09 5710.04 243.75 755.32 208.07

A7-134换 聚氨酯防水 1.2mm厚 平面[实际1.5] 100㎡ 5.0800 6328.75 1159.38 4719.42 353.84 96.11

A7-135换 聚氨酯防水 1.2mm厚 立面[实际1.5] 100㎡ 3.6240 6651.57 1391.94 4719.42 424.82 115.39

A9-1换
水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm[实际15]{换:
水泥砂浆 1∶2}

100㎡ 5.0800 1346.67 614.75 494.46 30.67 162.13 44.66

A9-4换
细石混凝土找平层 40mm{碎石 GD20  商品普通砼  

C20}[实际26]
100㎡ 5.0800 1452.69 388.17 937.76 1.81 97.96 26.99

A.10 墙、柱面工程

15 桂011204007001 块料墙面 ㎡ 1471.62 143.91 39.70 87.90 2.46 10.86 2.99

1.5厚600*300白色釉面砖,白水泥奖擦缝

2.3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴

3.1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅰ型)

4.15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰

5.刷专用界面剂一遍

6.原有墙面

7.部位：卫生间
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:崇左幼儿师范高等专科学校(北校区)4栋学生宿舍楼卫生间维修改造项目 第5页 共9页

序
号

项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

A10-172换
墙面、墙裙贴面砖 水泥砂浆粘贴 周长在2000mm以内
{换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1∶1 换:水泥砂浆 1∶3}

100㎡ 14.7162 11581.84 3465.00 6681.71 246.09 932.23 256.81

A7-131换 聚合物水泥防水涂料 涂膜1.2mm厚 立面[实际1.5] 100㎡ 14.7162 2809.82 505.31 2108.40 154.22 41.89

11. A.11 天棚工程

16 011302001001 吊顶天棚 ㎡ 508.00 153.14 32.11 110.63 0.08 8.09 2.23

1.规格：300*300铝扣板

A11-25
装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格

(300×300mm)  平面
100㎡ 5.0800 6852.41 2022.57 4171.09 8.12 510.11 140.52

A11-105换 天棚铝板面层 300×300 100㎡ 5.0800 8460.64 1188.00 6892.00 298.43 82.21

A.12 门窗工程

17 010802001001 90系列铝合金不带纱平开门（不带亮） ㎡ 352.80 537.43 42.32 481.09 0.35 10.72 2.95

1.门框、扇材质及规格:壁厚≥2.2mm

2.玻璃品种、厚度：中空玻璃（5+9A+5）

3.含制作、安装、运输、五金配件等

A12-41换 铝合金平开门 不带亮 100㎡ 3.5280 46221.69 4232.25 40586.59 35.47 1072.05 295.33

B- 玻璃补差 ㎡ 352.80 75.22 75.22

18 桂010811002001 门窗周边塞缝 m 1176.00 7.82 5.54 0.51 1.39 0.38

A12-166 门窗周边塞缝 水泥砂浆1:2.5{水泥砂浆 1∶2.5} 100m 11.7600 782.56 554.40 50.53 139.27 38.36

A.13 油漆、涂料、裱糊工程

19 011407001001 内墙面刮腻子 ㎡ 847.77 19.63 10.46 5.82 2.63 0.72
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:崇左幼儿师范高等专科学校(北校区)4栋学生宿舍楼卫生间维修改造项目 第6页 共9页

序
号

项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

1.刮腻子两道

2.涂刷墙固胶一道

3.部位：走廊

A13-206 刮成品腻子粉 内墙面 两遍 100㎡ 8.4777 1291.78 824.67 202.88 207.16 57.07

A10-91 混凝土基层界面处理 界面处理剂 100㎡ 8.4777 672.14 221.76 379.32 55.71 15.35

20 011407002001 墙面喷（刷）白色无机涂料 ㎡ 847.77 12.72 6.43 4.24 1.61 0.44

1.刷白色无机涂料二遍

2.部位：走廊

A13-210换 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍[实际2] 100㎡ 8.4777 1272.60 642.51 424.23 161.40 44.46

崇左幼儿师范高等专科学校(北校区)4栋学生宿舍楼卫生

间维修改造项目-安装工程

分部分项工程

4. B4 电气设备安装工程

21 030404035001 安全型五孔插座 10A 套 2624 27.49 12.67 9.26 0.25 3.62 1.69

1.距地1.2米明装

2.插座品牌不低于“公牛、西门子、德力西”牌的产品

品质

B4-0429换 单、三相明插座 单相明插座10A 5孔 10套 262.4 274.84 126.71 92.57 2.46 36.18 16.92

22 030412001001 LED平板灯 24W 套 200 65.98 19.34 38.33 0.25 5.49 2.57

1.规格型号：300*300 24W
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:崇左幼儿师范高等专科学校(北校区)4栋学生宿舍楼卫生间维修改造项目 第7页 共9页

序
号

项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

2.吸顶安装

B4-1745换 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长 2000mm以内 10套 20.0 659.64 193.40 383.26 2.46 54.86 25.66

23 030404033001 卫生间排气风扇 48W 台 200 132.11 31.12 87.51 0.49 8.85 4.14

1、规格型号：300*300 48W

B4-0477换 风扇 排气扇 吸顶安装 台 200 132.11 31.12 87.51 0.49 8.85 4.14

24 030411002001 塑料线槽20*14 m 3358.72 8.86 5.04 1.61 0.10 1.44 0.67

B4-1556换 塑料线槽安装 宽×高(mm以内) 20×14 10米 335.872 88.60 50.39 16.11 0.98 14.39 6.73

25 030411004001 管内配线 铜芯导体交联聚乙烯绝缘布电线 WDZ-BYJ-4 m 10076.16 4.77 0.91 3.48 0.26 0.12

B4-1628换 线槽配线 动力线路 导线截面(m㎡以内) 4
100m单

线
100.7616 476.58 91.07 348.07 25.51 11.93

B9 给排水工程-给水

26 031001006001 PP-R给水管 DN20 m 464.00 22.50 12.83 4.27 0.09 3.62 1.69

1.介质:生活给水

2.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN20

3.连接形式:热熔连接

4.压力等级：1.25Mpa

5.水管品牌不低于“韦星、雄塑、联塑”牌的产品品质

B9-0113换 塑料给水管（热熔连接）安装 公称外径（mm以内）20 10m 46.400 224.91 128.27 42.63 0.91 36.18 16.92

27 031001006002 PP-R给水管 DN32 m 1596.00 28.31 14.53 7.62 0.13 4.11 1.92

1.介质:生活给水
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:崇左幼儿师范高等专科学校(北校区)4栋学生宿舍楼卫生间维修改造项目 第8页 共9页

序
号

项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

2.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN32

3.连接形式:热熔连接

4.压力等级：1.25Mpa

5.水管品牌不低于“韦星、雄塑、联塑”牌的产品品质

B9-0115换 塑料给水管（热熔连接）安装 公称外径（mm以内）32 10m 159.600 283.04 145.31 76.18 1.29 41.06 19.20

28 031001006003 PP-R给水管 DN63 m 504.00 63.64 17.29 39.00 0.17 4.89 2.29

1.介质:生活给水

2.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN63

3.连接形式:热熔连接

4.压力等级：1.25Mpa

5.水管品牌不低于“韦星、雄塑、联塑”牌的产品品质

B9-0118换 塑料给水管（热熔连接）安装 公称外径（mm以内）63 10m 50.400 636.24 172.87 389.96 1.66 48.89 22.86

29 031003001002 截止阀DN32 个 168 59.90 11.12 44.21 3.11 1.46

1.连接方式：螺纹连接

2.压力等级：1.0MPa

3.材质：全铜

B9-0316换 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(mm以内) 32 个 168 59.90 11.12 44.21 3.11 1.46

1.陶瓷片密封

2.材质：铜蕊、铜接头

表－09



工程量清单综合单价分析表

工程名称:崇左幼儿师范高等专科学校(北校区)4栋学生宿舍楼卫生间维修改造项目 第9页 共9页

序
号

项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

31 031004006001 蹲式大便器 套 200 379.54 94.49 246.20 26.47 12.38

1.含水箱

2.含上下配套五金安装

B9-0554换 蹲式大便器安装 蹲式 低水箱 10套 20.0 3795.33 944.92 2461.96 264.67 123.78

32 031004004001 成品洗脸盆 套 200 272.08 38.47 217.79 10.78 5.04

1.含上下配套五金安装，含水嘴等配件

B9-0538换 立式洗脸盆 立式洗脸盆 冷水 10套 20.0 2720.76 384.72 2177.88 107.76 50.40

B9 给排水工程-排水

33 031001006004 排水管 PVC-U dn50 m 230.00 30.48 14.97 9.28 0.05 4.21 1.97

1.材质、规格:PVC-U dn50

2.连接形式:粘接连接

3.水管品牌不低于“韦星、雄塑、联塑”牌的产品品质

B9-0148换 承插塑料排水管（粘接连接） 公称外径（mm以内）50 10m 23.000 304.77 149.68 92.82 0.52 42.07 19.68

34 031001006005 排水管 PVC-U dn110 m 928.40 58.75 22.69 26.66 0.05 6.37 2.98

1.材质、规格:PVC-U dn110

2.连接形式:粘接连接

3.水管品牌不低于“韦星、雄塑、联塑”牌的产品品质

B9-0150换 承插塑料排水管（粘接连接） 公称外径（mm以内）110 10m 92.840 587.47 226.89 266.61 0.49 63.69 29.79

表－09



总价措施项目清单与计价表

工程名称:崇左幼儿师范高等专科学校(北校区)4栋学生宿舍楼卫生间维修改造项目 第1页 共1页

序
号

项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费 率(%)
或标准

金 额(元) 备注

崇左幼儿师范高等专科学校(北校

区)4栋学生宿舍楼卫生间维修改造
项目-拆除工程

2369.06

一 建筑拆除工程(营改增)简易计税法 2369.06

1 桂011801001001 安全文明施工费
∑(分部分项人材机+单价措施

人材机)

(105291.27+0)

2.00 2105.83

3 桂011801003001 雨季施工增加费 0.25 263.23

崇左幼儿师范高等专科学校(北校
区)4栋学生宿舍楼卫生间维修改造

项目-装饰装修工程

47295.36

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般计

税法
47295.36

1 桂011801001001 安全文明施工费

∑(分部分项人材机+单价措施

人材机)

(587519.94+0)

7.36 43241.47

2 桂011801002001 检验试验配合费 0.11 646.27

3 桂011801003001 雨季施工增加费 0.53 3113.86

4 桂011801004001 工程定位复测费 0.05 293.76

崇左幼儿师范高等专科学校(北校

区)4栋学生宿舍楼卫生间维修改造
项目-安装工程

27051.94

一

给排水、燃气、电气、通风空调、

消防、建筑智能、通信、自控仪表
工程(营改增)一般计税法

27051.94

1 桂031401001001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额

(人工费+机械费)
(160261.16+1532.71+0+0)

12.12 19609.42

2 桂031401002001 检验试验配合费 0.51 825.15

3 桂031401003001 雨季施工增加费 4.09 6617.37

      合     计 76716.36

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，

    但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称:崇左幼儿师范高等专科学校(北校区)4栋学生宿舍楼卫生间维修改造项目 第1页 共1页

序号 项目名称 金额（元） 备注

崇左幼儿师范高等专科学校(北校区)4栋学生宿舍楼卫生间维修

改造项目-拆除工程
241.44

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 241.44
分部分项工程费及

措施项目费
崇左幼儿师范高等专科学校(北校区)4栋学生宿舍楼卫生间维修
改造项目-装饰装修工程

1365.48

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 1365.48
分部分项工程费及

措施项目费
崇左幼儿师范高等专科学校(北校区)4栋学生宿舍楼卫生间维修
改造项目-安装工程

1012.53

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 1012.53
分部分项工程费及

措施项目费

            合           计 2619.45

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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税前项目清单与计价表

工程名称:崇左幼儿师范高等专科学校(北校区)4栋学生宿舍楼卫生间维修改造项目 第1页 共1页

序号 项目编码
项目名称及项目特征

描述
计量
单位

工程量
金  额(元)

单价 合价

崇左幼儿师范高等专科学校(北校区)4栋学生宿舍楼

卫生间维修改造项目-装饰装修工程
70800.00

1 011501001001 人造石盥洗槽 套 80 850.00 68000.00

1.材质：人造大理石

2.规格：长1500mm*宽600

2 011501001002 洞口灌防水砂浆封堵 个 140 20.00 2800.00

            合         计 70800.00

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
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规费、增值税计价表

工程名称:崇左幼儿师范高等专科学校(北校区)4栋学生宿舍楼卫生间维修改造项目 第1页 共2页

序号 项目名称 计算基础 计算费率(%) 金额(元)

崇左幼儿师范高等专科学校(北校区)4栋学
生宿舍楼卫生间维修改造项目-拆除工程

36887.29

一 建筑拆除工程(营改增)简易计税法 36887.29

1 规费 1+2+3 31608.36

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

(102955.04+0)

29.35 30217.30

1.1.1 养老保险费 17.22 17728.86

1.1.2 失业保险费 0.34 350.05

1.1.3 医疗保险费 10.25 10552.89

1.1.4 生育保险费 0.64 658.91

1.1.5 工伤保险费 0.90 926.60

1.2 住房公积金
分部分项及单价措施工程费+总价措施项

目费+其他项目费

(118351.4+2369.06+241.44)

1.02 1233.81

1.3 工程排污费 0.13 157.25

2 税金

分部分项及单价措施工程费+总价措施项

目费+其他项目费+税前项目费+规费

(118351.4+2369.06+241.44+0+31608.36)

3.46 5278.93

2.1 增值税 3.00 4577.11

2.2 城市维护建设税 0.21 320.40

2.3 教育附加费 0.09 137.31

2.4 地方教育附加费 0.06 91.54

2.5 水利建设基金 0.10 152.57

崇左幼儿师范高等专科学校(北校区)4栋学

生宿舍楼卫生间维修改造项目-装饰装修工
程

118498.09

一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 118498.09

1 规费 1.1+1.2+1.3 46382.00

1.1 社会保险费
∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

(140563+0)
29.35 41255.24

表-15



规费、增值税计价表

工程名称:崇左幼儿师范高等专科学校(北校区)4栋学生宿舍楼卫生间维修改造项目 第2页 共2页

序号 项目名称 计算基础 计算费率(%) 金额(元)

1.1.1 养老保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

(140563+0)

17.22 24204.95

1.1.2 失业保险费 0.34 477.91

1.1.3 医疗保险费 10.25 14407.71

1.1.4 生育保险费 0.64 899.60

1.1.5 工伤保险费 0.9 1265.07

1.2 住房公积金 1.85 2600.42

1.3 工程排污费
∑(分部分项人材机+单价措施人材机)

(587519.94+0)
0.43 2526.34

2 增值税

Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+

总价措施项目费+其他项目费+税前项目费
+规费）

(635447.09+47295.36+1365.48+70800+46

382)

9 72116.09

崇左幼儿师范高等专科学校(北校区)4栋学

生宿舍楼卫生间维修改造项目-安装工程
100855.20

一

给排水、燃气、电气、通风空调、消防、

建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)
一般计税法

100855.20

1 规费 1.1+1.2+1.3 50642.52

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

(160261.16+0)

29.35 47036.65

1.1.1 养老保险费 17.22 27596.97

1.1.2 失业保险费 0.34 544.89

1.1.3 医疗保险费 10.25 16426.77

1.1.4 生育保险费 0.64 1025.67

1.1.5 工伤保险费 0.9 1442.35

1.2 住房公积金 1.85 2964.83

1.3 工程排污费 0.40 641.04

2 增值税

Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+

总价措施项目费+其他项目费+税前项目费

+规费）
(479211.72+27051.94+1012.53+0+50642.

52)

9 50212.68

       合          计 256240.58
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主要材料及价格表

工程名称:崇左幼儿师范高等专科学校(北校区)4栋学生宿舍楼卫生间维修改造项目 第1页 共5页

序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价（元）

1 ◆人工◆

2 000301000 建筑装饰人工 元 93714.861 1.50

3 000501000 安装人工 元 123280.830 1.30

4 R0101001 建筑综合工日(一类) 工日 825.308 74.00

5 R0900001 人工降效 元 1080.740 1.00

6 R09001 安装拆除工日 元 27196.794 1.50

7 ◆材料◆

8 010310001 镀锌铁丝(综合) kg 32.286 4.44

9 010903015 圆钢HPB300 Φ10～14 kg 296.200 3.97

10 014101004 铜丝 Φ1.6 kg 16.000 41.03

11 015302003 铅板 3mm kg 6.000 14.10

12 020101009 橡胶板 1～3mm kg 8.008 7.54

13 021303001 聚四氟乙烯生料带 宽20mm m 1259.360 0.13

14 022705003 棉丝 kg 3.192 22.22

15 022705004 棉纱头 kg 77.668 4.62

16 022706004 白布 0.9m ㎡ 0.424 2.56

17 030110003 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 个 11042.509 0.07

18 030112018 木螺钉 M6×50 个 624.000 0.13

19 030113002 镀锌木螺钉 M4.5～6×15～100 个 10915.840 0.21

20 030119001 机螺钉 kg 5.385 3.85

21 030126005 螺栓 M5×20 套 840.000 0.13

22 030126007 螺栓 M6~12×12~50 套 769.480 0.27

23 030156001 膨胀螺栓 套 838.200 0.38

24 030156012 膨胀螺栓 M8 套 404.000 0.79

25 030156014 膨胀螺栓 M8×65 套 2543.688 0.82

26 030156016 膨胀螺栓 M8×80 套 832.000 1.03

27 030156026 膨胀螺栓 M12 套 6.302 1.37

28 030156034 膨胀螺栓 M16 套 40.107 3.20

29 030168004 镀锌锁紧螺母 20 个 5817.440 0.26

30 030171101 螺母 百个 16.764 8.21

31 030172001 垫圈 百个 8.382 4.27

32 030182005 塑料胀管 Φ6~8 颗 21824.000 0.05

33 031337001 冲击钻头（综合） 根 72.774 2.56

34 031337006 冲击钻头 Φ8 个 133.824 1.37

35 031337010 冲击钻头 Φ12 个 6.000 1.62

36 031338001 合金钢钻头(综合) 个 16.089 3.25



主要材料及价格表

工程名称:崇左幼儿师范高等专科学校(北校区)4栋学生宿舍楼卫生间维修改造项目 第2页 共5页

序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价（元）

37 031345001 钢锯条 根 732.008 0.31

38 031345004 石料切割锯片 片 16.342 34.19

39 031347001 砂纸 张 31.920 0.43

40 031347002 砂纸(木) 张 50.866 0.50

41 031347004 铁砂布 张 99.656 1.40

42 032118013 镀锌全螺纹吊杆Φ6 m 377.444 1.20

43 040102001 普通硅酸盐水泥 32.5MPa t 29.480 303.54

44 040102004 普通硅酸盐水泥 42.5MPa kg 839.200 0.47

45 040103001 白水泥(综合) t 0.198 685.84

46 040301001 砂(综合) 62.274 111.65

47 040301003 细砂 5.397 111.65

48 040903001 石膏粉 kg 17.379 0.53

49 040904003 滑石粉 kg 117.501 1.19

50 041301002 页岩标准砖 240×115×53 块 3200.000 0.59

51 050101001 木材(综合) 0.200 940.17

52 050306001 周转板枋材 0.081 828.21

53 052502006 锯木屑 3.048 5.56

54 070103007.1 5mm厚600mm*300mm白色釉面砖 ㎡ 1530.485 56.64

55 070501005.1 8厚600*300浅灰色防滑砖 ㎡ 520.700 50.00

56 090503001.1 铝扣板 300×300 ㎡ 533.400 65.49

57 100102002 轻钢大龙骨 h45 m 694.842 2.56

58 100102003 轻钢中龙骨 h19 m 951.789 3.25

59 100102004 轻钢小龙骨 h19 m 1031.088 2.14

60 100102005 轻钢中龙骨横撑 h19 m 994.207 2.74

61 101301001 轻钢龙骨主接件 个 294.640 1.28

62 101301002 轻钢龙骨次接件 个 436.880 0.85

63 101301003 轻钢龙骨小接件 个 472.440 0.47

64 101302002 轻钢中龙骨平面连接件 个 6156.960 0.68

65 101302003 轻钢小龙骨平面连接件 个 6715.760 0.47

66 101302004 轻钢大龙骨垂直吊挂件 个 777.240 1.03

67 101302005 轻钢中龙骨垂直吊挂件 个 1168.400 0.60

68 101302006 轻钢小龙骨垂直吊挂件 个 1264.920 0.47

69 110904001.1 90系列铝合金不带纱平开门（不带亮） ㎡ 333.572 420.35

70 130132001 油灰 kg 120.000 1.88

71 130301001.2 白色无机涂料 kg 235.765 14.10

72 130308001 聚氨酯甲料 kg 1328.578 11.54



主要材料及价格表

工程名称:崇左幼儿师范高等专科学校(北校区)4栋学生宿舍楼卫生间维修改造项目 第3页 共5页

序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价（元）

73 130311003 成品腻子粉（一般型） kg 1441.209 1.19

74 130312002 大白粉 kg 12.123 0.23

75 130527001.1 聚合物水泥防水涂料 (JS-I) kg 2888.790 10.74

76 133503001 防水胶(310g/支) 支 174.989 4.10

77 133901001 防腐油 kg 10.000 1.15

78 140702001 机油（综合） kg 9.016 5.13

79 143124001 漂白粉 kg 23.076 3.68

80 143305003 二甲苯 kg 296.110 7.26

81 143309001 丙酮 kg 34.547 9.40

82 143315001 羧甲基纤维素 kg 2.882 6.00

83 143504015 聚氨酯乙料 kg 1992.520 11.54

84 144101005 建筑胶 kg 533.168 2.50

85 144108001 乳白胶 kg 14.412 5.31

86 144113002 玻璃胶 310g 支 1.951 5.98

87 144114006 聚氯乙烯热熔密封胶 kg 22.955 13.12

88 144116023 界面处理剂 t 2.086 1538.46

89 172502001 PP－R给水管 de20 m 60.000 2.65

90 172504001 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管 De50 m 100.000 5.36

91 172515001 软管 DN15 L=30～50cm 根 202.000 5.13

92 180327001 外丝 DN15 个 202.000 1.35

93 181515004 钢制活接头 DN32 个 169.680 4.49

94 182501001 塑料管卡 de20 个 603.664 0.43

95 182501003 塑料管卡 de32 个 1476.300 0.77

96 182501005 塑料管卡 de50 个 63.020 1.28

97 182501008 塑料管卡 de110 个 401.069 2.72

98 182504006 镀锌管卡子(给水管用)DN50 个 383.040 1.76

99 213313001 角型阀(带铜活) DN15 个 404.000 17.09

100 213321000 大便器胶皮碗 个 220.000 1.71

101 213321001 便器接头 De130×110 个 202.000 12.39

102 213322001 存水弯 De32 个 201.000 6.84

103 213322010 大便器塑料存水弯 DN100 个 201.000 23.33

104 213323001 洗脸盆下水口 De32 个 202.000 6.24

105 213327001 透气帽(铅丝球) DN50 个 5.980 1.88

106 213327003 透气帽(铅丝球) DN100 个 46.420 3.08

107 271702001 绝缘黑胶布 20mm×20m 卷 5.000 3.25

108 290628002 塑料护口 15～20 个 5405.440 0.11
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109 290628004 塑料护口（钢管用）15~20 个 412.000 0.11

110 291112001 接线盒 个 202.000 1.11

111 341101001 水 111.531 3.43

112 341301011 标志牌 塑料扁形 个 604.570 0.13

113 341508001 其他材料费 元 1191.765 0.88

114 350104002 复合木模板面板 ㎡ 12.521 27.35

115 C00010160 其他材料费 元 883.192 1.00

116 ◆商品砼◆

117 043103003 碎石 GD20  商品普通砼  C20 12.751 354.37

118 ◆配合比◆

119 800102001 水泥砂浆 1∶1 7.505 318.54

120 800102003 水泥砂浆 1∶2 7.671 295.48

121 800102004 水泥砂浆 1∶2.5 2.070 287.09

122 800102005 水泥砂浆 1∶3 24.870 262.20

123 800102006 水泥砂浆 1∶4 10.262 231.24

124 801101001 素水泥浆 2.996 462.25

125 ◆主材◆

126 172500000.1 排水管 PVC-U dn50 m 222.410 5.75

127 172500000.2 排水管 PVC-U dn110 m 790.997 15.04

128 172502000.1 PP－R给水管DN32 m 1627.920 5.31

129 172502000.2 PP-R给水管 DN20 m 473.280 2.65

130 172502000.3 PP－R给水管DN65 m 514.080 22.57

131 180903000.1 塑料给水管件 个 1404.480 1.50

132 180903000.2 塑料给水管件 个 900.160 0.44

133 180903000.3 塑料给水管件 个 961.632 7.52

134 180904000.1 承插塑料管件dn50 个 253.690 1.86

135 180904000.2 承插塑料管件dn110 个 1361.963 7.08

136 194103000.1 截止阀DN32 个 169.680 38.05

137 211501000 蹲式大便器 个 202.000 71.00

138 212501000 蹲式大便器低水箱（含配件） 个 202.000 79.00

139 213301000.2 水嘴 个 202.000 23.82

140 213320000 大便器冲洗管 根 202.000 22.00

141 500102001.1 300*300 48W 台 200.000 75.00

142 B-Z.1 玻璃补差 主材费 元 352.800 75.22

143 Z210901000.1 成品洗脸盆 个 202.000 150.00

144 Z250001001.1 LED平板灯 24W 套 202.000 35.00
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145 Z264101001.1 安全型五孔插座 10A 套 2676.480 7.08

146 Z280301000.1 铜芯塑料绝缘导线WDZ-BYJ-4 m 10277.683 3.39

147 Z290302000.1 塑料线槽20*14 m 3526.656 1.13

148 ◆机械台班组成◆

149 000301001 机械台班人工费 元 2720.846 1.50

150 341103001 电 kW.h 912.066 0.58

151 994701001 其他机械费 元 244.247 0.90

152 994701003 停滞费 元 3122.798

153 994701004 折旧费 元 485.375 0.85

154 994701005 大修理费 元 249.876 0.85

155 994701006 经常修理费 元 341.691 0.90

156 994701007 安拆及场外运输费 元 938.463 1.00

157 C1403001 轻柴油0# kg 122.056 3.85

158 J00000001 折旧费 元 275.257 1.00

159 J00000002 大修理费 元 34.764 1.00

160 J00000003 经常修理费 元 154.380 1.00

161 J00000005 停滞费 元 667.098

162 J00000006 其他费用 元 67.004 1.00

163 R0800001 机械台班工日 工日 5.261 86.00

164 ◆机械◆

165 990506001 混凝土振捣器[平板式] 台班 0.965 9.54

166 990509001 灰浆搅拌机[拌筒容量200L] 台班 8.442 122.67

167 992302001 石料切割机5.5KW以内 台班 29.745 133.80

168 992511001 热熔焊接机 Φ63 台班 10.376 14.04

169 994410004 试压泵 压力 30MPa 台班 2.564 20.74

170 994508001 电锤 520W 台班 262.193 4.92

171 J04010203 自卸汽车[装载质量4.5t] 台班 4.208 345.41

172      合 计


