




总  说  明

工程名称:广西轻工技师学院绿色食品产教融合培训基地项目-露天运动场建设项目 第1页 共1页

一、工程概况：

　　本工程位于广西南宁市江南区石柱岭一路13号，地块南面贴邻菠萝岭东街，建筑面积: 2936.86平方。

二、编制范围：

　　包括地下室装饰装修、车位划线、车轮挡、防撞护角、地下室顶板隔离层以上做法、升旗台、沙坑、阶梯式看台、
成品座椅、单双杠、篮球架、高杆路灯等。

三、编制依据：

　　1、本项目设计施工图纸； 

　　2、（GB50500-2013）《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则；

　　3、（GB50854~50862-2013）《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则》修订本（2015年10月）；

　　4、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；

　　5、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》；

　　6、2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》； 

　　7、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》；

　　8、桂建标[2023]7号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》；

　　9、桂建标[2019]12号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；

　　10、材料价格参考《南宁市建设工程造价信息》2024年第7期上半月刊中的“除税价格”，工程造价信息中没有发
布的，参照市场价；

　　11、桂建发[2023]6号《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责
任保险计价规定的通知》。

四、其他需要说明的间题：

　　1、本工程砂浆均干混砂浆。

　　2、本工程安责险暂估价为3054.68元，根据桂建价[2024]2号文的文件精神，投标人在编制投标报价文件时，安责
险应按招标工程量清单中给出的安责险暂估价的具体金额填写，不得调整。

　　3、本工程为半开放地下室，装饰装修部分的暗室增加费暂按50%计算，结算时根据资料据实调整。
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序号 单项工程名称 金额(元)

其中:(元)

暂估价
安全文明

施工费

1.1
广西轻工技师学院绿色食品产教融合培训基地项目-露天运动场建

设项目
2007931.58 3054.68 85831.25

        招标控制价合计 2007931.58 3054.68 85831.25
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单项工程招标控制价汇总表
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序号 单位工程名称 金额(元)

其中:(元)

暂估价
安全文明

施工费

1.1.1 露天运动场 1137342.92 1669.78 53323.24

1.1.2 地下室装饰装修工程 698364.58 1082.41 29324.07

1.1.3 地上球场室外安装项目 172224.08 302.49 3183.94

        招标控制价合计 2007931.58 3054.68 85831.25
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单位工程招标控制价汇总表
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序号 汇总内容 金额(元) 备注

露天运动场

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 776567.97

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 58322.29

 2.1   其中:安全文明施工费 53323.24

3 其他项目清单计价合计 1669.78

4 税前项目清单计价合计 165350.00

5 规费 41523.83

6 增值税 93909.05

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 1137342.92

地下室装饰装修工程

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 483365.42

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 57840.96

 2.1   其中:安全文明施工费 29324.07

3 其他项目清单计价合计 1082.41

4 税前项目清单计价合计 17466.61

5 规费 80946.05

6 增值税 57663.13

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 698364.58

地上球场室外安装项目

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 146851.95

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 4392.37

 2.1   其中:安全文明施工费 3183.94

3 其他项目清单计价合计 302.49

4 税前项目清单计价合计

5 规费 6456.93

6 增值税 14220.34

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 172224.08

工程项目汇总

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 1406785.34

1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 120555.62

2.1   其中:安全文明施工费 85831.25

3 其他项目清单计价合计 3054.68
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单位工程招标控制价汇总表
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序号 汇总内容 金额(元) 备注

4 税前项目清单计价合计 182816.61

5 规费 128926.81

6 增值税 165792.52

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 2007931.58
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

露天运动场 776567.97

分部分项工程 769151.68

地下室顶板装饰装修 704470.29

1 010902003001 屋面刚性层 ㎡ 2990.60 84.01 251240.31

1.C20细石混凝土保护层兼做找坡层，厚度
找坡最薄处70，最厚处150（平均厚度

110mm）

2.(内配4@200mm双向，分隔缝宽20mm，纵
横间距<6m，缝内嵌密封材料，封顶粘贴

250mm宽防水材料)

2 040203006001 细沥青混凝土 ㎡ 2990.60 26.92 80506.95

30厚细沥青混凝土，压实系数0.95

3 040203006002 中粒式沥青混凝土 ㎡ 2990.60 35.41 105897.15

40厚中粒式沥青混凝土

4 011103001001 聚氨酯球场面层 ㎡ 2990.60 59.43 177731.36

橡胶复合面层

5 040205006001 球场标线 ㎡ 89.47 52.27 4676.60

6 011101001001 集水井砂浆面层 ㎡ 55.00 42.25 2323.75

20厚1:2水泥砂浆面层（干混砂浆）

7 010512008001 集水井盖板 个 11 382.50 4207.50

1.选用可行车热镀锌钢格板

2.规格：1500mm*1500mm

8 040901009001 预埋铁件 t 0.261 8780.89 2291.81

部位：盖板节点

9 010607004001 运动护栏 ㎡ 626.20 120.72 75594.86

1.高度：4米

2.镀锌钢管横管，管径50mm，壁厚2.5mm,

表面喷涂墨绿色防锈漆

3.镀锌钢丝网丝径4mm,钢丝网孔45*45，表

面喷涂墨绿色防锈漆

4.镀锌钢管立管，管径60mm，壁厚2.5mm，

间距3米，表面喷涂墨绿色防锈漆

5.预埋-100*100*6钢板，与钢管焊接

沙坑 5692.30

10 010404001001 沙坑 ㎡ 23.10 246.42 5692.30

1.300厚中砂
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

2.100厚粗砂

3.50厚米石

4.150厚级配砂石

5.20厚1:2.5水泥砂浆找平（干混砂浆）

6.30厚（最薄处）陶粒混凝土找坡3%，坡

向雨水口（平均厚度130）

7.钢筋混凝土板，随浇随抹，表面清扫干
净

升旗台 35541.04

11 010103001001 回填方  0.74 23.36 17.29

素土回填（夯实）

12 010404001002 120厚碎石垫层  0.34 258.58 87.92

13 010501001001 混凝土垫层  0.28 489.69 137.11

1.混凝土种类:商品砼(碎石、中砂)

2.混凝土强度等级:C20

14 010401012001 砖砌台阶 ㎡ 0.90 130.81 117.73

1.砖品种、规格、强度等级:Mu10多孔页岩

砖

2.砂浆种类、强度等级:预拌砌筑砂浆 YQ5

15 010501003001 旗杆底座  0.06 475.74 28.54

1.混凝土种类:泵送商品砼(碎石、中砂)

2.混凝土强度等级:C25

16 010516002001 预埋铁件 t 0.010 8780.89 87.81

17 011102001001 芝麻灰荔枝面花岗岩地面 ㎡ 4.96 162.19 804.46

1.400*300*30芝麻灰荔枝面花岗岩

2.20厚1:2.5水泥砂浆（干混砂浆）

18 011107001001 芝麻灰荔枝面花岗岩台阶面 ㎡ 2.34 279.21 653.35

1.400*300*30芝麻灰荔枝面花岗岩

2.20厚1:2.5水泥砂浆（干混砂浆）

19 011503001001 φ76不锈钢管 m 2.40 57.04 136.90

1.壁厚1.2m

2.不锈钢法兰护罩

3.不锈钢材质：304材质

20 011503001002 D94不锈钢球 个 4 17.46 69.84
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

21 011503001003 不锈钢铰链 m 12.80 64.69 828.03

1.φ6不锈钢铰链

2.含不锈钢法兰配件等

3.不锈钢材质：304材质

22 011506002001 金属旗杆 m 45.30 719.03 32572.06

1.上段：φ102*3不锈钢

2.中段：φ133*3不锈钢旗杆

3.下段：φ159*3不锈钢旗杆

4.距地1200mm设置φ30*1.5厚不锈钢光面

把件

5.不锈钢材质：304材质

6.旗杆共3根

阶梯式看台、单杆基础 23448.05

23 010103001002 回填方  71.60 2.54 181.86

素土回填（夯实）

24 010401012002 砖砌台阶 ㎡ 35.79 130.81 4681.69

1.砖品种、规格、强度等级:Mu10多孔页岩
砖

2.砂浆种类、强度等级:预拌砌筑砂浆 YQ5

25 010501003002 单杆基础  1.40 475.74 666.04

1.混凝土种类:泵送商品砼(碎石、中砂)

2.混凝土强度等级:C25

26 010516002002 预埋铁件 t 0.070 8780.89 614.66

部位：单杆基础

27 011107002001 块料台阶面 ㎡ 87.05 198.78 17303.80

1.规格：陶瓷地砖500*600*20

2.30厚1:3水泥砂浆（干混砂浆）

     小    计 769151.68

     ∑人工费 121847.45

     ∑材料费 568813.69

     ∑机械费 26759.11

     ∑管理费 40626.44

     ∑利  润 11105.00
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

单价措施项目 7416.29

011702 混凝土模板及支架(撑) 521.70

28 011702001001 独立基础 胶合板模板 木支撑 ㎡ 11.70 44.59 521.70

011708 混凝土运输及泵送工程 6894.59

29 桂011708002001 混凝土泵送  335.83 20.53 6894.59

     小    计 7416.29

     ∑人工费 1256.65

     ∑材料费 4781.18

     ∑机械费 1042.51

     ∑管理费 264.49

     ∑利  润 71.47

     合    计 776567.97

     ∑人工费 123104.10

     ∑材料费 573594.87

     ∑机械费 27801.62

     ∑管理费 40890.93

     ∑利  润 11176.47

地下室装饰装修工程 483365.42

分部分项工程 436248.52

9. A.9 楼地面工程 69823.01

30 011101001002 水泥砂浆楼地面 ㎡ 2971.76 22.23 66062.22

1.部位：机动车库、车库管理用房、消防

控制

2.20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光（干混砂

浆）

3.素水泥砂浆一道

31 011101001003 水泥砂浆楼地面 ㎡ 3.69 22.23 82.03

1.部位：电井

2.20厚M15水泥砂浆抹面压光（干混砂浆）

3.素水泥浆一遍

32 011105001001 水泥砂浆踢脚线 ㎡ 42.59 59.30 2525.59

1.部位：机动车库、电井

2.参照15ZJ001 第47页踢4
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

3.15厚1:3水泥砂浆（干混砂浆）

4.10厚1:2水泥砂浆抹面压光（干混砂浆）

33 011105003001 块料踢脚线 ㎡ 11.94 96.58 1153.17

1.部位：车库管理用房、消防控制室

2.参照15ZJ001 第49页踢16

3.刷素水泥浆一遍（内掺建筑胶）

4.17厚2:1:8水泥石灰砂浆，分两次抹灰

（干混砂浆）

5.3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴

6.8-10厚面砖，水泥砂浆擦缝

10. A.10 墙、柱面工程 87364.21

34 011201001001 外墙面一般抹灰 ㎡ 502.12 53.66 26943.76

1.部位：地下室外墙

2.12厚1:3水泥砂浆（干混砂浆）

3.8厚1:2水泥砂浆（干混砂浆）

35 011201001002 外墙面一般抹灰（挂网部分，网另计） ㎡ 36.80 65.51 2410.77

1.部位：地下室外墙

2.12厚1:3水泥砂浆（干混砂浆）

3.8厚1:2水泥砂浆（干混砂浆）

36 011201001003 内墙面一般抹灰 ㎡ 1057.77 30.01 31743.68

1.部位：车库管理用房、机动车库、消防

控制室

2.墙体类型:砖墙

3.5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆（干混砂浆）

4.10厚1:1:3水泥石灰砂浆，分两次抹灰

（干混砂浆）

5.刷素水泥浆一遍（内掺建筑胶）

37 011201001004 内墙面一般抹灰（挂网部分，网另计） ㎡ 85.68 35.17 3013.37

1.部位：车库管理用房、机动车库、消防
控制室

2.墙体类型:砖墙

3.5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆（干混砂浆）

4.10厚1:1:3水泥石灰砂浆，分两次抹灰

（干混砂浆）
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

5.刷素水泥浆一遍（内掺建筑胶）

38 011201001005 内墙面一般抹灰 ㎡ 24.35 34.64 843.48

1.部位：电井

2.墙体类型:砖墙

3.15厚1:3水泥砂浆（干混砂浆）

4.5厚1:2水泥砂浆（干混砂浆）

39 011201001006 内墙面一般抹灰（挂网部分，网另计） ㎡ 6.72 40.79 274.11

1.部位：电井

2.墙体类型:砖墙

3.15厚1:3水泥砂浆（干混砂浆）

4.5厚1:2水泥砂浆（干混砂浆）

40 011202001001 柱、梁面一般抹灰 ㎡ 407.05 37.82 15394.63

1.部位：内墙

2.5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆（干混砂浆）

3.10厚1:1:3水泥石灰砂浆，分两次抹灰

（干混砂浆）

4.刷素水泥浆一遍（内掺建筑胶）

41 011202001002 柱、梁面一般抹灰 ㎡ 103.19 43.92 4532.10

1.部位：外墙

2.12厚1:3水泥砂浆（干混砂浆）

3.8厚1:2水泥砂浆（干混砂浆）

42 桂011201005001 墙面钉(挂)网 ㎡ 122.48 18.03 2208.31

1.网的种类、规格:钢丝网片

2.固定方式:网片沿界面两侧各延申

200mm，每侧用钢钉固定钢丝网片，钢钉间
距300mm

12. A.12 门窗工程 105264.63

43 011301001001 天棚抹灰 ㎡ 4342.09 24.22 105165.42

1.部位：消防控制室

2.5厚1:0.5:3水泥砂浆（干混砂浆）

3.5厚1:1:4水泥石灰砂浆（干混砂浆）

44 011301001002 天棚抹灰 ㎡ 3.65 27.18 99.21

1.部位：电井

2.参照15ZJ001 第86页顶3
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

3.5厚1:3水泥砂浆（干混砂浆）

4.5厚1:2水泥砂浆（干混砂浆）

13. A.13 油漆、涂料、裱糊工程 155958.35

45 011406003001 内墙满刮腻子 ㎡ 1550.49 12.39 19210.57

刮腻子2遍

46 011406003002 天棚满刮腻子 ㎡ 4342.09 14.34 62265.57

1.部位：车库管理用房、消防控制室

2.刮腻子2遍

47 011407001001 内墙面喷（刷）涂料 ㎡ 1550.49 12.64 19598.19

刷白色乳胶漆两道

48 011407002001 天棚喷（刷）涂料 ㎡ 4342.09 12.64 54884.02

1.部位：车库管理用房、消防控制室

2.刷白色乳胶漆两道

14. A.14 其他装饰工程 17838.32

49 040205006002 车位标线 ㎡ 191.70 10.64 2039.69

50 040205006003 诱导箭头标线 ㎡ 24.30 14.09 342.39

51 桂011509002001 橡胶车轮挡 个 180 42.51 7651.80

详05J927-1-30-2

52 桂011509003001 橡胶防撞护角 个 252 30.97 7804.44

详05J927-1-39

     小    计 436248.52

     ∑人工费 225194.82

     ∑材料费 134226.46

     ∑机械费 3589.96

     ∑管理费 57424.25

     ∑利  润 15813.05

单价措施项目 47116.90

011701 脚手架工程 47116.90

53 011701006001 满堂脚手架 ㎡ 3039.80 15.50 47116.90

1、搭设高度:3.6m＜H＜5.8m

2、脚手架材质：扣件式钢管

011708 混凝土运输及泵送工程

     小    计 47116.90
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西轻工技师学院绿色食品产教融合培训基地项目-露天运动场建设项目 第8页 共10页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

     ∑人工费 28756.51

     ∑材料费 5258.85

     ∑机械费 1398.31

     ∑管理费 9210.59

     ∑利  润 2492.64

     合    计 483365.42

     ∑人工费 253951.33

     ∑材料费 139485.31

     ∑机械费 4988.27

     ∑管理费 66634.84

     ∑利  润 18305.69

地上球场室外安装项目 146851.95

分部分项工程 146851.95

4. 充电桩工程 18800.55

54 030404017001 充电桩配电箱 CDZ 台 9 561.21 5050.89

安装方式：底距地1.0m安装

55 030411003001 充电桩桥架CT150*75*1.0 m 68.20 49.07 3346.57

56 030413001001 桥架支架制作安装 kg 126.64 12.69 1607.06

形式:角钢吊架

57 031201003001 金属结构刷油 kg 126.64 1.47 186.16

除锈后刷防锈漆二道

58 030411001001 砖、混凝土结构明配 镀锌钢管SC25 m 25.20 29.84 751.97

含过路接线盒

厚度符合规范要求

59 030411004001
管内穿低烟无卤阻燃铜芯线 WDZR-BYJ-

10mm2
m 95.40 12.73 1214.44

产品具有3C认证，ISO9000认证

60 030411004002
桥架内穿低烟无卤阻燃铜芯线 WDZR-BYJ-

10mm2
m 524.76 12.66 6643.46

产品具有3C认证，ISO9000认证

B4 球场部分 120255.98

61 030404017002 配电箱AL.SW 台 1 2010.62 2010.62

安装方式：室外落地安装

箱内元器件详见系统图

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西轻工技师学院绿色食品产教融合培训基地项目-露天运动场建设项目 第9页 共10页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

62 030412008001 LED庭院灯 套 8 914.77 7318.16

3*7W 3000K 1470Lm

防水等级IP55，4m灯杆安装

63 030412009001 高杆LED投光灯 套 16 3910.92 62574.72

100W 3000K 10000Lm

防水等级IP55，12m灯杆安装

64 030412009002 高杆LED投光灯 套 2 5900.62 11801.24

150W 3000K 12750Lm

防水等级IP55，15m灯杆安装

65 010501006001 混凝土基础C20  31.72 613.12 19448.17

部位：配电箱、庭院灯、高杆LED投光灯、
高杆LED投光灯基础

含混凝土的浇筑、模板的安装、拆除、运

输等工作。

66 030408003001 镀锌钢管埋地敷设 SC50 m 8.90 40.99 364.81

国标厚度

67 030408003002 埋地敷设 PC20 m 342.99 7.03 2411.22

国标厚度

68 030408001001 铜芯电力电缆 YJV-0.6/1.0KV-3*10mm2 m 14.90 39.20 584.08

产品具有3C认证，ISO9000认证

69 030408001002 铜芯电力电缆 YJV-0.6/1.0KV-3*4mm2 m 373.49 20.83 7779.80

产品具有3C认证，ISO9000认证

70 030409001001 接地极 25x4热镀锌扁钢 根 27 66.12 1785.24

71 030414011001 接地装置调试  一柱一接地极 根 27 84.69 2286.63

72 桂030413013001 土方机械开挖  87.39 17.17 1500.49

土壤类别：三类土

开挖深度：详图纸

73 桂030413014001 回填方  55.67 7.02 390.80

填方材料品种:原土回填

排水工程 7795.42

74 031001001001 镀锌钢管雨水管 DN100 m 51.20 132.05 6760.96

含管道及管件制作安装，灌水及通球试验

75 桂031004023001 塑料雨水斗 DN100 个 14 73.89 1034.46
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西轻工技师学院绿色食品产教融合培训基地项目-露天运动场建设项目 第10页 共10页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

     小    计 146851.95

     ∑人工费 20433.31

     ∑材料费 109792.71

     ∑机械费 5836.85

     ∑管理费 7349.23

     ∑利  润 3439.84

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计 146851.95

     ∑人工费 20433.31

     ∑材料费 109792.71

     ∑机械费 5836.85

     ∑管理费 7349.23

     ∑利  润 3439.84

     总 合 计 1406785.34

     ∑人工费 397488.74

     ∑材料费 822872.89

     ∑机械费 38626.74

     ∑管理费 114875.00

     ∑利  润 32922.00
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:广西轻工技师学院绿色食品产教融合培训基地项目-露天运动场建设项目 第1页 共21页

序
号

项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

露天运动场

分部分项工程

地下室顶板装饰装修

1 010902003001 屋面刚性层 ㎡ 2990.60 84.01 23.29 52.86 0.12 6.07 1.67

1.C20细石混凝土保护层兼做找坡层，厚度找坡最薄处

70，最厚处150（平均厚度110mm）

2.(内配4@200mm双向，分隔缝宽20mm，纵横间距<6m，

缝内嵌密封材料，封顶粘贴250mm宽防水材料)

A9-4换
细石混凝土找平层 40mm{换:素水泥浆 换:碎石 GD20  

商品普通砼  C20细石}
100㎡ 29.9060 2629.78 647.24 1771.27 2.95 163.33 44.99

A9-5换
细石混凝土找平层 每增减5mm[实际14]{换:碎石 GD20  

商品普通砼  C20细石}
100㎡ 29.9060 4597.29 1208.97 2993.94 5.32 305.03 84.03

A4-271 钢筋网片制安 间距(cm) 20×20 100㎡ 29.9060 881.00 338.58 405.84 3.73 104.47 28.38

A9-8 找平层分格缝 塑料油膏嵌缝 100㎡ 29.9060 291.99 134.24 114.74 33.72 9.29

2 040203006001 细沥青混凝土 ㎡ 2990.60 26.92 0.26 24.37 1.58 0.56 0.15

30厚细沥青混凝土，压实系数0.95

C2-0103
细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚3cm{细(微)粒沥青混

凝土}
100㎡ 29.9060 2692.81 26.08 2436.64 158.47 56.32 15.30

3 040203006002 中粒式沥青混凝土 ㎡ 2990.60 35.41 0.31 32.38 1.87 0.67 0.18

40厚中粒式沥青混凝土

C2-0095
中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚4cm{中粒式沥青混凝

土}
100㎡ 29.9060 3541.31 31.30 3238.19 187.07 66.65 18.10
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:广西轻工技师学院绿色食品产教融合培训基地项目-露天运动场建设项目 第2页 共21页

序
号

项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

4 011103001001 聚氨酯球场面层 ㎡ 2990.60 59.43 4.39 53.64 1.10 0.30

橡胶复合面层

A9-121换 聚氨酯球场面层 12mm[实际9] 100㎡ 29.9060 5942.69 438.57 5363.60 110.17 30.35

5 040205006001 球场标线 ㎡ 89.47 52.27 7.34 35.21 4.95 3.75 1.02

C2-0223 热熔涂料标线 10㎡ 8.947 522.62 73.36 352.14 49.46 37.48 10.18

6 011101001001 集水井砂浆面层 ㎡ 55.00 42.25 20.27 14.78 0.53 5.23 1.44

20厚1:2水泥砂浆面层（干混砂浆）

A10-33换 其他 水泥砂浆 井壁池壁{换:干混内墙抹灰砂浆 GMn20} 100㎡ 0.5500 4224.88 2027.45 1478.23 52.71 522.54 143.95

7 010512008001 集水井盖板 个 11 382.50 382.50

1.选用可行车热镀锌钢格板

2.规格：1500mm*1500mm

B- 集水井盖板 个 11 382.50 382.50

8 040901009001 预埋铁件 t 0.261 8780.89 2265.75 5635.80 691.51 187.83

部位：盖板节点

A4-326 铁件 预埋铁件 t 0.261 8780.89 2265.75 5635.80 691.51 187.83

9 010607004001 运动护栏 ㎡ 626.20 120.72 37.35 38.06 22.44 17.98 4.89

1.高度：4米

2.镀锌钢管横管，管径50mm，壁厚2.5mm,表面喷涂墨绿

色防锈漆
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:广西轻工技师学院绿色食品产教融合培训基地项目-露天运动场建设项目 第3页 共21页

序
号

项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

3.镀锌钢丝网丝径4mm,钢丝网孔45*45，表面喷涂墨绿色
防锈漆

4.镀锌钢管立管，管径60mm，壁厚2.5mm，间距3米，表

面喷涂墨绿色防锈漆

5.预埋-100*100*6钢板，与钢管焊接

A6-48换 金属围护网制作 钢管柱、角钢框 100㎡ 6.2620 8082.45 2235.83 3438.42 1109.77 1021.08 277.35

A6-96 金属围护网 钢管柱、角钢框 安装 100㎡ 6.2620 3121.57 992.66 197.65 1113.76 642.88 174.62

A6-119 3类金属结构构件运输 运距 1km以内 10t 0.2254 934.60 104.31 19.04 555.27 201.30 54.68

A13-142 酚醛防锈漆 金属面 一遍 100㎡ 12.5240 416.70 251.46 84.67 63.17 17.40

沙坑

10 010404001001 沙坑 ㎡ 23.10 246.42 46.23 181.76 0.72 13.92 3.79

1.300厚中砂

2.100厚粗砂

3.50厚米石

4.150厚级配砂石

5.20厚1:2.5水泥砂浆找平（干混砂浆）

6.30厚（最薄处）陶粒混凝土找坡3%，坡向雨水口（平

均厚度130）

7.钢筋混凝土板，随浇随抹，表面清扫干净

A3-91换 中砂 垫层 10 0.693 2705.83 398.43 2148.14 3.33 122.62 33.31

A3-91 粗砂 垫层 10 0.231 2582.69 398.43 2025.00 3.33 122.62 33.31
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:广西轻工技师学院绿色食品产教融合培训基地项目-露天运动场建设项目 第4页 共21页

序
号

项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

A3-98换 米石垫层 干铺 10 0.116 2837.55 574.56 2040.00 175.36 47.63

A3-93 砂石垫层 天然级配 10 0.347 1868.11 572.85 1066.01 4.99 176.36 47.90

A9-2换
水泥砂浆找平层 在填充材料上 20mm{换:干混地面砂浆 

GD15}
100㎡ 0.2310 2464.45 704.61 1466.10 51.49 189.93 52.32

A8-34换
屋面现浇陶粒混凝土隔热层 LC7.5 厚度100mm[实际
130]{换:中砂 水泥32.5 陶粒(密度等级700) LC7.5}

100㎡ 0.2310 7246.73 1175.63 5614.84 358.80 97.46

升旗台

11 010103001001 回填方  0.74 23.36 18.79 2.23 1.84 0.50

素土回填（夯实）

A1-82 人工回填土 夯填 100 0.0074 2336.93 1879.20 223.49 183.78 50.46

12 010404001002 120厚碎石垫层  0.34 258.58 57.46 178.07 0.54 17.70 4.81

A3-98换 砾(碎)石垫层 干铺 10 0.034 2585.77 574.56 1780.71 5.41 177.01 48.08

13 010501001001 混凝土垫层  0.28 489.69 67.55 394.88 0.75 20.85 5.66

1.混凝土种类:商品砼(碎石、中砂)

2.混凝土强度等级:C20

A4-3换 混凝土垫层{换:碎石 GD40  商品普通砼  C20[商品砼]} 10 0.028 4896.97 675.54 3948.83 7.51 208.47 56.62

14 010401012001 砖砌台阶 ㎡ 0.90 130.81 43.57 69.27 0.76 13.53 3.68

1.砖品种、规格、强度等级:Mu10多孔页岩砖

2.砂浆种类、强度等级:预拌砌筑砂浆 YQ5
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工程名称:广西轻工技师学院绿色食品产教融合培训基地项目-露天运动场建设项目 第5页 共21页

序
号

项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

A3-40换 砖砌台阶 多孔砖240×115×90{换:干混砌筑砂浆 GQ5} 10㎡ 0.090 1307.98 435.66 692.69 7.60 135.28 36.75

15 010501003001 旗杆底座  0.06 475.74 48.99 406.65 0.78 15.19 4.13

1.混凝土种类:泵送商品砼(碎石、中砂)

2.混凝土强度等级:C25

A4-7换 独立基础 混凝土{换:碎石 GD40  商品普通砼  C25} 10 0.006 4757.29 489.92 4066.47 7.75 151.89 41.26

16 010516002001 预埋铁件 t 0.010 8780.89 2265.75 5635.80 691.51 187.83

A4-326 铁件 预埋铁件 t 0.010 8780.89 2265.75 5635.80 691.51 187.83

17 011102001001 芝麻灰荔枝面花岗岩地面 ㎡ 4.96 162.19 28.28 120.77 3.09 7.88 2.17

1.400*300*30芝麻灰荔枝面花岗岩

2.20厚1:2.5水泥砂浆（干混砂浆）

A9-48换
花岗岩楼地面 不拼花 水泥砂浆{换:素水泥浆 换:干混地
面砂浆 GD15}

100㎡ 0.0496 17161.98 3072.46 12667.79 331.20 855.00 235.53

A9-3换 水泥砂浆找平层 每增减5mm{换:干混地面砂浆 GD15} 100㎡ 0.0496 -941.87 -244.02 -590.53 -22.07 -66.84 -18.41

18 011107001001 芝麻灰荔枝面花岗岩台阶面 ㎡ 2.34 279.21 50.60 194.09 13.87 16.19 4.46

1.400*300*30芝麻灰荔枝面花岗岩

2.20厚1:2.5水泥砂浆（干混砂浆）

A9-54换 花岗岩台阶 直形 水泥砂浆{换:干混地面砂浆 GD15} 100㎡ 0.0234 27922.04 5059.82 19409.40 1387.20 1619.49 446.13

19 011503001001 φ76不锈钢管 m 2.40 57.04 10.79 39.64 2.39 3.31 0.91

1.壁厚1.2m

2.不锈钢法兰护罩
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序
号

项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

3.不锈钢材质：304材质

A14-120换 不锈钢管扶手 直形 Φ76 10m 0.240 570.46 107.91 396.44 23.88 33.11 9.12

20 011503001002 D94不锈钢球 个 4 17.46 17.46

B- D94不锈钢球 个 4 17.46 17.46

21 011503001003 不锈钢铰链 m 12.80 64.69 13.86 45.45 4.23 1.15

1.φ6不锈钢铰链

2.含不锈钢法兰配件等

3.不锈钢材质：304材质

D1-700换 石柱铁链栏杆 铁链安装 10m 1.280 646.89 138.60 454.50 42.30 11.49

22 011506002001 金属旗杆 m 45.30 719.03 84.65 576.54 23.26 27.11 7.47

1.上段：φ102*3不锈钢

2.中段：φ133*3不锈钢旗杆

3.下段：φ159*3不锈钢旗杆

4.距地1200mm设置φ30*1.5厚不锈钢光面把件

5.不锈钢材质：304材质

6.旗杆共3根

A14-90 不锈钢旗杆 10m 4.530 7190.16 846.45 5765.43 232.56 271.05 74.67

阶梯式看台、单杆基础

23 010103001002 回填方  71.60 2.54 0.43 0.05 1.81 0.20 0.05
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序
号

项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

素土回填（夯实）

A1-91 填土碾压 拖式双筒羊足碾75kW以内 碾压六遍 1000 0.07160 2544.76 432.00 50.10 1812.61 196.18 53.87

24 010401012002 砖砌台阶 ㎡ 35.79 130.81 43.57 69.27 0.76 13.53 3.68

1.砖品种、规格、强度等级:Mu10多孔页岩砖

2.砂浆种类、强度等级:预拌砌筑砂浆 YQ5

A3-40换 砖砌台阶 多孔砖240×115×90{换:干混砌筑砂浆 GQ5} 10㎡ 3.579 1307.98 435.66 692.69 7.60 135.28 36.75

25 010501003002 单杆基础  1.40 475.74 48.99 406.65 0.78 15.19 4.13

1.混凝土种类:泵送商品砼(碎石、中砂)

2.混凝土强度等级:C25

A4-7换 独立基础 混凝土{换:碎石 GD40  商品普通砼  C25} 10 0.140 4757.29 489.92 4066.47 7.75 151.89 41.26

26 010516002002 预埋铁件 t 0.070 8780.89 2265.75 5635.80 691.51 187.83

部位：单杆基础

A4-326 铁件 预埋铁件 t 0.070 8780.89 2265.75 5635.80 691.51 187.83

27 011107002001 块料台阶面 ㎡ 87.05 198.78 49.54 129.20 3.15 13.24 3.65

1.规格：陶瓷地砖500*600*20

2.30厚1:3水泥砂浆（干混砂浆）

A9-97换 陶瓷地砖 台阶 水泥砂浆{换:干混地面砂浆 GD15} 100㎡ 0.8705 19878.55 4954.49 12920.36 315.27 1323.76 364.67

单价措施项目

011702 混凝土模板及支架(撑)
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序
号

项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

28 011702001001 独立基础 胶合板模板 木支撑 ㎡ 11.70 44.59 24.74 9.67 0.41 7.68 2.09

A17-14 独立基础 胶合板模板 木支撑 100㎡ 0.1170 4459.12 2474.37 967.30 41.17 767.74 208.54

011708 混凝土运输及泵送工程

29 桂011708002001 混凝土泵送  335.83 20.53 2.88 13.90 3.09 0.52 0.14

A18-4换

混凝土泵送 输送泵 檐高 40m以内{换:碎石 GD20 商品

普通砼 C20 换:碎石 GD20  商品普通砼  C20细石}{换:

碎石 GD20 商品普通砼 C20 换:碎石 GD20  商品普通砼  

C20细石}

100 3.3435 2053.19 288.00 1390.13 308.60 52.14 14.32

A18-4
混凝土泵送 输送泵 檐高 40m以内{碎石 GD40  商品普

通砼  C25}{泵40M}
100 0.0148 2022.76 288.00 1359.70 308.60 52.14 14.32

地下室装饰装修工程

分部分项工程

9. A.9 楼地面工程

30 011101001002 水泥砂浆楼地面 ㎡ 2971.76 22.23 6.98 12.46 0.42 1.86 0.51

1.部位：机动车库、车库管理用房、消防控制

2.20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光（干混砂浆）

3.素水泥砂浆一道

A9-1换
水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{换:干混地面砂
浆 GD15}

100㎡ 14.8588 2222.75 698.02 1246.05 41.68 185.81 51.19

A9-1换
水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{换:干混地面砂

浆 GD15}
100㎡ 14.8588 2222.75 698.02 1246.05 41.68 185.81 51.19

31 011101001003 水泥砂浆楼地面 ㎡ 3.69 22.23 6.98 12.46 0.42 1.86 0.51
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序
号

项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

1.部位：电井

2.20厚M15水泥砂浆抹面压光（干混砂浆）

3.素水泥浆一遍

A9-1换
水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{换:干混地面砂

浆 GD15}
100㎡ 0.0185 2222.75 698.02 1246.05 41.68 185.81 51.19

A9-1换
水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{换:干混地面砂

浆 GD15}
100㎡ 0.0184 2222.75 698.02 1246.05 41.68 185.81 51.19

32 011105001001 水泥砂浆踢脚线 ㎡ 42.59 59.30 33.10 14.92 0.51 8.44 2.33

1.部位：机动车库、电井

2.参照15ZJ001 第47页踢4

3.15厚1:3水泥砂浆（干混砂浆）

4.10厚1:2水泥砂浆抹面压光（干混砂浆）

A9-15换
水泥砂浆踢脚线{换:干混地面砂浆 GD20 换:干混地面砂
浆 GD15}

100㎡ 0.2129 5930.66 3309.79 1492.43 51.49 844.35 232.60

A9-15换
水泥砂浆踢脚线{换:干混地面砂浆 GD20 换:干混地面砂

浆 GD15}
100㎡ 0.2130 5930.66 3309.79 1492.43 51.49 844.35 232.60

33 011105003001 块料踢脚线 ㎡ 11.94 96.58 46.07 32.97 2.11 12.10 3.33

1.部位：车库管理用房、消防控制室

2.参照15ZJ001 第49页踢16

3.刷素水泥浆一遍（内掺建筑胶）

4.17厚2:1:8水泥石灰砂浆，分两次抹灰（干混砂浆）
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序
号

项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

5.3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴

6.8-10厚面砖，水泥砂浆擦缝

A9-99换
陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆{换:素水泥浆 换:干混内墙抹

灰砂浆 GMn25 换:干混内墙抹灰砂浆 GMn7.5}
100㎡ 0.0597 9658.61 4606.54 3297.09 211.33 1210.25 333.40

A9-99换
陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆{换:素水泥浆 换:干混内墙抹

灰砂浆 GMn25 换:干混内墙抹灰砂浆 GMn7.5}
100㎡ 0.0597 9658.61 4606.54 3297.09 211.33 1210.25 333.40

10. A.10 墙、柱面工程

34 011201001001 外墙面一般抹灰 ㎡ 502.12 53.66 29.91 13.54 0.48 7.63 2.10

1.部位：地下室外墙

2.12厚1:3水泥砂浆（干混砂浆）

3.8厚1:2水泥砂浆（干混砂浆）

A10-24换
外墙 水泥砂浆 砖墙 (12+8)mm{换:干混内墙抹灰砂浆 

GMn20 换:干混内墙抹灰砂浆 GMn15}
100㎡ 5.0212 5366.00 2990.94 1353.64 47.81 763.33 210.28

35 011201001002 外墙面一般抹灰（挂网部分，网另计） ㎡ 36.80 65.51 38.88 13.54 0.48 9.89 2.72

1.部位：地下室外墙

2.12厚1:3水泥砂浆（干混砂浆）

3.8厚1:2水泥砂浆（干混砂浆）

A10-24换
外墙 水泥砂浆 砖墙 (12+8)mm{换:干混内墙抹灰砂浆 

GMn20 换:干混内墙抹灰砂浆 GMn15}
100㎡ 0.3680 6550.77 3888.22 1353.64 47.81 988.73 272.37

36 011201001003 内墙面一般抹灰 ㎡ 1057.77 30.01 14.17 10.82 0.36 3.65 1.01
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序
号

项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

1.部位：车库管理用房、机动车库、消防控制室

2.墙体类型:砖墙

3.5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆（干混砂浆）

4.10厚1:1:3水泥石灰砂浆，分两次抹灰（干混砂浆）

5.刷素水泥浆一遍（内掺建筑胶）

A10-7换

内墙 混合砂浆 砖墙 (15+5)mm[实际10]{换:干混内墙抹

灰砂浆 GMn15 换:干混内墙抹灰砂浆 GMn15 换:干混内

墙抹灰砂浆 GMn10}

100㎡ 5.2889 2762.13 1303.27 994.35 35.55 336.31 92.65

A10-88 增减一遍素水泥浆 有建筑胶{素水泥浆} 100㎡ 5.2889 237.84 113.85 87.51 28.60 7.88

A10-7换
内墙 混合砂浆 砖墙 (15+5)mm[实际10]{换:干混内墙抹
灰砂浆 GMn15 换:干混内墙抹灰砂浆 GMn15 换:干混内

墙抹灰砂浆 GMn10}

100㎡ 5.2888 2762.13 1303.27 994.35 35.55 336.31 92.65

A10-88 增减一遍素水泥浆 有建筑胶{素水泥浆} 100㎡ 5.2888 237.84 113.85 87.51 28.60 7.88

37 011201001004 内墙面一般抹灰（挂网部分，网另计） ㎡ 85.68 35.17 18.08 10.82 0.36 4.63 1.28

1.部位：车库管理用房、机动车库、消防控制室

2.墙体类型:砖墙

3.5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆（干混砂浆）

4.10厚1:1:3水泥石灰砂浆，分两次抹灰（干混砂浆）

5.刷素水泥浆一遍（内掺建筑胶）
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序
号

项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

A10-7换

内墙 混合砂浆 砖墙 (15+5)mm[实际10]{换:干混内墙抹

灰砂浆 GMn15 换:干混内墙抹灰砂浆 GMn15 换:干混内

墙抹灰砂浆 GMn10}

100㎡ 0.4284 3278.38 1694.25 994.35 35.55 434.53 119.70

A10-88 增减一遍素水泥浆 有建筑胶{素水泥浆} 100㎡ 0.4284 237.84 113.85 87.51 28.60 7.88

A10-7换
内墙 混合砂浆 砖墙 (15+5)mm[实际10]{换:干混内墙抹
灰砂浆 GMn15 换:干混内墙抹灰砂浆 GMn15 换:干混内

墙抹灰砂浆 GMn10}

100㎡ 0.4284 3278.38 1694.25 994.35 35.55 434.53 119.70

A10-88 增减一遍素水泥浆 有建筑胶{素水泥浆} 100㎡ 0.4284 237.84 113.85 87.51 28.60 7.88

38 011201001005 内墙面一般抹灰 ㎡ 24.35 34.64 15.50 13.54 0.48 4.01 1.11

1.部位：电井

2.墙体类型:砖墙

3.15厚1:3水泥砂浆（干混砂浆）

4.5厚1:2水泥砂浆（干混砂浆）

A10-20换
内墙 水泥砂浆 砖墙 (15+5)mm{换:干混内墙抹灰砂浆 

GMn20 换:干混内墙抹灰砂浆 GMn15}
100㎡ 0.1218 3463.92 1550.49 1353.53 47.81 401.49 110.60

A10-20换
内墙 水泥砂浆 砖墙 (15+5)mm{换:干混内墙抹灰砂浆 

GMn20 换:干混内墙抹灰砂浆 GMn15}
100㎡ 0.1217 3463.92 1550.49 1353.53 47.81 401.49 110.60

39 011201001006 内墙面一般抹灰（挂网部分，网另计） ㎡ 6.72 40.79 20.16 13.54 0.48 5.18 1.43

1.部位：电井

2.墙体类型:砖墙

3.15厚1:3水泥砂浆（干混砂浆）
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序
号

项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

4.5厚1:2水泥砂浆（干混砂浆）

A10-20换
内墙 水泥砂浆 砖墙 (15+5)mm{换:干混内墙抹灰砂浆 

GMn20 换:干混内墙抹灰砂浆 GMn15}
100㎡ 0.0336 4078.11 2015.64 1353.53 47.81 518.34 142.79

A10-20换
内墙 水泥砂浆 砖墙 (15+5)mm{换:干混内墙抹灰砂浆 

GMn20 换:干混内墙抹灰砂浆 GMn15}
100㎡ 0.0336 4078.11 2015.64 1353.53 47.81 518.34 142.79

40 011202001001 柱、梁面一般抹灰 ㎡ 407.05 37.82 20.00 10.94 0.36 5.11 1.41

1.部位：内墙

2.5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆（干混砂浆）

3.10厚1:1:3水泥石灰砂浆，分两次抹灰（干混砂浆）

4.刷素水泥浆一遍（内掺建筑胶）

A10-17换

独立混凝土柱、梁 混合砂浆 矩形 (15+5)mm[实际

10]{换:干混内墙抹灰砂浆 GMn15 换:干混内墙抹灰砂浆 

GMn15 换:干混内墙抹灰砂浆 GMn10}

100㎡ 2.0352 3544.22 1886.13 1006.83 35.55 482.73 132.98

A10-88 增减一遍素水泥浆 有建筑胶{素水泥浆} 100㎡ 2.0352 237.84 113.85 87.51 28.60 7.88

A10-17换
独立混凝土柱、梁 混合砂浆 矩形 (15+5)mm[实际
10]{换:干混内墙抹灰砂浆 GMn15 换:干混内墙抹灰砂浆 

GMn15 换:干混内墙抹灰砂浆 GMn10}

100㎡ 2.0353 3544.22 1886.13 1006.83 35.55 482.73 132.98

A10-88 增减一遍素水泥浆 有建筑胶{素水泥浆} 100㎡ 2.0353 237.84 113.85 87.51 28.60 7.88

41 011202001002 柱、梁面一般抹灰 ㎡ 103.19 43.92 22.39 13.72 0.48 5.75 1.58

1.部位：外墙

2.12厚1:3水泥砂浆（干混砂浆）
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序
号

项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

3.8厚1:2水泥砂浆（干混砂浆）

A10-32换

独立混凝土柱、梁 水泥砂浆 矩形 (12+8)mm{换:干混内

墙抹灰砂浆 GMn20 换:干混内墙抹灰砂浆 GMn20 换:干

混内墙抹灰砂浆 GMn15}

100㎡ 1.0319 4392.13 2239.27 1372.27 47.81 574.51 158.27

42 桂011201005001 墙面钉(挂)网 ㎡ 122.48 18.03 7.40 8.18 0.06 1.87 0.52

1.网的种类、规格:钢丝网片

2.固定方式:网片沿界面两侧各延申200mm，每侧用钢钉

固定钢丝网片，钢钉间距300mm

A10-68换 墙面钉(挂)网 铁丝网 100㎡ 0.7964 1802.52 739.53 817.94 6.14 187.31 51.60

A10-68换 墙面钉(挂)网 铁丝网 100㎡ 0.4284 1802.52 739.53 817.94 6.14 187.31 51.60

12. A.12 门窗工程

43 011301001001 天棚抹灰 ㎡ 4342.09 24.22 13.67 5.80 0.28 3.50 0.97

1.部位：消防控制室

2.5厚1:0.5:3水泥砂浆（干混砂浆）

3.5厚1:1:4水泥石灰砂浆（干混砂浆）

A11-5换

混凝土面天棚 混合砂浆 现浇 (5+5)mm{换:干混抹灰砂

浆 GMn10 换:干混抹灰砂浆 GMn10 换:干混抹灰砂浆 
GMn10}

100㎡ 20.7557 2534.18 1430.02 607.14 29.42 366.61 100.99

A11-5换

混凝土面天棚 混合砂浆 现浇 (5+5)mm{换:干混抹灰砂

浆 GMn10 换:干混抹灰砂浆 GMn10 换:干混抹灰砂浆 
GMn10}

100㎡ 20.7556 2534.18 1430.02 607.14 29.42 366.61 100.99

44 011301001002 天棚抹灰 ㎡ 3.65 27.18 15.61 6.20 0.28 3.99 1.10
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序
号

项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

1.部位：电井

2.参照15ZJ001 第86页顶3

3.5厚1:3水泥砂浆（干混砂浆）

4.5厚1:2水泥砂浆（干混砂浆）

A11-7换

混凝土面天棚 水泥砂浆 现浇 (5+5)mm{换:干混抹灰砂

浆 GMn15 换:干混抹灰砂浆 GMn15 换:干混抹灰砂浆 
GMn20}

100㎡ 0.0183 2718.76 1560.96 620.43 28.20 399.20 109.97

A11-7换

混凝土面天棚 水泥砂浆 现浇 (5+5)mm{换:干混抹灰砂

浆 GMn15 换:干混抹灰砂浆 GMn15 换:干混抹灰砂浆 
GMn20}

100㎡ 0.0182 2718.76 1560.96 620.43 28.20 399.20 109.97

13. A.13 油漆、涂料、裱糊工程

45 011406003001 内墙满刮腻子 ㎡ 1550.49 12.39 8.25 1.50 2.07 0.57

刮腻子2遍

A13-206 刮成品腻子粉 内墙面 两遍 100㎡ 7.7525 1239.07 824.67 150.17 207.16 57.07

A13-206 刮成品腻子粉 内墙面 两遍 100㎡ 7.7524 1239.07 824.67 150.17 207.16 57.07

46 011406003002 天棚满刮腻子 ㎡ 4342.09 14.34 9.73 1.50 2.44 0.67

1.部位：车库管理用房、消防控制室

2.刮腻子2遍

A13-206 刮成品腻子粉 内墙面 两遍 100㎡ 21.7105 1435.07 973.11 150.17 244.45 67.34

A13-206 刮成品腻子粉 内墙面 两遍 100㎡ 21.7104 1435.07 973.11 150.17 244.45 67.34

47 011407001001 内墙面喷（刷）涂料 ㎡ 1550.49 12.64 6.43 4.16 1.61 0.44
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序
号

项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

刷白色乳胶漆两道

A13-210 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍 100㎡ 7.7525 1264.10 642.51 415.73 161.40 44.46

A13-210 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍 100㎡ 7.7524 1264.10 642.51 415.73 161.40 44.46

48 011407002001 天棚喷（刷）涂料 ㎡ 4342.09 12.64 6.43 4.16 1.61 0.44

1.部位：车库管理用房、消防控制室

2.刷白色乳胶漆两道

A13-210 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍 100㎡ 21.7105 1264.10 642.51 415.73 161.40 44.46

A13-210 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍 100㎡ 21.7104 1264.10 642.51 415.73 161.40 44.46

14. A.14 其他装饰工程

49 040205006002 车位标线 ㎡ 191.70 10.64 1.22 7.85 0.79 0.61 0.17

C2-0222 常温漆标线 10㎡ 9.585 106.41 12.23 78.54 7.85 6.13 1.66

C2-0222 常温漆标线 10㎡ 9.585 106.41 12.23 78.54 7.85 6.13 1.66

50 040205006003 诱导箭头标线 ㎡ 24.30 14.09 2.45 8.61 1.50 1.20 0.33

C2-0225 常温漆菱形标志、三角形标志、箭头标线 10㎡ 1.215 140.86 24.45 86.11 14.99 12.04 3.27

C2-0225 常温漆菱形标志、三角形标志、箭头标线 10㎡ 1.215 140.86 24.45 86.11 14.99 12.04 3.27

51 桂011509002001 橡胶车轮挡 个 180 42.51 12.31 26.26 3.09 0.85

详05J927-1-30-2

A14-226 橡胶车轮挡 10个 9.0 425.17 123.12 262.60 30.93 8.52

A14-226 橡胶车轮挡 10个 9.0 425.17 123.12 262.60 30.93 8.52
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序
号

项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

52 桂011509003001 橡胶防撞护角 个 252 30.97 10.94 16.52 2.75 0.76

详05J927-1-39

A14-227 橡胶防撞护角 10个 12.6 309.74 109.44 165.24 27.49 7.57

A14-227 橡胶防撞护角 10个 12.6 309.74 109.44 165.24 27.49 7.57

单价措施项目

011701 脚手架工程

53 011701006001 满堂脚手架 ㎡ 3039.80 15.50 9.46 1.73 0.46 3.03 0.82

1、搭设高度:3.6m＜H＜5.8m

2、脚手架材质：扣件式钢管

A15-84 钢管满堂脚手架 基本层 高3.6m 100㎡ 30.3980 1549.22 945.63 173.41 45.51 302.50 82.17

地上球场室外安装项目

分部分项工程

4. 充电桩工程

54 030404017001 充电桩配电箱 CDZ 台 9 561.21 100.04 405.79 10.10 30.85 14.43

安装方式：底距地1.0m安装

B4-0301换 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 0.5 台 9 561.21 100.04 405.79 10.10 30.85 14.43

55 030411003001 充电桩桥架CT150*75*1.0 m 68.20 49.07 12.74 30.37 0.51 3.71 1.74

B4-0904换 钢制桥架 钢制槽式桥架(宽+高mm以下) 200 10m 6.820 490.56 127.37 303.65 5.09 37.10 17.35

56 030413001001 桥架支架制作安装 kg 126.64 12.69 5.74 3.73 0.61 1.78 0.83
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序
号

项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

形式:角钢吊架

B4-2001 一般铁构件制作安装 100kg 1.2664 1268.09 573.53 373.05 60.76 177.66 83.09

57 031201003001 金属结构刷油 kg 126.64 1.47 0.76 0.07 0.32 0.22 0.10

除锈后刷防锈漆二道

B11-0007 手工除锈 一般钢结构 轻锈 100kg 1.2664 55.06 30.02 2.15 10.76 8.46 3.67

B11-0119 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍 100kg 1.2664 46.14 22.83 2.56 10.76 6.97 3.02

B11-0120 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第二遍 100kg 1.2664 45.87 22.83 2.29 10.76 6.97 3.02

58 030411001001 砖、混凝土结构明配 镀锌钢管SC25 m 25.20 29.84 10.62 14.63 0.16 3.02 1.41

含过路接线盒

厚度符合规范要求

B4-1435换
镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径(mm以
内) 25

100m 0.2520 2984.20 1062.23 1463.09 15.73 301.94 141.21

59 030411004001 管内穿低烟无卤阻燃铜芯线 WDZR-BYJ-10mm2 m 95.40 12.73 0.78 11.63 0.22 0.10

产品具有3C认证，ISO9000认证

B4-1585换 管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面(m㎡以内) 10
100m单

线
0.9540 1273.28 77.95 1163.29 21.83 10.21

60 030411004002 桥架内穿低烟无卤阻燃铜芯线 WDZR-BYJ-10mm2 m 524.76 12.66 1.11 11.09 0.31 0.15

产品具有3C认证，ISO9000认证

B4-1630换 线槽配线 动力线路 导线截面(m㎡以内) 10
100m单

线
5.2476 1265.21 110.71 1108.99 31.01 14.50

B4 球场部分
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序
号

项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

61 030404017002 配电箱AL.SW 台 1 2010.62 242.09 1486.92 129.04 103.95 48.62

安装方式：室外落地安装

箱内元器件详见系统图

B4-0300换 成套配电箱安装 落地式 台 1 2010.62 242.09 1486.92 129.04 103.95 48.62

62 030412008001 LED庭院灯 套 8 914.77 81.69 788.06 8.11 25.15 11.76

3*7W 3000K 1470Lm

防水等级IP55，4m灯杆安装

B4-1937换 中杆灯安装 庭院灯安装 4.5m以内 3火 10套 0.8 9147.71 816.88 7880.63 81.06 251.51 117.63

63 030412009001 高杆LED投光灯 套 16 3910.92 311.33 3264.12 147.03 128.39 60.05

100W 3000K 10000Lm

防水等级IP55，12m灯杆安装

B4-1931换 中杆灯安装 中杆投光灯安装 3火 10套 1.6 39109.08 3113.32 32641.18 1470.27 1283.86 600.45

64 030412009002 高杆LED投光灯 套 2 5900.62 311.33 5253.82 147.03 128.39 60.05

150W 3000K 12750Lm

防水等级IP55，15m灯杆安装

B4-1931换 中杆灯安装 中杆投光灯安装 3火 10套 0.2 59006.08 3113.32 52538.18 1470.27 1283.86 600.45

65 010501006001 混凝土基础C20  31.72 613.12 103.00 413.33 38.58 39.66 18.55

部位：配电箱、庭院灯、高杆LED投光灯、高杆LED投光

灯基础

含混凝土的浇筑、模板的安装、拆除、运输等工作。
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序
号

项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

B4-2063换 路灯基础、接线井 现浇基础  C20混凝土基础  31.72 613.12 103.00 413.33 38.58 39.66 18.55

66 030408003001 镀锌钢管埋地敷设 SC50 m 8.90 40.99 7.48 28.91 1.08 2.40 1.12

国标厚度

B4-0806换 镀锌钢管埋地敷设(公称直径mm以内) 50 100m 0.0890 4099.39 748.27 2890.66 108.32 239.93 112.21

67 030408003002 埋地敷设 PC20 m 342.99 7.03 3.62 1.34 0.41 1.13 0.53

国标厚度

B4-0812换 塑料管埋地敷设公称直径(mm以内) 20 100m 3.4299 703.19 361.91 134.27 41.26 112.93 52.82

68 030408001001 铜芯电力电缆 YJV-0.6/1.0KV-3*10mm2 m 14.90 39.20 2.97 34.80 0.15 0.87 0.41

产品具有3C认证，ISO9000认证

B4-0992换 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面m㎡以下)10 100m 0.1490 3920.71 296.78 3480.61 15.10 87.36 40.86

69 030408001002 铜芯电力电缆 YJV-0.6/1.0KV-3*4mm2 m 373.49 20.83 2.67 16.86 0.14 0.79 0.37

产品具有3C认证，ISO9000认证

B4-0992换 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面m㎡以下)10 100m 3.7349 2082.50 267.10 1686.42 13.59 78.62 36.77

70 030409001001 接地极 25x4热镀锌扁钢 根 27 66.12 32.01 6.92 9.94 11.75 5.50

B4-1188换 接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 根 27 66.12 32.01 6.92 9.94 11.75 5.50

71 030414011001 接地装置调试  一柱一接地极 根 27 84.69 51.48 1.31 7.61 16.55 7.74

B4-2121 接地装置调试  一柱一接地极 根 27 84.69 51.48 1.31 7.61 16.55 7.74

72 桂030413013001 土方机械开挖  87.39 17.17 4.91 7.26 3.41 1.59

土壤类别：三类土
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序
号

项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

开挖深度：详图纸

B4-0782 人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土 10 0.874 622.89 441.42 123.64 57.83

B4-0788 小型机械挖填沟槽 小型机械挖沟槽 一般土 10 7.865 121.65 5.49 80.72 24.15 11.29

73 桂030413014001 回填方  55.67 7.02 1.52 3.46 1.39 0.65

填方材料品种:原土回填

B4-0786 人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方 10 0.557 120.09 70.77 14.33 23.84 11.15

B4-0791 小型机械挖填沟槽 机械回填沟槽 土方 10 5.010 64.72 9.04 36.82 12.85 6.01

排水工程

74 031001001001 镀锌钢管雨水管 DN100 m 51.20 132.05 29.66 89.65 0.38 8.42 3.94

含管道及管件制作安装，灌水及通球试验

B9-0038换 钢管(沟槽连接)安装 公称直径(100mm以内) 10m 5.120 1320.50 296.62 896.53 3.83 84.16 39.36

75 桂031004023001 塑料雨水斗 DN100 个 14 73.89 36.68 22.13 10.27 4.81

B9-0599换
雨水斗安装 雨水斗 100{换:水泥防水砂浆(加防水粉

5％) 1∶2.5}
10个 1.4 738.85 366.80 221.26 102.74 48.05
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工程名称:广西轻工技师学院绿色食品产教融合培训基地项目-露天运动场建设项目 第1页 共2页

序
号

项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费 率(%)
或标准

金 额(元) 备注

露天运动场 58322.29

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般计

税法
58322.29

1 桂011801001001 安全文明施工费

∑(分部分项人材机+单价措施

人材机)

(717420.25+7080.34)

7.36 53323.24

2 桂011801002001 检验试验配合费 0.11 796.95

3 桂011801003001 雨季施工增加费 0.53 3839.85

4 桂011801004001 工程定位复测费 0.05 362.25

地下室装饰装修工程 57840.96

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般计
税法

57840.96

1 桂011801001002 安全文明施工费

∑(分部分项人材机+单价措施

人材机)

(363011.24+35413.67)

7.36 29324.07

2 桂011801002002 检验试验配合费 0.11 438.27

3 桂011801003002 雨季施工增加费 0.53 2111.65

4 桂011801004002 工程定位复测费 0.05 199.21

5 桂011801005002 暗室施工增加费 暗室施工人工费 25.00 25767.76

地上球场室外安装项目 4392.37

一
给排水、燃气、电气、通风空调、
消防、建筑智能、通信、自控仪表

工程(营改增)一般计税法

4392.37

1 桂031401001001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额
(人工费+机械费)

(20433.31+5836.85+0+0)

12.12 3183.94

2 桂031401002001 检验试验配合费 0.51 133.98

3 桂031401003001 雨季施工增加费 4.09 1074.45

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，

    但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

表-11



总价措施项目清单与计价表

工程名称:广西轻工技师学院绿色食品产教融合培训基地项目-露天运动场建设项目 第2页 共2页

序
号

项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费 率(%)
或标准

金 额(元) 备注

      合     计 120555.62

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，

    但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称:广西轻工技师学院绿色食品产教融合培训基地项目-露天运动场建设项目 第1页 共1页

序号 项目名称 金额（元） 备注

露天运动场 1669.78

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 1669.78
分部分项工程费及

措施项目费

地下室装饰装修工程 1082.41

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 1082.41
分部分项工程费及

措施项目费

地上球场室外安装项目 302.49

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 302.49
分部分项工程费及

措施项目费

            合           计 3054.68

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表－12



税前项目清单与计价表

工程名称:广西轻工技师学院绿色食品产教融合培训基地项目-露天运动场建设项目 第1页 共1页

序号 项目编码
项目名称及项目特征

描述
计量
单位

工程量
金  额(元)

单价 合价

露天运动场 165350.00

1 05B001 成品座椅 套 23 6000.00 138000.00

每套固定式30座

2 05B002 成品高低单杠 套 1 650.00 650.00

3 05B003 成品双杠 套 1 700.00 700.00

4 05B004 移动式仿液压篮球架（标准型） 套 4 6500.00 26000.00

1.产品配置：篮球板、篮球框、篮球网

2.篮板规格：1.8m*1.05m

3.球架主杆：组合式加宽立臂、组合双拉式伸臂

4.后配重箱：水泥配重350公斤

5.篮球架高度：篮筐到地面标准高度为3.05米

6.每套含2个篮球架

地下室装饰装修工程 17466.61

5 011407001002 水性弹性外墙涂料 ㎡ 548.23 31.86 17466.61

1.一底二涂，平涂，10年质保，国产

2.包括人工、材料费、按税前独立计

3.外墙涂料、外墙漆含基层处理、抗碱底漆、面漆等

全部施工工序

            合         计 182816.61

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

表-14



规费、增值税计价表

工程名称:广西轻工技师学院绿色食品产教融合培训基地项目-露天运动场建设项目 第1页 共2页

序号 项目名称 计算基础 计算费率(%) 金额(元)

露天运动场 135432.88

一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 135432.88

1 规费 1.1+1.2+1.3 41523.83

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

(121847.45+1256.65)

29.35 36131.05

1.1.1 养老保险费 17.22 21198.53

1.1.2 失业保险费 0.34 418.55

1.1.3 医疗保险费 10.25 12618.17

1.1.4 生育保险费 0.64 787.87

1.1.5 工伤保险费 0.90 1107.94

1.2 住房公积金 1.85 2277.43

1.3 工程排污费
∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
(717420.25+7080.34)

0.43 3115.35

2 增值税

Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+

总价措施项目费+其他项目费+税前项目费

+规费）
(776567.97+58322.29+1669.78+165350+4

1523.83)

9.00 93909.05

地下室装饰装修工程 138609.18

一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 138609.18

1 规费 1.1+1.2+1.3 80946.05

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

(225194.82+28756.51)

29.35 74534.72

1.1.1 养老保险费 17.22 43730.42

1.1.2 失业保险费 0.34 863.43

1.1.3 医疗保险费 10.25 26030.01

1.1.4 生育保险费 0.64 1625.29

1.1.5 工伤保险费 0.90 2285.56

1.2 住房公积金 1.85 4698.10

1.3 工程排污费
∑(分部分项人材机+单价措施人材机)

(363011.24+35413.67)
0.43 1713.23

表-15



规费、增值税计价表

工程名称:广西轻工技师学院绿色食品产教融合培训基地项目-露天运动场建设项目 第2页 共2页

序号 项目名称 计算基础 计算费率(%) 金额(元)

2 增值税

Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+

总价措施项目费+其他项目费+税前项目费
+规费）

(483365.42+57840.96+1082.41+17466.61

+80946.05)

9.00 57663.13

地上球场室外安装项目 20677.27

一
给排水、燃气、电气、通风空调、消防、
建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)

一般计税法

20677.27

1 规费 1.1+1.2+1.3 6456.93

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

(20433.31+0)

29.35 5997.18

1.1.1 养老保险费 17.22 3518.62

1.1.2 失业保险费 0.34 69.47

1.1.3 医疗保险费 10.25 2094.41

1.1.4 生育保险费 0.64 130.77

1.1.5 工伤保险费 0.90 183.90

1.2 住房公积金 1.85 378.02

1.3 工程排污费 0.40 81.73

2 增值税

Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+

总价措施项目费+其他项目费+税前项目费

+规费）

(146851.95+4392.37+302.49+0+6456.93)

9.00 14220.34

       合          计 294719.33

表-15



允许调整主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:广西轻工技师学院绿色食品产教融合培训基地项目-露天运动场建设项目 编号:

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数(%) 基准单价(元) 投标单价(元) 确认单价(元) 价差(元) 合计差价(元)

1 普通硅酸盐水泥 32.5MPa t 12.964 5.00 494.69

2 中砂  9.999 5.00 185.44

3 多孔页岩砖 240×115×90 千块 2.781 5.00 656.31

4 干混砌筑砂浆 GQ5 t 2.454 5.00 290.13

5 干混内墙抹灰砂浆 GMn10 t 15.401 5.00 321.54

6 干混抹灰砂浆 GMn10 t 75.260 5.00 321.54

7 干混内墙抹灰砂浆 GMn15 t 47.798 5.00 330.09

8 干混内墙抹灰砂浆 GMn20 t 10.790 5.00 338.94

9 干混地面砂浆 GD15 t 112.250 5.00 330.09

10 干混地面砂浆 GD20 t 0.753 5.00 338.94

11 陶瓷梯级砖500*600*20 ㎡ 119.171 5.00 79.65

12 聚氨酯主剂 kg 3588.720 5.00 19.20

13 聚氨酯面层硬化剂 kg 1794.360 5.00 19.20

14 底层硬化剂 kg 889.704 5.00 15.00

15 画线漆硬化剂 kg 29.906 5.00 38.46

16 镀锌钢管 50*2.5 t 1.440 5.00 4768.00

17 不锈钢无缝钢管(综合) kg 657.077 5.00 38.80

18 碎石 GD20  商品普通砼  C20细石  339.364 5.00 419.32

19 中粒式沥青混凝土  120.820 5.00 792.00

20 细(微)粒沥青混凝土  90.615 5.00 794.59

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

   2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-22



允许调整主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:广西轻工技师学院绿色食品产教融合培训基地项目-露天运动场建设项目 编号:

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数(%) 基准单价(元) 投标单价(元) 确认单价(元) 价差(元) 合计差价(元)

21 镀锌钢管 60*2.5 t 0.814 5.00 4768.00

22 12m高杆LED球场灯100W 3000K 10000Lm 套 16.160 5.00 3230.00

23 15m高杆LED投光灯 150W 3000K 12750Lm 套 2.020 5.00 5200.00

24 铜芯电力电缆 YJV-0.6/1.0KV-3*4mm2 m 377.225 5.00 16.39

25 铜芯电力电缆 YJV-0.6/1.0KV-3*10mm2 m 15.049 5.00 34.12

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

   2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-22


