


总  说  明

工程名称: 南利至坡庄公路路面提升工程 第1页 共1页

    一、工程概况：南利至坡庄公路路面提升工程，范围内容包括：水泥混凝土路面,及路肩挡土墙等
。

    二、编制依据：
    1、《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830—2018）。
    2、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832—2018）。
    3、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833—2018）。
    4、广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程建设项目估算概算预算编制办法广西补充规定的
通知（桂交建管发〔2019〕39号）。
    5、交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》（JTG 3820—2018）和《公路工
程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830—2018）中“税金”有关规定的公告（中华人民共和国交通
运输部公告（第26号））；
   6、建筑材料价格：材料基准价格采用《崇左市建设工程造价信息》发布的2025年第2期天等县信息
价加上县城（采石场）到工地的运费，天等县没有的参照崇左同期信息价，崇左市没有的参照南宁市同
期信息价，以上都没有的根据市场询价确定。
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表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：南利至坡庄公路路面提升工程

编制范围：K0+000～K6+500 第 1 页 共 2 页 01表

分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%) 备注

1 第100章至第700章合计 841219.01 100.00  

100 清单  第100章  总 则 12431.87 1.48  

102 工程管理 12431.87 1.48  

102-3 安全生产费 总额 1 12431.87 12431.87 1.48  

200 清单  第200章  路 基 52893.7 6.29  

202 场地清理 2144.07 0.25  

202-2 挖除旧路面 m3 20.25 2144.07 105.88 0.25  

203 挖方路基 31169.58 3.71  

203-1 路基挖方 31169.58 3.71  

-a 挖土方 m3 2314 31169.58 13.47 3.71  

204 填方路基 17 0.00  

204-1 路基填筑（包括填前压实） 17 0.00  

-a 利用土方 m3 4 17 4.25 0.00  

209 挡土墙 19563.05 2.33  

209-2 基础 3665 0.44  

-a 浆砌片（块）石基础 m3 11.1 3665 330.18 0.44  

209-3 砌体挡土墙 15898.05 1.89  

-a 浆砌片（块）石 m3 45 15898.05 353.29 1.89  

300 清单  第300章  路 面 775893.44 92.23  

306 级配碎（砾）石底基层、基层 7397.1 0.88  

306-3 级配碎石基层 7397.1 0.88  

-a 厚100mm m2 112.5 1966.5 17.48 0.23  

-b 厚150mm m2 213.635 5430.6 25.42 0.65  

312 水泥混凝土面板 755254.21 89.78  

312-1 水泥混凝土面板 755254.21 89.78  
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表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：南利至坡庄公路路面提升工程

编制范围：K0+000～K6+500 第 2 页 共 2 页 01表

分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%) 备注

-a 厚200mm（混凝土弯拉强度4.0MPa） m2 7914.222 755254.21 95.43 89.78  

313 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固

及路缘石
13242.13 1.57  

313-1 路肩培土 m3 347.745 13242.13 38.08 1.57  

9 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专

业工程暂估价合计
 

10 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂

估价合计
841219.01 100.00  

11 计日工合计  

11.1 劳务  

11.2 材料  

11.3 施工机械  

12 暂列金额（不含计日工总额）  

13 预算总价 841219.01 100.00  

编制： 复核：



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：南利至坡庄公路路面提升工程

编制范围：K0+000～K6+500 第 1 页 共 3 页 02表

代号 规格名称 单位
单价

(元)
总数量

分项统计 场外运输损耗

清单  第
200章  

路 基

清单  第
300章  

路 面

辅助生产 ％ 数量

1001001 人工 工日 101.25 859.395 54.333 805.061

1051001 机械工 工日 101.25 202.265 37.636 164.63

2001001 HPB300钢筋 t 3788.66 0.024 0.024

2001021 8～12号铁丝（镀锌铁丝） kg 3.98 12.15 12.15

2003004 型钢（工字钢,角钢） t 4121.24 0.008 0.008

2009030 铁钉（混合规格） kg 5.31 0.45 0.45

3001001 石油沥青 t 4000 0.784 0.784

3003003 柴油（0号,－10号,－20号） kg 7.89 3620.601 1707.624 1912.977

3005001 煤 t 561.95 0.158 0.158

3005002 电 kW·h 0.58 7224.665 18.101 7206.564

3005004 水 m3 3.61 285.246 47.82 237.426

4003001 原木（混合规格） m3 608.85 0.135 0.135

4003002
锯材（中板δ＝19～35mm,中方混
合规格）

m3 794.69 0.565 0.09 0.475

5001013 PVC塑料管(Φ50mm)（Φ50mm） m 5.75 8.1 8.1

5501003 黏土（堆方） m3 0.843 0.843

5503005 中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆
方）

m3 104.29 765.221 22.552 742.669

5505005 片石（码方） m3 75.16 64.515 64.515

5505013 碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方） m3 84.87 1356.177 1356.177

5505015 碎石（8cm）（最大粒径8cm堆方） m3 84.87 0.495 0.495

5505016 碎石（未筛分碎石统料堆方） m3 84.87 66.387 66.387

5509001 32.5级水泥 t 411.31 4.42 4.42

5509002 42.5级水泥 t 467.06 574.4 1.253 573.146

编制： 复核：



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：南利至坡庄公路路面提升工程

编制范围：K0+000～K6+500 第 2 页 共 3 页 02表

代号 规格名称 单位
单价

(元)
总数量

分项统计 场外运输损耗

清单  第
200章  

路 基

清单  第
300章  

路 面

辅助生产 ％ 数量

7801001 其他材料费 元 1 2117.829 18.192 2099.637

7901001 设备摊销费 元 1 0.857 0.857

8001025
斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机
（WY60液压）

台班 839.24 0.064 0.064

8001027
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机

（WY100液压）
台班 1218.66 5.281 5.281

8001045 斗容量1.0m3轮胎式装载机

（ZL20）
台班 602.78 0.561 0.561

8001058 功率120kW以内平地机（F155） 台班 1216.73 0.081 0.006 0.075

8001066 功率75kW以内履带式拖拉机 台班 674.28 0.072 0.072

8001080
机械自身质量10～12t光轮压路机
（3Y-10/12）

台班 522.82 0.011 0.011

8001081
机械自身质量12～15t光轮压路机
（3Y-12/15）

台班 600.06 0.039 0.039

8001083
机械自身质量18～21t光轮压路机

（3Y-18/21）
台班 774.54 0.261 0.261

8001085
机械自身质量0.6t手扶式振动碾

（YZS06B）
台班 161.02 7.303 7.303

8003077
摊铺宽度2.5～4.5m轨道式水泥混
凝土摊铺机（HTG4500含模轨

台班 1347.54 3.245 3.245

8003083 混凝土电动刻纹机（RQF180） 台班 249.54 57.141 57.141

8003085
电动混凝土切缝机(含锯片摊销费
用)（SLF）

台班 200.13 19.793 19.793

8003101 机动破路机（LPR300） 台班 211.37 2.855 2.855

8005004
出料容量500L以内强制式混凝土搅
拌机（JW500,JS500）

台班 232.02 38.748 38.748

8005010
出料容量400L以内灰浆搅拌机
（UJ325）

台班 126.96 0.842 0.842

8007015 装载质量10t以内自卸汽车
（QD361）

台班 779.85 42.298 22.666 19.632

编制： 复核：



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：南利至坡庄公路路面提升工程
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代号 规格名称 单位
单价

(元)
总数量

分项统计 场外运输损耗

清单  第
200章  

路 基

清单  第
300章  

路 面

辅助生产 ％ 数量

8007043
容量10000L以内洒水汽车

（YGJ5170GSSJN）
台班 1124.36 11.756 11.756

8099001 小型机具使用费 元 1 6.683 6.683

编制： 复核：



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称：南利至坡庄公路路面提升工程

编制范围：K0+000～K6+500 第 1 页 共 2 页 03表

序号
分项编

号
工程名称 单位 工程量

定额直

接费
(元）

定额设

备购置

费
（元）

直接费（元）
设备购置

费
措施费

企业管理

费
规费

利润
(元)

税金
(元)

金额合计（元）

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

费率
（%）

7.42%

税率
（%）

9.0%

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 100 清单  第100章 
总 则

12431.87

2 102 工程管理 12431.87

3 102～3 安全生产费 总额 1 12431.87 12431.87

4 200 清单  第200章 

路 基
38895 5501 10088 25234 40823 569 1004 3118 3003 4368 52893.7

5 202 场地清理 1512 541 950 1491 29 36 293 117 178 2144.07

6 202～2 挖除旧路面 m3 20.25 1512 541 950 1491 29 36 293 117 178 2144.07 105.88

7 203 挖方路基 24024 797 23772 24569 335 464 1378 1842 2573 31169.58

8 203～1 路基挖方 24024 797 23772 24569 335 464 1378 1842 2573 31169.58

9 ～a 挖土方 m3 2314 24024 797 23772 24569 335 464 1378 1842 2573 31169.58 13.47

10 204 填方路基 14 1 13 14 1 1 1 17

11 204～1 路基填筑（包
括填前压实）

14 1 13 14 1 1 1 17

12 ～a 利用土方 m3 4 14 1 13 14 1 1 1 17 4.25

13 209 挡土墙 13345 4162 10088 499 14749 205 504 1446 1043 1616 19563.05

14 209～2 基础 2481 724 1915 142 2781 38 93 256 194 303 3665

15 ～a 浆砌片（块）

石基础
m3 11.1 2481 724 1915 142 2781 38 93 256 194 303 3665 330.18

16 209～3 砌体挡土墙 10864 3438 8173 357 11968 167 411 1190 849 1313 15898.05

17 ～a 浆砌片（块）

石
m3 45 10864 3438 8173 357 11968 167 411 1190 849 1313 15898.05 353.29

18 300 清单  第300章 
路 面

554062 81513 472560 61652 615725 6294 14291 32891 42640 64065 775893.4
4

19 306 级配碎（砾）
石底基层、基

5513 77 5635 414 6126 51 140 45 424 610 7397.1

20 306～3 级配碎石基层 5513 77 5635 414 6126 51 140 45 424 610 7397.1

21 ～a 厚100mm m2 112.5 1466 23 1464 139 1626 14 37 14 113 162 1966.5 17.48

编制： 复核：



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称：南利至坡庄公路路面提升工程

编制范围：K0+000～K6+500 第 2 页 共 2 页 03表

序号
分项编

号
工程名称 单位 工程量

定额直

接费
(元）

定额设

备购置

费
（元）

直接费（元）
设备购置

费
措施费

企业管理

费
规费

利润
(元)

税金
(元)

金额合计（元）

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

费率
（%）

7.42%

税率
（%）

9.0%

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

22 ～b 厚150mm m2 213.635 4047 54 4171 275 4500 37 103 31 311 448 5430.6 25.42

23 312 水泥混凝土面

板
539770 74218 466925 60062 601205 6060 13928 30180 41534 62362 755254.2

1
24 312～1 水泥混凝土面

板
539770 74218 466925 60062 601205 6060 13928 30180 41534 62362 755254.2

1
25 ～a

厚200mm（混凝
土弯拉强度

4.0MPa）

m2 7914.222 539770 74218 466925 60062 601205 6060 13928 30180 41534 62362 755254.2
1 95.43

26 313

路肩培土、中
央分隔带回填

土、土路肩加

固及路缘石

8779 7218 1176 8394 183 223 2666 682 1093 13242.13

27 313～1 路肩培土 m3 347.745 8779 7218 1176 8394 183 223 2666 682 1093 13242.13 38.08

合计 6.516 592957 87014 482648 86886 656548 6863 15295 36009 45643 68433 841219.0
1
129100.5

2
编制： 复核：



表A.0.2-8 综合费率计算表
建设项目名称：南利至坡庄公路路面提升工程

编制范围：K0+000～K6+500 第 1 页 共 1 页 04表

序号 工程类别

措施费（%） 企业管理费（%） 规费（%）

冬季

施工

增加
费

雨季

施工

增加
费

夜间

施工

增加
费

高原

地区

施工
增加

费

风沙

地区

施工
增加

费

沿海

地区

施工
增加

费

行车

干扰

施工
增加

费

施工

辅助
费

工地

转移
费

综合费率

基本

费用

主副

食运

费补
贴

职工

探亲
路费

职工

取暖
补贴

财务

费用

综合

费率

养老

保险
费

失业

保险
费

医疗

保险
费

工伤

保险
费

住房

公积
金

综合

费率
Ⅰ Ⅱ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

01 土方 0.93
9

0.52
1

0.22
4

1.16
3

0.52
1

2.74
7

0.15
3

2.9 16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

02 石方 0.87
6

0.47 0.17
6

1.05
2

0.47 2.79
2

0.13
8

2.93 16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

03 运输 0.95
9

0.15
4

0.15
7

1.11
6

0.15
4

1.37
4

0.15
4

1.52
8

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

04 路面 0.94 0.81
8

0.32
1

1.26
1

0.81
8

2.42
7

0.10
9

2.53
6

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

04-1 路面（隧道路面） 0.81
8

0.32
1

0.32
1

0.81
8

2.42
7

0.10
9

2.53
6

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

05 隧道 1.19
5

0.25
7

0.25
7

1.19
5

3.56
9

0.12
1

3.69 16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

06 构造物Ⅰ 0.62
2

1.20
1

0.26
2

0.88
4

1.20
1

3.58
7

0.13
7

3.72
4

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

06-1 构造物Ⅰ(绿化) 0.62
2

1.20
1

0.26
2

0.88
4

1.20
1

3.58
7

0.13
7

3.72
4

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

07 构造物Ⅱ 0.74
2

1.53
7

0.33
3

1.07
5

1.53
7

4.72
6

0.15
9

4.88
5

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

08 构造物Ⅲ(一般) 1.49
7

2.72
9

0.62
2

2.11
9

2.72
9

5.97
6

0.28
5

6.26
1

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

08-1 构造物Ⅲ(室内) 2.72
9

0.62
2

0.62
2

2.72
9

5.97
6

0.28
5

6.26
1

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

08-2 构造物Ⅲ(桥梁) 1.49
7

2.72
9

0.62
2

2.11
9

2.72
9

5.97
6

0.28
5

6.26
1

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

08-3 构造物Ⅲ(设备安装) 2.72
9

0.62
2

0.62
2

2.72
9

5.97
6

0.28
5

6.26
1

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

09 技术复杂大桥 0.90
7

1.67
7

0.38
9

1.29
6

1.67
7

4.14
3

0.13
4

4.27
7

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

10 钢材及钢结构(一般) 0.56
4

0.35
1

0.35
1

0.56
4

2.24
2

0.13
5

2.37
7

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

10-1 钢材及钢结构(桥梁) 0.56
4

0.35
1

0.35
1

0.56
4

2.24
2

0.13
5

2.37
7

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

10-2 钢材及钢结构(金属标志牌等) 0.56
4

0.35
1

0.35
1

0.56
4

2.24
2

0.13
5

2.37
7

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

编制： 复核：



表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表
建设项目名称：南利至坡庄公路路面提升工程
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序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注 序号 名称 单位 代号

预算单价

(元)
备注

1 人工 工日 1001001 101.25 19 碎石（8cm）最大粒径8cm堆方 m3 5505015 84.87

2 机械工 工日 1051001 101.25 20 碎石未筛分碎石统料堆方 m3 5505016 84.87

3 HPB300钢筋 t 2001001 3788.66 21 32.5级水泥 t 5509001 411.31

4 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 2001021 3.98 22 42.5级水泥 t 5509002 467.06

5 型钢工字钢,角钢 t 2003004 4121.24 23 其他材料费 元 7801001 1

6 铁钉混合规格 kg 2009030 5.31 24 设备摊销费 元 7901001 1

7 石油沥青 t 3001001 4000 25
斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机
WY60液压

台班 8001025 839.24

8 柴油0号,－10号,－20号 kg 3003003 7.89 26
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机
WY100液压

台班 8001027 1218.66

9 煤 t 3005001 561.95 27 斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20 台班 8001045 602.78

10 电 kW·h 3005002 0.58 28 功率120kW以内平地机F155 台班 8001058 1216.73

11 水 m3 3005004 3.61 29 功率75kW以内履带式拖拉机 台班 8001066 674.28

12 原木混合规格 m3 4003001 608.85 30
机械自身质量10～12t光轮压路机

3Y-10/12
台班 8001080 522.82

13
锯材中板δ＝19～35mm,中方混合

规格
m3 4003002 794.69 31

机械自身质量12～15t光轮压路机

3Y-12/15
台班 8001081 600.06

14 PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm m 5001013 5.75
32

机械自身质量18～21t光轮压路机
3Y-18/21

台班 8001083 774.54

15 黏土堆方 m3 5501003
33

机械自身质量0.6t手扶式振动碾
YZS06B

台班 8001085 161.02

16 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 5503005 104.29
34

摊铺宽度2.5～4.5m轨道式水泥混
凝土摊铺机HTG4500含模轨400m

台班 8003077 1347.54
17 片石码方 m3 5505005 75.16

35 混凝土电动刻纹机RQF180 台班 8003083 249.54
18 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 5505013 84.87

36
电动混凝土切缝机(含锯片摊销费
用)SLF

台班 8003085 200.13

编制： 复核：



表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表
建设项目名称：南利至坡庄公路路面提升工程

编制范围：K0+000～K6+500 第 2 页 共 2 页 09表

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

37 机动破路机LPR300 台班 8003101 211.37

38
出料容量500L以内强制式混凝土搅
拌机JW500,JS500

台班 8005004 232.02

39
出料容量400L以内灰浆搅拌机
UJ325

台班 8005010 126.96

40 装载质量10t以内自卸汽车QD361 台班 8007015 779.85

41
容量10000L以内洒水汽车
YGJ5170GSSJN

台班 8007043 1124.36

42 小型机具使用费 元 8099001 1

43 定额基价 元 1999 1

编制： 复核：



表A.0.3-1 分项工程费计算数据表
建设项目名称：南利至坡庄公路路面提升工程

编制范围：K0+000～K6+500 标准定额库版本号： 校验码： 第 1 页 共 3 页 21-1表

分项编号/定额

代号/工料机代号
项目、定额或工料机的名称 单位 数量 输入单价 输入金额

分项组价类型

或定额子目取费类

别

定额调整情况或分项算式

1 第100章至第700章合计

100 清单第100章总则

102 工程管理

102-3 安全生产费 总额 1 12431.87 12431.87

200 清单第200章路基

202 场地清理

202-2 挖除旧路面 m3 20.25 105.88 2144.07

2-3-1-7 破碎机挖清水泥混凝土面层 10m3 2.025 841.98 1705 04.路面

1-1-9-11 斗容量1.0m3以内挖掘机装次坚石
1000m3天

然密实方
0.0203 4532.02 92 02.石方

1-1-11-19换 装载质量10t以内自卸汽车运石5km
1000m3天

然密实方
0.0203 17093.6 347 03.运输 实际运距(km): 5km;

203 挖方路基

203-1 路基挖方

203-1-a 挖土方 m3 2314 13.47 31169.58

1-1-9-6 斗容量1.0m3以内挖掘机挖装硬土
1000m3天
然密实方

2.314 4082.54 9447 01.土方

1-1-11-5换
装载质量10t以内自卸汽车运土1km-路

肩培土用土

1000m3天

然密实方
0.3478 6638.87 2308.67 03.运输 实际运距(km): 1km;

1-1-11-5换 装载质量10t以内自卸汽车运土3km
1000m3天

然密实方
1.9663 9868.79 19404.51 03.运输 实际运距(km): 3km;

204 填方路基

204-1 路基填筑（包括填前压实）

204-1-a 利用土方 m3 4 4.25 17

1-1-18-10
三、四级公路填方路基，自身质量10
～12t光轮压路机碾压土方

1000m3压
实方

0.004 4250 17 01.土方

209 挡土墙

209-2 基础

编制： 复核：



表A.0.3-1 分项工程费计算数据表
建设项目名称：南利至坡庄公路路面提升工程

编制范围：K0+000～K6+500 标准定额库版本号： 校验码： 第 2 页 共 3 页 21-1表

分项编号/定额

代号/工料机代号
项目、定额或工料机的名称 单位 数量 输入单价 输入金额

分项组价类型

或定额子目取费类

别

定额调整情况或分项算式

209-2-a 浆砌片（块）石基础 m3 11.1 330.18 3665

1-4-16-5换 浆砌片石挡土墙基础 10m3实体 1.11 3099.1 3440 06.构造物Ⅰ [5509001] 换 [5509002];

1-3-1-3 机械开挖沟槽土方
1000m3天

然密实方
0.014 16071.43 225 06.构造物Ⅰ

209-3 砌体挡土墙

209-3-a 浆砌片（块）石 m3 45 353.29 15898.05

1-4-16-7 浆砌片石挡土墙墙身 10m3实体 4.5 3336.67 15015 06.构造物Ⅰ

4-11-6-9 仰面水泥砂浆勾平凹缝(片石) 100m2 0.45 1400 630 07.构造物Ⅱ

4-11-6-17换 水泥砂浆抹面(厚3cm) 100m2 0.15 1686.67 253 07.构造物Ⅱ
M10水泥砂浆 换 1:2水泥砂
浆;[5509001] 换 [5509002];

300 清单第300章路面

306 级配碎（砾）石底基层、基层

306-3 级配碎石基层

306-3-a 厚100mm m2 112.5 17.48 1966.5

2-2-2-8换
机械摊铺级配碎石基层(拖拉机带铧犁

拌和，压实厚度10cm)
1000m2 0.1125 17475.56 1966 04.路面 实际厚度(cm): 10cm;

306-3-b 厚150mm m2 213.635 25.42 5430.6

2-2-2-8换
机械摊铺级配碎石基层(拖拉机带铧犁

拌和，压实厚度15cm)
1000m2 0.2136 25421.35 5430 04.路面 实际厚度(cm): 15cm;

312 水泥混凝土面板

312-1 水泥混凝土面板

312-1-a 厚200mm（混凝土弯拉强度4.0MPa） m2 7914.222 95.43 755254.21

2-2-17-3换 摊铺机铺筑混凝土路面厚度20cm(轨道
式)

1000m2路
面

7.9142 87075.13 689130 04.路面 普C30-32.5-4 换 普C30-
42.5-4;

2-2-19-5换 10t以内自卸汽车运输水泥混凝土3km
1000m3路
面实体

1.6145 11835.24 19108.01 03.运输 实际运距(km): 3km;

4-11-11-3 容量500L以内混凝土搅拌机拌和 10m3 161.4501 291.3 47031 06.构造物Ⅰ

313
路肩培土、中央分隔带回填土、土路
肩加固及路缘石

编制： 复核：



表A.0.3-1 分项工程费计算数据表
建设项目名称：南利至坡庄公路路面提升工程

编制范围：K0+000～K6+500 标准定额库版本号： 校验码： 第 3 页 共 3 页 21-1表

分项编号/定额

代号/工料机代号
项目、定额或工料机的名称 单位 数量 输入单价 输入金额

分项组价类型

或定额子目取费类

别

定额调整情况或分项算式

313-1 路肩培土 m3 347.745 38.08 13242.13

2-3-2-5 培路肩 100m3 3.4775 3807.62 13241 04.路面

9
已包含在清单合计中的材料、工程设

备、专业工程暂估价合计

10
清单合计减去材料、工程设备、专业
工程暂估价合计

11 计日工合计

11.1 劳务

11.2 材料

11.3 施工机械

12 暂列金额（不含计日工总额）

13 投标报价

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：K0+000～K6+500

分项编号：202-2 工程名称：挖除旧路面 单位：m3 数量：20.25 单价： 105.88 第 1 页 共 11 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 全部挖除旧路面 挖掘机挖装土、石方 自卸汽车运土、石方

合  计

工  程  细  目 破碎机挖清水泥混凝土面层 斗容量1.0m3以内挖掘机装次坚石 装载质量10t以内自卸汽车运石5km

定  额  单  位 10m3 1000m3天然密实方 1000m3天然密实方

工  程  数  量 2.025 0.0203 0.0203

定  额  表  号 2～3～1～7 1～1～9～11 1～1～11～19改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 2.6 5.27 533.08 3.78 0.08 7.77 5.34 540.85

8001027 斗容量1.0m3履带式单斗
挖掘机WY100液压

台班 1218.66 2.51 0.05 62.09 0.05 62.09

8003101 机动破路机LPR300 台班 211.37 1.41 2.86 603.51 2.86 603.51

8007015 装载质量10t以内自卸汽

车QD361
台班 779.85 17.57 0.36 278.15 0.36 278.15

8099001 小型机具使用费 元 1 3.3 6.68 6.68 6.68 6.68

9999001 定额基价 元 1 579 1172 1172 3401 69 69 13339 271 271 1512 1512

直接费 元 1143 70 278 1491

措施费
Ⅰ 元 1172 1.261 % 15 69 1.052 % 1 271 1.116 % 3 19

Ⅱ 元 1172 0.818 % 10 69 0.47 % 271 0.154 % 10

企业管理费 元 1172 2.536 % 30 69 2.93 % 2 271 1.528 % 4 36

规费 元 821 33.5 % 275 18 33.5 % 6 36 33.5 % 12 293

利润 元 1226 7.42 % 91 67 7.42 % 5 283 7.42 % 21 117

税金 元 1567 9 % 141 89 9 % 8 322 9 % 29 178

金额合计 元 1705 92 347 2144

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：K0+000～K6+500

分项编号：-a 工程名称：挖土方 单位：m3 数量：2314.0 单价： 13.47 第 2 页 共 11 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 挖掘机挖装土、石方 自卸汽车运土、石方 自卸汽车运土、石方

合  计

工  程  细  目 斗容量1.0m3以内挖掘机挖装硬土
装载质量10t以内自卸汽车运土

1km-路肩培土用土
装载质量10t以内自卸汽车运土3km

定  额  单  位 1000m3天然密实方 1000m3天然密实方 1000m3天然密实方

工  程  数  量 2.314 0.3478 1.9663

定  额  表  号 1～1～9～6 1～1～11～5改 1～1～11～5改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 3.4 7.87 796.59 7.87 796.59

8001027 斗容量1.0m3履带式单斗
挖掘机WY100液压

台班 1218.66 2.26 5.23 6373.15 5.23 6373.15

8007015 装载质量10t以内自卸汽
车QD361

台班 779.85 6.82 2.37 1849.54 10.14 19.94 15548.47 22.31 17398.01

9999001 定额基价 元 1 3062 7086 7086 5178 1801 1801 7698 15137 15137 24023 24023

直接费 元 7170 1850 15549 24569

措施费
Ⅰ 元 7086 1.163 % 82 1801 1.116 % 20 15137 1.116 % 169 272

Ⅱ 元 7086 0.521 % 37 1801 0.154 % 3 15137 0.154 % 23 63

企业管理费 元 7086 2.9 % 205 1801 1.528 % 28 15137 1.528 % 231 464

规费 元 1857 33.5 % 622 239 33.5 % 80 2018 33.5 % 676 1378

利润 元 7412 7.42 % 550 1846 7.42 % 137 15566 7.42 % 1155 1842

税金 元 8667 9 % 780 2122 9 % 191 17800 9 % 1602 2573

金额合计 元 9447 2309 19405 31161

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：K0+000～K6+500

分项编号：-a 工程名称：利用土方 单位：m3 数量：4.0 单价： 4.25 第 3 页 共 11 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 填方路基

合  计

工  程  细  目
三、四级公路填方路基，自身质量

10～12t光轮压路机碾压土方

定  额  单  位 1000m3压实方

工  程  数  量 0.004

定  额  表  号 1～1～18～10

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 2.1 0.01 0.85 0.01 0.85

8001058 功率120kW以内平地机
F155

台班 1216.73 1.47 0.01 7.15 0.01 7.15

8001080 机械自身质量10～12t光
轮压路机3Y-10/12

台班 522.82 2.8 0.01 5.86 0.01 5.86

9999001 定额基价 元 1 3406 14 14 14 14

直接费 元 14 14

措施费
Ⅰ 元 14 1.163 %

Ⅱ 元 14 0.521 %

企业管理费 元 14 2.9 %

规费 元 3 33.5 % 1 1

利润 元 13 7.42 % 1 1

税金 元 11 9 % 1 1

金额合计 元 17 17
编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：K0+000～K6+500

分项编号：-a 工程名称：浆砌片（块）石基础 单位：m3 数量：11.1 单价： 330.18 第 4 页 共 11 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 石砌挡土墙 开挖沟槽

合  计

工  程  细  目 浆砌片石挡土墙基础 机械开挖沟槽土方

定  额  单  位 10m3实体 1000m3天然密实方

工  程  数  量 1.11 0.014

定  额  表  号 1～4～16～5改 1～3～1～3

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 5.6 6.22 629.37 67.1 0.94 95.11 7.16 724.48

3005004 水 m3 3.61 7 7.77 28.05 7.77 28.05

5501003 黏土堆方 m3 0.03 0.03 0.03

5503005 中（粗）砂混凝土、砂浆

用堆方
m3 104.29 3.82 4.24 442.21 4.24 442.21

5505005 片石码方 m3 75.16 11.5 12.77 959.42 12.77 959.42

5509002 42.5级水泥 t 467.06 0.93 1.03 482.66 1.03 482.66

7801001 其他材料费 元 1 2.2 2.44 2.44 2.44 2.44

8001025 斗容量0.6m3履带式单斗
挖掘机WY60液压

台班 839.24 4.56 0.06 53.58 0.06 53.58

8001045 斗容量1.0m3轮胎式装载
机ZL20

台班 602.78 0.1 0.11 66.91 0.11 66.91

8005010 出料容量400L以内灰浆搅
拌机UJ325

台班 126.96 0.15 0.17 21.14 0.17 21.14

9999001 定额基价 元 1 2098 2328 2328 10927 153 153 2481 2481

直接费 元 2632 149 2781

措施费
Ⅰ 元 749 0.884 % 7 153 0.884 % 1 8

Ⅱ 元 2329 1.201 % 28 153 1.201 % 2 30

企业管理费 元 2328 3.724 % 87 153 3.724 % 6 93

规费 元 657 33.5 % 220 107 33.5 % 36 256

利润 元 2453 7.42 % 182 162 7.42 % 12 194

税金 元 3156 9 % 284 211 9 % 19 303

金额合计 元 3440 225 3665

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：K0+000～K6+500

分项编号：-a 工程名称：浆砌片（块）石 单位：m3 数量：45.0 单价： 353.29 第 5 页 共 11 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 石砌挡土墙 水泥砂浆勾缝及抹面 水泥砂浆勾缝及抹面

合  计

工  程  细  目 浆砌片石挡土墙墙身 仰面水泥砂浆勾平凹缝(片石) 水泥砂浆抹面(厚3cm)

定  额  单  位 10m3实体 100m2 100m2

工  程  数  量 4.5 0.45 0.15

定  额  表  号 1～4～16～7 4～11～6～9 4～11～6～17改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 6.8 30.6 3098.25 6.5 2.93 296.16 2.9 0.44 44.04 33.96 3438.45

2001021 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 3.98 2.7 12.15 48.36 12.15 48.36

2009030 铁钉混合规格 kg 5.31 0.1 0.45 2.39 0.45 2.39

3005004 水 m3 3.61 7 31.5 113.72 14 6.3 22.74 15 2.25 8.12 40.05 144.58

4003001 原木混合规格 m3 608.85 0.03 0.14 82.19 0.14 82.19

4003002 锯材中板δ＝19～35mm,
中方混合规格

m3 794.69 0.02 0.09 71.52 0.09 71.52

5001013 PVC塑料管(Φ50mm)Φ
50mm

m 5.75 1.8 8.1 46.58 8.1 46.58

5501003 黏土堆方 m3 0.18 0.81 0.81

5503005 中（粗）砂混凝土、砂浆
用堆方

m3 104.29 3.89 17.51 1825.6 0.97 0.44 45.52 2.47 0.37 38.64 18.31 1909.76

5505005 片石码方 m3 75.16 11.5 51.75 3889.53 51.75 3889.53

5505015 碎石（8cm）最大粒径8cm

堆方
m3 84.87 0.11 0.5 42.01 0.5 42.01

5509001 32.5级水泥 t 411.31 0.95 4.29 1763.9 0.29 0.13 54.23 4.42 1818.13

5509002 42.5级水泥 t 467.06 1.47 0.22 102.71 0.22 102.72

7801001 其他材料费 元 1 3.5 15.75 15.75 15.75 15.75

8001045 斗容量1.0m3轮胎式装载
机ZL20

台班 602.78 0.1 0.45 271.25 0.45 271.25

8005010 出料容量400L以内灰浆搅
拌机UJ325

台班 126.96 0.15 0.68 85.7 0.68 85.7

9999001 定额基价 元 1 2287 10291 10291 904 407 407 1104 166 166 10863 10863

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：K0+000～K6+500

分项编号：-a 工程名称：浆砌片（块）石 单位：m3 数量：45.0 单价： 353.29 第 6 页 共 11 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 石砌挡土墙 水泥砂浆勾缝及抹面 水泥砂浆勾缝及抹面

合  计

工  程  细  目 浆砌片石挡土墙墙身 仰面水泥砂浆勾平凹缝(片石) 水泥砂浆抹面(厚3cm)

定  额  单  位 10m3实体 100m2 100m2

工  程  数  量 4.5 0.45 0.15

定  额  表  号 1～4～16～7 4～11～6～9 4～11～6～17改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

直接费 元 11357 418 193 11968

措施费
Ⅰ 元 3609 0.884 % 32 311 1.075 % 3 46 1.075 % 34

Ⅱ 元 10291 1.201 % 124 407 1.537 % 6 165 1.537 % 3 133

企业管理费 元 10291 3.724 % 383 407 4.885 % 20 166 4.885 % 8 411

规费 元 3212 33.5 % 1076 296 33.5 % 99 45 33.5 % 15 1190

利润 元 10836 7.42 % 804 431 7.42 % 32 175 7.42 % 13 849

税金 元 13778 9 % 1240 578 9 % 52 233 9 % 21 1313

金额合计 元 15015 630 253 15898
编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：K0+000～K6+500

分项编号：-a 工程名称：厚100mm 单位：m2 数量：112.5 单价： 17.48 第 7 页 共 11 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 级配碎石路面

合  计

工  程  细  目
机械摊铺级配碎石基层(拖拉机带

铧犁拌和，压实厚度10cm)

定  额  单  位 1000m2

工  程  数  量 0.1125

定  额  表  号 2～2～2～8改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 2 0.23 22.78 0.23 22.78

5505016 碎石未筛分碎石统料堆方 m3 84.87 153.34 17.25 1464.07 17.25 1464.07

7901001 设备摊销费 元 1 2.3 0.26 0.26 0.26 0.26

8001058 功率120kW以内平地机

F155
台班 1216.73 0.23 0.03 31.48 0.03 31.48

8001066 功率75kW以内履带式拖拉

机
台班 674.28 0.22 0.02 16.69 0.02 16.69

8001081 机械自身质量12～15t光
轮压路机3Y-12/15

台班 600.06 0.12 0.01 8.1 0.01 8.1

8001083 机械自身质量18～21t光
轮压路机3Y-18/21

台班 774.54 0.8 0.09 69.71 0.09 69.71

8007043 容量10000L以内洒水汽车
YGJ5170GSSJN

台班 1124.36 0.1 0.01 12.65 0.01 12.65

9999001 定额基价 元 1 13028 1466 1466 1466 1466

直接费 元 1626 1626

措施费
Ⅰ 元 159 1.261 % 2 2

Ⅱ 元 1466 0.818 % 12 12

企业管理费 元 1466 2.536 % 37 37

规费 元 42 33.5 % 14 14

利润 元 1523 7.42 % 113 113

税金 元 1800 9 % 162 162

金额合计 元 1966 1966

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：K0+000～K6+500

分项编号：-b 工程名称：厚150mm 单位：m2 数量：213.635 单价： 25.42 第 8 页 共 11 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 级配碎石路面

合  计

工  程  细  目
机械摊铺级配碎石基层(拖拉机带

铧犁拌和，压实厚度15cm)

定  额  单  位 1000m2

工  程  数  量 0.2136

定  额  表  号 2～2～2～8改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 2.5 0.53 54.07 0.53 54.07

5505016 碎石未筛分碎石统料堆方 m3 84.87 230.04 49.14 4170.22 49.14 4170.22

7901001 设备摊销费 元 1 2.8 0.6 0.6 0.6 0.6

8001058 功率120kW以内平地机

F155
台班 1216.73 0.23 0.05 59.78 0.05 59.78

8001066 功率75kW以内履带式拖拉

机
台班 674.28 0.22 0.05 31.69 0.05 31.69

8001081 机械自身质量12～15t光
轮压路机3Y-12/15

台班 600.06 0.12 0.03 15.38 0.03 15.38

8001083 机械自身质量18～21t光
轮压路机3Y-18/21

台班 774.54 0.8 0.17 132.35 0.17 132.35

8007043 容量10000L以内洒水汽车
YGJ5170GSSJN

台班 1124.36 0.15 0.03 36.02 0.03 36.02

9999001 定额基价 元 1 18945 4047 4047 4047 4047

直接费 元 4500 4500

措施费
Ⅰ 元 325 1.261 % 4 4

Ⅱ 元 4047 0.818 % 33 33

企业管理费 元 4047 2.536 % 103 103

规费 元 93 33.5 % 31 31

利润 元 4191 7.42 % 311 311

税金 元 4978 9 % 448 448

金额合计 元 5430 5430

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：K0+000～K6+500

分项编号：-a 工程名称：厚200mm（混凝土弯拉强度4.0MPa） 单位：m2 数量：7914.222 单价： 95.43 第 9 页 共 11 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 普通混凝土 自卸汽车运输水泥混凝土 混凝土搅拌机拌和

合  计

工  程  细  目
摊铺机铺筑混凝土路面厚度

20cm(轨道式)
10t以内自卸汽车运输水泥混凝土

3km
容量500L以内混凝土搅拌机拌和

定  额  单  位 1000m2路面 1000m3路面实体 10m3

工  程  数  量 7.9142 1.6145 161.4501

定  额  表  号 2～2～17～3改 2～2～19～5改 4～11～11～3

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 66.1 523.13 52966.77 1.3 209.89 21250.87 733.01 74217.64

2001001 HPB300钢筋 t 3788.66 0.02 89.95 0.02 89.95

2003004 型钢工字钢,角钢 t 4121.24 0.01 32.62 0.01 32.62

3001001 石油沥青 t 4000 0.1 0.78 3134.02 0.78 3134.02

3005001 煤 t 561.95 0.02 0.16 88.95 0.16 88.95

3005004 水 m3 3.61 30 237.43 857.11 237.43 857.11

4003002 锯材中板δ＝19～35mm,
中方混合规格

m3 794.69 0.06 0.47 377.36 0.47 377.36

5503005 中（粗）砂混凝土、砂浆
用堆方

m3 104.29 93.84 742.67 77452.9 742.67 77452.9

5505013 碎石（4cm）最大粒径4cm
堆方

m3 84.87 171.36 1356.18 115098.7
7

1356.18 115098.77

5509002 42.5级水泥 t 467.06 72.42 573.15 267693.7
4

573.15 267693.74

7801001 其他材料费 元 1 265.3 2099.64 2099.64 2099.64 2099.64

8003077
摊铺宽度2.5～4.5m轨道

式水泥混凝土摊铺机
HTG4500含模轨400m

台班 1347.54 0.41 3.24 4372.53 3.24 4372.53

8003083 混凝土电动刻纹机RQF180 台班 249.54 7.22 57.14 14258.85 57.14 14258.85

8003085 电动混凝土切缝机(含锯

片摊销费用)SLF
台班 200.13 2.5 19.79 3961.26 19.79 3961.26

8005004 出料容量500L以内强制式

混凝土搅拌机
台班 232.02 0.24 38.75 8990.32 38.75 8990.32

8007015 装载质量10t以内自卸汽

车QD361
台班 779.85 12.16 19.63 15310.27 19.63 15310.27

8007043 容量10000L以内洒水汽车

YGJ5170GSSJN
台班 1124.36 1.48 11.71 13169.65 11.71 13169.65

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：K0+000～K6+500

分项编号：-a 工程名称：厚200mm（混凝土弯拉强度4.0MPa） 单位：m2 数量：7914.222 单价： 95.43 第 10 页 共 11 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 普通混凝土 自卸汽车运输水泥混凝土 混凝土搅拌机拌和

合  计

工  程  细  目
摊铺机铺筑混凝土路面厚度

20cm(轨道式)
10t以内自卸汽车运输水泥混凝土

3km
容量500L以内混凝土搅拌机拌和

定  额  单  位 1000m2路面 1000m3路面实体 10m3

工  程  数  量 7.9142 1.6145 161.4501

定  额  表  号 2～2～17～3改 2～2～19～5改 4～11～11～3

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

9999001 定额基价 元 1 62181 492113 492113 9232 14905 14905 203 32752 32752 539770 539770

直接费 元 555654 15310 30241 601205

措施费
Ⅰ 元 92184 1.261 % 1162 14905 1.116 % 166 32752 0.884 % 290 1619

Ⅱ 元 492113 0.818 % 4025 14905 0.154 % 23 32752 1.201 % 393 4441

企业管理费 元 492113 2.536 % 12480 14905 1.528 % 228 32752 3.724 % 1220 13928

规费 元 62928 33.5 % 21081 1988 33.5 % 666 25173 33.5 % 8433 30180

利润 元 509784 7.42 % 37826 15323 7.42 % 1137 34650 7.42 % 2571 41534

税金 元 632233 9 % 56901 17533 9 % 1578 43144 9 % 3883 62362

金额合计 元 689130 19108 47031 755269
编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：K0+000～K6+500

分项编号：313-1 工程名称：路肩培土 单位：m3 数量：347.745 单价： 38.08 第 11 页 共 11 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 挖路槽、培路肩、修筑泄水槽

合  计

工  程  细  目 培路肩

定  额  单  位 100m3

工  程  数  量 3.4775

定  额  表  号 2～3～2～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 20.5 71.29 7217.99 71.29 7217.99

8001085 机械自身质量0.6t手扶式
振动碾YZS06B

台班 161.02 2.1 7.3 1175.89 7.3 1175.89

9999001 定额基价 元 1 2524 8779 8779 8779 8779

直接费 元 8394 8394

措施费
Ⅰ 元 8779 1.261 % 111 111

Ⅱ 元 8779 0.818 % 72 72

企业管理费 元 8779 2.536 % 223 223

规费 元 7958 33.5 % 2666 2666

利润 元 9191 7.42 % 682 682

税金 元 12144 9 % 1093 1093

金额合计 元 13241 13241
编制： 复核：



表A.0.3-3 材料预算单价计算表
建设项目名称：南利至坡庄公路路面提升工程

编制范围：K0+000～K6+500 第 1 页 共 1 页 22表

代号 规格名称 单位
原价

（元）

运杂费
原价运费

合计

（元）

场外运输损耗 采购及保管费

预算单价

（元）供应地点
运输方式、比重及

运距（KM）

毛质量系

数或单位

毛质量

运杂费构成说明或计算

式

单位运

费

（元）

费率

（％）

金额

（元）

费率

（％）

金额

（元）

编制： 复核：



表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表
建设项目名称：南利至坡庄公路路面提升工程

编制范围：K0+000～K6+500 第 1 页 共 2 页 24表

序

号
代号 机械名称

台班

单价

（元

）

不变费用(元) 可变费用（元）

调整系数： 机械工 重油 汽油 柴油 煤 电 水 木柴

车船

税
合计1.0 101.25元/工

日
--元/kg --元/kg 7.89元/kg --元/t 0.58元/kw.h --元/m3 --元/kg

定额 调整值 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用

1 8001025
斗容量0.6m3履带
式单斗挖掘机

839.2
4 341.26 341.26 2 202.5 37.45 295.48 497.98

2 8001027
斗容量1.0m3履带

式单斗挖掘机

1218.
66 425.12 425.12 2 202.5 74.91 591.04 793.54

3 8001045
斗容量1.0m3轮胎

式装载机

602.7
8 114.16 114.16 1 101.25 49.03 386.85 0.52 488.62

4 8001058
功率120kW以内平
地机

1216.
73 365.13 365.13 2 202.5 82.13 648.01 1.09 851.6

5 8001066
功率75kW以内履
带式拖拉机

674.2
8 144.84 144.84 1 101.25 54.27 428.19 529.44

6 8001080
机械自身质量10
～12t光轮压路机

522.8
2 156.47 156.47 1 101.25 33.6 265.1 366.35

7 8001081
机械自身质量12

～15t光轮压路机

600.0
6 183.21 183.21 1 101.25 40 315.6 416.85

8 8001083
机械自身质量18

～21t光轮压路机

774.5
4 206.2 206.2 1 101.25 59.2 467.09 568.34

9 8001085
机械自身质量
0.6t手扶式振动

161.0
2 34.52 34.52 1 101.25 3.2 25.25 126.5

10 8003077
摊铺宽度2.5～
4.5m轨道式水泥

混凝土摊铺机

1347.
54 665.07 665.07 3 303.75 48 378.72 682.47

11 8003083 混凝土电动刻纹

机

249.5
4
126.31 126.31 1 101.25 37.89 21.98 123.23

12 8003085
电动混凝土切缝

机(含锯片摊销费

200.1
3 87.89 87.89 1 101.25 18.95 10.99 112.24

13 8003101 机动破路机 211.3
7

34.38 34.38 1 101.25 9.6 75.74 176.99

14 8005004
出料容量500L以

内强制式混凝土
搅拌机

232.0
2 60.92 60.92 1 101.25 120.43 69.85 171.1

15 8005010
出料容量400L以
内灰浆搅拌机

126.9
6 13.23 13.23 1 101.25 21.51 12.48 113.73

16 8007015
装载质量10t以内
自卸汽车

779.8
5 241.33 241.33 1 101.25 55.32 436.47 0.8 538.52

编制： 复核：



表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表
建设项目名称：南利至坡庄公路路面提升工程

编制范围：K0+000～K6+500 第 2 页 共 2 页 24表

序

号
代号 机械名称

台班

单价

（元

）

不变费用(元) 可变费用（元）

调整系数： 机械工 重油 汽油 柴油 煤 电 水 木柴

车船

税
合计1.0 101.25元/工

日
--元/kg --元/kg 7.89元/kg --元/t 0.58元/kw.h --元/m3 --元/kg

定额 调整值 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用

17 8007043
容量10000L以内
洒水汽车

1124.
36 605.76 605.76 1 101.25 52.8 416.59 0.76 518.6

编制： 复核：



  5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单  第100章  总 则

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

102 工程管理

102-3 安全生产费 总额 1 12431.87 12431.87

清单  第100章  合计   人民币  12431.87 元



  5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单  第200章  路 基

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

202 场地清理

202-2 挖除旧路面 m3 20.25 105.88 2144.07

203 挖方路基

203-1 路基挖方

-a 挖土方 m3 2314 13.47 31169.58

204 填方路基

204-1 路基填筑（包括填前压实）

-a 利用土方 m3 4 4.25 17

209 挡土墙

209-2 基础

-a 浆砌片（块）石基础 m3 11.1 330.18 3665

209-3 砌体挡土墙

-a 浆砌片（块）石 m3 45 353.29 15898.05

清单  第200章  合计   人民币  52893.7 元



  5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单  第300章  路 面

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

306 级配碎（砾）石底基层、基层

306-3 级配碎石基层

-a 厚100mm m2 112.5 17.48 1966.5

-b 厚150mm m2 213.635 25.42 5430.6

312 水泥混凝土面板

312-1 水泥混凝土面板

-a 厚200mm（混凝土弯拉强度4.0MPa） m2 7914.222 95.43 755254.21

313 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石

313-1 路肩培土 m3 347.745 38.08 13242.13

清单  第300章  合计   人民币  775893.44 元



5.4 预算价汇总表

南利至坡庄公路路面提升工程  （项目名称） K0+000～K6+500  标段

序号 章次 科目名称 金额（元）

1 100   总 则 12431.87

2 200   路 基 52893.7

3 300   路 面 775893.44

4 第100章至第700章合计 841219.01

5 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计

6 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 841219.01

7 计日工合计

8 暂列金额（不含计日工总额）

9 预算总价 841219.01


