广西国力招标有限公司关于广西建设职业技术学院建筑产业工人培训服务机构遴选采购（GXZC2024-G3-004141-GXGL）的更正公告（一）

一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：GXZC2024-G3-004141-GXGL
原公告的采购项目名称：广西建设职业技术学院建筑产业工人培训服务机构遴选采购
首次公告日期：2024年6月19日
二、更正信息
更正事项：☑采购公告 ☑采购文件 □采购结果     
更正内容：
	序号
	更正项
	更正前内容
	更正后内容

	1
	公开招标采购文件文件第3页，公开招标公告“项目概况”
	项目概况
广西建设职业技术学院建筑产业工人培训服务机构遴选采购招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2024年7月10日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
	项目概况
广西建设职业技术学院建筑产业工人培训服务机构遴选采购招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2024年7月15日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

	2
	公开招标采购文件文件第5页，公开招标公告“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”
	四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2024年7月10日09:30（北京时间）
……
开标时间：2024年7月10日09:30（北京时间）
……
	四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2024年7月15日09:30（北京时间）
……
开标时间：2024年7月15日09:30（北京时间）
……

	3
	公开招标采购文件文件第8-9页，A分标“服务内容和要求”
	▲6.工作内容要求：签订合同后，根据采购单位的培训和时间要求，提供符合自治区住房和城乡建设厅要求标准的培训及教学、测试场地（含理论教学、实操教学场地）、食宿（正餐伙食标准不低于两荤两素）、培训耗材、宽带网络及视频监控、学员教学交通等配套保障服务，协助做好参训人员招生组织，协助南宁市住房城乡建设局遴选培训学员，并遴选不低于30%的适合培训高级工的学员。配合采购单位完成相关培训资料归档等任务。
	▲6.工作内容要求：签订合同后，根据采购单位的培训和时间要求，提供符合自治区住房和城乡建设厅要求标准的培训及教学、测试场地（含理论教学、实操教学场地）、食宿（正餐伙食标准不低于两荤两素）、培训耗材、宽带网络及视频监控、学员教学交通等配套保障服务，配合采购单位完成其他相关保障服务工作。

	
	
	8.具体项目培训实施范围、培训任务及培训形式以自治区住房城乡建设厅下文确定为准，其中采购单位可根据培训推进情况和培训效果在项目实施过程中视培训推进情况对培训名额进行动态分配调整。
	8.具体项目培训实施范围、培训任务及培训形式以自治区住房城乡建设厅下文确定为准，其中采购单位可根据培训推进情况和培训效果在项目实施过程中视培训推进情况对提供培训服务的名额进行动态分配调整。

	
	
	▲9.培训服务进度要求：按住建厅下发的文件要求确定培训人数，协助南宁市住建局、广西建设职业技术学院完成培训进度设定为：8月完成培训任务人数的40%；9月完成培训任务人数的60%；10月完成培训任务人数的80%；11月完成培训任务人数的100%。可提前完成任务，8月31日之前因中标人原因不能完成培训任务的40%，接受约谈，中标人提出切实可行的整改措施。10月15日之前因中标人原因不能完成培训任务的80%，扣除中标人的履约保证金并终止合同，按相关规定做违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人将向财政监管部门汇报并保留进一步追究责任的权利。
	删除：▲9.培训服务进度要求：按住建厅下发的文件要求确定培训人数，协助南宁市住建局、广西建设职业技术学院完成培训进度设定为：8月完成培训任务人数的40%；9月完成培训任务人数的60%；10月完成培训任务人数的80%；11月完成培训任务人数的100%。可提前完成任务，8月31日之前因中标人原因不能完成培训任务的40%，接受约谈，中标人提出切实可行的整改措施。10月15日之前因中标人原因不能完成培训任务的80%，扣除中标人的履约保证金并终止合同，按相关规定做违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人将向财政监管部门汇报并保留进一步追究责任的权利。

	4
	公开招标采购文件文件第9页，A分标“服务期限及地点”
	1、服务期限：自签订合同之日起至2024年11月30日。由采购人根据各培训机构培训测试日程安排确定服务时间。8月完成培训任务人数的40%；9月完成培训任务人数的60%；10月完成培训任务人数的80%；11月完成培训任务人数的100%。项目承接单位可提前完成任务，8月31日之前因中标人原因不能完成培训任务的40%，接受约谈，中标人提出切实可行的整改措施。10月15日之前因中标人原因不能完成培训任务的80%，扣除履约保证金并终止合同（本项目服务时间灵活性强，投标人报价时应该考虑其风险）。
……
	1、服务期限：自签订合同之日起至2024年11月30日。
……

	5
	公开招标采购文件文件第11页，B分标“服务内容和要求”
	▲6.工作内容要求：签订合同后，根据采购单位的培训和时间要求，提供符合自治区住房和城乡建设厅要求标准的培训及教学、测试场地（含理论教学、实操教学场地）、食宿（正餐伙食标准不低于两荤两素）、培训耗材、宽带网络及视频监控、学员教学交通等配套保障服务，协助做好参训人员招生组织，协助崇左市住房城乡建设局遴选培训学员，并遴选不低于30%的适合培训高级工的学员。配合采购单位完成相关培训资料归档等任务。 
	▲6.工作内容要求：签订合同后，根据采购单位的培训和时间要求，提供符合自治区住房和城乡建设厅要求标准的培训及教学、测试场地（含理论教学、实操教学场地）、食宿（正餐伙食标准不低于两荤两素）、培训耗材、宽带网络及视频监控、学员教学交通等配套保障服务，配合采购单位完成其他相关保障服务工作。

	
	
	8.具体项目培训实施范围、培训任务及培训形式以自治区住房城乡建设厅下文确定为准，其中采购单位可根据培训推进情况和培训效果在项目实施过程中视培训推进情况对培训名额进行动态分配调整。
	8.具体项目培训实施范围、培训任务及培训形式以自治区住房城乡建设厅下文确定为准，其中采购单位可根据培训推进情况和培训效果在项目实施过程中视培训推进情况对提供培训服务的名额进行动态分配调整。

	
	
	▲9.培训服务进度要求：按住建厅下发的文件要求确定培训人数，协助崇左市住建局、广西建设职业技术学院完成培训进度设定为：8月完成培训任务人数的40%；9月完成培训任务人数的60%；10月完成培训任务人数的80%；11月完成培训任务人数的100%。可提前完成任务，8月31日之前因中标人原因不能完成培训任务的40%，接受约谈，中标人提出切实可行的整改措施。10月15日之前因中标人原因不能完成培训任务的80%，扣除中标人的履约保证金并终止合同，按相关规定做违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人将向财政监管部门汇报并保留进一步追究责任的权利。
	删除：▲9.培训服务进度要求：按住建厅下发的文件要求确定培训人数，协助崇左市住建局、广西建设职业技术学院完成培训进度设定为：8月完成培训任务人数的40%；9月完成培训任务人数的60%；10月完成培训任务人数的80%；11月完成培训任务人数的100%。可提前完成任务，8月31日之前因中标人原因不能完成培训任务的40%，接受约谈，中标人提出切实可行的整改措施。10月15日之前因中标人原因不能完成培训任务的80%，扣除中标人的履约保证金并终止合同，按相关规定做违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人将向财政监管部门汇报并保留进一步追究责任的权利。

	6
	公开招标采购文件文件第12页，B分标“服务期限及地点”
	1、服务期限：自签订合同之日起至2024年11月30日。由采购人根据各培训机构培训测试日程安排确定服务时间。8月完成培训任务人数的40%；9月完成培训任务人数的60%；10月完成培训任务人数的80%；11月完成培训任务人数的100%。项目承接单位可提前完成任务，8月31日之前因中标人原因不能完成培训任务的40%，接受约谈，中标人提出切实可行的整改措施。10月15日之前因中标人原因不能完成培训任务的80%，扣除履约保证金并终止合同（本项目服务时间灵活性强，投标人报价时应该考虑其风险）。
……
	1、服务期限：自签订合同之日起至2024年11月30日。
……

	7
	公开招标采购文件文件第13-14页，C分标“服务内容和要求”
	▲6.工作内容要求：签订合同后，根据采购单位的培训和时间要求，提供符合自治区住房和城乡建设厅要求标准的培训及教学、测试场地（含理论教学、实操教学场地）、食宿（正餐伙食标准不低于两荤两素）、培训耗材、宽带网络及视频监控、学员教学交通等配套保障服务，协助做好参训人员招生组织，协助防城港市住房城乡建设局遴选培训学员，并遴选不低于30%的适合培训高级工的学员。配合采购单位完成相关培训资料归档等任务。 
	▲6.工作内容要求：签订合同后，根据采购单位的培训和时间要求，提供符合自治区住房和城乡建设厅要求标准的培训及教学、测试场地（含理论教学、实操教学场地）、食宿（正餐伙食标准不低于两荤两素）、培训耗材、宽带网络及视频监控、学员教学交通等配套保障服务，配合采购单位完成其他相关保障服务工作。 

	
	
	8.具体项目培训实施范围、培训任务及培训形式以自治区住房城乡建设厅下文确定为准，其中采购单位可根据培训推进情况和培训效果在项目实施过程中视培训推进情况对培训名额进行动态分配调整。
	8.具体项目培训实施范围、培训任务及培训形式以自治区住房城乡建设厅下文确定为准，其中采购单位可根据培训推进情况和培训效果在项目实施过程中视培训推进情况对提供培训服务的名额进行动态分配调整。

	
	
	▲9.培训服务进度要求：按住建厅下发的文件要求确定培训人数，协助防城港市住建局、广西建设职业技术学院完成培训进度设定为：8月完成培训任务人数的40%；9月完成培训任务人数的60%；10月完成培训任务人数的80%；11月完成培训任务人数的100%。可提前完成任务，8月31日之前因中标人原因不能完成培训任务的40%，接受约谈，中标人提出切实可行的整改措施。10月15日之前因中标人原因不能完成培训任务的80%，扣除中标人的履约保证金并终止合同，按相关规定做违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人将向财政监管部门汇报并保留进一步追究责任的权利。
	删除：▲9.培训服务进度要求：按住建厅下发的文件要求确定培训人数，协助防城港市住建局、广西建设职业技术学院完成培训进度设定为：8月完成培训任务人数的40%；9月完成培训任务人数的60%；10月完成培训任务人数的80%；11月完成培训任务人数的100%。可提前完成任务，8月31日之前因中标人原因不能完成培训任务的40%，接受约谈，中标人提出切实可行的整改措施。10月15日之前因中标人原因不能完成培训任务的80%，扣除中标人的履约保证金并终止合同，按相关规定做违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人将向财政监管部门汇报并保留进一步追究责任的权利。

	8
	公开招标采购文件文件第14页，C分标“服务期限及地点”
	1、服务期限：自签订合同之日起至2024年11月30日。由采购人根据各培训机构培训测试日程安排确定服务时间。8月完成培训任务人数的40%；9月完成培训任务人数的60%；10月完成培训任务人数的80%；11月完成培训任务人数的100%。项目承接单位可提前完成任务，8月31日之前因中标人原因不能完成培训任务的40%，接受约谈，中标人提出切实可行的整改措施。10月15日之前因中标人原因不能完成培训任务的80%，扣除履约保证金并终止合同（本项目服务时间灵活性强，投标人报价时应该考虑其风险）。
……
	1、服务期限：自签订合同之日起至2024年11月30日。
……

	9
	公开招标采购文件文件第16页，D分标“服务内容和要求”
	▲6.工作内容要求：签订合同后，根据采购单位的培训和时间要求，提供符合自治区住房和城乡建设厅要求标准的培训及教学、测试场地（含理论教学、实操教学场地）、食宿（正餐伙食标准不低于两荤两素）、培训耗材、宽带网络及视频监控、学员教学交通等配套保障服务，协助做好参训人员招生组织，协助钦州市住房城乡建设局遴选培训学员，并遴选不低于30%的适合培训高级工的学员。配合采购单位完成相关培训资料归档等任务。 
	▲6.工作内容要求：签订合同后，根据采购单位的培训和时间要求，提供符合自治区住房和城乡建设厅要求标准的培训及教学、测试场地（含理论教学、实操教学场地）、食宿（正餐伙食标准不低于两荤两素）、培训耗材、宽带网络及视频监控、学员教学交通等配套保障服务，配合采购单位完成其他相关保障服务工作。 

	
	
	 8.具体项目培训实施范围、培训任务及培训形式以自治区住房城乡建设厅下文确定为准，其中采购单位可根据培训推进情况和培训效果在项目实施过程中视培训推进情况对培训名额进行动态分配调整。
	 8.具体项目培训实施范围、培训任务及培训形式以自治区住房城乡建设厅下文确定为准，其中采购单位可根据培训推进情况和培训效果在项目实施过程中视培训推进情况对提供培训服务的名额进行动态分配调整。

	
	
	▲9.培训服务进度要求：按住建厅下发的文件要求确定培训人数，协助钦州市住建局、广西建设职业技术学院完成培训进度设定为：8月完成培训任务人数的40%；9月完成培训任务人数的60%；10月完成培训任务人数的80%；11月完成培训任务人数的100%。可提前完成任务，8月31日之前因中标人原因不能完成培训任务的40%，接受约谈，中标人提出切实可行的整改措施。10月15日之前因中标人原因不能完成培训任务的80%，扣除中标人的履约保证金并终止合同，按相关规定做违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人将向财政监管部门汇报并保留进一步追究责任的权利。
	删除：▲9.培训服务进度要求：按住建厅下发的文件要求确定培训人数，协助钦州市住建局、广西建设职业技术学院完成培训进度设定为：8月完成培训任务人数的40%；9月完成培训任务人数的60%；10月完成培训任务人数的80%；11月完成培训任务人数的100%。可提前完成任务，8月31日之前因中标人原因不能完成培训任务的40%，接受约谈，中标人提出切实可行的整改措施。10月15日之前因中标人原因不能完成培训任务的80%，扣除中标人的履约保证金并终止合同，按相关规定做违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人将向财政监管部门汇报并保留进一步追究责任的权利。

	10
	公开招标采购文件文件第17页，D分标“服务期限及地点”
	1、服务期限：自签订合同之日起至2024年11月30日。由采购人根据各培训机构培训测试日程安排确定服务时间。8月完成培训任务人数的40%；9月完成培训任务人数的60%；10月完成培训任务人数的80%；11月完成培训任务人数的100%。项目承接单位可提前完成任务，8月31日之前因中标人原因不能完成培训任务的40%，接受约谈，中标人提出切实可行的整改措施。10月15日之前因中标人原因不能完成培训任务的80%，扣除履约保证金并终止合同（本项目服务时间灵活性强，投标人报价时应该考虑其风险）。
……
	1、服务期限：自签订合同之日起至2024年11月30日。
……
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	公开招标采购文件文件第42页，“评标方法及评分标准--综合实力分”
	（2）拟投入本项目的培训工位和培训设施设备，按下列情况得分：（满分5分）
……
（须提供场地图片证明材料，设备证明材料，否则不计分）
	（2）拟投入本项目的培训工位和培训设施设备，按下列情况得分：（满分5分）
……
（设备投入可自有或者租赁，须提供场地图片证明材料，设备购买证明材料；如提供属于租赁的须提供租赁合同复印件及最近一次租金缴纳转账凭证复印件；否则不计分。）


更正日期：2024年6月28日
3、 其他补充事宜
网上公告媒体查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心网（gxggzy.gxzf.gov.cn）。
四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：广西建设职业技术学院
地    址：南宁市罗文大道33号
联系方式：甘老师，0771-3831536
2.采购代理机构信息
名称：广西国力招标有限公司
地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼
联系方式：李宁芳，18076332835、0771-4915558
3.项目联系方式
项目联系人：李宁芳
[bookmark: _GoBack]电话：18076332835、0771-4915558

广西国力招标有限公司
2024年6月28日
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