

百色站交通组织提升改造工程 EPC 总承包项目更正公告

广西建川工程技术集团有限公司受招标人委托，拟对《百色站交通组织提升改造工程 EPC 总承包项目》项目进行国内公开招标，现将本项目更正内容公告如下：

- 一、项目名称：百色站交通组织提升改造工程 EPC 总承包项目
- 二、项目编号：E4510002866006416001001
- 三、首次公告时间：2025 年 04 月 08 日
- 四、投标截止(开标)时间：2025 年 05 月 09 日 09 时 00 分
- 五、更正日期：2025 年 4 月 23 日
- 五、更正事项：
 - 1. 更正内容

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	招标文件中涉及项目出资比例、项目资金来源的金额和项目概算价的金额	5264.17 万元	4542.14 万元
2	招标文件中建设规模内容	(1) 新建进出站匝道，共计长 339.266m；(2)新建百增路(一期)，路线长度 263.893m；(3)新建百标路人行道 614.09 m²；(4) 百色市站前服务广场项目改造：新建大开停车场，占地面积 6845.27 m²；新建广场路，路线上度 146.548m；新建停车场通道，路线长度 127.918m；新建公交停车靠站 1 座；改建站前东路，还建非机动车道及人行道面积 280.94 m²；改建进站次路，抬坡改建既有道路 130m，加铺沥青面层段长 170m；改造站前路，封闭现状站前路改为广场，面积 1527.22 m²；改造地下停车场，	(1) 新建进出站匝道，共计长 339.266m；(2) 新建百增路(一期)，路线长度 263.893m；(3) 新建百标路人行道 614.09 m²；(4) 百色市站前服务广场项目改造：新建大 <u>型</u> 停车场，占地面积 6845.27 m²；新建广场路，路线 <u>长</u> 度 146.548m；新建停车场通道，路线长度 127.918m；新建公交停车靠站 1 座；改建站前东路，还建非机动车道及人行道面积 280.94 m²；改建进站次路，抬坡改建既有道路 130m，加铺沥青面层段长 170m；改造站前路，封闭现状站前路改为广场，面积

		连通南北区、改建楼梯一处；改建站前广场绿化，绿休面积 23511 m²，改建共享单车和非机动车停车场 2045.09 m²，新建自动扶梯雨棚，雨棚面积 477.9 m²；新建交通微向导；新建无障碍设施，在站前广场、改建地下停车场、新建大型停车场无障碍设施；（5）其他改造内容：站前大道交叉口渠化改造，拓宽两个车道，进口道合计 7 个车道；将站前大道掉头改建为四联掉头口；百色站前东侧新建非机车停车场 535.50 m²；改建绿色通道铁门。 主要建设内容：道路工程、桥梁工程、给排水工程、交通工程、电气工程、绿化工程、停车场工程、站前广场及其他地下室改造工程、暖通工程、铁路权属设施迁改及防护工程等。	1527.22 m²；改造地下停车场，连通南北区、改建楼梯一处；改建站前广场绿化，绿化面积 23511 m²，改建共享单车和非机动车停车场 2045.09 m²，新建自动扶梯雨棚，雨棚面积 477.9 m²；新建交通微向导；新建无障碍设施，在站前广场、改建地下停车场、新建大型停车场无障碍设施；（5）其他改造内容：站前大道交叉口渠化改造，拓宽两个车道，进口道合计 7 个车道；将站前大道掉头改建为四联掉头口；百色站前东侧新建非机车停车场 535.50 m²；改建绿色通道铁门。 主要建设内容：道路工程、桥梁工程、给排水工程、交通工程、电气工程、绿化工程、停车场工程、站前广场及其他地下室改造工程、暖通工程、铁路权属设施迁改及防护工程等。
3	招标文件中所有涉及“招标范围”的内容。	初步设计完成后施工图设计完成前：依据拟建项目已批复的初步设计、招标文件的要求进行项目的施工图设计、采购（指永久专用设备的采购）、施工的工程总承包内容招标，包括但不限于：（1）协助招标人办理招标申请备案手续，包括但不限于以下内容：工程招标申请备案；施工图审查登记备案；合同备案；质量安全监督登记备案；办理施工许可证；建设工程规划许可证等；（2）建设红线范围内工程的工程施工图设计、施工图预算	初步设计完成后施工图设计完成前：依据拟建项目已批复的初步设计、招标文件的要求进行项目的施工图设计、采购（指永久专用设备的采购）、施工的工程总承包内容招标，包括但不限于：（1）协助招标人办理招标申请备案手续，包括但不限于以下内容：工程招标申请备案；施工图审查登记备案；合同备案；质量安全监督登记备案；办理施工许可证；建设工程规划许可证等；（2）建设红线范围内工程的工程施工图

		(工程量清单计价法)编制、施工现场技术服务。设计内容包括但不限于项目建设红线范围内的所有工程(设计漏项和缺项由总承包人承担责任);(3)工程施工:工程设计图纸范围内所包含的内容;(4)全过程项目管理。对工程的投资、质量、进度及安全文明施工进行控制,对工程的合同、信息进行管理,按相关备案及质监部门要求收集、整理、归档所有工程建设资料,并协调有关参建各方及相关单位的关系;(5)工程竣工及备案:整理竣工验收备案资料,完成全部单项验收,协助招标人完成竣工验收工作;协助招标人办理竣工备案手续以及基建档案等需要通过的验收工作;(6)质保期工作:按建设部有关规定执行。	设计、施工现场技术服务。设计内容包括但不限于项目建设红线范围内的所有工程(设计漏项和缺项由总承包人承担责任);(3)工程施工:工程设计图纸范围内所包含的内容;(4)全过程项目管理。对工程的投资、质量、进度及安全文明施工进行控制,对工程的合同、信息进行管理,按相关备案及质监部门要求收集、整理、归档所有工程建设资料,并协调有关参建各方及相关单位的关系;(5)工程竣工及备案:整理竣工验收备案资料,完成全部单项验收,协助招标人完成竣工验收工作;协助招标人办理竣工备案手续以及基建档案等需要通过的验收工作;(6)质保期工作:按建设部有关规定执行。
4	招标文件中投标人须知前附表 3.2.4 招标控制价或其计算方法	(1)本工程招标控制价为 5264.17 万元;(备注:1、招标控制价计算使用消耗定额;2、对建设单位创建优质工程的,鼓励在招标控制价和预算中按我区工程建设定额规定计列工程优质费,工程优质费为不可竞争。) 其中: ☒设计费为 116.51 万元; ☒建筑安装工程费为 5147.66 万元 其中: 暂估价 0 万元 暂列金额 0 万元 工程优质费 0 万元(如有)	(1)本工程招标控制价为 4542.14 万元;(备注:1、招标控制价计算使用消耗定额;2、对建设单位创建优质工程的,鼓励在招标控制价和预算中按我区工程建设定额规定计列工程优质费,工程优质费为不可竞争。) 其中: ☒设计费为 101.92 万元; ☒建筑安装工程费为 4440.22 万元 其中: 暂估价 0 万元 暂列金额 0 万元 工程优质费 0 万元(如有)
5	招标文件中评标	(一) 企业情况 (或联合体)	(一) 企业情况 (或联合体) <u>(25</u>

	办 法 前 附 表 2.1.3 评审因素 标题	(二) 企业信誉实力分评分标准 【满分分值权重(5~15%)】【备注: 招标项目如为国有投资(含国有投资 占主导或控股地位)项目则须计入 此分,其他工程由招标人自行决定 是否参照执行。】 (三) 工程总承包项目经理 (四) 项目设计负责人、施工项目 经理情况 (五) 拟投入本工程管理的其他人员 情况 (六) 拟投入施工机械设备、拟配 备本工程的试验和检测仪器设备 (七) 企业财务状况	<u>分)</u> (二) 企业信誉实力分评分标准 【满分分值权重(15%)】【备注: 招标项目如为国有投资(含国有 投资占主导或控股地位)项目则 须计入此分,其他工程由招标人 自行决定是否参照执行。】 (三) 工程总承包项目经理(20 分) (四) 项目设计负责人、施工项 目经理情况(15分) (五) 拟投入本工程管理的其他 人员情况(2.0~15.0分) (六) 拟投入施工机械设备、拟 配备本工程的试验和检测仪器设 备(1.0~7.0分) (七) 企业财务状况(3分)
6	招标文件中评标 办 法 前 附 表 2.2.4 (3) 项目业绩	③提供总承包项目业绩的以录入<桂建云>的业绩为准,提供中标通知书或合同书复印件;	③提供工程施工业绩、总承包项目业绩的以录入<桂建云>的业绩为准,提供中标通知书或合同书复印件;
7	招标文件中发布 公告的媒介	同时在中国招标投标公共服务平 台 (http://www.cebpubservice.com)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台 (http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、中国政府采购网 (http://www.ccgp.gov.cn)、广西 壮族自治区政府采购网 (http://zfcg.gxzf.gov.cn) 、广西百色市住房和城乡建设局 (http://zjj.baise.gov.cn)、 全国公共资源交易平台(广西·百	同时在中国招标投标公共服务平 台 (http://www.cebpubservice.com)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台 (http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、广西壮族自治区政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn) 、广西百色市住房和城乡建设局 (http://zjj.baise.gov.cn)、 全国公共资源交易平台(广西·百色 (http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn)

		色) (http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bsggzy)发布。	cn/bsggzy)发布。
8	招标工程量清单	因项目招标控制价有变动，原上传的招标工程量清单内容相应变更。	变更后的招标工程量清单已在原全国公共资源交易平台系统重新上传，请各潜在投标人重新下载招标工程量清单制作投标文件。

2. 招标文件除以上内容更正外，其他内容不变，请各潜在投标人重新下载答疑澄清文件制作投标文件。

七、公告发布网站：本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com>）、广西壮族自治区招标投标公共服务平台（<http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/>）、广西壮族自治区政府采购网（<http://zfcg.gxzf.gov.cn>）、广西百色市住房和城乡建设局（<http://zjj.baise.gov.cn>）、全国公共资源交易平台（广西·百色）（<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bsggzy>）发布。

八、联系方式

1. 招 标 人：百色市城市管理监督局

地 址：百色市右江区

项目联系人：张姣

项目联系方式：0776-2823884

2. 代理机构：广西建川工程技术集团有限公司

地 址：百色市右江区迎龙路 70 号建通中心（竹洲大桥旁）2 号楼 A 座 15 楼

联 系 人：韦素芬

电 话：0776-2865300/19966789592

