

融水苗族自治县国营贝江河林场
2025 年 6 月（至）7 月政府采购意向

为便于供应商及时了解政府采购信息，根据财政部《关于开展政府采购意向工作的通知》（财库〔2020〕10 号）和柳州市财政局《关于印发<政府采购项目采购意向公开试点工作方案>的通知》（柳财采〔2020〕17 号）等有关规定，现将融水苗族自治县国营贝江河林场 2025 年 6 月（至）7 月采购意向公开如下：

序号	采购项目名称	采购需求概括	预算金额 (万元)	预计采购 时间（填写到月）	备注
1	2025 年本级 财政国家杉 木楠木良种 基地综合建 设及管护工 程项目项目	（一）种质资源调查与收集 1、优树调查与收集 优先保存已有研究利用基础的广西主要乡土树种；在广西、云南、贵州、湖南等地开展红椿、大叶榉木、黄连木种质资源调查及优良种质资源材料收集，并对调查收集的种质资源进行筛选评价、试验及育苗、嫁接工作。 2、优树种子采收 家系收集：从优树上采集自由授粉种子，收集红椿家系种子 35 个以上，黄连木家系种子 40 个以上，收集大叶榉树家系种子 50 个以上。 3、 优树穗条采集 无性系收集：从天然林群落中选择出的优树，采集优树上的穗条进行嫁接，营建红椿、大叶榉树、黄连木无性系种子园。 4、 嫁接及管护 （1）定砧 嫁接所用砧木统一在苗圃培育，选用两年大袋苗先定植在苗床里，便于嫁接以后的管理，地径大于 1.0 cm 时可进行嫁接。 （2）嫁接 采用髓心形成层对接法。1 月中	93.855	7	

		旬后，选择阴天嫁接。穗条取 4.0 cm~5.0 cm 的当年生完成木质化枝条，根据顶芽大小在砧木上切开相应嫁接口，芽头以下对半纵剖，将接穗髓心与砧木形成层贴紧，用嫁接薄膜绑紧，嫁接穗条用嫁接薄膜包一层，以防止穗条水分流失而干枯。 (3) 嫁接当年管护 1.破膜。嫁接 30 d~50 d 后，接穗芽眼膨胀，已有个别接穗萌发突破薄膜时，用刀片从膨胀芽眼端向砧木截面圆心划开一个小口，辅助接穗抽芽，每隔 5 d 巡视全园一次，直至全园完成破膜。 2.立杆扶正。待接穗新芽长至 20cm~30 cm 时，用长 2.0 m 的竹杆紧靠砧木立杆，选择长势较好的 1 条~2 条新芽捆绑扶正，捆绑宜留有空间供新芽生长，根据新芽生长情况陆续往上加绑，一般加绑 3 次~5 次。 3.砧木除萌及修剪。嫁接后，及时清除砧木根基部和侧枝上的萌芽。生长旺盛的新芽，将砧木的侧枝进行清理或回缩修剪；生长较差的新芽，砧木上保留 1 枝~2 枝侧枝。 (4) 松解绑 嫁接 5 个~6 个月后，适当对砧木中旋扎的绑带进行松绑；8 个~10 个月后，接穗新芽与砧木愈合后可进行解绑，清除包扎的薄膜，保证砧木正常生长。 (5) 移栽 嫁接后第二年，把已经成活好的嫁接苗移栽上山，按照原配置图进行定植。 (二) 续建乡土珍贵树种种子园 1、对 290 亩种子园步道建设：沿环山挖水平步道。从坎外缘挖进山体，挖宽 0.7 米，坡度大于 25 度的不窄于 0.5 米，挖出的土(石)堆砌外缘，步道面宽达 1.2 米。		
--	--	---	--	--

		2、对 290 亩种子园进行分区、无性系配置、挂牌、配套无性系信息录入、无性系设计图上图。 3、对 290 亩种子园母树挂果情况，及生长量调查及数据收集 （三）楠木种子园、种质资源库林木生长量调查及修枝 对 517 亩种子园进行进行林木生长量调查，按广西林科院制定的年度调查方案执行。 （四）病虫害防治 对 1510 亩种子园、种质资源库、进行病虫害防治监测，根据观察病虫害和有害动物的发生、发展和活动规律，采用有效措施及时防治，加强检疫，严禁危害性病虫害及其他有害生物引入，做好护林防火工作和防人畜破坏工作。 （五）、简易基础设施维护 1、基地道路硬化：硬化种子园道路，长度 260m，宽 3.5m，水泥厚度 18cm，道路内侧开设排水沟。 2、种子烘烤房维护管理：维修烘烤房鼓风机及烘烤房日常维护。			
--	--	--	--	--	--

本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

