广西达华工程造价咨询有限责任公司关于贺州市平桂区公会镇莲胜村渠道修复工程的
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  更正内容：      
原于广西政府采购云平台发布的采购公告第七项 “七、其他补充事宜” 内容为“/” ，现更改为
“1.本项目不需要缴纳磋商保证金。
2.本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕 46 号） 、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库〔2014〕68 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）等政府采购相关政策。 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的 政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、 检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等 渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符 合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
5.监督部门：贺州市平桂区政府采购管理办公室，电话：0774-8832896
6.网上查询地址： 中国政府采购网、广西政府采购网、全国公共资源交易平台（广西贺州）。
7.“广西政府采购云平台 ”电子投标相关事宜说明：
（1）本项目实行全流程电子化采购，供应商通过“广西政府采购云平台 ”参与电子投标，并 应做好以下相关准备工作：①在“广西政府采购云平台 ”注册成为正式供应商（操作方法详见广西 政府采购云平台—服务中心—入驻与配置。原政采云平台正式供应商无需重新入驻） ；②完成 CA 证书申领和绑定（费用由供应商自行承担，办理流程详见广西政府采购云平台—服务中心—项目采 购—常见问题—CA 管理，完成 CA 证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理。原政采云平台的 CA 证书可以继续使用）；③下载“广西政府采购云平台客户端 ”（操作方法详见广西政府采购网— 办事服务—下载专区）并安装成功，供应商应当在提交响应文件截止时间前在“广西政府采购云平台 ”完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由供应商自行承担，设备确保可进行视频通话和读取 CA 证书） 。因供应商未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子投标或投标失败的，造成的一切后 果， 由供应商自行承担。
（2）“广西政府采购云平台 ”与政采云平台操作流程一致，首次登录“广西政府采购云平台 ” 账号密码与政采云账号密码一致，新旧平台数据相互独立，后续修改新平台密码不会影响政采云平   台密码。供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作（操作方法可参考政府采购云平台—服务中心—帮   助文档—项目采购），如遇平台技术问题详询 95763。
（3）电子响应文件的制作、加密、提交、解密等相关事宜详见竞争性磋商采购文件“第二章 供 应商须知 ”。
8.评标说明注意事项：本项目采用远程异地评标，评审地址：评审主会场地址：贺州市公共资 源交易中心（贺州市太白西路 161 号）贺州市政务服务中心东侧附属楼，详见现场电子评标室安排； 评审副会场地址：博白县公共资源交易中心（博白县博白镇锦绣东路博白县政务服务中心大楼6楼）。            	

