

附件

乐业县农业农村局2024年6月至7月
政府采购意向更正公告

为便于供应商及时了解政府采购信息，根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库[2020]10号）等有关规定，现将乐业县农业农村局2025年6月至7月政府采购意向公开更正如下：

序号	采购项目名称	采购需求概况	预算金额 (万元)	预计采购 时间	备注
1	幼平乡渡口村百寒屯至里拉沟芒果产业硬化路项目	建设产业硬化路1.1公里，路基4.5米，路面3.5米	55	2025年7月	预算最终以实际设计预算和财政评审中心控制价为准
2	幼平乡上里村那么屯产业道路硬化项目	建设产业硬化路3.3公里，路基4.5米，路面3.5米	160	2025年7月	预算最终以实际设计预算和财政评审中心控制价为准
3	新化镇磨里村把场屯产业道路硬化项目	建设产业硬化路2.5公里，路基4.5米，路面3.5米	130	2025年7月	预算最终以实际设计预算和财政评审中心控制价为准
4	新化镇那伟村那六至后头坡特色产业硬化道路项目	建设产业硬化路1.4公里，路基4.5米，路面3.5米	75	2025年7月	预算最终以实际设计预算和财政评审中心控制价为准
5	同乐镇常仁村西凤坳至内当站产业道路硬化工程	建设产业硬化路1.9公里，路基4.5米，路面3.5米	90	2025年7月	预算最终以实际设计预算和财政评审中心控制价为准
6	花坪镇南干村富家坪至厂上产业道路硬化项目	建设产业硬化路2.6公里，路基4.5米，路面3.5米	120	2025年7月	预算最终以实际设计预算和财政评审中心控制价为准
7	乐业县甘田镇九洞村老劳屯八朗屯至牙胜坡产业道路硬化项目	建设产业硬化路1.8公里，路基4.5米，路面3.5米	90	2025年7月	预算最终以实际设计预算和财政评审中心控制价为准



8	甘田镇大坪村黎家洞屯河沟脚至刘家坪单料产业硬化项目	建设产业硬化路3.5公里，路基4.5米，路面3.5米	200	2025年7月	预算最终以实际设计预算和财政评审中心控制价为准
---	---------------------------	----------------------------	-----	---------	-------------------------

本次更正公开的政府采购意向是本单位政府采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

