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（1）法定代表人身份证明原件及身份证复印件（法定代表人签署投标文件

时提供）或者投标文件签署授权委托书（原件），附：法定代表人身份证

明及身份证、委托代理人身份证等材料的扫描件（委托代理人签署投标文

件时提供）

1 、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我 罗毅锋（姓名）系广西运辉建设工程有限

公司（投标人名称）的法定代表人，现授权委托广西运辉建设工程有

限公司（单位名称）的农青艳（姓名）为我公司签署 2025 年大新县高

标准农田新建项目（第一批） 6 标段:2025 年大新县高标准农田新建项目

（榄圩乡新吉村渠问屯等 2 个屯）Ⅲ标段、E4514002886002828001006（项

目名称及项目招标编号）的投标文件的法定代表人授权委托代理人，

我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人： 农青艳 性别： 女 年龄： 34 岁

委托代理人身份证号码：452130199010013703 职务： 专职投标员

投标人： 广西运辉建设工程有限公司（盖单位章）

法定代表人： （签字或签章）

授权委托日期：2024 年12月 25日

【备注：附法定代表人身份证明及其身份证、委托代理人身份证等材料的扫描件。以上扫描件 均

须加盖投标人法人单位电子印章】
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法定代表人身份证明

投标人：广西运辉建设工程有限公司

单位性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

地址：广西壮族自治区崇左市大新县桃城镇幸福里小区一楼 6 号

商铺

成立时间：：2020 年 9 月 11 日

经营期限：长期

姓名：罗毅锋 性别：男

年龄：41 岁 职务：总经理

系广西运辉建设工程有限公司（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：广西运辉建设工程有限公司（盖单位章）

2024 年 12 月 25 日
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法定代表人身份证复印件
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委托代理人身份证复印件
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（2）投标人基本情况表（附有效的企业营业执照、企业资质证书副本、 安

全生产许可证副本等的扫描件）

投标人名称 广西运辉建设工程有限公司

注册地址
广西壮族自治区崇左市大新县桃

城镇幸福里小区一楼 6 号商铺
邮政编码 532200

联系方式

联系人 农青艳 电话 0771-3699968

传真 0771-3699968 网址 /

统一社会信用

代码
91450900MA5PW8DN6L

法定代表人 姓名 罗毅锋 技术职称 工程师 电话 0771-3699968

技术负责人 姓名 冯建才 技术职称 工程师 电话 0771-3699968

成立时间 2020/09/11 员工总人数：95 人

资质等级

建筑工程施工总承

包贰级

公路工程施工总承

包贰级

市政公用工程施工

总承包贰级

其中

项目经理 8人

安全生产许可

证号

（桂）JZ 安许证字

〔2020〕000080
高级职称人员 6人

注册资金 壹仟万圆整 中级职称人员 7人

开户银行
中国建设银行股份

有限公司大新支行
初级职称人员 8人

账号
4505015986010000

0936
技工 50 人
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经营范围

一般项目:以自有资金从事投资活动:自有资金投资的资产管理服务:对

外承包工程;普通机械设备安装服务:体育场地设施工程施工;园林绿化

工程施工;渔港渔船泊位建设:家用电器安装服务﹔家具安装和维修服

务;金属门窗工程施工;土石方工程施工（除依法须经批准的项目外，凭

营业执照依法自主开展经营活动;

许可项目:各类工程建设活动:建筑智能化工程施工;房屋建筑和市政基

础设施项目工程总承包;电力设施承装、承修、承试:燃气燃桡器具安装、

维修，民用核安全设备安装:消防设施工程施工;建筑物拆除作业《爆破

作业除外）﹔施工专业作业:建筑劳务分包:住宅室内装饰装修〈依法须

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以

相关部门批准文件或许可证件为准)

备注

【备注：附有效的企业营业执照副本、企业资质证书副本和安全生产许可证副本等。以上扫描

件均须加盖投标人法人单位电子印章】
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营业执照副本复印件
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资质证书副本复印件
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安全生产许可证复印件
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（3）联合体投标协议书（如有）

（无）

牵头人名称： /

法定代表人： /

法定住所：/

成员二名称： /

法定代表人： /

法定住所：/

……
鉴于上述各成员单位经过友好协商， 自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加

（招标人名称）（以下简称招标人）

（项目名称）（以下简称本工程）的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以

下简称合同）。 现就联合体投标事宜订立如下协议：

1 ．（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2．在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件

编制活动， 代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有

关的一切事务；联合 体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、

组织和协调工作。

3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标

后的合同， 共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的

部分，承担各自所负 的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4 ．联合体各成员单位内部的职责分工如下：。按照本条上述分工，联合体成员单

位各自所 承担的合同工作量比例如下：。

5 ．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作

量分摊。

6 ．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束

力。

7 ．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失

效。

8 ．本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员二名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

……

2024 年 12 月 25 日

【备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书】
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（4）投标保证金的转账（或电汇、网上支付）底单原件的扫描件、电子转

账截图或保函（投标人使用银行保函、保证保险保函、工程担保保函时，

投标人开具纸质保函的，需将保函原件扫描件作为投标文件的组成部分同

步上传至全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)，投标人开具电子保函

的，需通过全国公共资源交易平台(广西壮族自治区) 电子交易系统在开标

时自动认证通过，否则投标无效

本项目无投标保证金
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（5）建设工程项目管理承诺书

致 大新县农业农村局 （招标人名称）：

作为参与2025 年大新县高标准农田新建项目（第一批） 6标段:2025 年大新县高

标准农田新建项目（榄圩乡新吉村渠问屯等 2个屯）Ⅲ标段（工程名称）项目的投标

方，根据国家、自治区相关文件规定，我方在此向招标人承诺：

1、一旦中标，我方保证按照政府相关部门的规定，在中标后 7 个工作日内，按照

《保障农民工工资支付条例》规定及广西壮族自治区有关规定开设农民工工资专用账户，

并按要求比例将农民工工资保证金存入帐户，专项用于支付本工程提供劳动的农民工被

拖欠的工资。按照与农民工依法约定的工资支付周期和具体支付日期支付工资，保证每

月至少向农民工足额支付一次工资。

2、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行《广西壮族自治区建筑工程安全

文明施工费使用管理细则》（桂建质〔2015〕16 号）的有关规定，确保建设工程各项

安全防护、文明施工措施落实到位。如我方在该项目的承包中出现未按桂建质〔2015〕

16 号文附件一规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门

的处罚。

3、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行散装水泥和预拌混凝土管理的有

关规定， 确保建设工程按规定使用散装水泥和预拌混凝土。如我方在该项目的承包中

出现未按规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。

4、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行《关于禁止使用不符合规范要求

的竹脚手架的通知》（桂建管字〔2003〕40 号）的有关规定，不使用竹脚手架。如我

方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及

有关主管部门的处罚。

5、一旦中标，我方保证严格执行《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（建

办质〔2018〕31 号）的规定，强化对深基坑、高切坡、高大模板、人工挖孔桩、起重

吊装、临时活动板房等重大危险源的专项施工方案的编制、论证、审批、实施、检测的

风险管理。

投标人： 广西运辉建设工程有限公司（盖法人单位电子印章）

日期：2024 年 12 月 25 日
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广西壮族自治区建筑工程安全文明施工措施项目清单内容

（桂建质【2015】16 号文附件一）

广西壮族自治区

建设工程安全文明施工措施项目清单内容

类别 项目名称 主要内容和要求

文明施

工 与

环境保

护

安全警示标志牌
在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安

全警 示标志牌。

现场围挡
1.现场采用封闭围挡，高度不小于 1.8m。

2.围挡材料可用彩色、定型钢板，砌块等墙体。

七牌二图

在进门处悬挂工程概况、现场出入制度、管理人员名单及监督电话、

安 全生产规定、文明施工、消防保卫、节能公示等七牌以及施工

现场总平面图、工程效果图。

企业标志
现场出入的大门应设有本企业标志或企业标识。

场容场貌

1.道路畅通。

2.排水设施齐全畅通。

3.工地地面硬化处理（办公区、生活区、现场道路、材料堆放、混

凝土搅拌、砂浆搅拌、钢筋加工等场地和外脚手架基础等）。

材料堆放

1.材料、构件、料具等堆放时，应有名称、品种、规格等标牌。

2.水泥和其它易飞扬细颗粒建筑材料应封闭存放或采取覆盖等措施。

3.易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。

现场防火 消防器材配置合理，符合消防要求。

垃圾清运
1.施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。

2.施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。

宣传栏、环保及不扰
民措施

宣传栏、安全宣传标语等，洗车（防止污染市区道路）、粉尘、噪声控 制

和排污（污水、废气）措施等。

现场办公生活设施

1.施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离。

2.工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、沐浴、休息场所等符合

卫生、消防安全要求。

施

工

现

场

配电线路
1.按照 TN-S 系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆。

2.按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地

的地沟。

3.对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。
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临时

设施

临

时

用

电

配电箱开关箱
1.按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类（铁质） 标

准电箱，开关箱应符合“一机、一箱、一闸、一漏”，三类电箱中的各类

电器应是合格品。

2.按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关

箱中的漏电保护器。

3.对大型、落地式分配电箱、开关箱设置防护棚和通透式围挡。

接地装置 施工现场应设置不少于三处的重复接地装置。

现场变配电装置 总配电房建筑材料必须达到消防防火要求，室内做硬地坪、电缆沟。

类别 项目名称 主要内容和要求

安全施

工

高处 楼层、屋面、阳

台等临边

设两道防护栏杆和 18cm 高的踢脚板，用密目式安全立网全封闭。

作 业

防护

通道口 设防护棚，防护棚应为不小于 5cm 厚的木板或两道相距 50cm 的竹笆。

两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。

预留洞口 用硬质材料全封闭，短边超过 1.5m 长的洞口，除封闭外四周还应设有

防护栏杆。

电梯井口
设置定型化、工具化的防护门，在电梯井内每隔 2层（不大于 10m）设置一

道水平防护。

楼梯边 设 1.2m 高的定型化、工具化的防护栏，18cm 高的踢脚板。

垂直方向交叉
作业 设置防护隔离棚或其它设施。

高处作业
有悬挂安全带的悬索或其它设施，有操作平台，有上下的梯子或其它形

式的通道。

基坑、物料平

台
设 1.2m 高标准化的防护栏，用密目式安全立网封闭，悬挂标识。

安全防护用品
安全帽、安全带、特种作业人员（电工、焊工、架子工等）防护服装、
用品等。

其它

机

械

设

备

防

护

中小型机械 设防护棚（同通道口防护并有防雨措施）。

垂直运输设备
1.垂直运输设备检测、检验、日常维护、保养等。

2.物料提升机、施工电梯等物料平台搭设、外侧用密目式安全立网全封

闭，有安全通道、安全防护门、防护棚等。

专家论证审查 超过一定规模的危险性较大分部分项工程专家论证审查。

应急救援预案 救援器材准备及演练等。
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非正常情况施工
其它特殊情况下的防护费用，如：城市主干道、人流密集、河边等处施

工及文物、古建筑、古树保护等。

注：本表所列建设工程安全文明施工费，是依据现行法律法规及标准、规范确定的。如

法律法规和标准、规范修订，本表所列项目应按照修订后的法律法规和标准规范进行调

整。
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（6）项目经理简历表；（附拟投入本项目的项目经理注册建造师注册 证

书和安全生产考核合格证书（B 类）的扫描件）

2025 年大新县高标准农田新建项目（第一批） 6标段:2025 年大新县高标准农田新建项

目（榄圩乡新吉村渠问屯等 2个屯）Ⅲ标段（招标工程项目名称） 工程

姓名 许玉飞 性别 男 年龄 55岁

岗位 项目经理 职称 工程师 学历 专科

从业开始

时间
1993年 职称获得时间 2015年 毕业时间 1993年

担任项目

经理年限
3 年 身份证号码 452130196909070315

证书名称 注册专业 级别 证书编号 注册时间 注册单位 注册有效期

二级建造师
市政公用工

程
二级

桂

24511112163

6

2020年
广西运辉建设

工程有限公司

2027年 6 月

30 日

安全生产

考核合格

证书

/
B 类

桂建安 B

（2016）

0003865

2020年
广西运辉建设

工程有限公司

2025年 6月 1

日

主要项目业绩情况

序号 项目名称 采购人 所任职务 开竣工时间 质量标准 备注

1

崇左市大新

县下雷镇志

兴村等 2个

村土地综合

整治项目

广西鑫丰地

投资有限责

任公司

项目经理

2023 年 07 月

05日-2023年

10 月 02 日

合格 /

备注：附项目经理注册建造师注册证书和安全生产考核合格证书（B 类）的扫描件。
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（7）项目技术负责人简历表（附职称证书的扫描件）

2025 年大新县高标准农田新建项目（第一批） 6标段:2025 年大新县高标准农田新

建项目（榄圩乡新吉村渠问屯等 2个屯）Ⅲ标段（招标工程项目名称） 工程

姓名 陆华 性别 男 年龄 49岁

岗位 项目技术负责人 职称 工程师 学历 专科

从业开始

时间
1998年 职称获得时间

2012年12月11

日
毕业时间 1998年

担任……

年限
12年 身份证号码 45010419751120001X

证书名称 注册专业 级别 证书编号 注册时间 注册单位 注册有效期

职称证 工民建 中级 1276276 2020年
广西运辉建设

工程有限公司
2026年

备注：附职称证书的扫描件
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（8）专职安全员简历表；（附拟投入本项目的专职安全员安全生产考核合

格证书（C 类）的扫描件）

2025 年大新县高标准农田新建项目（第一批） 6标段:2025 年大新县高标准农田新建项

目（榄圩乡新吉村渠问屯等 2个屯）Ⅲ标段（招标工程项目名称） 工程

姓名 农志敏 性别 男 年龄 37岁

岗位
专职安全生产管理人

员
职称 / 学历 专科

从业开始

时间
2011年 职称获得时间 / 毕业时间 2011年

担任…… 年

限
1 年 身份证号码 452130198712304519

证书名称 注册专业 级别 证书编号 注册时间 注册单位 注册有效期

安全生产

考核合格

证书

/
C 类

桂建安 C3（2024）

0010709

2024年 8

月 7日

广西运辉建设

工程有限公司

2026年 8月 7

日

备注：附安全生产考核合格证书（C 类）的扫描件
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（9）项目管理机构配备情况表（含项目经理、技术负责人和主要管理人员

情况），提供近 1 个月（2024 年 5 月至投标截止时间止任意一个月社保）

在现任职单位依法缴纳社会保险的证明材料的扫描件；

2025 年大新县高标准农田新建项目（第一批） 6标段:2025 年大新县高标准农田新

建项目（榄圩乡新吉村渠问屯等 2个屯）Ⅲ标段（招标工程项目名称） 工程

岗位 姓名 职称

执业或职业资格证明 承担完工工程情

况

证书名称 级别 证号 专业 项目数
主要项

目名称

项目经理 许玉飞 工程师

二级建造

师

二级 桂 245111121636 市政公用

工程

3

崇左市大

新县下雷

镇志兴村

等 2 个村

土地综合

整治项目

工程师证 中级 1402346 工业与民

用建筑

/ /

技术负责

人

陆华 工程师 职称证 中级 1278276 工民建 / /

施工员 赵健飞 / 施工员证 / 452094510139527 市政工程 / /

质量员 许树懿 / 质量员证 / 452094510604948 市政工程 / /

安全员 农志敏 / 安全员证 / 452402023100138 市政工程 / /

材料员 黄扬芳 / 材料员证 / 045221110002000

0003

市政工程 / /

资料员 农青艳 / 资料员证 / 452094511412644 市政工程 / /
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一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真

实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。

备注：附各岗位人员资格证件（如有）扫描件。以上扫描件均为原件的扫描件。

项目管理机构图

项目经理：

1、遵守国家政策、法令、法规和企业规章制度。

2、全面履行、实施公司与建设单位签定的工程承包合同。
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3、主持编制项目管理实施方案，主持或参与编审施工组织设计并组织实施。

4、参与签订或在公司授权范围内签订分包合同。

5、负责项目工程款回收工作，办理工程款拨付手续，编制项目资金使用计

划。

6、协助公司机关组织做好工程索赔工作，办理工程结算，确保企业资金的

正常运转。

7、做好项目部内部管理，建立健全内部岗位责任制。

8、项目部的政治理论学习、思想工作。

9、按有关规定及时上报各种报表，自觉接受各业务部门的监督、检查。

10、负责综合管理体系的实施。

技术负责人:

1、认真学习贯彻国家颁布的技术法规、规程规范，用建造法指导质量管理

工作，严格执行评定标准及各项施工验收规范。

2、协助项目经理全面履行、实施工程承包合同。

3、树立高度的责任意识，以技术人员的工作质量来确保施工的工程质量，

对项目施工人员进行质量意识教育。

4、熟悉图纸，主持编审施工组织设计并组织实施。负责对工程洽商、变更

的签认。

5、负责解决落实生产过程中出现的扰民与民扰、环境保护及空气污染等问

题，对外协调。

6、参与各项技术管理工作，针对项目情况制定质量设计方案，记录以项目

为单位的全面质量管理体系。
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7、对施工操作进行工序优化，建立分项工程质量目标，以施工的样板来规

范作业质量。

8、对质量部门加强管理，监督施工过程中的质量动态，做好预先控制。

9、运用质量否决权，对不合格的项目及时进行处理，做到勤检查、勤督促、

勤教育，加强作业层的控制力度，防止质量隐患的发生。

10、按总公司综合管理体系要求对项目进行全方位管理。

安全员：

1、认真贯彻执行国家有关安全工作方针政策、法令、规章制度，并监督检

查执行情况，协助领导做好安全工作。

2、参加本单位生产协调会，提出安全生产存在的有关问题，会同有关部门

做好新机具、新设备、新工艺、新施工方法的鉴定验收工作。

3、定期与不定期进行安全检查，调查研究安全生产存在的问题，提供有关

部门解决，制止违章指挥和违章作业，发现险情有权指令先行停止生产，

并立即报告领导处理，对严重事故隐患按规定予以经济处罚。

4、发生死亡、重伤、重大未遂事故后，立即向上级主管部门进行汇报，并

参加事故调研会，提出处理意见。

5、组织开展安全评比、奖惩活动，组织推广交流，推动安全工作。

6、负责与分包单位签定文明施工、治安、消防承包责任书。

7、负责现场文明施工、形象宣传、治安、消防、保卫等工作。

8、负责有关治安、消防事故的调查和处理工作。

9、 负责工地扰民及民扰问题的处理，现场分包单位的入场教育工作。
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10、负责现场消防设备设施的管理，检查现场安全操作、执行情况。

材料员：

1、负责进场物资的验收、标识、保管、发放和登记，并提供合格证明。

2、负责现场所需材料的采购及材料供方的选择与评价。

3、建立健全生产现场的物资和机具管理台账。

质检员：

1、贯彻执行国家的规范规程、检验评定标准、有关规定要求及公司的质量

方针、目标。

2、做好生产过程中各项质量检验、验收工作，为生产过程中的产品质量和

交付时的最终产品质量提供有效证据。

施工员：

1、施工员作为长驻工地代表，直接对基建工程部经理负责，在保证工程质

量前提下抓好生产进度，对施工质量负责；

2、在基建工程部经理授权下协调现场有关施工单位的施工问题。

3、遵守施工材料质量制度，严格监督控制进场材料的质量、型号和规格，

坚决杜绝不合格材料进入施工现场，对材料管理引起的质量问题负责，对

材料质量做好记录定期上报。严格进场材料的质量。监督班组操作是否符

合规范。

4、参与图纸会审和技术交底，配合基建工程部经理安排好每天的生产工作，

对班组成员进行全面的技术交底。

5、按规范及标准组织施工，保证进度及施工质量和施工安全。
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6、配合基建工程部经理组织工程验收和分项工程质量评定。对因设计或其

它变更引起的工程量的增减和工期变更进行签证，并及时调整部署。

7、每周填写上报各种报表，并作好人员的考勤及施工工作记录填写施工日

志。

8、组织好施工过程的各种原始记录及统计工作，保证各种原始资料的完整

性、准确性和可追溯性。

9、填写施工进度日志、质量报表、工程进度表、施工过程的各种原始记录、

施工责任人签到表、工程领料单等进行核对、整理、收集，保证其完整性、

准确性和可追溯性。
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1. 项目经理资格证件
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2. 技术负责人资格证件
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3. 施工员资格证件
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4. 质量员资格证件
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5.安全员资格证件
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6.材料员资格证件
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7.资料员资格证件
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近 1 个月（2024 年 5 月至投标截止时间止任意一个月社保）在现任职单位

依法缴纳社会保险的证明材料
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（10）资格审查需要的其他材料：企业 2021 年至 2023 年财务状况、《中

小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者省级以上监狱管理

局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

复印件、拟投入施工机械设备情况表、企业近年已完成类似项目一览表（如

有）、企业近年信誉实力一览表（如有）等

1.企业 2021 年至 2023 年财务状况
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2021年财务报表
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69
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73



74



75
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78
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2022年财务报表
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2023年财务报表
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2. 《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者省级以上监

狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证

明文件复印件

中小企业声明函（工程）

本公司(联合体) 郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》

(财库〔2020〕46 号)的规定，本公司(联合体)参加 大新县农业农村局(单位名

称)的 2025 年大新县高标准农田新建项目（第一批）(项目名称)采购活动,工

程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者：服务全部由符合政策

要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向

协议的中小企业)的具体情况如下：

1. 6 标段:2025 年大新县高标准农田新建项目（榄圩乡新吉村渠问屯等 2

个屯）Ⅲ标段(标的名称)，属于建筑业(第二章“投标人须知前附表 ”10.10 中明

确的所属行业)；承建 (承接) 企业为广西运辉建设工程有限公司 (企业名称) ，从

业人员 95 人，营业收入为 5509.801942 万元，资产总额为 2572.526376 万元 ，属

于小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业

2. (标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)；承建 (承接) 企业为 (企

业 名称) ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为

万 元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，

也不存 在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(电子签章)：广西运辉建设工程有限公司

日期：2024 年 12 月 25 日

注：（1）如投标人为联合体或分包的，声明函中“项目名称 ”应填写联合体中中小企业承担的具体

内容或者中小企业具体分包内容。

（2）请根据真实情况出具《中小企业声明函》。中标候选人享受《政府采购促进中小企业发展管理

办法》（财库〔2020〕46 号）规定的中小企业扶持政策的，招标人或者其委托的招标代理机构应当

在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》，接受社会监督。

（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



133

3.拟投入施工机械设备情况表

序

号
机械名称

型号

规格

数

量

国别

产地

制造年

份

额定功

率(KW)

生产

能力
用于施工部位

1
液压反铲挖

掘机
PC200 5 中国 2019 年 177kw 良好 整个施工过程

2 反铲挖掘机 HW250 5 江苏 2019 年 250KW 良好 整个施工过程

3 装载机 ZL-100 6 南京 2019 年 375kW 良好 整个施工过程

4 推土机 TY220 6 广州 2019 年
235.36

kw
良好 整个施工过程

5 自卸汽车
东风

135
8 上海 2019 年 825 kw 良好 整个施工过程

6 平地机 PY270 5 徐州 2019 年 120kw 良好 整个施工过程

7 洒水车 DF-05 5 长春 2018年 5t 良好 整个施工过程

8 圆盘锯 TDY750 3 南宁 2018年 4.5kw 良好 整个施工过程

9 手扶振动碾 BW75 2 中国 2019 年
14.71k

W
良好 整个施工过程

10 蛙式打夯机 KY89 3 江苏 2019 年 4 Kw 良好 整个施工过程

11 振动打夯机 ST20 3 广州 2019 年 7 Kw 良好 整个施工过程

12
砼插入式振

动器
Z-50 3 上海 2019 年 1.1 kW 良好 整个施工过程

13
砼平板式振

动器
PZ-50 5 中国 2019 年 1.5 kW 良好 整个施工过程

14 潜水泵 200QW 8 上海 2019 年 0．9 Kw 良好 整个施工过程

15 高压冲洗泵 S100 8 中国 2019 年 3KW 良好 整个施工过程

16 清水泵 XBD5 8 江苏 2019 年
0．187

KW
良好 整个施工过程

17 砂浆搅拌机 HJ-200 5 南宁 2018年 5kw 良好 整个施工过程
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序

号
机械名称

型号

规格

数

量

国别

产地

制造年

份

额定功

率(KW)

生产

能力
用于施工部位

A

18 排污泵 工SG-3 8 南海 2018年 7.5kw 良好 整个施工过程

19 潜水泵
8NQ20-

50
5 南海 2018年 3kw 良好 整个施工过程

20 三轴机 GH300 8 西安 2018年 130kw 良好 整个施工过程

21 振动压路机 3Y15 3 西安 2018年 40t 良好 整个施工过程

22 摊铺机 CFLX型 5 徐州 2018年 65kw 良好 整个施工过程

23 砂轮切割机 CV300 6 长沙 2018年 2.5kw 良好 整个施工过程

24 砼搅拌机 JZC350 6 中国 2019 年 7.5kw 良好 整个施工过程

25 冷墩机 TJJ-15 6 长沙 2019 年 7.5kw 良好 整个施工过程

26 木工圆锯 ML-7 6 上海 2019 年 1.5kw 良好 整个施工过程

27 电动脱模机 TM-1 6 江苏 2019 年 220V 良好 整个施工过程

28 手提电锯 JV-50 6 南京 2019 年 220V 良好 整个施工过程

29 电刨 JS-35 6 上海 2019 年 220V 良好 整个施工过程

30 冲击电钻 Q300 5 中国 2019 年 220V 良好 整个施工过程

31 电渣焊机
ZX5-63

0
5 南京 2019 年 25kw 良好 整个施工过程

32
柴油发电机

组
玉柴 2 广州 2019 年 500kw 良好 整个施工过程

33 手推翻斗车 - 20 广州 2019 年 无 良好 整个施工过程

34 焊条烘干箱 JMH-56 5 南京 2019 年 1．6KW 良好 整个施工过程

35 排式振动器 ZL-5 10 济南 2019年 50kw 良好 整个施工过程

36 蛙式夯土机 HCR70 3 佛山 2019年 3kw 良好 整个施工过程

37 液压凿岩机
YYTZ26

C 6 上海 2019 年 3 良好 整个施工过程

38 快速冲击夯 HC70D 10 湖北 2019 年 20 良好 整个施工过程
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序

号
机械名称

型号

规格

数

量

国别

产地

制造年

份

额定功

率(KW)

生产

能力
用于施工部位

39 钻孔机 KSD25A 6 广州 2019 年 2 良好 整个施工过程

40 载重汽车
东风

135 6 南京 2019 年 825 良好 整个施工过程

41 切割机 JG-100 10 南京 2019 年 6 良好 整个施工过程

42 手动弯管机 SG2005 6 广州 2019 年 无 良好 整个施工过程

43 管道开牙机
GD-127

0 10 江苏 2019 年 1.5kw 良好 整个施工过程

44
塑料管材热

熔机
MJH3 6 上海 2019 年 220V 良好 整个施工过程

45 电锤 DC-5 5 广州 2019 年 950W 良好 整个施工过程
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4.企业近年已完成类似项目一览表（如有）

/ /

序
号 发包人名称

工程名称

及 建 设 地

点

结构

类型

建设

规模
合 同 金

额 （万

元）

竣 工 达

到 质量

标准

开竣工

日 期

/ / / / / / / /

备注：

1. 投标人应附上中标通知书（如有）、工程合同协议书、工程竣工验收证明材料的扫

描件。 以上扫描件均为原件的扫描件。

/ /

序
号 发包人名称

工程名称

及 建 设 地

点

结构

类型

建设

规模 合 同 金

额 （万

元）

开工日期
计划竣工

日期

/ / / / / / / /
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备注：

附：如招标人选择接受在建工程作为业绩的，投标人附上中标（发包）通知书、工程合

同协议书等 证明材料的扫描件。 以上扫描件均为原件的扫描件。
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5. 企业近年信誉实力一览表（如有）

无


	（1）法定代表人身份证明原件及身份证复印件（法定代表人签署投标文件时提供）或者投标文件签署授权委托
	（2）投标人基本情况表（附有效的企业营业执照、企业资质证书副本、 安全生产许可证副本等的扫描件）
	（3）联合体投标协议书（如有）
	（4）投标保证金的转账（或电汇、网上支付）底单原件的扫描件、电子转账截图或保函（投标人使用银行保函、保证保
	（5）建设工程项目管理承诺书
	（6）项目经理简历表；（附拟投入本项目的项目经理注册建造师注册 证书和安全生产考核合格证书（B 类）的扫描
	（7）项目技术负责人简历表（附职称证书的扫描件）
	（8）专职安全员简历表；（附拟投入本项目的专职安全员安全生产考核合格证书（C类）的扫描件）
	（9）项目管理机构配备情况表（含项目经理、技术负责人和主要管理人员情况），提供近1个月（2024年5月至投
	（10）资格审查需要的其他材料：企业2021年至2023 年财务状况、《中小企业声明函》或者《残疾人
	1.企业2021年至2023年财务状况
	2.《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵
	3.拟投入施工机械设备情况表
	4.企业近年已完成类似项目一览表（如有）
	5.企业近年信誉实力一览表（如有）
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