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总  说  明

工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 第1页 共1页

一、工程概况：本工程总建筑面积为1246.81㎡,占地面积为280.96㎡，地上6层,建筑高度26.25m，建筑结构形式为框架结构。具体

详见设计施工图文件。

二、本工程计算范围包括图纸范围内建筑、装饰装修、给排水、电气等。

三、编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及广西壮族自治区实施细则； 

2、《建设工程工程量计算规范》（GB50854～50862-2013）及广西壮族自治区实施细则（修订本）； 

3、2024年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；

4、2022年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》； 

5、2021年版《广西壮族自治区园林绿化及仿古工程消耗量定额》； 

6、2023年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》； 

7、2016年版《广西壮族自治区建设工程费用定额》； 

8、桂建标[2016]17号《关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》； 

9、桂造价[2017]2号文《关于定额中汽油标号修改的通知》； 

10、防政发[2017]23号文《防城港市人民政府关于落实政府补助类建设工程项目增值税相关政策的通知》； 

11、桂建标[2023]7号文《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》； 

12、桂造价[2019]10号文《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》； 

13、桂建发[2023]6号文自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的

通知； 

14、防城港市造价站发布的《关于我市政府投资项目大型土石方工程分包单价的意见》（2019年1月29日）；

15、本工程设计施工图及相关的标准、规范、技术资料；  

四、材料价格：建筑材料价格执行2025年第9期《防城港市建设工程造价信息》信息价，不足部分参照同期南宁市信息价及现行市场

价。

五、其它说明

1、本工程采用一般计税法计价。

2、其中安全生产责任保险费暂估价为：[招标控制价的分部分项工程费+招标控制价的措施项目费（含单价及总价措施项目

费）]×0.2%=3123.48元
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建设项目建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 第1页 共1页

序号 单项工程名称 金额(元)
其中:(元)

暂估价 安全文明施工费

1.1 业务用房装修 1352711.46 2700.02 77727.85

1.2 室外附属设施 212150.83 423.46 11760.92

     建筑安装工程费合计 1564862.29 3123.48 89488.77

表-02



单项工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 第1页 共1页

序号 单位工程名称 金额(元)
其中:(元)

暂估价 安全文明施工费

1.1.1 业务用房装修-拆除 14183.50 28.31 418.83

1.1.2 业务用房装修-装饰装修 888464.88 1773.38 62294.00

1.1.3 业务用房装修-安装工程 450063.08 898.33 15015.02

1.2.1 室外附属设施 42545.58 84.92 1017.16

1.2.2 室外附属设施-拆除 2444.15 4.88 77.96

1.2.3 室外附属设施-装饰装修 5653.03 11.28 348.69

1.2.4 办公室内墙翻新 55708.95 111.20 5245.20

1.2.5 钢棚 105799.12 211.18 5071.91

建筑安装工程费合计 1564862.29 3123.48 89488.77
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单位工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 第1页 共4页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

业务用房装修-拆除 14183.50

一 2024拆除工程一般计税法 14183.50

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 13591.86

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 563.33

2.1 其中：安全文明施工费 418.83

3 其他项目费用合计 28.31

4 建筑安装工程费合计 14183.50

工程总价 14183.50

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 13591.86

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 563.33

2.1 其中：安全文明施工费 418.83

3 其他项目费用合计 28.31

4 建筑安装工程费合计 14183.50

业务用房装修-装饰装修 888464.88

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法 888464.88

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 818689.83

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 68001.67

2.1 其中：安全文明施工费 62294.00

3 其他项目费用合计 1773.38

4 建筑安装工程费合计 888464.88

工程总价 888464.88

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 818689.83

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 68001.67

2.1 其中：安全文明施工费 62294.00

3 其他项目费用合计 1773.38

4 建筑安装工程费合计 888464.88

业务用房装修-安装工程 450063.08

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控

仪表工程一般计税法
450063.08

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 423621.03

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 25543.72

2.1 其中：安全文明施工费 15015.02
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单位工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 第2页 共4页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

3 其他项目费用合计 898.33

4 建筑安装工程费合计 450063.08

工程总价 450063.08

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 423621.03

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 25543.72

2.1 其中：安全文明施工费 15015.02

3 其他项目费用合计 898.33

4 建筑安装工程费合计 450063.08

室外附属设施 42545.58

一 2022市政综合工程一般计税法 42545.58

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 41138.35

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 1322.31

2.1 其中：安全文明施工费 1017.16

3 其他项目费用合计 84.92

4 建筑安装工程费合计 42545.58

工程总价 42545.58

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 41138.35

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 1322.31

2.1 其中：安全文明施工费 1017.16

3 其他项目费用合计 84.92

4 建筑安装工程费合计 42545.58

室外附属设施-拆除 2444.15

一 2024拆除工程一般计税法 2444.15

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 2334.42

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 104.85

2.1 其中：安全文明施工费 77.96

3 其他项目费用合计 4.88

4 建筑安装工程费合计 2444.15

工程总价 2444.15

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 2334.42

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 104.85
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单位工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 第3页 共4页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

2.1 其中：安全文明施工费 77.96

3 其他项目费用合计 4.88

4 建筑安装工程费合计 2444.15

室外附属设施-装饰装修 5653.03

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法 5653.03

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 5261.10

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 380.65

2.1 其中：安全文明施工费 348.69

3 其他项目费用合计 11.28

4 建筑安装工程费合计 5653.03

工程总价 5653.03

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 5261.10

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 380.65

2.1 其中：安全文明施工费 348.69

3 其他项目费用合计 11.28

4 建筑安装工程费合计 5653.03

办公室内墙翻新 55708.95

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法 55708.95

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 49871.97

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 5725.78

2.1 其中：安全文明施工费 5245.20

3 其他项目费用合计 111.20

4 建筑安装工程费合计 55708.95

工程总价 55708.95

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 49871.97

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 5725.78

2.1 其中：安全文明施工费 5245.20

3 其他项目费用合计 111.20

4 建筑安装工程费合计 55708.95

钢棚 105799.12

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法 105799.12

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 100051.31
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单位工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 第4页 共4页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 5536.63

2.1 其中：安全文明施工费 5071.91

3 其他项目费用合计 211.18

4 建筑安装工程费合计 105799.12

工程总价 105799.12

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 100051.31

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 5536.63

2.1 其中：安全文明施工费 5071.91

3 其他项目费用合计 211.18

4 建筑安装工程费合计 105799.12

工程项目汇总 1564862.29

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 1454559.87

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 107178.94

2.1 其中：安全文明施工费 89488.77

3 其他项目费用合计 3123.48

4 建筑安装工程费合计 1564862.29

表-04



分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 第1页 共16页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

业务用房装修-拆除 13591.86

分部分项工程 13591.86

1. 第一章人工拆除工程 12285.56

1 011610002001 金属门窗拆除 ㎡ 40.62 36.47 1481.41

2 011610001001 拆除木门窗 整樘门
M1025、M0825、M1021

樘 39 29.18 1138.02

3 011601001001 砖砌体拆除 42.95 113.08 4856.79

4 011606003001 拆除天棚 金属龙骨 金属面层 ㎡ 24.70 8.75 216.13

5 011606003002 拆除天棚 金属龙骨 石膏板 ㎡ 122.11 8.02 979.32

6 011602001001 拆除钢筋混凝土台面 2.40 364.77 875.45

7 011602002001 钢筋混凝土构件拆除 1.65 668.75 1103.44

8 011610001002
原有窗清洗干净,从新打玻璃胶密封

固定
项 1 1635.00 1635.00

4. 第四章渣土运输 1306.30

9 010103002001 余土弃置
1.运距：5km

61.30 21.31 1306.30

      小计 13591.86

     ∑人工费 8616.98

     ∑材料费 1500.00

     ∑机械费 989.38

     ∑管理费 1018.07

     ∑利润 345.37

     ∑增值税 1122.07

      合计 13591.86

     ∑人工费 8616.98

     ∑材料费 1500.00

     ∑机械费 989.38

     ∑管理费 1018.07

     ∑利润 345.37

     ∑增值税 1122.07

业务用房装修-装饰装修 818689.83

分部分项工程 665397.19

5. 混凝土及钢筋混凝土工程 1633.48

10 010505003001 平板
1.混凝土种类:普通混凝土

2.混凝土强度等级:C25

2.83 577.20 1633.48

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 第2页 共16页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

6. 金属结构工程 48996.59

11 010604001001 钢梁
H200X100X6X8

含制作安装

t 0.298 8481.42 2527.46

12 010602003001 钢桁架

60X60X3.0镀锌方通

t 0.578 9513.42 5498.76

13 010606002001 钢檩条
檩条50x40X2.5镀锌方通

t 1.619 8893.30 14398.25

14 010901002001 型材屋面
0.5mm单层压型彩钢板

㎡ 247.05 94.78 23415.40

15 010605001001 围护体系安装 钢筋桁架楼承板 ㎡ 18.89 144.58 2731.12

16 桂010516005001 化学锚栓

M16X200化学螺栓

个 32 13.30 425.60

10. 楼地面装饰工程 178899.57

17 011102003001 防滑地砖地面
600X600X8耐磨防滑地砖地面铺实,水

泥浆擦缝

25厚1:4干硬性水泥砂浆,面上撒素水

泥
素水泥浆结合层一遍

30厚钡子粉

㎡ 18.09 172.10 3113.29

18 011102003002 防滑地砖地面
600X600X8耐磨防滑地砖地面铺实,水

泥浆擦缝

25厚1:4干硬性水泥砂浆,面上撒素水

泥
素水泥浆结合层一遍

㎡ 882.00 112.15 98916.30

19 011102003003 防滑地砖地面-楼梯间
600X600X8耐磨防滑地砖地面铺实,水

泥浆擦缝

25厚1:4干硬性水泥砂浆,面上撒素水

泥
素水泥浆结合层一遍

部位：楼梯间

㎡ 91.60 182.44 16711.50

20 011102003004 卫生间块料楼地面
300X300X6耐磨防滑地砖地面铺实,水

泥浆擦缝

20厚1:4干硬性水泥砂浆

3厚聚合物水泥基防水涂料
刷基层处理剂一遍

20厚1:3水泥砂浆找平

LC7.5轻骨料混凝土填充层找坡,坡向

地漏
0.7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材用1.3

厚专用粘结满粘(基层处理平整)

05

㎡ 84.07 494.05 41534.78

21 011105003001 块料踢脚线
15ZJ001踢14

17厚1:3水泥砂浆2.3~4厚1:1水泥砂

浆

m 712.46 26.14 18623.70

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 第3页 共16页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶

镶贴

8~10厚面砖，水泥浆擦缝

11. 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 71472.39

22 011210002001 隔断

轻钢龙骨石膏板隔墙型号详15JZ521

图集, P35选用表三中KQ47

龙骨与面板布置做法详15JZ521图集
37

门窗龙骨加强构造做法详15JZ521图

集38

㎡ 84.57 181.47 15346.92

23 011201001001 外墙面清洗

用高压水冲洗、清理瓷砖表面浮灰和

油污

㎡ 1363.94 3.14 4282.77

24 桂011204007001 卫生间内墙面满贴
4-5厚釉面砖,白水泥浆擦缝

3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶

镶贴

刷素水泥浆一遍 

㎡ 435.47 119.05 51842.70

12. 天棚工程 112963.87

25 011302001001 铝合金T型暗龙骨铝扣板吊顶

纸面石膏板面层

详图集15ZJ521第10页

㎡ 944.83 119.56 112963.87

13. 门窗工程 77902.11

26 010802001001 90系列玻璃地弹门 洞口面积＞2㎡
12mm厚安全钢化夹层玻璃

铝合金型材2.0mm

㎡ 12.06 535.24 6454.99

27 010802001002 90系列玻璃推拉门 洞口面积＞2㎡

5mm厚玻璃

铝合金型材2.0mm

㎡ 19.20 482.40 9262.08

28 010802001003 塑钢门平开 ㎡ 126.13 435.22 54894.30

29 010802001004 不锈钢门
50X50X2.5不锈钢

㎡ 3.30 502.00 1656.60

30 010807001001 90系列棕色铝合金推拉窗 洞口面积

＞2㎡

5mm厚玻璃

铝合金型材1.8mm

㎡ 11.70 481.55 5634.14

14. 油漆、涂料、裱糊工程 143647.86

31 011406003001 内墙满刮腻子
刮环保钢化腻子两道饰面

㎡ 2982.41 17.69 52758.83

32 011406003002 天棚满刮腻子

刮环保钢化腻子两道饰面

㎡ 1270.80 20.39 25911.61

33 011407001001 白色乳胶漆二道 光面 ㎡ 4253.21 13.66 58098.85

34 011407001002 30厚钡子粉 ㎡ 109.60 59.95 6570.52

35 011405001001 钢梯刷防锈漆二遍 ㎡ 22.29 13.82 308.05

15. 其他装饰工程 29881.32

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 第4页 共16页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

36 011505001001 浴厕隔断、隔墙 成品浴厕隔断
15ZJ512 31页大样1

㎡ 71.41 245.15 17506.16

37 011503001001 金属扶手、栏杆

30X30X2.5热镀锌角钢

φ30X2.5热镀锌钢管

18号镀锌铁丝网
高度1米

m 62.64 197.56 12375.16

      小计 665397.19

     ∑人工费 223977.09

     ∑材料费 306390.18

     ∑机械费 2906.40

     ∑管理费 57201.16

     ∑利润 19978.10

     ∑增值税 54944.30

单价措施项目 153292.64

011701 脚手架工程 131783.34

38 桂011701003001
扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m

以内
㎡ 2336.20 41.63 97256.01

39 桂011701003002
扣件式钢管外脚手架使用 双排 24m

以内
㎡·天 70086.000 0.14 9812.04

40 011701006001 活动脚手架 天棚面修整或装饰 ㎡ 1174.20 4.79 5624.42

41 011701006002 活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰 ㎡ 3235.74 5.90 19090.87

011703 垂直运输 21509.30

42 桂011703002001 卷扬机 檐口高度（40m以内） 台·月 2 10754.65 21509.30

      小计 153292.64

     ∑人工费 83255.12

     ∑材料费 25712.22

     ∑机械费 11111.88

     ∑管理费 15210.50

     ∑利润 5434.31

     ∑增值税 12568.58

      合计 818689.83

     ∑人工费 307232.21

     ∑材料费 332102.40

     ∑机械费 14018.28

     ∑管理费 72411.66

     ∑利润 25412.41

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 第5页 共16页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

     ∑增值税 67512.88

业务用房装修-安装工程 423621.03

分部分项工程 423621.03

B4 电气设备安装工程 129896.77

43 030404017001 照明总配电箱 AP1
按系统图箱内元器件计价

安装方式：底边距地1.6m,挂墙明装

台 1 2426.71 2426.71

44 030404017002 照明配电箱AL1 、AL2

按系统图箱内元器件计价

安装方式：底边距地1.8m,挂墙明装

台 2 977.53 1955.06

45 030404017003 照明配电箱AL3~AL6
按系统图箱内元器件计价

安装方式：底边距地1.8m,挂墙明装

台 4 1628.03 6512.12

46 030404017004 电梯配电箱 DT1
按系统图箱内元器件计价

安装方式：底边距地1.8m,挂墙明装

台 1 1167.71 1167.71

47 030404017005 应急照明配电箱 ALE

安装方式：底距地1.6m明装

按系统图箱内元器件计价

台 1 3249.70 3249.70

48 030412005001 LED节能型灯 1X12W
规格：1x12W LED AC220 光通量

=1200lm

安装方式：吸顶安装

套 33 69.73 2301.09

49 030412005002 LED节能型灯 2X30W

规格：2X30W LED AC220 光通量

=6000lm

安装方式：吸顶安装

套 80 113.76 9100.80

50 030412005003 LED节能型灯 1X30W
规格：1x30W LED AC220 光通量

=3000lm

安装方式：吸顶安装

套 16 86.02 1376.32

51 030412005004 防水防尘吸顶LED灯 1X12W

规格：1x12W LED AC220 光通量

=1200m

安装方式：吸顶安装

套 12 76.11 913.32

52 030412004001 中型疏散出口标志灯
A型消防灯具（自带蓄电池）1X2W 

LED DC36V 应急时间60min

安装方式：距地2.8m链吊装

套 6 122.62 735.72

53 030412004002 中型疏散指示标志灯（向左/向右）
A型消防灯具（自带蓄电池）1X2W 

LED DC36V 应急时间60min

安装方式：距地0.5m明装

套 36 112.22 4039.92

54 030412004003 楼层标识灯
A型消防灯具（自带蓄电池）1X2W 

LED DC36V 应急时间60min

安装方式：距地2.4m明装

套 6 112.22 673.32

55 030412004004 应急照明灯 套 42 127.63 5360.46

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 第6页 共16页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

A型消防灯具（自带蓄电池）2X3W 
LED DC36V 应急时间60min

安装方式：距地2.5米明装

56 030404033001 排气扇 30W

距地2.2m安装

台 11 175.12 1926.32

57 030404034001 单联单控开关
规格：10A 250V

安装方式：底边距地1.1米暗装

套 23 25.04 575.92

58 030404034002 双联单控开关
规格：10A 250V

安装方式：底边距地1.1米暗装

套 31 29.38 910.78

59 030404034003 三联单控开关

规格：10A 250V

安装方式：底边距地1.1米暗装

套 7 33.79 236.53

60 030404034004 人体感应开关
规格：10A 250V

安装方式：吸顶安装

套 11 41.33 454.63

61 030404035001 五孔暗装插座（安全型）10A

规格：安全五孔型，10A  250V(安全

型)

安装方式：底边距地0.3米暗装

套 88 35.38 3113.44

62 030404035002 挂式空调插座（安全型）16A
规格：16A  250V(安全型)

安装方式：底边距地2.2米暗装

套 28 43.51 1218.28

63 030411001001 刚性阻燃塑料管 PC20 m 1526.40 12.38 18896.83

64 030411001002 刚性阻燃塑料管 PC32 m 1.00 15.39 15.39

65 030411001003 刚性阻燃塑料管 PC40 m 40.80 17.47 712.78

66 030411001004 刚性阻燃塑料管 PC50 m 4.80 19.25 92.40

67 030411001005 镀锌钢管埋地敷设 SC100 m 22.40 81.34 1822.02

68 030411001006 镀锌钢管埋地敷设 SC50 m 22.40 41.19 922.66

69 030411001007 钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC20 m 20.00 31.64 632.80

70 030411001008
砖、混凝土结构暗配 扣压式KJG20 

电气刚导管 
m 487.10 16.85 8207.64

71 030411001009
砖、混凝土结构暗配 扣压式KJG32 

电气刚导管 
m 8.25 20.21 166.73

72 030411001010
镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 

SC40
m 11.29 49.85 562.81

73 030413002001 凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内 m 634.40 14.10 8945.04

74 030413002002 凿(压)槽及恢复 公称管径32mm以内 m 6.70 18.53 124.15

75 030408001001 电力电缆敷设 NHYJV-5X4mm2 m 11.02 37.52 413.47

76 030408001002 电力电缆敷设 YJV-4×10+1×6mm2 m 19.30 57.91 1117.66

77 030408001003 电力电缆敷设 YJV-5X10mm2 m 45.72 62.98 2879.45

78 030408001004 电力电缆敷设 YJV-5X16mm2 m 8.00 90.50 724.00

79 030408001005 电力电缆敷设 YJV-4×25+1×16mm2 m 12.51 120.96 1513.21

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 第7页 共16页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

80 030408001006 电力电缆敷设 YJV-4X10mm2
箱变接入照明配电箱，工程量暂按20

米计算，结算以实际发生为准

m 20.00 49.72 994.40

81 030408001007 电力电缆敷设 YJV-4X70mm2

箱变接入照明总配电箱，工程量暂按

20米计算，结算以实际发生为准

m 20.00 261.19 5223.80

82 030408001008 电力电缆敷设 WDZ-YJ(F)E-5X10mm2
电梯配电箱接入电梯控制箱，工程量

暂按20米计算，结算以实际发生为准

m 20.00 71.19 1423.80

83 030408001009 电力电缆敷设 NH-YJY-4X2.5mm2

控制箱接稳压泵线缆，工程量暂按20

米计算，结算以实际发生为准

m 20.00 20.73 414.60

84 030408006001 电力电缆头 YJV-5X16mm2 个 2 111.53 223.06

85 030408006002 电力电缆头 YJV-4×25+1×16mm2 个 4 166.55 666.20

86 030408006003 电力电缆头  YJV-4X70mm2 个 1 161.08 161.08

87 030411004001 铜芯绝缘导线 ZR-BV-4mm2 m 2070.03 4.76 9853.34

88 030411004002 铜芯绝缘导线 ZR-BV-2.5mm2 m 2911.67 3.64 10598.48

89 030411004003
管内穿线 多芯软导线 N-RVS-

2*2.5mm2
m 581.11 6.44 3742.35

90 桂030414020001 照明通电试运行 ㎡ 1246.81 0.48 598.47

防雷工程 21.36

91 030409003001 引下线

利用金属构件引下

m 6.00 3.56 21.36

火灾报警系统 59598.22

92 030904001001 智能光电感烟探测器
型号：GD-FT6101

安装方式：吸顶安装

个 53 150.09 7954.77

93 030904005001 声光报警器
型号：DH-FT6503

安装方式：距地2.4m吸壁安装

个 6 240.00 1440.00

94 030904006001 消防报警电话插孔(电话)

型号：SAP-FT6502A

安装方式：距地1.4m安装

个 6 182.39 1094.34

95 030904007001 吸顶式消防广播音箱
型号：XD-FT6404

安装方式：吸顶安装

个 14 114.81 1607.34

96 030904007002 消防电话

安装方式：距地1.4m安装

个 1 149.73 149.73

97 030904008001 输入模块 个 3 286.79 860.37

98 030904008002 短路隔离器 个 6 268.70 1612.20

99 桂030904020001 区域火灾报警显示盘
距地1.5m明装

台 6 1974.59 11847.54

100 030904017001
火灾报警控制器（非联动型） JB-

TT-JBF-11S
台 1 7234.67 7234.67

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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（适用于单价合同）

工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 第8页 共16页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

101 030411001011
砖、混凝土结构暗配 扣压式KJG20 

电气刚导管 
m 739.37 16.85 12458.38

102 030413002003
凿槽、刨沟所凿沟槽恢复  砖结构

（公称管径20mm以内）
m 191.50 14.11 2702.07

103 030411004004
管内穿报警信号总线 ZRNH-RVS-

2x2.5mm2
m 403.30 6.68 2694.04

104 030411004005 管内穿电话线 ZR-RVVP-2x1.0mm2 m 122.81 6.81 836.34

105 030411004006 管内穿电源线 NH-BV-2.5mm2 m 241.62 3.53 852.92

106 030411004007 管内穿广播线 ZBN-BV-1.5mm2 m 322.90 2.81 907.35

107 030905001001 自动报警系统调试 128点以下 系统 1 5346.16 5346.16

5. B5 建筑智能化系统设备安装工程 22206.72

108 030411005001 弱电箱箱 ADD
距地1.6m明装

个 1 338.79 338.79

109 030502012001 网络插座

安装方式：底边距地0.3m暗装

个 35 53.68 1878.80

110 030502004001 电视插座
安装方式：底边距地0.3m暗装

个 1 40.04 40.04

111 030502004002 电话插座

安装方式：底边距地0.3m暗装

个 16 29.72 475.52

112 030411001012 刚性阻燃塑料管 PC20 m 1130.59 12.38 13996.70

113 030411001013
镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 

SC50
m 7.80 41.19 321.28

114 030413002004 凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内 m 15.60 14.11 220.12

115 030502006001 穿放、布放电话线缆 HYV-2*0.5 m 250.80 2.60 652.08

116 030502005001 射频同轴电缆 nSYV75-5-1 m 11.66 5.44 63.43

117 030502005002
双绞线缆 Cat6 非屏蔽六类四对双绞

线
m 878.53 4.45 3909.46

118 030502005003 5芯光纤 m 30.00 7.70 231.00

119 030502005004 1芯光纤 m 15.00 5.30 79.50

B9 给排水、燃气工程 71499.68

120 031001007001 衬塑给水钢管及管件安装 dn63

连接方式：螺纹连接

公称压力：PN=1.25MPa

含水压试验、管道冲洗、通水、消毒

m 63.80 139.43 8895.63

121 031001007002 衬塑给水钢管及管件安装 DN50
连接方式：螺纹连接

公称压力：PN=1.25MPa

含水压试验、管道冲洗、通水、消毒

m 3.89 129.19 502.55

122 031001006001 PP-R塑料给水管及管件安装 dn32

连接方式：热熔连接

公称压力：PN=1.25MPa

含水压试验、管道冲洗、通水、消毒

m 244.44 35.94 8785.17

123 031001006002 PVC-U排水管及管件安装 dn110
连接方式：粘接连接

m 156.94 60.95 9565.49

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 第9页 共16页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

124 031001006003 PVC-U排水管及管件安装 dn50
连接方式：粘接连接

m 124.25 44.23 5495.58

125 031001006004 PVC-U直通雨水管及管件安装 dn110

连接方式：粘接连接

m 82.70 42.13 3484.15

126 031003013001 水表 De63
连接形式:螺纹连接

个 1 757.20 757.20

127 031003013002 水表 DN50
连接形式:螺纹连接

个 1 474.73 474.73

128 031003003001 闸阀 De63

材质：铜芯 Z15W-10T

连接形式:螺纹连接

个 3 256.13 768.39

129 031003003002 闸阀 DN50
材质：铜芯 Z15W-10T

连接形式:螺纹连接

个 2 126.97 253.94

130 031003003003 截止阀 De63

材质：铜芯

连接形式:螺纹连接

个 2 203.29 406.58

131 031003003004 截止阀 De32
材质：铜芯

连接形式:螺纹连接

个 11 57.39 631.29

132 031003003005 止回阀 De63
材质：铜芯 

连接形式:螺纹连接

个 1 203.29 203.29

133 031003003006 Y型过滤器 De63

材质：铜芯 

连接形式:螺纹连接

个 1 206.59 206.59

134 031003003007 Y型过滤器 De50
材质：铜芯 

连接形式:螺纹连接

个 1 153.59 153.59

135 031003003008 真空破坏器 DN65

材质：铜芯 

连接形式:螺纹连接

个 2 924.37 1848.74

136 031003001001 自动排气阀DN20
连接方式：螺纹连接

个 2 78.28 156.56

137 桂031004023001 雨水斗DN100 个 7 105.62 739.34

138 桂031004021001 地漏DN100
材质：不锈钢

个 10 125.15 1251.50

139 031004006001 蹲式大便器

采用手动式延时自闭式冲洗阀

套 22 412.20 9068.40

140 031004004001 立式洗脸盆
含水龙头

套 12 442.62 5311.44

141 031002003001 穿墙塑料套管 dn90

给水管dn63过墙处

个 11 43.44 477.84

142 031002003002 过楼板塑料套管 DN160
适用管径dn110以内

个 15 108.46 1626.90

143 031002003003 出屋面防水套管制作、安装 DN100
适用管径dn110以内

个 3 403.82 1211.46

144 桂010401015001 玻璃钢化粪池 HFRP-6-Ⅱ 座 1 9223.33 9223.33

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 第10页 共16页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

有效容积16m³，含土方开挖回填，弃
土按5km

详14SS706图集

消防给水工程 53044.14

145 030901002001 内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 

DN100 

连接方式：沟槽连接

含管道水压试验、管道冲洗、通水。

m 45.48 135.09 6143.89

146 030901002002 内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 
DN65

连接方式：沟槽连接

含管道水压试验、管道冲洗、通水。

m 3.00 101.90 305.70

147 031002001001 管道支架安装
管道支架除锈后刷红丹防锈漆二道,

灰色调和漆二道

kg 18.27 25.14 459.31

148 031201001001 管道刷油

红色调和漆两道

㎡ 14.89 11.36 169.15

149 030901010001 平时兼试验消火栓 套 1 1909.55 1909.55

150 030901010002 室内消火栓
参考图集：15S202-15页

箱体尺寸高×宽×厚(mm) : 

1000X700X160

套 5 1061.40 5307.00

151 030901013001 MF/ABC3 灭火器 具 12.00 93.73 1124.76

152 031003001002 自动排气阀DN20 个 6 13.06 78.36

153 030901012001 消防水泵接合器采用SQS型150-A 套 1 1296.50 1296.50

154 031006004001 隔膜式气压罐:SQL800×0.6 台 1 3287.84 3287.84

155 030109001001 消火栓轴流泵组 XBD4.8/15GJ-LB

规格：H=0.48MPa，Q=15L/S,N=15Kw

一用一备，电机干式安装轴流泵

配套消防稳压设备配电箱WYB1

组 1 15927.62 15927.62

156 031003001003 DN100 旋流防止器 个 2 610.39 1220.78

157 031003001004 DN100 闸阀 个 9 810.25 7292.25

158 031003001005 DN100 止回阀 个 4 739.49 2957.96

159 桂030503017001 流量开关
流量值为1.5L/S

个 1 460.83 460.83

160 031003010001 可曲挠橡胶接头安装DN100 个 4 496.60 1986.40

161 030601002001 压力仪表 台 2 169.63 339.26

162 031002003004 过楼板钢套管制作与安装 DN125 个 6 170.91 1025.46

163 030905002001
水灭火控制装置调试 消火栓灭火系

统
点 6 96.81 580.86

164 030502002001 抗震支架 DN100 个 6 195.11 1170.66

喷淋工程 87354.14

165 030901002003
内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 

DN100 
m 32.41 135.09 4378.27

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08



分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 第11页 共16页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

连接方式：沟槽连接
含管道水压试验、管道冲洗、通水。

166 030901002004 内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 

DN65

连接方式：沟槽连接

含管道水压试验、管道冲洗、通水。

m 27.90 101.90 2843.01

167 030901002005 内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 
DN50

连接方式：螺纹连接

含管道水压试验、管道冲洗、通水。

m 73.75 88.11 6498.11

168 030901002006 内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 
DN32

连接方式：螺纹连接

含管道水压试验、管道冲洗、通水。

m 87.39 68.70 6003.69

169 030901002007 内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 

DN25

连接方式：螺纹连接

含管道水压试验、管道冲洗、通水。

m 262.29 63.60 16681.64

170 031002001002 管道支架安装
管道支架除锈后刷红丹防锈漆二道,

灰色调和漆二道

kg 373.53 25.14 9390.54

171 031201001002 管道刷油

红色调和漆两道，后刷黄色漆环（按

一道考虑）

㎡ 56.82 11.93 677.86

172 030901003001 直立型洒水喷头 无吊顶
公称动作温度68℃，K≥80

部位：无吊顶

个 38 44.08 1675.04

173 030901003002 直立型洒水喷头 有吊顶
公称动作温度68℃，K≥80

部位：有吊顶

个 73 51.71 3774.83

174 桂030901015001 DN65 信号蝶阀 个 8 301.27 2410.16

175 030901006001 DN65 水流指示器 个 6 608.93 3653.58

176 桂030901015002 DN65 湿式报警阀 个 1 1812.50 1812.50

177 030904004001 水力警铃

距地1.2米

个 1 157.16 157.16

178 030901008001 末端试水阀DN25 组 6 71.75 430.50

179 031003001006 自动排气阀DN20 个 2 78.28 156.56

180 030901012002
喷淋多功能水泵接合器采用SQS型

150-A
套 1 1296.50 1296.50

181 030109001002 喷淋轴流泵组 XBD4.8/15GJ-LB

规格：H=0.48MPa，Q=15L/S,N=15Kw

一用一备，电机干式安装轴流泵

厂家配套控制箱

组 1 16530.43 16530.43

182 031003001007 DN100 闸阀 个 6 810.25 4861.50

183 031003001008 DN100 止回阀 个 2 739.49 1478.98

184 031003001009 DN100 截止阀 个 2 501.36 1002.72

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 第12页 共16页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

185 桂030503017002 流量开关
流量值为1.5L/S

个 1 460.83 460.83

186 030601002002 压力仪表 台 1 169.63 169.63

187 030905002002
水灭火控制装置调试 自动喷水灭火

系统
点 6 168.35 1010.10

      小计 423621.03

     ∑人工费 120146.89

     ∑材料费 207522.01

     ∑机械费 5082.62

     ∑管理费 39799.85

     ∑利润 16109.34

     ∑增值税 34960.34

      合计 423621.03

     ∑人工费 120146.89

     ∑材料费 207522.01

     ∑机械费 5082.62

     ∑管理费 39799.85

     ∑利润 16109.34

     ∑增值税 34960.34

室外附属设施 41138.35

分部分项工程 41138.35

地面翻新 26769.74

188 040203007001 清洗旧水泥混凝土地面 ㎡ 447.43 2.18 975.40

189 040203003001
乳化沥青黏油层（PC-3，用量

1.0~1.2L/m）
㎡ 447.43 1.56 697.99

190 040201021001 聚酯玻纤布 ㎡ 447.43 15.75 7047.02

191 040203006001 3cmAC-13C细粒式沥青混凝土 ㎡ 447.43 40.34 18049.33

地面硬化 6478.44

192 040202001001 路床(槽)整形 ㎡ 68.23 3.78 257.91

193 040202011001 50厚碎石垫层 ㎡ 68.23 8.22 560.85

194 040203007002 水泥混凝土 ㎡ 68.23 82.95 5659.68

排水沟 7890.17

195 040101005001 挖淤泥、流砂 3.57 19.60 69.97

196 040201022001 砖砌排水沟
1.70厚C10混凝土

2.砖砌排水沟沟壁

3.C25细石混凝土预制盖板60mm厚

m 41.65 187.76 7820.20

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 第13页 共16页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

4.排水沟内壁、底砂浆抹面

      小计 41138.35

     ∑人工费 6773.92

     ∑材料费 26808.90

     ∑机械费 1002.47

     ∑管理费 2141.94

     ∑利润 1014.52

     ∑增值税 3396.60

      合计 41138.35

     ∑人工费 6773.92

     ∑材料费 26808.90

     ∑机械费 1002.47

     ∑管理费 2141.94

     ∑利润 1014.52

     ∑增值税 3396.60

室外附属设施-拆除 2334.42

分部分项工程 2334.42

0116 拆除工程 2133.25

197 桂011616003001 房屋整体机械拆除 ㎡ 2.52 30.29 76.33

198 011601001002 砖砌体拆除
部位：花圃、树池

4.69 85.83 402.54

199 011608002001 铲除涂料面

部位：围墙

㎡ 147.46 10.48 1545.38

200 B001 清洗干净琉璃瓦 项 1 109.00 109.00

4. 第四章渣土运输 201.17

201 010103002003 余土弃置
1.运距：5km

9.44 21.31 201.17

      小计 2334.42

     ∑人工费 1293.11

     ∑材料费 100.00

     ∑机械费 494.79

     ∑管理费 189.11

     ∑利润 63.94

     ∑增值税 193.45

      合计 2334.42

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 第14页 共16页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

     ∑人工费 1293.11

     ∑材料费 100.00

     ∑机械费 494.79

     ∑管理费 189.11

     ∑利润 63.94

     ∑增值税 193.45

室外附属设施-装饰装修 5261.10

分部分项工程 5261.10

14. 油漆、涂料、裱糊工程 5261.10

202 011407001003 墙面喷（刷）涂料
白色涂料、米黄色涂料

㎡ 180.36 29.17 5261.10

      小计 5261.10

     ∑人工费 1798.19

     ∑材料费 2442.07

     ∑管理费 436.47

     ∑利润 149.70

     ∑增值税 434.67

      合计 5261.10

     ∑人工费 1798.19

     ∑材料费 2442.07

     ∑管理费 436.47

     ∑利润 149.70

     ∑增值税 434.67

办公室内墙翻新 49871.97

分部分项工程 49871.97

14. 油漆、涂料、裱糊工程 49871.97

203 011406003003 内墙满刮腻子

刮环保钢化腻子两道饰面

㎡ 1129.34 17.69 19978.02

204 011406003004 天棚满刮腻子
刮环保钢化腻子两道饰面

㎡ 424.88 20.39 8663.30

205 011407001004 白色乳胶漆二道 光面 ㎡ 1554.22 13.66 21230.65

      小计 49871.97

     ∑人工费 27049.55

     ∑材料费 9869.29

     ∑管理费 6579.04

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 第15页 共16页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

     ∑利润 2255.19

     ∑增值税 4118.91

      合计 49871.97

     ∑人工费 27049.55

     ∑材料费 9869.29

     ∑管理费 6579.04

     ∑利润 2255.19

     ∑增值税 4118.91

钢棚 100051.31

分部分项工程 100051.31

6. 金属结构工程 55410.54

206 010603003002 钢管柱
1.钢材品种、规格:热镀锌钢管

120*120*3，Q235B

2.单根柱质量:3t以内

3.含制作安装

t 0.537 9511.14 5107.48

207 010604001003 钢桁架（HJ）

1.钢材品种、规格:热镀锌钢管，

Q235B

2.单榀柱质量:1.5t以内
3.含制作安装以及平台摊销

t 3.083 10781.24 33238.56

208 010606002002 镀锌钢檩条
1.钢材品种、规格:热镀锌钢管

60*40*3，Q235B

2.单榀柱质量:1.5t以内

3.含制作安装

t 1.545 9685.95 14964.79

209 010516002002 铁件 t 0.054 9268.70 500.51

210 040901010002 M12*150不锈钢膨胀螺栓 套 80 9.18 734.40

211 040901010003 M12*100不锈钢膨胀螺栓 套 44 9.18 403.92

212 010601001001
钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构

件运输 运距1km以内
t 0.537 106.58 57.23

213 010601001002
钢构件运输 其他金属构件运输 运距

1km以内
t 4.628 87.22 403.65

8. 屋面及防水工程 31203.66

214 010901002002 0.5mm厚压型钢板

0.5mm单层压型彩钢板

㎡ 206.51 94.78 19573.02

215 010901003001 采光板屋面 ㎡ 120.40 96.60 11630.64

14. 油漆、涂料、裱糊工程 13437.11

216 011405001004 金属面油漆
1.涂白色烤漆

㎡ 188.75 71.19 13437.11

      小计 100051.31

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 第16页 共16页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

     ∑人工费 21390.14

     ∑材料费 52054.11

     ∑机械费 4765.73

     ∑管理费 9622.57

     ∑利润 3955.73

     ∑增值税 8263.04

      合计 100051.31

     ∑人工费 21390.14

     ∑材料费 52054.11

     ∑机械费 4765.73

     ∑管理费 9622.57

     ∑利润 3955.73

     ∑增值税 8263.04

      总计 1454559.87

     ∑人工费 494300.99

     ∑材料费 632398.78

     ∑机械费 26353.27

     ∑管理费 132198.71

     ∑利润 49306.20

     ∑增值税 120001.96

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 第1页 共36页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

业务用房装修-拆除

分部分项工程

1. 第一章人工拆除工程

1 011610002001 金属门窗拆除 ㎡ 40.62 36.47 29.30 3.11 1.05 3.01

AC-1-130 拆除 铝合金门窗 10 4.062 364.77 293.04 31.06 10.55 30.12

2 011610001001 拆除木门窗 整樘门
M1025、M0825、M1021

樘 39 29.18 23.44 2.49 0.84 2.41

AC-1-122 拆除木门窗 整樘门 10樘 3.900 291.81 234.43 24.85 8.44 24.09

3 011601001001 砖砌体拆除 42.95 113.08 90.84 9.63 3.27 9.34

AC-1-21 拆除砌体 砖墙 10 4.295 1130.78 908.42 96.29 32.70 93.37

4 011606003001 拆除天棚 金属龙骨 金属面层 ㎡ 24.70 8.75 7.03 0.75 0.25 0.72

AC-1-116 拆除天棚 金属龙骨 金属面层 100 0.2470 875.46 703.30 74.55 25.32 72.29

5 011606003002 拆除天棚 金属龙骨 石膏板 ㎡ 122.11 8.02 6.45 0.68 0.23 0.66

AC-1-118 拆除天棚 金属龙骨 石膏板 100 1.2211 802.50 644.69 68.34 23.21 66.26

6 011602001001 拆除钢筋混凝土台面 2.40 364.77 293.04 31.06 10.55 30.12

AC-1-28 拆除混凝土 10 0.240 3647.70 2930.40 310.62 105.49 301.19

7 011602002001 钢筋混凝土构件拆除 1.65 668.75 537.24 56.95 19.34 55.22

AC-1-32 拆除现浇钢筋混凝土 钢筋混凝土 10 0.165 6687.46 5372.40 569.47 193.41 552.18

8 011610001002 原有窗清洗干净,从新打玻璃胶密封固定 项 1 1635.00 1500.00 135.00

B- 原有窗清洗干净,从新打玻璃胶密封固定 项 1 1635.00 1500.00 135.00

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 第2页 共36页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

4. 第四章渣土运输

9 010103002001 余土弃置
1.运距：5km

61.30 21.31 0.98 16.14 1.81 0.62 1.76

AC-4-7换
自卸汽车运渣土 装载机装渣土(斗容量2 ) 1km以

内
100 0.6130 1115.59 97.68 798.54 95.00 32.26 92.11

AC-4-10 自卸汽车运渣土 每增加1km 10t 100 0.6130 1015.17 815.54 86.45 29.36 83.82

业务用房装修-装饰装修

分部分项工程

5. 混凝土及钢筋混凝土工程

10 010505003001 平板
1.混凝土种类:普通混凝土

2.混凝土强度等级:C25

2.83 577.20 87.12 416.13 1.31 18.60 6.38 47.66

A-5-32换 混凝土 平板{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]} 10 0.283 5245.82 452.12 4161.31 13.14 138.65 47.46 433.14

A-18-13 非泵送混凝土浇捣增加费 100 0.0287 5189.48 4132.80 467.01 161.18 428.49

6. 金属结构工程

11 010604001001 钢梁
H200X100X6X8

含制作安装

t 0.298 8481.42 1391.14 4617.89 744.50 740.94 286.68 700.27

A-6-22换
预制钢材构件安装 厂（库）房钢结构 钢梁 质量

（≤1.5t）
t 0.298 1376.32 285.18 197.01 352.18 294.46 133.85 113.64

A-6-79换 钢构件制作 钢柱、钢梁、钢屋架 钢板 t 0.298 7105.15 1105.98 4420.87 392.32 446.49 152.83 586.66

12 010602003001 钢桁架

60X60X3.0镀锌方通

t 0.578 9513.42 1649.55 5138.04 726.30 866.97 347.04 785.52

A-6-12换
预制钢材构件安装 厂（库）房钢结构 钢桁架 质量

（≤1.5t）
t 0.578 1994.70 518.64 209.31 450.67 447.82 203.56 164.70

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 第3页 共36页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

A-6-81换 钢构件制作 其他钢构件 t 0.578 7518.71 1130.91 4928.74 275.63 419.15 143.47 620.81

13 010606002001 钢檩条
檩条50x40X2.5镀锌方通

t 1.619 8893.30 1468.48 5113.58 581.75 716.53 278.65 734.31

A-6-34换
预制钢材构件安装 厂（库）房钢结构 钢支撑等其

他构件
t 1.619 1374.61 337.57 184.84 306.13 297.39 135.18 113.50

A-6-81换 钢构件制作 其他钢构件 t 1.619 7518.71 1130.91 4928.74 275.63 419.15 143.47 620.81

14 010901002001 型材屋面
0.5mm单层压型彩钢板

㎡ 247.05 94.78 21.66 48.73 1.20 10.56 4.80 7.83

A-6-69 围护体系安装 屋面板 压型钢板 100㎡ 2.4705 9477.88 2166.12 4872.79 120.07 1056.22 480.10 782.58

15 010605001001 围护体系安装 钢筋桁架楼承板 ㎡ 18.89 144.58 26.31 79.69 5.36 14.63 6.65 11.94

A-6-53 围护体系安装 钢筋桁架楼承板 100㎡ 0.1889 14458.89 2630.91 7969.40 536.34 1463.27 665.12 1193.85

16 桂010516005001 化学锚栓
M16X200化学螺栓

个 32 13.30 1.76 7.44 1.64 1.01 0.35 1.10

A-5-370 化学锚栓 植化学锚栓 M16 10套 3.2 132.94 17.60 74.41 16.37 10.12 3.46 10.98

10. 楼地面装饰工程

17 011102003001 防滑地砖地面

600X600X8耐磨防滑地砖地面铺实,水泥浆擦缝

25厚1:4干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥

素水泥浆结合层一遍
30厚钡子粉

㎡ 18.09 172.10 38.67 106.57 0.03 9.41 3.21 14.21

A-10-61换
块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.36㎡以内

{换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1∶4}
100㎡ 0.1809 11215.74 3867.46 5157.07 3.28 940.59 321.27 926.07

B-换 30厚钡子粉 ㎡ 18.09 59.95 55.00 4.95

18 011102003002 防滑地砖地面

600X600X8耐磨防滑地砖地面铺实,水泥浆擦缝

㎡ 882.00 112.15 38.67 51.57 0.03 9.41 3.21 9.26

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 第4页 共36页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

25厚1:4干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥

素水泥浆结合层一遍

A-10-61换
块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.36㎡以内

{换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1∶4}
100㎡ 8.8200 11215.74 3867.46 5157.07 3.28 940.59 321.27 926.07

19 011102003003 防滑地砖地面-楼梯间
600X600X8耐磨防滑地砖地面铺实,水泥浆擦缝

25厚1:4干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥

素水泥浆结合层一遍

部位：楼梯间

㎡ 91.60 182.44 71.45 72.59 0.04 17.37 5.93 15.06

A-10-114换
楼梯面层 陶瓷地面砖楼梯{换:素水泥浆 换:水泥砂

浆 1∶4}
100㎡ 0.9160 18245.19 7144.97 7258.52 4.49 1737.32 593.41 1506.48

20 011102003004 卫生间块料楼地面
300X300X6耐磨防滑地砖地面铺实,水泥浆擦缝

20厚1:4干硬性水泥砂浆

3厚聚合物水泥基防水涂料

刷基层处理剂一遍
20厚1:3水泥砂浆找平

LC7.5轻骨料混凝土填充层找坡,坡向地漏

0.7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材用1.3厚专用粘结满

粘(基层处理平整)
05

㎡ 84.07 494.05 107.22 309.58 0.07 27.12 9.27 40.79

A-10-60换
块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.10㎡以内

{换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1∶4}
100㎡ 0.8407 9541.89 4182.10 3204.21 3.28 1017.05 347.39 787.86

A-8-85换
防水工程 高分子防水涂料 聚合物水泥防水涂料 

1.0mm厚 平面[实际厚度=3]
100㎡ 0.8407 11790.09 928.80 9516.28 276.78 94.74 973.49

A-10-18换
楼地面砂浆找平层 填充材料上 20mm{换:水泥砂浆 

1∶3}
100㎡ 0.8407 3117.52 1557.65 789.22 4.10 379.51 129.63 257.41

A-10-16 垫层 陶粒混凝土{中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5} 10 2.942 5689.63 880.96 4051.69 214.07 73.12 469.79

A-8-64
防水工程 高分子卷材 聚乙烯丙纶复合防水卷材 冷

贴一层 平面{素水泥浆}
100㎡ 1.2719 3333.94 641.25 2160.91 191.09 65.41 275.28

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 第5页 共36页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

21 011105003001 块料踢脚线
15ZJ001踢14

17厚1:3水泥砂浆2.3~4厚1:1水泥砂浆

3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴

8~10厚面砖，水泥浆擦缝

m 712.46 26.14 9.86 10.90 2.40 0.82 2.16

A-10-105换
踢脚线 陶瓷地面砖{换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1∶

3}
100m 7.1246 2613.35 985.64 1090.08 0.40 239.61 81.84 215.78

11. 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

22 011210002001 隔断
轻钢龙骨石膏板隔墙型号详15JZ521图集, P35选用

表三中KQ47

龙骨与面板布置做法详15JZ521图集

37
门窗龙骨加强构造做法详15JZ521图集38

㎡ 84.57 181.47 66.29 78.19 0.30 16.18 5.53 14.98

A-11-136 墙饰面 轻钢龙骨 中距（竖603横1500mm以内） 100㎡ 0.8457 4783.97 1358.28 2548.37 29.80 337.30 115.21 395.01

A-11-159换 墙饰面 面层 铝塑板室内墙面 龙骨上 100㎡ 0.8457 13362.87 5270.72 5270.54 1280.78 437.47 1103.36

23 011201001001 外墙面清洗
用高压水冲洗、清理瓷砖表面浮灰和油污

㎡ 1363.94 3.14 1.59 0.77 0.39 0.13 0.26

A-11-3换
基层界面处理 墙柱面基层 毛化处理一遍{换:水泥

砂浆 1∶3}
100㎡ 13.6394 314.58 159.50 76.88 0.18 38.80 13.25 25.97

24 桂011204007001 卫生间内墙面满贴

4-5厚釉面砖,白水泥浆擦缝

3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴

刷素水泥浆一遍 

㎡ 435.47 119.05 52.46 39.61 0.03 12.76 4.36 9.83

A-11-65换
墙面块料面层 面砖 预拌砂浆 每块面积（≤

0.20㎡）{换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1∶1}
100㎡ 4.3547 11904.58 5246.22 3960.55 3.47 1275.67 435.72 982.95

12. 天棚工程

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 第6页 共36页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

25 011302001001 铝合金T型暗龙骨铝扣板吊顶
纸面石膏板面层

详图集15ZJ521第10页

㎡ 944.83 119.56 40.60 55.76 0.07 9.88 3.38 9.87

A-12-27
装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型） 面层规格

（600×600mm)  平面
100㎡ 9.4483 6756.65 2406.55 2998.02 7.28 586.56 200.35 557.89

A-12-96换 天棚石膏板面层 安在U型轻钢龙骨上 100㎡ 9.4483 5199.32 1653.08 2578.03 401.70 137.21 429.30

13. 门窗工程

26 010802001001 90系列玻璃地弹门 洞口面积＞2㎡

12mm厚安全钢化夹层玻璃

铝合金型材2.0mm

㎡ 12.06 535.24 51.88 422.25 12.61 4.31 44.19

A-13-7换 铝合金门安装 平开 100㎡ 0.1206 53523.43 5187.83 42225.00 1260.64 430.59 4419.37

27 010802001002 90系列玻璃推拉门 洞口面积＞2㎡
5mm厚玻璃

铝合金型材2.0mm

㎡ 19.20 482.40 48.16 378.71 11.70 4.00 39.83

A-13-6换 铝合金门安装 推拉 100㎡ 0.1920 48240.84 4816.29 37871.25 1170.36 399.75 3983.19

28 010802001003 塑钢门平开 ㎡ 126.13 435.22 41.36 344.44 10.05 3.43 35.94

A-13-10换 塑钢门安装 平开 100㎡ 1.2613 43522.10 4135.84 34444.41 1005.01 343.27 3593.57

29 010802001004 不锈钢门
50X50X2.5不锈钢

㎡ 3.30 502.00 41.36 405.71 10.05 3.43 41.45

A-13-10换 塑钢门安装 平开 100㎡ 0.0330 50199.86 4135.84 40570.80 1005.01 343.27 4144.94

30 010807001001 90系列棕色铝合金推拉窗 洞口面积＞2㎡

5mm厚玻璃

铝合金型材1.8mm

㎡ 11.70 481.55 42.06 386.02 10.22 3.49 39.76

A-13-41换 隔热断桥铝合金窗安装 推拉 100㎡ 0.1170 47065.66 4206.10 37602.21 1022.08 349.11 3886.16

B-换 棕色颜色补差 m 11.70 10.90 10.00 0.90

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 第7页 共36页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

14. 油漆、涂料、裱糊工程

31 011406003001 内墙满刮腻子
刮环保钢化腻子两道饰面

㎡ 2982.41 17.69 10.43 2.39 2.54 0.87 1.46

A-14-234换 腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍 100㎡ 29.8241 1767.89 1043.21 238.62 253.50 86.59 145.97

32 011406003002 天棚满刮腻子

刮环保钢化腻子两道饰面

㎡ 1270.80 20.39 12.31 2.39 2.99 1.02 1.68

A-14-235换 腻子及其他 刮腻子 天棚 二遍 100㎡ 12.7080 2039.29 1230.99 238.62 299.13 102.17 168.38

33 011407001001 白色乳胶漆二道 光面 ㎡ 4253.21 13.66 6.46 3.96 1.57 0.54 1.13

A-14-199 抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍 100㎡ 42.5321 1365.88 646.28 396.13 157.05 53.64 112.78

34 011407001002 30厚钡子粉 ㎡ 109.60 59.95 55.00 4.95

B- 30厚钡子粉 ㎡ 109.60 59.95 55.00 4.95

35 011405001001 钢梯刷防锈漆二遍 ㎡ 22.29 13.82 7.59 2.62 1.84 0.63 1.14

A-14-174 金属面其他油漆 金属面 红丹防锈漆一遍 100㎡ 0.2229 1381.95 758.80 261.67 184.39 62.98 114.11

15. 其他装饰工程

36 011505001001 浴厕隔断、隔墙 成品浴厕隔断
15ZJ512 31页大样1

㎡ 71.41 245.15 28.36 187.31 6.89 2.35 20.24

A-11-222换 浴厕隔断、隔墙 成品浴厕隔断 100㎡ 0.7141 24515.62 2836.10 18730.72 689.17 235.40 2024.23

37 011503001001 金属扶手、栏杆
30X30X2.5热镀锌角钢

φ30X2.5热镀锌钢管

18号镀锌铁丝网

高度1米

m 62.64 197.56 62.18 83.38 11.62 17.94 6.13 16.31

A-11-23换 贴挂网 挂钢丝网 100㎡ 0.6264 2785.90 165.60 2336.29 40.24 13.74 230.03

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 第8页 共36页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

A-15-135换 普通型钢栏杆 钢管 10m 6.264 1696.99 605.28 600.13 116.24 175.33 59.89 140.12

单价措施项目

011701 脚手架工程

38 桂011701003001 扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内 ㎡ 2336.20 41.63 24.15 6.27 2.45 3.96 1.36 3.44

A-16-3 扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内 100㎡ 23.3620 4162.86 2415.07 627.08 244.98 396.35 135.66 343.72

39 桂011701003002 扣件式钢管外脚手架使用 双排 24m以内 ㎡·天 70086.000 0.14 0.13 0.01

A-16-6 扣件式钢管外脚手架使用 双排 24m以内
100㎡·

天
700.860 14.56 13.36 1.20

40 011701006001 活动脚手架 天棚面修整或装饰 ㎡ 1174.20 4.79 3.07 0.06 0.02 0.92 0.32 0.40

A-16-30 活动脚手架 天棚面修整或装饰 100㎡ 11.7420 478.51 307.49 6.21 1.65 92.12 31.53 39.51

41 011701006002 活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰 ㎡ 3235.74 5.90 3.78 0.09 0.02 1.13 0.39 0.49

A-16-29 活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰 100㎡ 32.3574 589.48 377.50 9.23 2.20 113.15 38.73 48.67

011703 垂直运输

42 桂011703002001 卷扬机 檐口高度（40m以内） 台·月 2 10754.65 5500.00 795.70 2650.00 611.25 309.70 888.00

A-17-1 卷扬机 檐口高度（40m以内） 台·月 2 10754.65 5500.00 795.70 2650.00 611.25 309.70 888.00

业务用房装修-安装工程

分部分项工程

B4 电气设备安装工程

43 030404017001 照明总配电箱 AP1

按系统图箱内元器件计价

安装方式：底边距地1.6m,挂墙明装

台 1 2426.71 187.98 1917.53 24.99 68.15 27.69 200.37

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 第9页 共36页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

B4-0090换 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m 台 1 2426.71 187.98 1917.53 24.99 68.15 27.69 200.37

44 030404017002 照明配电箱AL1 、AL2
按系统图箱内元器件计价

安装方式：底边距地1.8m,挂墙明装

台 2 977.53 93.99 742.40 12.50 34.08 13.85 80.71

B4-0090换 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m 台 1 1955.03 187.98 1484.80 24.99 68.15 27.69 161.42

45 030404017003 照明配电箱AL3~AL6
按系统图箱内元器件计价

安装方式：底边距地1.8m,挂墙明装

台 4 1628.03 187.98 1184.80 24.99 68.15 27.69 134.42

B4-0090换 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m 台 4 1628.03 187.98 1184.80 24.99 68.15 27.69 134.42

46 030404017004 电梯配电箱 DT1

按系统图箱内元器件计价

安装方式：底边距地1.8m,挂墙明装

台 1 1167.71 147.11 830.68 18.83 53.10 21.57 96.42

B4-0089 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.0m 台 1 1167.71 147.11 830.68 18.83 53.10 21.57 96.42

47 030404017005 应急照明配电箱 ALE

安装方式：底距地1.6m明装

按系统图箱内元器件计价

台 1 3249.70 187.98 2672.57 24.99 68.15 27.69 268.32

B4-0090 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m 台 1 3249.70 187.98 2672.57 24.99 68.15 27.69 268.32

48 030412005001 LED节能型灯 1X12W
规格：1x12W LED AC220 光通量=1200lm

安装方式：吸顶安装

套 33 69.73 23.70 29.28 0.22 7.66 3.11 5.76

B4-1659换 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长（≤2000mm） 10套 3.3 697.21 237.01 292.77 2.21 76.55 31.10 57.57

49 030412005002 LED节能型灯 2X30W
规格：2X30W LED AC220 光通量=6000lm

安装方式：吸顶安装

套 80 113.76 23.70 69.68 0.22 7.66 3.11 9.39

B4-1659换 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长（≤2000mm） 10套 8.0 1137.57 237.01 696.77 2.21 76.55 31.10 93.93

50 030412005003 LED节能型灯 1X30W 套 16 86.02 23.70 44.23 0.22 7.66 3.11 7.10

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 第10页 共36页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

规格：1x30W LED AC220 光通量=3000lm
安装方式：吸顶安装

B4-1659换 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长（≤2000mm） 10套 1.6 860.14 237.01 442.25 2.21 76.55 31.10 71.02

51 030412005004 防水防尘吸顶LED灯 1X12W

规格：1x12W LED AC220 光通量=1200m

安装方式：吸顶安装

套 12 76.11 23.70 35.14 0.22 7.66 3.11 6.28

B4-1659换 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长（≤2000mm） 10套 1.2 761.06 237.01 351.35 2.21 76.55 31.10 62.84

52 030412004001 中型疏散出口标志灯

A型消防灯具（自带蓄电池）1X2W LED DC36V 应急

时间60min

安装方式：距地2.8m链吊装

套 6 122.62 25.47 75.24 0.22 8.22 3.34 10.13

B4-1759

装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 标志、诱导装饰

灯、应急灯 吊管式、吊链式 示意图号171、172、

173、174

10套 0.6 1226.24 254.72 752.44 2.21 82.22 33.40 101.25

53 030412004002 中型疏散指示标志灯（向左/向右）

A型消防灯具（自带蓄电池）1X2W LED DC36V 应急

时间60min

安装方式：距地0.5m明装

套 36 112.22 22.39 70.29 0.13 7.21 2.93 9.27

B4-1760
装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 标志、诱导装饰

灯、应急灯 墙壁式 示意图号171、172、173、174
10套 3.6 1122.08 223.85 702.94 1.32 72.05 29.27 92.65

54 030412004003 楼层标识灯
A型消防灯具（自带蓄电池）1X2W LED DC36V 应急

时间60min

安装方式：距地2.4m明装

套 6 112.22 22.39 70.29 0.13 7.21 2.93 9.27

B4-1760
装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 标志、诱导装饰

灯、应急灯 墙壁式 示意图号171、172、173、174
10套 0.6 1122.08 223.85 702.94 1.32 72.05 29.27 92.65

55 030412004004 应急照明灯 套 42 127.63 22.39 84.43 0.13 7.21 2.93 10.54

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 第11页 共36页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

A型消防灯具（自带蓄电池）2X3W LED DC36V 应急
时间60min

安装方式：距地2.5米明装

B4-1760
装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 标志、诱导装饰

灯、应急灯 墙壁式 示意图号171、172、173、174
10套 4.2 1276.20 223.85 844.34 1.32 72.05 29.27 105.37

56 030404033001 排气扇 30W

距地2.2m安装

台 11 175.12 38.14 104.71 0.44 12.35 5.02 14.46

B4-0422换 安全变压器、电铃、风扇安装 风扇 排风扇 吸顶 台 11 175.12 38.14 104.71 0.44 12.35 5.02 14.46

57 030404034001 单联单控开关
规格：10A 250V

安装方式：底边距地1.1米暗装

套 23 25.04 10.71 7.25 0.13 3.47 1.41 2.07

B4-1952换
照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关

明装 单联
10套 2.3 250.31 107.06 72.49 1.32 34.68 14.09 20.67

58 030404034002 双联单控开关

规格：10A 250V

安装方式：底边距地1.1米暗装

套 31 29.38 11.34 10.32 0.13 3.67 1.49 2.43

B4-1953换
照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关

明装 双联
10套 3.1 293.80 113.42 103.16 1.32 36.72 14.92 24.26

59 030404034003 三联单控开关
规格：10A 250V

安装方式：底边距地1.1米暗装

套 7 33.79 12.01 13.39 0.13 3.89 1.58 2.79

B4-1954换
照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关

明装 三联
10套 0.7 337.87 120.14 133.85 1.32 38.87 15.79 27.90

60 030404034004 人体感应开关
规格：10A 250V

安装方式：吸顶安装

套 11 41.33 12.22 20.20 3.91 1.59 3.41

B4-1956
照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开

关（单控）单联
10套 1.1 413.33 122.23 201.97 39.11 15.89 34.13

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 第12页 共36页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

61 030404035001 五孔暗装插座（安全型）10A
规格：安全五孔型，10A  250V(安全型)

安装方式：底边距地0.3米暗装

套 88 35.38 14.57 11.34 4.66 1.89 2.92

B4-1981换
照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相暗插座 

单相暗插座10A 5孔
10套 8.8 353.84 145.66 113.41 46.61 18.94 29.22

62 030404035002 挂式空调插座（安全型）16A

规格：16A  250V(安全型)

安装方式：底边距地2.2米暗装

套 28 43.51 17.59 14.41 5.63 2.29 3.59

B4-1982换
照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相暗插座 

单相暗插座10A ≥7孔
10套 2.8 435.12 175.90 144.13 56.29 22.87 35.93

63 030411001001 刚性阻燃塑料管 PC20 m 1526.40 12.38 6.40 2.08 2.05 0.83 1.02

B4-1454换
塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管公

称外径（≤20mm）
100m 15.2640 1237.56 640.03 207.34 204.81 83.20 102.18

64 030411001002 刚性阻燃塑料管 PC32 m 1.00 15.39 7.22 3.65 2.31 0.94 1.27

B4-1456换
塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管外

径（≤32mm）
100m 0.0100 1540.12 722.39 365.49 231.16 93.91 127.17

65 030411001003 刚性阻燃塑料管 PC40 m 40.80 17.47 7.60 5.01 2.43 0.99 1.44

B4-1457
塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管外

径（≤40mm）
100m 0.4080 1746.75 759.72 500.93 243.11 98.76 144.23

66 030411001004 刚性阻燃塑料管 PC50 m 4.80 19.25 7.92 6.18 2.53 1.03 1.59

B4-1458
塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管外

径（≤50mm）
100m 0.0480 1925.06 791.77 618.04 253.37 102.93 158.95

67 030411001005 镀锌钢管埋地敷设 SC100 m 22.40 81.34 14.83 52.39 0.50 4.91 1.99 6.72

B4-0773 镀锌钢管埋地敷设(公称直径≤100mm) 100m 0.2240 8134.55 1483.38 5239.04 50.31 490.78 199.38 671.66

68 030411001006 镀锌钢管埋地敷设 SC50 m 22.40 41.19 9.17 23.87 0.43 3.07 1.25 3.40

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 第13页 共36页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

B4-0771 镀锌钢管埋地敷设(公称直径≤50mm) 100m 0.2240 4117.77 917.00 2386.31 42.63 307.08 124.75 340.00

69 030411001007 钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC20 m 20.00 31.64 13.02 9.92 0.16 4.22 1.71 2.61

B4-1371
钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径（≤

25mm）
100m 0.2000 3162.79 1301.76 991.28 15.73 421.60 171.27 261.15

70 030411001008 砖、混凝土结构暗配 扣压式KJG20 电气刚导管 m 487.10 16.85 7.52 4.56 2.40 0.98 1.39

B4-1350
砖、混凝土结构暗配 扣压式（KBG）、紧定式

（JDG）电气钢导管外径（≤20mm）
100m 4.8710 1685.39 751.54 456.50 240.49 97.70 139.16

71 030411001009 砖、混凝土结构暗配 扣压式KJG32 电气刚导管 m 8.25 20.21 9.10 5.27 0.05 2.93 1.19 1.67

B4-1352
砖、混凝土结构暗配 扣压式（KBG）、紧定式

（JDG）电气钢导管外径（≤32mm）
100m 0.0825 2020.29 910.10 526.99 4.72 292.74 118.93 166.81

72 030411001010 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC40 m 11.29 49.85 16.95 20.82 0.23 5.50 2.23 4.12

B4-1373
钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径（≤

40mm）
100m 0.1129 4984.56 1695.51 2081.73 22.60 549.80 223.35 411.57

73 030413002001 凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内 m 634.40 14.10 6.90 2.56 0.26 2.29 0.93 1.16

B4-2032
凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径（≤

20mm）
10m 63.440 82.10 43.59 9.49 1.81 14.53 5.90 6.78

B4-2044
凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径（≤

20mm）{水泥砂浆 1∶2.5 水泥砂浆 1∶3}
10m 63.440 59.03 25.43 16.14 0.79 8.39 3.41 4.87

74 030413002002 凿(压)槽及恢复 公称管径32mm以内 m 6.70 18.53 9.44 2.91 0.28 3.11 1.26 1.53

B4-2033
凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径（≤

32mm）
10m 0.670 110.85 61.75 9.54 1.81 20.34 8.26 9.15

B4-2045
凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径（≤

32mm）{水泥砂浆 1∶2.5 水泥砂浆 1∶3}
10m 0.670 74.59 32.69 19.57 1.01 10.78 4.38 6.16

75 030408001001 电力电缆敷设 NHYJV-5X4mm2 m 11.02 37.52 4.73 27.27 0.20 1.58 0.64 3.10

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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（适用于单价合同）

工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 第14页 共36页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

B4-0915换 铜芯电力电缆敷设 电缆截面（≤10m㎡） 100m 0.1102 3751.35 472.80 2727.02 20.02 157.70 64.07 309.74

76 030408001002 电力电缆敷设 YJV-4×10+1×6mm2 m 19.30 57.91 4.73 45.98 0.20 1.58 0.64 4.78

B4-0915换 铜芯电力电缆敷设 电缆截面（≤10m㎡） 100m 0.1930 5791.32 472.80 4598.55 20.02 157.70 64.07 478.18

77 030408001003 电力电缆敷设 YJV-5X10mm2 m 45.72 62.98 4.73 50.63 0.20 1.58 0.64 5.20

B4-0915换 铜芯电力电缆敷设 电缆截面（≤10m㎡） 100m 0.4572 6297.74 472.80 5063.15 20.02 157.70 64.07 520.00

78 030408001004 电力电缆敷设 YJV-5X16mm2 m 8.00 90.50 5.20 75.20 0.20 1.73 0.70 7.47

B4-0916换 铜芯电力电缆敷设 电缆截面（≤16m㎡） 100m 0.0800 9050.78 520.03 7520.39 20.02 172.82 70.21 747.31

79 030408001005 电力电缆敷设 YJV-4×25+1×16mm2 m 12.51 120.96 6.67 100.76 0.37 2.25 0.92 9.99

B4-0917换 铜芯电力电缆敷设 电缆截面（≤35m㎡） 100m 0.1251 12096.41 667.00 10076.26 37.39 225.40 91.57 998.79

80 030408001006 电力电缆敷设 YJV-4X10mm2
箱变接入照明配电箱，工程量暂按20米计算，结算

以实际发生为准

m 20.00 49.72 3.64 40.12 0.15 1.21 0.49 4.11

B4-0915 铜芯电力电缆敷设 电缆截面（≤10m㎡） 100m 0.2000 4973.11 363.69 4012.81 15.40 121.31 49.28 410.62

81 030408001007 电力电缆敷设 YJV-4X70mm2
箱变接入照明总配电箱，工程量暂按20米计算，结

算以实际发生为准

m 20.00 261.19 8.25 226.63 0.71 2.87 1.16 21.57

B4-0918 铜芯电力电缆敷设 电缆截面（≤70m㎡） 100m 0.2000 26117.48 824.65 22662.47 70.88 286.57 116.42 2156.49

82 030408001008 电力电缆敷设 WDZ-YJ(F)E-5X10mm2

电梯配电箱接入电梯控制箱，工程量暂按20米计

算，结算以实际发生为准

m 20.00 71.19 4.73 58.16 0.20 1.58 0.64 5.88

B4-0915换 铜芯电力电缆敷设 电缆截面（≤10m㎡） 100m 0.2000 7119.01 472.80 5816.61 20.02 157.70 64.07 587.81

83 030408001009 电力电缆敷设 NH-YJY-4X2.5mm2 m 20.00 20.73 3.64 13.53 0.15 1.21 0.49 1.71

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 第15页 共36页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

控制箱接稳压泵线缆，工程量暂按20米计算，结算

以实际发生为准

B4-0915 铜芯电力电缆敷设 电缆截面（≤10m㎡） 100m 0.2000 2074.44 363.69 1353.48 15.40 121.31 49.28 171.28

84 030408006001 电力电缆头 YJV-5X16mm2 个 2 111.53 34.36 52.49 11.00 4.47 9.21

B4-1018换
电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV以下 干包式 

终端头 截面(≤16m㎡)
个 2 111.53 34.36 52.49 11.00 4.47 9.21

85 030408006002 电力电缆头 YJV-4×25+1×16mm2 个 4 166.55 58.44 65.12 2.03 19.35 7.86 13.75

B4-1019换
电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV以下 干包式 

终端头 截面(≤35m㎡)
个 4 166.55 58.44 65.12 2.03 19.35 7.86 13.75

86 030408006003 电力电缆头  YJV-4X70mm2 个 1 161.08 53.58 67.26 1.95 17.77 7.22 13.30

B4-1020
电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV以下 干包式 

终端头 截面(≤70m㎡)
个 1 161.08 53.58 67.26 1.95 17.77 7.22 13.30

87 030411004001 铜芯绝缘导线 ZR-BV-4mm2 m 2070.03 4.76 0.67 3.39 0.22 0.09 0.39

B4-1479换 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面（≤4m㎡）
100m单

线
20.7003 475.26 67.47 338.19 21.59 8.77 39.24

88 030411004002 铜芯绝缘导线 ZR-BV-2.5mm2 m 2911.67 3.64 0.71 2.31 0.23 0.09 0.30

B4-1478换 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面（≤2.5m㎡）
100m单

线
29.1167 363.28 70.83 230.57 22.67 9.21 30.00

89 030411004003 管内穿线 多芯软导线 N-RVS-2*2.5mm2 m 581.11 6.44 0.84 4.69 0.27 0.11 0.53

B4-1526 管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面（≤2.5m㎡） 100m束 5.8111 644.22 84.45 468.58 27.02 10.98 53.19

90 桂030414020001 照明通电试运行 ㎡ 1246.81 0.48 0.08 0.04 0.19 0.09 0.04 0.04

B4-2168 照明通电试运行 民用照明通电试运行 100㎡ 12.4681 48.25 8.41 4.41 19.08 8.80 3.57 3.98

防雷工程

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 第16页 共36页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

91 030409003001 引下线
利用金属构件引下

m 6.00 3.56 1.47 0.50 0.44 0.61 0.25 0.29

B4-1151 避雷引下线敷设 利用金属构件引下 10m 0.600 35.63 14.71 4.98 4.40 6.12 2.48 2.94

火灾报警系统

92 030904001001 智能光电感烟探测器

型号：GD-FT6101

安装方式：吸顶安装

个 53 150.09 35.12 85.98 0.55 11.41 4.64 12.39

B5-1205 点型探测器安装 感烟、感温探测器 个 53 150.09 35.12 85.98 0.55 11.41 4.64 12.39

93 030904005001 声光报警器

型号：DH-FT6503

安装方式：距地2.4m吸壁安装

个 6 240.00 57.94 135.43 0.51 18.70 7.60 19.82

B5-1215 消防警铃、声光报警器安装 声光报警器 个 6 240.00 57.94 135.43 0.51 18.70 7.60 19.82

94 030904006001 消防报警电话插孔(电话)
型号：SAP-FT6502A

安装方式：距地1.4m安装

个 6 182.39 71.61 63.39 0.07 22.94 9.32 15.06

B5-1213 按钮安装 火灾报警按钮（带电话插孔） 个 6 182.39 71.61 63.39 0.07 22.94 9.32 15.06

95 030904007001 吸顶式消防广播音箱
型号：XD-FT6404

安装方式：吸顶安装

个 14 114.81 39.01 48.66 0.07 12.51 5.08 9.48

B5-1223 消防广播(扬声器)安装 扬声器 吸顶式 个 14 114.81 39.01 48.66 0.07 12.51 5.08 9.48

96 030904007002 消防电话
安装方式：距地1.4m安装

个 1 149.73 25.97 98.98 0.51 8.47 3.44 12.36

B5-1221 消防报警电话插孔(电话)安装 电话分机 个 1 149.73 25.97 98.98 0.51 8.47 3.44 12.36

97 030904008001 输入模块 个 3 286.79 129.76 73.06 1.31 41.94 17.04 23.68

B5-1226 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入 个 3 286.79 129.76 73.06 1.31 41.94 17.04 23.68

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

98 030904008002 短路隔离器 个 6 268.70 129.76 56.46 1.31 41.94 17.04 22.19

B5-1226 短路隔离器 个 6 268.70 129.76 56.46 1.31 41.94 17.04 22.19

99 桂030904020001 区域火灾报警显示盘
距地1.5m明装

台 6 1974.59 588.84 927.74 20.68 195.05 79.24 163.04

B5-1244 远程控制箱(柜)安装 重复显示器 台 6 1974.59 588.84 927.74 20.68 195.05 79.24 163.04

100 030904017001 火灾报警控制器（非联动型） JB-TT-JBF-11S 台 1 7234.67 1789.44 3767.70 189.60 633.29 257.28 597.36

B5-1249 火灾报警系统控制主机安装 落地 500点以下 台 1 7234.67 1789.44 3767.70 189.60 633.29 257.28 597.36

101 030411001011 砖、混凝土结构暗配 扣压式KJG20 电气刚导管 m 739.37 16.85 7.52 4.56 2.40 0.98 1.39

B4-1350
砖、混凝土结构暗配 扣压式（KBG）、紧定式

（JDG）电气钢导管外径（≤20mm）
100m 7.3937 1685.39 751.54 456.50 240.49 97.70 139.16

102 030413002003
凿槽、刨沟所凿沟槽恢复  砖结构（公称管径20mm

以内）
m 191.50 14.11 6.90 2.56 0.26 2.29 0.93 1.17

B4-2032
凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径（≤

20mm）
10m 19.150 82.10 43.59 9.49 1.81 14.53 5.90 6.78

B4-2044
凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径（≤

20mm）{水泥砂浆 1∶2.5 水泥砂浆 1∶3}
10m 19.150 59.03 25.43 16.14 0.79 8.39 3.41 4.87

103 030411004004 管内穿报警信号总线 ZRNH-RVS-2x2.5mm2 m 403.30 6.68 0.84 4.91 0.27 0.11 0.55

B4-1526 管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面（≤2.5m㎡） 100m束 4.0330 668.94 84.45 491.26 27.02 10.98 55.23

104 030411004005 管内穿电话线 ZR-RVVP-2x1.0mm2 m 122.81 6.81 0.82 5.06 0.26 0.11 0.56

B4-1524 管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面（≤1.0m㎡） 100m束 1.2281 681.05 82.46 505.25 26.39 10.72 56.23

105 030411004006 管内穿电源线 NH-BV-2.5mm2 m 241.62 3.53 0.70 2.22 0.23 0.09 0.29

B4-1496 管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面（≤2.5m㎡）
100m单

线
2.4162 353.17 70.38 221.96 22.52 9.15 29.16

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

106 030411004007 管内穿广播线 ZBN-BV-1.5mm2 m 322.90 2.81 0.69 1.58 0.22 0.09 0.23

B4-1495 管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面（≤1.5m㎡）
100m单

线
3.2290 281.91 69.38 158.03 22.20 9.02 23.28

107 030905001001 自动报警系统调试 128点以下 系统 1 5346.16 2561.35 127.49 733.30 1054.29 428.30 441.43

B5-1293 自动报警系统调试 128点以下 系统 1 5346.16 2561.35 127.49 733.30 1054.29 428.30 441.43

5. B5 建筑智能化系统设备安装工程

108 030411005001 弱电箱箱 ADD

距地1.6m明装

个 1 338.79 66.47 214.12 0.22 21.34 8.67 27.97

B4-1649换 接线箱安装 明装 接线箱半周长（≤700mm） 个 1 338.79 66.47 214.12 0.22 21.34 8.67 27.97

109 030502012001 网络插座
安装方式：底边距地0.3m暗装

个 35 53.68 17.24 24.25 5.52 2.24 4.43

B5-0313 信息插座 安装8位模块信息插座 单口 个 35 53.68 17.24 24.25 5.52 2.24 4.43

110 030502004001 电视插座
安装方式：底边距地0.3m暗装

个 1 40.04 15.77 13.86 5.05 2.05 3.31

B5-0211换 电视插座 暗装 10个 0.1 400.37 157.73 138.61 50.47 20.50 33.06

111 030502004002 电话插座

安装方式：底边距地0.3m暗装

个 16 29.72 8.94 14.31 2.86 1.16 2.45

B5-0183 分线接线箱（盒）电话插座 10个 1.6 297.23 89.38 143.09 28.60 11.62 24.54

112 030411001012 刚性阻燃塑料管 PC20 m 1130.59 12.38 6.40 2.08 2.05 0.83 1.02

B4-1454换
塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管公

称外径（≤20mm）
100m 11.3059 1237.56 640.03 207.34 204.81 83.20 102.18

113 030411001013 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC50 m 7.80 41.19 9.17 23.87 0.43 3.07 1.25 3.40

B4-0771 镀锌钢管埋地敷设(公称直径≤50mm) 100m 0.0780 4117.77 917.00 2386.31 42.63 307.08 124.75 340.00

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

114 030413002004 凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内 m 15.60 14.11 6.90 2.56 0.26 2.29 0.93 1.17

B4-2032
凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径（≤

20mm）
10m 1.560 82.10 43.59 9.49 1.81 14.53 5.90 6.78

B4-2044
凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径（≤

20mm）{水泥砂浆 1∶2.5 水泥砂浆 1∶3}
10m 1.560 59.03 25.43 16.14 0.79 8.39 3.41 4.87

115 030502006001 穿放、布放电话线缆 HYV-2*0.5 m 250.80 2.60 0.95 0.97 0.03 0.31 0.13 0.21

B5-0212 穿放、布放电话线 管内穿放 4对以下 100m 2.5080 258.59 94.64 96.30 2.56 31.10 12.64 21.35

116 030502005001 射频同轴电缆 nSYV75-5-1 m 11.66 5.44 1.26 3.14 0.01 0.41 0.17 0.45

B5-0349 视频同轴电缆 管内穿放视频同轴电缆 Φ9以下 100m 0.1166 543.48 126.18 313.50 1.48 40.85 16.60 44.87

117 030502005002 双绞线缆 Cat6 非屏蔽六类四对双绞线 m 878.53 4.45 1.16 2.36 0.03 0.38 0.15 0.37

B5-0255 双绞线缆 管内穿放 4对以下 100m 8.7853 444.49 115.67 235.65 3.05 37.99 15.43 36.70

118 030502005003 5芯光纤 m 30.00 7.70 1.79 4.43 0.02 0.58 0.24 0.64

B5-0258换 光缆 布放光缆 管内穿放 ≤12芯 100m 0.3000 769.08 178.76 442.80 2.47 57.99 23.56 63.50

119 030502005004 1芯光纤 m 15.00 5.30 1.79 2.23 0.02 0.58 0.24 0.44

B5-0258 光缆 布放光缆 管内穿放 ≤12芯 100m 0.1500 528.74 178.76 222.30 2.47 57.99 23.56 43.66

B9 给排水、燃气工程

120 031001007001 衬塑给水钢管及管件安装 dn63
连接方式：螺纹连接

公称压力：PN=1.25MPa

含水压试验、管道冲洗、通水、消毒

m 63.80 139.43 36.24 74.50 0.60 11.79 4.79 11.51

B9-0240
复合管安装 钢塑复合给水管（螺纹连接）安装 公

称直径（65mm以内）
10m 6.380 1394.36 362.42 745.00 6.01 117.90 47.90 115.13

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 第20页 共36页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

121 031001007002 衬塑给水钢管及管件安装 DN50
连接方式：螺纹连接

公称压力：PN=1.25MPa

含水压试验、管道冲洗、通水、消毒

m 3.89 129.19 35.26 64.77 1.81 11.86 4.82 10.67

B9-0239
复合管安装 钢塑复合给水管（螺纹连接）安装 公

称直径（50mm以内）
10m 0.389 1291.92 352.62 647.62 18.16 118.65 48.20 106.67

122 031001006001 PP-R塑料给水管及管件安装 dn32
连接方式：热熔连接

公称压力：PN=1.25MPa

含水压试验、管道冲洗、通水、消毒

m 244.44 35.94 18.34 6.17 0.14 5.92 2.40 2.97

B9-0126换
塑料管安装 塑料给水管（热熔连接）安装 公称外

径（32mm以内）
10m 24.444 359.48 183.44 61.74 1.43 59.16 24.03 29.68

123 031001006002 PVC-U排水管及管件安装 dn110

连接方式：粘接连接

m 156.94 60.95 28.64 14.32 0.05 9.18 3.73 5.03

B9-0173换
塑料管安装 承插塑料排水管（粘接连接）公称外径

（110mm以内）
10m 15.694 609.64 286.41 143.29 0.49 91.81 37.30 50.34

124 031001006003 PVC-U排水管及管件安装 dn50

连接方式：粘接连接

m 124.25 44.23 18.90 13.11 0.05 6.06 2.46 3.65

B9-0171换
塑料管安装 承插塑料排水管（粘接连接）公称外径

（50mm以内）
10m 12.425 442.35 188.98 131.05 0.52 60.64 24.64 36.52

125 031001006004 PVC-U直通雨水管及管件安装 dn110
连接方式：粘接连接

m 82.70 42.13 15.58 15.98 0.06 5.00 2.03 3.48

B9-0193换
塑料管安装 塑料直通雨水管安装 公称外径（110mm

以内）
10m 8.270 421.40 155.83 159.81 0.59 50.05 20.33 34.79

126 031003013001 水表 De63
连接形式:螺纹连接

个 1 757.20 196.42 409.88 62.85 25.53 62.52

B9-0569换 水表安装 螺纹水表 公称直径(80mm以内) 个 1 757.20 196.42 409.88 62.85 25.53 62.52

127 031003013002 水表 DN50

连接形式:螺纹连接

个 1 474.73 149.65 218.54 47.89 19.45 39.20

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 第21页 共36页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

B9-0568换 水表安装 螺纹水表 公称直径(50mm以内) 组 1 474.73 149.65 218.54 47.89 19.45 39.20

128 031003003001 闸阀 De63
材质：铜芯 Z15W-10T

连接形式:螺纹连接

个 3 256.13 34.60 184.81 11.07 4.50 21.15

B9-0385 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(65mm以内) 个 3 256.13 34.60 184.81 11.07 4.50 21.15

129 031003003002 闸阀 DN50
材质：铜芯 Z15W-10T

连接形式:螺纹连接

个 2 126.97 23.43 82.51 7.50 3.05 10.48

B9-0384 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(50mm以内) 个 2 126.97 23.43 82.51 7.50 3.05 10.48

130 031003003003 截止阀 De63

材质：铜芯

连接形式:螺纹连接

个 2 203.29 34.60 136.33 11.07 4.50 16.79

B9-0385 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(65mm以内) 个 2 203.29 34.60 136.33 11.07 4.50 16.79

131 031003003004 截止阀 De32

材质：铜芯

连接形式:螺纹连接

个 11 57.39 14.08 32.23 4.51 1.83 4.74

B9-0382 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(32mm以内) 个 11 57.39 14.08 32.23 4.51 1.83 4.74

132 031003003005 止回阀 De63
材质：铜芯 

连接形式:螺纹连接

个 1 203.29 34.60 136.33 11.07 4.50 16.79

B9-0385 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(65mm以内) 个 1 203.29 34.60 136.33 11.07 4.50 16.79

133 031003003006 Y型过滤器 De63
材质：铜芯 

连接形式:螺纹连接

个 1 206.59 34.60 139.36 11.07 4.50 17.06

B9-0385 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(65mm以内) 个 1 206.59 34.60 139.36 11.07 4.50 17.06

134 031003003007 Y型过滤器 De50 个 1 153.59 23.43 106.93 7.50 3.05 12.68

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 第22页 共36页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

材质：铜芯 
连接形式:螺纹连接

B9-0384 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(50mm以内) 个 1 153.59 23.43 106.93 7.50 3.05 12.68

135 031003003008 真空破坏器 DN65

材质：铜芯 

连接形式:螺纹连接

个 2 924.37 34.60 797.88 11.07 4.50 76.32

B9-0385 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(65mm以内) 个 2 924.37 34.60 797.88 11.07 4.50 76.32

136 031003001001 自动排气阀DN20

连接方式：螺纹连接

个 2 78.28 20.61 41.93 6.60 2.68 6.46

B9-0389换
螺纹阀门安装 自动排气阀、手动放风阀 自动排气

阀 公称直径(20mm以内) 
个 2 78.28 20.61 41.93 6.60 2.68 6.46

137 桂031004023001 雨水斗DN100 个 7 105.62 44.95 31.73 14.38 5.84 8.72

B9-0657换

给排水附件安装 雨水斗安装 雨水斗 公称直径

(100mm)以内{换:水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶
2.5}

10个 0.7 1056.25 449.51 317.25 143.84 58.44 87.21

138 桂031004021001 地漏DN100
材质：不锈钢

个 10 125.15 49.76 42.67 15.92 6.47 10.33

B9-0649
给排水附件安装 地漏安装 地漏 公称直径(100mm)

以内 {水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5}
10个 1.0 1251.58 497.64 426.67 159.24 64.69 103.34

139 031004006001 蹲式大便器

采用手动式延时自闭式冲洗阀

套 22 412.20 81.31 260.26 26.02 10.57 34.04

B9-0612换 大便器安装 蹲式大便器安装 蹲式 自闭式冲洗 20 10套 2.2 4121.99 813.11 2602.63 260.20 105.70 340.35

140 031004004001 立式洗脸盆
含水龙头

套 12 442.62 47.15 337.70 15.09 6.13 36.55

B9-0595 洗脸盆、洗手盆安装 立式洗脸盆 立式洗脸盆 冷水 10套 1.2 4426.14 471.49 3377.02 150.88 61.29 365.46

141 031002003001 穿墙塑料套管 dn90 个 11 43.44 17.71 14.17 5.67 2.30 3.59

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 第23页 共36页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

给水管dn63过墙处

B9-0335换
套管 过楼板塑料套管制作、安装 公称外径(90mm以

内){换:水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5}
个 11 43.44 17.71 14.17 5.67 2.30 3.59

142 031002003002 过楼板塑料套管 DN160

适用管径dn110以内

个 15 108.46 51.76 24.45 16.56 6.73 8.96

B9-0337
套管 过楼板塑料套管制作、安装 公称外径(160mm

以内) {水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5}
个 15 108.46 51.76 24.45 16.56 6.73 8.96

143 031002003003 出屋面防水套管制作、安装 DN100
适用管径dn110以内

个 3 403.82 158.99 101.82 26.29 59.29 24.08 33.35

B9-0293
套管 刚性防水套管制作安装 刚性防水套管制作 公

称直径（100mm以内）
个 3 264.23 93.69 72.62 23.41 37.47 15.22 21.82

B9-0310
套管 刚性防水套管制作安装 刚性防水套管安装 公

称直径(100mm以内)
个 3 139.59 65.30 29.20 2.88 21.82 8.86 11.53

144 桂010401015001 玻璃钢化粪池 HFRP-6-Ⅱ

有效容积16m³，含土方开挖回填，弃土按5km

详14SS706图集

座 1 9223.33 437.84 6075.49 1207.88 526.62 213.95 761.55

B9-0787 玻璃钢化粪池安装 容量（20 以内） 套 1 7714.67 383.40 6075.49 307.77 221.17 89.85 636.99

B4-2085
人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填

沟槽 小型机械挖沟槽 一般土
10 3.729 139.29 6.72 81.41 28.20 11.46 11.50

B4-2088
人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填

沟槽 机械回填沟槽 土方
10 1.911 76.46 11.08 37.30 15.48 6.29 6.31

B4-2091换

人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 土方运输 装

载机装土（斗容量1 ）自卸汽车运土 运距≤
1km[实际运距=5]

1000 0.01879 44872.08 437.16 27953.91 9085.14 3690.84 3705.03

消防给水工程

145 030901002001 内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN100 
连接方式：沟槽连接

m 45.48 135.09 37.44 69.16 0.34 12.09 4.91 11.15

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 第24页 共36页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

含管道水压试验、管道冲洗、通水。

B9-0038换
钢管安装 钢管（沟槽连接）安装 公称直径（100mm

以内）
10m 4.548 1350.89 374.41 691.54 3.39 120.90 49.11 111.54

146 030901002002 内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN65

连接方式：沟槽连接

含管道水压试验、管道冲洗、通水。

m 3.00 101.90 34.22 43.14 0.51 11.11 4.51 8.41

B9-0037换
钢管安装 钢管（沟槽连接）安装 公称直径（80mm

以内）
10m 0.300 1019.00 342.17 431.38 5.06 111.11 45.14 84.14

147 031002001001 管道支架安装
管道支架除锈后刷红丹防锈漆二道,灰色调和漆二

道

kg 18.27 25.14 9.46 7.51 1.42 3.34 1.33 2.08

B9-0261换 管道支架制作、安装 管道支架 100kg 0.1827 2169.08 796.31 699.79 93.48 284.73 115.67 179.10

B11-0007 手工除锈 一般钢结构 轻锈 100kg 0.1827 71.53 36.78 3.40 9.65 11.61 4.18 5.91

B11-0117换 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 100kg 0.1827 73.29 27.97 16.82 9.65 9.41 3.39 6.05

B11-0118换 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍 100kg 0.1827 70.12 27.97 13.91 9.65 9.41 3.39 5.79

B11-0126 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 100kg 0.1827 66.30 28.88 9.20 9.65 9.63 3.47 5.47

B11-0127 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第二遍 100kg 0.1827 63.74 27.97 8.06 9.65 9.41 3.39 5.26

148 031201001001 管道刷油
红色调和漆两道

㎡ 14.89 11.36 6.07 2.28 1.52 0.55 0.94

B11-0060换 管道刷油 调和漆 第一遍 10㎡ 1.489 58.20 30.88 12.01 7.72 2.78 4.81

B11-0061换 管道刷油 调和漆 第二遍 10㎡ 1.489 55.23 29.79 10.75 7.45 2.68 4.56

149 030901010001 平时兼试验消火栓 套 1 1909.55 604.21 776.43 68.51 215.28 87.43 157.69

B9-0914换
室内消火栓安装 室内消火栓安装(暗装) 公称直径

(65mm 以内) 单栓 
套 1 1061.40 208.86 670.03 0.61 67.03 27.23 87.64

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 第25页 共36页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

B6-0029换 压力仪表 电接点压力表 台(块） 5.00 169.63 79.07 21.28 13.58 29.65 12.04 14.01

150 030901010002 室内消火栓

参考图集：15S202-15页

箱体尺寸高×宽×厚(mm) : 1000X700X160

套 5 1061.40 208.86 670.03 0.61 67.03 27.23 87.64

B9-0914换
室内消火栓安装 室内消火栓安装(暗装) 公称直径

(65mm 以内) 单栓 
套 5 1061.40 208.86 670.03 0.61 67.03 27.23 87.64

151 030901013001 MF/ABC3 灭火器 具 12.00 93.73 5.45 78.09 1.74 0.71 7.74

B9-0930换 灭火器具安装 放置式 10具 1.20 937.30 54.49 780.90 17.44 7.08 77.39

152 031003001002 自动排气阀DN20 个 6 13.06 3.44 6.99 1.10 0.45 1.08

B9-0389换
螺纹阀门安装 自动排气阀、手动放风阀 自动排气

阀 公称直径(20mm以内) 
个 1 78.28 20.61 41.93 6.60 2.68 6.46

153 030901012001 消防水泵接合器采用SQS型150-A 套 1 1296.50 220.67 854.66 10.22 73.88 30.02 107.05

B9-0926 消防水泵接合器安装 地上式 150 套 1 1296.50 220.67 854.66 10.22 73.88 30.02 107.05

154 031006004001 隔膜式气压罐:SQL800×0.6 台 1 3287.84 726.48 1705.86 177.32 289.22 117.49 271.47

B9-0702
隔膜式气压水罐安装（气压罐）公称直径（800mm以

内）
台 1 3287.84 726.48 1705.86 177.32 289.22 117.49 271.47

155 030109001001 消火栓轴流泵组 XBD4.8/15GJ-LB
规格：H=0.48MPa，Q=15L/S,N=15Kw

一用一备，电机干式安装轴流泵

配套消防稳压设备配电箱WYB1

组 1 15927.62 1890.05 11886.57 102.82 533.52 199.53 1315.13

B1-0817换 多级离心泵 设备重量（0.5t以内） 台 1 2272.24 1415.21 89.92 73.37 372.15 133.97 187.62

B4-0553
小型交流异步电机检查接线 交流异步电机检查接线 

(功率:≤30kW)
台 1 602.81 327.73 62.43 10.62 108.27 43.99 49.77

B4-0089 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.0m 台 1 295.71 147.11 30.68 18.83 53.10 21.57 24.42

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 第26页 共36页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

B- 喷淋泵组（带控制箱） 套 1 12756.86 11703.54 1053.32

156 031003001003 DN100 旋流防止器 个 2 610.39 90.72 428.45 29.03 11.79 50.40

B9-0387 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(100mm以内) 个 2 610.39 90.72 428.45 29.03 11.79 50.40

157 031003001004 DN100 闸阀 个 9 810.25 90.72 611.81 29.03 11.79 66.90

B9-0387 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(100mm以内) 个 9 810.25 90.72 611.81 29.03 11.79 66.90

158 031003001005 DN100 止回阀 个 4 739.49 90.72 546.89 29.03 11.79 61.06

B9-0387 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(100mm以内) 个 4 739.49 90.72 546.89 29.03 11.79 61.06

159 桂030503017001 流量开关
流量值为1.5L/S

个 1 460.83 91.17 286.58 2.76 30.06 12.21 38.05

B6-0059 差压、流量仪表 差压、流量仪表 流量开关 台 1 460.83 91.17 286.58 2.76 30.06 12.21 38.05

160 031003010001 可曲挠橡胶接头安装DN100 个 4 496.60 86.27 301.23 20.19 34.07 13.84 41.00

B9-0522
可曲挠橡胶接头安装 可曲挠橡胶接头安装(法兰连

接) 公称直径(100mm以内) 
个 4 496.60 86.27 301.23 20.19 34.07 13.84 41.00

161 030601002001 压力仪表 台 2 169.63 79.07 21.28 13.58 29.65 12.04 14.01

B6-0029换 压力仪表 电接点压力表 台(块） 2.00 169.63 79.07 21.28 13.58 29.65 12.04 14.01

162 031002003004 过楼板钢套管制作与安装 DN125 个 6 170.91 72.65 50.37 0.75 23.49 9.54 14.11

B9-0323换
套管 过楼板钢套管制作、安装 公称直径(150mm以

内){换:水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5}
个 6 170.91 72.65 50.37 0.75 23.49 9.54 14.11

163 030905002001 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 点 6 96.81 54.68 1.18 5.76 19.34 7.86 7.99

B5-1302 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 点 6 96.81 54.68 1.18 5.76 19.34 7.86 7.99

164 030502002001 抗震支架 DN100 个 6 195.11 179.00 16.11

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 第27页 共36页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

B- 抗震支架 DN100 个 6 195.11 179.00 16.11

喷淋工程

165 030901002003 内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN100 
连接方式：沟槽连接

含管道水压试验、管道冲洗、通水。

m 32.41 135.09 37.44 69.16 0.34 12.09 4.91 11.15

B9-0038换
钢管安装 钢管（沟槽连接）安装 公称直径（100mm

以内）
10m 3.241 1350.89 374.41 691.54 3.39 120.90 49.11 111.54

166 030901002004 内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN65

连接方式：沟槽连接

含管道水压试验、管道冲洗、通水。

m 27.90 101.90 34.22 43.14 0.51 11.11 4.51 8.41

B9-0037换
钢管安装 钢管（沟槽连接）安装 公称直径（80mm

以内）
10m 2.790 1019.00 342.17 431.38 5.06 111.11 45.14 84.14

167 030901002005 内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN50
连接方式：螺纹连接

含管道水压试验、管道冲洗、通水。

m 73.75 88.11 33.54 30.90 0.90 11.02 4.48 7.27

B9-0005
钢管安装 钢管（螺纹连接）安装 公称直径（50mm

以内）
10m 7.375 881.12 335.45 308.98 8.96 110.21 44.77 72.75

168 030901002006 内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN32
连接方式：螺纹连接

含管道水压试验、管道冲洗、通水。

m 87.39 68.70 28.82 20.24 0.69 9.44 3.84 5.67

B9-0003
钢管安装 钢管（螺纹连接）安装 公称直径（32mm

以内）
10m 8.739 686.99 288.23 202.38 6.87 94.43 38.36 56.72

169 030901002007 内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN25

连接方式：螺纹连接

含管道水压试验、管道冲洗、通水。

m 262.29 63.60 27.89 17.24 0.46 9.07 3.69 5.25

B9-0002
钢管安装 钢管（螺纹连接）安装 公称直径（25mm

以内）
10m 26.229 636.06 278.88 172.43 4.64 90.73 36.86 52.52

170 031002001002 管道支架安装 kg 373.53 25.14 9.46 7.51 1.42 3.34 1.33 2.08

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 第28页 共36页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

管道支架除锈后刷红丹防锈漆二道,灰色调和漆二

道

B9-0261换 管道支架制作、安装 管道支架 100kg 3.7353 2169.08 796.31 699.79 93.48 284.73 115.67 179.10

B11-0007 手工除锈 一般钢结构 轻锈 100kg 3.7353 71.53 36.78 3.40 9.65 11.61 4.18 5.91

B11-0117换 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 100kg 3.7353 73.29 27.97 16.82 9.65 9.41 3.39 6.05

B11-0118换 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍 100kg 3.7353 70.12 27.97 13.91 9.65 9.41 3.39 5.79

B11-0126 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 100kg 3.7353 66.30 28.88 9.20 9.65 9.63 3.47 5.47

B11-0127 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第二遍 100kg 3.7353 63.74 27.97 8.06 9.65 9.41 3.39 5.26

171 031201001002 管道刷油

红色调和漆两道，后刷黄色漆环（按一道考虑）

㎡ 56.82 11.93 6.38 2.40 1.59 0.57 0.99

B11-0060换 管道刷油 调和漆 第一遍 10㎡ 5.682 58.20 30.88 12.01 7.72 2.78 4.81

B11-0061换 管道刷油 调和漆 第二遍 10㎡ 5.682 55.23 29.79 10.75 7.45 2.68 4.56

B11-0060 管道刷油 调和漆 第一遍 10㎡ 0.568 58.20 30.88 12.01 7.72 2.78 4.81

172 030901003001 直立型洒水喷头 无吊顶

公称动作温度68℃，K≥80

部位：无吊顶

个 38 44.08 14.35 19.10 0.37 4.71 1.91 3.64

B9-0881 喷头安装 公称直径15mm以内 无吊顶 10个 3.8 440.81 143.48 190.95 3.73 47.11 19.14 36.40

173 030901003002 直立型洒水喷头 有吊顶
公称动作温度68℃，K≥80

部位：有吊顶

个 73 51.71 17.62 20.86 0.71 5.87 2.38 4.27

B9-0882 喷头安装 公称直径15mm以内 有吊顶 10个 7.3 517.07 176.17 208.63 7.10 58.65 23.83 42.69

174 桂030901015001 DN65 信号蝶阀 个 8 301.27 34.60 226.22 11.07 4.50 24.88

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 第29页 共36页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

B9-0385 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(65mm以内) 个 8 301.27 34.60 226.22 11.07 4.50 24.88

175 030901006001 DN65 水流指示器 个 6 608.93 112.60 375.35 13.82 40.45 16.43 50.28

B9-0895 水流指示器安装 法兰连接 公称直径(80mm 以内) 个 6 608.93 112.60 375.35 13.82 40.45 16.43 50.28

176 桂030901015002 DN65 湿式报警阀 个 1 1812.50 369.60 1085.84 28.33 127.34 51.73 149.66

B9-0884 湿式报警装置安装 公称直径(65mm 以内) 组 1 1812.50 369.60 1085.84 28.33 127.34 51.73 149.66

177 030904004001 水力警铃
距地1.2米

个 1 157.16 57.31 60.34 0.51 18.50 7.52 12.98

B5-1214 消防警铃、声光报警器安装 消防警铃 个 1 157.16 57.31 60.34 0.51 18.50 7.52 12.98

178 030901008001 末端试水阀DN25 组 6 71.75 11.26 49.51 3.60 1.46 5.92

B9-0381 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(25mm以内) 个 6 71.75 11.26 49.51 3.60 1.46 5.92

179 031003001006 自动排气阀DN20 个 2 78.28 20.61 41.93 6.60 2.68 6.46

B9-0389换
螺纹阀门安装 自动排气阀、手动放风阀 自动排气

阀 公称直径(20mm以内) 
个 2 78.28 20.61 41.93 6.60 2.68 6.46

180 030901012002 喷淋多功能水泵接合器采用SQS型150-A 套 1 1296.50 220.67 854.66 10.22 73.88 30.02 107.05

B9-0926 消防水泵接合器安装 地上式 150 套 1 1296.50 220.67 854.66 10.22 73.88 30.02 107.05

181 030109001002 喷淋轴流泵组 XBD4.8/15GJ-LB
规格：H=0.48MPa，Q=15L/S,N=15Kw

一用一备，电机干式安装轴流泵

厂家配套控制箱

组 1 16530.43 2217.78 11949.00 113.44 641.79 243.52 1364.90

B1-0817换 多级离心泵 设备重量（0.5t以内） 台 1 2272.24 1415.21 89.92 73.37 372.15 133.97 187.62

B4-0553
小型交流异步电机检查接线 交流异步电机检查接线 

(功率:≤30kW)
台 2 602.81 327.73 62.43 10.62 108.27 43.99 49.77

B4-0089 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.0m 台 1 295.71 147.11 30.68 18.83 53.10 21.57 24.42

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 第30页 共36页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

B- 喷淋泵组（带控制箱） 套 1 12756.86 11703.54 1053.32

182 031003001007 DN100 闸阀 个 6 810.25 90.72 611.81 29.03 11.79 66.90

B9-0387 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(100mm以内) 个 6 810.25 90.72 611.81 29.03 11.79 66.90

183 031003001008 DN100 止回阀 个 2 739.49 90.72 546.89 29.03 11.79 61.06

B9-0387 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(100mm以内) 个 2 739.49 90.72 546.89 29.03 11.79 61.06

184 031003001009 DN100 截止阀 个 2 501.36 90.72 328.42 29.03 11.79 41.40

B9-0387 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(100mm以内) 个 2 501.36 90.72 328.42 29.03 11.79 41.40

185 桂030503017002 流量开关
流量值为1.5L/S

个 1 460.83 91.17 286.58 2.76 30.06 12.21 38.05

B6-0059 差压、流量仪表 差压、流量仪表 流量开关 台 1 460.83 91.17 286.58 2.76 30.06 12.21 38.05

186 030601002002 压力仪表 台 1 169.63 79.07 21.28 13.58 29.65 12.04 14.01

B6-0029换 压力仪表 电接点压力表 台(块） 1.00 169.63 79.07 21.28 13.58 29.65 12.04 14.01

187 030905002002 水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 点 6 168.35 88.33 2.69 16.33 33.49 13.61 13.90

B5-1303 水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 点 6 168.35 88.33 2.69 16.33 33.49 13.61 13.90

室外附属设施

分部分项工程

地面翻新

188 040203007001 清洗旧水泥混凝土地面 ㎡ 447.43 2.18 1.39 0.01 0.40 0.20 0.18

C2-0129 清扫洗刷（扫刷）路面 100㎡ 4.4743 218.64 139.50 1.10 40.46 19.53 18.05

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 第31页 共36页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

189 040203003001 乳化沥青黏油层（PC-3，用量1.0~1.2L/m） ㎡ 447.43 1.56 0.01 1.38 0.03 0.01 0.13

C2-0064 黏（粘层）水泥混凝土 乳化沥青 0.3kg/m2 1000㎡ 0.44743 1556.74 8.80 1378.80 25.74 10.02 4.84 128.54

190 040201021001 聚酯玻纤布 ㎡ 447.43 15.75 5.66 6.81 1.36 0.62 1.30

C1-0316换 铺土工布 100㎡ 4.4743 1574.66 565.80 680.81 135.79 62.24 130.02

191 040203006001 3cmAC-13C细粒式沥青混凝土 ㎡ 447.43 40.34 0.32 34.21 1.64 0.57 0.27 3.33

C2-0095 细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚3cm 100㎡ 4.4743 4034.71 31.90 3420.74 164.49 56.95 27.49 333.14

地面硬化

192 040202001001 路床(槽)整形 ㎡ 68.23 3.78 0.36 2.07 0.70 0.34 0.31

C2-0001 路床整形 路床碾压 100㎡ 0.6823 378.11 35.90 206.68 70.35 33.96 31.22

193 040202011001 50厚碎石垫层 ㎡ 68.23 8.22 1.15 5.80 0.07 0.35 0.17 0.68

C2-0131 人行道块料铺设 垫层 碎石 10 0.341 1644.17 230.00 1160.53 13.27 70.55 34.06 135.76

194 040203007002 水泥混凝土 ㎡ 68.23 82.95 9.28 62.75 0.05 2.71 1.31 6.85

C2-0134换
人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm[实际厚度

=15]{换:预拌普通混凝土 C15}
100㎡ 0.6823 8294.19 928.00 6274.83 5.23 270.64 130.65 684.84

排水沟

195 040101005001 挖淤泥、流砂 3.57 19.60 0.62 14.36 2.10 0.90 1.62

C1-0028 挖掘机挖淤泥、流砂 装车 1000 0.00357 13120.45 617.90 9413.02 1404.33 601.86 1083.34

C1-0144 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t 1000 0.00357 6479.24 4953.55 693.50 297.21 534.98

196 040201022001 砖砌排水沟

1.70厚C10混凝土

2.砖砌排水沟沟壁

m 41.65 187.76 65.63 75.78 1.31 19.95 9.59 15.50

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 第32页 共36页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

3.C25细石混凝土预制盖板60mm厚

4.排水沟内壁、底砂浆抹面

C3-0101换 混凝土基础 混凝土{换:预拌普通混凝土 C10} 10 0.181 5225.54 422.00 3855.16 203.94 212.82 100.15 431.47

C3-0102 混凝土基础 模板 10㎡ 0.592 783.73 365.00 151.48 13.36 128.64 60.54 64.71

C2-0167 排水沟、截水沟 砖砌筑 10 0.325 4956.66 1149.00 2897.88 4.50 334.52 161.49 409.27

C1-0286 抹灰 砖墙墙面{水泥砂浆 1∶2} 100㎡ 0.6289 4912.52 2599.00 782.01 5.82 755.40 364.67 405.62

C5-1051换
渠道盖板预制 矩形盖板（板厚） 10cm以内{换:预

拌细石混凝土 C25}
10 0.125 5617.05 620.00 4259.27 5.17 181.30 87.52 463.79

C5-1061
盖板安装 渠道矩形盖板（每块体积） 0.1m3以内

{水泥砂浆中砂M10}
10 0.125 3569.07 2009.40 395.35 3.91 583.86 281.86 294.69

C3-0358 钢筋制作、安装 φ10以内 t 0.110 5108.55 950.00 3212.42 32.88 334.18 157.26 421.81

室外附属设施-拆除

分部分项工程

0116 拆除工程

197 桂011616003001 房屋整体机械拆除 ㎡ 2.52 30.29 5.86 18.47 2.58 0.88 2.50

AC-2-3 砖混结构房屋整体机械拆除 砖混结构 单层 100 0.0252 3028.27 586.08 1846.70 257.87 87.58 250.04

198 011601001002 砖砌体拆除
部位：花圃、树池

4.69 85.83 5.86 63.09 7.31 2.48 7.09

AC-2-16 履带式液压岩石破碎机拆除 砖、砌块砌体 10 0.469 858.22 58.61 630.85 73.08 24.82 70.86

199 011608002001 铲除涂料面

部位：围墙

㎡ 147.46 10.48 8.42 0.89 0.30 0.87

AC-1-110 清理涂料层 外墙 100 1.4746 1048.71 842.49 89.30 30.33 86.59

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 第33页 共36页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

200 B001 清洗干净琉璃瓦 项 1 109.00 100.00 9.00

B- 清洗干净琉璃瓦 项 1 109.00 100.00 9.00

4. 第四章渣土运输

201 010103002003 余土弃置
1.运距：5km

9.44 21.31 0.98 16.14 1.81 0.62 1.76

AC-4-7换
自卸汽车运渣土 装载机装渣土(斗容量2 ) 1km以

内
100 0.0944 1115.59 97.68 798.54 95.00 32.26 92.11

AC-4-10 自卸汽车运渣土 每增加1km 10t 100 0.0944 1015.17 815.54 86.45 29.36 83.82

室外附属设施-装饰装修

分部分项工程

14. 油漆、涂料、裱糊工程

202 011407001003 墙面喷（刷）涂料
白色涂料、米黄色涂料

㎡ 180.36 29.17 9.97 13.54 2.42 0.83 2.41

A-14-220 喷刷涂料 多彩涂料 墙面 100㎡ 1.8036 2915.87 996.62 1353.59 242.18 82.72 240.76

办公室内墙翻新

分部分项工程

14. 油漆、涂料、裱糊工程

203 011406003003 内墙满刮腻子
刮环保钢化腻子两道饰面

㎡ 1129.34 17.69 10.43 2.39 2.54 0.87 1.46

A-14-234换 腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍 100㎡ 11.2934 1767.89 1043.21 238.62 253.50 86.59 145.97

204 011406003004 天棚满刮腻子

刮环保钢化腻子两道饰面

㎡ 424.88 20.39 12.31 2.39 2.99 1.02 1.68

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 第34页 共36页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

A-14-235换 腻子及其他 刮腻子 天棚 二遍 100㎡ 4.2488 2039.29 1230.99 238.62 299.13 102.17 168.38

205 011407001004 白色乳胶漆二道 光面 ㎡ 1554.22 13.66 6.46 3.96 1.57 0.54 1.13

A-14-199 抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍 100㎡ 15.5422 1365.88 646.28 396.13 157.05 53.64 112.78

钢棚

分部分项工程

6. 金属结构工程

206 010603003002 钢管柱
1.钢材品种、规格:热镀锌钢管120*120*3，Q235B

2.单根柱质量:3t以内

3.含制作安装

t 0.537 9511.14 1579.40 5434.79 632.64 776.26 302.72 785.33

A-6-79换 钢构件制作 钢柱、钢梁、钢屋架 钢板 t 0.537 7942.67 1105.98 5189.23 392.32 446.49 152.83 655.82

A-6-18换
预制钢材构件安装 厂（库）房钢结构 钢柱 质量

（≤3t）
t 0.537 1568.44 473.43 245.55 240.32 329.75 149.89 129.50

207 010604001003 钢桁架（HJ）
1.钢材品种、规格:热镀锌钢管，Q235B

2.单榀柱质量:1.5t以内

3.含制作安装以及平台摊销

t 3.083 10781.24 1941.80 5661.84 856.53 1021.75 409.13 890.19

A-6-12换
预制钢材构件安装 厂（库）房钢结构 钢桁架 质量

（≤1.5t）
t 3.083 2444.51 622.37 327.59 523.01 529.17 240.53 201.84

A-6-81换 钢构件制作 其他钢构件 t 3.083 7760.43 1130.91 5150.50 275.63 419.15 143.47 640.77

A-6-82 现场拼装平台摊销 t 3.083 576.30 188.52 183.75 57.89 73.43 25.13 47.58

208 010606002002 镀锌钢檩条
1.钢材品种、规格:热镀锌钢管60*40*3，Q235B

t 1.545 9685.95 1468.49 5840.75 581.76 716.54 278.65 799.76

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 第35页 共36页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

2.单榀柱质量:1.5t以内

3.含制作安装

A-6-34换
预制钢材构件安装 厂（库）房钢结构 钢支撑等其

他构件
t 1.545 1503.54 337.57 303.12 306.13 297.39 135.18 124.15

A-6-81换 钢构件制作 其他钢构件 t 1.545 8182.40 1130.91 5537.63 275.63 419.15 143.47 675.61

209 010516002002 铁件 t 0.054 9268.70 1396.48 6088.52 328.33 514.07 175.93 765.37

A-5-357 铁件 一般铁件 t 0.054 9268.53 1396.50 6088.48 328.33 514.00 175.93 765.29

210 040901010002 M12*150不锈钢膨胀螺栓 套 80 9.18 1.29 4.92 0.80 0.97 0.44 0.76

A-6-50换 预制钢材构件安装 钢结构安装配件 高强螺栓 100套 0.80 918.04 129.00 492.31 80.29 96.69 43.95 75.80

211 040901010003 M12*100不锈钢膨胀螺栓 套 44 9.18 1.29 4.92 0.80 0.97 0.44 0.76

A-6-50换 预制钢材构件安装 钢结构安装配件 高强螺栓 100套 0.44 918.04 129.00 492.31 80.29 96.69 43.95 75.80

212 010601001001
钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距

1km以内
t 0.537 106.58 11.66 4.97 54.62 19.76 6.76 8.81

A-6-83
钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km

以内
10t 0.0537 1065.79 116.66 49.77 546.21 197.54 67.61 88.00

213 010601001002 钢构件运输 其他金属构件运输 运距1km以内 t 4.628 87.22 8.52 4.52 45.41 16.07 5.50 7.20

A-6-85 钢构件运输 其他金属构件运输 运距1km以内 10t 0.4628 872.33 85.25 45.15 454.14 160.74 55.02 72.03

8. 屋面及防水工程

214 010901002002 0.5mm厚压型钢板

0.5mm单层压型彩钢板

㎡ 206.51 94.78 21.66 48.73 1.20 10.56 4.80 7.83

A-6-69换 围护体系安装 屋面板 压型钢板 100㎡ 2.0651 9477.88 2166.12 4872.79 120.07 1056.22 480.10 782.58

215 010901003001 采光板屋面 ㎡ 120.40 96.60 22.90 48.33 1.20 11.13 5.06 7.98

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 第36页 共36页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

A-6-68换 围护体系安装 屋面板 采光板 100㎡ 1.2040 9660.36 2290.06 4832.98 120.07 1113.48 506.13 797.64

14. 油漆、涂料、裱糊工程

216 011405001004 金属面油漆
1.涂白色烤漆

㎡ 188.75 71.19 25.30 30.79 0.73 6.33 2.16 5.88

A-14-182 金属面其他油漆 喷氟碳漆 金属面 一底一面 100㎡ 1.8875 7119.65 2530.35 3079.40 73.26 632.68 216.10 587.86

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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总价措施项目费用表

工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 第1页 共2页

序
号

项目编码 项目名称 计算过程
金额

（元）
增值税(元)

税率9%
含税金额
（元）

业务用房装修-拆除 563.33

一 2024拆除工程一般计税法 516.82 46.51 563.33

1 桂011801001001 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施

人机)

384.25 34.58 418.83

3 桂011801003001 雨季施工增加费 120.08 10.81 130.89

4 桂011801004001 工程定位复测费 12.49 1.12 13.61

        合计 516.82 46.51 563.33

业务用房装修-装饰装修 68001.67

一
2024建筑装饰装修工程一

般计税法
62386.85 5614.82 68001.67

1 桂011801001001 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施

人机)

57150.46 5143.54 62294.00

2 桂011801002001 检验试验配合费 803.13 72.28 875.41

3 桂011801003001 雨季施工增加费 4015.63 361.41 4377.04

4 桂011801004001 工程定位复测费 417.63 37.59 455.22

        合计 62386.85 5614.82 68001.67

业务用房装修-安装工程 25543.72

一

2023给排水、燃气、电气
、通风空调、消防、建筑

智能、通信、自控仪表工

程一般计税法

23434.61 2109.11 25543.72

1 桂031401001001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定

额(人工费+机械费)

13775.25 1239.77 15015.02

2 桂031401002001 检验试验配合费 626.15 56.35 682.50

3 桂031401003001 雨季施工增加费 5009.18 450.83 5460.01

9 桂031401010001 脚手架搭拆费 4024.03 362.16 4386.19

        合计 23434.61 2109.11 25543.72

室外附属设施 1322.31

一
2022市政综合工程一般计

税法
1213.12 109.19 1322.31

1 桂041201001001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定

额（人工费＋机械费）

933.17 83.99 1017.16

2 桂041201002001 检验试验配合费 23.33 2.10 25.43

3 桂041201003001 雨季施工增加费 233.29 21.00 254.29

4 桂041201004001 工程定位复测费 23.33 2.10 25.43

        合计 1213.12 109.19 1322.31

室外附属设施-拆除 104.85

一 2024拆除工程一般计税法 96.19 8.66 104.85

1 桂011801001001 安全文明施工费 ∑(分部分项人机+单价措施

人机)

71.52 6.44 77.96

3 桂011801003001 雨季施工增加费 22.35 2.01 24.36

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
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总价措施项目费用表

工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 第2页 共2页

序
号

项目编码 项目名称 计算过程
金额

（元）
增值税(元)

税率9%
含税金额
（元）

4 桂011801004001 工程定位复测费 ∑(分部分项人机+单价措施
人机)

2.32 0.21 2.53

        合计 96.19 8.66 104.85

室外附属设施-装饰装修 380.65

一
2024建筑装饰装修工程一

般计税法
349.22 31.43 380.65

1 桂011801001002 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施

人机)

319.90 28.79 348.69

2 桂011801002002 检验试验配合费 4.50 0.41 4.91

3 桂011801003002 雨季施工增加费 22.48 2.02 24.50

4 桂011801004002 工程定位复测费 2.34 0.21 2.55

        合计 349.22 31.43 380.65

办公室内墙翻新 5725.78

一
2024建筑装饰装修工程一

般计税法
5253.01 472.77 5725.78

1 桂011801001003 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施

人机)

4812.11 433.09 5245.20

2 桂011801002003 检验试验配合费 67.62 6.09 73.71

3 桂011801003003 雨季施工增加费 338.12 30.43 368.55

4 桂011801004003 工程定位复测费 35.16 3.16 38.32

        合计 5253.01 472.77 5725.78

钢棚 5536.63

一
2024建筑装饰装修工程一

般计税法
5079.47 457.16 5536.63

1 桂011801001004 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施

人机)

4653.13 418.78 5071.91

2 桂011801002004 检验试验配合费 65.39 5.89 71.28

3 桂011801003004 雨季施工增加费 326.95 29.43 356.38

4 桂011801004004 工程定位复测费 34.00 3.06 37.06

        合计 5079.47 457.16 5536.63

        合计 107178.94

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
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其他项目费用汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 第1页 共2页

序号 项目名称 不含税金额(元)
增值税(元)

税率9%
含税金额(元)

业务用房装修-拆除 28.31

一 2024拆除工程一般计税法 25.97 2.34 28.31

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―         ―         ― 

3 专业工程暂估价

4 计日工

5 总承包服务费

6 安全生产责任保险费暂估价 25.97 2.34 28.31

业务用房装修-装饰装修 1773.38

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法 1626.95 146.43 1773.38

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―         ―         ― 

3 专业工程暂估价

4 计日工

5 总承包服务费

6 安全生产责任保险费暂估价 1626.95 146.43 1773.38

业务用房装修-安装工程 898.33

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建

筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
824.16 74.17 898.33

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―         ―         ― 

3 专业工程暂估价

4 安全生产责任保险费暂估价 824.16 74.17 898.33

5 计日工

6 总承包服务费

室外附属设施 84.92

一 2022市政综合工程一般计税法 77.91 7.01 84.92

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―         ―         ― 

3 专业工程暂估价

4 计日工

5 总承包服务费

6 安全生产责任保险费暂估价 77.91 7.01 84.92

室外附属设施-拆除 4.88

注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
　　2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-11



其他项目费用汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 第2页 共2页

序号 项目名称 不含税金额(元)
增值税(元)

税率9%
含税金额(元)

一 2024拆除工程一般计税法 4.48 0.40 4.88

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―         ―         ― 

3 专业工程暂估价

4 计日工

5 总承包服务费

6 安全生产责任保险费暂估价 4.48 0.40 4.88

室外附属设施-装饰装修 11.28

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法 10.35 0.93 11.28

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―         ―         ― 

3 专业工程暂估价

4 计日工

5 总承包服务费

6 安全生产责任保险费暂估价 10.35 0.93 11.28

办公室内墙翻新 111.20

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法 102.02 9.18 111.20

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―         ―         ― 

3 专业工程暂估价

4 计日工

5 总承包服务费

6 安全生产责任保险费暂估价 102.02 9.18 111.20

钢棚 211.18

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法 193.74 17.44 211.18

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―         ―         ― 

3 专业工程暂估价

4 计日工

5 总承包服务费

6 安全生产责任保险费暂估价 193.74 17.44 211.18

            合计 3123.48

注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
　　2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-11



允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 编号:

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价

(元)
投标单价

(元)
确认单价

(元)
价差
(元)

合计价差
(元)

1 φ30X2.5热镀锌钢管 t 0.075 4345.00

2 型钢（综合） kg 117.647 3.00

3 镀锌铁丝（综合） kg 261.828 5.00

4 钢丝绳（综合） kg 41.890 13.28

5 圆钢HPB300 Φ10以内（综合） t 0.112 3106.00

6 圆钢HPB300φ10以上镀锌 t 0.063 2885.00

7 圆钢HPB300φ10以内（综合） kg 0.378 3.11

8 镀锌等边角钢（综合） t 0.043 3381.00

9 钢板（综合） t 0.008 3699.00

10 镀锌钢板（综合） t 0.063 4248.00

11 中厚钢板（4.1~20）mm t 0.316 3611.00

12 60X60X3.0镀锌方通 t 0.613 4416.00

13 50x40X2.5镀锌方通 t 1.716 4416.00

14 钢板（4.1~20）mm kg 16.340 3.61

15 膨胀螺栓 套 1558.970 0.90

16 膨胀螺栓 M6×85 套 964.486 1.90

17 膨胀螺栓 M8×65 套 178.912 1.90

18 18号镀锌铁丝网 ㎡ 65.772 22.00

19 砂（综合） 40.490 121.00

20 中砂 19.686 150.00

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
　　2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

表-20



允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 编号:

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价

(元)
投标单价

(元)
确认单价

(元)
价差
(元)

合计价差
(元)

21 中砂 0.215 121.00

22 碎石（综合） 4.522 87.00

23 陶粒 23.467 226.00

24 页岩标准砖 240×115×53 千块 1.700 460.00

25 二等松杂板枋材（综合） 0.019 885.00

26 周转板枋材 0.210 929.00

27 陶瓷墙面砖 300×300 ㎡ 452.889 32.70

28 300X300X6耐磨防滑地砖 ㎡ 86.592 24.80

29 600X600X8耐磨防滑地砖 ㎡ 927.093 43.78

30 600X600X8耐磨防滑地砖 ㎡ 132.536 43.78

31 陶瓷踢脚砖 ㎡ 109.006 65.00

32 防火纸面石膏板 12mm ㎡ 186.054 19.00

33 彩钢板 0.5mm ㎡ 86.989 25.00

34 压型彩钢板 0.5mm ㎡ 471.702 25.00

35 成品浴厕隔断（包括五金配件） ㎡ 71.410 185.00

36 90系列玻璃推拉门 洞口面积＞2㎡ ㎡ 18.620 345.00

37 90系列玻璃地弹门 洞口面积＞2㎡ ㎡ 11.582 381.00

38
90系列棕色铝合金推拉窗 洞口面积＞2

㎡
㎡ 11.165 331.00

39 塑钢平开门（成品） ㎡ 121.135 300.00

40 聚氨酯甲料 kg 24.217 12.39

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
　　2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

表-20



允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 编号:

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价

(元)
投标单价

(元)
确认单价

(元)
价差
(元)

合计价差
(元)

41 环保钢化腻子 kg 3365.077 1.19

42 成品腻子粉（一般型） kg 1483.404 1.19

43 环保钢化腻子 kg 8159.768 1.19

44 红丹防锈漆 kg 2.210 12.20

45 聚合物水泥防水涂料（JS-II） kg 503.159 15.90

46 普通乳化沥青（水乳型） kg 136.914 4.50

47 聚乙烯丙纶双面复合防水卷SBC ㎡ 153.417 9.90

48 聚氨酯乙料 kg 36.325 12.80

49 建筑胶 kg 234.416 2.50

50 玻璃胶 350g 支 14.282 9.00

51 热镀锌钢管 t 5.467 4345.00

52 水 62.101 5.00 2.77

53 脚手架焊接钢管 48.3×3.6 t 0.374 4336.00

54 预拌普通混凝土 C10 1.837 379.00

55 预拌普通混凝土 C15 10.388 388.00

56 预拌普通混凝土 C25[商品砼] 2.872 408.00

57 预拌细石混凝土 C25 1.269 408.00

58 3cmAC-13C细粒式沥青混凝土 13.557 1120.00

59 汽油92# kg 271.568 8.76

60 汽油 92# kg 0.475 8.76

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
　　2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。
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允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称:防城港市防城区妇幼保健院业务用房改造项目 编号:

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价

(元)
投标单价

(元)
确认单价

(元)
价差
(元)

合计价差
(元)

61 轻柴油0# kg 231.531 7.19

62 轻柴油 0# kg 60.262 7.19

63 电 kW.h 8.439 0.73

64             合计

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
　　2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。
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