
编制说明
建设内容：①新建抽水泵房1间,面积19.42㎡,设置项目公示牌一块。②铺设输配水管路总长6213m;其
中:埋设PE100级塑料给水管,公称直径250mm,公称压力0.6mpa,长5935m、铺设热镀锌钢管,公称直径
250mm,壁厚6.5mm,长278m。③新建闸阀井1座、排气阀井7座、排泥阀井5座、泄水阀井1座、设置管
道镇墩35座、设置吸水管支墩4座。④架设0.4kv低压输电线路350m,铺设35mm²电缆线,长30m。⑤安
装离心泵2台,水泵流量187m³/h,扬程为44m,电机功率为37kw, 一用一备。⑥安装水泵变频控制柜一
套,功率45kw。⑦破除及恢复砼路面共计127.92㎡,厚20cm。

(桂水建设[2023]4号)自治区水利厅关于调整水利工程安全文明施工措施费费率的通知；

(桂水建设[2019]7号)广西水利水电工程施工招标文件示范文本(2019年版)；

(桂人社规[2019]9号)广西人力资源和社会保障厅降低社会保险费率；

(桂水建设[2019]4号)自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知；

(桂水基[2018]11号)自治区水利厅关于调整水利工程增值税税率的通知；

(水办基[2016]31号)水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据
调整办法》的通知；
(桂水基[2016]16号)水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知；

(桂水基[2016]1号)关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知；

(桂水基[2014]41号)广西壮族自治区水利水电工程概(预)算补充定额；

(桂水基[2013]18号)关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知；

(桂水定额[2013]1号)广西水利水电工程系列定额勘误；

(桂水基[2007]38号)广西水利水电工程系列定额；

(桂水基[2007]38号)广西水利水电工程设计概(预)算编制规定；

《来宾市建设工程造价信息》2025年第7期；
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工程项目总价表

招标编号：

工程名称：
兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆基智慧渔业循环水养殖
产业园引水项目

第1页 共1页

序号 工程项目名称 金额(元)

1 泵房（19.42m²） 44629.50

2 闸阀井(1座） 1181.09

3 排气阀井(7座） 8249.71

4 排泥阀井(5座） 6330.59

5 泄水阀（1座） 541.06

6 输配水管路 375097.66

7 机电设备 58228.36

8 泵房照明系统（含安装费） 1425.40

9 消防设备 260.00

10 输电线路 38348.90

11 输水管道 1315507.26

12 过路混凝土套管 9020.70

13 输水管道配件 107630.43

14 其他施工临时工程 8530.69

15 措施项目 1731.73

16 其他项目 0.00

合计 1976713.08
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分类分项工程量清单

招标编号

工程名称
兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆基智慧渔业循环水养殖产业园
引水项目

第1页 共8页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

综合单价
(元)

合价
(元)

主要技术

条款编码
备注

1 泵房（19.42m²） 44629.50

1.1 500101004001 土方开挖 m³ 17.992 9.72 174.88

1.2 500103001001
回填土石方，机械夯填土
石

m³ 10.684 17.34 185.26

1.3 500105003001 M7.5浆砌块石，基础 m³ 7.308 298.44 2181.00

1.4 500105006001
M7.5浆砌砖墙，标准砖砖
墙17.8cm

m³ 9.661 515.95 4984.59

1.5 500109001001 地面C25砼 m³ 1.629 531.33 865.54

1.6 500109001002 C25砼楼板 m³ 3.972 494.43 1963.88

1.7 500109001003 C25砼QL m³ 0.783 510.08 399.39

1.8 500109001004 C25散水05ZJ001 散3 m³ 1.335 531.33 709.33

1.9 500109001005
C25砼混凝土，离心泵基
础

m³ 0.96 542.14 520.45

1.10 500109001006 C25砼混凝土，排水沟 m³ 0.592 542.14 320.95

1.11 500110001001
普通平面木模板制作、安
装、拆除

m² 47.114 113.81 5362.04

1.12 500111001001 一般钢筋制作安装，人工 t 0.603 5979.50 3605.64

1.13 500105010001
1:2砂浆抹立面，平均厚
2cm

m² 53.676 20.50 1100.36

1.14 500114002001
单排竹制外墙脚手架，墙
高≤3.6m

m² 59.796 6.24 373.13

1.15 500114001001 屋顶隔热层 m² 19.418 60.00 1165.08

1.16 500114001002 地面600×600防滑瓷砖 m² 24.182 120.00 2901.84

1.17 500114001003 内墙贴瓷砖 m² 48.924 102.00 4990.25

1.18 500114001004 踢脚瓷砖150*300 m² 2.322 80.00 185.76

1.19 500114001005
顶棚白色乳胶漆 05ZJ001 
涂23

m² 34.084 25.61 872.89

1.20 500114001006
外墙乳胶漆 05ZJ001 涂
23

m² 66.168 25.61 1694.56

1.21 500114001007
屋顶落水管（PVC-U管，
dn110）

m 4 37.01 148.04

1.22 500114001008 屋面05ZJ001 屋41 m² 34.084 160.00 5453.44

1.23 500114001009 不锈钢大门 扇 1 1200.00 1200.00

1.24 500114001010 不锈钢窗 ㎡ 3.6 420.00 1512.00

1.25 500114001011 不锈钢防盗网 ㎡ 3.6 197.00 709.20
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分类分项工程量清单

招标编号

工程名称
兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆基智慧渔业循环水养殖产业园
引水项目

第2页 共8页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

综合单价
(元)

合价
(元)

主要技术

条款编码
备注

1.26 500114001012 排气扇（含钻孔） 扇 1 250.00 250.00

1.27 500114001013 公示牌（80*80cm） 块 1 800.00 800.00

2 闸阀井(1座） 1181.09

2.1 500101004002 土方开挖 m³ 4.494 9.72 43.68

2.2 500103001002
回填土石方，机械夯填土
石

m³ 0.948 17.34 16.44

2.3 500105006002 M7.5浆砌砼实心砖 m³ 1.152 504.19 580.83

2.4 500109001007 C25砼底板 m³ 0.192 531.33 102.02

2.5 500109001008 C25砼预制盖板 m³ 0.14 617.02 86.38

2.6 500105010002
1：2砂浆抹平面，平均厚
2cm

m² 0.96 16.76 16.09

2.7 500105010003
1：2砂浆抹立面，平均厚
2cm

m² 4.8 20.50 98.40

2.8 500111001002 一般钢筋制作安装，人工 t 0.013 5979.50 77.73

2.9 500109001009 C25砼，镇(支)墩 m³ 0.144 475.50 68.47

2.10 500110001002
普通平面木模板制作、安
装、拆除

m² 0.8 113.81 91.05

3 排气阀井(7座） 8249.71

3.1 500101004003 土方开挖 m³ 31.457 9.72 305.76

3.2 500103001003
回填土石方，机械夯填土
石

m³ 6.638 17.34 115.10

3.3 500105006003 M7.5浆砌砼实心砖 m³ 8.064 504.19 4065.79

3.4 500109001010 C25砼底板 m³ 1.344 531.33 714.11

3.5 500109001011 C25砼预制盖板 m³ 0.98 617.02 604.68

3.6 500105010004
1：2砂浆抹平面，平均厚
2cm

m² 6.72 16.76 112.63

3.7 500105010005
1：2砂浆抹立面，平均厚
2cm

m² 33.6 20.50 688.80

3.8 500111001003 一般钢筋人工制作安装 t 0.088 5979.50 526.20

3.9 500109001012 C25砼，镇(支)墩 m³ 1.008 475.50 479.30

3.10 500110001003
普通平面木模板制作、安
装、拆除

m² 5.6 113.81 637.34

4 排泥阀井(5座） 6330.59

4.1 500101004004 土方开挖 m³ 22.469 9.72 218.40
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分类分项工程量清单

招标编号

工程名称
兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆基智慧渔业循环水养殖产业园
引水项目

第3页 共8页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

综合单价
(元)

合价
(元)

主要技术

条款编码
备注

4.2 500103001004
回填土石方，机械夯填土
石

m³ 4.741 17.34 82.21

4.3 500105006004 M7.5浆砌砼实心砖 m³ 6.557 504.19 3305.97

4.4 500109001013 C20砼底板 m³ 0.932 519.39 484.07

4.5 500109001014 C25砼预制盖板 m³ 0.66 617.02 407.23

4.6 500105010006
1：2砂浆抹平面，平均厚
2cm

m² 4.522 16.76 75.79

4.7 500105010007
1：2砂浆抹立面，平均厚
2cm

m² 26.8 20.50 549.40

4.8 500111001004 一般钢筋人工制作安装 t 0.097 5979.50 580.01

4.9 500109001015 C20砼，镇(支)墩 m³ 0.48 463.22 222.35

4.10 500110001004
普通平面木模板制作、安
装、拆除

m² 3.56 113.81 405.16

5 泄水阀（1座） 541.06

5.1 500101004005 土方开挖 m³ 1.84 9.72 17.88

5.2 500103001005
回填土石方，机械夯填土
石

m³ 1.476 17.34 25.59

5.3 500109001016 C25砼支架 m³ 0.069 542.14 37.41

5.4 500109001017 C25砼镇墩 m³ 0.294 475.50 139.80

5.5 500110001005
普通平面木模板制作、安
装、拆除

m² 2.815 113.81 320.38

6 输配水管路 375097.66

6.1 500101004006 土方开挖 m³ 6827.205 9.72 66360.43

6.2 500103001006
回填土石方，机械夯填土
石

m³ 6530.508 17.34 113239.01

6.3 500102004001 一般石方开挖，风镐开凿 m³ 211.151 124.02 26186.95

6.4 500109010001 风镐凿除路(地)面混凝土 m³ 25.584 153.07 3916.14

6.5 500114001014
1m³装载机露天装石渣清
理，汽车运3km(结算时，
以实际运距为准)

m³ 236.735 40.91 9684.83

6.6 500109011001 C25砼路面，压实厚20cm m² 127.92 114.03 14586.72

6.7 500103016001
碎石垫层路基，压实厚
20cm

m² 127.92 42.47 5432.76

6.8 500103016002
泥结碎石路面，压实厚
20cm

m² 2508 43.22 108395.76
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分类分项工程量清单

招标编号

工程名称
兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆基智慧渔业循环水养殖产业园
引水项目

第4页 共8页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

综合单价
(元)

合价
(元)

主要技术

条款编码
备注

6.9 500109001018 C25砼吸水管支墩（4座） m³ 5.38 475.50 2558.19

6.10 500109001019 C25砼管道镇墩（35座） m³ 21.494 475.50 10220.40

6.11 500110001006
普通平面木模板制作、安
装、拆除

m² 127.55 113.81 14516.47
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分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆基智慧渔业循环水养殖产业园引水项目 第5页 共8页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

永久设备及未

计价装置性材
料单价(元)

安装单价
(元)

永久设备及未

计价装置性材
料费(元)

安装费
(元)

合价
(元)

主要技术

条款编码
备注

7 机电设备 52161.50 6066.86 58228.36

7.1 500201002001
离心泵（流量187m³/h、扬程44m，电
机功率37kw）

套 2 18000.00 2247.01 36000.00 4494.02 40494.02

7.2 500201002002 真空泵2BV2070 套 1 4000.00 425.24 4000.00 425.24 4425.24

7.3 500201024001 控制柜LY-45kw(软启动)，一控二 台 1 7300.00 0.00 7300.00 0.00 7300.00

7.4 500201034001 电动葫芦，起重力≤1t 台 1 3500.00 1147.60 3500.00 1147.60 4647.60

7.5 500201034002 电动葫芦钢轨轨道安装 m 3.5 389.00 0.00 1361.50 0.00 1361.50

8 泵房照明系统（含安装费） 1125.40 300.00 1425.40

8.1 500201017001 照明及供电安装费 套 1 0.00 300.00 0.00 300.00 300.00

8.2 500201017002 闸刀开关 个 1 40.00 0.00 40.00 0.00 40.00

8.3 500201017003 铜芯塑料绝缘导线（BV-2.5mm²） m 30 2.32 0.00 69.60 0.00 69.60

8.4 500201017004 照明开关 个 3 8.00 0.00 24.00 0.00 24.00

8.5 500201017005 防水防尘灯（60W） 套 2 65.00 0.00 130.00 0.00 130.00

8.6 500201017006 普通灯泡（50W） 只 1 11.00 0.00 11.00 0.00 11.00

8.7 500201017007 单相插座（15A、5孔） 套 4 16.00 0.00 64.00 0.00 64.00

8.8 500201017008 配电柜 套 1 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00

8.9 500201017009 塑料线槽 m 60 2.00 0.00 120.00 0.00 120.00

8.10 500201017010 铜芯塑料绝缘导线（BV-6mm²） m 30 5.56 0.00 166.80 0.00 166.80

9 消防设备 260.00 0.00 260.00
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分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆基智慧渔业循环水养殖产业园引水项目 第6页 共8页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

永久设备及未

计价装置性材
料单价(元)

安装单价
(元)

永久设备及未

计价装置性材
料费(元)

安装费
(元)

合价
(元)

主要技术

条款编码
备注

9.1 500201030001
手提式磷酸盐干粉化学灭火器
（MF/ABC4型）

个 2 80.00 0.00 160.00 0.00 160.00

9.2 500201030002
落地式灭火器箱（XMDDG32型，可装2
具MF/ABC4灭火器）

个 1 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00

10 输电线路 38182.10 166.80 38348.90

10.1 500201018001 0.4kv低压线路（含电杆安装） m 350 100.00 0.00 35000.00 0.00 35000.00

10.2 500201018002 水泵控制铜芯线BV-3*35mm²
m单
线

30 93.63 0.86 2808.90 25.80 2834.70

10.3 500202009001
PVC塑料管安装(黏接连接)，公称直
径50mm

m 30 12.44 4.70 373.20 141.00 514.20

11 输水管道 1205848.02 109659.24 1315507.26

11.1 500202009002
PE100塑料管安装(热熔连接)，公称
直径250mm，公称压力0.6mpa

m 5935 192.00 16.96 1139520.00 100657.60 1240177.60

11.2 500202009003
输水管道安装，（热镀锌钢管），法
兰连接，公称直径250mm，壁厚6.5mm

m 278 238.59 32.38 66328.02 9001.64 75329.66

12 过路混凝土套管 5928.00 3092.70 9020.70

12.1 500202009004
预制混凝土管安装，混凝土管柔性接
口，公称直径300mm

m 78 76.00 39.65 5928.00 3092.70 9020.70

13 输水管道配件 94232.83 13397.60 107630.43

13.1 500202009005 缓闭式止回阀(直径250mm)安装 个 3 1635.00 521.35 4905.00 1564.05 6469.05

13.2 500202009006 法兰阀门安装，直径250mm 个 5 1600.00 521.35 8000.00 2606.75 10606.75

13.3 500202009007 法兰水表(直径250mm)安装 个 3 2100.00 687.90 6300.00 2063.70 8363.70

13.4 500202009008 焊接法兰片，公称直径250mm 副 54 130.00 132.65 7020.00 7163.10 14183.10
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分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆基智慧渔业循环水养殖产业园引水项目 第7页 共8页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

永久设备及未

计价装置性材
料单价(元)

安装单价
(元)

永久设备及未

计价装置性材
料费(元)

安装费
(元)

合价
(元)

主要技术

条款编码
备注

13.5 500202009009 伸缩节DN250 个 7 641.00 0.00 4487.00 0.00 4487.00

13.6 500202009010 钢制法兰盘DN250 个 7 86.55 0.00 605.85 0.00 605.85

13.7 500202009011 法兰正三通DN250 个 1 368.00 0.00 368.00 0.00 368.00

13.8 500202009012 法兰异径三通DN250*DN50 个 15 264.00 0.00 3960.00 0.00 3960.00

13.9 500202009013 异径管DN250-DN150 个 8 189.28 0.00 1514.24 0.00 1514.24

13.10 500202009014 底阀DN250 个 2 1500.00 0.00 3000.00 0.00 3000.00

13.11 500202009015 法兰弯头90° DN250 个 21 350.00 0.00 7350.00 0.00 7350.00

13.12 500202009016 法兰弯头135° DN250 个 2 380.00 0.00 760.00 0.00 760.00

13.13 500202009017 弯头90° de250 个 22 330.00 0.00 7260.00 0.00 7260.00

13.14 500202009018 泄水阀 DN50 个 1 165.00 0.00 165.00 0.00 165.00

13.15 500202009019 排气阀 DN50 个 7 186.85 0.00 1307.95 0.00 1307.95

13.16 500202009020 排泥阀 DN50 个 5 198.87 0.00 994.35 0.00 994.35

13.17 500202009021 压力表 PN1.6 个 3 20.00 0.00 60.00 0.00 60.00

13.18 500202009022 其他管配件（按照管材的3%） % 3 1205848.02 0.00 36175.44 0.00 36175.44
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分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：
兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆基智慧渔业循环水养殖产业
园引水项目

第8页 共8页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

综合单价
(元)

合价
(元)

主要技术

条款编码
备注

14 500114002002 其他施工临时工程 % 1.5 568712.81 8530.69

10



措施项目清单

招标编号：

工程名称：
兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆基智慧渔业循环水养殖
产业园引水项目

第1页 共1页

序号 项目名称 金额(元) 备注

1 建筑工程意外伤害保险费 1731.73

2 0.00

11



其他项目清单

招标编号：

工程名称：
兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆基智慧渔业循环水养殖
产业园引水项目

第1页 共1页

序号 项目名称 金额(元) 备注

1 0.00

2 0.00

3 0.00

12



零星工作(计日工)项目清单

招标编号：

工程名称：
兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆基智慧渔业循环水养
殖产业园引水项目

第1页 共1页

序号 名称 型号规格 计量单位 备注

1 人工

1.1

1.2

2 材料

2.1

2.2

3 机械

3.1

3.2

13



工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆基智慧渔业循环水养殖产业园引水项目 第1页 共8页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械

使用费
其他

直接费
现场
经费

施工
管理费

社会保障

及企业计
提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

1 泵房（19.42m²）

1.1 500101004001 土方开挖 m³ 1.66 0.20 2.34 0.19 0.17 0.17 0.66 0.38 3.14 0.00 0.80 9.72

1.2 500103001001 回填土石方，机械夯填土石 m³ 4.46 0.29 1.38 0.28 0.37 0.39 1.79 0.63 6.31 0.00 1.43 17.34

1.3 500105003001 M7.5浆砌块石，基础 m³ 21.73 66.77 1.95 4.07 5.43 5.80 7.22 7.91 152.92 0.00 24.64 298.44

1.4 500105006001
M7.5浆砌砖墙，标准砖砖墙
17.8cm

m³ 27.04 242.09 3.64 12.27 16.37 17.48 9.13 22.96 122.37 0.00 42.60 515.95

1.5 500109001001 地面C25砼 m³ 12.91 130.21 39.00 8.20 10.93 7.45 4.38 14.91 259.48 0.00 43.87 531.33

1.6 500109001002 C25砼楼板 m³ 16.29 133.05 1.54 6.79 9.05 6.17 5.34 12.48 262.89 0.00 40.82 494.43

1.7 500109001003 C25砼QL m³ 19.73 137.34 1.29 7.13 9.50 6.47 6.47 13.16 266.87 0.00 42.12 510.08

1.8 500109001004 C25散水05ZJ001 散3 m³ 12.91 130.21 39.00 8.20 10.93 7.45 4.38 14.91 259.48 0.00 43.87 531.33

1.9 500109001005 C25砼混凝土，离心泵基础 m³ 29.88 132.94 7.06 7.64 10.19 6.95 9.80 14.31 278.60 0.00 44.76 542.14

1.10 500109001006 C25砼混凝土，排水沟 m³ 29.88 132.94 7.06 7.64 10.19 6.95 9.80 14.31 278.60 0.00 44.76 542.14

1.11 500110001001
普通平面木模板制作、安装、拆
除

m² 8.23 44.77 8.70 2.78 3.70 3.89 3.27 5.27 23.80 0.00 9.40 113.81

1.12 500111001001 一般钢筋制作安装，人工 t 384.06 3312.22 119.91 171.73 114.49 143.58 126.63 306.08 807.08 0.00 493.72 5979.50

1.13 500105010001 1:2砂浆抹立面，平均厚2cm m² 3.19 4.47 0.09 0.35 0.47 0.50 1.05 0.71 7.98 0.00 1.69 20.50

1.14 500114002001
单排竹制外墙脚手架，墙高≤
3.6m

m² 0.52 3.00 0.25 0.17 0.19 0.20 0.18 0.32 0.91 0.00 0.52 6.24

1.15 500114001001 屋顶隔热层 m² 60.00

1.16 500114001002 地面600×600防滑瓷砖 m² 120.00

1.17 500114001003 内墙贴瓷砖 m² 102.00

14



工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆基智慧渔业循环水养殖产业园引水项目 第2页 共8页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械

使用费
其他

直接费
现场
经费

施工
管理费

社会保障

及企业计
提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

1.18 500114001004 踢脚瓷砖150*300 m² 80.00

1.19 500114001005 顶棚白色乳胶漆 05ZJ001 涂23 m² 25.61

1.20 500114001006 外墙乳胶漆 05ZJ001 涂23 m² 25.61

1.21 500114001007 屋顶落水管（PVC-U管，dn110） m 37.01

1.22 500114001008 屋面05ZJ001 屋41 m² 160.00

1.23 500114001009 不锈钢大门 扇 1200.00

1.24 500114001010 不锈钢窗 ㎡ 420.00

1.25 500114001011 不锈钢防盗网 ㎡ 197.00

1.26 500114001012 排气扇（含钻孔） 扇 250.00

1.27 500114001013 公示牌（80*80cm） 块 800.00

2 闸阀井(1座）

2.1 500101004002 土方开挖 m³ 1.66 0.20 2.34 0.19 0.17 0.17 0.66 0.38 3.14 0.00 0.80 9.72

2.2 500103001002 回填土石方，机械夯填土石 m³ 4.46 0.29 1.38 0.28 0.37 0.39 1.79 0.63 6.31 0.00 1.43 17.34

2.3 500105006002 M7.5浆砌砼实心砖 m³ 13.49 319.16 5.78 15.23 20.31 21.69 4.77 28.03 34.10 0.00 41.63 504.19

2.4 500109001007 C25砼底板 m³ 12.91 130.21 39.00 8.20 10.93 7.45 4.38 14.91 259.48 0.00 43.87 531.33

2.5 500109001008 C25砼预制盖板 m³ 51.91 138.95 5.95 8.86 11.81 8.05 17.32 17.00 306.24 0.00 50.95 617.02

2.6 500105010002 1：2砂浆抹平面，平均厚2cm m² 2.27 4.07 0.08 0.29 0.39 0.41 0.75 0.58 6.54 0.00 1.38 16.76

2.7 500105010003 1：2砂浆抹立面，平均厚2cm m² 3.19 4.47 0.09 0.35 0.47 0.50 1.05 0.71 7.98 0.00 1.69 20.50

2.8 500111001002 一般钢筋制作安装，人工 t 384.06 3312.22 119.91 171.73 114.49 143.58 126.63 306.08 807.08 0.00 493.72 5979.50
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工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆基智慧渔业循环水养殖产业园引水项目 第3页 共8页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械

使用费
其他

直接费
现场
经费

施工
管理费

社会保障

及企业计
提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

2.9 500109001009 C25砼，镇(支)墩 m³ 9.68 134.74 0.43 6.52 8.69 5.92 3.17 11.84 255.24 0.00 39.26 475.50

2.10 500110001002
普通平面木模板制作、安装、拆

除
m² 8.23 44.77 8.70 2.78 3.70 3.89 3.27 5.27 23.80 0.00 9.40 113.81

3 排气阀井(7座）

3.1 500101004003 土方开挖 m³ 1.66 0.20 2.34 0.19 0.17 0.17 0.66 0.38 3.14 0.00 0.80 9.72

3.2 500103001003 回填土石方，机械夯填土石 m³ 4.46 0.29 1.38 0.28 0.37 0.39 1.79 0.63 6.31 0.00 1.43 17.34

3.3 500105006003 M7.5浆砌砼实心砖 m³ 13.49 319.16 5.78 15.23 20.31 21.69 4.77 28.03 34.10 0.00 41.63 504.19

3.4 500109001010 C25砼底板 m³ 12.91 130.21 39.00 8.20 10.93 7.45 4.38 14.91 259.48 0.00 43.87 531.33

3.5 500109001011 C25砼预制盖板 m³ 51.91 138.95 5.95 8.86 11.81 8.05 17.32 17.00 306.24 0.00 50.95 617.02

3.6 500105010004 1：2砂浆抹平面，平均厚2cm m² 2.27 4.07 0.08 0.29 0.39 0.41 0.75 0.58 6.54 0.00 1.38 16.76

3.7 500105010005 1：2砂浆抹立面，平均厚2cm m² 3.19 4.47 0.09 0.35 0.47 0.50 1.05 0.71 7.98 0.00 1.69 20.50

3.8 500111001003 一般钢筋人工制作安装 t 384.06 3312.22 119.91 171.73 114.49 143.58 126.63 306.08 807.08 0.00 493.72 5979.50

3.9 500109001012 C25砼，镇(支)墩 m³ 9.68 134.74 0.43 6.52 8.69 5.92 3.17 11.84 255.24 0.00 39.26 475.50

3.10 500110001003
普通平面木模板制作、安装、拆
除

m² 8.23 44.77 8.70 2.78 3.70 3.89 3.27 5.27 23.80 0.00 9.40 113.81

4 排泥阀井(5座）

4.1 500101004004 土方开挖 m³ 1.66 0.20 2.34 0.19 0.17 0.17 0.66 0.38 3.14 0.00 0.80 9.72

4.2 500103001004 回填土石方，机械夯填土石 m³ 4.46 0.29 1.38 0.28 0.37 0.39 1.79 0.63 6.31 0.00 1.43 17.34

4.3 500105006004 M7.5浆砌砼实心砖 m³ 13.49 319.16 5.78 15.23 20.31 21.69 4.77 28.03 34.10 0.00 41.63 504.19

4.4 500109001013 C20砼底板 m³ 12.91 122.92 39.00 7.87 10.49 7.15 4.38 14.33 257.46 0.00 42.89 519.39
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工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆基智慧渔业循环水养殖产业园引水项目 第4页 共8页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械

使用费
其他

直接费
现场
经费

施工
管理费

社会保障

及企业计
提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

4.5 500109001014 C25砼预制盖板 m³ 51.91 138.95 5.95 8.86 11.81 8.05 17.32 17.00 306.24 0.00 50.95 617.02

4.6 500105010006 1：2砂浆抹平面，平均厚2cm m² 2.27 4.07 0.08 0.29 0.39 0.41 0.75 0.58 6.54 0.00 1.38 16.76

4.7 500105010007 1：2砂浆抹立面，平均厚2cm m² 3.19 4.47 0.09 0.35 0.47 0.50 1.05 0.71 7.98 0.00 1.69 20.50

4.8 500111001004 一般钢筋人工制作安装 t 384.06 3312.22 119.91 171.73 114.49 143.58 126.63 306.08 807.08 0.00 493.72 5979.50

4.9 500109001015 C20砼，镇(支)墩 m³ 9.68 127.20 0.43 6.18 8.24 5.61 3.17 11.24 253.23 0.00 38.25 463.22

4.10 500110001004
普通平面木模板制作、安装、拆

除
m² 8.23 44.77 8.70 2.78 3.70 3.89 3.27 5.27 23.80 0.00 9.40 113.81

5 泄水阀（1座）

5.1 500101004005 土方开挖 m³ 1.66 0.20 2.34 0.19 0.17 0.17 0.66 0.38 3.14 0.00 0.80 9.72

5.2 500103001005 回填土石方，机械夯填土石 m³ 4.46 0.29 1.38 0.28 0.37 0.39 1.79 0.63 6.31 0.00 1.43 17.34

5.3 500109001016 C25砼支架 m³ 29.88 132.94 7.06 7.64 10.19 6.95 9.80 14.31 278.60 0.00 44.76 542.14

5.4 500109001017 C25砼镇墩 m³ 9.68 134.74 0.43 6.52 8.69 5.92 3.17 11.84 255.24 0.00 39.26 475.50

5.5 500110001005
普通平面木模板制作、安装、拆
除

m² 8.23 44.77 8.70 2.78 3.70 3.89 3.27 5.27 23.80 0.00 9.40 113.81

6 输配水管路

6.1 500101004006 土方开挖 m³ 1.66 0.20 2.34 0.19 0.17 0.17 0.66 0.38 3.14 0.00 0.80 9.72

6.2 500103001006 回填土石方，机械夯填土石 m³ 4.46 0.29 1.38 0.28 0.37 0.39 1.79 0.63 6.31 0.00 1.43 17.34

6.3 500102004001 一般石方开挖，风镐开凿 m³ 19.06 10.16 31.09 2.71 3.62 3.80 7.52 5.46 30.35 0.00 10.24 124.02

6.4 500109010001 风镐凿除路(地)面混凝土 m³ 27.06 1.56 46.72 3.39 4.52 3.08 10.41 6.77 36.91 0.00 12.64 153.07
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工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆基智慧渔业循环水养殖产业园引水项目 第5页 共8页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械

使用费
其他

直接费
现场
经费

施工
管理费

社会保障

及企业计
提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

6.5 500114001014

1m³装载机露天装石渣清理，汽

车运3km(结算时，以实际运距为
准)

m³ 0.55 0.33 15.90 0.76 1.01 1.06 0.67 1.42 15.84 0.00 3.38 40.91

6.6 500109011001 C25砼路面，压实厚20cm m² 6.99 25.50 2.99 1.60 1.77 1.87 2.39 3.02 58.48 0.00 9.42 114.03

6.7 500103016001 碎石垫层路基，压实厚20cm m² 2.72 7.76 0.49 0.49 0.55 0.58 0.92 0.95 24.51 0.00 3.51 42.47

6.8 500103016002 泥结碎石路面，压实厚20cm m² 1.96 11.47 0.54 0.63 0.70 0.73 0.67 1.17 21.78 0.00 3.57 43.22

6.9 500109001018 C25砼吸水管支墩（4座） m³ 9.68 134.74 0.43 6.52 8.69 5.92 3.17 11.84 255.24 0.00 39.26 475.50

6.10 500109001019 C25砼管道镇墩（35座） m³ 9.68 134.74 0.43 6.52 8.69 5.92 3.17 11.84 255.24 0.00 39.26 475.50

6.11 500110001006
普通平面木模板制作、安装、拆

除
m² 8.23 44.77 8.70 2.78 3.70 3.89 3.27 5.27 23.80 0.00 9.40 113.81

7 机电设备

7.1 500201002001
离心泵（流量187m³/h、扬程
44m，电机功率37kw）

套 435.96 221.66 118.18 40.34 196.18 204.90 149.58 95.68 599.00 0.00 185.53 2247.01

7.2 500201002002 真空泵2BV2070 套 96.88 30.50 4.77 6.87 43.60 45.53 31.78 18.20 112.00 0.00 35.11 425.24

7.3 500201024001
控制柜LY-45kw(软启动)，一控
二

台 0.00

7.4 500201034001 电动葫芦，起重力≤1t 台 155.70 215.03 113.56 25.18 70.07 73.18 59.75 49.87 290.50 0.00 94.76 1147.60

7.5 500201034002 电动葫芦钢轨轨道安装 m 0.00

8 泵房照明系统（含安装费）

8.1 500201017001 照明及供电安装费 套 300.00

8.2 500201017002 闸刀开关 个 0.00

8.3 500201017003
铜芯塑料绝缘导线（BV-

2.5mm²）
m 0.00
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工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆基智慧渔业循环水养殖产业园引水项目 第6页 共8页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械

使用费
其他

直接费
现场
经费

施工
管理费

社会保障

及企业计
提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

8.4 500201017004 照明开关 个 0.00

8.5 500201017005 防水防尘灯（60W） 套 0.00

8.6 500201017006 普通灯泡（50W） 只 0.00

8.7 500201017007 单相插座（15A、5孔） 套 0.00

8.8 500201017008 配电柜 套 0.00

8.9 500201017009 塑料线槽 m 0.00

8.10 500201017010 铜芯塑料绝缘导线（BV-6mm²） m 0.00

9 消防设备

9.1 500201030001
手提式磷酸盐干粉化学灭火器
（MF/ABC4型）

个 0.00

9.2 500201030002
落地式灭火器箱（XMDDG32型，

可装2具MF/ABC4灭火器）
个 0.00

10 输电线路

10.1 500201018001 0.4kv低压线路（含电杆安装） m 0.00

10.2 500201018002 水泵控制铜芯线BV-3*35mm²
m单

线
0.16 0.16 0.00 0.02 0.07 0.07 0.05 0.04 0.22 0.00 0.07 0.86

10.3 500202009001
PVC塑料管安装(黏接连接)，公
称直径50mm

m 1.10 0.16 0.07 0.07 0.50 0.52 0.38 0.20 1.32 0.00 0.39 4.70

11 输水管道

11.1 500202009002
PE100塑料管安装(热熔连接)，
公称直径250mm，公称压力

0.6mpa

m 3.39 1.46 1.48 0.33 1.52 1.59 1.11 0.76 3.91 0.00 1.40 16.96
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工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆基智慧渔业循环水养殖产业园引水项目 第7页 共8页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械

使用费
其他

直接费
现场
经费

施工
管理费

社会保障

及企业计
提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

11.2 500202009003

输水管道安装，（热镀锌钢

管），法兰连接，公称直径
250mm，壁厚6.5mm

m 4.74 6.91 2.58 0.74 2.13 2.23 1.67 1.47 7.25 0.00 2.67 32.38

12 过路混凝土套管

12.1 500202009004
预制混凝土管安装，混凝土管柔

性接口，公称直径300mm
m 8.86 0.23 1.96 0.57 3.99 4.16 3.03 1.60 11.99 0.00 3.27 39.65

13 输水管道配件

13.1 500202009005 缓闭式止回阀(直径250mm)安装 个 69.20 122.45 46.57 12.39 31.14 32.52 25.67 23.80 114.56 0.00 43.05 521.35

13.2 500202009006 法兰阀门安装，直径250mm 个 69.20 122.45 46.57 12.39 31.14 32.52 25.67 23.80 114.56 0.00 43.05 521.35

13.3 500202009007 法兰水表(直径250mm)安装 个 56.67 278.69 99.87 22.63 25.50 26.63 18.59 37.00 65.52 0.00 56.80 687.90

13.4 500202009008 焊接法兰片，公称直径250mm 副 17.23 22.14 30.61 3.64 7.75 8.10 5.65 6.66 19.92 0.00 10.95 132.65

13.5 500202009009 伸缩节DN250 个 0.00

13.6 500202009010 钢制法兰盘DN250 个 0.00

13.7 500202009011 法兰正三通DN250 个 0.00

13.8 500202009012 法兰异径三通DN250*DN50 个 0.00

13.9 500202009013 异径管DN250-DN150 个 0.00

13.10 500202009014 底阀DN250 个 0.00

13.11 500202009015 法兰弯头90° DN250 个 0.00

13.12 500202009016 法兰弯头135° DN250 个 0.00

13.13 500202009017 弯头90° de250 个 0.00

13.14 500202009018 泄水阀 DN50 个 0.00
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工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆基智慧渔业循环水养殖产业园引水项目 第8页 共8页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械

使用费
其他

直接费
现场
经费

施工
管理费

社会保障

及企业计
提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

13.15 500202009019 排气阀 DN50 个 0.00

13.16 500202009020 排泥阀 DN50 个 0.00

13.17 500202009021 压力表 PN1.6 个 0.00

13.18 500202009022 其他管配件（按照管材的3%） %

14 500114002002 其他施工临时工程 %
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工程单价费(税)率汇总表

招标编号：

工程名称：
兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆基智慧渔业循环水养殖产业
园引水项目

第1页 共1页

序号 工程类别

工程单价费(税)率(%)

备注其他
直接费

现场
经费

施工
管理费

社会保障
及企业计

提费

企业
利润

风险金 税金

一 建筑工程

1 土方工程 4.5 4 3.7 32.8 7 0 9

2 石方工程 4.5 6 5.7 32.8 7 0 9

3 土石填筑工程 4.5 6 5.8 32.8 7 0 9

4 混凝土工程 4.5 6 3.7 32.8 7 0 9

5 钢筋制安工程 4.5 3 3.5 32.8 7 0 9

6 模板工程 4.5 6 5.7 32.8 7 0 9

7 钻孔灌浆锚固工程 4.5 7 6.6 32.8 7 0 9

8 自采砂石料工程 4.5 2 0 0 0 0 0

9 植物措施 4.5 4 3.8 32.8 7 0 9

10 疏浚工程 4.5 5 4.6 32.8 7 0 9

11 其他建筑工程 4.5 5 4.8 32.8 7 0 9

二 安装工程

1 安装工程 5.2 45 47 32.8 7 0 9
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电、风、水、砂石基础单价汇总表

招标编号：

工程名称：
兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆基智慧渔业循环水养殖产业园
引水项目

第1页 共1页

单位：元

序号 名称 型号规格
计量
单位

人工费 材料费
机械

使用费
其他 合计 备注

1 电 kW.h 0.64

2 水 m³ 3.85

3 风 m³ 0.30
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混凝土配合比材料表

招标编号：

工程名称：兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆基智慧渔业循环水养殖产业园引水项目 第1页 共1页

序号
工程
部位

混凝土
强度等级

水泥
强度等级

级配 水灰比

预算材料量(kg/m³)
单价

(元/m³)
备注水泥

(kg)
砂

(m³)
石

(m³)
水

(m³)

1 C20 42.5 2 0.6 287 0.561 0.859 0.165 350.00 商品砼

2 C25 42.5 2 0.55 318 0.539 0.859 0.165 359.00 商品砼

3
M7.5水泥
砂浆

32.5 261 1.11 0.157 236.32

4
1:2抹灰水
泥砂浆

32.5 557 1.183 0.3 361.45
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主要材料预算价格汇总表

招标编号：

工程名称：
兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆基智慧渔业循环水养殖产业园引
水项目

第1页 共1页

序号 材料名称 型号规格 计量单位 预算价(元) 备注

1 钢筋 t 3317.70

2 水泥 32.5MPa t 391.15

3 水泥 42.5MPa t 417.70

4 碎石 m³ 111.65

5 柴油 kg 7.74

6 汽油 kg 9.42

7 锯材 m³ 1121.76

8 块石 m³ 104.85

9 卵石 m³ 30.00

10 板枋材 m³ 1121.76

11 木材 m³ 1169.03

12 机制砂（原料为灰岩） m³ 120.39

13 机制砂（原料为灰岩） m³ 120.39
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施工机械台时(班)费汇总表

招标编号：

工程名称：兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆基智慧渔业循环水养殖产业园引水项目 第1页 共3页

单位：元/台时(班)

序号 机械名称 型号规格
一类费用 二类费用 其他

费用
合计

折旧费 维修费 安拆费 小计 人工 柴油 电 汽油 其他 小计

1 单斗挖掘机 液压 斗容1m³ 32.16 23.83 2.22 58.21 9.34 44.70 0.00 0.00 0.00 54.04 0.00 112.25

2 推土机 功率88kW 23.65 26.67 1.06 51.38 8.30 37.80 0.00 0.00 0.00 46.10 0.00 97.48

3 压路机
内燃 重量12～
15t

8.96 15.85 0.00 24.81 8.30 19.50 0.00 0.00 0.00 27.80 0.00 52.61

4 蛙式夯实机 功率2.8kW 0.15 0.93 0.00 1.08 6.92 0.00 1.60 0.00 0.00 8.52 0.00 9.60

5 风镐(铲) 手持式 0.42 1.54 0.00 1.96 3.46 0.00 0.00 0.00 22.35 25.81 0.00 27.77

6 修钎设备 105.14 0.00 0.00 105.14 16.61 0.00 7.68 0.00 69.00 93.29 0.00 198.43

7 砂浆搅拌机 出料0.4m³ 1.47 2.06 0.63 4.16 4.50 0.00 2.43 0.00 0.00 6.93 0.00 11.09

8 混凝土搅拌机 出料0.4m³ 2.91 4.90 1.07 8.88 4.50 0.00 5.50 0.00 0.00 10.00 0.00 18.88

9 振动器
插入式 功率
1.1kW

0.28 1.12 0.00 1.40 0.00 0.00 0.51 0.00 0.00 0.51 0.00 1.91

10 振动器
平板式 功率
2.2kW

0.38 1.14 0.00 1.52 0.00 0.00 1.09 0.00 0.00 1.09 0.00 2.61

11 振动器
变频机组 容量
4.5kVA

1.85 4.42 0.00 6.27 0.00 0.00 2.18 0.00 0.00 2.18 0.00 8.45

12 风(砂)水枪 耗风量6m³/min 0.21 0.39 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 76.54 76.54 0.00 77.14

13 载重汽车 载重量4t 6.23 9.03 0.00 15.26 4.50 0.00 0.00 21.60 0.00 26.10 0.00 41.36

14 载重汽车 载重量5t 6.88 9.96 0.00 16.84 4.50 0.00 0.00 21.60 0.00 26.10 0.00 42.94

15 自卸汽车 载重量5t 9.50 4.93 0.00 14.43 4.50 27.30 0.00 0.00 0.00 31.80 0.00 46.23

16 自卸汽车 载重量8t 19.99 12.43 0.00 32.42 4.50 30.60 0.00 0.00 0.00 35.10 0.00 67.52
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施工机械台时(班)费汇总表

招标编号：

工程名称：兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆基智慧渔业循环水养殖产业园引水项目 第2页 共3页

单位：元/台时(班)

序号 机械名称 型号规格
一类费用 二类费用 其他

费用
合计

折旧费 维修费 安拆费 小计 人工 柴油 电 汽油 其他 小计

17 双胶轮车 0.23 0.59 0.00 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.82

18 汽车起重机 起重量3t 10.18 10.14 0.00 20.32 9.34 0.00 0.00 15.60 0.00 24.94 0.00 45.26

19 汽车起重机 起重量5t 11.43 11.39 0.00 22.82 9.34 0.00 0.00 17.40 0.00 26.74 0.00 49.56

20 汽车起重机 起重量8t 18.50 13.45 0.00 31.95 9.34 23.10 0.00 0.00 0.00 32.44 0.00 64.39

21 电动卷扬机
单筒慢速 起重量
5t

2.63 1.06 0.05 3.74 4.50 0.00 5.06 0.00 0.00 9.56 0.00 13.30

22 电动卷扬机
带塔(连架) 起重
量5t

6.19 5.19 3.58 14.96 4.50 0.00 3.58 0.00 0.00 8.08 0.00 23.04

23 灰浆搅拌机 0.73 2.09 0.20 3.02 4.50 0.00 4.03 0.00 0.00 8.53 0.00 11.55

24 空压机
电动移动式 排气
量0.6m³/min

0.28 0.82 0.10 1.20 4.50 0.00 2.69 0.00 0.00 7.19 0.00 8.39

25 离心水泵
单级双吸 功率
20kW

0.95 4.01 1.23 6.19 4.50 0.00 12.35 0.00 0.00 16.85 0.00 23.04

26 试压泵 2.5MPa 0.38 0.36 0.26 1.00 4.50 0.00 0.96 0.00 0.00 5.46 0.00 6.46

27 电焊机 直流20kW 0.83 0.55 0.17 1.55 0.00 0.00 12.80 0.00 0.00 12.80 0.00 14.35

28 电焊机 直流30kW 0.91 0.62 0.19 1.72 0.00 0.00 19.20 0.00 0.00 19.20 0.00 20.92

29 电焊机 交流25kVA 0.29 0.28 0.09 0.66 0.00 0.00 9.28 0.00 0.00 9.28 0.00 9.94

30 钢筋弯曲机 直径6～40 0.47 1.33 0.24 2.04 4.50 0.00 3.84 0.00 0.00 8.34 0.00 10.38

31 钢筋切断机 功率20kW 1.04 1.57 0.28 2.89 4.50 0.00 11.01 0.00 0.00 15.51 0.00 18.40

32 圆盘锯 0.35 1.07 0.05 1.47 8.30 0.00 4.54 0.00 0.00 12.84 0.00 14.31
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施工机械台时(班)费汇总表

招标编号：

工程名称：兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆基智慧渔业循环水养殖产业园引水项目 第3页 共3页

单位：元/台时(班)

序号 机械名称 型号规格
一类费用 二类费用 其他

费用
合计

折旧费 维修费 安拆费 小计 人工 柴油 电 汽油 其他 小计

33 双面刨床 0.89 1.01 0.15 2.05 4.50 0.00 5.76 0.00 0.00 10.26 0.00 12.31

34 单斗挖掘机 液压 斗容0.25m³ 22.07 15.08 1.02 38.17 9.34 13.20 0.00 0.00 0.00 22.54 0.00 60.71

35 热熔连接机 SHD-250C 7.49 3.05 0.41 10.95 0.00 0.00 1.54 0.00 0.00 1.54 0.00 12.49
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工程单价计算表

土方开挖 工程

单价编号：1 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:YB0106。
挖土、将土堆放在一边、清理机下余土，人工配合修底。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 456.18

1.1 人工费 元 166.08

人工 工时 48 3.46 166.08

1.2 材料费 元 20.02

零星材料费 % 5 400.42 20.02

1.3 机械使用费 元 234.34

单斗挖掘机 液压 斗容0.25m³ 台时 3.86 60.71 234.34

1.4 其他直接费 元 4.5% 420.44 18.92

1.5 现场经费 元 4% 420.44 16.82

2 施工管理费 元 3.7% 456.18 16.88

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 202.14 66.30

4 企业利润 元 7% 539.36 37.76

5 价差 元 314.19

人工 工时 48 4.00 192.00

机械工 工时 10.422 4.00 41.69

柴油 kg 16.984 4.74 80.50

6 风险金 元 0% 891.31 0.00

7 税金 元 9% 891.31 80.22

合计 元 971.53

单价 元 9.72
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工程单价计算表

回填土石方，机械夯填土石 工程

单价编号：2 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:03003。
包括5m内取土(石渣)、倒土、平土、洒水、夯实(干容量1.6t/m³以下)。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 678.26

1.1 人工费 元 446.34

人工 工时 129 3.46 446.34

1.2 材料费 元 29.23

零星材料费 % 5 584.58 29.23

1.3 机械使用费 元 138.24

蛙式夯实机 功率2.8kW 台时 14.4 9.60 138.24

1.4 其他直接费 元 4.5% 613.81 27.62

1.5 现场经费 元 6% 613.81 36.83

2 施工管理费 元 5.8% 678.26 39.34

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 545.99 179.08

4 企业利润 元 7% 896.68 62.77

5 价差 元 631.20

人工 工时 129 4.00 516.00

机械工 工时 28.8 4.00 115.20

6 风险金 元 0% 1590.65 0.00

7 税金 元 9% 1590.65 143.16

合计 元 1733.81

单价 元 17.34
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工程单价计算表

M7.5浆砌块石，基础 工程

单价编号：3 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:03090。
选石、修石、冲洗、拌制砂浆、砌筑、勾平缝。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 9995.65

1.1 人工费 元 2173.23

人工 工时 628.1 3.46 2173.23

1.2 材料费 元 6677.21

块石 m³ 108 30.00 3240.00

M7.5水泥砂浆 m³ 34 99.15 3371.10

其他材料费 % 1 6611.10 66.11

1.3 机械使用费 元 195.40

砂浆搅拌机 出料0.4m³ 台时 6.12 11.09 67.87

双胶轮车 台时 155.52 0.82 127.53

1.4 其他直接费 元 4.5% 9045.84 407.06

1.5 现场经费 元 6% 9045.84 542.75

2 施工管理费 元 5.8% 9995.65 579.75

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 2200.76 721.85

4 企业利润 元 7% 11297.25 790.81

5 价差 元 15291.91

人工 工时 628.1 4.00 2512.40

机械工 工时 7.956 4.00 31.82

水泥 32.5MPa t 8.874 141.15 1252.57

块石 m³ 108 74.85 8083.80

机制砂（原料为灰岩） m³ 37.74 90.39 3411.32

6 风险金 元 0% 27379.97 0.00

7 税金 元 9% 27379.97 2464.20

合计 元 29844.17

单价 元 298.44
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工程单价计算表

M7.5浆砌砖墙，标准砖砖墙17.8cm 工程

单价编号：4 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:03152。
砌砖

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 30140.64

1.1 人工费 元 2703.99

人工 工时 781.5 3.46 2703.99

1.2 材料费 元 24208.94

水 m³ 24.3 3.85 93.56

铁钉 kg 4 6.16 24.64

标准砖 240×115×53 千块 53.9 400.00 21560.00

板枋材 m³ 0.1 800.00 80.00

M7.5水泥砂浆 m³ 22.3 99.15 2211.05

其他材料费 % 1 23969.25 239.69

1.3 机械使用费 元 363.66

双胶轮车 台时 149.35 0.82 122.47

电动卷扬机
带塔(连架) 起重量
5t

台时 3.45 23.04 79.49

灰浆搅拌机 台时 14 11.55 161.70

1.4 其他直接费 元 4.5% 27276.59 1227.45

1.5 现场经费 元 6% 27276.59 1636.60

2 施工管理费 元 5.8% 30140.64 1748.16

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 2782.48 912.65

4 企业利润 元 7% 32801.45 2296.10

5 价差 元 12236.88

人工 工时 781.5 4.00 3126.00

机械工 工时 22.685 4.00 90.74

水泥 32.5MPa t 5.8203 141.15 821.54

标准砖 240×115×53 千块 53.9 110.00 5929.00

板枋材 m³ 0.1 321.76 32.18

机制砂（原料为灰岩） m³ 24.753 90.39 2237.42

6 风险金 元 0% 47334.43 0.00

7 税金 元 9% 47334.43 4260.10

合计 元 51594.53

单价 元 515.95
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工程单价计算表

地面C25砼 工程

单价编号：5 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:04035。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
受料、泵送、清理等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 20124.05

1.1 人工费 元 1291.10

人工 工时 373.15 3.46 1291.10

1.2 材料费 元 13020.93

水 m³ 100 3.85 385.00

混凝土拌制 m³ 103 0.00 0.00

混凝土垂直运输 m³ 103 0.00 0.00

混凝土水平运输 m³ 103 0.00 0.00

C25纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.55 最大粒径
40mm

m³ 103 122.05 12571.15

其他材料费 % 0.5 12956.15 64.78

1.3 机械使用费 元 3899.78

振动器
变频机组 容量
4.5kVA

台时 18.73 8.45 158.27

风(砂)水枪 耗风量6m³/min 台时 45.15 77.14 3482.87

离心水泵 单级双吸 功率20kW 台时 9.55 23.04 220.03

其他机械费 % 1 3861.17 38.61

1.4 其他直接费 元 4.5% 18211.81 819.53

1.5 现场经费 元 6% 18211.81 1092.71

2 施工管理费 元 3.7% 20124.05 744.59

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 1334.06 437.57

4 企业利润 元 7% 21306.21 1491.43

5 价差 元 25948.11

人工 工时 373.15 4.00 1492.60

机械工 工时 12.415 4.00 49.66

C25纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.55 最大粒径
40mm

m³ 103 236.95 24405.85

6 风险金 元 0% 48745.75 0.00

7 税金 元 9% 48745.75 4387.12

合计 元 53132.87
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工程单价计算表

地面C25砼 工程

单价编号：5 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:04035。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
受料、泵送、清理等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

单价 元 531.33
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工程单价计算表

C25砼楼板 工程

单价编号：6 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:04095。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
受料、泵送、清理等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 16672.53

1.1 人工费 元 1629.31

人工 工时 470.9 3.46 1629.31

1.2 材料费 元 13305.18

水 m³ 90 3.85 346.50

混凝土拌制 m³ 103 0.00 0.00

混凝土垂直运输 m³ 103 0.00 0.00

混凝土水平运输 m³ 103 0.00 0.00

C25纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.55 最大粒径
40mm

m³ 103 122.05 12571.15

其他材料费 % 3 12917.65 387.53

1.3 机械使用费 元 153.77

振动器 插入式 功率1.1kW 台时 28.35 1.91 54.15

振动器 平板式 功率2.2kW 台时 28.35 2.61 73.99

其他机械费 % 20 128.14 25.63

1.4 其他直接费 元 4.5% 15088.26 678.97

1.5 现场经费 元 6% 15088.26 905.30

2 施工管理费 元 3.7% 16672.53 616.88

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 1629.31 534.41

4 企业利润 元 7% 17823.82 1247.67

5 价差 元 26289.45

人工 工时 470.9 4.00 1883.60

C25纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.55 最大粒径
40mm

m³ 103 236.95 24405.85

6 风险金 元 0% 45360.94 0.00

7 税金 元 9% 45360.94 4082.48

合计 元 49443.42

单价 元 494.43
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工程单价计算表

C25砼QL 工程

单价编号：7 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:04096。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
受料、泵送、清理等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 17498.62

1.1 人工费 元 1973.41

人工 工时 570.35 3.46 1973.41

1.2 材料费 元 13733.52

水 m³ 100 3.85 385.00

混凝土拌制 m³ 103 0.00 0.00

混凝土垂直运输 m³ 103 0.00 0.00

混凝土水平运输 m³ 103 0.00 0.00

C25纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.55 最大粒径
40mm

m³ 103 122.05 12571.15

其他材料费 % 6 12956.15 777.37

1.3 机械使用费 元 128.93

振动器 插入式 功率1.1kW 台时 56.25 1.91 107.44

其他机械费 % 20 107.44 21.49

1.4 其他直接费 元 4.5% 15835.86 712.61

1.5 现场经费 元 6% 15835.86 950.15

2 施工管理费 元 3.7% 17498.62 647.45

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 1973.41 647.28

4 企业利润 元 7% 18793.35 1315.53

5 价差 元 26687.25

人工 工时 570.35 4.00 2281.40

C25纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.55 最大粒径
40mm

m³ 103 236.95 24405.85

6 风险金 元 0% 46796.13 0.00

7 税金 元 9% 46796.13 4211.65

合计 元 51007.78

单价 元 510.08
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工程单价计算表

C25散水05ZJ001 散3 工程

单价编号：8 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:04035。
其他混凝土，零星结构混凝土
受料、泵送、清理等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 20124.05

1.1 人工费 元 1291.10

人工 工时 373.15 3.46 1291.10

1.2 材料费 元 13020.93

水 m³ 100 3.85 385.00

混凝土拌制 m³ 103 0.00 0.00

混凝土垂直运输 m³ 103 0.00 0.00

混凝土水平运输 m³ 103 0.00 0.00

C25纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.55 最大粒径
40mm

m³ 103 122.05 12571.15

其他材料费 % 0.5 12956.15 64.78

1.3 机械使用费 元 3899.78

振动器
变频机组 容量
4.5kVA

台时 18.73 8.45 158.27

风(砂)水枪 耗风量6m³/min 台时 45.15 77.14 3482.87

离心水泵 单级双吸 功率20kW 台时 9.55 23.04 220.03

其他机械费 % 1 3861.17 38.61

1.4 其他直接费 元 4.5% 18211.81 819.53

1.5 现场经费 元 6% 18211.81 1092.71

2 施工管理费 元 3.7% 20124.05 744.59

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 1334.06 437.57

4 企业利润 元 7% 21306.21 1491.43

5 价差 元 25948.11

人工 工时 373.15 4.00 1492.60

机械工 工时 12.415 4.00 49.66

C25纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.55 最大粒径
40mm

m³ 103 236.95 24405.85

6 风险金 元 0% 48745.75 0.00

7 税金 元 9% 48745.75 4387.12

合计 元 53132.87
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工程单价计算表

C25散水05ZJ001 散3 工程

单价编号：8 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:04035。
其他混凝土，零星结构混凝土
受料、泵送、清理等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

单价 元 531.33

38



工程单价计算表

C25砼混凝土，离心泵基础 工程

单价编号：9 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:04115。
其他混凝土，零星结构混凝土
受料、泵送、清理等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 18771.72

1.1 人工费 元 2988.06

人工 工时 863.6 3.46 2988.06

1.2 材料费 元 13293.81

水 m³ 120 3.85 462.00

混凝土砂浆运输 m³ 103 0.00 0.00

混凝土拌制 m³ 103 0.00 0.00

C25纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.55 最大粒径
40mm

m³ 103 122.05 12571.15

其他材料费 % 2 13033.15 260.66

1.3 机械使用费 元 706.11

振动器 插入式 功率1.1kW 台时 35.6 1.91 68.00

风(砂)水枪 耗风量6m³/min 台时 7.44 77.14 573.92

其他机械费 % 10 641.92 64.19

1.4 其他直接费 元 4.5% 16987.98 764.46

1.5 现场经费 元 6% 16987.98 1019.28

2 施工管理费 元 3.7% 18771.72 694.55

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 2988.06 980.08

4 企业利润 元 7% 20446.35 1431.24

5 价差 元 27860.25

人工 工时 863.6 4.00 3454.40

C25纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.55 最大粒径
40mm

m³ 103 236.95 24405.85

6 风险金 元 0% 49737.84 0.00

7 税金 元 9% 49737.84 4476.41

合计 元 54214.25

单价 元 542.14
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工程单价计算表

C25砼混凝土，排水沟 工程

单价编号：10 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:04115。
其他混凝土，零星结构混凝土
受料、泵送、清理等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 18771.72

1.1 人工费 元 2988.06

人工 工时 863.6 3.46 2988.06

1.2 材料费 元 13293.81

水 m³ 120 3.85 462.00

混凝土砂浆运输 m³ 103 0.00 0.00

混凝土拌制 m³ 103 0.00 0.00

C25纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.55 最大粒径
40mm

m³ 103 122.05 12571.15

其他材料费 % 2 13033.15 260.66

1.3 机械使用费 元 706.11

振动器 插入式 功率1.1kW 台时 35.6 1.91 68.00

风(砂)水枪 耗风量6m³/min 台时 7.44 77.14 573.92

其他机械费 % 10 641.92 64.19

1.4 其他直接费 元 4.5% 16987.98 764.46

1.5 现场经费 元 6% 16987.98 1019.28

2 施工管理费 元 3.7% 18771.72 694.55

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 2988.06 980.08

4 企业利润 元 7% 20446.35 1431.24

5 价差 元 27860.25

人工 工时 863.6 4.00 3454.40

C25纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.55 最大粒径
40mm

m³ 103 236.95 24405.85

6 风险金 元 0% 49737.84 0.00

7 税金 元 9% 49737.84 4476.41

合计 元 54214.25

单价 元 542.14
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工程单价计算表

普通平面木模板制作、安装、拆除 工程

单价编号：11 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:05006+05007。
模板制作，立柱、围令制作，预埋铁件制作，模板运输，模板安装、拆除、除灰、刷脱模
剂，维修、倒仓。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 6818.27

1.1 人工费 元 823.48

人工 工时 67 3.46 231.82

人工 工时 171 3.46 591.66

1.2 材料费 元 4476.57

锯材 m³ 2.24 800.00 1792.00

铁钉 kg 4.23 6.16 26.06

铁件 kg 20.69 6.09 126.00

其他材料费 % 2 1944.06 38.88

铁钉 kg 1.17 6.16 7.21

铁丝 kg 1.04 6.42 6.68

预埋铁件 kg 312.82 6.09 1905.07

混凝土柱 m³ 0.99 500.00 495.00

焊条 kg 5.08 6.06 30.78

其他材料费 % 2 2444.74 48.89

1.3 机械使用费 元 870.33

载重汽车 载重量5t 台时 1.63 42.94 69.99

钢筋弯曲机 直径6～40 台时 0.43 10.38 4.46

钢筋切断机 功率20kW 台时 0.16 18.40 2.94

圆盘锯 台时 4.55 14.31 65.11

双面刨床 台时 3.8 12.31 46.78

其他机械费 % 5 189.28 9.46

汽车起重机 起重量5t 台时 11.6 49.56 574.90

电焊机 交流25kVA 台时 6.51 9.94 64.71

其他机械费 % 5 639.61 31.98

1.4 其他直接费 元 4.5% 6170.38 277.67

1.5 现场经费 元 6% 6170.38 370.22

2 施工管理费 元 5.7% 6818.27 388.64

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 996.70 326.92

4 企业利润 元 7% 7533.83 527.37
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工程单价计算表

普通平面木模板制作、安装、拆除 工程

单价编号：11 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:05006+05007。
模板制作，立柱、围令制作，预埋铁件制作，模板运输，模板安装、拆除、除灰、刷脱模
剂，维修、倒仓。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

5 价差 元 2380.28

人工 工时 238 4.00 952.00

机械工 工时 50.066 4.00 200.26

汽油 kg 79.016 6.42 507.28

锯材 m³ 2.24 321.76 720.74

6 风险金 元 0% 10441.48 0.00

7 税金 元 9% 10441.48 939.73

合计 元 11381.21

单价 元 113.81
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工程单价计算表

一般钢筋制作安装，人工 工程

单价编号：12 定额单位：t

施工方法：
定额编号:04430。
回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 4102.41

1.1 人工费 元 384.06

人工 工时 111 3.46 384.06

1.2 材料费 元 3312.22

钢筋 t 1.07 3000.00 3210.00

铁丝 kg 4 6.42 25.68

焊条 kg 7.22 6.06 43.75

其他材料费 % 1 3279.43 32.79

1.3 机械使用费 元 119.91

载重汽车 载重量5t 台时 0.45 42.94 19.32

电焊机 交流25kVA 台时 10 9.94 99.40

其他机械费 % 1 118.72 1.19

1.4 其他直接费 元 4.5% 3816.19 171.73

1.5 现场经费 元 3% 3816.19 114.49

2 施工管理费 元 3.5% 4102.41 143.58

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 386.08 126.63

4 企业利润 元 7% 4372.62 306.08

5 价差 元 807.08

人工 工时 111 4.00 444.00

机械工 工时 0.585 4.00 2.34

钢筋 t 1.07 317.70 339.94

汽油 kg 3.24 6.42 20.80

6 风险金 元 0% 5485.78 0.00

7 税金 元 9% 5485.78 493.72

合计 元 5979.50

单价 元 5979.50
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工程单价计算表

屋顶1:2防水砂浆防水层 工程

单价编号：13 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:03158。
冲洗、抹灰、罩面、压光等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 709.72

1.1 人工费 元 226.63

人工 工时 65.5 3.46 226.63

1.2 材料费 元 407.26

水 m³ 2 3.85 7.70

1:2抹灰水泥砂浆 m³ 2.1 175.90 369.39

其他材料费 % 8 377.09 30.17

1.3 机械使用费 元 8.39

砂浆搅拌机 出料0.4m³ 台时 0.38 11.09 4.21

双胶轮车 台时 5.1 0.82 4.18

1.4 其他直接费 元 4.5% 642.28 28.90

1.5 现场经费 元 6% 642.28 38.54

2 施工管理费 元 5.8% 709.72 41.16

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 228.34 74.90

4 企业利润 元 7% 825.78 57.80

5 价差 元 653.64

人工 工时 65.5 4.00 262.00

机械工 工时 0.494 4.00 1.98

水泥 32.5MPa t 1.1697 141.15 165.10

机制砂（原料为灰岩） m³ 2.4843 90.39 224.56

6 风险金 元 0% 1537.22 0.00

7 税金 元 9% 1537.22 138.35

合计 元 1675.57

单价 元 16.76
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工程单价计算表

1:2砂浆抹立面，平均厚2cm 工程

单价编号：14 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:03159。
冲洗、抹灰、罩面、压光等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 856.36

1.1 人工费 元 319.36

人工 工时 92.3 3.46 319.36

1.2 材料费 元 446.50

水 m³ 2.3 3.85 8.86

1:2抹灰水泥砂浆 m³ 2.3 175.90 404.57

其他材料费 % 8 413.43 33.07

1.3 机械使用费 元 9.13

砂浆搅拌机 出料0.4m³ 台时 0.41 11.09 4.55

双胶轮车 台时 5.59 0.82 4.58

1.4 其他直接费 元 4.5% 774.99 34.87

1.5 现场经费 元 6% 774.99 46.50

2 施工管理费 元 5.8% 856.36 49.67

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 321.20 105.35

4 企业利润 元 7% 1011.38 70.80

5 价差 元 798.10

人工 工时 92.3 4.00 369.20

机械工 工时 0.533 4.00 2.13

水泥 32.5MPa t 1.2811 141.15 180.83

机制砂（原料为灰岩） m³ 2.7209 90.39 245.94

6 风险金 元 0% 1880.28 0.00

7 税金 元 9% 1880.28 169.23

合计 元 2049.51

单价 元 20.50
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工程单价计算表

单排竹制外墙脚手架，墙高≤3.6m 工程

单价编号：15 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:11141。
场内外材料搬运、绑扎、铺板、拆除及拆除后的材料整理堆放。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 412.39

1.1 人工费 元 51.90

人工 工时 15 3.46 51.90

1.2 材料费 元 299.89

铁钉 kg 0.32 6.16 1.97

竹篾 百根 5.28 3.42 18.06

毛竹 统级 根 12 17.00 204.00

竹脚手板 m² 2.35 20.68 48.60

其他材料费 % 10 272.63 27.26

1.3 机械使用费 元 24.82

载重汽车 载重量4t 台时 0.6 41.36 24.82

1.4 其他直接费 元 4.5% 376.61 16.95

1.5 现场经费 元 5% 376.61 18.83

2 施工管理费 元 4.8% 412.39 19.79

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 54.60 17.91

4 企业利润 元 7% 450.09 31.51

5 价差 元 90.85

人工 工时 15 4.00 60.00

机械工 工时 0.78 4.00 3.12

汽油 kg 4.32 6.42 27.73

6 风险金 元 0% 572.45 0.00

7 税金 元 9% 572.45 51.52

合计 元 623.97

单价 元 6.24
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工程单价计算表

M7.5浆砌砼实心砖 工程

单价编号：16 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:03157。
砌砖

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 37396.28

1.1 人工费 元 1349.05

人工 工时 389.9 3.46 1349.05

1.2 材料费 元 31915.77

水 m³ 15.8 3.85 60.83

铁钉 kg 3 6.16 18.48

板枋材 m³ 0.11 800.00 88.00

浆砌砖 300×190×140 千块 10.985 2750.00 30208.75

M7.5水泥砂浆 m³ 12.342 99.15 1223.71

其他材料费 % 1 31599.77 316.00

1.3 机械使用费 元 577.96

双胶轮车 台时 114.6 0.82 93.97

电动卷扬机
带塔(连架) 起重量
5t

台时 18.5 23.04 426.24

灰浆搅拌机 台时 5 11.55 57.75

1.4 其他直接费 元 4.5% 33842.78 1522.93

1.5 现场经费 元 6% 33842.78 2030.57

2 施工管理费 元 5.8% 37396.28 2168.98

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 1454.75 477.16

4 企业利润 元 7% 40042.42 2802.97

5 价差 元 3410.18

人工 工时 389.9 4.00 1559.60

机械工 工时 30.55 4.00 122.20

水泥 32.5MPa t 3.221262 141.15 454.68

板枋材 m³ 0.11 321.76 35.39

机制砂（原料为灰岩） m³ 13.69962 90.39 1238.31

6 风险金 元 0% 46255.57 0.00

7 税金 元 9% 46255.57 4163.00

合计 元 50418.57

单价 元 504.19
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工程单价计算表

C25砼底板 工程

单价编号：17 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:04035。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 20124.05

1.1 人工费 元 1291.10

人工 工时 373.15 3.46 1291.10

1.2 材料费 元 13020.93

水 m³ 100 3.85 385.00

混凝土拌制 m³ 103 0.00 0.00

混凝土垂直运输 m³ 103 0.00 0.00

混凝土水平运输 m³ 103 0.00 0.00

C25纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.55 最大粒径
40mm

m³ 103 122.05 12571.15

其他材料费 % 0.5 12956.15 64.78

1.3 机械使用费 元 3899.78

振动器
变频机组 容量
4.5kVA

台时 18.73 8.45 158.27

风(砂)水枪 耗风量6m³/min 台时 45.15 77.14 3482.87

离心水泵 单级双吸 功率20kW 台时 9.55 23.04 220.03

其他机械费 % 1 3861.17 38.61

1.4 其他直接费 元 4.5% 18211.81 819.53

1.5 现场经费 元 6% 18211.81 1092.71

2 施工管理费 元 3.7% 20124.05 744.59

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 1334.06 437.57

4 企业利润 元 7% 21306.21 1491.43

5 价差 元 25948.11

人工 工时 373.15 4.00 1492.60

机械工 工时 12.415 4.00 49.66

C25纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.55 最大粒径
40mm

m³ 103 236.95 24405.85

6 风险金 元 0% 48745.75 0.00

7 税金 元 9% 48745.75 4387.12

合计 元 53132.87

单价 元 531.33
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工程单价计算表

C25砼预制盖板 工程

单价编号：18 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:04182。
模板制作、安装、拆除，混凝土拌制、场内运输、浇筑、养护、堆放。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 21746.78

1.1 人工费 元 5190.87

人工 工时 1500.25 3.46 5190.87

1.2 材料费 元 13894.77

水 m³ 240 3.85 924.00

专用钢模板 kg 91.9 3.00 275.70

铁件 kg 17.8 6.09 108.40

C25纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.55 最大粒径
40mm

m³ 102 122.05 12449.10

其他材料费 % 1 13757.20 137.57

1.3 机械使用费 元 594.70

混凝土搅拌机 出料0.4m³ 台时 18.36 18.88 346.64

振动器 平板式 功率2.2kW 台时 29.92 2.61 78.09

载重汽车 载重量5t 台时 1.28 42.94 54.96

双胶轮车 台时 92.8 0.82 76.10

其他机械费 % 7 555.79 38.91

1.4 其他直接费 元 4.5% 19680.34 885.62

1.5 现场经费 元 6% 19680.34 1180.82

2 施工管理费 元 3.7% 21746.78 804.63

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 5279.21 1731.58

4 企业利润 元 7% 24282.99 1699.81

5 价差 元 30624.36

人工 工时 1500.25 4.00 6001.00

机械工 工时 25.532 4.00 102.13

专用钢模板 kg 91.9 3.19 293.16

汽油 kg 9.216 6.42 59.17

C25纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.55 最大粒径
40mm

m³ 102 236.95 24168.90

6 风险金 元 0% 56607.16 0.00

7 税金 元 9% 56607.16 5094.64
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工程单价计算表

C25砼预制盖板 工程

单价编号：18 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:04182。
模板制作、安装、拆除，混凝土拌制、场内运输、浇筑、养护、堆放。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

合计 元 61701.80

单价 元 617.02
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工程单价计算表

1：2砂浆抹平面，平均厚2cm 工程

单价编号：19 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:03158。
冲洗、抹灰、罩面、压光等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 709.72

1.1 人工费 元 226.63

人工 工时 65.5 3.46 226.63

1.2 材料费 元 407.26

水 m³ 2 3.85 7.70

1:2抹灰水泥砂浆 m³ 2.1 175.90 369.39

其他材料费 % 8 377.09 30.17

1.3 机械使用费 元 8.39

砂浆搅拌机 出料0.4m³ 台时 0.38 11.09 4.21

双胶轮车 台时 5.1 0.82 4.18

1.4 其他直接费 元 4.5% 642.28 28.90

1.5 现场经费 元 6% 642.28 38.54

2 施工管理费 元 5.8% 709.72 41.16

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 228.34 74.90

4 企业利润 元 7% 825.78 57.80

5 价差 元 653.64

人工 工时 65.5 4.00 262.00

机械工 工时 0.494 4.00 1.98

水泥 32.5MPa t 1.1697 141.15 165.10

机制砂（原料为灰岩） m³ 2.4843 90.39 224.56

6 风险金 元 0% 1537.22 0.00

7 税金 元 9% 1537.22 138.35

合计 元 1675.57

单价 元 16.76
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工程单价计算表

1：2砂浆抹立面，平均厚2cm 工程

单价编号：20 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:03159。
冲洗、抹灰、罩面、压光等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 856.36

1.1 人工费 元 319.36

人工 工时 92.3 3.46 319.36

1.2 材料费 元 446.50

水 m³ 2.3 3.85 8.86

1:2抹灰水泥砂浆 m³ 2.3 175.90 404.57

其他材料费 % 8 413.43 33.07

1.3 机械使用费 元 9.13

砂浆搅拌机 出料0.4m³ 台时 0.41 11.09 4.55

双胶轮车 台时 5.59 0.82 4.58

1.4 其他直接费 元 4.5% 774.99 34.87

1.5 现场经费 元 6% 774.99 46.50

2 施工管理费 元 5.8% 856.36 49.67

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 321.20 105.35

4 企业利润 元 7% 1011.38 70.80

5 价差 元 798.10

人工 工时 92.3 4.00 369.20

机械工 工时 0.533 4.00 2.13

水泥 32.5MPa t 1.2811 141.15 180.83

机制砂（原料为灰岩） m³ 2.7209 90.39 245.94

6 风险金 元 0% 1880.28 0.00

7 税金 元 9% 1880.28 169.23

合计 元 2049.51

单价 元 20.50
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工程单价计算表

一般钢筋人工制作安装 工程

单价编号：21 定额单位：t

施工方法：
定额编号:04430。
回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 4102.41

1.1 人工费 元 384.06

人工 工时 111 3.46 384.06

1.2 材料费 元 3312.22

钢筋 t 1.07 3000.00 3210.00

铁丝 kg 4 6.42 25.68

焊条 kg 7.22 6.06 43.75

其他材料费 % 1 3279.43 32.79

1.3 机械使用费 元 119.91

载重汽车 载重量5t 台时 0.45 42.94 19.32

电焊机 交流25kVA 台时 10 9.94 99.40

其他机械费 % 1 118.72 1.19

1.4 其他直接费 元 4.5% 3816.19 171.73

1.5 现场经费 元 3% 3816.19 114.49

2 施工管理费 元 3.5% 4102.41 143.58

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 386.08 126.63

4 企业利润 元 7% 4372.62 306.08

5 价差 元 807.08

人工 工时 111 4.00 444.00

机械工 工时 0.585 4.00 2.34

钢筋 t 1.07 317.70 339.94

汽油 kg 3.24 6.42 20.80

6 风险金 元 0% 5485.78 0.00

7 税金 元 9% 5485.78 493.72

合计 元 5979.50

单价 元 5979.50

53



工程单价计算表

C25砼，镇(支)墩 工程

单价编号：22 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:04114。
其他混凝土，镇(支)墩

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 16005.78

1.1 人工费 元 967.59

人工 工时 279.65 3.46 967.59

1.2 材料费 元 13474.40

水 m³ 100 3.85 385.00

混凝土砂浆运输 m³ 103 0.00 0.00

混凝土拌制 m³ 103 0.00 0.00

C25纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.55 最大粒径
40mm

m³ 103 122.05 12571.15

其他材料费 % 4 12956.15 518.25

1.3 机械使用费 元 42.88

振动器 插入式 功率1.1kW 台时 20.41 1.91 38.98

其他机械费 % 10 38.98 3.90

1.4 其他直接费 元 4.5% 14484.87 651.82

1.5 现场经费 元 6% 14484.87 869.09

2 施工管理费 元 3.7% 16005.78 592.21

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 967.59 317.37

4 企业利润 元 7% 16915.36 1184.08

5 价差 元 25524.45

人工 工时 279.65 4.00 1118.60

C25纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.55 最大粒径
40mm

m³ 103 236.95 24405.85

6 风险金 元 0% 43623.89 0.00

7 税金 元 9% 43623.89 3926.15

合计 元 47550.04

单价 元 475.50

54



工程单价计算表

普通平面木模板制作、安装、拆除 工程

单价编号：23 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:05006+05007。
模板制作，立柱、围令制作，预埋铁件制作，模板运输，模板安装、拆除、除灰、刷脱模
剂，维修、倒仓。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 6818.27

1.1 人工费 元 823.48

人工 工时 67 3.46 231.82

人工 工时 171 3.46 591.66

1.2 材料费 元 4476.57

锯材 m³ 2.24 800.00 1792.00

铁钉 kg 4.23 6.16 26.06

铁件 kg 20.69 6.09 126.00

其他材料费 % 2 1944.06 38.88

铁钉 kg 1.17 6.16 7.21

铁丝 kg 1.04 6.42 6.68

预埋铁件 kg 312.82 6.09 1905.07

混凝土柱 m³ 0.99 500.00 495.00

焊条 kg 5.08 6.06 30.78

其他材料费 % 2 2444.74 48.89

1.3 机械使用费 元 870.33

载重汽车 载重量5t 台时 1.63 42.94 69.99

钢筋弯曲机 直径6～40 台时 0.43 10.38 4.46

钢筋切断机 功率20kW 台时 0.16 18.40 2.94

圆盘锯 台时 4.55 14.31 65.11

双面刨床 台时 3.8 12.31 46.78

其他机械费 % 5 189.28 9.46

汽车起重机 起重量5t 台时 11.6 49.56 574.90

电焊机 交流25kVA 台时 6.51 9.94 64.71

其他机械费 % 5 639.61 31.98

1.4 其他直接费 元 4.5% 6170.38 277.67

1.5 现场经费 元 6% 6170.38 370.22

2 施工管理费 元 5.7% 6818.27 388.64

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 996.70 326.92

4 企业利润 元 7% 7533.83 527.37
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工程单价计算表

普通平面木模板制作、安装、拆除 工程

单价编号：23 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:05006+05007。
模板制作，立柱、围令制作，预埋铁件制作，模板运输，模板安装、拆除、除灰、刷脱模
剂，维修、倒仓。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

5 价差 元 2380.28

人工 工时 238 4.00 952.00

机械工 工时 50.066 4.00 200.26

汽油 kg 79.016 6.42 507.28

锯材 m³ 2.24 321.76 720.74

6 风险金 元 0% 10441.48 0.00

7 税金 元 9% 10441.48 939.73

合计 元 11381.21

单价 元 113.81
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工程单价计算表

C25砼支架 工程

单价编号：24 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:04115。
其他混凝土，零星结构混凝土

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 18771.72

1.1 人工费 元 2988.06

人工 工时 863.6 3.46 2988.06

1.2 材料费 元 13293.81

水 m³ 120 3.85 462.00

混凝土砂浆运输 m³ 103 0.00 0.00

混凝土拌制 m³ 103 0.00 0.00

C25纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.55 最大粒径
40mm

m³ 103 122.05 12571.15

其他材料费 % 2 13033.15 260.66

1.3 机械使用费 元 706.11

振动器 插入式 功率1.1kW 台时 35.6 1.91 68.00

风(砂)水枪 耗风量6m³/min 台时 7.44 77.14 573.92

其他机械费 % 10 641.92 64.19

1.4 其他直接费 元 4.5% 16987.98 764.46

1.5 现场经费 元 6% 16987.98 1019.28

2 施工管理费 元 3.7% 18771.72 694.55

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 2988.06 980.08

4 企业利润 元 7% 20446.35 1431.24

5 价差 元 27860.25

人工 工时 863.6 4.00 3454.40

C25纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.55 最大粒径
40mm

m³ 103 236.95 24405.85

6 风险金 元 0% 49737.84 0.00

7 税金 元 9% 49737.84 4476.41

合计 元 54214.25

单价 元 542.14
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工程单价计算表

一般石方开挖，风镐开凿 工程

单价编号：25 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:02029。
检查钻具、换钎、开挖。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 6665.26

1.1 人工费 元 1906.46

人工 工时 551 3.46 1906.46

1.2 材料费 元 1016.32

钢钎 kg 4.4 3.00 13.20

零星材料费 % 20 5015.59 1003.12

1.3 机械使用费 元 3109.13

风镐(铲) 手持式 台时 111.96 27.77 3109.13

1.4 其他直接费 元 4.5% 6031.91 271.44

1.5 现场经费 元 6% 6031.91 361.91

2 施工管理费 元 5.7% 6665.26 379.92

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 2293.84 752.38

4 企业利润 元 7% 7797.56 545.83

5 价差 元 3034.64

人工 工时 551 4.00 2204.00

机械工 工时 111.96 4.00 447.84

钢钎 kg 4.4 87.00 382.80

6 风险金 元 0% 11378.03 0.00

7 税金 元 9% 11378.03 1024.02

合计 元 12402.05

单价 元 124.02
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工程单价计算表

风镐凿除路(地)面混凝土 工程

单价编号：26 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:04442。
风镐凿除、清渣等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 8325.31

1.1 人工费 元 2705.72

人工 工时 782 3.46 2705.72

1.2 材料费 元 156.49

空心钢 kg 6.27 3.00 18.81

煤 kg 186 0.60 111.60

其他材料费 % 20 130.41 26.08

1.3 机械使用费 元 4672.01

风镐(铲) 手持式 台时 126.48 27.77 3512.35

修钎设备 台时 1.92 198.43 380.99

其他机械费 % 20 3893.34 778.67

1.4 其他直接费 元 4.5% 7534.22 339.04

1.5 现场经费 元 6% 7534.22 452.05

2 施工管理费 元 3.7% 8325.31 308.04

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 3175.23 1041.48

4 企业利润 元 7% 9674.83 677.24

5 价差 元 3690.78

人工 工时 782 4.00 3128.00

机械工 工时 135.696 4.00 542.78

空心钢 kg 6.27 3.19 20.00

6 风险金 元 0% 14042.85 0.00

7 税金 元 9% 14042.85 1263.86

合计 元 15306.71

单价 元 153.07
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工程单价计算表

1m³装载机露天装石渣清理，汽车运3km(结算时，以实际运距为准) 工程

单价编号：27 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:02534。
挖装、运输、卸除、空回。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 1854.94

1.1 人工费 元 55.36

人工 工时 16 3.46 55.36

1.2 材料费 元 32.92

零星材料费 % 2 1645.76 32.92

1.3 机械使用费 元 1590.40

单斗挖掘机 液压 斗容1m³ 台时 2.74 112.25 307.57

推土机 功率88kW 台时 1.37 97.48 133.55

自卸汽车 载重量5t 台时 24.86 46.23 1149.28

1.4 其他直接费 元 4.5% 1678.68 75.54

1.5 现场经费 元 6% 1678.68 100.72

2 施工管理费 元 5.7% 1854.94 105.73

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 204.16 66.96

4 企业利润 元 7% 2027.63 141.93

5 价差 元 1583.67

人工 工时 16 4.00 64.00

机械工 工时 43.004 4.00 172.02

柴油 kg 284.314 4.74 1347.65

6 风险金 元 0% 3753.23 0.00

7 税金 元 9% 3753.23 337.79

合计 元 4091.02

单价 元 40.91
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工程单价计算表

公路路面，水泥混凝土，压实厚20cm 工程

单价编号：28 定额单位：1000m²

施工方法：
定额编号:11132+11133*5。
包括模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 38856.78

1.1 人工费 元 6994.28

人工 工时 1627.495 3.46 5631.13

人工 工时 393.975 3.46 1363.15

1.2 材料费 元 25499.35

锯材 m³ 0.23 800.00 184.00

C25纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.55 最大粒径
40mm

m³ 153 122.05 18673.65

其他材料费 % 2 18857.65 377.15

锯材 m³ 0.05 800.00 40.00

C25纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.55 最大粒径
40mm

m³ 51 122.05 6224.55

1.3 机械使用费 元 2992.02

混凝土搅拌机 出料0.4m³ 台时 24 18.88 453.12

自卸汽车 载重量8t 台时 25 67.52 1688.00

其他机械费 % 5 2141.12 107.06

混凝土搅拌机 出料0.4m³ 台时 9 18.88 169.92

自卸汽车 载重量8t 台时 8.5 67.52 573.92

1.4 其他直接费 元 4.5% 35485.65 1596.85

1.5 现场经费 元 5% 35485.65 1774.28

2 施工管理费 元 4.8% 38856.78 1865.13

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 7293.39 2392.23

4 企业利润 元 7% 43114.14 3017.99

5 价差 元 58479.23

人工 工时 2021.47 4.00 8085.88

机械工 工时 86.45 4.00 345.80

柴油 kg 341.7 4.74 1619.66

锯材 m³ 0.28 321.76 90.09

C25纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.55 最大粒径
40mm

m³ 204 236.95 48337.80
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工程单价计算表

公路路面，水泥混凝土，压实厚20cm 工程

单价编号：28 定额单位：1000m²

施工方法：
定额编号:11132+11133*5。
包括模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

6 风险金 元 0% 104611.36 0.00

7 税金 元 9% 104611.36 9415.02

合计 元 114026.38

单价 元 114.03
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工程单价计算表

碎石垫层路基，压实厚20cm 工程

单价编号：29 定额单位：1000m²

施工方法：
定额编号:11120+11121*6。
挖路槽、培路肩、基础材料的铺压等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 12019.77

1.1 人工费 元 2724.41

人工 工时 524.6 3.46 1815.12

人工 工时 262.8 3.46 909.29

1.2 材料费 元 7763.70

碎石 m³ 179 30.00 5370.00

其他材料费 % 1 5370.00 53.70

碎石 m³ 78 30.00 2340.00

1.3 机械使用费 元 488.85

压路机 内燃 重量12～15t 台时 9.2 52.61 484.01

其他机械费 % 1 484.01 4.84

1.4 其他直接费 元 4.5% 10976.96 493.96

1.5 现场经费 元 5% 10976.96 548.85

2 施工管理费 元 4.8% 12019.77 576.95

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 2800.81 918.67

4 企业利润 元 7% 13515.39 946.08

5 价差 元 24505.42

人工 工时 787.4 4.00 3149.60

机械工 工时 22.08 4.00 88.32

碎石 m³ 257 81.65 20984.05

柴油 kg 59.8 4.74 283.45

6 风险金 元 0% 38966.89 0.00

7 税金 元 9% 38966.89 3507.02

合计 元 42473.91

单价 元 42.47
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工程单价计算表

泥结碎石路面，压实厚20cm 工程

单价编号：30 定额单位：1000m²

施工方法：
定额编号:11126。
包括铺料、制浆、灌浆、碾压、铺磨耗层及保护层。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 15296.36

1.1 人工费 元 1961.13

人工 工时 566.8 3.46 1961.13

1.2 材料费 元 11471.53

碎石 m³ 234 30.00 7020.00

石屑 m³ 23 111.65 2567.95

粘土 m³ 59 30.00 1770.00

其他材料费 % 1 11357.95 113.58

1.3 机械使用费 元 536.62

压路机 内燃 重量12～15t 台时 10 52.61 526.10

其他机械费 % 2 526.10 10.52

1.4 其他直接费 元 4.5% 13969.28 628.62

1.5 现场经费 元 5% 13969.28 698.46

2 施工管理费 元 4.8% 15296.36 734.23

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 2044.17 670.49

4 企业利润 元 7% 16701.08 1169.08

5 价差 元 21777.40

人工 工时 566.8 4.00 2267.20

机械工 工时 24 4.00 96.00

碎石 m³ 234 81.65 19106.10

柴油 kg 65 4.74 308.10

6 风险金 元 0% 39647.56 0.00

7 税金 元 9% 39647.56 3568.28

合计 元 43215.84

单价 元 43.22
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工程单价计算表

C25砼吸水管支墩（4座） 工程

单价编号：31 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:04114。
其他混凝土，镇(支)墩
受料、泵送、清理等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 16005.78

1.1 人工费 元 967.59

人工 工时 279.65 3.46 967.59

1.2 材料费 元 13474.40

水 m³ 100 3.85 385.00

混凝土砂浆运输 m³ 103 0.00 0.00

混凝土拌制 m³ 103 0.00 0.00

C25纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.55 最大粒径
40mm

m³ 103 122.05 12571.15

其他材料费 % 4 12956.15 518.25

1.3 机械使用费 元 42.88

振动器 插入式 功率1.1kW 台时 20.41 1.91 38.98

其他机械费 % 10 38.98 3.90

1.4 其他直接费 元 4.5% 14484.87 651.82

1.5 现场经费 元 6% 14484.87 869.09

2 施工管理费 元 3.7% 16005.78 592.21

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 967.59 317.37

4 企业利润 元 7% 16915.36 1184.08

5 价差 元 25524.45

人工 工时 279.65 4.00 1118.60

C25纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.55 最大粒径
40mm

m³ 103 236.95 24405.85

6 风险金 元 0% 43623.89 0.00

7 税金 元 9% 43623.89 3926.15

合计 元 47550.04

单价 元 475.50
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工程单价计算表

C25砼管道镇墩（35座） 工程

单价编号：32 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:04114。
其他混凝土，镇(支)墩

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 16005.78

1.1 人工费 元 967.59

人工 工时 279.65 3.46 967.59

1.2 材料费 元 13474.40

水 m³ 100 3.85 385.00

混凝土砂浆运输 m³ 103 0.00 0.00

混凝土拌制 m³ 103 0.00 0.00

C25纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.55 最大粒径
40mm

m³ 103 122.05 12571.15

其他材料费 % 4 12956.15 518.25

1.3 机械使用费 元 42.88

振动器 插入式 功率1.1kW 台时 20.41 1.91 38.98

其他机械费 % 10 38.98 3.90

1.4 其他直接费 元 4.5% 14484.87 651.82

1.5 现场经费 元 6% 14484.87 869.09

2 施工管理费 元 3.7% 16005.78 592.21

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 967.59 317.37

4 企业利润 元 7% 16915.36 1184.08

5 价差 元 25524.45

人工 工时 279.65 4.00 1118.60

C25纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.55 最大粒径
40mm

m³ 103 236.95 24405.85

6 风险金 元 0% 43623.89 0.00

7 税金 元 9% 43623.89 3926.15

合计 元 47550.04

单价 元 475.50
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工程单价计算表

离心泵（流量187m³/h、扬程44m，电机功率37kw） 工程

单价编号：33 定额单位：套

施工方法：
定额编号:YB0505。
部件检查，组合装配，安装，固定，调试，校正。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 1012.32

1.1 人工费 元 435.96

人工 工时 126 3.46 435.96

1.2 材料费 元 221.66

零星材料费 % 40 554.14 221.66

1.3 机械使用费 元 118.18

汽车起重机 起重量3t 台时 2.15 45.26 97.31

电焊机 交流25kVA 台时 2.1 9.94 20.87

1.4 其他直接费 元 5.2% 775.80 40.34

1.5 现场经费 元 45% 435.96 196.18

2 施工管理费 元 47% 435.96 204.90

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 456.05 149.58

4 企业利润 元 7% 1366.80 95.68

5 装置性材料费 元 0.00

6 价差 元 599.00

人工 工时 126 4.00 504.00

机械工 工时 5.805 4.00 23.22

汽油 kg 11.18 6.42 71.78

7 风险金 元 0% 2061.48 0.00

8 税金 元 9% 2061.48 185.53

合计 元 2247.01

单价 元 2247.01
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工程单价计算表

真空泵2BV2070 工程

单价编号：34 定额单位：套

施工方法：
定额编号:YB0501。
部件检查，组合装配，安装，固定，调试，校正。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 182.62

1.1 人工费 元 96.88

人工 工时 28 3.46 96.88

1.2 材料费 元 30.50

零星材料费 % 30 101.65 30.50

1.3 机械使用费 元 4.77

电焊机 交流25kVA 台时 0.48 9.94 4.77

1.4 其他直接费 元 5.2% 132.15 6.87

1.5 现场经费 元 45% 96.88 43.60

2 施工管理费 元 47% 96.88 45.53

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 96.88 31.78

4 企业利润 元 7% 259.93 18.20

5 装置性材料费 元 0.00

6 价差 元 112.00

人工 工时 28 4.00 112.00

7 风险金 元 0% 390.13 0.00

8 税金 元 9% 390.13 35.11

合计 元 425.24

单价 元 425.24

68



工程单价计算表

电动葫芦，起重力≤1t 工程

单价编号：35 定额单位：台

施工方法：
定额编号:08083。
设备的现场解体、组装和安装；端梁的铆接和脚手架搭拆以及动、静负荷的试运行。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 579.54

1.1 人工费 元 155.70

人工 工时 45 3.46 155.70

1.2 材料费 元 215.03

电 kW.h 19.2 0.64 12.29

汽油 kg 0.9 3.00 2.70

木材 m³ 0.1 800.00 80.00

黄油 kg 1.5 15.00 22.50

绝缘线 m 12 5.10 61.20

油漆 kg 1 26.10 26.10

其他材料费 % 5 204.79 10.24

1.3 机械使用费 元 113.56

载重汽车 载重量5t 台时 0.45 42.94 19.32

汽车起重机 起重量8t 台时 0.45 64.39 28.98

电动卷扬机 单筒慢速 起重量5t 台时 4.5 13.30 59.85

其他机械费 % 5 108.15 5.41

1.4 其他直接费 元 5.2% 484.29 25.18

1.5 现场经费 元 45% 155.70 70.07

2 施工管理费 元 47% 155.70 73.18

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 182.16 59.75

4 企业利润 元 7% 712.47 49.87

5 装置性材料费 元 0.00

6 价差 元 290.50

人工 工时 45 4.00 180.00

机械工 工时 7.65 4.00 30.60

柴油 kg 3.465 4.74 16.42

汽油 kg 4.14 6.42 26.58

木材 m³ 0.1 369.03 36.90

7 风险金 元 0% 1052.84 0.00

8 税金 元 9% 1052.84 94.76

合计 元 1147.60
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工程单价计算表

电动葫芦，起重力≤1t 工程

单价编号：35 定额单位：台

施工方法：
定额编号:08083。
设备的现场解体、组装和安装；端梁的铆接和脚手架搭拆以及动、静负荷的试运行。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

单价 元 1147.60
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工程单价计算表

PVC塑料管安装(黏接连接)，公称直径50mm 工程

单价编号：36 定额单位：100m

施工方法：
定额编号:YB1023。
检查及清扫管材、切管、管道安装、管道及管件黏接、调直、管道试压等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 190.05

1.1 人工费 元 110.24

人工 工时 31.86 3.46 110.24

1.2 材料费 元 16.10

黏结剂 kg 0.29 30.00 8.70

其他材料费 % 85 8.70 7.40

1.3 机械使用费 元 7.16

圆盘锯 台时 0.5 14.31 7.16

1.4 其他直接费 元 5.2% 133.50 6.94

1.5 现场经费 元 45% 110.24 49.61

2 施工管理费 元 47% 110.24 51.81

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 114.39 37.52

4 企业利润 元 7% 279.38 19.56

5 装置性材料费 元 0.00

塑料管 m 102 0.00 0.00

6 价差 元 132.24

人工 工时 31.86 4.00 127.44

机械工 工时 1.2 4.00 4.80

7 风险金 元 0% 431.18 0.00

8 税金 元 9% 431.18 38.81

合计 元 469.99

单价 元 4.70
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工程单价计算表

PE100塑料管安装(热熔连接)，公称直径250mm，公称压力0.6mpa 工程

单价编号：37 定额单位：100m

施工方法：
定额编号:YB1014。
外观检查及清扫管材、管口切削、对口、升温、熔接、管道试压、管道冲洗及消毒等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 817.78

1.1 人工费 元 338.56

人工 工时 97.85 3.46 338.56

1.2 材料费 元 145.97

零星材料费 % 30 486.57 145.97

1.3 机械使用费 元 148.01

热熔连接机 SHD-250C 台时 11.85 12.49 148.01

1.4 其他直接费 元 5.2% 632.54 32.89

1.5 现场经费 元 45% 338.56 152.35

2 施工管理费 元 47% 338.56 159.12

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 338.56 111.05

4 企业利润 元 7% 1087.95 76.16

5 装置性材料费 元 0.00

塑料管 m 102 0.00 0.00

6 价差 元 391.40

人工 工时 97.85 4.00 391.40

7 风险金 元 0% 1555.51 0.00

8 税金 元 9% 1555.51 140.00

合计 元 1695.51

单价 元 16.96
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工程单价计算表

输水管道安装，（热镀锌钢管），法兰连接，公称直径250mm，壁厚6.5mm 工程

单价编号：38 定额单位：100m

施工方法：
定额编号:10238。
检查及清理管材、调直、橡胶垫制作安装、管道组对安装、紧螺栓；管件、阀门安装；管
道试压等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 1709.50

1.1 人工费 元 474.02

人工 工时 137 3.46 474.02

1.2 材料费 元 690.53

橡胶板 δ0.8～6 kg 7.4 20.00 148.00

螺栓 kg 42.67 8.98 383.18

其他材料费 % 30 531.18 159.35

1.3 机械使用费 元 257.68

汽车起重机 起重量8t 台时 3.74 64.39 240.82

其他机械费 % 7 240.82 16.86

1.4 其他直接费 元 5.2% 1422.23 73.96

1.5 现场经费 元 45% 474.02 213.31

2 施工管理费 元 47% 474.02 222.79

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 508.96 166.94

4 企业利润 元 7% 2099.23 146.95

5 装置性材料费 元 0.00

6 价差 元 724.89

人工 工时 137 4.00 548.00

机械工 工时 10.098 4.00 40.39

柴油 kg 28.798 4.74 136.50

7 风险金 元 0% 2971.07 0.00

8 税金 元 9% 2971.07 267.40

合计 元 3238.47

单价 元 32.38
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工程单价计算表

预制混凝土管安装，混凝土管柔性接口，公称直径300mm 工程

单价编号：39 定额单位：100m

施工方法：
定额编号:10302。
检查及清理管材，吊装管道就位、上胶圈、对口、调直、安装管道，管件和阀门安装、管
道试压等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 1560.30

1.1 人工费 元 885.76

人工 工时 256 3.46 885.76

1.2 材料费 元 22.61

润滑油 kg 1.37 15.00 20.55

橡胶圈 个 20.6 0.00 0.00

其他材料费 % 10 20.55 2.06

1.3 机械使用费 元 195.92

汽车起重机 起重量5t 台时 3.53 49.56 174.95

试压泵 2.5MPa 台时 1 6.46 6.46

其他机械费 % 8 181.41 14.51

1.4 其他直接费 元 5.2% 1104.29 57.42

1.5 现场经费 元 45% 885.76 398.59

2 施工管理费 元 47% 885.76 416.31

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 923.24 302.82

4 企业利润 元 7% 2279.43 159.56

5 装置性材料费 元 0.00

预制混凝土管 m 100 0.00 0.00

6 价差 元 1198.76

人工 工时 256 4.00 1024.00

机械工 工时 10.831 4.00 43.32

汽油 kg 20.474 6.42 131.44

7 风险金 元 0% 3637.75 0.00

8 税金 元 9% 3637.75 327.40

合计 元 3965.15

单价 元 39.65
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工程单价计算表

缓闭式止回阀(直径250mm)安装 工程

单价编号：40 定额单位：个

施工方法：
定额编号:06042。
阀门壳体压力试验，阀门解体检查及研磨、阀门吊装就位、阀门锁紧固定，阀门调试。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 281.75

1.1 人工费 元 69.20

人工 工时 20 3.46 69.20

1.2 材料费 元 122.45

橡胶板 δ0.8～6 kg 0.74 20.00 14.80

焊条 kg 0.17 6.06 1.03

螺栓 kg 6.76 8.98 60.70

其他材料费 % 60 76.53 45.92

1.3 机械使用费 元 46.57

载重汽车 载重量5t 台时 0.07 42.94 3.01

汽车起重机 起重量5t 台时 0.56 49.56 27.75

试压泵 2.5MPa 台时 0.78 6.46 5.04

电焊机 直流20kW 台时 0.21 14.35 3.01

其他机械费 % 20 38.81 7.76

1.4 其他直接费 元 5.2% 238.22 12.39

1.5 现场经费 元 45% 69.20 31.14

2 施工管理费 元 47% 69.20 32.52

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 78.25 25.67

4 企业利润 元 7% 339.94 23.80

5 装置性材料费 元 0.00

6 价差 元 114.56

人工 工时 20 4.00 80.00

机械工 工时 2.617 4.00 10.47

汽油 kg 3.752 6.42 24.09

7 风险金 元 0% 478.30 0.00

8 税金 元 9% 478.30 43.05

合计 元 521.35

单价 元 521.35
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工程单价计算表

法兰阀门安装，直径250mm 工程

单价编号：41 定额单位：个

施工方法：
定额编号:06042。
阀门壳体压力试验，阀门解体检查及研磨、阀门吊装就位、阀门锁紧固定，阀门调试。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 281.75

1.1 人工费 元 69.20

人工 工时 20 3.46 69.20

1.2 材料费 元 122.45

橡胶板 δ0.8～6 kg 0.74 20.00 14.80

焊条 kg 0.17 6.06 1.03

螺栓 kg 6.76 8.98 60.70

其他材料费 % 60 76.53 45.92

1.3 机械使用费 元 46.57

载重汽车 载重量5t 台时 0.07 42.94 3.01

汽车起重机 起重量5t 台时 0.56 49.56 27.75

试压泵 2.5MPa 台时 0.78 6.46 5.04

电焊机 直流20kW 台时 0.21 14.35 3.01

其他机械费 % 20 38.81 7.76

1.4 其他直接费 元 5.2% 238.22 12.39

1.5 现场经费 元 45% 69.20 31.14

2 施工管理费 元 47% 69.20 32.52

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 78.25 25.67

4 企业利润 元 7% 339.94 23.80

5 装置性材料费 元 0.00

6 价差 元 114.56

人工 工时 20 4.00 80.00

机械工 工时 2.617 4.00 10.47

汽油 kg 3.752 6.42 24.09

7 风险金 元 0% 478.30 0.00

8 税金 元 9% 478.30 43.05

合计 元 521.35

单价 元 521.35
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工程单价计算表

法兰水表(直径250mm)安装 工程

单价编号：42 定额单位：个

施工方法：
定额编号:YB1041。
阀门壳体压力试验，阀门解体检查及研磨、阀门吊装就位、阀门锁紧固定，阀门调试。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 483.36

1.1 人工费 元 56.67

人工 工时 16.38 3.46 56.67

1.2 材料费 元 278.69

氧气 m³ 0.55 4.03 2.22

乙炔气 m³ 0.18 7.88 1.42

石棉橡胶板 kg 0.74 12.00 8.88

电焊条 kg 2.36 6.06 14.30

带帽螺栓 M16×90～120 套 24 8.98 215.52

其他材料费 % 15 242.34 36.35

1.3 机械使用费 元 99.87

电焊机 直流30kW 台时 4.34 20.92 90.79

其他机械费 % 10 90.79 9.08

1.4 其他直接费 元 5.2% 435.23 22.63

1.5 现场经费 元 45% 56.67 25.50

2 施工管理费 元 47% 56.67 26.63

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 56.67 18.59

4 企业利润 元 7% 528.58 37.00

5 装置性材料费 元 0.00

法兰阀门 个 1 0.00 0.00

平焊法兰 副 1 0.00 0.00

法兰水表 个 1 0.00 0.00

6 价差 元 65.52

人工 工时 16.38 4.00 65.52

7 风险金 元 0% 631.10 0.00

8 税金 元 9% 631.10 56.80

合计 元 687.90

单价 元 687.90
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工程单价计算表

焊接法兰片，公称直径250mm 工程

单价编号：43 定额单位：副

施工方法：
定额编号:YB1050。
切管、坡口、组对、焊接、磨平等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 81.37

1.1 人工费 元 17.23

人工 工时 4.98 3.46 17.23

1.2 材料费 元 22.14

尼龙砂轮片 直径100 片 0.39 9.00 3.51

氧气 m³ 0.19 4.03 0.77

乙炔气 m³ 0.32 7.88 2.52

电焊条J422综合 kg 2.2 6.06 13.33

其他材料费 % 10 20.13 2.01

1.3 机械使用费 元 30.61

电焊机 交流25kVA 台时 2.8 9.94 27.83

其他机械费 % 10 27.83 2.78

1.4 其他直接费 元 5.2% 69.98 3.64

1.5 现场经费 元 45% 17.23 7.75

2 施工管理费 元 47% 17.23 8.10

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 17.23 5.65

4 企业利润 元 7% 95.12 6.66

5 装置性材料费 元 0.00

法兰 片 2 0.00 0.00

6 价差 元 19.92

人工 工时 4.98 4.00 19.92

7 风险金 元 0% 121.70 0.00

8 税金 元 9% 121.70 10.95

合计 元 132.65

单价 元 132.65
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工程单价计算表

水泵控制铜芯线BV-3*35mm² 工程

单价编号：44 定额单位：100m单线

施工方法：
定额编号:18063。
管内穿线，铜芯，截面4mm²以内

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 41.01

1.1 人工费 元 15.92

人工 工时 4.6 3.46 15.92

1.2 材料费 元 16.26

钢丝 直径1.6 kg 0.13 3.00 0.39

汽油 kg 0.5 3.00 1.50

棉纱头 kg 0.2 6.00 1.20

焊锡 kg 0.2 60.00 12.00

焊锡膏瓶装50g kg 0.01 70.00 0.70

塑料胶布带25mm×10m 卷 0.2 0.00 0.00

其他材料费 % 3 15.79 0.47

1.3 机械使用费 元 0.00

1.4 其他直接费 元 5.2% 32.18 1.67

1.5 现场经费 元 45% 15.92 7.16

2 施工管理费 元 47% 15.92 7.48

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 15.92 5.22

4 企业利润 元 7% 53.71 3.76

5 装置性材料费 元 0.00

绝缘导线 m 110 0.00 0.00

6 价差 元 21.75

人工 工时 4.6 4.00 18.40

钢丝 直径1.6 kg 0.13 1.07 0.14

汽油 kg 0.5 6.42 3.21

7 风险金 元 0% 79.22 0.00

8 税金 元 9% 79.22 7.13

合计 元 86.35

单价 元 0.86

79



工程单价计算表

C20砼底板 工程

单价编号：45 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:04035。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 19318.79

1.1 人工费 元 1291.10

人工 工时 373.15 3.46 1291.10

1.2 材料费 元 12292.19

水 m³ 100 3.85 385.00

混凝土拌制 m³ 103 0.00 0.00

混凝土垂直运输 m³ 103 0.00 0.00

混凝土水平运输 m³ 103 0.00 0.00

C20纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.6 最大粒径40mm

m³ 103 115.01 11846.03

其他材料费 % 0.5 12231.03 61.16

1.3 机械使用费 元 3899.78

振动器
变频机组 容量
4.5kVA

台时 18.73 8.45 158.27

风(砂)水枪 耗风量6m³/min 台时 45.15 77.14 3482.87

离心水泵 单级双吸 功率20kW 台时 9.55 23.04 220.03

其他机械费 % 1 3861.17 38.61

1.4 其他直接费 元 4.5% 17483.07 786.74

1.5 现场经费 元 6% 17483.07 1048.98

2 施工管理费 元 3.7% 19318.79 714.80

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 1334.06 437.57

4 企业利润 元 7% 20471.16 1432.98

5 价差 元 25746.23

人工 工时 373.15 4.00 1492.60

机械工 工时 12.415 4.00 49.66

C20纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.6 最大粒径40mm

m³ 103 234.99 24203.97

6 风险金 元 0% 47650.37 0.00

7 税金 元 9% 47650.37 4288.53

合计 元 51938.90

单价 元 519.39
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工程单价计算表

C20砼，镇(支)墩 工程

单价编号：46 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:04114。
其他混凝土，镇(支)墩

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 15172.46

1.1 人工费 元 967.59

人工 工时 279.65 3.46 967.59

1.2 材料费 元 12720.27

水 m³ 100 3.85 385.00

混凝土砂浆运输 m³ 103 0.00 0.00

混凝土拌制 m³ 103 0.00 0.00

C20纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.6 最大粒径40mm

m³ 103 115.01 11846.03

其他材料费 % 4 12231.03 489.24

1.3 机械使用费 元 42.88

振动器 插入式 功率1.1kW 台时 20.41 1.91 38.98

其他机械费 % 10 38.98 3.90

1.4 其他直接费 元 4.5% 13730.74 617.88

1.5 现场经费 元 6% 13730.74 823.84

2 施工管理费 元 3.7% 15172.46 561.38

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 967.59 317.37

4 企业利润 元 7% 16051.21 1123.58

5 价差 元 25322.57

人工 工时 279.65 4.00 1118.60

C20纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.6 最大粒径40mm

m³ 103 234.99 24203.97

6 风险金 元 0% 42497.36 0.00

7 税金 元 9% 42497.36 3824.76

合计 元 46322.12

单价 元 463.22
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人工费单价汇总表

招标编号：

工程名称： 兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆基智慧渔业循环水养殖产业园引水项目

序号 工种 单位 单价(元) 备注

1 人工 工时 7.46

2 机械工 工时 7.46
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工程量计算表

序号 项目编码 名称 计算式 单位 数量

1 泵房（19.42m²）

1.1 500101004001 土方开挖 m³ 17.992

(1) (0.6+0.5)*0.94*(5.4+3.3)*2 17.992

1.2 500103001001 回填土石方，机械夯填土石 m³ 10.684

(1) 17.992-7.308 10.684

1.3 500105003001 M7.5浆砌块石，基础 m³ 7.308

(1) (5.4+3.3)*0.6*0.7*2 7.308

1.4 500105006001 M7.5浆砌砖墙，标准砖砖墙17.8cm m³ 9.661

(1) (5.58+3.48)*0.18*3.3*2 10.763

(2) -(1.5*1.2*2+1.2*2.1)*0.18 -1.102

1.5 500109001001 地面C25砼 m³ 1.629

(1) 5.22*3.12*0.1 1.629

1.6 500109001002 C25砼楼板 m³ 3.972

(1) 楼面 6.58*5.18*0.1 3.408

(2) 檐口 (6.58+5.18)*2*0.12*0.2 0.564

1.7 500109001003 C25砼QL m³ 0.783

(1) 0.18*0.24*(3.48+5.58)*2 0.783

1.8 500109001004 C25散水05ZJ001 散3 m³ 1.335

(1) 3.48*0.5*0.1*2 0.348

(2) 6.58*0.5*0.1 0.329

(3) 1*6.58*0.1 0.658

1.9 500109001005 C25砼混凝土，离心泵基础 m³ 0.96

(1) 1.2*0.5*0.8*2 0.96

1.10 500109001006 C25砼混凝土，排水沟 m³ 0.592

(1) 0.1*0.28*2*2+0.3*0.8*2 0.592

1.11 500110001001 普通平面木模板制作、安装、拆除 m² 47.114

(1) 楼板 6.58*5.18+6.58*0.1*2+5.18*0.1*2 36.436

(2) QL (3.48+5.58)*2*(0.24*2) 8.698

(3) GL
(1.5*0.18+1.5*0.12*2)*2+(1.2*0.
18+1.2*0.12)*2

1.98

1.12 500111001001 一般钢筋制作安装，人工 t 0.603

(1) 603.47/1000 0.603

1.13 500105010001 1:2砂浆抹立面，平均厚2cm m² 53.676

(1) 外墙 (5.58+3.48)*2*3.3 59.796

(2) -(1.5*1.2*2+1.2*2.1) -6.12
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工程量计算表

序号 项目编码 名称 计算式 单位 数量

1.14 500114002001 单排竹制外墙脚手架，墙高≤3.6m m² 59.796

(1) (5.58+3.48)*2*3.3 59.796

1.15 500114001001 屋顶隔热层 m² 19.418

(1) 5.58*3.48 19.418

1.16 500114001002 地面600×600防滑瓷砖 m² 24.182

(1) 室内 3.12*5.22 16.286

(2) 走廊 6.58*1.2 7.896

1.17 500114001003 内墙贴瓷砖 m² 48.924

(1) 内墙 (5.22+3.12)*2*3.3 55.044

(2) -(1.5*1.2*2+1.2*2.1) -6.12

1.18 500114001004 踢脚瓷砖150*300 m² 2.322

(1) 3.12*0.15*2 0.936

(2) 5.22*0.15*2-1.2*0.15 1.386

1.19 500114001005 顶棚白色乳胶漆 05ZJ001 涂23 m² 34.084

(1) 5.18*6.58 34.084

1.20 500114001006 外墙乳胶漆 05ZJ001 涂23 m² 66.168

(1) 外墙
(5.58+3.48)*2*3.6+(6.58+5.18)*2
*0.3

72.288

(2) -(1.5*1.2*2+1.2*2.1) -6.12

1.21 500114001007 屋顶落水管（PVC-U管，dn110） m 4

1.22 500114001008 屋面05ZJ001 屋41 m² 34.084

(1) 6.58*5.18 34.084

1.23 500114001009 不锈钢大门 扇 1

1.24 500114001010 不锈钢窗 ㎡ 3.6

(1) 1.5*1.2*2 3.6

1.25 500114001011 不锈钢防盗网 ㎡ 3.6

(1) 1.5*1.2*2 3.6

1.26 500114001012 排气扇（含钻孔） 扇 1

1.27 500114001013 公示牌（80*80cm） 块 1

2 闸阀井(1座）

2.1 500101004002 土方开挖 m³ 4.494

(1) 4.494 4.494

2.2 500103001002 回填土石方，机械夯填土石 m³ 0.948

(1) 0.948 0.948

2.3 500105006002 M7.5浆砌砼实心砖 m³ 1.152
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工程量计算表

序号 项目编码 名称 计算式 单位 数量

(1) (1.4+1)*2*0.2*1.2 1.152

2.4 500109001007 C25砼底板 m³ 0.192

(1) 0.192 0.192

2.5 500109001008 C25砼预制盖板 m³ 0.14

(1) 0.14 0.14

2.6 500105010002 1：2砂浆抹平面，平均厚2cm m² 0.96

(1) (1.4+1)*2*0.2 0.96

2.7 500105010003 1：2砂浆抹立面，平均厚2cm m² 4.8

(1)
(0.8+1.2)*2*1+
(1.6+1.2)*2*0.1+1.2*0.2

4.8

2.8 500111001002 一般钢筋制作安装，人工 t 0.013

(1) 6.28/1000*2 0.013

2.9 500109001009 C25砼，镇(支)墩 m³ 0.144

(1) 0.144 0.144

2.10 500110001002 普通平面木模板制作、安装、拆除 m² 0.8

(1) 垫层 (1.6+1.2)*2*0.1 0.56

(2) 墩 1.2*0.2 0.24

3 排气阀井(7座）

3.1 500101004003 土方开挖 m³ 31.457

(1) 31.457 31.457

3.2 500103001003 回填土石方，机械夯填土石 m³ 6.638

(1) 6.638 6.638

3.3 500105006003 M7.5浆砌砼实心砖 m³ 8.064

(1) (1.4+1)*2*0.2*1.2*7 8.064

3.4 500109001010 C25砼底板 m³ 1.344

(1) 1.344 1.344

3.5 500109001011 C25砼预制盖板 m³ 0.98

(1) 0.98 0.98

3.6 500105010004 1：2砂浆抹平面，平均厚2cm m² 6.72

(1) (1.4+1)*2*0.2*7 6.72

3.7 500105010005 1：2砂浆抹立面，平均厚2cm m² 33.6

(1)
(0.8+1.2)*2*1*7+(1.6+1.2)*2*0.1
*7+1.2*0.2*7

33.6

3.8 500111001003 一般钢筋人工制作安装 t 0.088

(1) 6.28*2/1000*7 0.088
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工程量计算表

序号 项目编码 名称 计算式 单位 数量

3.9 500109001012 C25砼，镇(支)墩 m³ 1.008

(1) 1.2*0.6*0.2*7 1.008

3.10 500110001003 普通平面木模板制作、安装、拆除 m² 5.6

(1) 垫层 (1.6+1.2)*2*0.1*7 3.92

(2) 墩 1.2*0.2*7 1.68

4 排泥阀井(5座）

4.1 500101004004 土方开挖 m³ 22.469

(1) 22.469 22.469

4.2 500103001004 回填土石方，机械夯填土石 m³ 4.741

(1) 4.741 4.741

4.3 500105006004 M7.5浆砌砼实心砖 m³ 6.557

(1) (0.99+1.39)*2*0.19*1.45*5 6.557

4.4 500109001013 C20砼底板 m³ 0.932

(1) 1.18*1.58*0.1*5 0.932

4.5 500109001014 C25砼预制盖板 m³ 0.66

(1) 1.1*0.3*0.08*5*5 0.66

4.6 500105010006 1：2砂浆抹平面，平均厚2cm m² 4.522

(1) (0.99+1.39)*2*0.19*5 4.522

4.7 500105010007 1：2砂浆抹立面，平均厚2cm m² 26.8

(1) 26.8 26.8

4.8 500111001004 一般钢筋人工制作安装 t 0.097

(1) 3.86*5/1000*5 0.097

4.9 500109001015 C20砼，镇(支)墩 m³ 0.48

(1) 0.8*0.6*0.2*5 0.48

4.10 500110001004 普通平面木模板制作、安装、拆除 m² 3.56

(1) 垫层 (1.18+1.58)*2*0.1*5 2.76

(2) 墩 0.8*0.2*5 0.8

5 泄水阀（1座）

5.1 500101004005 土方开挖 m³ 1.84

(1) 1.84 1.84

5.2 500103001005 回填土石方，机械夯填土石 m³ 1.476

(1) 1.476 1.476

5.3 500109001016 C25砼支架 m³ 0.069

(1) 0.265*0.265*0.987 0.069
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工程量计算表

序号 项目编码 名称 计算式 单位 数量

5.4 500109001017 C25砼镇墩 m³ 0.294

(1) 0.665*0.665*0.665 0.294

5.5 500110001005 普通平面木模板制作、安装、拆除 m² 2.815

(1) 填墩 0.665*4*0.665 1.769

(2) 支架 0.265*4*0.987 1.046

6 输配水管路

6.1 500101004006 土方开挖 m³ 6827.205

(1) PE250 (1.375+0.85)*1.05/2*5935*0.97 6724.837

(2) 预制混凝土管DN300 (0.9+1.56)*1.1/2*78*0.97 102.368

6.2 500103001006 回填土石方，机械夯填土石 m³ 6530.508

(1) PE250
((1.375+0.85)*1.05/2*5935)*0.97
-3.14*0.125*0.125*5935

6433.651

(2) 预制混凝土管DN300
((0.9+1.56)*1.1/2*78)*0.97-
3.14*0.15*0.15*78

96.857

6.3 500102004001 一般石方开挖，风镐开凿 m³ 211.151

(1) PE250 (1.375+0.85)*1.05/2*5935*0.03 207.985

(2) 预制混凝土管DN300 (0.9+1.56)*1.1/2*78*0.03 3.166

6.4 500109010001 风镐凿除路(地)面混凝土 m³ 25.584

(1) 127.92*0.2 25.584

6.5 500114001014
1m³装载机露天装石渣清理，汽车运3km(结算时，以实际运
距为准)

m³ 236.735

(1) 25.584 25.584

(2) 211.151 211.151

6.6 500109011001 C25砼路面，压实厚20cm m² 127.92

(1) 78*1.64 127.92

6.7 500103016001 碎石垫层路基，压实厚20cm m² 127.92

(1) 78*1.64 127.92

6.8 500103016002 泥结碎石路面，压实厚20cm m² 2508

(1) 1650*1.52 2508

6.9 500109001018 C25砼吸水管支墩（4座） m³ 5.38

(1) 0.5*0.5*2*4+1.3*1.3*0.5*4 5.38

6.10 500109001019 C25砼管道镇墩（35座） m³ 21.494

(1) 0.85*0.85*0.85*35 21.494

6.11 500110001006 普通平面木模板制作、安装、拆除 m² 127.55

(1) 35座镇墩 0.85*4*0.85*35 101.15

(2) 支墩（4座） (1.3*4*0.5+0.5*4*2)*4 26.4
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工程量计算表

序号 项目编码 名称 计算式 单位 数量

7 机电设备

7.1 500201002001 离心泵（流量187m³/h、扬程44m，电机功率37kw） 套 2

7.2 500201002002 真空泵2BV2070 套 1

7.3 500201024001 控制柜LY-45kw(软启动)，一控二 台 1

7.4 500201034001 电动葫芦，起重力≤1t 台 1

7.5 500201034002 电动葫芦钢轨轨道安装 m 3.5

8 泵房照明系统（含安装费）

8.1 500201017001 照明及供电安装费 套 1

8.2 500201017002 闸刀开关 个 1

8.3 500201017003 铜芯塑料绝缘导线（BV-2.5mm²） m 30

(1) 30 30

8.4 500201017004 照明开关 个 3

(1) 3 3

8.5 500201017005 防水防尘灯（60W） 套 2

(1) 2 2

8.6 500201017006 普通灯泡（50W） 只 1

(1) 1 1

8.7 500201017007 单相插座（15A、5孔） 套 4

(1) 4 4

8.8 500201017008 配电柜 套 1

8.9 500201017009 塑料线槽 m 60

8.10 500201017010 铜芯塑料绝缘导线（BV-6mm²） m 30

(1) 30 30

9 消防设备

9.1 500201030001 手提式磷酸盐干粉化学灭火器（MF/ABC4型） 个 2

(1) 2 2

9.2 500201030002 落地式灭火器箱（XMDDG32型，可装2具MF/ABC4灭火器） 个 1

(1) 1 1

10 输电线路

10.1 500201018001 0.4kv低压线路（含电杆安装） m 350

10.2 500201018002 水泵控制铜芯线BV-3*35mm²
m单
线

30

10.3 500202009001 PVC塑料管安装(黏接连接)，公称直径50mm m 30

(1) 30 30

11 输水管道
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工程量计算表

序号 项目编码 名称 计算式 单位 数量

11.1 500202009002
PE100塑料管安装(热熔连接)，公称直径250mm，公称压力
0.6mpa

m 5935

11.2 500202009003
输水管道安装，（热镀锌钢管），法兰连接，公称直径
250mm，壁厚6.5mm

m 278

(1) 278 278

12 过路混凝土套管

12.1 500202009004 预制混凝土管安装，混凝土管柔性接口，公称直径300mm m 78

13 输水管道配件

13.1 500202009005 缓闭式止回阀(直径250mm)安装 个 3

(1) 3 3

13.2 500202009006 法兰阀门安装，直径250mm 个 5

(1) 5 5

13.3 500202009007 法兰水表(直径250mm)安装 个 3

(1) 3 3

13.4 500202009008 焊接法兰片，公称直径250mm 副 54

(1) 54 54

13.5 500202009009 伸缩节DN250 个 7

(1) 7 7

13.6 500202009010 钢制法兰盘DN250 个 7

(1) 7 7

13.7 500202009011 法兰正三通DN250 个 1

(1) 1 1

13.8 500202009012 法兰异径三通DN250*DN50 个 15

(1) 15 15

13.9 500202009013 异径管DN250-DN150 个 8

(1) 8 8

13.10 500202009014 底阀DN250 个 2

(1) 2 2

13.11 500202009015 法兰弯头90° DN250 个 21

(1) 21 21

13.12 500202009016 法兰弯头135° DN250 个 2

(1) 2 2

13.13 500202009017 弯头90° de250 个 22

(1) 22 22

13.14 500202009018 泄水阀 DN50 个 1
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工程量计算表

序号 项目编码 名称 计算式 单位 数量

(1) 1 1

13.15 500202009019 排气阀 DN50 个 7

(1) 7 7

13.16 500202009020 排泥阀 DN50 个 5

(1) 5 5

13.17 500202009021 压力表 PN1.6 个 3

(1) 3 3

13.18 500202009022 其他管配件（按照管材的3%） % 3

(1) 3 3

14 500114002002 其他施工临时工程 % 1.5
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主要材料总消耗量统计表

 工程名称：兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆基智慧渔业循环水养殖产业园引水项目

名称 单位 总消耗量 单价(元) 合计(元)

电 kW.h 7329.387 0.64 4690.81

水 m³ 65.106 3.85 250.66

风 m³ 20642.172 0.30 6192.65

钢筋 t 0.857 3317.70 2843.27

水泥 32.5MPa t 3.385 391.15 1324.04

碎石 m³ 619.747 111.65 69194.75

柴油 kg 2143.797 7.74 16592.99

汽油 kg 226.085 9.42 2129.72

锯材 m³ 4.234 1121.76 4749.53

块石 m³ 7.893 104.85 827.58

板枋材 m³ 0.027 1121.76 30.29

木材 m³ 0.1 1169.03 116.90

机制砂（原料为灰岩） m³ 10.848 120.39 1305.99

C20纯混凝土 42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大
粒径40mm

m³ 1.454 350.00 508.90

C25纯混凝土 42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最
大粒径40mm

m³ 68.283 359.00 24513.60

M7.5水泥砂浆 m³ 6.586 236.32 1556.40

1:2抹灰水泥砂浆 m³ 2.99 361.45 1080.74

合计： 137908.82
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次要材料总消耗量统计表

 工程名称：兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆基智慧渔业循环水养殖产业园引水项目

名称 单位 总消耗量 单价(元) 合计(元)

钢钎 kg 9.291 90.00 836.19

钢丝 直径1.6 kg 0.039 4.07 0.16

空心钢 kg 1.604 6.19 9.93

专用钢模板 kg 1.636 6.19 10.13

煤 kg 54.954 0.60 32.97

润滑油 kg 1.069 15.00 16.04

棉纱头 kg 0.06 6.00 0.36

橡胶板 δ0.8～6 kg 26.492 20.00 529.84

橡胶圈 个 16.068 0.00

铁钉 kg 11.173 6.16 68.83

铁件 kg 39.098 6.09 238.11

铁丝 kg 5.153 6.42 33.08

预埋铁件 kg 586.347 6.09 3570.85

标准砖 240×115×53 千块 5.207 510.00 2655.57

混凝土柱 m³ 1.856 500.00 928.00

石屑 m³ 57.684 111.65 6440.42

预制混凝土管 m 78 0.00

尼龙砂轮片 直径100 片 21.06 9.00 189.54

氧气 m³ 11.91 4.03 48.00

乙炔气 m³ 17.82 7.88 140.42

焊条 kg 16.665 6.06 100.99

焊锡 kg 0.06 60.00 3.60

焊锡膏瓶装50g kg 0.003 70.00 0.21

黄油 kg 1.5 15.00 22.50

绝缘导线 m 33 0.00

绝缘线 m 12 5.10 61.20

石棉橡胶板 kg 2.22 12.00 26.64

塑料管 m 6084.3 0.00

塑料胶布带25mm×10m 卷 0.06 0.00

油漆 kg 1 26.10 26.10

螺栓 kg 172.703 8.98 1550.87

电焊条 kg 7.08 6.06 42.90

电焊条J422综合 kg 118.8 6.06 719.93
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次要材料总消耗量统计表

 工程名称：兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆基智慧渔业循环水养殖产业园引水项目

名称 单位 总消耗量 单价(元) 合计(元)

浆砌砖 300×190×140 千块 1.733 2750.00 4765.75

黏结剂 kg 0.087 30.00 2.61

粘土 m³ 147.972 30.00 4439.16

竹篾 百根 3.157 3.42 10.80

毛竹 统级 根 7.176 17.00 121.99

竹脚手板 m² 1.405 20.68 29.06

法兰水表 个 3 0.00

平焊法兰 副 3 0.00

法兰阀门 个 3 0.00

带帽螺栓 M16×90～120 套 72 8.98 646.56

法兰 片 108 0.00

合计： 28319.31
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施工机械总消耗量统计表

 工程名称：兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆基智慧渔业循环水养殖产业园引水项目

名称 单位 总消耗量 单价(元) 合计(元)

单斗挖掘机 液压 斗容1m³ 台时 6.487 193.68 1256.40

推土机 功率88kW 台时 3.243 166.80 540.93

压路机 内燃 重量12～15t 台时 26.257 93.02 2442.43

蛙式夯实机 功率2.8kW 台时 943.919 17.60 16612.97

风镐(铲) 手持式 台时 268.763 31.77 8538.60

修钎设备 台时 0.491 217.63 106.86

砂浆搅拌机 出料0.4m³ 台时 0.981 16.29 15.98

混凝土搅拌机 出料0.4m³ 台时 4.548 24.08 109.52

振动器 插入式 功率1.1kW 台时 8.022 1.91 15.32

振动器 平板式 功率2.2kW 台时 1.659 2.61 4.33

振动器 变频机组 容量4.5kVA 台时 1.017 8.45 8.59

风(砂)水枪 耗风量6m³/min 台时 2.573 77.14 198.48

载重汽车 载重量4t 台时 0.359 92.78 33.31

载重汽车 载重量5t 台时 4.448 94.36 419.71

自卸汽车 载重量5t 台时 58.852 94.56 5565.05

自卸汽车 载重量8t 台时 4.285 121.07 518.78

双胶轮车 台时 52.789 0.82 43.29

汽车起重机 起重量3t 台时 4.3 89.44 384.59

汽车起重机 起重量5t 台时 28.976 97.60 2828.06

汽车起重机 起重量8t 台时 10.847 111.69 1211.50

电动卷扬机 单筒慢速 起重量5t 台时 4.5 18.50 83.25

电动卷扬机 带塔(连架) 起重量5t 台时 3.251 28.24 91.81

灰浆搅拌机 台时 2.141 16.75 35.86

离心水泵 单级双吸 功率20kW 台时 0.519 28.24 14.66

试压泵 2.5MPa 台时 7.02 11.66 81.85

电焊机 直流20kW 台时 1.68 14.35 24.11

电焊机 直流30kW 台时 13.02 20.92 272.38

电焊机 交流25kVA 台时 176.092 9.94 1750.35

钢筋弯曲机 直径6～40 台时 0.806 15.58 12.56

钢筋切断机 功率20kW 台时 0.3 23.60 7.08

圆盘锯 台时 8.678 23.91 207.49

双面刨床 台时 7.123 17.51 124.72

单斗挖掘机 液压 斗容0.25m³ 台时 266.551 92.37 24621.32
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施工机械总消耗量统计表

 工程名称：兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆基智慧渔业循环水养殖产业园引水项目

名称 单位 总消耗量 单价(元) 合计(元)

热熔连接机 SHD-250C 台时 703.298 12.49 8784.19

合计： 76966.33
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