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管道节点 A

说明：

1、本图尺寸单位：见标注。

2、PE100塑料给水管铺设采用地埋式，管顶覆土厚度不小于0.8m。

3、图中未标注的镇墩、弯头可按现场实际变化安装。

4、排气阀井、排泥井可以根据现场实际变化安装。

5、图中DN表示热镀锌钢管，de表示PE100塑料给水管。

6、管道在铺设之前须采用旧土或者沙土对管道开挖沟槽进行基础找平，

以免不均匀沉降对管道产生危害。

7、过桥、涵洞、跨沟渠部分采用热镀锌钢管明铺。

8、管道沿程石方开挖根据现场实际开挖方量来计算为准。

9、管道开挖前，需对管道经过位置高程进行复核。
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