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排泥阀门

说明：

1、本图尺寸单位：见标注。

2、图中未标明的管件按管件统计表为准。
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说明：

1、本图采用1985年国家高程系。

2、本图单位：高程、长度均以m计，管径以mm计，图中（de）表示PE100塑料给水管、（DN）表示热镀锌钢管。

3、热镀锌钢管采用明铺式，PE100塑料给水管采用地埋式。

4、本项目管道转弯处、三通位置及变径外均须设置镇墩。

5、管道首部均须设置闸阀井；管道的最高处、起伏的高处均设置自动进排气阀；在管道低凹处，应设排泥阀，

施工时按现场实际情况确定。

6、本工程管道与天然气管道交叉、石油管道交叉、过桥、涵洞、跨沟渠部分采用热镀锌钢管明铺。

管道纵断面图1设   计
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管道纵断面图2设   计

审   定

校   核

审   查

描   图

设计证号

制   图

日   期比   例
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原地面线

设计管顶高程

说明：

1、本图采用1985年国家高程系。

2、本图单位：高程、长度均以m计，管径以mm计，图中（de）表示PE100塑料给水管、（DN）表示热镀锌钢管。

3、热镀锌钢管采用明铺式，PE100塑料给水管采用地埋式。

4、本项目管道转弯处、三通位置及变径外均须设置镇墩。

5、管道首部均须设置闸阀井；管道的最高处、起伏的高处均设置自动进排气阀；在管道低凹处，应设排泥阀，

施工时按现场实际情况确定。

6、与天然气管道交叉、石油管道交叉、过桥、涵洞、跨沟渠部分采用热镀锌钢管明铺。
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校   核

审   查

描   图
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制   图

日   期比   例

图   号
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设计管底高程/设计开挖线

原地面线

设计管顶高程

说明：

1、本图采用1985年国家高程系。

2、本图单位：高程、长度均以m计，管径以mm计，图中（de）表示PE100塑料给水管、（DN）表示热镀锌钢管。

3、热镀锌钢管采用明铺式，PE100塑料给水管采用地埋式。

4、本项目管道转弯处、三通位置及变径外均须设置镇墩。

5、管道首部均须设置闸阀井；管道的最高处、起伏的高处均设置自动进排气阀；在管道低凹处，应设排泥阀，

施工时按现场实际情况确定。

6、与天然气管道交叉、石油管道交叉、过桥、涵洞、跨沟渠部分采用热镀锌钢管明铺。
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描   图
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制   图
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小平阳产业园-引水管道-07

设计管底高程/设计开挖线

原地面线

设计管顶高程

说明：

1、本图采用1985年国家高程系。

2、本图单位：高程、长度均以m计，管径以mm计，图中（de）表示PE100塑料给水管、（DN）表示热镀锌钢管。

3、热镀锌钢管采用明铺式，PE100塑料给水管采用地埋式。

4、本项目管道转弯处、三通位置及变径外均须设置镇墩。

5、管道首部均须设置闸阀井；管道的最高处、起伏的高处均设置自动进排气阀；在管道低凹处，应设排泥阀，

施工时按现场实际情况确定。

6、与天然气管道交叉、石油管道交叉、过桥、涵洞、跨沟渠部分采用热镀锌钢管明铺。

兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆
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审   定
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描   图

设计证号

制   图

日   期比   例
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技  施  设  计 

小平阳产业园-引水管道-08

设计管底高程/设计开挖线

原地面线

设计管顶高程

说明：

1、本图采用1985年国家高程系。

2、本图单位：高程、长度均以m计，管径以mm计，图中（de）表示PE100塑料给水管、（DN）表示热镀锌钢管。

3、热镀锌钢管采用明铺式，PE100塑料给水管采用地埋式。

4、本项目管道转弯处、三通位置及变径外均须设置镇墩。

5、管道首部均须设置闸阀井；管道的最高处、起伏的高处均设置自动进排气阀；在管道低凹处，应设排泥阀，

施工时按现场实际情况确定。

6、与天然气管道交叉、石油管道交叉、过桥、涵洞、跨沟渠部分采用热镀锌钢管明铺。

兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆

基智慧渔业循环水养殖产业园引水项目
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描   图

设计证号

制   图

日   期比   例
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如   图
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水  工  部  分

技  施  设  计 

小平阳产业园-引水管道-09

设计管底高程/设计开挖线

原地面线

设计管顶高程

说明：

1、本图采用1985年国家高程系。

2、本图单位：高程、长度均以m计，管径以mm计，图中（de）表示PE100塑料给水管、（DN）表示热镀锌钢管。

3、热镀锌钢管采用明铺式，PE100塑料给水管采用地埋式。

4、本项目管道转弯处、三通位置及变径外均须设置镇墩。

5、管道首部均须设置闸阀井；管道的最高处、起伏的高处均设置自动进排气阀；在管道低凹处，应设排泥阀，

施工时按现场实际情况确定。

6、与天然气管道交叉、石油管道交叉、过桥、涵洞、跨沟渠部分采用热镀锌钢管明铺。

兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆

基智慧渔业循环水养殖产业园引水项目



管道纵断面图7设   计

审   定

校   核
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描   图

设计证号

制   图

日   期比   例

图   号
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如   图
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技  施  设  计 

小平阳产业园-引水管道-10

设计管底高程/设计开挖线

原地面线

设计管顶高程

说明：

1、本图采用1985年国家高程系。

2、本图单位：高程、长度均以m计，管径以mm计，图中（de）表示PE100塑料给水管、（DN）表示热镀锌钢管。

3、热镀锌钢管采用明铺式，PE100塑料给水管采用地埋式。

4、本项目管道转弯处、三通位置及变径外均须设置镇墩。

5、管道首部均须设置闸阀井；管道的最高处、起伏的高处均设置自动进排气阀；在管道低凹处，应设排泥阀，

施工时按现场实际情况确定。

6、与天然气管道交叉、石油管道交叉、过桥、涵洞、跨沟渠部分采用热镀锌钢管明铺。

兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆

基智慧渔业循环水养殖产业园引水项目
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描   图

设计证号

制   图

日   期比   例
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如   图
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小平阳产业园-引水管道-11

设计管底高程/设计开挖线

原地面线

设计管顶高程

说明：

1、本图采用1985年国家高程系。

2、本图单位：高程、长度均以m计，管径以mm计，图中（de）表示PE100塑料给水管、（DN）表示热镀锌钢管。

3、热镀锌钢管采用明铺式，PE100塑料给水管采用地埋式。

4、本项目管道转弯处、三通位置及变径外均须设置镇墩。

5、管道首部均须设置闸阀井；管道的最高处、起伏的高处均设置自动进排气阀；在管道低凹处，应设排泥阀，

施工时按现场实际情况确定。

6、与天然气管道交叉、石油管道交叉、过桥、涵洞、跨沟渠部分采用热镀锌钢管明铺。

兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆

基智慧渔业循环水养殖产业园引水项目
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描   图

设计证号

制   图

日   期比   例

图   号
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如   图
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水  工  部  分

技  施  设  计 

小平阳产业园-引水管道-12

设计管底高程/设计开挖线

原地面线

设计管顶高程

说明：

1、本图采用1985年国家高程系。

2、本图单位：高程、长度均以m计，管径以mm计，图中（de）表示PE100塑料给水管、（DN）表示热镀锌钢管。

3、热镀锌钢管采用明铺式，PE100塑料给水管采用地埋式。

4、本项目管道转弯处、三通位置及变径外均须设置镇墩。

5、管道首部均须设置闸阀井；管道的最高处、起伏的高处均设置自动进排气阀；在管道低凹处，应设排泥阀，

施工时按现场实际情况确定。

6、与天然气管道交叉、石油管道交叉、过桥、涵洞、跨沟渠部分采用热镀锌钢管明铺。

兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆

基智慧渔业循环水养殖产业园引水项目
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描   图

设计证号

制   图

日   期比   例

图   号
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如   图

天力建设
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水  工  部  分

技  施  设  计 

小平阳产业园-引水管道-13

设计管底高程/设计开挖线

原地面线

设计管顶高程

说明：

1、本图采用1985年国家高程系。

2、本图单位：高程、长度均以m计，管径以mm计，图中（de）表示PE100塑料给水管、（DN）表示热镀锌钢管。

3、热镀锌钢管采用明铺式，PE100塑料给水管采用地埋式。

4、本项目管道转弯处、三通位置及变径外均须设置镇墩。

5、管道首部均须设置闸阀井；管道的最高处、起伏的高处均设置自动进排气阀；在管道低凹处，应设排泥阀，

施工时按现场实际情况确定。

6、与天然气管道交叉、石油管道交叉、过桥、涵洞、跨沟渠部分采用热镀锌钢管明铺。

兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆

基智慧渔业循环水养殖产业园引水项目
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描   图
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水  工  部  分

技  施  设  计 

小平阳产业园-引水管道-14

设计管底高程/设计开挖线

原地面线

设计管顶高程

说明：

1、本图采用1985年国家高程系。

2、本图单位：高程、长度均以m计，管径以mm计，图中（de）表示PE100塑料给水管、（DN）表示热镀锌钢管。

3、热镀锌钢管采用明铺式，PE100塑料给水管采用地埋式。

4、本项目管道转弯处、三通位置及变径外均须设置镇墩。

5、管道首部均须设置闸阀井；管道的最高处、起伏的高处均设置自动进排气阀；在管道低凹处，应设排泥阀，

施工时按现场实际情况确定。

6、与天然气管道交叉、石油管道交叉、过桥、涵洞、跨沟渠部分采用热镀锌钢管明铺。

兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆

基智慧渔业循环水养殖产业园引水项目
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描   图
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设计管底高程/设计开挖线

原地面线

设计管顶高程

说明：

1、本图采用1985年国家高程系。

2、本图单位：高程、长度均以m计，管径以mm计，图中（de）表示PE100塑料给水管、（DN）表示热镀锌钢管。

3、热镀锌钢管采用明铺式，PE100塑料给水管采用地埋式。

4、本项目管道转弯处、三通位置及变径外均须设置镇墩。

5、管道首部均须设置闸阀井；管道的最高处、起伏的高处均设置自动进排气阀；在管道低凹处，应设排泥阀，

施工时按现场实际情况确定。

6、与天然气管道交叉、石油管道交叉、过桥、涵洞、跨沟渠部分采用热镀锌钢管明铺。

兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆

基智慧渔业循环水养殖产业园引水项目
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设计证号
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说明：

1、本图采用1985年国家高程系。

2、本图单位：高程、长度均以m计，管径以mm计，图中（de）表示PE100塑料给水管、（DN）表示热镀锌钢管。

3、热镀锌钢管采用明铺式，PE100塑料给水管采用地埋式。

4、本项目管道转弯处、三通位置及变径外均须设置镇墩。

5、管道首部均须设置闸阀井；管道的最高处、起伏的高处均设置自动进排气阀；在管道低凹处，应设排泥阀，

施工时按现场实际情况确定。

6、与天然气管道交叉、石油管道交叉、过桥、涵洞、跨沟渠部分采用热镀锌钢管明铺。

兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆

基智慧渔业循环水养殖产业园引水项目
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广西天力建设工程有限公司

如   图

天力建设
TIANLIBUILDING

A145005138（临）

2025.08

水  工  部  分

小平阳产业园-引水管道-17

技  施  设  计 

设计管底高程/设计开挖线

原地面线

设计管顶高程

说明：

1、本图采用1985年国家高程系。

2、本图单位：高程、长度均以m计，管径以mm计，图中（de）表示PE100塑料给水管、（DN）表示热镀锌钢管。

3、热镀锌钢管采用明铺式，PE100塑料给水管采用地埋式。

4、本项目管道转弯处、三通位置及变径外均须设置镇墩。

5、管道首部均须设置闸阀井；管道的最高处、起伏的高处均设置自动进排气阀；在管道低凹处，应设排泥阀，

施工时按现场实际情况确定。

6、与天然气管道交叉、石油管道交叉、过桥、涵洞、跨沟渠部分采用热镀锌钢管明铺。

兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆

基智慧渔业循环水养殖产业园引水项目



管道纵断面图15设   计

审   定

校   核

审   查

描   图

设计证号

制   图

日   期比   例

图   号

CAD

广西天力建设工程有限公司

如   图

天力建设
TIANLIBUILDING

A145005138（临）

2025.08

水  工  部  分

小平阳产业园-引水管道-18

技  施  设  计 

设计管底高程/设计开挖线

原地面线

设计管顶高程

说明：

1、本图采用1985年国家高程系。

2、本图单位：高程、长度均以m计，管径以mm计，图中（de）表示PE100塑料给水管、（DN）表示热镀锌钢管。

3、热镀锌钢管采用明铺式，PE100塑料给水管采用地埋式。

4、本项目管道转弯处、三通位置及变径外均须设置镇墩。

5、管道首部均须设置闸阀井；管道的最高处、起伏的高处均设置自动进排气阀；在管道低凹处，应设排泥阀，

施工时按现场实际情况确定。

6、与天然气管道交叉、石油管道交叉、过桥、涵洞、跨沟渠部分采用热镀锌钢管明铺。

兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆

基智慧渔业循环水养殖产业园引水项目



管道纵断面图16设   计

审   定

校   核

审   查

描   图

设计证号

制   图

日   期比   例

图   号

CAD

广西天力建设工程有限公司

如   图

天力建设
TIANLIBUILDING

A145005138（临）

2025.08

水  工  部  分

小平阳产业园-引水管道-19

技  施  设  计 

设计管底高程/设计开挖线

原地面线

设计管顶高程

说明：

1、本图采用1985年国家高程系。

2、本图单位：高程、长度均以m计，管径以mm计，图中（de）表示PE100塑料给水管、（DN）表示热镀锌钢管。

3、热镀锌钢管采用明铺式，PE100塑料给水管采用地埋式。

4、本项目管道转弯处、三通位置及变径外均须设置镇墩。

5、管道首部均须设置闸阀井；管道的最高处、起伏的高处均设置自动进排气阀；在管道低凹处，应设排泥阀，

施工时按现场实际情况确定。

6、与天然气管道交叉、石油管道交叉、过桥、涵洞、跨沟渠部分采用热镀锌钢管明铺。

兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆

基智慧渔业循环水养殖产业园引水项目



管道纵断面图17设   计

审   定

校   核

审   查

描   图

设计证号

制   图

日   期比   例

图   号

CAD

广西天力建设工程有限公司

如   图

天力建设
TIANLIBUILDING

A145005138（临）

2025.08

水  工  部  分

小平阳产业园-引水管道-20

技  施  设  计 

设计管底高程/设计开挖线

原地面线

设计管顶高程

说明：

1、本图采用1985年国家高程系。

2、本图单位：高程、长度均以m计，管径以mm计，图中（de）表示PE100塑料给水管、（DN）表示热镀锌钢管。

3、热镀锌钢管采用明铺式，PE100塑料给水管采用地埋式。

4、本项目管道转弯处、三通位置及变径外均须设置镇墩。

5、管道首部均须设置闸阀井；管道的最高处、起伏的高处均设置自动进排气阀；在管道低凹处，应设排泥阀，

施工时按现场实际情况确定。

6、与天然气管道交叉、石油管道交叉、过桥、涵洞、跨沟渠部分采用热镀锌钢管明铺。

兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆

基智慧渔业循环水养殖产业园引水项目



管道纵断面图18设   计

审   定

校   核

审   查

描   图

设计证号

制   图

日   期比   例

图   号

CAD

广西天力建设工程有限公司

如   图

天力建设
TIANLIBUILDING

A145005138（临）

2025.08

小平阳产业园-引水管道-21

2025.08

水  工  部  分

技  施  设  计 

设计管底高程/设计开挖线

原地面线

设计管顶高程

说明：

1、本图采用1985年国家高程系。

2、本图单位：高程、长度均以m计，管径以mm计，图中（de）表示PE100塑料给水管、（DN）表示热镀锌钢管。

3、热镀锌钢管采用明铺式，PE100塑料给水管采用地埋式。

4、本项目管道转弯处、三通位置及变径外均须设置镇墩。

5、管道首部均须设置闸阀井；管道的最高处、起伏的高处均设置自动进排气阀；在管道低凹处，应设排泥阀，

施工时按现场实际情况确定。

6、与天然气管道交叉、石油管道交叉、过桥、涵洞、跨沟渠部分采用热镀锌钢管明铺。

兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆

基智慧渔业循环水养殖产业园引水项目



设计管底高程/设计开挖线

原地面线

设计管顶高程

管道纵断面图19设   计

审   定

校   核

审   查

描   图

设计证号

制   图

日   期比   例

图   号

CAD

广西天力建设工程有限公司

如   图

天力建设
TIANLIBUILDING

A145005138（临）

2025.08

小平阳产业园-引水管道-22

2025.08

水  工  部  分

技  施  设  计 
说明：

1、本图采用1985年国家高程系。

2、本图单位：高程、长度均以m计，管径以mm计，图中（de）表示PE100塑料给水管、（DN）表示热镀锌钢管。

3、热镀锌钢管采用明铺式，PE100塑料给水管采用地埋式。

4、本项目管道转弯处、三通位置及变径外均须设置镇墩。

5、管道首部均须设置闸阀井；管道的最高处、起伏的高处均设置自动进排气阀；在管道低凹处，应设排泥阀，

施工时按现场实际情况确定。

6、与天然气管道交叉、石油管道交叉、过桥、涵洞、跨沟渠部分采用热镀锌钢管明铺。

兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆

基智慧渔业循环水养殖产业园引水项目



设计管底高程/设计开挖线

原地面线

设计管顶高程

管道纵断面图20设   计

审   定

校   核

审   查

描   图

设计证号

制   图

日   期比   例

图   号

CAD

广西天力建设工程有限公司

如   图

天力建设
TIANLIBUILDING

A145005138（临）

2025.08

小平阳产业园-引水管道-23

2025.08

水  工  部  分

技  施  设  计 
说明：

1、本图采用1985年国家高程系。

2、本图单位：高程、长度均以m计，管径以mm计，图中（de）表示PE100塑料给水管、（DN）表示热镀锌钢管。

3、热镀锌钢管采用明铺式，PE100塑料给水管采用地埋式。

4、本项目管道转弯处、三通位置及变径外均须设置镇墩。

5、管道首部均须设置闸阀井；管道的最高处、起伏的高处均设置自动进排气阀；在管道低凹处，应设排泥阀，

施工时按现场实际情况确定。

6、与天然气管道交叉、石油管道交叉、过桥、涵洞、跨沟渠部分采用热镀锌钢管明铺。

兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆

基智慧渔业循环水养殖产业园引水项目



供水工艺流程图

说明：

1、本图尺寸单位：见标注。

2、现场施工时需要复核各点高程。

产业园

石狗水库

86.90

79.20
输水管道

离心泵提水

供水工艺流程图设   计

审   定

校   核

审   查

描   图

设计证号

制   图

日   期比   例

图   号

CAD

广西天力建设工程有限公司

如   图

天力建设
TIANLIBUILDING

A145005138（临）

技  施  设  计 

水  工  部  分

81.15

84.15

2025.08

小平阳产业园-引水管道-24

80.35

兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆

基智慧渔业循环水养殖产业园引水项目



90°等径弯头

管道与天然气、石油管道垂直交叉示意图 1:25

地面标高 地面标高

C25素砼镇墩 C25素砼镇墩

泄水阀

90°等径弯头

90°等径弯头

竖管

支管末端泄水阀连接示意图 1:25

支管

原地面线

说明：

1、本图单位除注明外均以毫米计。

2、管道回填土之前应进行压水实验，压实度应按图中要求进行回填:

（1）管道安装后应及时回填土，回填时沟槽应无积水，管顶以上0.5m以内不得回填大块石或砖块等杂物。

(2)回填土应优先选用管槽开挖、符合填土要求的挖出土，不得回填淤泥、腐植土、冻土及有机物质。

（3）在管道低凹处，应设泄水排泥阀，地形高处应设置排气阀，施工时按现场实际情况确定。

4、图中所用各管道公称压力、管径等相关规格参数详见工程总体布置图中“水利计算图”。

5、PE管道穿过道路时管顶距离路面间距不小于1.0m，穿过沟渠时管顶距离沟渠基础底部净距不小于0.2m，两条管道交叉时，双管间净距不小于0.2m。

6、本项目干管、分干管转弯处、三通位置及变径处均须设置镇敦，本次设计镇墩暂定35座。

7、PE管道采用热熔连接,热镀锌钢管采用法兰连接。

8、本工程管道与天然气管道交叉、石油管道交叉、过桥、涵洞、跨沟渠部分采用热镀锌钢管明铺。

9、未尽事宜处，按国家现行施工规范、规程进行施工。

管道开挖、镇墩结构图

PE管道

土方回填(压实)

地面高程

PE单管典型断面图
φ

φ

1:25
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A

A

A--A

3
0
0

C25素砼

3
0
0

3
0
0

3
0
0

300

300

φ
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开挖线

600

6
0
0

A
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1:20

3
0
0

3
0
0

φ

300 300φ

PE管

C25素砼

90度弯头镇墩断面图

(22.5度、45度)

A

A

支墩断面图 1:20

3
0
0

3
0
0

φ

PE管

C25素砼

设   计

审   定

校   核

审   查

描   图

设计证号

制   图

日   期比   例

图   号

CAD

广西天力建设工程有限公司

如   图

天力建设
TIANLIBUILDING

A145005138（临）

2025.08

技  施  设  计 

水  工  部  分

小平阳产业园-引水管道-25

热镀锌钢管（明铺）

兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆

基智慧渔业循环水养殖产业园引水项目



管道开挖断面图1:20

（过混凝土路面部分）

20cm厚C25砼路面

20cm厚碎石路基(孔隙率ρ≤0.22)

路面压纹

素土夯实，压实度≥90% 

 给水管 

预制混凝土套管DN300

混凝土路面结构图

PE100塑料给水管，预制混凝土套管DN300

(回填素土)

压实度≥90%

C25砼路面，压实厚20cm

C20砼管座

碎石基层，压实厚20cm

开
挖
线

i
=
1
:
0
.
3

开
挖
线

i
=
1
:
0
.
3

共计78m

碎石路面(孔隙率ρ≤0.22)压实厚20cm

素土夯实，压实度≥90% 

PE100塑料给水管 

细土或沙

泥结碎石路面结构图

管道开挖断面图1:20

（过泥结碎石路面部分）

PE100塑料给水管

(回填素土)

压实度≥90%

泥结碎石路面，压实厚20cm

开
挖
线

i
=
1
:
0
.
3

开
挖
线

i
=
1
:
0
.
3

共计1650m

管道过路结构图设   计

审   定

校   核

审   查

描   图

设计证号

制   图

日   期比   例

图   号

CAD

广西天力建设工程有限公司

如   图

天力建设
TIANLIBUILDING

A145005138（临）

2025.08

技  施  设  计 

水  工  部  分

小平阳产业园-引水管道-26

说明：

1、图中尺寸除有明确标明外，其余为mm。

2、破除及恢复面共计127.92㎡砼路面，厚20cm，管沟底宽300mm+管径+300mm；恢复路面

采用C25砼；破除混凝土路面，挖掘机装石渣，汽车运输平均弃运3km。设置过路预制混

凝土套管dn300，共78m。

3、破除及恢复泥结石路面共计2508㎡，压实厚度：20cm，管沟底宽300mm+管径+300mm。

4、工程量以现场实际发生量为准。

5、未尽事宜处，按国家现行施工规范、规程进行施工。

兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆

基智慧渔业循环水养殖产业园引水项目



干管闸阀井结构图

干管闸阀井平面布置图 1:25

M7.5浆砌砖

PE100给水管

B B

田面高程

田面高程

顶部、内侧及外侧M10砂浆抹面厚20

闸阀

Φ

A

A

预制钢筋砼盖板配筋图 1:20

1—1 1:20

②φ8@200

①4φ8
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0
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③φ10(吊环）5
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1400
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1

φ10(吊环）③ ③φ10(吊环）

330 2—2 1:20

1400

1
0
0

②φ8@200

③φ10(吊环） ①φ10@150 ③φ10(吊环）

1

5050

型  式

550φ8②

φ10①

(mm)

单长

(mm)

规格
编号

单块盖板钢筋表

1430

根数

8

41330
50 50

重量（kg）

1.74

3.53

③ 8
5

2
8
0

575 2 0.710

450

φ10

8
5

4.4

(m)

总长

5.72

1.15

④ 合计 6.28含5%损耗A-A剖面图 1:25

PE管

闸阀

法兰 法兰

B-B剖面图 1:25

田面高程 田面高程

回填土

M7.5浆砌砖

回填土

1:2水泥砂浆抹面厚20

C25素砼厚100

C25钢筋砼盖板厚100mm

1
:
0
.
2
5

1
:
0
.
2
5

活节

1:2水泥砂浆抹面厚20

PE管

田面高程

1:2水泥砂浆抹面厚20

田面高程

回填土

1
:
0
.
2
5

回填土

1
:
0
.
2
5

1:2水泥砂浆抹面厚20

C25钢筋砼盖板厚100mm

C25素砼厚100

闸阀

M7.5浆砌砖

活节

C25素砼镇墩

φ

2020

油麻

1:2水泥砂浆

4
0

4
0

管道穿井壁做法大样图 1:25

说明：

1、本图单位除注明外均以毫米计。

2、砖砌体：用MU7.5水泥砖，M7.5水泥砂浆。抹面：1：2水泥砂浆，厚20mm。混凝土强度等级：底板用C25砼，井盖用C25砼.

3、阀井高出地面50～100mm，以防止地面雨水流入井内；砖砌井建完后，其周围应及时回填夯实。

4、砖砌体要求砌筑砂浆饱满。穿过井壁的管道，用砌筑砂浆直接砌入。井盖为预制构件，表面应光滑平整，厚100mm。

5、阀井共设置1座，每座阀井内安装阀门，阀门井内不设止回阀、旁通管，井顶不过车。

6、井进口设2块C25钢筋混凝土盖板,长1400mm,宽500mm，厚度为80mm；盖板钢筋保护层为35mm。

7、钢筋表为单座阀井钢筋用量、钢筋强度为Ⅰ级，钢筋保护层厚度为20mm。

8、井壁采用M7.5浆砌砖，砖规格为MU15 300×190×140mm。

9、未尽事宜处，按国家现行施工规范、规程进行施工。

单个闸阀材料表

编号 分项工程名称 单位 数量

1

2

3

伸缩活节 1

备注

法兰片 个 2

闸阀 个 1 

个

钢制φδ,根据各干管径确定

4 法兰盘 个 1 钢制φδ,根据各干管径确定

钢制φδ,根据各干管径确定

钢制φδ,根据各干管径确定

设   计

审   定

校   核

审   查

描   图

设计证号

制   图

日   期比   例

图   号

CAD

广西天力建设工程有限公司

如   图

天力建设
TIANLIBUILDING

A145005138（临）

2025.08

技  施  设  计 

水  工  部  分

法兰式钢塑转换接头

法兰盘
橡胶垫片

法兰盘

钢制管件

法兰式钢塑转换接头

钢塑连接示意图1:25
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进排气阀井结构图

干管闸阀井平面布置图 1:25

M7.5浆砌砖

PE100给水管

B B

田面高程

田面高程

顶部、内侧及外侧M10砂浆抹面厚20

进排气阀

Φ

A

A

预制钢筋砼盖板配筋图 1:20

1—1 1:20

②φ8@200

①4φ8

500

1
0
0

③φ10(吊环）5
0

1400

②φ8@200

①φ10@150

5
0
0

22

1

φ10(吊环）③ ③φ10(吊环）

330 2—2 1:20

1400

1
0
0

②φ8@200

③φ10(吊环） ①φ10@150 ③φ10(吊环）

1

5050

型  式

550φ8②

φ10①

(mm)

单长

(mm)

规格
编号

单块盖板钢筋表

1430

根数

8

41330
50 50

重量（kg）

1.74

3.53

③ 8
5

2
8
0

575 2 0.710

450

φ10

8
5

4.4

(m)

总长

5.72

1.15

④ 合计 6.28含5%损耗

A-A剖面图 1:25

PE管法兰 法兰

B-B剖面图 1:25

田面高程 田面高程

回填土

M7.5浆砌砖

回填土

1:2水泥砂浆抹面厚20

C25素砼厚100

C25钢筋砼盖板厚100mm

1
:
0
.
2
5

1
:
0
.
2
5

活节

1:2水泥砂浆抹面厚20

PE管

田面高程

1:2水泥砂浆抹面厚20

田面高程

回填土

1
:
0
.
2
5

回填土

1
:
0
.
2
5

1:2水泥砂浆抹面厚20

C25钢筋砼盖板厚100mm

C25素砼厚100

M7.5浆砌砖

活节

C25素砼镇墩

φ

2020

油麻

1:2水泥砂浆

4
0

4
0

管道穿井壁做法大样图 1:25

说明：

1、本图单位除注明外均以毫米计。

2、砖砌体：用MU7.5水泥砖，M7.5水泥砂浆。抹面：1：2水泥砂浆，厚20mm。混凝土强度等级：底板用C25砼，井盖用C25砼。

3、阀井高出地面50～100mm，以防止地面雨水流入井内；砖砌井建完后，其周围应及时回填夯实。

4、砖砌体要求砌筑砂浆饱满。穿过井壁的管道，用砌筑砂浆直接砌入。井盖为预制构件，表面应光滑平整，厚100mm。

5、分干管、干管、支管最高处、管道起伏的高处设置自动进排气阀，本项目进排气阀暂定为7座,实际个数以现场实际情况需

要设置为准。

6、井进口设2块C25钢筋混凝土盖板,长1400mm,宽500mm，厚度为80mm；盖板钢筋保护层为35mm。

7、钢筋表为单座阀井钢筋用量、钢筋强度为Ⅰ级，钢筋保护层厚度为20mm。

8、井壁采用M7.5浆砌砖，砖规格为MU15 300×190×140mm。

9、未尽事宜处，按国家现行施工规范、规程进行施工。

单个进排气阀材料表

编号 分项工程名称 单位 数量

1

2

3

异径三通 1

备注

法兰片 个 2

进排气阀 个 1 钢制φ65

个 PEφδ×65，根据各干管径确定

钢制φδ,根据各干管径确定

进排气阀

进排气阀

4 法兰盘 个 1 钢制φδ,根据各干管径确定

设   计

审   定

校   核

审   查

描   图

设计证号

制   图

日   期比   例

图   号

CAD

广西天力建设工程有限公司

如   图

天力建设
TIANLIBUILDING
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进排气阀井平面布置图 1:25

A-A剖面图 1:25

回填土

田面高程 田面高程

回填土

M7.5浆砌砼砖

8
0
0

Φ
2
0
0

回填土

2
0
0

顶部1:2水泥砂浆抹面厚20

PE管

C20素砼厚100

回填土C20素砼镇墩

1
0
0

1:2水泥砂浆抹面厚20

排泥阀井结构图

190 800 190

C25钢筋砼盖板厚80mm

1100

1、图中单位高程以m计，其余以mm计。

说明:

2、井顶部、外露面和内壁采用1:2水泥砂浆抹面。

3、分干管、干管最高处、管道起伏的高处设置排气阀。

4、井壁采用M7.5浆砌砼砖，砖规格为MU15 300×190×140mm。

5、井进口设5块C25钢筋混凝土盖板,宽300mm，厚度为80mm；盖板钢筋保护层为25mm。

1180

预制钢筋砼盖板配筋图 1:20

1—1 1:20

②12φ6

①4φ8

300

8
0

③φ10(吊环）5
0

5050

型  式

400φ6②

φ8①

(mm)

单长

(mm)

规格
编号

单块盖板钢筋表

1200

根数

12

41050
50 50

重量（kg）

1.07

1.896

③ 8
5

2
8
0

575 2 0.710

250

φ10

8
5

4.8

(m)

总长

4.8

1.15

④ 合计 3.86含5%损耗

1100

②12φ6

①4φ8

3
0
0

11

2

φ10(吊环）③ ③φ10(吊环）

200

2—2 1:20

1100

8
0

②12φ6

③φ10(吊环） ①4φ8 ③φ10(吊环）

田面高程 田面高程

回填土

190 1200 190

8
0
0

Φ
2
0
0

回填土

2
0
0

PE管

C20素砼厚100

C20素砼镇墩

1
0
0

C25钢筋砼盖板厚80mm

1580

1500

1
:
0
.
2
5

1
:
0
.
2
5

C20素砼踏步

5
0
0

2

B-B剖面图 1:25

M7.5浆砌砼砖

PE管

190 800 190

1
9
0

1
2
0
0

1
9
0

A A

田面高程

田面高程

顶部、内侧及外侧1:2水泥砂浆抹面厚20

2
0
0

2
0
0

Φ

C20素砼镇墩1
5
8
0

1180

C20素砼踏步

B

B

排泥阀

单个进排气阀材料表

编号 分项工程名称 单位 数量

1

2

3

异径三通 1

备注

法兰 个 2

进排气阀 个 1 PEφ50

个

法兰 法兰

PEφδ×50，根据各干管径确定

PEφδ,根据各干管径确定

6、本项目排泥阀井暂定为5座,实际个数以现场实际情况需要设置为准。

顶部1:2水泥砂浆抹面厚20 M7.5浆砌砼砖

异径三通

设   计

审   定

校   核

审   查

描   图

设计证号

制   图

日   期比   例

图   号

CAD

广西天力建设工程有限公司

如   图

天力建设
TIANLIBUILDING
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1、图中单位高程以m计，其余以mm计；

说明:

2、本项目设置1座泄水阀;

3、泄水阀井位置详见工程总体布置图;

100100

DN100热镀锌钢管

C25素砼支架

Φ

回填土

地面高程

回填土

C25素砼镇墩

2
0
0

6
8
7

DN100阀门

1
:
0
.
2
5

1
:
0
.
2
5

地面高程

泄水阀剖面图 1:25
6
5

3
0
0

变径直接

A A

 排至低洼处

内牙接头

PE管

DN100热镀锌钢管

泄水闸A—A1:25

C25素砼镇墩

C25素砼支架

（排泥、排水）

单个泄水阀材料表

编号 分项工程名称 单位 数量

1

2

3

4

热镀锌钢管 m 3

备注

DN100

钢管弯头 个 2

阀门 个 1

钢制φ100，90°

PE变径直接 个 1 PEφδ×110，δ根据各支管管径确定

DN100

5 内牙直通接头 个 1 PE φ110*DN100

钢制

钢制

泄水阀井结构图
4、管道尾端设置泄水阀泄水;

设   计

审   定

校   核

审   查

描   图

设计证号

制   图

日   期比   例

图   号

CAD

广西天力建设工程有限公司

如   图

天力建设
TIANLIBUILDING

A145005138（临）
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1

平面图  1:100

1—1 剖面  1:100

B

C

-0.300

3.300

±0.000

2

2

排气扇洞330×330

抽水泵房

窗

1
0
0
0

3
3
0

1
7
9
0

3

1
2
0
0

1
8
0

C20砼散水

3
3
0
0

5
0
0

5
1
8
0

1
：

1
0

180 180

5580500 500

6580

1.000

2.200

1 3

3.600

±0.000

C B

-0.300

3.300

3.600

1.800

2.200

1.000

2.200

1
1

2—2 剖面  1:100

③—①立面  1:100

-0.300

3.300

3 1

3.600

1.000

2.200

1 3

B

C

a a

a a

a

a

c

c

3
9
0
0

300 300

3
0
0

3
3
0
0

基础平面图  1:100

300 300

a—a剖面  1：50

-0.300

700

c—c剖面  1：50

300300

±0.000　　　　　

700

±0.000　　　　　 ±0.000　　　　　

360
QL

QL

90 90500 90 90 1000

不锈钢防盗网

落水管

不锈钢防盗门

2.100

260120012201220 1500

3
4
8
0

180

1860 18601500

门

5580

5
0
0

1
2
0
0

1
8
0

80

3
0
0

5400

6000

240

5
0
0

5
0
0

水泵基础

水泵基础

5
2
0

8
0
0

8
0
0

12001000

说明：

1、本设计泵房1间，建筑面积19.42m²。
2、尺寸单位：高程以米计(假设高程），其余除注明外均以毫米计。

3、基础：M7.5水泥砂浆砌≥MU30块石。

4、墙体：M7.5水泥砂浆砌MU7.5标准砖；墙厚180mm。

5、建筑构造材料做法：建筑构造材料做法采用《中南地区建筑标准设计图集》（以下

简称“图集”）。

（1）地面：室内（包括走廊）铺600×600防滑陶瓷地砖，见“图集”05ZJ001地19。

（2）踢脚（控制室）：“图集”05ZJ001踢18。

（3）内墙：贴白色陶瓷面砖，详见“图集”05ZJ001内墙12。

（4）顶棚：混合砂浆底，白色乳胶漆面，详见“图集”05ZJ001顶3、“图集”05ZJ001

涂23。

（5）外墙（包括走廊）：混合砂浆底，乳胶漆面。1.000标高以下和为浅色乳胶漆面，

1.000标高以上为白色乳胶漆面，详见“图集”05ZJ001外墙3、“图集”05ZJ001涂23。

(6)檐口立面:混合砂浆底，浅蓝色乳胶漆面。详见“图集”05ZJ001外墙3、“图集”

05ZJ001涂23。

（7）散水：“图集”05ZJ001散1。

（8）屋面：“图集”05ZJ001屋41。

（9）屋顶设隔热板。

泵房设计图1/4设   计

审   定

校   核

审   查

描   图

设计证号

制   图

日   期比   例

图   号

CAD

广西天力建设工程有限公司

如   图

天力建设
TIANLIBUILDING

A145005138（临）

水  工  部  分

技  施  设  计 

水  工  部  分

小平阳产业园-引水管道-31

2025.08

屋顶隔热层

兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆

基智慧渔业循环水养殖产业园引水项目



1:10

钢管

5 580
(下接dn110PVC管)

落水口大样图

1:2水泥砂浆厚15

50×50

檐口大样图  1:20

2
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

120

屋顶平面图  1:100

编号

门窗表

窗

门

樘数

洞口尺寸

02ZJ702

设计 （mm）

宽度 高度

1

2

图集代号

1200

1500

2100

1200

采用标准图集及编号

编（型）号

TC-1209 60系列推拉窗

备注

1 3

B

C

5
9
0

3
3
0
0

1
2
9
0

590 5905400

落水口

5
0
0

3
9
8
0

1
2
0
0

500 5580 500

QL平面布置示意图 

1
4φ12

QL配筋图1:20

2
φ6.5@200

2
4
0

-0.060 3
2φ12

QL接头附加钢筋示意图

附加筋

180

1 3

250 250门(窗)洞宽

GL配筋图

180

φ6.5@200
2

4φ12
1

C—C剖面  1：20

C

C2
φ6.5@200

1

1 3

B

C

5
9
0

3
3
0
0

1
2
9
0

590 590

B

C

φ
1
0
@
1
5
0

2

φ12@1501

5

5φ
8

5400

5
1
8
0

6580

1
2
0

屋盖板配筋图  1:100

（板厚100）

构件 编号 型式 直径 根数
单根长 总长 总重

(mm) (m) (kg)

间距

(mm)

1

4

3

2

5

12

8

8

10

150

150

150

524044

84 1620

212038

35 6640 206.37

33.43

56.73

142.26230.56

136.08

80.56

232.40

2000

1500
60

6060

60

60 60
2500

8 20 2620 52.40 21.75

屋

盖

板

钢  筋  表

150

1

2

3

3430

50

130
190

5530

8

8

QL

450
450

(内皮尺寸)

135
° 135°

368

8

200

12

12

6.5

24.37

17.5167.34

9.010.141268

3430

91

5530

27.44

740

L

门(窗)洞宽+500

70

130

50
6.5

12 22.80 20.25

3.7714.50
(内皮尺寸)

1

2

12

200 29 500

39.2944.24

合计 

说明：

1、尺寸单位：高程以米计，其余除注明外均以毫米计。

2、屋盖板、QL、GL均为C25钢筋混凝土。

3、砼强度等级：除注明外，均为C25。

4、钢筋：直径≥12为Ⅱ级钢，直径＜12为Ⅰ级钢。

5、钢筋砼保护层厚度：梁25，板20。

不锈钢大门

隔水槽20×20

类别

1
2
0

6540

5140

③
φ
8
@
1
3
0

φ8@1304

φ
8
@
1
3
0

4

5
5φ

8

5
5φ

8

5050

5050

φ8@1304

含5%的钢筋损耗

4φ12

泵房设计图2/4设   计

审   定

校   核

审   查

描   图

设计证号

制   图

日   期比   例

图   号

CAD

广西天力建设工程有限公司

如   图

天力建设
TIANLIBUILDING
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设备平面布置图  1:50

多级卧式离心泵

排水沟i=5‰

排水糟

宽100*深100mm

C

B

真空泵

控制柜（屏）

C B

3.300

3.600

1.000

2.200
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C25砼基础

C25砼基础

C25砼基础

共2座

扬程44m、流量187m³/h，

功率37kw,一备一用

热镀锌钢管，已计入管材

序号 名称

1 多级卧式离心泵

规格型号 单位 数量 备注

台 2

2

DN250

M 100

3 个 1

4 伸缩接头 7

6

正三通

7 缓闭式止回阀 DN250 H44X-10/16 个 3

8

9

10

11

个 4

12

设备材料统计表

5

13

14

15

吸水管（两根）

个

个 3水表 法兰水表LXS-15C/E DN250

闸阀 法兰阀门Z41H-1.6C DN250

1台离心泵控制屏 DFK-S45-2Y

1台真空泵 真空泵2BV2070

个

压力表 个 31.6MPa

DN250热镀锌90°弯头

16

个 10

SLW150-400A

底阀 X42X-2.5 DN250 2

热镀锌135°弯头 2个DN250

异径管 根DN250-DN150 8

17

DN250

DN250

0.4KV低压线路 m 350

35mm2电缆线 m 30

18

电动葫芦吊轨道 m 3.5

电动葫芦吊 台 1

19

20

手提式磷酸盐干粉化学灭火器（MF/ABC4型）

落地式灭火器箱

2个

1个

21 30mPVC电缆保护管dn50

BV 3*35

YJV-1kV 3x35+1x25 兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆
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排水沟大样图1：20

C25砼

备  注数量单位规格型号图   例名   称序号

塑料线槽

7 1套

15A、5孔

60W

板把开关

BV-2.5mm2

HL3PX30AS

单相插座

防水防尘灯

6

5

4

铜芯塑料绝缘导线

照明开关

闸刀开关

3

2

1

4

2

套

套

个 3

30

1个

m

明装

总开关

照明器统计表

节能灯泡 50W 只 1

8

配电柜

m 60

9 铜芯塑料绝缘导线 BV-6mm2 m 30

带灯架灯罩

照明线路

插座线路

排水沟i=5‰

排水糟

宽100*深100mm

C

B

C

B

真空泵

控制柜（屏）

泵房给排水图1：50泵房电气照明图1：50

1

3
5

3 6

6

4

4

预留线孔7
6

6
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审   定

校   核

审   查

描   图

设计证号

制   图

日   期比   例

图   号

CAD

广西天力建设工程有限公司

如   图

天力建设
TIANLIBUILDING

A145005138（临） 小平阳产业园-引水管道-35

技  施  设  计 

水  工  部  分

2025.08

190

190

1

2

3

1
5
0

h

5

H

工 程 材 料 表

名    称
号

序

位

单

量

数
型 号 及 规 格 备    注

 ∠50×5×1500-D154

ED-1

套

根锥型混凝土杆

低压四线横担

蝶式绝缘子 只

7

14

71

2

3

M16X120单头螺栓 套 144 配螺母垫片

U16-150U型抱箍 副 75 配螺母垫片

说明：

1、本图尺寸标注单位为mm；

2、所有铁附件均需采用热镀锌防腐处理；

3、底盘、卡盘、拉盘视地质情况选定；

4、拉线抱箍设置于横担下方50mm处；

5、拉线对横担水平投影夹角为45。；

杆型使用条件

气 象 区

A和D

导线安

12

全系数

水平档柜

50

(m)

转角

( 。 )

0～15

锥型混凝土杆规格及高度H（m）锥型混凝土杆最小埋深h(m)

19mm*12m 1.7

普通锥型混凝土电杆最小埋深表

 普通拉线 套 76

6、所有拉线对地夹角为50°。

6

4

19mm*12m

截面16 mm² 含拉线拉线棒

φ16×2000

接地级 根 77
热镀锌接地角桩 ∠50×5×1500

热镀锌扁铁 —60×6×6000

含泵房进户横担

8 塑料绝缘铝芯线

0.4kv

m 350 变压器到泵房距离

电线杆设计图

小平阳产业园-引水管道-35

技  施  设  计 
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BV铜芯塑料绝缘导线

截面积35mm2

m 30BV 3*35

YJV-1kV

3x35+1x25

9 控制柜到水泵距离
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公示牌

项目名称：兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆基智慧渔业

循环水养殖产业园引水项目

建设年度：2025年

建设内容：

  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

项目总投资：XX万元

建设单位：XXXXXXXXX

设计单位：XXXXXXXXX

监理单位：XXXXXXXXX

施工单位：XXXXXXXXX

说明：

1、本图单位除注明外均以毫米计。

2、公示牌为0.8mx0.8m瓷砖雕刻制作，粘贴于项目泵房外墙面。

3、公示牌内容以业主审核内容为准。

4、其他未尽事宜按国家规范执行。

项目公示碑设计图设   计
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设计证号

制   图

日   期比   例

图   号

CAD

广西天力建设工程有限公司

如   图

天力建设
TIANLIBUILDING

A145005138（临） 小平阳产业园-引水管道-36
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