
工程项目总价表

招标编号：

工程名称： 来宾市兴宾区桥则水库进库道路工程 第1页 共1页

序号 工程项目名称 金额(元)

1 桥则水库进库道路（555m） 543187.87

2 道路标识牌(含安装） 615.64

3 C25砼防撞墩护栏（91座） 13700.24

4 T形交叉口（1处） 5213.71

5 错车台（2座） 22458.36

6 桥则水库交通指示牌(含安装） 3907.77

7 C25砼地面硬化（155㎡） 17968.69

8 C25砼坝顶防撞墩护栏（50座） 8698.69

9 C25砼截流沟（35m) 12569.22

10 其他施工临时工程 9424.80

11 措施项目 0.00

12 其他项目 0.00

合计 637744.99
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分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：来宾市兴宾区桥则水库进库道路工程 第1页 共5页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

综合单价
(元)

合价
(元)

主要技术

条款编码
备注

1
桥则水库进库道路
（555m）

543187.87

1.1 500101001001
路床找平压实，10～
15t振动压路机压实

m² 2102.5 4.32 9082.80

1.2 500101002001
1.0m³挖掘机挖装土自
卸汽车运输，运距3km

m³ 69 19.08 1316.52

1.3 500103001001
外运土石方3km回填，
机械夯填土石

m³ 126 36.86 4644.36

1.4 500103016001
公路基础，碎石，压实
厚15cm

m² 2102.5 31.81 66880.53

1.5 500109011001
公路路面，C25砼，压
实厚20cm

m² 1942.5 120.26 233605.05

1.6 500109009001
常态混凝土伸缩缝，沥
青木板

m² 23.31 136.73 3187.18

1.7 500109011002 混凝土路面刻纹 m² 1942.5 1.72 3341.10

1.8 500109011003 路面据缝 m 388.5 7.67 2979.80

1.9 500111001001 传力杆 t 0.116 6025.60 698.97

1.10 500109011004 C25砼路肩，厚40cm m³ 198.8 524.53 104276.56

1.11 500110001001
普通平面木模板制作、
安装、拆除

m² 995.12 113.73 113175.00

2 道路标识牌(含安装） 615.64

2.1 500114001001 道路标识牌(含安装） 座 1 500.00 500.00

2.2 500109001001 C25砼基础 m³ 0.048 513.82 24.66

2.3 500110001002
普通平面木模板制作、
安装、拆除

m² 0.8 113.73 90.98

3
C25砼防撞墩护栏（91
座）

13700.24

3.1 500109011005 C25砼防撞墩 m³ 9.1 481.95 4385.75

3.2 500110001003
普通平面木模板制作、
安装、拆除

m² 81.9 113.73 9314.49

4 T形交叉口（1处） 5213.71

4.1 500101002002
1.0m³挖掘机挖装土自
卸汽车运输，运距3km

m³ 10.92 19.08 208.35

4.2 500103001002
外运土石方3km回填，
机械夯填土石

m³ 41.13 36.86 1516.05

4.3 500103016002
公路基础，碎石，压实
厚15cm

m² 28.41 31.81 903.72

4.4 500109011006
公路路面，C25砼，压
实厚20cm

m² 21.5 120.26 2585.59
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分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：来宾市兴宾区桥则水库进库道路工程 第2页 共5页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

综合单价
(元)

合价
(元)

主要技术

条款编码
备注

5 错车台（2座） 22458.36

5.1 500101002003
1.0m³挖掘机挖装土自
卸汽车运输，运距3km

m³ 35.9 19.08 684.97

5.2 500103001003
外运土石方3km回填，
机械夯填土石

m³ 124.88 36.86 4603.08

5.3 500103016003
公路基础，碎石，压实
厚15cm

m² 119.68 31.81 3807.02

5.4 500109011007
公路路面，C25砼，压
实厚20cm

m² 111.12 120.26 13363.29

6
桥则水库交通指示牌(含
安装）

3907.77

6.1 500114001002
桥则水库交通指示牌(含
安装）

座 2 1466.90 2933.80

6.2 500109001002 C25砼基础 m³ 1.024 513.82 526.15

6.3 500110001004
普通平面木模板制作、
安装、拆除

m² 2.56 113.73 291.15

6.4 500111001002
一般钢筋制作安装，人
工

t 0.026 6025.60 156.67

7
C25砼地面硬化
（155㎡）

17968.69

7.1 500101001002
机械清理表土，推土距
离50m

m² 155 1.45 224.75

7.2 500101002004
1.0m³挖掘机挖装土自
卸汽车运输，运距3km

m³ 15.5 19.08 295.74

7.3 500103001004
外运土石方3km回填，
机械夯填土石

m³ 15.5 36.86 571.33

7.4 500103016004 碎石基础，压实厚15cm m² 155 31.81 4930.55

7.5 500109011008
C25砼地面，压实厚
15cm

m³ 23.25 513.82 11946.32

8
C25砼坝顶防撞墩护栏
（50座）

8698.69

8.1 500110001005
普通平面木模板制作、
安装、拆除

m² 50 113.73 5686.50

8.2 500109011009 C25砼防撞墩 m³ 6.25 481.95 3012.19

9 C25砼截流沟（35m) 12569.22

9.1 500101002005
1.0m³挖掘机挖装土自
卸汽车运输，运距3km

m³ 24.5 19.08 467.46

9.2 500103001005
外运土石方3km回填，
机械夯填土石

m³ 5.25 36.86 193.52

9.3 500109001003 C25砼底板，厚10cm m³ 2.8 513.82 1438.70

9.4 500109001004 C25砼边墙，墙厚20cm m³ 5.6 539.33 3020.25
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分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：来宾市兴宾区桥则水库进库道路工程 第3页 共5页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

综合单价
(元)

合价
(元)

主要技术

条款编码
备注

9.5 500110001006
普通平面木模板制作、
安装、拆除

m² 63.48 113.73 7219.58

9.6 500109009002
常态混凝土伸缩缝，沥
青木板

m² 1.68 136.73 229.71
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分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：来宾市兴宾区桥则水库进库道路工程 第4页 共5页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

永久设备及未

计价装置性材
料单价(元)

安装单价
(元)

永久设备及未

计价装置性材
料费(元)

安装费
(元)

合价
(元)

主要技术

条款编码
备注
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分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：来宾市兴宾区桥则水库进库道路工程 第5页 共5页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

综合单价
(元)

合价
(元)

主要技术

条款编码
备注

10 500114002001 其他施工临时工程 % 1.5 628320.19 9424.80
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措施项目清单

招标编号：

工程名称： 来宾市兴宾区桥则水库进库道路工程 第1页 共1页

序号 项目名称 金额(元) 备注

1 0.00

2 0.00

3 0.00
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其他项目清单

招标编号：

工程名称： 来宾市兴宾区桥则水库进库道路工程 第1页 共1页

序号 项目名称 金额(元) 备注

1 0.00

2 0.00

3 0.00
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零星工作(计日工)项目清单

招标编号：

工程名称： 来宾市兴宾区桥则水库进库道路工程 第1页 共1页

序号 名称 型号规格 计量单位 备注

1 人工

1.1

1.2

2 材料

2.1

2.2

3 机械

3.1

3.2
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工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 来宾市兴宾区桥则水库进库道路工程 第1页 共3页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械

使用费
其他

直接费
现场
经费

施工
管理费

社会保障

及企业计
提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

1 桥则水库进库道路（555m）

1.1 500101001001
路床找平压实，10～15t振动压

路机压实
m² 4.32

1.2 500101002001
1.0m³挖掘机挖装土自卸汽车运
输，运距3km

m³ 0.21 0.34 8.25 0.40 0.35 0.35 0.26 0.71 6.63 0.00 1.58 19.08

1.3 500103001001
外运土石方3km回填，机械夯填

土石
m³ 4.67 0.63 9.64 0.67 0.90 0.96 2.05 1.37 12.94 0.00 3.04 36.86

1.4 500103016001 公路基础，碎石，压实厚15cm m² 1.97 5.81 0.49 0.37 0.41 0.43 0.67 0.71 18.32 0.00 2.63 31.81

1.5 500109011001 公路路面，C25砼，压实厚20cm m² 6.99 24.81 2.99 1.57 1.74 1.83 2.39 2.96 65.05 0.00 9.93 120.26

1.6 500109009001 常态混凝土伸缩缝，沥青木板 m² 7.45 79.90 0.03 3.93 5.24 3.57 2.44 7.18 15.69 0.00 11.29 136.73

1.7 500109011002 混凝土路面刻纹 m² 0.20 0.27 0.57 0.05 0.06 0.04 0.06 0.09 0.23 0.00 0.14 1.72

1.8 500109011003 路面据缝 m 7.67

1.9 500111001001 传力杆 t 384.06 3312.22 119.91 171.73 114.49 143.58 126.63 306.08 849.37 0.00 497.53 6025.60

1.10 500109011004 C25砼路肩，厚40cm m³ 19.96 135.79 15.34 7.70 10.27 7.00 6.82 14.20 264.15 0.00 43.31 524.53

1.11 500110001001
普通平面木模板制作、安装、拆

除
m² 8.23 44.77 8.70 2.78 3.70 3.89 3.27 5.27 23.72 0.00 9.39 113.73

2 道路标识牌(含安装）

2.1 500114001001 道路标识牌(含安装） 座 500.00

2.2 500109001001 C25砼基础 m³ 12.91 134.18 25.15 7.75 10.33 7.04 4.38 14.12 255.53 0.00 42.43 513.82

2.3 500110001002
普通平面木模板制作、安装、拆
除

m² 8.23 44.77 8.70 2.78 3.70 3.89 3.27 5.27 23.72 0.00 9.39 113.73

3 C25砼防撞墩护栏（91座）
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工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 来宾市兴宾区桥则水库进库道路工程 第2页 共3页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械

使用费
其他

直接费
现场
经费

施工
管理费

社会保障

及企业计
提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

3.1 500109011005 C25砼防撞墩 m³ 10.97 135.01 5.33 6.81 9.08 6.19 3.60 12.39 252.79 0.00 39.79 481.95

3.2 500110001003
普通平面木模板制作、安装、拆

除
m² 8.23 44.77 8.70 2.78 3.70 3.89 3.27 5.27 23.72 0.00 9.39 113.73

4 T形交叉口（1处）

4.1 500101002002
1.0m³挖掘机挖装土自卸汽车运

输，运距3km
m³ 0.21 0.34 8.25 0.40 0.35 0.35 0.26 0.71 6.63 0.00 1.58 19.08

4.2 500103001002
外运土石方3km回填，机械夯填
土石

m³ 4.67 0.63 9.64 0.67 0.90 0.96 2.05 1.37 12.94 0.00 3.04 36.86

4.3 500103016002 公路基础，碎石，压实厚15cm m² 1.97 5.81 0.49 0.37 0.41 0.43 0.67 0.71 18.32 0.00 2.63 31.81

4.4 500109011006 公路路面，C25砼，压实厚20cm m² 6.99 24.81 2.99 1.57 1.74 1.83 2.39 2.96 65.05 0.00 9.93 120.26

5 错车台（2座）

5.1 500101002003
1.0m³挖掘机挖装土自卸汽车运
输，运距3km

m³ 0.21 0.34 8.25 0.40 0.35 0.35 0.26 0.71 6.63 0.00 1.58 19.08

5.2 500103001003
外运土石方3km回填，机械夯填

土石
m³ 4.67 0.63 9.64 0.67 0.90 0.96 2.05 1.37 12.94 0.00 3.04 36.86

5.3 500103016003 公路基础，碎石，压实厚15cm m² 1.97 5.81 0.49 0.37 0.41 0.43 0.67 0.71 18.32 0.00 2.63 31.81

5.4 500109011007 公路路面，C25砼，压实厚20cm m² 6.99 24.81 2.99 1.57 1.74 1.83 2.39 2.96 65.05 0.00 9.93 120.26

6 桥则水库交通指示牌(含安装）

6.1 500114001002 桥则水库交通指示牌(含安装） 座 1466.90

6.2 500109001002 C25砼基础 m³ 12.91 134.18 25.15 7.75 10.33 7.04 4.38 14.12 255.53 0.00 42.43 513.82

6.3 500110001004
普通平面木模板制作、安装、拆

除
m² 8.23 44.77 8.70 2.78 3.70 3.89 3.27 5.27 23.72 0.00 9.39 113.73

6.4 500111001002 一般钢筋制作安装，人工 t 384.06 3312.22 119.91 171.73 114.49 143.58 126.63 306.08 849.37 0.00 497.53 6025.60
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工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 来宾市兴宾区桥则水库进库道路工程 第3页 共3页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械

使用费
其他

直接费
现场
经费

施工
管理费

社会保障

及企业计
提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

7 C25砼地面硬化（155㎡）

7.1 500101001002 机械清理表土，推土距离50m m² 0.04 0.05 0.53 0.03 0.02 0.03 0.04 0.05 0.54 0.00 0.12 1.45

7.2 500101002004
1.0m³挖掘机挖装土自卸汽车运

输，运距3km
m³ 0.21 0.34 8.25 0.40 0.35 0.35 0.26 0.71 6.63 0.00 1.58 19.08

7.3 500103001004
外运土石方3km回填，机械夯填

土石
m³ 4.67 0.63 9.64 0.67 0.90 0.96 2.05 1.37 12.94 0.00 3.04 36.86

7.4 500103016004 碎石基础，压实厚15cm m² 1.97 5.81 0.49 0.37 0.41 0.43 0.67 0.71 18.32 0.00 2.63 31.81

7.5 500109011008 C25砼地面，压实厚15cm m³ 12.91 134.18 25.15 7.75 10.33 7.04 4.38 14.12 255.53 0.00 42.43 513.82

8 C25砼坝顶防撞墩护栏（50座）

8.1 500110001005
普通平面木模板制作、安装、拆

除
m² 8.23 44.77 8.70 2.78 3.70 3.89 3.27 5.27 23.72 0.00 9.39 113.73

8.2 500109011009 C25砼防撞墩 m³ 10.97 135.01 5.33 6.81 9.08 6.19 3.60 12.39 252.79 0.00 39.79 481.95

9 C25砼截流沟（35m)

9.1 500101002005
1.0m³挖掘机挖装土自卸汽车运

输，运距3km
m³ 0.21 0.34 8.25 0.40 0.35 0.35 0.26 0.71 6.63 0.00 1.58 19.08

9.2 500103001005
外运土石方3km回填，机械夯填
土石

m³ 4.67 0.63 9.64 0.67 0.90 0.96 2.05 1.37 12.94 0.00 3.04 36.86

9.3 500109001003 C25砼底板，厚10cm m³ 12.91 134.18 25.15 7.75 10.33 7.04 4.38 14.12 255.53 0.00 42.43 513.82

9.4 500109001004 C25砼边墙，墙厚20cm m³ 24.12 135.79 16.95 7.96 10.61 7.23 8.24 14.76 269.13 0.00 44.53 539.33

9.5 500110001006
普通平面木模板制作、安装、拆
除

m² 8.23 44.77 8.70 2.78 3.70 3.89 3.27 5.27 23.72 0.00 9.39 113.73

9.6 500109009002 常态混凝土伸缩缝，沥青木板 m² 7.45 79.90 0.03 3.93 5.24 3.57 2.44 7.18 15.69 0.00 11.29 136.73

10 500114002001 其他施工临时工程 %
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工程单价费(税)率汇总表

招标编号：

工程名称： 来宾市兴宾区桥则水库进库道路工程 第1页 共1页

序号 工程类别

工程单价费(税)率(%)

备注其他
直接费

现场
经费

施工
管理费

社会保障
及企业计

提费

企业
利润

风险金 税金

一 建筑工程

1 土方工程 4.5 4 3.7 32.8 7 0 9

2 石方工程 4.5 6 5.7 32.8 7 0 9

3 土石填筑工程 4.5 6 5.8 32.8 7 0 9

4 混凝土工程 4.5 6 3.7 32.8 7 0 9

5 钢筋制安工程 4.5 3 3.5 32.8 7 0 9

6 模板工程 4.5 6 5.7 32.8 7 0 9

7 钻孔灌浆锚固工程 4.5 7 6.6 32.8 7 0 9

8 自采砂石料工程 4.5 2 0 0 0 0 0

9 植物措施 4.5 4 3.8 32.8 7 0 9

10 疏浚工程 4.5 5 4.6 32.8 7 0 9

11 其他建筑工程 4.5 5 4.8 32.8 7 0 9

二 安装工程

1 安装工程 5.2 45 47 32.8 7 0 9
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混凝土配合比材料表

招标编号：

工程名称：来宾市兴宾区桥则水库进库道路工程 第1页 共1页

序号
工程
部位

混凝土
强度等级

水泥
强度等级

级配 水灰比

预算材料量(kg/m³)
单价

(元/m³)
备注水泥

(kg)
砂

(m³)
石

(m³)
水

(m³)

1 C25 42.5 1 0.55 321 0.54 0.72 0.17 388.00 商品砼

2 C25 42.5 2 0.55 336 0.567 0.811 0.176 359.00 商品砼
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施工机械台时(班)费汇总表

招标编号：

工程名称：来宾市兴宾区桥则水库进库道路工程 第1页 共2页

单位：元/台时(班)

序号 机械名称 型号规格
一类费用 二类费用 其他

费用
合计

折旧费 维修费 安拆费 小计 人工 柴油 电 汽油 其他 小计

1 单斗挖掘机 液压 斗容1m³ 32.16 23.83 2.22 58.21 9.34 44.70 0.00 0.00 0.00 54.04 0.00 112.25

2 推土机 功率55kW 6.32 11.47 0.44 18.23 8.30 23.70 0.00 0.00 0.00 32.00 0.00 50.23

3 推土机 功率59kW 9.56 11.94 0.49 21.99 8.30 25.20 0.00 0.00 0.00 33.50 0.00 55.49

4 压路机
内燃 重量12～
15t

8.96 15.85 0.00 24.81 8.30 19.50 0.00 0.00 0.00 27.80 0.00 52.61

5 蛙式夯实机 功率2.8kW 0.15 0.93 0.00 1.08 6.92 0.00 1.60 0.00 0.00 8.52 0.00 9.60

6 混凝土搅拌机 出料0.4m³ 2.91 4.90 1.07 8.88 4.50 0.00 5.50 0.00 0.00 10.00 0.00 18.88

7 混凝土输送泵 输出量30m³/h 26.97 18.93 2.10 48.00 8.30 0.00 17.09 0.00 0.00 25.39 0.00 73.39

8 振动器
插入式 功率
1.1kW

0.28 1.12 0.00 1.40 0.00 0.00 0.51 0.00 0.00 0.51 0.00 1.91

9 振动器
插入式 功率
1.5kW

0.45 1.65 0.00 2.10 0.00 0.00 0.70 0.00 0.00 0.70 0.00 2.80

10 振动器
变频机组 容量
4.5kVA

1.85 4.42 0.00 6.27 0.00 0.00 2.18 0.00 0.00 2.18 0.00 8.45

11 振动器
变频机组 容量
8.5kVA

3.08 7.30 0.00 10.38 0.00 0.00 4.10 0.00 0.00 4.10 0.00 14.48

12 风(砂)水枪 耗风量6m³/min 0.21 0.39 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 46.17 46.17 0.00 46.77

13 刻纹机 6.31 4.36 0.00 10.67 0.00 0.00 3.39 0.00 0.00 3.39 0.00 14.06

14 载重汽车 载重量5t 6.88 9.96 0.00 16.84 4.50 0.00 0.00 21.60 0.00 26.10 0.00 42.94

15 自卸汽车 载重量8t 19.99 12.43 0.00 32.42 4.50 30.60 0.00 0.00 0.00 35.10 0.00 67.52

16 双胶轮车 0.23 0.59 0.00 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.82
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施工机械台时(班)费汇总表

招标编号：

工程名称：来宾市兴宾区桥则水库进库道路工程 第2页 共2页

单位：元/台时(班)

序号 机械名称 型号规格
一类费用 二类费用 其他

费用
合计

折旧费 维修费 安拆费 小计 人工 柴油 电 汽油 其他 小计

17 汽车起重机 起重量5t 11.43 11.39 0.00 22.82 9.34 0.00 0.00 17.40 0.00 26.74 0.00 49.56

18 离心水泵
单级双吸 功率
20kW

0.95 4.01 1.23 6.19 4.50 0.00 12.35 0.00 0.00 16.85 0.00 23.04

19 电焊机 交流25kVA 0.29 0.28 0.09 0.66 0.00 0.00 9.28 0.00 0.00 9.28 0.00 9.94

20 钢筋弯曲机 直径6～40 0.47 1.33 0.24 2.04 4.50 0.00 3.84 0.00 0.00 8.34 0.00 10.38

21 钢筋切断机 功率20kW 1.04 1.57 0.28 2.89 4.50 0.00 11.01 0.00 0.00 15.51 0.00 18.40

22 圆盘锯 0.35 1.07 0.05 1.47 8.30 0.00 4.54 0.00 0.00 12.84 0.00 14.31

23 双面刨床 0.89 1.01 0.15 2.05 4.50 0.00 5.76 0.00 0.00 10.26 0.00 12.31
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电、风、水、砂石基础单价汇总表

招标编号：

工程名称：来宾市兴宾区桥则水库进库道路工程 第1页 共1页

单位：元

序号 名称 型号规格
计量
单位

人工费 材料费
机械

使用费
其他 合计 备注

1 电 kW.h 0.64

2 水 m³ 3.85

3 风 m³ 0.15
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主要材料预算价格汇总表

招标编号：

工程名称：来宾市兴宾区桥则水库进库道路工程 第1页 共1页

序号 材料名称 型号规格 计量单位 预算价(元) 备注

1 钢筋 t 3357.52

2 水泥42.5MPa t 417.70

3 水泥 42.5MPa t 250.00

4 柴油 kg 7.65

5 汽油 kg 9.32

6 锯材 m³ 1121.76

7 碎石 m³ 111.65

8 卵石 m³ 30.00

9 粗砂 m³ 120.39
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工程单价计算表

1m³挖掘机挖装土自卸汽车运输，运距3km 工程

单价编号：1 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:01228。
挖土、将土堆放在一边、清理机下余土，人工配合修底。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 954.73

1.1 人工费 元 20.76

人工 工时 6 3.46 20.76

1.2 材料费 元 33.84

零星材料费 % 4 846.09 33.84

1.3 机械使用费 元 825.33

单斗挖掘机 液压 斗容1m³ 台时 1 112.25 112.25

推土机 功率59kW 台时 0.5 55.49 27.75

自卸汽车 载重量8t 台时 10.15 67.52 685.33

1.4 其他直接费 元 4.5% 879.93 39.60

1.5 现场经费 元 4% 879.93 35.20

2 施工管理费 元 3.7% 954.73 35.33

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 79.90 26.21

4 企业利润 元 7% 1016.27 71.14

5 价差 元 662.61

人工 工时 6 4.00 24.00

机械工 工时 17.095 4.00 68.38

柴油 kg 122.63 4.65 570.23

6 风险金 元 0% 1750.02 0.00

7 税金 元 9% 1750.02 157.50

合计 元 1907.52

单价 元 19.08
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工程单价计算表

外运土石方3km回填，机械夯填土石 工程

单价编号：2 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:03003+01228。
包括5m内取土(石渣)、倒土、平土、洒水、夯实(干容量1.6t/m³以下)。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 1650.58

1.1 人工费 元 467.10

人工 工时 129 3.46 446.34

人工 工时 6 3.46 20.76

1.2 材料费 元 63.07

零星材料费 % 5 584.58 29.23

零星材料费 % 4 846.09 33.84

1.3 机械使用费 元 963.57

蛙式夯实机 功率2.8kW 台时 14.4 9.60 138.24

单斗挖掘机 液压 斗容1m³ 台时 1 112.25 112.25

推土机 功率59kW 台时 0.5 55.49 27.75

自卸汽车 载重量8t 台时 10.15 67.52 685.33

1.4 其他直接费 元 4.5% 1493.74 67.22

1.5 现场经费 元 6% 1493.74 89.62

2 施工管理费 元 5.8% 1650.58 95.73

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 625.89 205.29

4 企业利润 元 7% 1951.60 136.61

5 价差 元 1293.81

人工 工时 135 4.00 540.00

机械工 工时 45.895 4.00 183.58

柴油 kg 122.63 4.65 570.23

6 风险金 元 0% 3382.02 0.00

7 税金 元 9% 3382.02 304.38

合计 元 3686.40

单价 元 36.86
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工程单价计算表

公路基础，碎石，压实厚15cm 工程

单价编号：3 定额单位：1000m²

施工方法：
定额编号:11120+11121。
挖路槽、培路肩、基础材料的铺压等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 9054.79

1.1 人工费 元 1966.67

人工 工时 524.6 3.46 1815.12

人工 工时 43.8 3.46 151.55

1.2 材料费 元 5813.70

碎石 m³ 179 30.00 5370.00

其他材料费 % 1 5370.00 53.70

碎石 m³ 13 30.00 390.00

1.3 机械使用费 元 488.85

压路机 内燃 重量12～15t 台时 9.2 52.61 484.01

其他机械费 % 1 484.01 4.84

1.4 其他直接费 元 4.5% 8269.22 372.11

1.5 现场经费 元 5% 8269.22 413.46

2 施工管理费 元 4.8% 9054.79 434.63

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 2043.07 670.13

4 企业利润 元 7% 10159.55 711.17

5 价差 元 18316.79

人工 工时 568.4 4.00 2273.60

机械工 工时 22.08 4.00 88.32

柴油 kg 59.8 4.65 278.07

碎石 m³ 192 81.65 15676.80

6 风险金 元 0% 29187.51 0.00

7 税金 元 9% 29187.51 2626.88

合计 元 31814.39

单价 元 31.81
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工程单价计算表

常态混凝土伸缩缝，沥青木板 工程

单价编号：4 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:04457。
木板制作、熔化、涂沥青、安装。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 9655.06

1.1 人工费 元 744.94

人工 工时 215.3 3.46 744.94

1.2 材料费 元 7989.91

锯材 m³ 2.2 800.00 1760.00

木柴 t 0.42 680.00 285.60

沥青 t 1.24 4730.00 5865.20

其他材料费 % 1 7910.80 79.11

1.3 机械使用费 元 2.76

双胶轮车 台时 3.36 0.82 2.76

1.4 其他直接费 元 4.5% 8737.61 393.19

1.5 现场经费 元 6% 8737.61 524.26

2 施工管理费 元 3.7% 9655.06 357.24

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 744.94 244.34

4 企业利润 元 7% 10256.64 717.96

5 价差 元 1569.07

人工 工时 215.3 4.00 861.20

锯材 m³ 2.2 321.76 707.87

6 风险金 元 0% 12543.67 0.00

7 税金 元 9% 12543.67 1128.93

合计 元 13672.60

单价 元 136.73
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工程单价计算表

混凝土路面刻纹 工程

单价编号：5 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:04487。
刻纹机在水泥混凝土路面刻纹，洗冲及路面清理等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 115.21

1.1 人工费 元 19.79

人工 工时 5.72 3.46 19.79

1.2 材料费 元 27.25

水 m³ 4.52 3.85 17.40

刀片 片 0.05 120.00 6.00

零星材料费 % 5 77.01 3.85

1.3 机械使用费 元 57.22

刻纹机 台时 4.07 14.06 57.22

1.4 其他直接费 元 4.5% 104.26 4.69

1.5 现场经费 元 6% 104.26 6.26

2 施工管理费 元 3.7% 115.21 4.26

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 19.79 6.49

4 企业利润 元 7% 125.96 8.82

5 价差 元 22.88

人工 工时 5.72 4.00 22.88

6 风险金 元 0% 157.66 0.00

7 税金 元 9% 157.66 14.19

合计 元 171.85

单价 元 1.72
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工程单价计算表

传力杆 工程

单价编号：6 定额单位：t

施工方法：
定额编号:04430。
回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 4102.41

1.1 人工费 元 384.06

人工 工时 111 3.46 384.06

1.2 材料费 元 3312.22

钢筋 t 1.07 3000.00 3210.00

铁丝 kg 4 6.42 25.68

焊条 kg 7.22 6.06 43.75

其他材料费 % 1 3279.43 32.79

1.3 机械使用费 元 119.91

载重汽车 载重量5t 台时 0.45 42.94 19.32

电焊机 交流25kVA 台时 10 9.94 99.40

其他机械费 % 1 118.72 1.19

1.4 其他直接费 元 4.5% 3816.19 171.73

1.5 现场经费 元 3% 3816.19 114.49

2 施工管理费 元 3.5% 4102.41 143.58

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 386.08 126.63

4 企业利润 元 7% 4372.62 306.08

5 价差 元 849.37

人工 工时 111 4.00 444.00

机械工 工时 0.585 4.00 2.34

钢筋 t 1.07 357.52 382.55

汽油 kg 3.24 6.32 20.48

6 风险金 元 0% 5528.07 0.00

7 税金 元 9% 5528.07 497.53

合计 元 6025.60

单价 元 6025.60
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工程单价计算表

C25砼路肩，厚40cm 工程

单价编号：7 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:04072*0.333+04075*0.667。
墙混凝土，墙厚30cm
墙混凝土，墙厚60cm

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 18905.65

1.1 人工费 元 1995.75

人工 工时 232.101 3.46 803.07

人工 工时 344.7056 3.46 1192.68

1.2 材料费 元 13579.44

水 m³ 29.97 3.85 115.38

混凝土拌制 m³ 34.299 0.00 0.00

混凝土垂直运输 m³ 34.299 0.00 0.00

混凝土水平运输 m³ 34.299 0.00 0.00

C25纯混凝土
42.5MPa 水灰比0.55 
2级配 最大粒径40mm

m³ 34.299 125.89 4317.90

其他材料费 % 2 4433.28 88.67

水 m³ 60.03 3.85 231.12

混凝土拌制 m³ 68.701 0.00 0.00

混凝土垂直运输 m³ 68.701 0.00 0.00

混凝土水平运输 m³ 68.701 0.00 0.00

C25纯混凝土
42.5MPa 水灰比0.55 
2级配 最大粒径40mm

m³ 68.701 125.89 8648.77

其他材料费 % 2 8879.89 177.60

1.3 机械使用费 元 1534.00

混凝土输送泵 输出量30m³/h 台时 3.98934 73.39 292.78

振动器 插入式 功率1.1kW 台时 16.91973 1.91 32.32

风(砂)水枪 耗风量6m³/min 台时 3.7296 46.77 174.43

其他机械费 % 13 499.53 64.94

混凝土输送泵 输出量30m³/h 台时 6.1364 73.39 450.35

振动器 插入式 功率1.1kW 台时 30.49524 1.91 58.25

风(砂)水枪 耗风量6m³/min 台时 7.4704 46.77 349.39

其他机械费 % 13 857.99 111.54

1.4 其他直接费 元 4.5% 17109.19 769.91

1.5 现场经费 元 6% 17109.19 1026.55

2 施工管理费 元 3.7% 18905.65 699.51

25



工程单价计算表

C25砼路肩，厚40cm 工程

单价编号：7 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:04072*0.333+04075*0.667。
墙混凝土，墙厚30cm
墙混凝土，墙厚60cm

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 2079.84 682.19

4 企业利润 元 7% 20287.35 1420.11

5 价差 元 26414.77

人工 工时 576.8066 4.00 2307.23

机械工 工时
24.30177

6
4.00 97.21

C25纯混凝土
42.5MPa 水灰比0.55 
2级配 最大粒径40mm

m³ 103 233.11 24010.33

6 风险金 元 0% 48122.23 0.00

7 税金 元 9% 48122.23 4331.00

合计 元 52453.23

单价 元 524.53
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工程单价计算表

普通平面木模板制作、安装、拆除 工程

单价编号：8 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:05006+05007。
模板制作，立柱、围令制作，预埋铁件制作，模板运输，模板安装、拆除、除灰、刷脱模
剂，维修、倒仓。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 6818.27

1.1 人工费 元 823.48

人工 工时 67 3.46 231.82

人工 工时 171 3.46 591.66

1.2 材料费 元 4476.57

锯材 m³ 2.24 800.00 1792.00

铁钉 kg 4.23 6.16 26.06

铁件 kg 20.69 6.09 126.00

其他材料费 % 2 1944.06 38.88

铁钉 kg 1.17 6.16 7.21

铁丝 kg 1.04 6.42 6.68

预埋铁件 kg 312.82 6.09 1905.07

混凝土柱 m³ 0.99 500.00 495.00

焊条 kg 5.08 6.06 30.78

其他材料费 % 2 2444.74 48.89

1.3 机械使用费 元 870.33

载重汽车 载重量5t 台时 1.63 42.94 69.99

钢筋弯曲机 直径6～40 台时 0.43 10.38 4.46

钢筋切断机 功率20kW 台时 0.16 18.40 2.94

圆盘锯 台时 4.55 14.31 65.11

双面刨床 台时 3.8 12.31 46.78

其他机械费 % 5 189.28 9.46

汽车起重机 起重量5t 台时 11.6 49.56 574.90

电焊机 交流25kVA 台时 6.51 9.94 64.71

其他机械费 % 5 639.61 31.98

1.4 其他直接费 元 4.5% 6170.38 277.67

1.5 现场经费 元 6% 6170.38 370.22

2 施工管理费 元 5.7% 6818.27 388.64

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 996.70 326.92

4 企业利润 元 7% 7533.83 527.37
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工程单价计算表

普通平面木模板制作、安装、拆除 工程

单价编号：8 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:05006+05007。
模板制作，立柱、围令制作，预埋铁件制作，模板运输，模板安装、拆除、除灰、刷脱模
剂，维修、倒仓。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

5 价差 元 2372.38

人工 工时 238 4.00 952.00

机械工 工时 50.066 4.00 200.26

汽油 kg 79.016 6.32 499.38

锯材 m³ 2.24 321.76 720.74

6 风险金 元 0% 10433.58 0.00

7 税金 元 9% 10433.58 939.02

合计 元 11372.60

单价 元 113.73
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工程单价计算表

C25砼防撞墩 工程

单价编号：9 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:04066。
墩

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 16719.36

1.1 人工费 元 1096.99

人工 工时 317.05 3.46 1096.99

1.2 材料费 元 13500.89

水 m³ 70 3.85 269.50

混凝土砂浆运输 m³ 103 0.00 0.00

混凝土拌制 m³ 103 0.00 0.00

C25纯混凝土
42.5MPa 水灰比0.55 
2级配 最大粒径40mm

m³ 103 125.89 12966.67

其他材料费 % 2 13236.17 264.72

1.3 机械使用费 元 532.76

振动器 插入式 功率1.5kW 台时 20 2.80 56.00

振动器
变频机组 容量
8.5kVA

台时 10 14.48 144.80

风(砂)水枪 耗风量6m³/min 台时 5.36 46.77 250.69

其他机械费 % 18 451.49 81.27

1.4 其他直接费 元 4.5% 15130.64 680.88

1.5 现场经费 元 6% 15130.64 907.84

2 施工管理费 元 3.7% 16719.36 618.62

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 1096.99 359.81

4 企业利润 元 7% 17697.79 1238.85

5 价差 元 25278.53

人工 工时 317.05 4.00 1268.20

C25纯混凝土
42.5MPa 水灰比0.55 
2级配 最大粒径40mm

m³ 103 233.11 24010.33

6 风险金 元 0% 44215.17 0.00

7 税金 元 9% 44215.17 3979.37

合计 元 48194.54

单价 元 481.95
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工程单价计算表

清理表土，厚6～10cm 工程

单价编号：10 定额单位：1000m²

施工方法：
定额编号:YB0103+YB0104。
清除表层草皮表土，并运20m距离。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 675.76

1.1 人工费 元 38.06

人工 工时 11 3.46 38.06

1.2 材料费 元 50.82

零星材料费 % 10 508.21 50.82

1.3 机械使用费 元 533.94

推土机 功率55kW 台时 9.36 50.23 470.15

推土机 功率55kW 台时 1.27 50.23 63.79

1.4 其他直接费 元 4.5% 622.82 28.03

1.5 现场经费 元 4% 622.82 24.91

2 施工管理费 元 3.7% 675.76 25.00

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 126.34 41.44

4 企业利润 元 7% 742.20 51.95

5 价差 元 536.54

人工 工时 11 4.00 44.00

机械工 工时 25.512 4.00 102.05

柴油 kg 83.977 4.65 390.49

6 风险金 元 0% 1330.69 0.00

7 税金 元 9% 1330.69 119.76

合计 元 1450.45

单价 元 1.45
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工程单价计算表

碎石基础，压实厚15cm 工程

单价编号：11 定额单位：1000m²

施工方法：
定额编号:11120+11121。
挖路槽、培路肩、基础材料的铺压等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 9054.79

1.1 人工费 元 1966.67

人工 工时 524.6 3.46 1815.12

人工 工时 43.8 3.46 151.55

1.2 材料费 元 5813.70

碎石 m³ 179 30.00 5370.00

其他材料费 % 1 5370.00 53.70

碎石 m³ 13 30.00 390.00

1.3 机械使用费 元 488.85

压路机 内燃 重量12～15t 台时 9.2 52.61 484.01

其他机械费 % 1 484.01 4.84

1.4 其他直接费 元 4.5% 8269.22 372.11

1.5 现场经费 元 5% 8269.22 413.46

2 施工管理费 元 4.8% 9054.79 434.63

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 2043.07 670.13

4 企业利润 元 7% 10159.55 711.17

5 价差 元 18316.79

人工 工时 568.4 4.00 2273.60

机械工 工时 22.08 4.00 88.32

柴油 kg 59.8 4.65 278.07

碎石 m³ 192 81.65 15676.80

6 风险金 元 0% 29187.51 0.00

7 税金 元 9% 29187.51 2626.88

合计 元 31814.39

单价 元 31.81
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工程单价计算表

C25砼地面，压实厚15cm 工程

单价编号：12 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:04035。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 19032.96

1.1 人工费 元 1291.10

人工 工时 373.15 3.46 1291.10

1.2 材料费 元 13418.43

水 m³ 100 3.85 385.00

混凝土拌制 m³ 103 0.00 0.00

混凝土垂直运输 m³ 103 0.00 0.00

混凝土水平运输 m³ 103 0.00 0.00

C25纯混凝土
42.5MPa 水灰比0.55 
2级配 最大粒径40mm

m³ 103 125.89 12966.67

其他材料费 % 0.5 13351.67 66.76

1.3 机械使用费 元 2514.87

振动器
变频机组 容量
4.5kVA

台时 18.73 8.45 158.27

风(砂)水枪 耗风量6m³/min 台时 45.15 46.77 2111.67

离心水泵 单级双吸 功率20kW 台时 9.55 23.04 220.03

其他机械费 % 1 2489.97 24.90

1.4 其他直接费 元 4.5% 17224.40 775.10

1.5 现场经费 元 6% 17224.40 1033.46

2 施工管理费 元 3.7% 19032.96 704.22

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 1334.06 437.57

4 企业利润 元 7% 20174.75 1412.23

5 价差 元 25552.59

人工 工时 373.15 4.00 1492.60

机械工 工时 12.415 4.00 49.66

C25纯混凝土
42.5MPa 水灰比0.55 
2级配 最大粒径40mm

m³ 103 233.11 24010.33

6 风险金 元 0% 47139.57 0.00

7 税金 元 9% 47139.57 4242.56

合计 元 51382.13

单价 元 513.82
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工程单价计算表

C25砼底板，厚10cm 工程

单价编号：13 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:04035。
其他混凝土，零星结构混凝土

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 19032.96

1.1 人工费 元 1291.10

人工 工时 373.15 3.46 1291.10

1.2 材料费 元 13418.43

水 m³ 100 3.85 385.00

混凝土拌制 m³ 103 0.00 0.00

混凝土垂直运输 m³ 103 0.00 0.00

混凝土水平运输 m³ 103 0.00 0.00

C25纯混凝土
42.5MPa 水灰比0.55 
2级配 最大粒径40mm

m³ 103 125.89 12966.67

其他材料费 % 0.5 13351.67 66.76

1.3 机械使用费 元 2514.87

振动器
变频机组 容量
4.5kVA

台时 18.73 8.45 158.27

风(砂)水枪 耗风量6m³/min 台时 45.15 46.77 2111.67

离心水泵 单级双吸 功率20kW 台时 9.55 23.04 220.03

其他机械费 % 1 2489.97 24.90

1.4 其他直接费 元 4.5% 17224.40 775.10

1.5 现场经费 元 6% 17224.40 1033.46

2 施工管理费 元 3.7% 19032.96 704.22

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 1334.06 437.57

4 企业利润 元 7% 20174.75 1412.23

5 价差 元 25552.59

人工 工时 373.15 4.00 1492.60

机械工 工时 12.415 4.00 49.66

C25纯混凝土
42.5MPa 水灰比0.55 
2级配 最大粒径40mm

m³ 103 233.11 24010.33

6 风险金 元 0% 47139.57 0.00

7 税金 元 9% 47139.57 4242.56

合计 元 51382.13

单价 元 513.82
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工程单价计算表

C25砼边墙，墙厚20cm 工程

单价编号：14 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:04072。
墙混凝土，墙厚20cm

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 19543.19

1.1 人工费 元 2411.62

人工 工时 697 3.46 2411.62

1.2 材料费 元 13579.43

水 m³ 90 3.85 346.50

混凝土拌制 m³ 103 0.00 0.00

混凝土垂直运输 m³ 103 0.00 0.00

混凝土水平运输 m³ 103 0.00 0.00

C25纯混凝土
42.5MPa 水灰比0.55 
2级配 最大粒径40mm

m³ 103 125.89 12966.67

其他材料费 % 2 13313.17 266.26

1.3 机械使用费 元 1695.09

混凝土输送泵 输出量30m³/h 台时 11.98 73.39 879.21

振动器 插入式 功率1.1kW 台时 50.81 1.91 97.05

风(砂)水枪 耗风量6m³/min 台时 11.2 46.77 523.82

其他机械费 % 13 1500.08 195.01

1.4 其他直接费 元 4.5% 17686.14 795.88

1.5 现场经费 元 6% 17686.14 1061.17

2 施工管理费 元 3.7% 19543.19 723.10

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 2511.10 823.64

4 企业利润 元 7% 21089.93 1476.30

5 价差 元 26913.34

人工 工时 697 4.00 2788.00

机械工 工时 28.752 4.00 115.01

C25纯混凝土
42.5MPa 水灰比0.55 
2级配 最大粒径40mm

m³ 103 233.11 24010.33

6 风险金 元 0% 49479.57 0.00

7 税金 元 9% 49479.57 4453.16

合计 元 53932.73

单价 元 539.33
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工程单价计算表

一般钢筋制作安装，人工 工程

单价编号：15 定额单位：t

施工方法：
定额编号:04430。
回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 4102.41

1.1 人工费 元 384.06

人工 工时 111 3.46 384.06

1.2 材料费 元 3312.22

钢筋 t 1.07 3000.00 3210.00

铁丝 kg 4 6.42 25.68

焊条 kg 7.22 6.06 43.75

其他材料费 % 1 3279.43 32.79

1.3 机械使用费 元 119.91

载重汽车 载重量5t 台时 0.45 42.94 19.32

电焊机 交流25kVA 台时 10 9.94 99.40

其他机械费 % 1 118.72 1.19

1.4 其他直接费 元 4.5% 3816.19 171.73

1.5 现场经费 元 3% 3816.19 114.49

2 施工管理费 元 3.5% 4102.41 143.58

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 386.08 126.63

4 企业利润 元 7% 4372.62 306.08

5 价差 元 849.37

人工 工时 111 4.00 444.00

机械工 工时 0.585 4.00 2.34

钢筋 t 1.07 357.52 382.55

汽油 kg 3.24 6.32 20.48

6 风险金 元 0% 5528.07 0.00

7 税金 元 9% 5528.07 497.53

合计 元 6025.60

单价 元 6025.60
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工程单价计算表

公路路面，C25砼，压实厚20cm 工程

单价编号：16 定额单位：1000m²

施工方法：
定额编号:11132+11133*5。
包括模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 38097.24

1.1 人工费 元 6994.28

人工 工时 1627.495 3.46 5631.13

人工 工时 393.975 3.46 1363.15

1.2 材料费 元 24805.70

锯材 m³ 0.23 800.00 184.00

C25道路纯混凝土
42.5MPa 1级配 水灰
比0.55 最大粒径
20mm

m³ 153 118.70 18161.10

其他材料费 % 2 18345.10 366.90

锯材 m³ 0.05 800.00 40.00

C25道路纯混凝土
42.5MPa 1级配 水灰
比0.55 最大粒径
20mm

m³ 51 118.70 6053.70

1.3 机械使用费 元 2992.02

混凝土搅拌机 出料0.4m³ 台时 24 18.88 453.12

自卸汽车 载重量8t 台时 25 67.52 1688.00

其他机械费 % 5 2141.12 107.06

混凝土搅拌机 出料0.4m³ 台时 9 18.88 169.92

自卸汽车 载重量8t 台时 8.5 67.52 573.92

1.4 其他直接费 元 4.5% 34792.00 1565.64

1.5 现场经费 元 5% 34792.00 1739.60

2 施工管理费 元 4.8% 38097.24 1828.67

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 7293.39 2392.23

4 企业利润 元 7% 42318.14 2962.27

5 价差 元 65047.88

人工 工时 2021.47 4.00 8085.88

机械工 工时 86.45 4.00 345.80

柴油 kg 341.7 4.65 1588.91

锯材 m³ 0.28 321.76 90.09

C25道路纯混凝土
42.5MPa 1级配 水灰
比0.55 最大粒径
20mm

m³ 204 269.30 54937.20
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工程单价计算表

公路路面，C25砼，压实厚20cm 工程

单价编号：16 定额单位：1000m²

施工方法：
定额编号:11132+11133*5。
包括模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

6 风险金 元 0% 110328.29 0.00

7 税金 元 9% 110328.29 9929.55

合计 元 120257.84

单价 元 120.26
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