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2

D3d

说明：

本剖面采用静态破碎清除工程+主动防护网工程+脚手

架工程+监测工程。

1、静态破碎清除，施工顺序为两侧封路→搭设临时

安全栅栏→临时网搭设→钻孔、安装膨胀剂→破碎岩

体搬运至山脚。对本次发现的危岩体WY6进行静态破

碎，治理前需进行临时防护,临时锚杆成孔孔径42mm，

锚杆采用C20型钢筋锚杆，根长1.5m；临时锚杆间距

0.5～1m，用冷拔低碳钢Φ12mm钢丝绳与两侧临时锚

杆连接锁紧，同时用APS-100临时网固，网固后进行

静态破碎。

2、被动防护网工程：对体积小于3m³及漏勘的危岩进

行拦截。剖面A-A′布设一道被动网。被动网型号为

PPS-200/BD-A，网高4m，每10m设置1根钢柱，每根钢

柱用锚杆和锚绳拉固，钢柱基础和拉锚锚杆采用 基

座注浆锚固方式。

3、其他按国家及行业相关规范执行。
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说明：

本剖面采用静态破碎清除工程+被动防护网工程+监测

工程。

1、静态破碎清除，施工顺序为两侧封路→搭设临时

安全栅栏→临时网搭设→钻孔、安装膨胀剂→破碎岩

体搬运至山脚。对本次发现的危岩体WY5进行静态破

碎，治理前需进行临时防护,临时锚杆成孔孔径42mm，

锚杆采用C20型钢筋锚杆，根长1.5m；临时锚杆间距

0.5～1m，用冷拔低碳钢Φ12mm钢丝绳与两侧临时锚

杆连接锁紧，同时用APS-100临时网固，网固后进行

静态破碎。

2、被动防护网工程：对体积小于3m³及漏勘的危岩进

行拦截。剖面B-B′布设一道被动网。被动网型号为

PPS-200/BD-A，网高4m，每10m设置1根钢柱，每根钢

柱用锚杆和锚绳拉固，钢柱基础和拉锚锚杆采用 基

座注浆锚固方式。

3、其他按国家及行业相关规范执行。
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说明：

本剖面采用被动防护网工程+监测工程。

1、被动防护网工程：对体积小于3m³及漏勘

的危岩进行拦截。剖面、C-C＇布设一道被动

网。被动网型号为 PPS-200/BD-A，网高4m，

每10m设置1根钢柱，每根钢柱用锚杆和锚绳

拉固，钢柱基础和拉锚锚杆采用 基座注浆锚

固方式。

2、其他按国家及行业相关规范执行。
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D-D′设计剖面图
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说明：

本剖面采用静态破碎清除工程+被动防护网工程+监测

工程。

1、静态破碎清除，施工顺序为两侧封路→搭设临时

安全栅栏→临时网搭设→钻孔、安装膨胀剂→破碎岩

体搬运至山脚。对本次发现的危岩体WY2进行静态破

碎，治理前需进行临时防护,临时锚杆成孔孔径42mm，

锚杆采用C20型钢筋锚杆，根长1.5m；临时锚杆间距

0.5～1m，用冷拔低碳钢Φ12mm钢丝绳与两侧临时锚

杆连接锁紧，同时用APS-100临时网固，网固后进行

静态破碎。

2、被动防护网工程：对体积小于3m³及漏勘的危岩进

行拦截。剖面D-D′布设一道被动网。被动网型号为

PPS-200/BD-A，网高4m，每10m设置1根钢柱，每根钢

柱用锚杆和锚绳拉固，钢柱基础和拉锚锚杆采用 基

座注浆锚固方式。

3、其他按国家及行业相关规范执行。
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