

广西贺州市水环境治理与城市综合发展项目-江南污水处理厂及配套管网工程  
配电工程

招标工程量清单

招 标 人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制



复 核



编 制 时 间:

复 核 时 间:

# 编制说明

本卷为10kV广西贺州市水环境治理与城市综合发展项目-江南污水处理厂及配套管网工程配电工程  
预算书

## 1、设计依据

## 2、工程投资

工程动态投资： 元

其中，工程静态投资： 元

## 3、工程概况

- 1.新建电缆 ZR-YJV22 8.7/15KV 3X70mm<sup>2</sup>、609m;
- 2.新建导线JKLYJ-10kv-50mm<sup>2</sup>、15m;
- 3.新建N1电杆12米混凝土杆230mm×12m×100kn.m;
- 4.新建高压隔离开关GW9-10/630;
- 5.新建高压避雷器YH5WS-17/50 TLQ;
- 6.新建智能真空断路器ZW32-12F/630A;
- 7.新建变压器SCB13-500kVA(全铜)1台; 500kW柴油发电机 1座;
- 8.高压进线柜 2面, 高压出线柜 1面, 高压PT柜 1面, 低压成套配电柜 进线柜1面, 低压双电源切换柜 1面, 低压补偿柜 1面, 低压出线柜4面。

## 4、编制依据

- 4.1 2022年版《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算规定》;
- 4.2 2022年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第一册 建筑工程(上、下册);
- 4.3 2022年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第二册 电气设备安装工程;
- 4.4 2022年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第三册 架空线路工程;
- 4.5 2022年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第四册 电缆线路工程;
- 4.6 2022年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第五册 通信及自动化工程;
- 4.7 2022年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第一册 建筑工程;

# 编制说明

- 4.8 2022年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第二册 电气设备安装工程；
- 4.9 2022年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第三册 架空线路工程；
- 4.10 2022年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第四册 电缆线路工程；
- 4.11 2022年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第五册 通信及自动化工程。

# 总预算表

表一 广西贺州市水环境治理与城市综合发展项目-江南污水处理厂及配套管网工程配电工程

金额单位：万元

序号	工程或费用名称	建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其他费用	基本预备费	合计	各项占静态 投资比例 (%)	单位投资
一	配电站、开关站工程								
二	充电站、换电站工程								
三	架空线路工程								
四	电缆线路工程								
五	通信站工程								
六	通信线路工程								
	小 计								
七	其他费用								
(一)	建设场地征用及清理费								
(二)	项目建设管理费								
(三)	项目建设技术服务费								
(四)	生产准备费								
八	基本预备费								
九	特殊项目费								
	工程静态投资								
	各项占静态投资的比例 (%)								
十	工程动态费用								
(一)	价差预备费								
(二)	建设期贷款利息								
	工程动态投资								
	各项占动态投资的比例 (%)								
	生产期可抵扣增值税								





建筑工程专业汇总预算表

表二乙

金额单位：元

序号	工程名称	建筑工程费				合计	技术经济指标		
		金额	其中				单位	数量	指标
			设备费	未计价材料费	人工费				
	建筑工程								
D	配电站、开关站工程								
一	主要生产工程								
1	主要建筑物								
1.1	高(低)压柜基础								
3	电缆沟								
L	电缆线路工程								
二	构筑物						元/km		
3	工作井								
4	电缆埋管						元/km		
	合计								

# 安装工程专业汇总预算表（取费）

表二甲

金额单位：元

金额单位：元																	
序号	工程或费用名称	直接费									间接费			利润	编制基 准期价 差	税金 (9%)	合计
		直接工程费				措施费					规费		企业管 理费				
		人工费	材料费		施工机 械使用 费	冬雨季 施工增 加费	夜间施 工增加 费	施工工 具用具 使用费	特殊地 区施工 增加费	安全文 明施工 费	社会保 险费 (31.6% )	住房公 积金 (10%)					
			计价材 料费	未计价 材料费													
D	配电站、 开关站工 程																
一	主要生产 工程																
1	配电站、 开关站																
1.1	变压器																
1.2	配电装置																
1.2.1	10kV (20kV)配 电装置																
1.2.2	1kV以下配 电装置																
1.5	全站接地																
1.6	调试与试 验																
1.6.1	分系统调 试																
1.6.2	整套系统 调试																
二	营销(用电 计量)系统																
X	架空线路 工程																

## 安装工程专业汇总预算表（取费）

表二甲

金额单位：元

序号	工程或费用名称	直接费									间接费			利润	编制基 准期价 差	税金 (9%)	合计
		直接工程费				措施费					规费		企业管 理费				
		人工费	材料费		施工机 械使用 费	冬雨季 施工增 加费	夜间施 工增加 费	施工工 具用具 使用费	特殊地 区施工 增加费	安全文 明施工 费	社会保 险费 (31.6% )	住房公 积金 (10%)					
			计价材 料费	未计价 材料费													
一	架空线路 本体工程																
1	基础工程																
1.1	土石方工 程																
1.2	基础砌筑																
2	杆塔工程																
3	架线工程																
3.1	10kV (20kV)导 线、避雷 线架设																
L	电缆线路 工程																
2	电缆敷设																
2.3	10kV (20kV)电 缆敷设																
3	电缆附件																
4	电缆防火																
6	调试与试 验																



建筑工程专业汇总预算表（取费）

表二乙

金额单位：元

序号	工程或费用名称	直接费									间接费			利润	编制基 准期价 差	乙供设 备费不 含税	税金 (9%)	甲供设 备费含 税	合计
		直接工程费			措施费						规费		企业管 理费						
		人工费	材料费		施工机 械使用 费	冬雨季 施工增 加费	夜间施 工增加 费	施工工 具用具 使用费	特殊地 区施工 增加费	安全文 明施工 费	社会保 险费 ( 31.6% )	住房公 积金 (10% )							
			计价材 料费	未计价 材料费															
D	配电站、 开关站工 程																		
一	主要生产 工程																		
1	主要建筑 物																		
1.1	高(低)压 柜基础																		
3	电缆沟																		
L	电缆线路 工程																		
二	构筑物																		
3	工作井																		
4	电缆埋管																		

# 安装工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备费	未计价材料费	定额基价	其中：人工费	设备费	未计价材料费	定额合价	其中：人工费
D		配电站、开关站工程										
一		主要生产工程										
1		配电站、开关站										
1.1		变压器										
	换PD1-7	三相电力变压器 10kV干式变压器安装 容量 (kVA 以下) 500	台	1								
	换PD2-29	成套箱式变电站安装 变压器容量 (kVA以下) 630	座	1								
	录入编号	SCB13-500kVA(全铜)10±2×2.5%/0.4kV D/yn 11 Ud=4%变压器应带有风机、温显温控告警跳闸一体化装置保护等级IP4X罩壳 强迫空气冷却	台	1								
	录入编号	500kW柴油发电机	座	1								
		乙供设备运杂费										
		乙供设备税金	%	9								
		小计										
	1	直接费	元									
	1.1	直接工程费	元									
	1.1.1	人工费	元									
	1.1.2	材料费	元									
	1.1.2.1	计价材料费	元									
	1.1.3	施工机械使用费	元									
	1.2	措施费	元									

# 安装工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备费	未计价材料费	定额基价	其中：人工费	设备费	未计价材料费	定额合价	其中：人工费
	1.2.1	冬雨季施工增加费	%	3.25								
	1.2.3	施工工具用具使用费	%	2.03								
	1.2.5	安全文明施工费	%	23.43								
	2	间接费	元									
	2.1	规费	元									
	2.1.1	社会保险费	%	31.6								
	2.1.2	住房公积金	%	10								
	2.2	企业管理费	%	19.91								
	3	利润	%	12.4								
	4	编制基准期价差	元									
	5	增值税	%	9								
	6	合计	元									
1.2		配电装置										
1.2.1		10kV(20kV)配电装置										
	换PD2-36	10kV高压成套配电柜安装 真空断路器柜	台	3								
	换PD2-39	10kV高压成套配电柜安装 电压互感器避雷器柜	台	1								
	录入编号	10kV高压进线柜 1G1/1G2	面	2								
	录入编号	10kV高压出线柜 1G4	面	1								
	录入编号	10kV高压PT柜 1G3	面	1								
		乙供设备运杂费										
		乙供设备税金	%	9								
		小计										
	1	直接费	元									
	1.1	直接工程费	元									

# 安装工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备费	未计价材料费	定额基价	其中：人工费	设备费	未计价材料费	定额合价	其中：人工费
	1.1.1	人工费	元									
	1.1.2	材料费	元									
	1.1.2.1	计价材料费	元									
	1.1.3	施工机械使用费	元									
	1.2	措施费	元									
	1.2.1	冬雨季施工增加费	%	3.25								
	1.2.3	施工工具用具使用费	%	2.03								
	1.2.5	安全文明施工费	%	23.43								
	2	间接费	元									
	2.1	规费	元									
	2.1.1	社会保险费	%	31.6								
	2.1.2	住房公积金	%	10								
	2.2	企业管理费	%	19.91								
	3	利润	%	12.4								
	4	编制基准期价差	元									
	5	增值税	%	9								
	6	合计	元									
1.2.2		1kV以下配电装置										
	换PD2-42	1kV以下成套配电柜（箱） 1kV以下成套配电柜安装 进线柜、联络柜	台	2								
	换PD2-45	1kV以下成套配电柜（箱） 1kV以下成套配电柜安装 计量柜、综合柜	台	1								



# 安装工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备费	未计价材料费	定额基价	其中：人工费	设备费	未计价材料费	定额合价	其中：人工费
	换PD2-44	1kV以下成套配电柜（箱） 1kV以下成套配电柜安装 出线柜 四路以上	台	4								
	换PD2-11	互感器 电流互感器安装 10kV电流互感器 电流（A以下） 1250	台	6								
	换PD3-28	封闭母线 1kV以下封闭式插接母线槽安装 电流（A以下） 2000	m	17								
	ZC0203003	封闭式插接母线槽 1000A	m	17								
	ZC-B	母线槽与柜子连接	套	2								
	ZC-B	母线槽与变压器连接	套	1								
	ZC-B	连接器	套	2								
	ZC-B	软连接 100*10 (L=400)	条	60								
	ZC-B	柜子进线箱 1000*1000*500	台	2								
	ZC-B	变压器进线箱 2000*500*400	台	1								
	ZC-B	吊架	套	2								
	录入编号	低压成套配电柜 进线柜 1AA1	面	1								
	录入编号	低压成套配电柜 双电源切换柜 1AA4	面	1								
	录入编号	低压成套配电柜补偿柜 1AA2	面	1								
	录入编号	低压成套配电柜出线柜 1AA3	面	1								

# 安装工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备费	未计价材料费	定额基价	其中：人工费	设备费	未计价材料费	定额合价	其中：人工费
	录入编号	低压成套配电柜出线柜1AA5	面	1								
	录入编号	低压成套配电柜出线柜1AA6	面	1								
	录入编号	低压成套配电柜出线柜1AA7	面	1								
	S0607002	低压电流互感器	只	6								
		乙供设备运杂费										
		乙供设备税金	%	9								
		小计										
	1	直接费	元									
	1.1	直接工程费	元									
	1.1.1	人工费	元									
	1.1.2	材料费	元									
	1.1.2.1	计价材料费	元									
	1.1.2.2	未计价材料费	元									
	1.1.3	施工机械使用费	元									
	1.2	措施费	元									
	1.2.1	冬雨季施工增加费	%	3.25								
	1.2.3	施工工具用具使用费	%	2.03								
	1.2.5	安全文明施工费	%	23.43								
	2	间接费	元									
	2.1	规费	元									
	2.1.1	社会保险费	%	31.6								
	2.1.2	住房公积金	%	10								
	2.2	企业管理费	%	19.91								
	3	利润	%	12.4								
	4	编制基准期价差	元									

# 安装工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备费	未计价材料费	定额基价	其中：人工费	设备费	未计价材料费	定额合价	其中：人工费
	5	增值税	%	9								
	6	合计	元									
1.5		全站接地										
	换PD9-11	接地母线敷设 户外扁钢敷设 (截面mm <sup>2</sup> ) 200以内	m	500								
	换PD9-3	接地极 角钢接地极安装普通土	根	17.333								
	ZC0802001	热镀锌扁钢 -50X5	t	0.981								
	ZC0803001	热镀锌角钢接地极 L50X5 L=1500	t	0.163								
	ZC-B	设备标示牌	块	15								
	ZC-B	警告标示牌	块	15								
	ZC-B	橡胶绝缘地板	m	19.6								
	ZC-B	绝缘鞋	双	1								
	ZC-B	绝缘操作手套	套	1								
	ZC-B	挂地线	套	1								
	ZC-B	操作棒	套	1								
	ZC-B	验电笔	套	1								
	ZC-B	干粉灭火器4KG	具	1								
		主材损耗费										
		小计										
1		直接费	元									
1.1		直接工程费	元									
1.1.1		人工费	元									
1.1.2		材料费	元									
1.1.2.1		计价材料费	元									



# 安装工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备费	未计价材料费	定额基价	其中：人工费	设备费	未计价材料费	定额合价	其中：人工费
	1.1.2.2	未计价材料费	元									
	1.1.3	施工机械使用费	元									
	1.2	措施费	元									
	1.2.1	冬雨季施工增加费	%	3.25								
	1.2.3	施工工具用具使用费	%	2.03								
	1.2.5	安全文明施工费	%	23.43								
	2	间接费	元									
	2.1	规费	元									
	2.1.1	社会保险费	%	31.6								
	2.1.2	住房公积金	%	10								
	2.2	企业管理费	%	19.91								
	3	利润	%	12.4								
	4	编制基准期价差	元									
	5	增值税	%	9								
	6	合计	元									
1.6		调试与试验										
1.6.1		分系统调试										
	PD11-2	10kV电力变压器系统调试 10kV侧配置断路器	系统	1								
		小计										
	1	直接费	元									
	1.1	直接工程费	元									
	1.1.1	人工费	元									
	1.1.3	施工机械使用费	元									
	1.2	措施费	元									
	1.2.1	冬雨季施工增加费	%	3.25								
	1.2.3	施工工具用具使用费	%	2.03								



# 安装工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备费	未计价材料费	定额基价	其中：人工费	设备费	未计价材料费	定额合价	其中：人工费
	1.2.5	安全文明施工费	%	23.43								
	2	间接费	元									
	2.1	规费	元									
	2.1.1	社会保险费	%	31.6								
	2.1.2	住房公积金	%	10								
	2.2	企业管理费	%	19.91								
	3	利润	%	12.4								
	4	编制基准期价差	元									
	5	增值税	%	9								
	6	合计	元									
1.6.2		整套系统调试										
	PD9-20	接地调试 接地网	站	1								
	PD11-16	整套启动调试 配电站	站	1								
		小计										
	1	直接费	元									
	1.1	直接工程费	元									
	1.1.1	人工费	元									
	1.1.3	施工机械使用费	元									
	1.2	措施费	元									
	1.2.1	冬雨季施工增加费	%	3.25								
	1.2.3	施工工具用具使用费	%	2.03								
	1.2.5	安全文明施工费	%	23.43								
	2	间接费	元									
	2.1	规费	元									
	2.1.1	社会保险费	%	31.6								
	2.1.2	住房公积金	%	10								
	2.2	企业管理费	%	19.91								

广西贺州市水环境治理与城市综合发展项目-江南污水处理厂及配套管网工程配电工程

# 安装工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备费	未计价材料费	定额基价	其中：人工费	设备费	未计价材料费	定额合价	其中：人工费
	3	利润	%	12.4								
	4	编制基准期价差	元									
	5	增值税	%	9								
	6	合计	元									
二		营销(用电计量)系统										
	PZ3-11	用电计量系统 用户电能表安装调试 关口表	块	2								
	SC-B	高压三相四线多功能远程电表 3×(57.7)100V 1.5(6)A载波表	块	1								
	SC-B	低压三相四线多功能远程电表 3×(220)380V 1.5(6)A载波表	块	1								
		乙供设备税金	%	9								
		小计										
1		直接费	元									
1.1		直接工程费	元									
1.1.1		人工费	元									
1.1.2		材料费	元									
1.1.2.1		计价材料费	元									
1.1.3		施工机械使用费	元									
1.2		措施费	元									
1.2.1		冬雨季施工增加费	%	3.25								
1.2.3		施工工具用具使用费	%	2.03								
1.2.5		安全文明施工费	%	23.43								
2		间接费	元									
2.1		规费	元									

# 安装工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备费	未计价材料费	定额基价	其中：人工费	设备费	未计价材料费	定额合价	其中：人工费
	2.1.1	社会保险费	%	31.6								
	2.1.2	住房公积金	%	10								
	2.2	企业管理费	%	19.91								
	3	利润	%	12.4								
	4	编制基准期价差	元									
	5	增值税	%	9								
	6	合计	元									
X		架空线路工程										
一		架空线路本体工程										
1		基础工程										
1.1		土石方工程										
	PX4-36	横担及绝缘子安装 10kV 瓷横担	组	4								
	换PD2-1	断路器 真空断路器安装 电流(A以下) 630	台	1								
	PX6-41	配电装置系统调试 配电 系统调试 10kV	系统	1								
	换PX4-35	横担及绝缘子安装 10kV 铁横担 双根	组	2								
	换PD2-5	隔离开关及负荷开关 隔 离开关安装 电流(A以 下) 630	组	1								
	换PX6-27	配电装置安装 避雷器 10kV	组/三 相	1								
	换PX4-34	横担及绝缘子安装 10kV 铁横担 单根	组	2								
	换PD9-11	接地母线敷设 户外扁钢 敷设 (截面mm <sup>2</sup> ) 200以 内	m	10								

广西贺州市水环境治理与城市综合发展项  
目-江南污水处理厂及配套管网工程配电工  
程



# 安装工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备费	未计价材料费	定额基价	其中：人工费	设备费	未计价材料费	定额合价	其中：人工费
	PX4-71	接地安装及测量 垂直接地体安装 土	根	1								
	换PX5-15	架空绝缘电缆架设 架空绝缘电缆 截面 (mm <sup>2</sup> ) 95以内	100m	0.3								
		C形接续线夹	个	6								
		II型抱箍 BG2-80-190	只	1								
		瓷横担绝缘子 SC-210	只	4								
		II型抱箍 BG2-80-300	只	1								
		角钢横担 ∠80x7x1500	根	2								
		角钢横担 ∠80x7x1700	根	2								
		双头螺栓 MS18x350	支	4								
	ZC0403001	绝缘子	串	3								
		隔离开关底板 -8x80x650	组	3								
		开关横担 ∠80x7x1500	根	2								
		斜撑 ∠75X6X1500	根	1								
		I型抱箍 BG1-60-250	只	1								
		双头螺栓 MS18x390	支	4								
		镀锌扁钢 -50X5	t	0.02								
		热镀锌角钢接地极 L50X5X1500	t	0.006								
	ZC0216045	绝缘架空导线 高压引下线 JKLYJ-50/8 JKLYJ-50/8	m	30								
		接地环 50截面	只	3								
		断路器线掌线夹 50截面	只	6								
	S0303004	真空断路器 带看门狗 ZW32-12F/630A	台	1								



# 安装工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备费	未计价材料费	定额基价	其中：人工费	设备费	未计价材料费	定额合价	其中：人工费
	S0306003	隔离开关 GW9-10/630A(带配套绝缘罩)	组	1								
		高压避雷器 YH5WS-17/50TLQ(带配套绝缘罩)	只	3								
		工程综合地形增加费	%	15								
		乙供设备运杂费										
		主材损耗费										
		乙供设备税金	%	9								
		小计										
1		直接费	元									
1.1		直接工程费	元									
1.1.1		人工费	元									
1.1.2		材料费	元									
1.1.2.1		计价材料费	元									
1.1.2.2		未计价材料费	元									
1.1.3		施工机械使用费	元									
1.2		措施费	元									
1.2.1		冬雨季施工增加费	%	3.25								
1.2.3		施工工具用具使用费	%	2.03								
1.2.5		安全文明施工费	%	23.43								
2		间接费	元									
2.1		规费	元									
2.1.1		社会保险费	%	31.6								
2.1.2		住房公积金	%	10								
2.2		企业管理费	%	19.91								
3		利润	%	12.4								
4		编制基准期价差	元									

# 安装工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备费	未计价材料费	定额基价	其中：人工费	设备费	未计价材料费	定额合价	其中：人工费
	5	增值税	%	9								
	6	合计	元									
1.2		基础砌筑										
	换PX3-29	现浇基础 商品混凝土浇制 每个基础商品混凝土量 (m³) 20以内	m³	7.82								
	C09031603	商品混凝土C20	m³	6.72								
	C09031603	商品混凝土C30	m³	1.1								
		工程综合地形增加费	%	15								
		主材损耗费										
		小计										
1		直接费	元									
1.1		直接工程费	元									
1.1.1		人工费	元									
1.1.2		材料费	元									
1.1.2.1		计价材料费	元									
1.1.2.2		未计价材料费	元									
1.1.3		施工机械使用费	元									
1.2		措施费	元									
1.2.1		冬雨季施工增加费	%	3.25								
1.2.3		施工工具用具使用费	%	2.03								
1.2.5		安全文明施工费	%	23.43								
2		间接费	元									
2.1		规费	元									
2.1.1		社会保险费	%	31.6								
2.1.2		住房公积金	%	10								
2.2		企业管理费	%	19.91								

# 安装工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备费	未计价材料费	定额基价	其中：人工费	设备费	未计价材料费	定额合价	其中：人工费
	3	利润	%	12.4								
	4	编制基准期价差	元									
	5	增值税	%	9								
	6	合计	元									
2		杆塔工程										
	PX2-1	线路复测及分坑 直线单杆	基	1								
	PX4-2	混凝土杆组立 整根式 杆高（m） 12以内	基	1								
	PX4-58	横担及绝缘子安装 绝缘子串 耐张	组	3								
	PX2-11	杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 III类土 坑深（m） 2.0 以内	m³	14.442								
	ZC0605006	12米混凝土杆 230mm×12m×100kn.m	根	1								
		工程综合地形增加费	%	15								
		主材损耗费										
		小计										
1		直接费	元									
1.1		直接工程费	元									
1.1.1		人工费	元									
1.1.2		材料费	元									
1.1.2.1		计价材料费	元									
1.1.2.2		未计价材料费	元									
1.1.3		施工机械使用费	元									



# 安装工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备费	未计价材料费	定额基价	其中：人工费	设备费	未计价材料费	定额合价	其中：人工费
	1.2	措施费	元									
	1.2.1	冬雨季施工增加费	%	3.25								
	1.2.3	施工工具用具使用费	%	2.03								
	1.2.5	安全文明施工费	%	23.43								
	2	间接费	元									
	2.1	规费	元									
	2.1.1	社会保险费	%	31.6								
	2.1.2	住房公积金	%	10								
	2.2	企业管理费	%	19.91								
	3	利润	%	12.4								
	4	编制基准期价差	元									
	5	增值税	%	9								
	6	合计	元									
3		架线工程										
3.1		10kV(20kV)导线、避雷线架设										
	换PX5-15	架空绝缘电缆架设 架空绝缘电缆 截面 (mm <sup>2</sup> ) 95以内	100m	0.15								
	录入编号	高压架空软导线JKLYJ-50/8	m	15								
		工程综合地形增加费	%	15								
		小计										
1		直接费	元									
1.1		直接工程费	元									
1.1.1		人工费	元									
1.1.2		材料费	元									



# 安装工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备费	未计价材料费	定额基价	其中：人工费	设备费	未计价材料费	定额合价	其中：人工费
	1.1.2.1	计价材料费	元									
	1.1.2.2	未计价材料费	元									
	1.1.3	施工机械使用费	元									
	1.2	措施费	元									
	1.2.1	冬雨季施工增加费	%	3.25								
	1.2.3	施工工具用具使用费	%	2.03								
	1.2.5	安全文明施工费	%	23.43								
	2	间接费	元									
	2.1	规费	元									
	2.1.1	社会保险费	%	31.6								
	2.1.2	住房公积金	%	10								
	2.2	企业管理费	%	19.91								
	3	利润	%	12.4								
	4	编制基准期价差	元									
	5	增值税	%	9								
	6	合计	元									
L		电缆线路工程										
2		电缆敷设										
2.3		10kV(20kV) 电缆敷设										
	换PL2-40	10kV排管内电力电缆敷设 截面以内 (mm <sup>2</sup> ) 70	100m/ 三相	6.09								
	录入编号	交联聚乙烯绝缘钢带铠装 电力电缆 ZR-YJV22 8.7/15KV 3X70mm <sup>2</sup>	m	609								
		小计										
	1	直接费	元									
	1.1	直接工程费	元									

# 安装工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备费	未计价材料费	定额基价	其中：人工费	设备费	未计价材料费	定额合价	其中：人工费
	1.1.1	人工费	元									
	1.1.2	材料费	元									
	1.1.2.1	计价材料费	元									
	1.1.2.2	未计价材料费	元									
	1.1.3	施工机械使用费	元									
	1.2	措施费	元									
	1.2.1	冬雨季施工增加费	%	3.25								
	1.2.3	施工工具用具使用费	%	2.03								
	1.2.5	安全文明施工费	%	23.43								
	2	间接费	元									
	2.1	规费	元									
	2.1.1	社会保险费	%	31.6								
	2.1.2	住房公积金	%	10								
	2.2	企业管理费	%	19.91								
	3	利润	%	12.4								
	4	编制基准期价差	元									
	5	增值税	%	9								
	6	合计	元									
3		电缆附件										
	换PL3-20	10kV户内热（冷）缩式电力电缆终端制作安装 截面以内（mm <sup>2</sup> ） 120	套/三相	4								
	ZC0313002	冷缩式电缆终端 10kV户外型 8.7/15kV 3*70	套	2								
	ZC0313002	冷缩式电缆终端 10kV户内型 8.7/15kV 3*70	套	2								
	ZC0532006	铜接线端子 DT-70	只	6								
		主材损耗费										

# 安装工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备费	未计价材料费	定额基价	其中：人工费	设备费	未计价材料费	定额合价	其中：人工费
		小计										
	1	直接费	元									
	1.1	直接工程费	元									
	1.1.1	人工费	元									
	1.1.2	材料费	元									
	1.1.2.1	计价材料费	元									
	1.1.2.2	未计价材料费	元									
	1.1.3	施工机械使用费	元									
	1.2	措施费	元									
	1.2.1	冬雨季施工增加费	%	3.25								
	1.2.3	施工工具用具使用费	%	2.03								
	1.2.5	安全文明施工费	%	23.43								
	2	间接费	元									
	2.1	规费	元									
	2.1.1	社会保险费	%	31.6								
	2.1.2	住房公积金	%	10								
	2.2	企业管理费	%	19.91								
	3	利润	%	12.4								
	4	编制基准期价差	元									
	5	增值税	%	9								
	6	合计	元									
4		电缆防火										
	换PL4-33	电缆防火 防火堵料	t	0.08								
	换PL4-35	电缆防火 防火涂料	kg	40								
	PL4-37	电缆防火 防火带	m	30								
	PL4-34	电缆防火 防火隔板	m <sup>2</sup>	30								
	PD6-7	标识牌安装 螺栓安装	块	5								



# 安装工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备费	未计价材料费	定额基价	其中：人工费	设备费	未计价材料费	定额合价	其中：人工费
	ZC0324001	防火堵料	t	0.08								
	ZC0324002	防火涂料	t	0.04								
	ZC0324003	阻火包带	m	30								
	ZC0324005	防火隔板	m <sup>2</sup>	30								
	ZC0711003	标志牌 电缆标志牌	块	5								
		主材损耗费										
		小计										
1		直接费	元									
1.1		直接工程费	元									
1.1.1		人工费	元									
1.1.2		材料费	元									
1.1.2.1		计价材料费	元									
1.1.2.2		未计价材料费	元									
1.1.3		施工机械使用费	元									
1.2		措施费	元									
1.2.1		冬雨季施工增加费	%	3.25								
1.2.3		施工工具用具使用费	%	2.03								
1.2.5		安全文明施工费	%	23.43								
2		间接费	元									
2.1		规费	元									
2.1.1		社会保险费	%	31.6								
2.1.2		住房公积金	%	10								
2.2		企业管理费	%	19.91								
3		利润	%	12.4								
4		编制基准期价差	元									
5		增值税	%	9								
6		合计	元									

广西贺州市水环境治理与城市综合发展项目-江南污水处理厂及配套管网工程配电工程



# 安装工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备费	未计价材料费	定额基价	其中：人工费	设备费	未计价材料费	定额合价	其中：人工费
6		调试与试验										
	PL5-1	陆上电缆试验 电缆试验 1kV 绝缘摇测	回路	2								
	PL5-3	陆上电缆试验 电缆试验 10kV 交流耐压试验 长度 1km以内	回路	2								
		小计										
	1	直接费	元									
	1.1	直接工程费	元									
	1.1.1	人工费	元									
	1.1.2	材料费	元									
	1.1.2.1	计价材料费	元									
	1.1.3	施工机械使用费	元									
	1.2	措施费	元									
	1.2.1	冬雨季施工增加费	%	3.25								
	1.2.3	施工工具用具使用费	%	2.03								
	1.2.5	安全文明施工费	%	23.43								
	2	间接费	元									
	2.1	规费	元									
	2.1.1	社会保险费	%	31.6								
	2.1.2	住房公积金	%	10								
	2.2	企业管理费	%	19.91								
	3	利润	%	12.4								
	4	编制基准期价差	元									
	5	增值税	%	9								
	6	合计	元									

# 建筑工程预算表

表三乙

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备费	未计价材料费	定额基价	其中：人工费	设备费	未计价材料费	定额合价	其中：人工费
D		配电站、开关站工程										
一		主要生产工程										
1		主要建筑物										
1.1		高(低)压柜基础										
	换PT8-10	地面垫层 混凝土(现浇混凝土 C10-40 现场搅拌 替换为 陶粒混凝土)	m³	1.217								
	换PT8-10	地面垫层 混凝土(现浇混凝土 C15)	m³	1.217								
	换PT3-7	砌筑实心砖 砌筑砖沟道、砖井池 砖井、池( 水泥砂浆 M7.5)	m³	3.11								
	换PL1-95	砌筑工程 基础、沟道、砖井池装饰 水泥砂浆立面(水泥砂浆 1:2.5 替换为 水泥砂浆 1:2)(水泥砂浆 1:3 替换为 水泥砂浆 1:2)	m²	17.7								
	换PT4-25	现浇混凝土 圈梁(现浇混凝土 C20)	m³	1.62								
	换PT4-74	钢筋制作、安装 Φ10以内	t	0.042								
	换PT4-75	钢筋制作、安装 Φ10以外	t	0.115								
	换PD6-1	铁构件制作安装 一般铁构件 制作	t	0.324								

# 建筑工程预算表

表三乙

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备费	未计价材料费	定额基价	其中：人工费	设备费	未计价材料费	定额合价	其中：人工费
	换PD6-2	铁构件制作安装 一般铁构件 安装	t	0.324								
	ZC-B	基础槽钢#10	t	0.324								
		主材损耗费										
		小计										
	1	直接费	元									
	1.1	直接工程费	元									
	1.1.1	人工费	元									
	1.1.2	材料费	元									
	1.1.2.1	计价材料费	元									
	1.1.2.2	未计价材料费	元									
	1.1.3	施工机械使用费	元									
	1.2	措施费	元									
	1.2.1	冬雨季施工增加费	%	1.81								
	1.2.3	施工工具用具使用费	%	0.93								
	1.2.5	安全文明施工费	%	13.94								
	2	间接费	元									
	2.1	规费	元									
	2.1.1	社会保险费	%	31.6								
	2.1.2	住房公积金	%	10								
	2.2	企业管理费	%	10.22								
	3	利润	%	6.56								
	4	编制基准期价差	元									
	6	增值税	%	9								
	8	合计	元									
3		电缆沟										



# 建筑工程预算表

表三乙

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备费	未计价材料费	定额基价	其中：人工费	设备费	未计价材料费	定额合价	其中：人工费
	换PT3-7	砌筑实心砖 砌筑砖沟道、砖井池 砖井、池 水泥砂浆 M10)	m³	3.532								
	换PL1-95	砌筑工程 基础、沟道、砖井池装饰 水泥砂浆立面(水泥砂浆 1:2.5 替换为 水泥砂浆 1:2)(水泥砂浆 1:3 替换为 水泥砂浆 1:2)	m²	19.623								
	换PT4-25	现浇混凝土 圈梁(现浇混凝土 C20)	m³	1.693								
	换PT4-74	钢筋制作、安装 Φ10以内	t	0.115								
	换PT4-75	钢筋制作、安装 Φ10以外	t	0.174								
		电缆沟钢盖板	m	24.3								
		小计										
	1	直接费	元									
	1.1	直接工程费	元									
	1.1.1	人工费	元									
	1.1.2	材料费	元									
	1.1.2.1	计价材料费	元									
	1.1.2.2	未计价材料费	元									
	1.1.3	施工机械使用费	元									
	1.2	措施费	元									
	1.2.1	冬雨季施工增加费	%	1.81								
	1.2.3	施工工具用具使用费	%	0.93								



# 建筑工程预算表

表三乙

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备费	未计价材料费	定额基价	其中：人工费	设备费	未计价材料费	定额合价	其中：人工费
	1.2.5	安全文明施工费	%	13.94								
	2	间接费	元									
	2.1	规费	元									
	2.1.1	社会保险费	%	31.6								
	2.1.2	住房公积金	%	10								
	2.2	企业管理费	%	10.22								
	3	利润	%	6.56								
	4	编制基准期价差	元									
	6	增值税	%	9								
	8	合计	元									
L		电缆线路工程										
二		构筑物										
3		工作井										
	PL1-31	机械土石方工程 机械土方 机械挖土	m³	27.91								
	换PL1-32	机械土石方工程 机械土方 机械挖土、装车 自卸汽车运土运距5km (PL1-32+4*PL1-34)	m³	17.998								
	换PT1-75	机械施工土方 平整场地、回填碾压 填土碾压	m³	9.912								
	换PL1-99	混凝土与钢筋工程 现浇混凝土工程 现浇混凝土素混凝土垫层(商品混凝土 C15)	m³	5.138								

# 建筑工程预算表

表三乙

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备费	未计价材料费	定额基价	其中：人工费	设备费	未计价材料费	定额合价	其中：人工费
	换PL1-103	混凝土与钢筋工程 现浇混凝土工程 现浇混凝土侧壁(商品混凝土 C15)	m³	0.33								
	换PT4-25	现浇混凝土 圈梁(商品混凝土 C25)	m³	0.284								
	换PT3-7	砌筑实心砖 砌筑砖沟道、砖井池 砖井、池(水泥砂浆 M10)	m³	0.867								
	换PL1-122	混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 钢筋制作、安装 Φ10以内	t	0.069								
	换PL1-123	混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 钢筋制作、安装 Φ10以外	t	0.274								
	换PL1-116	混凝土与钢筋工程 成品预制混凝土构件安装 地沟盖板	m³	1.173								
	换PT4-88	铁件、螺栓 预埋铁件安装	t	0.132								
	换PT4-25	现浇混凝土 圈梁商品混凝土C25	m³	1.415								
	换PT3-7	砌筑实心砖 砌筑砖沟道、砖井池 砖井、池(水泥砂浆 M10)	m³	2.121								
	换PL1-95	砌筑工程 基础、沟道、砖井池装饰 水泥砂浆立面(水泥砂浆 1:2)	m²	9.508								

# 建筑工程预算表

表三乙

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备费	未计价材料费	定额基价	其中：人工费	设备费	未计价材料费	定额合价	其中：人工费
	换PL1-102	混凝土与钢筋工程 现浇混凝土工程 现浇混凝土顶板(商品混凝土 C25)	m³	0.823								
		电缆沟轻型混凝土盖板 1150mm(长)×300mm(宽)×100mm(厚)带钢包边及防盗功能的盖板	块	34								
		预埋镀锌角铁L50x5	kg	131.673								
		电缆保护管 C PVC φ 200	m	2								
		小计										
1		直接费	元									
1.1		直接工程费	元									
1.1.1		人工费	元									
1.1.2		材料费	元									
1.1.2.1		计价材料费	元									
1.1.2.2		未计价材料费	元									
1.1.3		施工机械使用费	元									
1.2		措施费	元									
1.2.1		冬雨季施工增加费	%	1.81								
1.2.3		施工工具用具使用费	%	0.93								
1.2.5		安全文明施工费	%	13.94								
2		间接费	元									
2.1		规费	元									

# 建筑工程预算表

表三乙

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备费	未计价材料费	定额基价	其中：人工费	设备费	未计价材料费	定额合价	其中：人工费
	2.1.1	社会保险费	%	31.6								
	2.1.2	住房公积金	%	10								
	2.2	企业管理费	%	10.22								
	3	利润	%	6.56								
	4	编制基准期价差	元									
	6	增值税	%	9								
	8	合计	元									
4		电缆埋管										
	PL1-132	非开挖水平导向钻进 单管 $\phi$ 200以内	m	696								
	PL1-31	机械土石方工程 机械土方 机械挖土	m <sup>3</sup>	160.602								
	换PL1-32	机械土石方工程 机械土方 机械挖土、装车 自卸汽车运土运距5km (PL1-32+4*PL1-34)	m <sup>3</sup>	160.602								
	换PT4-1	现浇混凝土 基础 垫层 (现浇混凝土 C15)	m <sup>3</sup>	15.006								
	换PL1-127	排管浇制 单层(现浇混凝土 C20)	m <sup>3</sup>	3.051								
	换PL1-28	人工土石方工程 回填石粉(中砂 替换为 石粉)	m <sup>3</sup>	142.545								
	换PL4-22	电缆保护管敷设 塑料管 $\phi$ 150	m	498								
		电缆保护管 2*MPP- $\Phi$ 160	m	696								



# 建筑工程预算表

表三乙

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备费	未计价材料费	定额基价	其中：人工费	设备费	未计价材料费	定额合价	其中：人工费
	ZC0701017	电缆保护管 CPVC Φ160-8.5	m	498								
	ZC0701017	管枕 2孔	个	246								
		主材损耗费										
		小计										
1		直接费	元									
1.1		直接工程费	元									
1.1.1		人工费	元									
1.1.2		材料费	元									
1.1.2.1		计价材料费	元									
1.1.2.2		未计价材料费	元									
1.1.3		施工机械使用费	元									
1.2		措施费	元									
1.2.1		冬雨季施工增加费	%	1.81								
1.2.3		施工工具用具使用费	%	0.93								
1.2.5		安全文明施工费	%	13.94								
2		间接费	元									
2.1		规费	元									
2.1.1		社会保险费	%	31.6								
2.1.2		住房公积金	%	10								
2.2		企业管理费	%	10.22								
3		利润	%	6.56								
4		编制基准期价差	元									
6		增值税	%	9								
8		合计	元									

# 安装工程取费表

金额单位：元

序号	费用名称	费率	单位	总价	说明
	安装取费表				
1	直接费		元		
1.1	直接工程费		元		
1.1.1	人工费		元		
1.1.2	材料费		元		
1.1.2.1	计价材料费		元		
1.1.2.2	未计价材料费		元		甲供主要材料费含主材费、损耗费、配送费、卸车费、保管费；乙供主要材料费含主材费、损耗费、配送费
1.1.3	施工机械使用费		元		
1.2	措施费		元		
1.2.1	冬雨季施工增加费	3.25	%		
1.2.3	施工工具用具使用费	2.03	%		
1.2.5	安全文明施工费	23.43	%		
2	间接费		元		
2.1	规费		元		
2.1.1	社会保险费	31.6	%		
2.1.2	住房公积金	10	%		
2.2	企业管理费	19.91	%		
3	利润	12.4	%		
4	编制基准期价差		元		
5	增值税	9	%		
6	合计		元		
	架空、通信线路取费表				
1	直接费		元		
1.1	直接工程费		元		
1.1.1	人工费		元		
1.1.2	材料费		元		
	广西贺州市水环境综合治理发展项目-江南污水处理厂及配套管网工程配电工程		元		

## 安装工程取费表

金额单位：元

序号	费用名称	费率	单位	总价	说明
1.1.2.2	未计价材料费		元		甲供主要材料费含主材费、损耗费、配送费、卸车费、保管费；乙供主要材料费含主材费、损耗费、配送费
1.1.3	施工机械使用费		元		
1.2	措施费		元		
1.2.1	冬雨季施工增加费	3.25	%		
1.2.3	施工工具用具使用费	2.03	%		
1.2.5	安全文明施工费	23.43	%		
2	间接费		元		
2.1	规费		元		
2.1.1	社会保险费	31.6	%		
2.1.2	住房公积金	10	%		
2.2	企业管理费	19.91	%		
3	利润	12.4	%		
4	编制基准期价差		元		
5	增值税	9	%		
6	合计		元		

## 建筑工程取费表

金额单位：元

序号	费用名称	费率	单位	总价	说明
	建筑取费表				
1	直接费		元		
1.1	直接工程费		元		
1.1.1	人工费		元		
1.1.2	材料费		元		
1.1.2.1	计价材料费		元		
1.1.2.2	未计价材料费		元		甲供主要材料费含主材费、损耗费、配送费、卸车费、保管费；乙供主要材料费含主材费、损耗费、配送费
1.1.3	施工机械使用费		元		
1.2	措施费		元		
1.2.1	冬雨季施工增加费	1.81	%		
1.2.3	施工工具用具使用费	0.93	%		
1.2.5	安全文明施工费	13.94	%		
2	间接费		元		
2.1	规费		元		
2.1.1	社会保险费	31.6	%		
2.1.2	住房公积金	10	%		
2.2	企业管理费	10.22	%		
3	利润	6.56	%		
4	编制基准期价差		元		
6	增值税	9	%		
8	合计		元		



# 主材汇总表

金额单位：元

编号	名称	规格	单位	数量	损耗率 (%)	价格						重量	
						单价	损耗费	配送费	卸车费	保管费	合价	单重	合重
	建筑工程												
D	配电站、开关站工程												
ZC-B	基础槽钢#10		t	0.324	0.5							1000	325.62
	电缆沟钢盖板		m	24.3									
	小计												325.62
L	电缆线路工程												
	电缆沟轻型混凝土盖板 1150mm(长)×300mm (宽)×100mm(厚)带钢包边 及防盗功能的盖板		块	34									
	预埋镀锌角铁L50x5		kg	131.673								1	131.673
	电缆保护管 C PVC Φ 200		m	2									
	电缆保护管 2*MPP- Φ 160		m	696									
ZC070101 7	电缆保护管 CPVC Φ 160- 8.5		m	498	2								
ZC070101 7	管枕	2孔	个	246	2								
	小计												131.673
	建筑合计												457.293
	安装工程												
D	配电站、开关站工程												
ZC020300 3	封闭式插接母线槽 1000A		m	17									

# 主材汇总表

金额单位：元

编号	名称	规格	单位	数量	损耗率 (%)	价格						重量	
						单价	损耗费	配送费	卸车费	保管费	合价	单重	合重
ZC-B	母线槽与柜子连接		套	2									
ZC-B	母线槽与变压器连接		套	1									
ZC-B	连接器		套	2									
ZC-B	软连接	100*10 (L=400)	条	60									
ZC-B	柜子进线箱	1000*1000*500	台	2									
ZC-B	变压器进线箱	2000*500*400	台	1									
ZC-B	吊架		套	2									
ZC080200 1	热镀锌扁钢 -50X5		t	0.981	0.5							1000	985.905
ZC080300 1	热镀锌角钢接地极 L50X5 L=1500		t	0.163	0.5							1000	163.815
ZC-B	设备标示牌		块	15	0.6								
ZC-B	警告标示牌		块	15	0.6								
ZC-B	橡胶绝缘地板		m	19.6	0.6								
ZC-B	绝缘鞋		双	1	0.6								
ZC-B	绝缘操作手套		套	1	0.6								
ZC-B	挂地线		套	1	0.6								
ZC-B	操作棒		套	1	0.6								
ZC-B	验电笔		套	1	0.6								
ZC-B	干粉灭火器4KG		具	1	0.6								
	小计												1149.72
X	架空线路工程												
	C形接续线夹		个	6	3							1.3	8.034
	双头螺栓 MS18x350		支	4	3							1.3	5.356
	双头螺栓 MS18x390		支	4	3							1.3	5.356
	II型抱箍 BG2-80-190		只	1	0.6							0.02	0.016

# 主材汇总表

金额单位：元

编号	名称	规格	单位	数量	损耗率 (%)	价格						重量	
						单价	损耗费	配送费	卸车费	保管费	合价	单重	合重
	瓷横担绝缘子 SC-210		只	4	0.6							1.26	5.066
	II型抱箍 BG2-80-300		只	1	0.6							0.02	0.016
	隔离开关底板 -8x80x650		组	3	0.6							3.27	9.857
	I型抱箍 BG1-60-250		只	1	0.6							0.02	0.016
	接地环 50截面		只	3	0.6							0.36	1.086
	断路器线掌线夹 50截面		只	6	0.6							0.36	2.173
	角钢横担 ∠80x7x1500		根	2	0.5							12.79	25.708
	角钢横担 ∠80x7x1700		根	2	0.5							14.49	29.131
	开关横担 ∠80x7x1500		根	2	0.5							12.79	25.708
	斜撑 ∠75X6X1500		根	1	0.5							12.79	12.854
ZC040300 1	绝缘子		串	3	2							0.75	2.295
	镀锌扁钢 -50X5		t	0.02	1.5							1000	20.3
	热镀锌角钢接地极 L50X5X1500		t	0.006	1.5							1000	6.09
ZC021604 5	绝缘架空导线 高压引下线 JKLYJ-50/8	JKLYJ-50/8	m	30	1							241	7302.3
C0903160 3	商品混凝土C20		m³	6.72	1.5							100	682.08
C0903160 3	商品混凝土C30		m³	1.1	1.5							100	111.65
ZC060500 6	12米混凝土杆 230mm×12m×100kn.m		根	1	0.5							1200	1206
录入编号	高压架空软导线JKLYJ- 50/8		m	15									
	小计												9461.092



# 主材汇总表

金额单位：元

编号	名称	规格	单位	数量	损耗率 (%)	价格						重量	
						单价	损耗费	配送费	卸车费	保管费	合价	单重	合重
L	电缆线路工程												
录入编号	交联聚乙烯绝缘钢带铠装 电力电缆 ZR-YJV22 8.7/15KV 3X70mm2		m	609									
ZC031300 2	冷缩式电缆终端 10kV户外 型	8.7/15kV 3*70	套	2	2							10	20.4
ZC031300 2	冷缩式电缆终端 10kV户内 型	8.7/15kV 3*70	套	2	2							10	20.4
ZC053200 6	铜接线端子	DT-70	只	6	1							0.2	1.212
ZC032400 1	防火堵料		t	0.08	5							1000	84
ZC032400 2	防火涂料		t	0.04	5							1000	42
ZC032400 3	阻燃包带		m	30	5							1	31.5
ZC032400 5	防火隔板		m²	30	5							1	31.5
ZC071100 3	标志牌	电缆标志牌	块	5	3							0.05	0.258
	小计												231.27
	安装合计												10842.082
	合计												11299.375

## 设备汇总表

金额单位：元

编号	名称	规格	单位	数量	价格		运杂费				乙供设备税金	总价
					单价	合价	运杂费	配送费	卸车费	保管费		
	安装工程											
D	配电站、开关站工程											
录入编号	SCB13-500kVA(全铜)10±2×2.5%/0.4kV D/yn 11 Ud=4%变压器应带有风机、温显温控告警跳闸一体化装置保护等级IP4X罩壳 强迫空气冷却		台	1								
录入编号	500kW柴油发电机		座	1								
录入编号	10kV高压进线柜	1G1/1G2	面	2								
录入编号	10kV高压出线柜	1G4	面	1								
录入编号	10kV高压PT柜	1G3	面	1								
录入编号	低压成套配电柜 进线柜	1AA1	面	1								
录入编号	低压成套配电柜 双电源切换柜	1AA4	面	1								
录入编号	低压成套配电柜补偿柜	1AA2	面	1								
录入编号	低压成套配电柜出线柜	1AA3	面	1								
录入编号	低压成套配电柜出线柜	1AA5	面	1								
录入编号	低压成套配电柜出线柜	1AA6	面	1								
录入编号	低压成套配电柜出线柜	1AA7	面	1								
S0607002	低压电流互感器		只	6								

## 设备汇总表

金额单位：元

编号	名称	规格	单位	数量	价格		运杂费				乙供设备税金	总价
					单价	合价	运杂费	配送费	卸车费	保管费		
SC-B	高压三相四线多功能远程电表	3×(57.7)100V 1.5(6)A 载波表	块	1								
SC-B	低压三相四线多功能远程电表	3×(220)380V 1.5(6)A 载波表	块	1								
	小计											
X	架空线路工程											
S0303004	真空断路器	带看门狗 ZW32-12F/630A	台	1								
S0306003	隔离开关 GW9-10/630A(带配套绝缘罩)		组	1								
	高压避雷器 YH5WS-17/50TLQ(带配套绝缘罩)		只	3								



设备汇总表

金额单位：元

编号	名称	规格	单位	数量	价格		运杂费				乙供设备税金	总价
					单价	合价	运杂费	配送费	卸车费	保管费		
	小计											
	安装合计											
	合计											