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总  说  明

工程名称:罗香乡白牛野生茶茶旅融合项目（一期） 第1页 共1页

一、工程概况：

（1）本项目为罗香乡白牛野生茶茶旅融合一期项目，项目建设包含建筑装饰专业、安装专业等专业。

（2）本工程的结构体系为框架结构，抗震等级为四级，采用柱下独立基础，建筑层数为3层，首层建筑面积为428.24m2,建筑高度

为9.15m，总建筑面积1067.69m2；同时新建4栋育苗大棚，其中育苗大棚1的建筑面积为411.43m2，育苗大棚2~4的建筑面积为

493.51m2(单栋)，均为单层的钢结构形式。

二、编制依据：

（1）《建设工程工程量清单计算规范》（GB50854～50862-2013）及广西壮族自治区实施细则。

（2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及广西壮族自治区实施细则。

（3） 2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》。

（4）2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》。

（5）2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》。

（6）《 自治区住房城乡建设厅 关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023] 7号）。

（7）根据《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价[2019]10号），增值税为9%。

（8）本工程按中值取费。

（9）计税方法：一般计税法。

三、其他需要说明的问题：

（1）材料价格信息：按《金秀县建设工程·造价信息》2025年第3期、《来宾市建设工程造价信息》2025年第3期除税价格的信息

价，信息价所列的地方材料单价选用金秀县罗香乡材料价格，运距按罗香乡到白牛屯19.4公里为二级路考虑。商品混凝土选用金秀

县桐木镇材料价格，运距按桐木镇到白牛屯68.8公里为二级路考虑。信息价上没有的材料价格按市场询价的价格计取，不足部分参
考广西周边城市及最新的市场价格信息。

（2）计价软件采用博奥云计价。

（3）土方弃置暂按2公里计价，结算以实际为准。

（4）本项目安全生产责任保险费暂估价为4695.09元。
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建设项目投标报价汇总表

工程名称:罗香乡白牛野生茶茶旅融合项目（一期） 第1页 共1页

序号 单项工程名称 金额(元)

其中:(元)

暂估价
安全文明
施工费

1.1 罗香乡白牛野生茶茶旅融合项目（一期）

        投标报价合计
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单项工程投标报价汇总表

工程名称:罗香乡白牛野生茶茶旅融合项目（一期） 第1页 共1页

序号 单位工程名称 金额(元)

其中:(元)

暂估价
安全文明
施工费

1.1.1 罗香乡白牛野生茶茶旅融合项目（一期）—-建筑装饰工程

1.1.2 罗香乡白牛野生茶茶旅融合项目（一期）——电气工程

1.1.3 罗香乡白牛野生茶茶旅融合项目（一期）——给排水工程

1.1.4 罗香乡白牛野生茶茶旅融合项目（一期）——育苗基地

        投标报价合计

表-03



单位工程投标报价汇总表

工程名称:罗香乡白牛野生茶茶旅融合项目（一期） 第1页 共2页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

罗香乡白牛野生茶茶旅融合项目（一期）—-建筑装饰工程

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目清单计价合计

4 税前项目清单计价合计

5 规费

6 增值税

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6

罗香乡白牛野生茶茶旅融合项目（一期）——电气工程

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目清单计价合计

4 税前项目清单计价合计

5 规费

6 增值税

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6

罗香乡白牛野生茶茶旅融合项目（一期）——给排水工程

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目清单计价合计

4 税前项目清单计价合计

5 规费

6 增值税

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6

罗香乡白牛野生茶茶旅融合项目（一期）——育苗基地

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目清单计价合计
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单位工程投标报价汇总表

工程名称:罗香乡白牛野生茶茶旅融合项目（一期） 第2页 共2页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

4 税前项目清单计价合计

5 规费

6 增值税

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6

工程项目汇总

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计

1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计

2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目清单计价合计

4 税前项目清单计价合计

5 规费

6 增值税

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6

表-04



单位工程投标报价汇总表

工程名称:罗香乡白牛野生茶茶旅融合项目（一期） 第1页 共3页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

罗香乡白牛野生茶茶旅融合项目（一期）—-建筑装饰工程

一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计

1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计

2.1 安全文明施工费

3 其他项目清单计价合计

4 税前项目清单计价合计

5 规费、税金项目清单计价合计

5.1 规费

5.2 增值税

6 工程总造价

工程总价

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计

1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计

2.1 安全文明施工费

3 其他项目清单计价合计

4 税前项目清单计价合计

5 规费、税金项目清单计价合计

5.1 规费

5.2 增值税

6 工程总造价

罗香乡白牛野生茶茶旅融合项目（一期）——电气工程

一
给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工

程(营改增)一般计税法

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计

1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计

2.1 安全文明施工费

3 其他项目清单计价合计

4 税前项目清单计价合计

5 规费、税金项目清单计价合计

5.1 规费

5.2 增值税

6 工程总造价

工程总价
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单位工程投标报价汇总表

工程名称:罗香乡白牛野生茶茶旅融合项目（一期） 第2页 共3页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计

1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计

2.1 安全文明施工费

3 其他项目清单计价合计

4 税前项目清单计价合计

5 规费、税金项目清单计价合计

5.1 规费

5.2 增值税

6 工程总造价

罗香乡白牛野生茶茶旅融合项目（一期）——给排水工程

一
给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工

程(营改增)一般计税法

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计

1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计

2.1 安全文明施工费

3 其他项目清单计价合计

4 税前项目清单计价合计

5 规费、税金项目清单计价合计

5.1 规费

5.2 增值税

6 工程总造价

工程总价

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计

1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计

2.1 安全文明施工费

3 其他项目清单计价合计

4 税前项目清单计价合计

5 规费、税金项目清单计价合计

5.1 规费

5.2 增值税

6 工程总造价

罗香乡白牛野生茶茶旅融合项目（一期）——育苗基地

一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计

表-04



单位工程投标报价汇总表

工程名称:罗香乡白牛野生茶茶旅融合项目（一期） 第3页 共3页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计

2.1 安全文明施工费

3 其他项目清单计价合计

4 税前项目清单计价合计

5 规费、税金项目清单计价合计

5.1 规费

5.2 增值税

6 工程总造价

工程总价

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计

1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计

2.1 安全文明施工费

3 其他项目清单计价合计

4 税前项目清单计价合计

5 规费、税金项目清单计价合计

5.1 规费

5.2 增值税

6 工程总造价

工程项目汇总

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计

1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计

2.1 安全文明施工费

3 其他项目清单计价合计

4 税前项目清单计价合计

5 规费、税金项目清单计价合计

5.1 规费

5.2 增值税

6 工程总造价
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:罗香乡白牛野生茶茶旅融合项目（一期） 第1页 共18页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

罗香乡白牛野生茶茶旅融合项目（一期）

—-建筑装饰工程

分部分项工程

A.1 土（石）方工程

1 010101004001 挖基坑土方

1.土壤类别:三类土

2.挖土深度:2米内

 463.06

2 010103001001 回填方
1.密实度:符合设计要求

2.机械回填

 303.69

3 010103002001 余土弃置
1.运距:1km

 159.37

4 桂010103003001 土（石）方运输增（减）m3·km

1.增运1km

2.暂按2公里计价，结算以实际为准

·km 159.37

A.3 砌筑工程

5 010401004001 多孔砖墙
1.砖品种、规格、强度等

级:240×190×90烧结页岩多孔砖

2.墙体厚度:190mm

3.砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M5.0

 200.45

6 010401004002 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度等

级:240×115×90页岩烧结多孔砖

2.墙体厚度:90mm
3.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5

 17.47

7 010401014001 砖地沟、明沟
1.做法详见11ZJ901 3/7

2.砖砌暗沟用MU10非黏土烧结砖，M5水泥

砂浆砌砖

m 97.00

8 010404001001 垫层
1.370厚C10轻骨料混凝土填充找坡，坡向

地漏

2.部位：卫生间

 19.43

A.4 混凝土及钢筋混凝土工程

9 010404001002 垫层

1.80厚C15商品混凝土

2.部位：生产区域

 17.58

10 010501001001 垫层
1.混凝土种类:商品泵送混凝土

2.混凝土强度等级:C20

 24.72

11 010501002001 带形基础
1.部位：楼梯基础、首层内墙基础

2.混凝土种类:商品泵送混凝土

3.混凝土强度等级:C30

 5.41

12 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:商品泵送混凝土

2.混凝土强度等级:C30

 107.64

13 010502001001 矩形柱
1.混凝土种类:商品泵送混凝土

2.混凝土强度等级:C30

 44.34

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:罗香乡白牛野生茶茶旅融合项目（一期） 第2页 共18页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

14 010502002001 构造柱
1.混凝土种类:商品混凝土

2.混凝土强度等级:C25

 9.70

15 010503001001 基础梁

1.混凝土种类:商品泵送混凝土

2.混凝土强度等级:C30

 21.94

16 010503004001 圈梁
1.混凝土种类:商品泵送混凝土

2.混凝土强度等级:C25

 6.95

17 010503005001 过梁
1.混凝土种类:商品混凝土

2.混凝土强度等级:C25

 4.18

18 010505001001 有梁板

1.混凝土种类:商品泵送混凝土

2.混凝土强度等级:C30

 143.62

19 010505001002 斜有梁板
1.混凝土种类:商品泵送混凝土

2.混凝土强度等级:C30

3.坡度：坡度在26°34'至45°

 72.96

20 010505008001 雨篷、悬挑板、阳台板

1.混凝土种类:商品泵送混凝土

2.混凝土强度等级:C30

 24.82

21 010506001001 直形楼梯
1.混凝土种类:商品泵送混凝土

2.混凝土强度等级:C30

3.板厚110mm

㎡ 30.69

22 010506001002 直形楼梯

1.混凝土种类:商品泵送混凝土

2.混凝土强度等级:C30

3.板厚120mm

㎡ 13.44

23 010507001001 散水、坡道
1.参11ZJ901 3/7

2.20厚1:2.5水泥砂浆粉面

3.60厚C10混凝土

4.素土夯实

㎡ 79.18

24 010512008001 沟盖板、井盖板、井圈
1.参图集11ZJ901 A/8

2.C25细石混凝土预制板

 1.55

25 010515001001 现浇构件 圆钢筋制安 φ10以内 t 1.161

26 010515001002 现浇构件 圆钢筋制安 φ10以上 t 0.112

27 010515001003 现浇构件螺纹钢制安 10以内 t 19.496

28 010515001004 现浇构件螺纹钢制安 10以上 t 26.694

29 桂010515011001 砌体加固筋 t 0.616

30 桂010516004001 电渣压力焊接 个 245

31 010516002001 铁件
1.栏杆、扶手等预埋件

t 0.086

A.7 屋面及防水工程

32 010902001001 屋面卷材防水

1.4厚APP改性沥青防水卷材

㎡ 45.08

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:罗香乡白牛野生茶茶旅融合项目（一期） 第3页 共18页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

2.部位：屋面1上人屋面

33 010902002001 屋面涂膜防水
1.2.0高聚物改性沥青防水涂膜

2.部位：屋面1上人屋面

㎡ 45.08

34 桂010901008001 干铺土工布

1.干铺聚酯无纺布一层

2.部位：屋面1上人屋面

㎡ 40.94

35 010902001002 屋面卷材防水
1.4厚APP改性沥青防水卷材

2.部位：屋面2不上人屋面

㎡ 538.85

36 010901001001 瓦屋面
1.水泥彩瓦（420mm*332mm板瓦盖六留

四）

2.挂木瓦条L30×4，中距按瓦规格

3.木顺水条L30×6，中距500
4.部位：屋面2不上人屋面

㎡ 538.85

37 010901001002 瓦屋面
1.水泥彩瓦（420mm*332mm板瓦盖六留

四）

2.挂木瓦条L30×4，中距按瓦规格

3.木顺水条L30×6，中距500
4.部位：雨棚板

㎡ 18.05

38 010904003001 楼(地)面砂浆防水(防潮)
1.20厚掺防水剂的防水砂浆，分层抹平

2.部位：生产区域

㎡ 219.78

39 010904001001 楼(地)面卷材防水

1.3厚APP改性沥青防水卷材，铺至300高

混凝土反边

2.部位：卫生间

㎡ 87.46

40 010904002001 楼(地)面涂膜防水
1.1.5厚聚氨酯防水涂料

2.部位：卫生间

㎡ 52.25

41 010904002002 楼(地)面涂膜防水

1.1.2厚聚氨酯防水涂料

2.部位：厨房、餐厅、休息室

㎡ 194.29

42 010904002003 楼(地)面涂膜防水
1.1.2厚聚合物乳液防水涂料

2.部位：厨房、餐厅、休息室

㎡ 194.29

43 011301001001 防潮顶棚
1.基层配套界面处理

2.3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆

3.部位：卫生间顶棚

㎡ 58.15

A.8 保温、隔热、防腐工程

44 011001001001 保温隔热屋面
1.40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（带表

皮）

2.部位：屋面1上人屋面、屋面2不上人屋

面

㎡ 579.79

45 011001001002 保温隔热屋面

1.30（最薄处）加气混凝土找坡3%抹平

2.部位：屋面1上人屋面

㎡ 40.94
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:罗香乡白牛野生茶茶旅融合项目（一期） 第4页 共18页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

46 011001003001 保温隔热墙面
1.5厚抹面胶浆，压入一层耐碱玻璃纤维

网

2.25厚无机保温砂浆（中间压入一层钢丝

网，φ0.9网孔12.7*12.7用φ8锚栓与墙
面固定））

3.专用界面剂（界面砂浆）一遍

3.部位：厨房、卫生间、餐厅

㎡ 62.29

47 011001003002 保温隔热墙面

1.5厚抹面胶浆，压入一层耐碱玻璃纤维

网

2.30厚无机保温砂浆（中间压入一层钢丝
网，φ0.9网孔12.7*12.7用φ8锚栓与墙

面固定））

3.专用界面剂（界面砂浆）一遍

3.部位：除厨房、卫生间、餐厅外

㎡ 499.41

A.9 楼地面工程

48 011101003001 细石混凝土楼地面
1.50厚C20细石混凝土，内配钢筋双向

4@100双向钢筋网片，表面压光

2.部位：屋面1上人屋面

㎡ 40.94

49 011101006001 平面砂浆找平层

1.20厚1：2.5水泥砂浆找平

2.部位：屋面1上人屋面

㎡ 45.08

50 011101003002 细石混凝土楼地面
1.35厚C20细石混凝土，内配φ

4@100×100钢筋网持钉层

2.部位：屋面2不上人屋面

㎡ 538.85

51 011101006002 平面砂浆找平层

1.20厚1：2.5水泥砂浆找平

2.部位：屋面2不上人屋面

㎡ 538.85

52 011101006003 平面砂浆找平层
1.20厚1：2.5水泥砂浆找平

2.部位：雨棚板

㎡ 24.21

53 011101001001 水泥砂浆楼地面
1.20厚1：2水泥砂浆抹面压光

2.素水泥浆一遍

3.部位：生产区域

㎡ 219.78

54 011101006004 平面砂浆找平层
1.20厚1：3水泥砂浆找平

2.部位：卫生间

㎡ 52.52

55 011101006005 平面砂浆找平层
1.20厚1：3水泥砂浆找平

2.部位：卫生间

㎡ 52.52

56 011101006006 平面砂浆找平层

1.20厚1：3水泥砂浆找平

2.部位：厨房、餐厅、休息室

㎡ 194.29

57 011102003001 块料楼地面
1.600*600*10厚防滑地砖铺实拍平，水泥

浆擦缝

2.25厚1：2水泥砂浆

3.部位：卫生间

㎡ 52.52
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:罗香乡白牛野生茶茶旅融合项目（一期） 第5页 共18页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

58 011102003002 块料楼面
1.800*800*10厚防滑地砖铺实拍平，水泥

浆擦缝

2.20厚1：3干硬性水泥砂浆

3.部位：厨房、餐厅、休息室

㎡ 194.29

59 011102003003 块料楼面

1.800*800*10厚防滑地砖铺实拍平，水泥

浆擦缝

2.20厚1：3干硬性水泥砂浆
3.部位：除生产区、楼梯、卫生间、厨房

、休息室、餐厅外房间

㎡ 453.60

60 011102003004 块料楼面

1.800*800*10厚防滑地砖铺实拍平，水泥

浆擦缝

2.20厚1：3干硬性水泥砂浆
3.部位：楼梯

㎡ 44.13

61 011105003001 块料踢脚线
1.10厚面砖，水泥浆擦缝

2.4厚1:1水泥石砂浆加水重20%，建筑胶

镶贴

3.17厚1:3水泥砂浆
4.高度：100mm

㎡ 66.74

A.10 墙、柱面工程

62 011201001001 墙面一般抹灰
1.5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆

2.17厚1：3水泥砂浆分两次抹灰找平

3.部位：休息室

㎡ 560.65

63 011201001002 墙面一般抹灰

1.17厚1：3水泥砂浆分两次抹灰找平

2.部位：除卫生间、餐厅、厨房、休息室

㎡ 1055.26

64 桂011204007001 釉面砖防水墙面（无保温）
1.300*450*5厚釉面砖，白水泥擦缝

2.3~4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶

贴

3.5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆
4.15厚1：3水泥砂浆找平

5.部位：卫生间、厨房、餐厅

㎡ 554.57

65 桂011204007002 釉面砖防水墙面（有保温）
1.300*450*5厚釉面砖，白水泥擦缝

2.3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶

贴

3.部位：卫生间、厨房、餐厅

㎡ 62.29

66 桂011201005001 墙面钉(挂)网
1.两种不同材料交界处

2.网的种类、规格:钢丝网300mm宽

㎡ 102.69

67 011201001003 墙面一般抹灰
1.仅计取挂网部分增加人工费

2.部位：砖墙

㎡ 102.69

68 011201001004 墙面一般抹灰

1.仅计取挂网部分增加人工费

2.部位：混凝土墙

㎡ 102.69

A.12 门窗工程
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:罗香乡白牛野生茶茶旅融合项目（一期） 第6页 共18页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

69 010801001001 塑钢门平开门 ㎡ 100.68

70 010801001002 成品木门 ㎡ 8.10

71 010802001001 塑钢推拉门 ㎡ 4.32

72 010807001001 金属窗
1.框、扇材质:90A系列推拉开窗，型材壁

厚1.4mm，颜色深灰色，静电喷涂

2.玻璃品种、厚度:5厚普通玻璃

3.洞口面积＞2m2

㎡ 160.25

73 010807001002 金属窗

1.框、扇材质:90A系列，型材壁厚

1.4mm，颜色深灰色，静电喷涂

2.玻璃品种、厚度:5厚白色磨砂玻璃
3.部位：卫生间

㎡ 4.05

74 010807003001 金属百叶窗
1.框、扇材质:型材壁厚1.4mm，颜色深灰

色，静电喷涂

㎡ 3.24

75 桂010802005001 铁艺大门

1.尺寸：4000*2000mm

2.详见15J001 第9页

t 0.138

76 桂010811002001 门窗周边塞缝
1.塞缝材料种类:发泡剂

m 708.40

13. A.13 油漆、涂料、裱糊工程

77 011407002001 天棚喷（刷）涂料

1.表面喷刷白色涂料

2.部位：所有卫生间

㎡ 58.15

78 011201001005 石粉类涂料墙面
1.抹涂0.5厚石粉类涂料面层

2.抹涂0.7厚石粉类涂料找平

3.抹涂0.8厚石粉类涂料找平

4.涂刷封底漆封底
5.5厚专用基底料打底

2.部位：除卫生间、餐厅、厨房、休息室

㎡ 1589.28

79 011201001006 石粉类涂料墙面
1.抹涂0.5厚石粉类涂料面层

2.抹涂0.7厚石粉类涂料找平

3.抹涂0.8厚石粉类涂料找平

4.涂刷封底漆封底
6.部位：休息室

㎡ 640.40

80 011301001002 石粉类涂料顶棚

1.3厚底层粉刷石膏找平

2.2厚面层粉刷石膏罩面

3.抹涂0.5厚石粉类涂料面层
4.抹涂0.7厚石粉类涂料找平

5.抹涂0.8厚石粉类涂料找平

6.部位：除卫生间外所有房间

㎡ 1029.76

81 011201001007 清水砖外墙面
1.2mm厚亮光罩面漆

2.3mm专用外墙透明防水漆

3.整体打磨清扫干净

4.清水墙1：1水泥砂浆
5.部位：外墙面

㎡ 636.17
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:罗香乡白牛野生茶茶旅融合项目（一期） 第7页 共18页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

14. A.14 其他装饰工程

82 011503001001 走廊不锈钢栏杆
1.详见22ZJ-403-1 3-45

2.1.1m高不锈钢栏杆

3.φ60*3钢管立柱

4.竖杆φ30*2
5.φ60*3钢管扶手

6.采用不锈钢304材质

m 15.75

83 011503001002 不锈钢楼梯栏杆扶手
1.楼梯做法参11ZJ401 W/14

2.扶手栏杆做法见11ZJ401 15/37

3.扶手与墙柱连接做法见11ZJ401 4/42 

5/42
4.踏步防滑做法见11ZJ401 16/39

5.栏杆高度900mm

6.楼梯栏杆扶手均采用不锈钢304材质

m 24.00

84 011503001003 护窗栏杆

1.高度：1100mm

2.栏杆、扶手详见15J403-1 H3/C15

3.不锈钢选用304材质

m 51.80

85 011503001004 铁艺围栏
1.做法详见15J001 99页

2.立柱采用□60*60方钢管，厚度1.5，材

质Q235,镀锌量≥120g/m2

3.横梁采用□-11*40方钢管，厚度1.0，
材质Q235,镀锌量≥120g/m2

4.竖杆采用18*20六角形钢管，厚度1.0，

材质Q235,镀锌量≥120g/m2

5.表面采用热固性树脂喷末喷涂处理，涂
层厚度≥80μm

m 128.00

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

单价措施项目

011701 脚手架工程

86 桂011701001001 外脚手架
1.单排、双排脚手架:双排

2.搭设高度:10米以内

3.脚手架材质:钢管

㎡ 501.51

87 桂011701001002 外脚手架

1.单排、双排脚手架:双排

2.搭设高度:20米内

3.脚手架材质:钢管

㎡ 341.28

88 桂011701002001 里脚手架 ㎡ 1088.13
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:罗香乡白牛野生茶茶旅融合项目（一期） 第8页 共18页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

1.搭设方式:扣件式
2.搭设高度:3.6米以内

3.脚手架材质:钢管

89 011701006001 满堂脚手架

1.搭设高度:4.66米

2.脚手架材质:钢管

㎡ 391.61

90 桂011701011001 楼板现浇混凝土运输道 ㎡ 1067.69

011702 混凝土模板及支架(撑)

91 011702001001 垫层
1.基础类型:独立基础

2.模板、支撑材质:木模板木支撑

㎡ 24.83

92 011702001002 基础
1.基础类型:带形基础

2.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑

3.部位：楼梯基础、首层内墙基础

㎡ 20.27

93 011702001003 基础

1.基础类型:独立基础

2.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑

㎡ 133.95

94 011702002001 矩形柱
1.模板、支撑材质:胶合模板钢支撑

㎡ 362.74

95 011702003001 构造柱

1.模板、支撑材质:胶合模板木支撑

㎡ 124.94

96 011702005001 基础梁
1.模板、支撑材质:胶合模板木支撑

㎡ 260.87

97 011702008001 圈梁

1.模板、支撑材质:胶合模板木支撑

㎡ 86.70

98 011702009001 过梁
1.模板、支撑材质:胶合模板木支撑

㎡ 61.70

99 011702014001 有梁板
1.模板、支撑材质:胶合模板钢支撑

㎡ 1402.79

100 011702014002 斜有梁板

1.模板、支撑材质:胶合模板钢支撑

2.坡度：坡度在26°34'至45°

㎡ 636.66

101 011702023001 雨篷、悬挑板、阳台板
1.模板、支撑材质:木模板木支撑

㎡ 87.44

102 011702024001 楼梯

1.模板、支撑材质:胶合模板钢支撑

㎡ 44.13

103 011702029001 散水
1.模板、支撑材质:木模板木支撑

㎡ 79.18

011703 垂直运输

104 011703001001 建筑物垂直运输
1.建筑物垂直高度:20m以内

㎡ 1067.69

011705 大型机械设备进出场及安拆

105 011705001001 大型机械设备进出场及安拆

1.机械设备名称:挖掘机

台次 1

106 011705001002 大型机械设备进出场及安拆
1.机械设备名称:推土机

台次 1

011710 已完工程保护费

011708 混凝土运输及泵送工程

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:罗香乡白牛野生茶茶旅融合项目（一期） 第9页 共18页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

107 桂011708002001 混凝土泵送  487.96

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

罗香乡白牛野生茶茶旅融合项目（一期）

——电气工程

分部分项工程

0304 电气设备安装工程

108 030404017001 AP1-1总配电箱

1.安装方式:距地1.5米暗装

2.箱内元器件详见系统图

台 1

109 030404017002 AL1-1照明配电箱
1.安装方式:距地1.5米暗装

2.箱内元器件详见系统图

台 1

110 030404017003 AL2-1照明配电箱
1.安装方式:距地1.5米暗装

2.箱内元器件详见系统图

台 1

111 030404017004 AL3-1照明配电箱

1.安装方式:距地1.5米暗装

2.箱内元器件详见系统图

台 1

112 030404017005 AL1照明配电箱
1.安装方式:距地1.5米暗装

2.箱内元器件详见系统图

台 9

113 030404017006 AL2照明配电箱

1.安装方式:距地1.5米暗装

2.箱内元器件详见系统图

台 1

114 030404017007 ALE1-1应急照明配电箱
1.安装方式:距地1.5米暗装

2.箱内元器件详见系统图

台 1

115 030412001001 防水防尘灯
1.安装方式：吸顶安装

2.规格:光通量=3500lm Ra>80 1x35W LED

（含LED驱动器功率）

套 15

116 030412001002 双管LED灯（带控光罩）
1.安装方式：吸顶安装

套 32
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:罗香乡白牛野生茶茶旅融合项目（一期） 第10页 共18页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

2.规格:光通量=3500lm Ra>80 2x35W LED

（含LED驱动器功率）

117 030412001003 单管LED灯（带控光罩）

1.安装方式：吸顶安装

2.规格:光通量=3500lm Ra>80 1x35W LED

（含LED驱动器功率）

套 26

118 030412003001 自带电源楼层指示标志灯
1.暗装方式：距地2.5米暗装

2.TY-BLJC系列 1W 巡检、常亮、频闪

套 6

119 030412003002 自带电源应急疏散指示标志灯

1.暗装方式：距地2.5米暗装

2.TY-BLJC系列 1W 巡检、常亮、频闪

套 8

120 030412003003 自带电源应急疏散指示标识灯（向左）
（向右）

1.暗装方式：距地0.5米暗装

2.TY-BLJC系列 1W 巡检、常亮、频闪

套 11

121 030412003004 自带电源应急照明灯

1.暗装方式：距地2.5米明装

2.TY-ZFJC系列 5W 应急、巡检、开灯、

灭灯

套 29

122 030412003005 自带电源多功能信息指示标识灯
1.暗装方式：距地2.5米明装

2.TY-BLJC系列 1W 巡检、常亮、频闪

套 5

123 030412001004 雷达控制自熄天棚灯
1.安装方式：吸顶安装

2.规格:光通量=1000lm Ra>80 1x10W LED

（含LED驱动器功率）

套 32

124 030404033001 吊风扇

1.规格:60W

台 12

125 030404033002 排气扇
1.规格:40W

2.安装方式:距地2.5米

台 13

126 030404035001 安全型空调插座
1.安装方式：距地2.5米暗装

2.规格：AC250 16A 3孔

套 13

127 030404035002 带保护接点暗装安全型插座

1.安装方式：距地0.3米暗装

2.规格：AC250 10A 五孔

套 59

128 030404035003 安全型热水插座
1.安装方式：距地1.5米暗装

2.规格：AC250 10A 五孔

套 12

129 030404035004 安全型冰箱插座

1.安装方式：距地1.5米暗装

2.规格：AC250 10A 五孔

套 1

130 030404034001 暗装三极开关
1.安装方式：距地1.4米暗装

2.规格：AC250 10A

套 2

131 030404034002 暗装双极开关
1.安装方式：距地1.4米暗装

2.规格：AC250 10A

套 15

132 030404034003 暗装单极开关

1.安装方式：距地1.4米暗装

套 24
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:罗香乡白牛野生茶茶旅融合项目（一期） 第11页 共18页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

2.规格：AC250 10A

133 030411003001 镀锌桥架200*100*1.5mm m 6.00

134 030411003002 镀锌桥架150*75*1.5mm m 39.73

135 030408001001 电力电缆
1.型号:WDZ-YJY-4×35+1×16

2.敷设方式、部位:沿桥架敷设

m 17.63

136 030408006001 电力电缆头 WDZ-YJY-4×35+1×16 个 6

137 030411001001 配管

1.材质:PVC阻燃塑料管

2.规格:PC20

m 227.90

138 030411001002 配管
1.材质:PVC阻燃塑料管

2.规格:PC40

m 4.26

139 030411001003 配管
1.材质:镀锌钢管

2.规格:SC20

m 60.60

140 030408003001 电缆保护管(镀锌钢管)

1.敷设方式:埋地

2.规格:SC150

m 8.47

141 030411004001 耐火塑料绝缘导线
1.规格:WDZN-BYJ-450/750V 2.5mm2

2.配线形式:管内穿线

m 524.39

142 030411004002 阻燃塑料绝缘导线

1.规格:WDZ-BYJ-450/750V 2.5mm2

2.配线形式:管内穿线

m 1633.11

143 030411004003 阻燃塑料绝缘导线
1.规格：WDZ-BYJ-450/750V 4mm2

2.配线形式:管内穿线

m 1374.46

144 030411004004 阻燃塑料绝缘导线
1.规格：WDZ-BYJ-450/750V 6mm2

2.配线形式:管内穿线

m 631.62

145 030411004005 阻燃塑料绝缘导线

1.规格：WDZ-BYJ-450/750V 10mm2

2.配线形式:管内穿线

m 107.25

146 030413002001 凿(压)槽及恢复
1.规格:φ20以内

m 288.50

147 030413002002 凿(压)槽及恢复

1.规格:φ40以内

m 4.26

0305 建筑智能化工程

148 030502003001 FD楼层过线箱(空箱)
1.安装方式:距地0.5米暗装

台 1

149 030502004001 电话插座
1.安装方式：距地0.3米暗装

2.规格：E1031TF

个 12

150 030502012001 信息插座

1.安装方式：距地0.3米暗装

2.规格：E2031RJ8/5A

个 12

151 030502004002 电视插座
1.安装方式：距地0.3米暗装

个 12
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工程名称:罗香乡白牛野生茶茶旅融合项目（一期） 第12页 共18页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

2.规格：E1031TV

152 030408003002 电缆保护管(镀锌钢管)
1.敷设方式:埋地

2.规格:SC50

m 12.17

153 030411003003 镀锌桥架200*100*1.5mm m 7.40

154 030411003004 镀锌桥架150*75*1.5mm m 36.13

155 030411001004 配管

1.材质:PVC阻燃塑料管

2.规格:PC20

m 199.80

156 030502005001 双绞线缆
1.敷设方式:管内穿放

2.规格:UTP

m 352.35

157 030502005002 双绞线缆
1.敷设方式:桥架穿放

2.规格:UTP

m 391.74

158 030502006001 穿放、布放电话线缆

1.敷设方式:管内穿放

2.规格:HBVV4*0.6mm2

m 155.08

159 030502006002 穿放、布放电话线缆
1.敷设方式:桥架穿放

2.规格:HBVV4*0.6mm2

m 136.88

160 030413002003 凿(压)槽及恢复

1.规格:φ20以内

m 199.80

030409 防雷及接地装置

161 030409002001 接地母线
1.材质:-40x4热镀锌扁钢

2.安装形式:暗敷于结构底板下土壤中

m 25.20

162 030409002002 接地母线
1.安装形式:利用基础钢筋做接母线

m 161.60

163 030409003001 避雷引下线

1.安装形式:利用建筑物主筋引下

m 109.80

164 030409005001 避雷网
1.材质:Φ10圆钢

2.安装形式:沿坡屋面、屋脊敷设

m 236.16

165 030409006001 避雷针

1.φ10圆钢高0.5米

根 6

166 030409008001 总等电位联结端子箱(MEB)
1.名称:总等电位联结端子箱

2.规格:尺寸为450*150*60mm

台 1

167 030409008002 测试端子盒
1.名称:测试端子盒

台 4

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:罗香乡白牛野生茶茶旅融合项目（一期） 第13页 共18页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

     ∑利  润

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

罗香乡白牛野生茶茶旅融合项目（一期）

——给排水工程

分部分项工程

0310 给排水、采暖、燃气工程

168 031001007001 EM-PSP钢塑复合压力管

1.给水管

2.公称压力：1.6MPa

3.管径：DN50
4.连接方式：热熔连接

m 94.04

169 031001007002 EM-PSP钢塑复合压力管
1.给水管

2.公称压力：1.6MPa

3.管径：DN40

4.连接方式：热熔连接

m 4.68

170 031001007003 EM-PSP钢塑复合压力管

1.给水管

2.公称压力：1.6MPa

3.管径：DN32
4.连接方式：热熔连接

m 145.57

171 031001007004 EM-PSP钢塑复合压力管
1.给水管

2.公称压力：1.6MPa

3.管径：DN25

4.连接方式：热熔连接

m 34.85

172 031001007005 EM-PSP钢塑复合压力管
1.给水管

2.公称压力：1.6MPa

3.管径：DN20

4.连接方式：热熔连接

m 10.72
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

173 031001007006 EM-PSP钢塑复合压力管
1.给水管

2.公称压力：1.6MPa

3.管径：DN15

4.连接方式：热熔连接

m 38.62

174 031001006001 PVC-U双壁波纹排水管

1.污水管

2.管径：De300

3.连接方式：橡胶圈连接

m 73.98

175 031001006002 PVC-U排水管
1.污水管

2.管径：De160

3.连接方式：胶粘连接

m 19.81

176 031001006003 PVC-U排水管
1.污水管

2.管径：De110

3.连接方式：胶粘连接

m 193.42

177 031001006004 PVC-U排水管

1.污水管

2.管径：De75

3.连接方式：胶粘连接

m 13.79

178 031001006005 PVC-U排水管
1.污水管

2.管径：De50

3.连接方式：胶粘连接

m 17.65

179 031001006006 PVC-U排水管

1.雨水管

2.管径：De110

3.连接方式：胶粘连接

m 19.51

180 031001006007 PVC-U排水管
1.空调水管

2.管径：De50

3.连接方式：胶粘连接

m 63.42

181 031003013001 水表
1.型号、规格:PN=1.6MPa DN50

2.连接形式:法兰连接

个 2

182 031003013002 水表
1.型号、规格:PN=1.6MPa DN32

2.连接形式:法兰连接

个 2

183 031003013003 水表

1.型号、规格:PN=1.6MPa DN25

2.连接形式:法兰连接

个 12

184 030703022001 自动排气阀
1.规格：DN20

个 15

185 031003001001 截止阀

1.规格：DN32

2.压力等级:公称压力1.6MPa

3.连接形式:法兰连接

个 2

186 031003001002 截止阀
1.规格：DN25

2.压力等级:公称压力1.6MPa

3.连接形式:法兰连接

个 12

187 031003001003 闸阀 个 2
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

1.规格：DN50
2.压力等级:公称压力1.6MPa

3.连接形式:法兰连接

188 030402002001 真空破坏器DN32 台 6

189 031003001004 止回阀

1.规格：DN50

2.连接形式:法兰连接

个 1

190 031003012001 倒流防止器
1.规格：DF41X-16C DN50

个 1

191 031004003001 洗脸盆
1.台式洗脸盆

套 13

192 桂031004020001 水龙头

1.规格：DN15

个 13

193 桂031004023001 87型雨水斗
1.规格：De110

个 1

194 桂031004021001 地漏

1.规格：De75

个 11

195 031004006001 大便器
1.蹲式大便器(脚踏式冲洗延时阀）

套 8

196 031004006002 大便器
1.坐式大便器（带水箱）

套 9

197 031004010001 淋浴器

1.莲蓬喷头、淋浴器安装

套 9

198 010401011001 砖砌检查井
1.砖砌圆形污水检查井 φ700

2.做法详见图集：20S515

座 9

199 010507006001 钢筋混凝土隔油池

1.做法详见图集GG-4SF/04S519

座 1

200 桂010507011001 玻璃钢化粪池9
1.YJBH-3-II 9立方米

 9.00

201 桂030413013001 人工开挖沟槽土方
1.土壤类别:三类土

2.挖土深度:1.5m以内

 116.79

202 桂030413014001 人工回填土方

1.填方材料品种:场内挖方

 110.52

0309 消防工程

203 030901013001 灭火器
1.手提式干粉灭火器

2.MF/ABC4 磷酸铵盐

具 12

204 031006015001 轻便水龙箱(室内消火栓)

1.按15S202-P51页配置

套 6

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

单价措施项目

     小    计
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     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润
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     ∑利  润

罗香乡白牛野生茶茶旅融合项目（一期）

——育苗基地

分部分项工程

A.1 土（石）方工程

205 010101004002 挖基坑土方

1.土壤类别:三类土

2.挖土深度:1米内

 67.69

206 010103001002 回填方
1.密实度:按设计要求

2.填方材料品种:场内挖方

 55.80

207 010103002002 余土弃置
1.废弃料品种:场内多余土方

2.运距:1km

 3.52

208 桂010103003002 土（石）方运输增（减）m3·km

1.增运1km

2.暂按2公里计价，结算以实际为准

·km 3.52

A.3 砌筑工程

209 010401001001 砖基础
1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 

240×115×53

2.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆

 4.54

A.4 混凝土及钢筋混凝土工程

210 010501003002 独立基础

1.混凝土种类:商品混凝土

2.混凝土强度等级:C15

 7.35

A.6 金属结构工程

211 010603003001 钢管柱 t 3.743
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

1.钢材品种、规格:镀锌钢方通
100*100*4mm、柱间垂直支撑钢垫板

(6*100*200mm、6*50*100*2)

2.含制作、安装、运输

212 010604001001 钢梁

1.钢材品种、规格:镀锌钢方通

100*100*4mm、屋面水平支撑钢垫板

(6*100*200mm、6*50*100*2)
2.含制作、安装、运输

t 12.886

213 010606002001 钢檩条
1.钢材品种、规格:镀锌钢方通50*50*2mm

2.含制作、安装、运输

t 1.400

214 010606001001 屋面钢支撑、钢拉条
1.钢材品种、规格：Φ6钢缆链接拱杆、

拱杆Φ60*1.5圆管

2.含制作、安装、运输

t 0.629

215 010606001002 柱间钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格：5#槽钢遮阳帘U型导

轨、Φ20圆钢屋面水平支撑、L30*30*3mm

隅撑
2.含制作、安装、运输

t 4.399

216 010516001001 M24花蓝螺栓 套 192

A.14 其他装饰工程

217 010901005001 遮阳网
1.黑色遮阳网遮阳率＞65%

㎡ 2328.05

218 01B001 拱杆可滑动轮子 个 60

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

单价措施项目

011702 混凝土模板及支架(撑)

219 011702001004 基础

1.基础类型:独立基础

2.模板、支撑材质:木模板木支撑

㎡ 84.00

011705 大型机械设备进出场及安拆

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:罗香乡白牛野生茶茶旅融合项目（一期） 第18页 共18页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

     ∑利  润

     合    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     总 合 计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

表-08



总价措施项目清单与计价表

工程名称:罗香乡白牛野生茶茶旅融合项目（一期） 第1页 共1页

序
号

项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费 率(%)
或标准

金 额(元) 备注

罗香乡白牛野生茶茶旅融合项目

（一期）—-建筑装饰工程

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般

计税法

1 桂011801001001 安全文明施工费

∑(分部分项人材机+单价措施

人材机)

2 桂011801002001 检验试验配合费

3 桂011801003001 雨季施工增加费

4 桂011801004001 工程定位复测费

罗香乡白牛野生茶茶旅融合项目

（一期）——电气工程

一
给排水、燃气、电气、通风空调
、消防、建筑智能、通信、自控

仪表工程(营改增)一般计税法

1 桂031401001001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额

(人工费+机械费)
2 桂031401002001 检验试验配合费

3 桂031401003001 雨季施工增加费

罗香乡白牛野生茶茶旅融合项目

（一期）——给排水工程

一
给排水、燃气、电气、通风空调
、消防、建筑智能、通信、自控

仪表工程(营改增)一般计税法

1 桂031401001002 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额

(人工费+机械费)
2 桂031401002002 检验试验配合费

3 桂031401003002 雨季施工增加费

罗香乡白牛野生茶茶旅融合项目

（一期）——育苗基地

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般

计税法

1 桂011801001002 安全文明施工费

∑(分部分项人材机+单价措施

人材机)

2 桂011801002002 检验试验配合费

3 桂011801003002 雨季施工增加费

4 桂011801004002 工程定位复测费

      合     计

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
    但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称:罗香乡白牛野生茶茶旅融合项目（一期） 第1页 共1页

序号 项目名称 金额（元） 备注

罗香乡白牛野生茶茶旅融合项目（一期）—-建筑装饰工程

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 3781.28
分部分项工程费及措

施项目费

罗香乡白牛野生茶茶旅融合项目（一期）——电气工程

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 220.72
分部分项工程费及措

施项目费

罗香乡白牛野生茶茶旅融合项目（一期）——给排水工程

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 223.38
分部分项工程费及措

施项目费

罗香乡白牛野生茶茶旅融合项目（一期）——育苗基地

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 469.71
分部分项工程费及措

施项目费

            合           计

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表－12



规费、增值税计价表

工程名称:罗香乡白牛野生茶茶旅融合项目（一期） 第1页 共2页

序号 项目名称 计算基础 计算费率(%) 金额(元)

罗香乡白牛野生茶茶旅融合项目

（一期）—-建筑装饰工程

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般计

税法

1 规费 1.1+1.2+1.3

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

1.1.1 养老保险费

1.1.2 失业保险费

1.1.3 医疗保险费

1.1.4 生育保险费

1.1.5 工伤保险费

1.2 住房公积金

1.3 工程排污费 ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)

2 增值税
Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价

措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）

罗香乡白牛野生茶茶旅融合项目

（一期）——电气工程

一
给排水、燃气、电气、通风空调、
消防、建筑智能、通信、自控仪表

工程(营改增)一般计税法

1 规费 1.1+1.2+1.3

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

1.1.1 养老保险费

1.1.2 失业保险费

1.1.3 医疗保险费

1.1.4 生育保险费

1.1.5 工伤保险费

1.2 住房公积金

1.3 工程排污费

2 增值税
Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价

措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）

罗香乡白牛野生茶茶旅融合项目

（一期）——给排水工程

一
给排水、燃气、电气、通风空调、
消防、建筑智能、通信、自控仪表

工程(营改增)一般计税法

1 规费 1.1+1.2+1.3

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

1.1.1 养老保险费

1.1.2 失业保险费

1.1.3 医疗保险费

1.1.4 生育保险费

表-15



规费、增值税计价表

工程名称:罗香乡白牛野生茶茶旅融合项目（一期） 第2页 共2页

序号 项目名称 计算基础 计算费率(%) 金额(元)

1.1.5 工伤保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)1.2 住房公积金

1.3 工程排污费

2 增值税
Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价

措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）

罗香乡白牛野生茶茶旅融合项目

（一期）——育苗基地

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般计

税法

1 规费 1.1+1.2+1.3

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

1.1.1 养老保险费

1.1.2 失业保险费

1.1.3 医疗保险费

1.1.4 生育保险费

1.1.5 工伤保险费

1.2 住房公积金

1.3 工程排污费 ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)

2 增值税
Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价

措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）

       合          计

表-15



发包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称:罗香乡白牛野生茶茶旅融合项目（一期） 编号:

序号
材料(工程设备)

名称、规格、型号
单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注

1                合           计

表－21



允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:罗香乡白牛野生茶茶旅融合项目（一期） 编号:

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数(%) 基准单价(元) 投标单价(元) 确认单价(元) 价差(元) 合计差价(元)

1 螺纹钢筋HRB400 10以内(综合) t 5.00 3806.60

2 螺纹钢筋HRB400 10以上(综合) t 5.00 3642.60

3 镀锌钢方通50*50*2mm t 5.00 5562.73

4 遮阳网(黑色遮阳网遮阳率＞65%) ㎡ 5.00 0.82

5 普通硅酸盐水泥 32.5MPa t 5.00 546.60

6 普通硅酸盐水泥 42.5MPa kg 5.00 0.58

7 砂(综合)  5.00 206.60

8 中砂  5.00 206.60

9 碎石 5～40mm  5.00 144.60

10 页岩标准砖 240×115×53 千块 5.00 920.88

11 多孔页岩砖 240×180×90 千块 5.00 1701.79

12 800*800*10厚防滑地砖 ㎡ 5.00 61.95

13 改性沥青防水卷材 APP-I型 聚酯胎 4.0mm厚 ㎡ 5.00 29.06

14 水  5.00 3.78

15 细石碎石 GD20  商品普通砼  C20  5.00 467.64

16 碎石 GD20  商品普通砼  C30  5.00 457.64

17 碎石 GD40  商品普通砼  C15[商品砼]  5.00 427.64

18 碎石 GD40  商品普通砼  C20  5.00 437.64

19 碎石 GD40  商品普通砼  C30  5.00 457.64

20 PVC-U排水管De110 m 5.00 16.07

21 PSP钢塑复合压力管DN32 1.6MPa m 5.00 18.08

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
   2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-22



允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:罗香乡白牛野生茶茶旅融合项目（一期） 编号:

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数(%) 基准单价(元) 投标单价(元) 确认单价(元) 价差(元) 合计差价(元)

22 铜芯塑料绝缘导线 WDZN-BYJ-450/750V 2.5mm2 m 5.00 3.67

23 铜芯塑料绝缘导线 WDZ-BYJ-450/750V 2.5mm2 m 5.00 3.67

24 铜芯塑料绝缘导线 WDZ-BYJ-450/750V 4mm2 m 5.00 5.69

25 铜芯塑料绝缘导线 WDZ-BYJ-450/750V 6mm2 m 5.00 9.24

26 铜芯塑料绝缘导线 WDZ-BYJ-450/750V 10mm2 m 5.00 16.11

27 电话线缆HBVV4*0.6mm2 m 5.00 1.84

28 刚性阻燃塑料管PVC20 m 5.00 1.75

29 国V汽油 92# kg 5.00 9.16

30 轻柴油 0# kg 5.00 7.64

31 电 kW.h 5.00 0.82

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
   2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-22


