




编制说明
工程名称：天等县都康乡龙布村多律屯龙江片水稻产业基地配套项目

1.1.1工程概况

    本工程设计矩形明渠长1547m。

1.1.2 定额和取费标准

  （1） 广西水利厅、发改委、财政厅以桂水基[2007]38号文联合发布的《广西壮族自治

区水利水电工程设计概(预)算编制规定》、《广西水利水电建筑工程预算定额》、《广西水利

水电设备安装工程预算定额》和《广西水利水电工程机械台时费定额》、《广西壮族自治区

水利水电工程概（预）算补充定额》（桂水基[2014]41号）。

  （2）桂水建设（2019）4号《关于调整水利工程增值税计算标准的通知》。

  （3）桂人社规[2019]9号《广西人力资源和社会保障厅降低社会保险费率》。

  （4）桂水建设[2023]4号文《自治区水利厅关于调整水利工程安全文明施工措施费费率的通知》
。

  （5）缺项子目套用相关行业预算定额，但其费用构成及计算标准仍套用桂水基[2007]38

号文执行。

  （6）人工预算单价计算按广西壮族自治区水利厅、广西壮族自治区发展和改革委员会、

广西壮族自治区财政厅文件“桂水基[2016]1号《关于调整广西水利水电建设工程定额人工

预算单价的通知》”执行。

  （7）本工程采用一般计税方法。

  （8）材料价格采用2024年1月份《崇左市（天等县）建设工程造价信息》发布的天等县信

息价加上到工地的运费。
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工程项目总价表
合同编号：

工程名称： 天等县都康乡龙布村多律屯龙江片水稻产业基地配套项目 第1页 共1页

序号 工程项目名称 金额(元)

1 排水渠长1547m

2 泥结碎石公路路面，压实厚15cm(暂定)

3 1m³挖掘机挖装土自卸汽车运输，运距1km(暂定）

4 措施项目

5 其他项目

合计

2



分类分项工程量清单
合同编号：

工程名称： 天等县都康乡龙布村多律屯龙江片水稻产业基地配套项目 第1页 共3页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

主要技术

条款编码
备注

1 排水渠长1547m

1.1 500101002001
1m³液压反铲挖掘机挖装渠道土方自
卸汽车运输，运距1km

m³ 1098.74

1.2 500102004001 沟槽开挖硬岩石 m³ 465.66

1.3 500105009001 挖掘机拆除砌体，浆砌砖，水泥浆 m³ 3.2

1.4 500109010001 岩石破碎机拆除混凝土 m³ 2

1.5 500102004002
1m³挖掘机装石碴，汽车运输，露天
作业，运距1km

m³ 470.86

1.6 500103007001 人工铺筑碎石垫层 m³ 158.39

1.7 500109001001 C30混凝土垫层 m³ 475.17

1.8 500109001002 C30侧壁混凝土 m³ 410.48

1.9 500109009001 常态混凝土伸缩缝，沥青木板 m² 42.87

1.10 500114001001 PVC塑料管，公称直径140mm m 206.27

1.11 500110001001 普通标准钢模板制作 m² 4549.06

1.12 500110001002 普通标准钢模板安装拆除 m² 4549.06

1.13 500109001003 现浇C30混凝土盖板 m³ 31.6

1.14 500111001001 钢筋制作安装，钢筋网 t 8.38
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分类分项工程量清单
合同编号：

工程名称：天等县都康乡龙布村多律屯龙江片水稻产业基地配套项目 第2页 共3页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

永久设备及未

计价装置性材
料单价(元)

安装单价
(元)

永久设备及未

计价装置性材
料费(元)

安装费
(元)

合价
(元)

主要技术
条款编码

备注
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分类分项工程量清单
合同编号：

工程名称： 天等县都康乡龙布村多律屯龙江片水稻产业基地配套项目 第3页 共3页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

主要技术

条款编码
备注

2 500114002001
泥结碎石公路路面，压实厚15cm(暂
定)

m² 1500

3 500114002002
1m³挖掘机挖装土自卸汽车运输，运
距1km(暂定）

m³ 225
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措施项目清单
合同编号：

工程名称： 天等县都康乡龙布村多律屯龙江片水稻产业基地配套项目 第1页 共1页

序号 项目名称 备注

1

2

3
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其他项目清单
合同编号：

工程名称： 天等县都康乡龙布村多律屯龙江片水稻产业基地配套项目 第1页 共1页

序号 项目名称 金额(元) 备注

1

2

3
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零星工作(计日工)项目清单
合同编号：

工程名称： 天等县都康乡龙布村多律屯龙江片水稻产业基地配套项目 第1页 共1页

序号 名称 型号规格 计量单位 备注

1 人工

1.1

1.2

2 材料

2.1

2.2

3 机械

3.1

3.2
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工程单价汇总表
合同编号:

工程名称: 天等县都康乡龙布村多律屯龙江片水稻产业基地配套项目 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械
使用费

其他
直接费

现场
经费

施工
管理费

社会保障
及企业计

提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

1 排水渠长1547m

1.1 500101002001
1m³液压反铲挖掘机挖装渠道土
方自卸汽车运输，运距1km

m³ 0.19 0.22 5.22 0.20 0.23 0.22 0.21 0.45 4.42 0.00 1.02 12.38

1.2 500102004001 沟槽开挖硬岩石 m³ 8.13 0.04 0.00 0.29 0.49 0.52 2.91 0.87 9.40 0.00 2.04 24.68

1.3 500105009001
挖掘机拆除砌体，浆砌砖，水泥

浆
m³ 0.42 0.56 8.96 0.35 0.60 0.63 0.42 0.83 7.14 0.00 1.79 21.70

1.4 500109010001 岩石破碎机拆除混凝土 m³ 0.38 0.00 40.82 1.44 2.47 1.67 1.25 3.36 28.04 0.00 7.15 86.58

1.5 500102004002
1m³挖掘机装石碴，汽车运输，
露天作业，运距1km

m³ 0.55 0.24 11.65 0.44 0.75 0.78 0.51 1.04 9.79 0.00 2.32 28.07

1.6 500103007001 人工铺筑碎石垫层 m³ 12.49 30.91 0.00 1.52 2.60 2.76 4.47 3.83 68.78 0.00 11.46 138.82

1.7 500109001001 C30混凝土垫层 m³ 21.53 140.71 18.36 6.32 10.84 7.32 8.16 14.93 183.95 0.00 37.09 449.21

1.8 500109001002 C30侧壁混凝土 m³ 23.99 142.56 9.73 6.17 10.58 7.14 8.89 14.63 186.30 0.00 36.90 446.88

1.9 500109009001 常态混凝土伸缩缝，沥青木板 m² 7.45 68.48 0.03 2.66 4.56 3.08 2.67 6.22 8.61 0.00 9.34 113.09

1.10 500114001001 PVC塑料管，公称直径140mm m 22.00

1.11 500110001001 普通标准钢模板制作 m² 0.42 5.24 0.24 0.21 0.35 0.37 0.16 0.49 3.09 0.00 0.95 11.51

1.12 500110001002 普通标准钢模板安装拆除 m² 6.99 7.71 4.58 0.67 1.16 1.20 2.79 1.76 12.17 0.00 3.51 42.53

1.13 500109001003 现浇C30混凝土盖板 m³ 27.79 143.96 5.55 6.21 10.64 7.18 10.25 14.81 190.70 0.00 37.54 454.62

1.14 500111001001 钢筋制作安装，钢筋网 t 251.20 3287.98 177.87 130.10 111.51 138.55 92.02 293.25 1413.28 0.00 530.62 6426.38

2 500114002001
泥结碎石公路路面，压实厚

15cm(暂定)
m² 1.50 5.81 0.53 0.27 0.39 0.41 0.57 0.66 12.48 0.00 2.04 24.66

3 500114002002
1m³挖掘机挖装土自卸汽车运

输，运距1km(暂定）
m³ 0.21 0.24 5.74 0.22 0.25 0.25 0.23 0.50 4.86 0.00 1.12 13.60

9



工程单价费(税)率汇总表
合同编号：

工程名称： 天等县都康乡龙布村多律屯龙江片水稻产业基地配套项目 第1页 共1页

序号 工程类别
工程单价费(税)率(%)

备注
施工管理费 企业利润 税金

一 建筑工程

1 土方工程 3.7 7 9

2 石方工程 5.7 7 9

3 土石填筑工程 5.8 7 9

4 混凝土工程 3.7 7 9

5 钢筋制安工程 3.5 7 9

6 模板工程 5.7 7 9

7 钻孔灌浆锚固工程 6.6 7 9

8 自采砂石料工程 0 0 0

9 植物措施 3.8 7 9

10 疏浚工程 4.6 7 9

11 其他建筑工程 4.8 7 9

二 安装工程

1 安装工程 47 7 9
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电、风、水、砂石基础单价汇总表
合同编号：

工程名称：天等县都康乡龙布村多律屯龙江片水稻产业基地配套项目 第1页 共1页

单位：元

序号 名称 型号规格
计量
单位

人工费 材料费
机械

使用费
其他 合计 备注

1 电 kW.h 0.58

2 水 m³ 3.61

3 风 m³ 0.10
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混凝土配合比材料表
合同编号：

工程名称：天等县都康乡龙布村多律屯龙江片水稻产业基地配套项目 第1页 共1页

序号
工程
部位

混凝土
强度等级

水泥
强度等
级

级配 水灰比
预算材料量(kg/m³) 单价

(元/m³)
备注

水泥 砂(m³) 石(m³) 水(m³)

1 C30 42.5 2 0.5 365 0.507 0.841 0.177 285.32
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招标人供应材料价格表
合同编号：

工程名称：天等县都康乡龙布村多律屯龙江片水稻产业基地配套项目 第1页 共1页

序号 材料名称 型号规格 计量单位 供应价(元) 供应条件 备注

无
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主要材料预算价格汇总表
合同编号：

工程名称：天等县都康乡龙布村多律屯龙江片水稻产业基地配套项目 第1页 共1页

序号 材料名称 型号规格 计量单位 预算价(元) 备注

1 钢筋 t 4035.32

2 型钢 kg 4.03

3 水泥 42.5MPa t 445.58

4 碎石 m³ 83.27

5 柴油 kg 7.83

6 汽油 kg 9.43

7 锯材 m³ 788.50

8 铁件 kg 5.75

9 预埋铁件 kg 5.31
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招标人提供施工设备表
合同编号：

工程名称：天等县都康乡龙布村多律屯龙江片水稻产业基地配套项目 第1页 共1页

序号 设备名称 型号规格
设备
状况

设备
所在地点

计量
单位

数量
折旧费

备注
元/台时(台班)

无
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施工机械台时(班)费汇总表
合同编号：

工程名称：天等县都康乡龙布村多律屯龙江片水稻产业基地配套项目 第1页 共2页

单位：元/台时(班)

序号 机械名称 型号规格
一类费用 二类费用 合计

折旧费 维修费 安拆费 小计 人工 柴油 电 汽油 其他 小计

1 单斗挖掘机 液压 斗容1m³ 31.60 23.40 2.22 57.22 9.34 44.70 0.00 0.00 0.00 54.04 111.26

2 推土机 功率59kW 9.39 11.73 0.49 21.61 8.30 25.20 0.00 0.00 0.00 33.50 55.11

3 推土机 功率88kW 23.23 26.19 1.06 50.48 8.30 37.80 0.00 0.00 0.00 46.10 96.58

4 压路机
内燃 重量12～
15t

8.80 15.57 0.00 24.37 8.30 19.50 0.00 0.00 0.00 27.80 52.17

5 混凝土搅拌机 出料0.4m³ 2.86 4.81 1.07 8.74 4.50 0.00 4.99 0.00 0.00 9.49 18.23

6 振动器
插入式 功率
1.1kW

0.28 1.10 0.00 1.38 0.00 0.00 0.46 0.00 0.00 0.46 1.84

7 振动器
插入式 功率
2.2kW

0.47 1.68 0.00 2.15 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 0.99 3.14

8 振动器
平板式 功率
2.2kW

0.37 1.12 0.00 1.49 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 0.99 2.48

9 振动器
变频机组 容量
4.5kVA

1.85 4.42 0.00 6.27 0.00 0.00 1.97 0.00 0.00 1.97 8.24

10 风(砂)水枪 耗风量6m³/min 0.21 0.39 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 35.05 35.05 35.65

11 载重汽车 载重量5t 6.76 9.78 0.00 16.54 4.50 0.00 0.00 21.60 0.00 26.10 42.64

12 自卸汽车 载重量8t 19.64 12.21 0.00 31.85 4.50 30.60 0.00 0.00 0.00 35.10 66.95

13 双胶轮车 0.23 0.59 0.00 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.82

14 汽车起重机 起重量5t 11.23 11.19 0.00 22.42 9.34 0.00 0.00 17.40 0.00 26.74 49.16

15 离心水泵
单级双吸 功率
20kW

0.95 4.01 1.23 6.19 4.50 0.00 11.19 0.00 0.00 15.69 21.88
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施工机械台时(班)费汇总表
合同编号：

工程名称：天等县都康乡龙布村多律屯龙江片水稻产业基地配套项目 第2页 共2页

单位：元/台时(班)

序号 机械名称 型号规格
一类费用 二类费用 合计

折旧费 维修费 安拆费 小计 人工 柴油 电 汽油 其他 小计

16 电焊机 交流25kVA 0.29 0.27 0.09 0.65 0.00 0.00 8.41 0.00 0.00 8.41 9.06

17 钢筋切断机 功率20kW 1.03 1.54 0.28 2.85 4.50 0.00 9.98 0.00 0.00 14.48 17.33

18 钢筋调直机 功率4～14kW 1.39 2.42 0.44 4.25 4.50 0.00 4.18 0.00 0.00 8.68 12.93

19 圆盘锯 0.35 1.05 0.05 1.45 8.30 0.00 4.12 0.00 0.00 12.42 13.87
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工程单价计算表
1m³挖掘机挖装土自卸汽车运输，运距1km 工程

单价编号：1 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:01226*0.91。
挖装、运输、卸除、空回。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 605.10

1.1 人工费 元 18.89

人工 工时 5.46 3.46 18.89

1.2 材料费 元 21.65

零星材料费 % 4 541.23 21.65

1.3 机械使用费 元 522.34

单斗挖掘机 液压 斗容1m³ 台时 0.91 111.26 101.25

推土机 功率59kW 台时 0.455 55.11 25.08

自卸汽车 载重量8t 台时 5.915 66.95 396.01

1.4 其他直接费 元 3.5% 562.88 19.70

1.5 现场经费 元 4% 562.88 22.52

2 施工管理费 元 3.7% 605.10 22.39

3 社会保障及企业计提费 元 35.8% 57.78 20.69

4 企业利润 元 7% 648.18 45.37

5 价差 元 442.15

人工 工时 5.46 4.00 21.84

机械工 工时 11.2385 4.00 44.95

柴油 kg 77.714 4.83 375.36

6 风险金 元 0% 1135.70 0.00

7 税金 元 9% 1135.70 102.21

合计 元 1237.91

单价 元 12.38
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工程单价计算表
人工铺筑碎石垫层 工程

单价编号：2 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:03062。
运料、分层铺筑、压实、整平与修坡，基本运距30m。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 4751.93

1.1 人工费 元 1249.06

人工 工时 361 3.46 1249.06

1.2 材料费 元 3090.60

碎石 m³ 102 30.00 3060.00

其他材料费 % 1 3060.00 30.60

1.3 机械使用费 元 0.00

1.4 其他直接费 元 3.5% 4339.66 151.89

1.5 现场经费 元 6% 4339.66 260.38

2 施工管理费 元 5.8% 4751.93 275.61

3 社会保障及企业计提费 元 35.8% 1249.06 447.16

4 企业利润 元 7% 5474.70 383.23

5 价差 元 6877.54

人工 工时 361 4.00 1444.00

碎石 m³ 102 53.27 5433.54

6 风险金 元 0% 12735.47 0.00

7 税金 元 9% 12735.47 1146.19

合计 元 13881.66

单价 元 138.82
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工程单价计算表
钢筋制作安装，钢筋网 工程

单价编号：3 定额单位：t

施工方法：
定额编号:04434。
回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 3958.66

1.1 人工费 元 251.20

人工 工时 72.6 3.46 251.20

1.2 材料费 元 3287.98

钢筋 t 1.07 3000.00 3210.00

焊条 kg 7.9 5.75 45.43

其他材料费 % 1 3255.43 32.55

1.3 机械使用费 元 177.87

风(砂)水枪 耗风量6m³/min 台时 1.8 35.65 64.17

载重汽车 载重量5t 台时 0.18 42.64 7.68

电焊机 交流25kVA 台时 9.5 9.06 86.07

钢筋切断机 功率20kW 台时 0.45 17.33 7.80

钢筋调直机 功率4～14kW 台时 0.67 12.93 8.66

其他机械费 % 2 174.38 3.49

1.4 其他直接费 元 3.5% 3717.05 130.10

1.5 现场经费 元 3% 3717.05 111.51

2 施工管理费 元 3.5% 3958.66 138.55

3 社会保障及企业计提费 元 35.8% 257.04 92.02

4 企业利润 元 7% 4189.23 293.25

5 价差 元 1413.28

人工 工时 72.6 4.00 290.40

机械工 工时 1.69 4.00 6.76

钢筋 t 1.07 1035.32 1107.79

汽油 kg 1.296 6.43 8.33

6 风险金 元 0% 5895.76 0.00

7 税金 元 9% 5895.76 530.62

合计 元 6426.38

单价 元 6426.38
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工程单价计算表
C30混凝土垫层 工程

单价编号：4 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:04037*0.334+04264*1.03+04036*0.666。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 19775.91

1.1 人工费 元 2152.93

人工 工时 115.23 3.46 398.70

人工 工时 249.26 3.46 862.44

人工 工时 257.742 3.46 891.79

1.2 材料费 元 14071.14

水 m³ 30.06 3.61 108.52

混凝土拌制 m³ 34.402 0.00 0.00

混凝土垂直运输 m³ 34.402 0.00 0.00

混凝土水平运输 m³ 34.402 0.00 0.00

C30纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.5 最大粒径40mm

m³ 34.402 132.30 4551.38

其他材料费 % 0.5 4659.90 23.30

零星材料费 % 2 1270.52 25.41

水 m³ 66.6 3.61 240.43

混凝土拌制 m³ 68.598 0.00 0.00

混凝土垂直运输 m³ 68.598 0.00 0.00

混凝土水平运输 m³ 68.598 0.00 0.00

C30纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.5 最大粒径40mm

m³ 68.598 132.30 9075.52

其他材料费 % 0.5 9315.95 46.58

1.3 机械使用费 元 1836.12

振动器
变频机组 容量
4.5kVA

台时 5.95856 8.24 49.10

风(砂)水枪 耗风量6m³/min 台时 7.20772 35.65 256.96

离心水泵 单级双吸 功率20kW 台时 3.1897 21.88 69.79

其他机械费 % 1 375.85 3.76

混凝土搅拌机 出料0.4m³ 台时 18.54 18.23 337.98

双胶轮车 台时 85.49 0.82 70.10

振动器
变频机组 容量
4.5kVA

台时 12.47418 8.24 102.79

风(砂)水枪 耗风量6m³/min 台时 22.33098 35.65 796.10
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工程单价计算表
C30混凝土垫层 工程

单价编号：4 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:04037*0.334+04264*1.03+04036*0.666。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

离心水泵 单级双吸 功率20kW 台时 6.3603 21.88 139.16

其他机械费 % 1 1038.05 10.38

1.4 其他直接费 元 3.5% 18060.19 632.11

1.5 现场经费 元 6% 18060.19 1083.61

2 施工管理费 元 3.7% 19775.91 731.71

3 社会保障及企业计提费 元 35.8% 2279.28 815.98

4 企业利润 元 7% 21323.60 1492.65

5 价差 元 18395.37

人工 工时 622.232 4.00 2488.93

机械工 工时 36.517 4.00 146.07

水泥 42.5MPa t 37.58161 195.58 7350.21

碎石 m³ 86.66708 53.27 4616.76

中砂 m³ 52.18598 72.69 3793.40

6 风险金 元 0% 41211.62 0.00

7 税金 元 9% 41211.62 3709.05

合计 元 44920.67

单价 元 449.21
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工程单价计算表
现浇C30混凝土盖板 工程

单价编号：5 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:04095+04264*1.03。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 19414.43

1.1 人工费 元 2779.28

人工 工时 554 3.46 1916.84

人工 工时 249.26 3.46 862.44

1.2 材料费 元 14395.76

水 m³ 90 3.61 324.90

混凝土拌制 m³ 103 0.00 0.00

混凝土垂直运输 m³ 103 0.00 0.00

混凝土水平运输 m³ 103 0.00 0.00

C30纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.5 最大粒径40mm

m³ 103 132.30 13626.90

其他材料费 % 3 13951.80 418.55

零星材料费 % 2 1270.52 25.41

1.3 机械使用费 元 555.04

振动器 插入式 功率1.1kW 台时 28.35 1.84 52.16

振动器 平板式 功率2.2kW 台时 28.35 2.48 70.31

其他机械费 % 20 122.47 24.49

混凝土搅拌机 出料0.4m³ 台时 18.54 18.23 337.98

双胶轮车 台时 85.49 0.82 70.10

1.4 其他直接费 元 3.5% 17730.08 620.55

1.5 现场经费 元 6% 17730.08 1063.80

2 施工管理费 元 3.7% 19414.43 718.33

3 社会保障及企业计提费 元 35.8% 2862.67 1024.84

4 企业利润 元 7% 21157.60 1481.03

5 价差 元 19069.82

人工 工时 803.26 4.00 3213.04

机械工 工时 24.102 4.00 96.41

水泥 42.5MPa t 37.58161 195.58 7350.21

碎石 m³ 86.66708 53.27 4616.76

中砂 m³ 52.18598 72.69 3793.40
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工程单价计算表
现浇C30混凝土盖板 工程

单价编号：5 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:04095+04264*1.03。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

6 风险金 元 0% 41708.45 0.00

7 税金 元 9% 41708.45 3753.76

合计 元 45462.21

单价 元 454.62
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工程单价计算表
普通标准钢模板制作 工程

单价编号：6 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:05001。
预埋铁件制作，模板运输，模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓，拉筋割断。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 645.28

1.1 人工费 元 41.52

人工 工时 12 3.46 41.52

1.2 材料费 元 523.90

组合钢模板 kg 79.57 3.00 238.71

型钢 kg 42.97 3.00 128.91

铁件 kg 1.5 5.75 8.63

焊条 kg 0.5 5.75 2.88

卡扣件 kg 25.33 5.31 134.50

其他材料费 % 2 513.63 10.27

1.3 机械使用费 元 23.87

载重汽车 载重量5t 台时 0.36 42.64 15.35

电焊机 交流25kVA 台时 0.7 9.06 6.34

钢筋切断机 功率20kW 台时 0.06 17.33 1.04

其他机械费 % 5 22.73 1.14

1.4 其他直接费 元 3.5% 589.29 20.63

1.5 现场经费 元 6% 589.29 35.36

2 施工管理费 元 5.7% 645.28 36.78

3 社会保障及企业计提费 元 35.8% 43.41 15.54

4 企业利润 元 7% 697.60 48.83

5 价差 元 309.24

人工 工时 12 4.00 48.00

机械工 工时 0.546 4.00 2.18

组合钢模板 kg 79.57 2.49 198.13

型钢 kg 42.97 1.03 44.26

汽油 kg 2.592 6.43 16.67

6 风险金 元 0% 1055.67 0.00

7 税金 元 9% 1055.67 95.01

合计 元 1150.68

单价 元 11.51
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工程单价计算表
普通标准钢模板安装拆除 工程

单价编号：7 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:05002。
预埋铁件制作，模板运输，模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓，拉筋割断。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 2110.42

1.1 人工费 元 698.92

人工 工时 202 3.46 698.92

1.2 材料费 元 770.62

预埋铁件 kg 121.68 5.31 646.12

混凝土柱 m³ 0.28 350.00 98.00

焊条 kg 1.98 5.75 11.39

其他材料费 % 2 755.51 15.11

1.3 机械使用费 元 457.78

汽车起重机 起重量5t 台时 8.5 49.16 417.86

电焊机 交流25kVA 台时 2 9.06 18.12

其他机械费 % 5 435.98 21.80

1.4 其他直接费 元 3.5% 1927.32 67.46

1.5 现场经费 元 6% 1927.32 115.64

2 施工管理费 元 5.7% 2110.42 120.29

3 社会保障及企业计提费 元 35.8% 778.33 278.64

4 企业利润 元 7% 2509.35 175.65

5 价差 元 1216.80

人工 工时 202 4.00 808.00

机械工 工时 22.95 4.00 91.80

汽油 kg 49.3 6.43 317.00

6 风险金 元 0% 3901.80 0.00

7 税金 元 9% 3901.80 351.16

合计 元 4252.96

单价 元 42.53
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工程单价计算表
C30侧壁混凝土 工程

单价编号：8 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:04067+04264*1.03。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 19302.23

1.1 人工费 元 2398.68

人工 工时 444 3.46 1536.24

人工 工时 249.26 3.46 862.44

1.2 材料费 元 14256.25

水 m³ 90 3.61 324.90

混凝土拌制 m³ 103 0.00 0.00

混凝土垂直运输 m³ 103 0.00 0.00

混凝土水平运输 m³ 103 0.00 0.00

C30纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.5 最大粒径40mm

m³ 103 132.30 13626.90

其他材料费 % 2 13951.80 279.04

零星材料费 % 2 1270.52 25.41

1.3 机械使用费 元 972.67

振动器 插入式 功率2.2kW 台时 24.3 3.14 76.30

风(砂)水枪 耗风量6m³/min 台时 12 35.65 427.80

其他机械费 % 12 504.10 60.49

混凝土搅拌机 出料0.4m³ 台时 18.54 18.23 337.98

双胶轮车 台时 85.49 0.82 70.10

1.4 其他直接费 元 3.5% 17627.60 616.97

1.5 现场经费 元 6% 17627.60 1057.66

2 施工管理费 元 3.7% 19302.23 714.18

3 社会保障及企业计提费 元 35.8% 2482.07 888.58

4 企业利润 元 7% 20904.99 1463.35

5 价差 元 18629.82

人工 工时 693.26 4.00 2773.04

机械工 工时 24.102 4.00 96.41

水泥 42.5MPa t 37.58161 195.58 7350.21

碎石 m³ 86.66708 53.27 4616.76

中砂 m³ 52.18598 72.69 3793.40
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工程单价计算表
C30侧壁混凝土 工程

单价编号：8 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:04067+04264*1.03。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

6 风险金 元 0% 40998.16 0.00

7 税金 元 9% 40998.16 3689.83

合计 元 44687.99

单价 元 446.88
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工程单价计算表
常态混凝土伸缩缝，沥青木板 工程

单价编号：9 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:04457。
木板制作、熔化、涂沥青、安装。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 8316.96

1.1 人工费 元 744.94

人工 工时 215.3 3.46 744.94

1.2 材料费 元 6847.70

锯材 m³ 2.2 788.50 1734.70

木柴 t 0.42 380.00 159.60

沥青 t 1.24 3940.00 4885.60

其他材料费 % 1 6779.90 67.80

1.3 机械使用费 元 2.76

双胶轮车 台时 3.36 0.82 2.76

1.4 其他直接费 元 3.5% 7595.40 265.84

1.5 现场经费 元 6% 7595.40 455.72

2 施工管理费 元 3.7% 8316.96 307.73

3 社会保障及企业计提费 元 35.8% 744.94 266.69

4 企业利润 元 7% 8891.38 622.40

5 价差 元 861.20

人工 工时 215.3 4.00 861.20

6 风险金 元 0% 10374.98 0.00

7 税金 元 9% 10374.98 933.75

合计 元 11308.73

单价 元 113.09
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工程单价计算表
PVC塑料管，公称直径140mm 工程

单价编号：10 定额单位：100m

施工方法：
定额编号:10343。
管材清理及外观检查，切口、调直、对口、熔化接口材料，管道及管件粘接、管道试压。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 349.25

1.1 人工费 元 229.74

人工 工时 66.4 3.46 229.74

1.2 材料费 元 0.00

1.3 机械使用费 元 7.36

圆盘锯 台时 0.5 13.87 6.94

其他机械费 % 6 6.94 0.42

1.4 其他直接费 元 3.7% 237.10 8.77

1.5 现场经费 元 45% 229.74 103.38

2 施工管理费 元 47% 229.74 107.98

3 社会保障及企业计提费 元 35.8% 233.89 83.73

4 企业利润 元 7% 540.96 37.87

5 装置性材料费 元 1622.25

PVC140管 m 103 15.75 1622.25

6 价差 元 270.40

人工 工时 66.4 4.00 265.60

机械工 工时 1.2 4.00 4.80

7 风险金 元 0% 2471.48 0.00

8 税金 元 9% 2471.48 222.43

合计 元 2693.91

单价 元 26.94
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工程单价计算表
沟槽开挖硬岩石 工程

单价编号：11 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:03242。
人工拆除、清理、堆放、基本运距30m。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 894.80

1.1 人工费 元 813.10

人工 工时 235 3.46 813.10

1.2 材料费 元 4.07

零星材料费 % 0.5 813.10 4.07

1.3 机械使用费 元 0.00

1.4 其他直接费 元 3.5% 817.17 28.60

1.5 现场经费 元 6% 817.17 49.03

2 施工管理费 元 5.8% 894.80 51.90

3 社会保障及企业计提费 元 35.8% 813.10 291.09

4 企业利润 元 7% 1237.79 86.65

5 价差 元 940.00

人工 工时 235 4.00 940.00

6 风险金 元 0% 2264.44 0.00

7 税金 元 9% 2264.44 203.80

合计 元 2468.24

单价 元 24.68
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工程单价计算表
泥结碎石公路路面，压实厚15cm(暂定) 工程

单价编号：12 定额单位：1000m²

施工方法：
定额编号:11126-11127*5。
包括铺料、制浆、灌浆、碾压、铺磨耗层及保护层。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 8502.85

1.1 人工费 元 1497.49

人工 工时 566.8 3.46 1961.13

人工 工时 -134 3.46 -463.64

1.2 材料费 元 5807.10

碎石 m³ 234 30.00 7020.00

石屑 m³ 23 30.00 690.00

粘土 m³ 59 0.00 0.00

其他材料费 % 1 7710.00 77.10

碎石 m³ -60 30.00 -1800.00

石屑 m³ -6 30.00 -180.00

粘土 m³ -14.5 0.00 0.00

1.3 机械使用费 元 532.13

压路机 内燃 重量12～15t 台时 10 52.17 521.70

其他机械费 % 2 521.70 10.43

1.4 其他直接费 元 3.5% 7836.72 274.29

1.5 现场经费 元 5% 7836.72 391.84

2 施工管理费 元 4.8% 8502.85 408.14

3 社会保障及企业计提费 元 35.8% 1580.53 565.83

4 企业利润 元 7% 9476.82 663.38

5 价差 元 12480.79

人工 工时 432.8 4.00 1731.20

机械工 工时 24 4.00 96.00

碎石 m³ 174 53.27 9268.98

柴油 kg 65 4.83 313.95

石屑 m³ 17 62.98 1070.66

6 风险金 元 0% 22620.99 0.00

7 税金 元 9% 22620.99 2035.89

合计 元 24656.88

单价 元 24.66
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工程单价计算表
挖掘机拆除砌体，浆砌砖，水泥浆 工程

单价编号：13 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:YB0310。
挖掘机拆除、清理、堆放。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 1087.76

1.1 人工费 元 41.52

人工 工时 12 3.46 41.52

1.2 材料费 元 56.23

零星材料费 % 6 937.16 56.23

1.3 机械使用费 元 895.64

单斗挖掘机 液压 斗容1m³ 台时 8.05 111.26 895.64

1.4 其他直接费 元 3.5% 993.39 34.77

1.5 现场经费 元 6% 993.39 59.60

2 施工管理费 元 5.8% 1087.76 63.09

3 社会保障及企业计提费 元 35.8% 116.72 41.79

4 企业利润 元 7% 1192.64 83.48

5 价差 元 714.27

人工 工时 12 4.00 48.00

机械工 工时 21.735 4.00 86.94

柴油 kg 119.945 4.83 579.33

6 风险金 元 0% 1990.39 0.00

7 税金 元 9% 1990.39 179.14

合计 元 2169.53

单价 元 21.70
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工程单价计算表
1m³挖掘机挖装土自卸汽车运输，运距1km(暂定） 工程

单价编号：14 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:01226。
挖装、运输、卸除、空回。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 664.94

1.1 人工费 元 20.76

人工 工时 6 3.46 20.76

1.2 材料费 元 23.79

零星材料费 % 4 594.76 23.79

1.3 机械使用费 元 574.00

单斗挖掘机 液压 斗容1m³ 台时 1 111.26 111.26

推土机 功率59kW 台时 0.5 55.11 27.56

自卸汽车 载重量8t 台时 6.5 66.95 435.18

1.4 其他直接费 元 3.5% 618.55 21.65

1.5 现场经费 元 4% 618.55 24.74

2 施工管理费 元 3.7% 664.94 24.60

3 社会保障及企业计提费 元 35.8% 63.49 22.73

4 企业利润 元 7% 712.27 49.86

5 价差 元 485.88

人工 工时 6 4.00 24.00

机械工 工时 12.35 4.00 49.40

柴油 kg 85.4 4.83 412.48

6 风险金 元 0% 1248.01 0.00

7 税金 元 9% 1248.01 112.32

合计 元 1360.33

单价 元 13.60
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工程单价计算表
岩石破碎机拆除混凝土 工程

单价编号：15 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:04445。
岩石破碎机拆除混凝土。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 4511.00

1.1 人工费 元 38.06

人工 工时 11 3.46 38.06

1.2 材料费 元 0.00

1.3 机械使用费 元 4081.57

单斗挖掘机 液压 斗容1m³ 台时 33.35 111.26 3710.52

其他机械费 % 10 3710.52 371.05

1.4 其他直接费 元 3.5% 4119.63 144.19

1.5 现场经费 元 6% 4119.63 247.18

2 施工管理费 元 3.7% 4511.00 166.91

3 社会保障及企业计提费 元 35.8% 349.62 125.16

4 企业利润 元 7% 4803.07 336.21

5 价差 元 2804.28

人工 工时 11 4.00 44.00

机械工 工时 90.045 4.00 360.18

柴油 kg 496.915 4.83 2400.10

6 风险金 元 0% 7943.56 0.00

7 税金 元 9% 7943.56 714.92

合计 元 8658.48

单价 元 86.58
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工程单价计算表
1m³挖掘机装石碴，汽车运输，露天作业，运距1km 工程

单价编号：16 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:02532。
挖装、运输、卸除、空回。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 1362.92

1.1 人工费 元 55.36

人工 工时 16 3.46 55.36

1.2 材料费 元 24.41

零星材料费 % 2 1220.27 24.41

1.3 机械使用费 元 1164.91

单斗挖掘机 液压 斗容1m³ 台时 2.74 111.26 304.85

推土机 功率88kW 台时 1.37 96.58 132.31

自卸汽车 载重量8t 台时 10.87 66.95 727.75

1.4 其他直接费 元 3.5% 1244.68 43.56

1.5 现场经费 元 6% 1244.68 74.68

2 施工管理费 元 5.7% 1362.92 77.69

3 社会保障及企业计提费 元 35.8% 141.23 50.56

4 企业利润 元 7% 1491.17 104.38

5 价差 元 979.36

人工 工时 16 4.00 64.00

机械工 工时 24.817 4.00 99.27

柴油 kg 168.962 4.83 816.09

6 风险金 元 0% 2574.91 0.00

7 税金 元 9% 2574.91 231.74

合计 元 2806.65

单价 元 28.07

36



人工费单位汇总表
合同编号：

工程名称： 天等县都康乡龙布村多律屯龙江片水稻产业基地配套项目

序号 工种 单位 单价(元) 备注

1 人工 工时 7.46

2 机械工 工时 7.46
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招标人提供施工设施表
合同编号：

工程名称：天等县都康乡龙布村多律屯龙江片水稻产业基地配套项目 第1页 共1页

序号 项目名称 计量单位 数量 备注

无
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