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（一）工程概况
1、工程项目名称：大新县下雷镇伏茗桥

2、工程建设地点: 大新县下雷镇土湖社区三湖村伏茗屯。

3、工程建设内容: 拟建桥梁采用2×20m预应力简支小箱梁结构，伏茗桥长46.04m，桥宽7.5m，具体详见工程量清单。

（二）编制依据

1、交通部2018年12月发布的《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018 ）（以下简称《编制办法》）；

2、《公路工程概算定额》（JTG/T 3831-2018）及《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）；

3、2020年12月发布的《公路养护工程预算编制办法及定额》（DB/T 2228.1-2020）；
4、结合交基建发｛2007｝52号文公布的《关于对广西农村公路建设概预算编制补充规定的通知》；

5、《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程建设项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知 桂交建管发〔

2019〕39号》。

6、钦州市交通规划勘察设计院有限公司出具的大新县下雷镇伏茗桥设计施工图（2024年12月版）以及对施工图的相关答
疑。

（三）其他说明

1、费率取值只计取“雨季施工”“基本费用”“利润”，其他费率不计。
2、临时工程与设施、承包人驻地建设、预制构件平面底座因设计图纸无相关做法及缺少施工方案，按暂估价269731元

计，结算以实际发生费用为准。

表-01



5.4 投标报价汇总表

大新县下雷镇伏茗桥  （项目名称） 大新县下雷镇伏茗桥  标段

序号 章次 科目名称 金额（元）

1 100   总 则

2 200   路 基

3 300   路 面

4 400   桥梁、涵洞

5 第100章至第700章合计

6 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计

7 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计

8 计日工合计

9 暂列金额（不含计日工总额）

10 投标报价



  5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单  第100章  总 则

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

101 通则

101-1 保险费

-a 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 总额 1

-b 按合同条款规定，提供第三者责任险 总额 1

102 工程管理

102-3 安全生产费 总额 1

103 临时工程与设施

103-1 临时道路简易汽车钢便桥（按实际签证结算） 总额 1

103-2 临时征地使用费（按实际签证结算） 总额 1

103-3 临时供电设施架设、维护与拆除（按实际签证结算） 总额 1

103-5 编织袋围堰高3.0m（按实际签证结算） 总额 1

104 承包人驻地建设（按实际签证结算）

104-1 承包人驻地建设（按实际签证结算） 总额 1

105 施工标准化

105-5 预制构件平面底座（按实际签证结算） 总额 1

清单  第100章  合计   人民币     元



  5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单  第200章  路 基

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

202 场地清理

202-3 拆除结构物

-a
拆除旧桥钢筋混凝土护栏（按实际签证结算，运距自行

考虑）
m3 30

-c 拆除旧桥浆砌石（按实际签证结算，运距自行考虑） m3 480

204 填方路基

204-1 路基填筑（包括填前压实）

-a 桥梁引道填土方 m3 162.9

-h 结构物台背回填碎石土 m3 62.4

-i 锥坡及台前溜坡填土 m3 37.8

208 护坡、护面墙

208-1 厚10cm护坡砂垫层 m3 8.6

208-3 M7.5浆砌片石护坡

-a M7.5浆砌片石护坡 m3 38.3

209 挡土墙

209-5 混凝土挡土墙

-a 现浇C20混凝土防护挡墙 m3 536.4

清单  第200章  合计   人民币     元



  5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单  第300章  路 面

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

306 级配碎（砾）石底基层、基层

306-1 级配碎石底基层

-a 厚8cm级配碎石基层 m2 130

312 水泥混凝土面板

312-1 水泥混凝土面板

-a 厚20cmC30水泥混凝土面层 m3 26

清单  第300章  合计   人民币     元



  5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单  第400章  桥梁、涵洞

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

403 钢筋

403-1 基础钢筋（含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等）

-b 桩基、桩系梁带肋钢筋（HRB400） kg 12581.7

403-2 下部结构钢筋

-b 柱墩台、盖梁、桥台耳背墙带肋钢筋（HRB400） kg 15167.4

403-3 上部结构钢筋

-b 预应力箱梁、桥面铺装带肋钢筋（HRB400）、钢绞线 kg 40599.8

403-4 附属结构钢筋

-b
支座垫石、挡块、伸缩缝、护栏、桥头搭板及枕梁带肋

钢筋（HRB400）
kg 8210.2

404 基坑开挖及回填

404-2 桩基挖土方（运距自行考虑） m3 26.3

405 钻孔灌注桩

405-1 钻孔灌注桩

-a C30混凝土钻孔灌注桩 m 82

410 结构混凝土工程

410-1 C30桩系梁混凝土 m3 4.5

410-2 混凝土下部结构

-a C35桥台耳背墙混凝土 m3 24

-b C35圆柱式墩台混凝土 m3 8.4

-c C35盖梁混凝土 m3 52.8

410-5 C50现浇湿接缝混凝土 m3 10

410-6-a C30现浇防撞护栏混凝土 m3 28.5

410-6-c C35现浇防震挡块混凝土 m3 1.76

410-6-e C30现浇桥头搭板混凝土 m3 22.8

410-6-f C30现浇枕梁混凝土 m3 3.9

410-6-h C50现浇伸缩缝预留槽混凝土 m3 1.6

410-6-i C50现浇支座垫石混凝土 m3 1.71

411 预应力混凝土工程

411-8 预制、安装C50预应力混凝土简支小箱梁 m3 129.8

415 桥面铺装

415-2 C50水泥混凝土桥面铺装 m3 44.8

415-3 防水层

-b 桥面铺设防水层（水性渗透性无机防水剂） m2 377.4

415-4 桥面排水

-a 竖、横向集中排水管

-a-1 铸铁泄水管DN50 kg 205.2

416 桥梁支座

416-1 安装板式橡胶支座GBZY 275*63 dm3 89.7608

417 桥梁接缝和伸缩装置

417-2 模数式伸缩缝GQF-C40 m 15

清单  第400章  合计   人民币    元



  5.3 暂估价表
  5.3.3 专业工程暂估价表

序号 专业工程名称 工程内容 金额

1
临时道路简易汽车钢便桥（按实际签证
结算）

66558.04

2 临时征地使用费（按实际签证结算） 5774.6

3
临时供电设施架设、维护与拆除（按实

际签证结算）
39217.75

4 编织袋围堰高3.0m（按实际签证结算） 43814.36

5 承包人驻地建设（按实际签证结算） 63025.47

6 预制构件平面底座（按实际签证结算） 51340.39

小计：269731



                                                第九章 投标文件格式 

附件表七 临时占地计划表

用途

面积 需用时间
   年   月至
   年   月

用地位置

菜地
水
田

旱地 果园 荒地 桩号
左侧
（m）

右侧
（m）

一、临时工程

1.便道

2.便桥

3......

 ......

二、生产及生活临时设施

1.临时住房

2.办公等公用房屋

3.料库

4.预制场 800m2

......

租用面积合计 800m2


