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第一章 竞争性磋商公告

广西乐正工程项目管理有限公司关于贵港市港北区直属机关后勤服务中心公务用车维修

保养服务（重）(GGZC2025-C3-020004-GXLZ)竞争性磋商公告

项目概况： 贵港市港北区直属机关后勤服务中心公务用车维修保养服务（重）采购项目的潜在供应商

应在广西政府采购云平台线上获取获取采购文件，并于 2025 年 02 月 19 日 09:00（北京时间）前提交

响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GGZC2025-C3-020004-GXLZ

项目名称：贵港市港北区直属机关后勤服务中心公务用车维修保养服务（重）

采购方式：竞争性磋商

预算总金额（元）：650000

采购需求：

标项名称:贵港市港北区直属机关后勤服务中心公务用车维修保养服务（重）

数量:1

预算金额（元）:650000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购贵港市港北区直属机关后勤服务中心公务用车维修保养

服务（重）1 项，具体内容和数量详见采购文件。

最高限价（如有）：650000

合同履约期限：自合同签订之日起 1 年

本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目报价按优惠率报价；报价优惠率范围为：≥0，如报价优惠率超出有效范围的，做无效报

价处理。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标 1：供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福

利性单位。

3.本项目的特定资格要求：

【分标 1】

（1）资质要求：营业使用面积、工作人员、修理工具及设备必须具备二类以上（含二类）汽车维修业

条件要求, 并已在交通行政主管部门备案的二类以上（含二类）汽车维修供应商。。

（2）业绩要求：无。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下

的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得

再参加本项目的采购活动。

（4）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
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（5）本项目不允许分包。

（6）本项目不接受联合体。

（7）按照磋商公告的规定获得采购文件。采购文件有规定时按要求提交磋商保证金。

三、获取采购文件

时间：2025 年 02 月 06 日至 2025 年 02 月 19 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59

（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台线上获取

方式：供应商登录广西政府采购云平台 https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/在线申请获取采购

文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2025 年 02 月 19 日 09:00（北京时间）

地点（网址）：请登录广西政府采购云投标客户端投标

五、响应文件开启

开启时间：2025 年 02 月 19 日 09:00 （北京时间）

地点：供应商登录“广西政府采购云”平台电子开标大厅截标。

六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

七、其他补充事宜

1.公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/

（广西政府采购网） 、http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/ggggzy/[全国公共资源交易平台（广西.贵

港） ]、http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn/（贵港市政府采购网）

2.需落实的政府采购政策：本项目适用政府采购促进中小企业、监狱企业发展、促进残疾人就业、节能

环保等有关政策，具体详见采购文件。

3.本项目磋商保证金：不须缴纳

4.本项目允许个体工商户投标

5.注意事项：

（1）未进行网上注册并办理数字证书（CA 认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应

商应当在响应截止时间前，完成广西政府采购云平台上的 CA 数字证书办理及响应文件的提交。完成 CA

数字证书办理预计 7 日左右，建议各供应商抓紧时间办理。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加

密和使用电子签章，妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与整个招标活动。

（3）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可拨打客服热线：95763；获取服务帮助。

6.政府采购监督管理部门：贵港市港北区财政局综合股，联系电话：0775-4258699,4258673

7.本项目采用远程异地评标。
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八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：贵港市港北区直属机关后勤服务中心

地 址：广西贵港市港北区荷城路 1288 号港北区行政中心

项目联系人：覃正茂

项目联系方式：0775-4258103

2.采购代理机构信息

名 称：广西乐正工程项目管理有限公司

地 址：广西贵港市达开路与荷城路交汇处东南角锦泰尊品 1 幢 1 单元 1201 号

项目联系人：韦工

项目联系方式：0775-4553636
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第二章 采购需求

一、总体要求

1.需实现的功能、目标及应用场景

满足采购文件要求，验收达到合格标准。

2.政府采购政策的应用

详见采购文件“评标方法及评标标准/政府采购政策应用说明”。

3.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

（1）本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为： /

（2）如技术要求/服务要求与上述标准、规范不一致的，高于标准、规范的按技术要求执行，低于标准、

规范的按标准、规范执行。

4.标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致投标被否决。

5.采购需求要求未尽事宜由采购人与成交供应商在采购合同中约定。

6.客观且未量化的指标视为实质性。

二、技术及服务要求

1.标的所属行业：其他未列明行业

2.核心产品

本项目为服务项目，不适用核心产品规定。

3.服务名称及数量：

服务名称：贵港市港北区直属机关后勤服务中心公务用车维修保养服务（重）

数量：1 项

4.服务内容和标准：

4.1 项目要求

对贵港市港北区直属机关后勤服务中心的车辆提供自合同签订之日起 1年的汽车维修保养、轮胎、

空调、电瓶、机油、内饰及外观等维修服务。

4.2 采购内容及需求

4.2.1 项目范围：汽车一级、二级维护，整车大修和总成大修，汽车小修专项修理和其它有关的汽车 维

修保养、轮胎、空调、电瓶、机油、内饰及外观等维修服务。

4.2.2 主要车型：丰田凯美瑞、丰田卡罗拉、丰田汉兰达、丰田霸道、丰田斯柯牌中巴车、大众迈腾、

五菱宏光、大众斯柯达、别克普通客车、北京现代、东风本田思威、东风风行普通客车、广汽本田理念、

郑州日产尼桑等主要车型。

4.3 定点维修实施程序：

4.3.1 办理汽车送修手续，送修单位必须开具《车辆送修单》(详见附件)并加盖单位公章， 定点修理
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厂对维修车辆进行检查，提出维修方案，并出具《报价单》，由贵港市港北区直属机关后勤服务中心审

核后方可维修。《车辆送修单》一式二份，送修方、承修方各执一份。高档或特殊车辆经所有定点维修

厂确认无法 维修的，可书面申请转到非定点厂维修，申请时应说明理由和拟转维修厂的名称。

4.3.2 汽车定点维修厂必须保证维修质量。在质保期内出现维修质量问题的，由承修方负责包修，免收

返修工料费。

4.3.3 维修结束后，更换的零配件由送修单位核对和回收。

4.3.4 送修车辆必须经过招标人按维修车辆规定送修，单项送修车辆维修价格在 1500 元(含 1500 元)

以上的要书面报贵港市港北区直属机关后勤服务中心主要领导审批。

三、商务要求

▲1．资金结算办法

⑴ 维修资金来源：财政预算资金。

⑵ 结算手续：

汽车维修完毕后，定点维修厂应填写《维修结算单》连同《车辆送修单》、《报价单》、《更换零

配件签 证单》及维修好的车辆一起交送修单位。《维修结算单》应分别列明维修工时费和材料费，经

送修单位经办人签字确认并经该单位有关科室(办公室) 审核及领导批准，方可作为付款依据之一。手

续不全的，财务人员可拒绝办理。定点维修厂必须出具正式的发票给送修单位，没有定点修厂的正式发

票不得报销。

⑶ 结算价格：

1)维修工时费在执行自治区物价局、交通厅《关于调整我区汽车维修收费标准的通知》(桂价经字

[1996]127 号文件规定的工时费收费标准的基础上，按投标文件承诺的工时费优惠率结算【即本次报价

须为优惠率报价（例如：某零配件市场工时费为 100 元，优惠率报价为 10%，则执行结算价格为：100

×（1-10%）＝90 元】。汽车维修工时定额及结算 执行自治区物价局、交通厅《关于颁布〈广西汽车

维修收费统一工时定额及结算办法〉(暂时) 的通知》 (交综合[1991]438 号文件有关规定。该文件对

部分进口车维修工时定额没有作出规定的，可参照国产车同类维修项目工时定额， 由送修方与承修方

商定。

2)维修材料费：在零配件市场实时价格的基础上，按投标文件承诺的零配件优惠率结算【即本次报

价须为优惠率报价（例如：某零配件市场材料价格为 100 元，优惠率报价为 10%，则执行结算价格为：

100×（1-10%）＝90 元】。

3)结算时限：维修合格出厂后 22 个工作日内。

4）预付款：合同签订后 10 个工作日内预付合同总价的 30%；（采购单位在签订合同时，成交人明

确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定）。
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5)结算价格：在市场价格基础上，按响应文件承诺的优惠率结算。

6)如市场价格变动的，须报贵港市港北区直属机关后勤服务中心审批后按批复办理。

▲2.合同签订日期

成交通知书发出后 20 日历天内。

▲3.服务期

自合同签订之日起 1年。

4.服务地点及要求

4.1 地点：采购人指定地点。

4.2 服务要求：成交供应商应当严格执行汽车维修技术国家标准和行业标准以及汽车维修有关标准，

为采购人提供优质维修服务。

5.验收标准

详见采购文件合同主要条款格式部分

6.服务标准、期限、效率

6.1 成交供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

6.1.1 电话咨询

成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出

解决问题的建议。

6.1.2 现场响应

采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在 2 小时内到达现场进行处理，

到达现场后 2 小时内排除故障，恢复正常使用。

7.履约保证金

无

8.售后服务

8.1 成交供应商应按照国家有关法律法规以及采购文件、响应文件、合同及附件的规定，为采购人

提供售后服务。

8.2 成交供应商应明确承诺采购文件采购需求部分。

四、其他要求

1.营业使用面积、工作人员(在册) 、修理工具及设备必须具备二类以上(含二类) 汽车维修企业条

件要求。

2.成交单位必须在经营范围和资质许可范围内对所有车辆提供维修服务。

3.本项目要求潜在供应商按采购文件格式中的《零配件报价表》 和《维修工时费报价表》对丰田

凯美瑞、丰田卡罗拉、丰田汉兰达、丰田霸道、丰田斯柯牌中巴车、大众迈腾、五菱宏光、大众斯柯达、

别克普通客车、北京现代、东风本田思威、东风风行普通客车、广汽本田理念、郑州日产尼桑等主要车
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型等主要车型进行报价，磋商单位维修这 14 种车型所报出的零配件优惠率及工时费优惠率的平均值，

将做为本次磋商的评标依据。若中标， 将做为成交优惠率进行公布， 即为采购人购买维修服务时所能

享受的最低优惠率。未列的公务车辆在维修时，将维修工时费报价明细表和零配件报价明细表报送采购

人确认。

4.本次采购将择优确定 1 家汽车维修企业，作为贵港市港北区直属机关后勤服务中心的汽车定点维

修企业。

5.提供上门服务(包括上门维护、上门接车维护、维修，服务完成后送车回单位；特殊情况下提供

拖车服务并支付所产生的拖车费)。

6.签订合同后，在服务时间内如成交单位存在价格高、质量差的情况，签订的合同将会提前终止。



广西乐正工程项目管理有限公司采购文件

8

车辆送修单

维修车辆牌号

维修内容

维修点 联系电话

送修车辆联系人 联系电话

车队队长意见

年 月 日

单位分管领导意见

年 月 日

单位主要领导意见

年 月 日（加盖公章）
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车辆维修及保养统计表

序号 送修单位 维修服务内容 维修金额 备注

维修服务单位（公章）：

法定代表人（或负责人）或其委托代理人(签字) ：

日 期： 年 月 日
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附件 1：

中小微企业划型标准
行业名称 指标名称 计量单位 中型 小型 微型

农、林、牧、

渔
营业收入（Y） 万元 500≤Y＜20000 50≤Y＜500 Y＜50

工业

从业人员（X） 人 300≤X＜1000 20≤X＜300 X＜20

营业收入（Y） 万元 2000≤Y＜40000 300≤Y＜2000 Y＜300

建筑业

营业收入（Y） 万元 6000≤Y＜80000 300≤Y＜6000 Y＜300

资产总额（Z） 万元 5000≤Z＜80000 300≤Z＜5000 Z＜300

批发业

从业人员（X） 人 20≤X＜200 5≤X＜20 X＜5

营业收入（Y） 万元 5000≤Y＜40000
1000≤Y＜

5000
Y＜1000

零售业

从业人员（X） 人 50≤X＜300 10≤X＜50 X＜10

营业收入（Y） 万元 500≤Y＜20000 100≤Y＜500 Y＜100

交通运输业

从业人员（X） 人 300≤X＜1000 20≤X＜300 X＜20

营业收入（Y） 万元 3000≤Y＜30000 200≤Y＜3000 Y＜200

仓储业

从业人员（X） 人 100≤X＜200 20≤X＜100 X＜20

营业收入（Y） 万元 1000≤Y＜30000 100≤Y＜1000 Y＜100

邮政业

从业人员（X） 人 300≤X＜1000 20≤X＜300 X＜20

营业收入（Y） 万元 2000≤Y＜30000 100≤Y＜2000 Y＜100

住宿业

从业人员（X） 人 100≤X＜300 10≤X＜100 X＜10

营业收入（Y） 万元 2000≤Y＜10000 100≤Y＜2000 Y＜100

餐饮业

从业人员（X） 人 100≤X＜300 10≤X＜100 X＜10

营业收入（Y） 万元 2000≤Y＜10000 100≤Y＜2000 Y＜100

信息传输业

从业人员（X） 人 100≤X＜2000 10≤X＜100 X＜10

营业收入（Y） 万元 1000≤Y＜100000 100≤Y＜1000 Y＜100

软件和信息

技术服务业

从业人员（X） 人 100≤X＜300 10≤X＜100 X＜10

营业收入（Y） 万元 1000≤Y＜10000 50≤Y＜1000 Y＜50

房地产开发

经营

营业收入（Y） 万元 1000≤Y＜200000 100≤X＜1000 X＜100

资产总额（Z） 万元 5000≤Z＜10000
2000≤Y＜

5000
Y＜2000

物业管理

从业人员（X） 人 300≤X＜1000 100≤X＜300 X＜100

营业收入（Y） 万元 1000≤Y＜5000 500≤Y＜1000 Y＜500

租赁和商务

服务业

从业人员（X） 人 100≤X＜300 10≤X＜100 X＜10

资产总额（Z） 万元 8000≤Z＜120000 100≤Z＜8000 Y＜100

其他未列明

行业
从业人员（X） 人 100≤X＜300 10≤X＜100 X＜10

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号），

大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一

项即可。
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附件 2：



广西乐正工程项目管理有限公司采购文件

12

第三章 供应商须知

供应商须知前附表

条款号 要点 内容、要求

1.3.1
项目基本信

息

项目名称：贵港市港北区直属机关后勤服务中心公务用车维修保养服务（重）

项目编号：GGZC2025-C3-020004-GXLZ

采购计划号：GGGBZC[2024]1412 号

1.3.2 采购方式 竞争性磋商。

1.4
促进中小企

业发展措施

本项目专门面向中小微企业采购。

供应商应提供《中小企业声明函》中填报采购文件标明所属行业的标的物的服务

提供商应为中型或小型或微型企业。

1.5.1
供应商资格

条件
详见磋商公告。

1.5.3 联合体 是否接受联合体详见磋商公告

1.6 踏勘

☑否 □是

踏勘时间：

踏勘地点：

踏勘要求：

1.7.2 分包 是否接受分包详见磋商公告

2.3
采购文件澄

清、修改
在磋商公告发布媒介发布。

2.3

确认收到澄

清、修改发

布的方式

澄清、修改文件自磋商公告发布媒体发布之日起，视为供应商已收到该澄清、修

改。供应商未及时关注磋商公告发布媒体造成的损失，由供应商自行负责。

3.4.1 响应有效期 响应截止之日起 90 天。

3.5 磋商保证金 本项目不要求缴纳磋商保证金

3.6
响应文件的

编制

响应文件应按第六章响应文件格式分别编制并使用下载的广西政府采购云投标

客户端上传。

3.7

响应文件递

交截止时间

及截标时间

见磋商公告要求。
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4.2
备份响应文

件

本项目☐接受 ☑不接受备份响应文件

以广西政府采购云系统自动生成的备份文件为依据，当项目允许接受备份响应文

件时，供应商才可以按规定上传备份响应文件。

4.3 演示

☑否 □是

演示内容：

演示形式：

4.4 样品

☑否 □是

样品制作的标准和要求：

样品检测机构的要求：

检测内容：

样品递交方式：

6.5.1 结果公告
采购代理机构在采购人依法确认成交供应商后 2个工作日内在磋商公告发布的

媒体上发布结果公告。

6.5.2 成交通知书

采购代理机构通过“广西政府采购云”平台发出成交通知书。

成交通知书在“广西政府采购云”平台推送之日起，视为成交供应商已收到，成

交供应商自行承担未及时查收的后果。

8.1 质疑

（1）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损

害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7个工作日内，通过以下方式

向采购人、采购代理机构提出质疑。提出质疑的供应商必须是参与本项目采购活

动的供应商，并须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质

疑函应使用财政部发布的政府采购供应商质疑函范本，并应按照“质疑函制作说

明”进行制作。

（2）本项目不接受传真、移动通信、广西政府采购云平台等方式送达的质疑材

料，供应商可通过现场或邮寄方式递交书面质疑材料。供应商应于质疑有效期内

将质疑函原件递交或邮寄至磋商公告中采购代理机构信息中的联系人。

9.1 代理服务费

（1）代理服务费

☑采购代理机构向成交供应商收取代理服务费。具体费率按照代理服务费《国家

发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》

(发改价格 [2011] 534 号) 以及《广西壮族自治区物价局转发国家发展改革委

关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》桂价费[2011]

55 号的规定，按服务类收费标准计取。采用差额定率累进法计算。具体费率如

下：

①成交金额在 100 万元以下的：

货物 1.5％；服务招标 1.5％；工程招标 1.0％；

②成交金额在 100-500 万元之间：
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货物 1.1％；服务招标 0.8％；工程招标 0.7％；

③成交金额在 500-1000 万元之间：

货物 0.8％；服务招标 0.45％；工程招标 0.55％；

④成交金额在 1000-5000 万元之间：

货物 0.5％；服务招标 0.25％；工程招标 0.35％；

……

差额定率累进法计算过程示例：

例如：某货物招标代理业务成交金额为 300 万元，招标代理服务费金额按如下计

算：

100 万元×1.5%＝1.5 万元

（300－100）万元×1.1%＝2.2 万元

合计收费＝1.5＋2.2=3.7 万元

☐采购代理机构向成交供应商收取代理服务费，具体金额为 。

（2）成交供应商在签订合同前以银行转账或现金形式支付代理服务费。

开户银行：交通银行南宁桃源支行

开户名称：广西乐正工程项目管理有限公司贵港分公司

银行账号：451060500013000632966

9.3 附件
☑无

□有，详见：

9.3 图纸
☑无

□有，详见：

9.4 其他事项 本文件中内容如有前后不一致，以在采购文件先出现的为准。
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1．总则

1.1 适用范围

本采购文件适用于供应商须知前附表所述项目的政府采购活动。

1.2 定义

1.2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2.2“供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

1.2.3 本文件中的“法定代表人”若无特别说明，当供应商是企业的，是指企业法人营业执照上的

法定代表人；当供应商是事业单位的，是指事业单位法人证书上的法定代表人；当供应商是社会团体、

民办非企业的，是指法人登记证书中的法定代表人；当供应商是个体工商户的，是指个体工商户营业执

照上的经营者；当供应商是自然人的，是指参与本项目响应的自然人本人。

1.2.4 本文件中的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印

章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业

务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。本文件中的“签

章”是指电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同

的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。

1.2.5“书面形式”如无特殊规定，书面形式是合同书、信件、电报、电传等可以有形地表现所载

内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据

电文，视为书面形式。采购文件如有特殊规定，以采购文件规定为准。

1.2.6 本项目的技术商务要求重要性分为“▲”（如有）、“#”（如有）和一般无标识指标。▲

代表实质性要求指标，不满足该指标项将导致响应被否决，#代表重要指标，无标识则表示一般指标项。

1.2.7 本采购文件出现多种选项的条款，以“☑”表示本条款所选择的方式。

1.2.8“电子交易平台”是指以数据电文形式在线完成采购活动的信息平台，本采购文件中也称“广

西政府采购云平台”。

1.3 项目信息

1.3.1 项目名称及编号：详见供应商须知前附表

1.3.2 采购方式：详见供应商须知前附表

1.4 促进中小企业发展政策

1.4.1 本项目落实促进中小企业发展政策措施在前附表规定。依据促进中小企业发展政策获得政府

采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根 据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）第九条、《广西壮族自治区财

政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采[2022]30 号）、以及《广西壮
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族自治区财政厅 广西壮族自治区工业和信息化厅转发财政部 工业和信息化部政府采购促进中小企业

发展管理办法的通知》（桂财采[2021]70 号）规定，价格扣除比例在第四章评审方法及标准中规定，

对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

1.4.2 中小企业定义

1.4.2.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定

的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理

关系的除外。

1.4.2.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本款规定的促进中小企业发展政

策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册

商标；

在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳

动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受

本款规定的促进中小企业发展政策。

1.4.2.3 本项目标的所属行业在第二章采购需求中规定。供应商根据中小企业划分标准（《关于印

发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）判断是否为中小企业。（见附件）

符合条件的货物制造商、工程施工单位、服务承接单位为中小企业的，应按采购文件规定在响应文

件中提供声明函。

1.4.2.4 视同中小企业情形

（1）符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。

（2）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，

联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68

号）规定的监狱企业，或符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规

定的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。

符合条件的货物制造商、工程施工单位、服务承接单位为监狱企业或残疾人福利性单位的，应按采

购文件规定在响应文件中提供相关证明文件。

1.5 供应商资格要求

1.5.1 供应商资格要求：详见供应商须知前附表
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1.5.2 按照磋商公告的规定获得采购文件。

1.5.3 本项目是否接受联合体响应，见“供应商须知前附表”规定。

如接受联合体响应，联合体响应要求如下：

（1）供应商可以组成一个响应联合体，以一个供应商的身份共同参加响应。联合体响应的，须提

供《联合体协议书》（格式后附）

（2）以联合体形式参加响应的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二

条第一款规定的基本条件。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符

合采购文件规定的特定条件。

（3）联合体各方之间必须签订联合体协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联

合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合响应协议放入响应文件。联合体各方必须共同与采购人签

订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成

联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供

应商确定资质等级。

（6）联合体响应业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（采购文件其他章节

另有规定的除外）。

（7）供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金

对联合体各方均具有约束力。

（8）联合体各方均应按照采购文件的规定提交资格证明文件。

1.6 现场踏勘及响应费用

1.6.1 前附表如规定现场踏勘的，供应商应按规定时间地点参加踏勘。

1.6.2 供应商均应自行承担所有与响应有关的全部费用（采购文件有相关的规定除外）。

1.7 转包与分包

1.7.1 如采购文件其他地方无特别规定，本项目不允许转包。

1.7.2 本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。供应商根据采购

文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响

应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

1.8 特别说明

1.8.1 供应商应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）有效，以保证往来函件（澄清、
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修改等）能及时通知供应商，并能及时反馈，否则采购人及代理机构不承担由此引起的一切后果。

1.8.2 供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的

全部资料的真实性承担法律责任。

1.8.3 供应商在响应活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；

2．采购文件

2.1 采购文件的构成

第一章 磋商公告

第二章 采购需求

第三章 供应商须知

第四章 评审方法及标准

第五章 合同主要条款格式

第六章 响应文件格式

2.2 供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应

是供应商的风险，并可能导致其响应被否决。

2.3 采购文件的澄清与修改

2.3.1 任何已获得采购文件的潜在供应商，均可以书面形式要求采购代理机构作出书面解释、澄清。

2.3.2 采购人、采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的

内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少 5 日前，

在供应商须知前附表规定的方式通知所有获取采购文件的潜在供应商，不足 5日的，采购人、采购代理

机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

2.3.3 采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的

答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告或书面文件为准。

3．响应文件

3.1 响应文件的组成

响应文件由第六章“响应文件格式”规定的内容和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件

组成。

3.2 响应文件的语言及计量

3.2.1 响应文件以及供应商与采购人就有关响应事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术
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语外，与招标响应有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。供应商提交的支持文件

和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译

文本为主。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2.2 计量单位采购文件已有明确规定的，响应使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定

的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

3.3 响应报价

3.3.1 响应报价应按采购文件中相关附表格式填写。

3.3.2 响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

3.3.3 对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入响应报价。在合同实施时，采购人

将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应报价中。

3.3.4 采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

3.4 响应有效期

3.4.1 如采购文件其他地方无特别规定，响应有效期则为响应截止之日起 90 天。在响应有效期内

响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被否决。

3.4.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形

式进行。

3.4.3 供应商同意延长的响应有效期的，如本项目要求提交保证金则应相应延长其磋商保证金的有

效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应无效，但供应商有权收

回其磋商保证金。

3.5 磋商保证金

3.5.1 供应商须按须知前附表规定提交磋商保证金，否则其响应将被否决。除采购文件规定不予退

还保证金的情形外，代理机构在规定时间内退回供应商的磋商保证金（供应商自行承担因未按供应商须

知前附表要求交纳导致磋商保证金无法及时退还的责任）。

3.5.2 磋商保证金币种应与响应报价币种相同。

3.5.3 未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后 4个工作日内退还。成交供应商的磋商保证

金在合同签订后 4 个工作日内退还（办理退还手续时需要向采购代理机构提供两份合同复印件）。

3.5.4 供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

（1） 供应商在响应有效期内撤销响应文件的；

（2） 供应商在响应过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3） 成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的；
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（4） 将成交项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经采购人同意，将成交项目分包给他

人的；

（5） 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6） 拒绝履行合同义务的；

（7） 其他严重扰乱招投标程序的。

3.6 响应文件的编制要求

3.6.1 供应商应先安装“广西政府采购云投标客户端” （请自行前往“广西政府采购云”平台进

行下载），通过账号密码或 CA 登录客户端制作响应文件。

3.6.2 供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制响应文件并进行关联定位，以便磋商小组在评

审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对采购文件的某项要求，供应商的响应文件未能关联

定位提供相应的内容与其对应，则磋商小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。响

应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相

关内容的，由供应商自行承担。

3.6.3 供应商的响应文件未按照采购文件要求签署、盖章的，其响应无效。

3.6.4 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应截止时间前完成在“广西政府采购云”

平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

3.6.5 响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许

可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章/电子签章一致，否则作无效响应处理。

3.7 响应文件的递交、修改和撤回

3.7.1 供应商必须在“供应商须知前附表”规定的响应文件截标时间和响应地点提交电子版响应文

件。电子响应文件应在制作完成后，在响应截止时间前通过有效数字证书（CA 认证锁）进行电子签章、

加密，然后通过网络将加密的电子响应文件递交至“广西政府采购云平台”。

3.7.2 未在规定时间内提交或者未按照采购文件要求签章、加密的电子响应文件，“广西政府采购

云”平台将拒收。

3.7.3 供应商应当在响应截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文

件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未

完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，“广西政府采购云”平台将拒收。

3.7.4 在响应截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或

提取响应文件。

3.7.5 在响应截止时间止提交电子版响应文件的供应商不足 3家时，电子版响应文件由代理机构在

“广西政府采购云”平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。
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3.7.6 采购文件未允许同一供应商提交两个或以上不同的响应文件，但存在同一供应商提交两个或

以上不同的响应文件的，其响应无效。供应商在同一响应文件中对某项技术、商务要求提供有选择性的

响应参数或方案等同于提交两个或以上不同的响应文件。

4．截标

4.1 截标准备

本项目响应截止时间及地点见“供应商须知前附表”规定。

全流程电子化项目没有现场递交响应文件及现场截标环节。采购代理机构将按照采购文件规定的时

间通过“广西政府采购云”平台组织线上截标活动、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

供应商如不参加截标大会的，视同认可截标结果，事后不得对采购相关人员、截标过程和截标结果提出

异议，同时供应商因未在线参加截标而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

如供应商成功解密响应文件，但未在“广西政府采购云”电子开标大厅参加截标的，视同认可截标

过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。

4.2 截标程序

4.2.1 供应商登录广西政府采购云平台进入开标大厅签到。

4.2.2 解密电子响应文件。“广西政府采购云”平台按截标时间自动提取所有响应文件。采购代理

机构在“广西政府采购云”平台向各供应商发出电子加密响应文件开始解密通知，由供应商平台设置时

间内自行进行响应文件解密。供应商须使用加密时所用的 CA 锁准时登录到“广西政府采购云”平台电

子开标大厅签到并对电子响应文件解密。截标后供应商未及时进行解密的，代理机构可通知供应商。通

知后供应商仍未在上述规定时间内解密响应文件，或者供应商没预留联系方式或预留联系方式无效导致

代理机构无法联系到供应商进行解密的，均视为无效响应。

4.2.3“广西政府采购云”平台设置有备份响应文件功能。备份响应文件是指平台设置为接受备份

响应文件时，如出现供应商上传的响应文件存在问题或其他供应商原因引起解密异常时，供应商可以在

规定时间内将备份响应文件通过邮箱发送至采购代理机构，由代理机构上传备份响应文件后自动解密从

而避免被视为无效响应。是否接受备份响应文件详见供应商须知前附表，如接受备份文件，供应商未在

规定时间内发送备份响应文件的将视为无效响应。

4.2.4 解密异常情况处理：详见本章 9.2 电子交易活动的中止。

4.2.5 截标结束。

特别说明：如遇“广西政府采购云”平台电子化截标或评审程序调整的，按调整后的程序执行。

4.3 演示

4.3.1“供应商须知前附表”规定在截标会议结束后进行演示的，供应商应按规定进行演示。

4.3.2未按规定时间进行演示可能引起的演示分数被计为0分或响应无效等后果由供应商自行承担。
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4.4 样品

4.4.1“供应商须知前附表”规定递交样品的，供应商应按前附表规定递交样品，递交样品时应附

样品递交表（格式见第六章）。

4.4.2未按规定时间递交样品可能引起的样品分数被计为0分或响应无效等后果由供应商自行承担。

4.4.3 样品封存或退还的说明请见第六章响应文件格式所附样品递交表。

5．资格审查

5.1 截标后，磋商小组通过电子交易平台对供应商的资格进行审查。资格审查是根据法律法规和采

购文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

5.2 资格审查标准在第四章评审方法及标准中规定，符合资格审查标准要求的供应商即为资格审查

合格。

5.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不合格，作无效响应处理：

5.3.1 不具备采购文件中规定的资格要求或资格条件的； （注：其中信用查询规则见“供应商须

知前附表”，“广西政府采购云”平台已与“信用中国”平台做接口，可直接在线查询）

5.3.2 响应文件缺少任何一项资格证明文件或不符合第四章评审方法及标准中资格审查标准规定

的评审内容的。

6．评审

6.1 组建磋商小组

6.1.1 本项目评审工作由磋商小组负责，磋商小组由评审专家和采购人代表（如有）组成。磋商小

组评审时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；

任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触，不

得收受利害关系人的财物或者其他好处；评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应

当主动提出回避。

6.1.2 磋商小组成员应当通过电子交易平台进行独立评审，磋商小组成员对需要共同认定的事项存

在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署

不同意见及理由，否则视为同意评审报告。如果在评审过程中出现法律法规和采购文件均没有明确规定

的情形时，由磋商小组现场协商确定，协商不一致的，由全体磋商小组成员投票表决，应当按照少数服

从多数的原则作出结论并记录在评审报告中。

6.1.3 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评审在严格保密（封闭式评审）的情况下进

行。除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入

评审现场。有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6.1.4 本项目评审过程实行全程网上留痕及录音、录像监控，供应商在评审过程中所进行的试图影
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响评审结果的不公正活动，可能导致其响应按无效处理。

6.2 评审方法及依据

6.2.1 本项目采用第四章评审方法及标准规定的方法进行评审。

6.2.2 磋商小组以采购文件、补充文件、响应文件、澄清及答复为评审依据，第四章评审方法及标

准没有规定的评审方法、标准及因素，不得作为评审依据。

6.3 评审程序

6.3.1 符合性审查

资格审查结束后，磋商小组对通过资格审查的供应商的响应文件报价、商务资信、技术等方面实质

性内容进行符合性审查，符合性审查标准详见第四章评审方法及标准。

6.3.2 强制性采购要求（仅适用于货物采购项目）

（1）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品

政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财

库〔2019〕19 号）规定，本项目采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，

供应商的响应货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则响应文件作无效处理；属于品目清单内非标

注“★”的产品时，应优先采购。

（2 ）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023 年 1 号）规定，本项

目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商

在响应文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的响应产品，并提供由中共中央网络安全和

信息化委员会办公室网站最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截

图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或

未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，投标无效。

注：网络安全专用产品在中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站上发布的《网络关键设备和

网络安全专用产品目录》中查询。 目前共 15 类：路由器、交换机、服务器（机架式）、可编程逻辑控

制器（PLC 设备）、数据备份一体机、防火墙（硬件）、WEB 应用防火墙（WAF）、入侵检测系统（IDS）、

入侵防御系统（IPS）、安全隔离与信息交换产品（网闸）、反垃圾邮件产品、网络综合审计系统、网

络脆弱性扫描产品、安全数据库系统、网站恢复产品（硬件）。

6.3.3 澄清、说明或补正

（1）对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小

组应在“广西政府采购云”平台发布电子澄清函，要求供应商在平台设置的时间内作出必要的澄清、说

明或者补正。供应商在“广西政府采购云”平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容直接在线编辑或上

传 PDF 格式回函，电子澄清答复函使用 CA 证书加盖单位电子签章后提交至磋商小组。供应商的澄清、

说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商未在规定时间内进行澄
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清、说明或者补正的，按无效响应处理。

（2）异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将以书面形式执行。磋商小组以

书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须

采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

6.3.4 报价修正

（1）报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）

为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④顺序修正。修正后的报价按照上述“6.3.3 澄清、说

明或补正”的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

（2）经供应商确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，其响应文件作无效响应处理。

（3）经供应商确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

（4）如磋商过程中有多轮报价的，磋商小组在每一轮报价均应按上述规则修正报价。

6.3.5 相同品牌认定（仅适用于货物采购项目）

（1）单一产品采购项目，不同供应商提供的产品品牌相同时，按以下规定确定相同品牌的响应有

效性。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供

应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购

人委托磋商小组按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，采购文件未规定的

采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

（2）非单一产品采购项目，采购人应当确定核心产品，并在采购文件中载明。不同供应商提供的

核心产品品牌相同的，按上述规定处理。核心产品在第二章采购需求规定。

6.3.6 磋商

（1）磋商小组按照“供应商须知前附表” 确定的顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予

所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加

磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。

（2）在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务
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要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，由磋商小组通过广西政府采购云平台以

书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（3）供应商必须按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并在广西政府采

购云平台在线编辑或上传 PDF 格式，使用电子签章后提交至磋商小组。参加磋商的供应商未在规定时间

内重新提交响应文件的，视同退出磋商。

（4）供应商的法定代表人或其授权代表无须到现场参加磋商，提问及回答/响应均通过广西政府采

购云平台进行。磋商过程中使用的电子签章应为供应商上传响应文件的同一签章。

6.3.7 最后报价

（1）采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有

实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。

采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方

案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解

决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（2）最后报价要求通过广西政府采购云平台发出，供应商需在广西政府采购云平台设置的时间内

报价，最后报价不得超过采购预算金额且具有唯一性，否则否决其响应。

（3）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。退出磋商的

说明须经签字扫描后以电子邮件方式发送至采购代理机构，并及时通知项目负责人。磋商小组在评审报

告中注明退出磋商的供应商名单。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

注：“市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目、政府购买服务项目（含政府和

社会资本合作项目），提交最后报价的供应商可以为 2 家。

6.3.8 串通投标认定

磋商小组须根据以下规定认定供应商是否有串通投标的行为。

（1）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采[2016]42 号）规定，出现下

述情况的，相关供应商的投标作无效投标处理。

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，参加同一合同项下政府采购活动的不同供应

商。

②授权给供应商后参加同一合同项（分标、分包）投标的生产厂商。

③视为或被认定为串通投标的相关供应商。
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（2）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采[2016]42 号）规定，有下列

情形之一的视为供应商相互串通投标，响应文件将被视为无效。

①不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的 IP 地址一致的；

②不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

④不同供应商的响应文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

⑤不同供应商的响应文件相互混装；

⑥不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

（3）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采[2016]42 号）规定，供应商

有下列情形之一的，属于恶意串通行为，响应文件将被视为无效。

①供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文

件或者响应文件；

②供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件;；

③供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

④属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑤供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者

低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

⑥供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

⑦供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他

供应商的其他串通行为。

6.3.9 响应无效认定

（1）在评审过程中如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

①响应文件存在法律、法规及监督部门有关文件规定的无效情形。

②响应文件存在采购文件规定的无效情形。

（2）根据财库《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（〔2019〕38 号）以及《广西

壮族自治区财政厅转发财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（桂财采〔2019〕41

号）规定，磋商小组不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题认定投标无效或否决投

标，从而限制和影响供应商投标（响应）。

6.3.10 比较与评价
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（1）磋商小组按采购文件中规定的评审方法和标准，对提交最后报价的供应商的响应文件和最后

报价进行综合评分。

（2）磋商小组各成员独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分。评价打分有误的应及时

进行修正。评分标准如有客观分定义，磋商小组所有成员的客观分评分分值应当一致。

（3）磋商小组按综合评分由高到低的排列顺序推荐综合评分排名第一的为第一成交候选人。若成

交候选人综合评分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；综合评分且最后报价相同的并列；成交候选

人并列的，按技术部分评分由高到低顺序排列，若综合评分、最后报价、技术部分评分均相同的，按商

务资信部分评分由高到低顺序排列。若综合评分、最后报价、技术部分评分、商务资信部分评分均相同

的，由采购人自行决定。

（4）磋商小组根据评审记录及评审结果编写评审报告，磋商小组成员均应当在评审报告上签字，

对自己的评审意见承担法律责任。评审报告签署前，经复核发现存在以下情形之一的，磋商小组应当当

场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以下情形

之一的，应当组织原磋商小组进行重新评审。

资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋

商小组一致认定评分畸高、畸低。

6.4 确定成交供应商

6.4.1 采购代理机构在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人，采购人在 5 个工作日内按照

评审报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

6.4.2 采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影

响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选供应商中另行确定成交供应商的，

应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

6.5 结果公告

6.5.1 自成交供应商确定后 2个工作日内，采购代理机构按照供应商须知前附表的规定公告成交结

果。

6.5.2 在发布结果公告的同时，采购代理机构以供应商须知前附表规定的形式向成交供应商发出成

交通知书。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律

责任。

6.6 废标

6.6.1 出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
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（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因发生重大变故或采购任务取消的。

6.6.2 废标后采购代理机构将发布废标公告通知供应商。

7．合同

7.1 合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应采购文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的供应商。在

成交通知书发出前或签订合同前，如果成交供应商的组织机构、经营、财务状况发生较大变化，可能造

成不能履行合同、无法按照采购文件要求提交履约保证金等情形，不符合成交条件或不满足供应商资格

条件要求 ，应在成交通知书发出前或签订合同前及时书面告知采购人，未主动告知，给采购人造成损

失的，采购人有权取消其成交资格并没收磋商保证金。

7.2 签订合同

7.2.1 如采购文件无特别规定，成交供应商按采购文件确定的事项签订政府采购合同。

7.2.2 政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报

酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。采购文件、成交供应商的

响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

7.2.3 如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，其磋商保证金将不予退还，并报由同级政府

采购监督管理部门处理。

7.2.4 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，

确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

7.3 合同公告

7.3.1 如采购文件无特殊规定，成交供应商应在签订合同后 1个工作日内，将政府采购合同副本送

采购代理机构存档。

7.3.2 采购人应当自政府采购合同签订之日起 2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府

财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

7.4 履行合同

7.4.1 采购人与成交供应商签订合同后，政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用

《中华人民共和国民法典》。合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完

成。双方均不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

7.5 履约验收

7.5.1 采购人可以根据政府采购项目具体情况自行组织验收，或者委托政府采购代理机构、国家认
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可的质量检测机构开展采购项目履约验收工作。

7.5.2 验收结果合格的，成交供应商可向采购人申请办理履约保证金（如有）的退付手续；验收结

果不合格的，履约保证金（如有）将不予退还，并按合同约定处理，还可能会报告本项目同级财政部门

并按照政府采购法律法规及有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

7.5.3 采购合同项目完成验收后，采购人应当将验收原始记录、验收书等资料作为该采购项目档案

妥善保管，不得伪造、变造、隐匿或者销毁，验收资料保存期为采购结束之日起至少保存 15 年。

7.5.4 本项目将严格按照本采购文件及合同有关规定进行合同履约验收。采购文件或合同未规定的

按财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见（财库〔2016〕205 号）以及《广西

壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》（桂财采〔2015〕22 号）的规定执行。

8．质疑和投诉

8.1 质疑

8.1.1 质疑内容、时限

（1）供应商对政府采购活动有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或者采购

代理机构应当在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

（2）供应商为认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知

道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理

机构在收到供应商书面质疑后 7 个工作日内，对质疑内容作出答复。

8.1.2 质疑形式

质疑应当采用供应商须知前附表所规定的形式，质疑书应明确阐述采购文件、采购过程或成交结果

中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位

调查、答复和处理。

8.1.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1） 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2） 质疑项目的名称、编号；

（3） 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4） 事实依据；

（5） 必要的法律依据；

（6） 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负

责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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8.2 投诉

8.2.1 供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内

答复的，可在答复期满后 15 个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

8.2.2 投诉书应使用财政部发布的政府采购供应投诉书范本，并应按照“投诉书制作说明”进行编

写。

9．其他事项

9.1 代理服务收费由采购代理机构向成交供应商收取。签订合同前，成交供应商应向采购代理机构

一次付清代理服务费。

9.2 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法

保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交

易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构

必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

9.3 本项目的附件及图纸详见供应商须知前附表。

9.4 本项目的其他事项详见供应商须知前附表。

10．其他说明

10.1 其余未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》

的相关规定执行。

10.2 本采购文件是根据国家有关法律及有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属采购代理

机构
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第四章 评审方法及标准
1.评审方法

本项目采用综合评分法进行评审。综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且

按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。

本项目评审的其他详细规定在第三章供应商须知中规定。

2.资格审查标准（不满足任何一项审查内容要求，资格审查即为不合格）

审查因素 审查内容 说明

供应商应符

合的基本资

格要求

（1）具有承担民

事责任的能力

提供：政府采购项目投标资格承诺函（详见附件一）

注：不提供、不按内容提供或不按要求签字盖章，视为不合格。

（2）具有良好的

商业信誉和健全

的财务会计制度

提供：政府采购项目投标资格承诺函（详见附件一）

注：不提供、不按内容提供或不按要求签字盖章，视为不合格。

（3）具有履行合

同所必需的设备

和专业技术能力

提供：政府采购项目投标资格承诺函（详见附件一）

注：不提供、不按内容提供或不按要求签字盖章，视为不合格。

（4）有依法缴纳

税收和社会保障

金的良好记录

提供：政府采购项目投标资格承诺函（详见附件一）

注：不提供、不按内容提供或不按要求签字盖章，视为不合格。

（5）参加政府采

购活动前三年内，

在经营活动中没

有重大违法记录

提供：政府采购项目投标资格承诺函（详见附件一）

注：不提供、不按内容提供或不按要求签字盖章，视为不合格。

（6）具备法律、

行政法规规定的

其他要求

无。

采购政策

落实政府采购政

策需满足的资格

要求

提供《中小企业声明函》，符合提供采购文件标明所属行业的标的

物服务提供商应为中型或小型或微型企业。

注：1、符合监狱企业出具监狱企业证明文件的、符合残疾人福利性

单位出具《残疾人福利性单位声明函》的视同中小企业。

2、律师事务所、司法鉴定机构不适用《中小企业划型标准规定》，

不享受中小企业发展政策。
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供应商应符

合的特定资

格要求

（1）资质要求 须符合“磋商公告”的要求

（2）业绩要求 须符合“磋商公告”的要求

（3）供应商不得

参加响应的情形

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，

不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体

设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得

再参加本项目的采购活动。

须提供，格式见第六章响应文件格式“供应商直接控股股东、管理

关系信息表”。

（4）诚信要求
未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违

法失信行为记录名单。

（5）分包 须符合“磋商公告”的要求

（6）联合体 本项目不接受联合体；联合体响应将被否决。

（6）其他要求
按照磋商公告规定获得采购文件。足额、及时缴纳磋商保证金。

3.符合性审查标准（不满足任何一项审查内容要求，符合性审查即为不合格）

审查因素 审查内容
说明

商务资信

法定代表人身份证明及授

权委托书

授权代表参加响应时审查：法定代表人授权委托书及

附件

法定代表人直接参加响应时审查：法定代表人身份证

明及附件

格式及附件见第六章响应文件格式要求

实质性条款响应 采购文件实质性要求响应均无负偏离

串通投标
不属于供应商须知正文第6.3.8规定的串通投标情形，

见第六章响应文件格式要求

技术 实质性条款响应
对采购文件中所有标注▲号的实质性条款要求响应均

无负偏离。

报价

有效报价
最后报价未超出采购预算金额（包括分项预算），也

未超出最高限价（如有）

漏项报价 未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；

响应报价唯一性
不存在有选择、有条件的最后报价（采购文件允许有

备选方案或者其他约定的除外）
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响应有效期 满足采购文件规定

4.评审标准

4.1 技术/商务资信部分（满分 90 分）

序号 类型
分项

属性
评分标准

1

业绩分

（满分 6

分）

客观

2021 年 1 月 1 日至磋商截止之日有类似车辆维修和保养业绩的每有 1

个得 2 分，满分得 6 分（在响应文件中提供成交（中标）通知书或项目

合同书复印件并加盖供应商公章，不提供不得分）。

2

人员配

备分（满

8 分）

客 观

分

（1）根据行业相关文件要求，拟投入人员中配备 4 名（含 4 名）以下

汽车维修专业技术人员的得基本分 2 分；每增加 1 名，得 2 分，本项满

分 8分。

注：以上专业技术人员须提供汽车维修工职业资格证书复印件，未提供

汽车维修工职业资格证书复印件的不得分。

备注：不能响应项目要求或未提供本项内容的，得 0 分

3

规章管

理制度

分（满分

10 分）

主 观

分

一档（3分）：根据行业相关文件要求，公司管理规章制度的描述过于简

单、内容不完整的；

二档（6分）：根据行业相关文件要求，公司管理规章制度，人员管理等

方面制度明确完整，基本满足安全、经营的管理需求，但是缺乏针对本

项目实际情况的针对性表述；

三档（10 分）：根据行业相关文件要求，公司管理规章制度的描述详细，

人员管理等方面制度明确、详细、完整，管理制度全面规范，完全达到

安全、经营的管理需求，有针对本项目实际情况的重点表述。

备注：不能响应项目要求或未提供本项内容的，得 0 分

4

服务方

案分（满

分26分）

主 观

分

一档（8 分）：服务方案简单，不完整。

二档（14 分）：对单位情况介绍、主修车种、主修范围、修理范围的维

修及相关服务的工作程序和业务流程描述不清晰或部分不具体，服务方

案基本可靠。

三档（20 分）：对单位情况介绍、主修车种、主修范围、修理范围的维

修及相关服务的工作程序和业务流程描述表述清晰，服务方案完整，但

是缺少针对本项目实际情况的表述。

四档（26 分）对单位情况介绍、主修车种、主修范围、修理范围的维修

及相关服务的工作程序和业务流程描述清晰、完整，服务方案具体整完
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（2）最后报价分

序

号
类型 评分标准

分值

权重

说

明

整、严谨、合理、有效，能够提出针对本项目实际情况的表述。

备注：不能响应项目要求或未提供本项内容的，得 0 分

5

服务承

诺分（满

分16分）

主 观

分

一档（4 分）：服务承诺简单，基本满足采购文件需求。

二档（8 分）：质保期、定期回访、到达现场时间、解决问题时间、有质

量问题产品的更换、售后服务机构、服务人员配置等方面综合考虑。

三档（12 分）：质保期、定期回访、到达现场时间、解决问题时间、有

质量问题产品的更换、售后服务机构、在贵港城区有服务网点、服务人

员配置等方面综合考虑，提供有服务方案，方案包含有项目售后维护、

应急保障方案。

四档（16 分）：质保期、定期回访、到达现场时间、解决问题时间、有

质量问题产品的更换、售后服务机构、在贵港城区有服务网点、服务人

员配置等方面综合考虑，提供有服务方案，方案包含有项目售后维护、

应急保障方案、且描述了项目售后维护和应急保障方案的方法以及实现

方式、售后服务机构及联系人、技术人员名单、并承诺提供 7×24 服务

热线等资料详细，服务承诺和保障措施及工作考虑周全完整；提供的服

务优于采购采购文件需求。

备注：不能响应项目要求或未提供本项内容的，得 0 分

6

经营场

所、设备

情况分

（满分

24 分）

主 观

分

一档（8分）：从固定经营场所配套设施、面积大小、地理位置等几个方

面内容综合考虑，经营场所设备简陋、工艺流程简单，投入设备不齐全，

不能满足车辆维修需要，整体差的。

二档（16 分）：从固定经营场所配套设施、面积大小、地理位置等几个

方面内容综合考虑，经营场所设备较全、工艺流程可行，投入设备较齐

全，能满足车辆维修需要。

三档（24 分）：从固定经营场所配套设施、面积大小、地理位置等几个

方面内容综合考虑，经营场所配备设备齐全，工艺流程技术科学合理，

有自有施救车，投入设备齐全，完善，调配合理、准确，能够较好满足

车辆维修需要，同时能够满足紧急情况临时增加维修需求的应急需要。

备注：不能响应项目要求或未提供本项内容的，得 0 分
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1

响应

报价

分

（满

分10

分）

A、零配件报价分（5分）

供应商报出的 14 种主修车型零配件优惠率平均值作为评分依据，所有供应商中

零配件优惠率最高的得满分。

1-所有供应商此分项最高零配件优惠率

某供应商零配件优惠率得分= ——————————————————× 5分

1-某供应商此分项零配件优惠率

5

B、维修工时费价格分（5分）

供应商报出的 14 种主修车型维修工时费优惠率平均值作为评分依据，所有供应

商中维修工时费优惠率最高的得满分。

1-所有供应商此分项最高维修工时费优惠率

某供应商维修工时费优惠率得分= ———————————————× 5分

1-某供应商此分项维修工时费优惠率

5

（3）综合得分

分项 技术及商务资信分 响应报价得分 总分

分值 90 10 100

综合得分=技术及商务资信分+响应报价得分（注：各项评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位

“四舍五入”）

4.2 偏离认定说明

供应商根据采购需求中技术参数为基准，填写响应表，对于响应表或证明材料与技术参数不符

的，按如下规定：

（1）实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现响应表中响应的内容的或未提供证明

材料的，视为无效响应。非实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现响应表中响应的内

容的或未提供证明材料的，视为负偏离。

（2）响应表中响应的内容与证明材料不一致的，以证明材料为准作为评审依据。

（3）同时出现以上两种情况的，按照（1）-（2）顺序认定。

（4）响应表与采购需求中技术参数比较有漏项的，如为实质性参数漏项，视为未响应；如为非

实质性参数漏项，视为负偏离。

（5）一项技术参数有多条小项要求的，必须全部响应。如只响应部分参数，视为漏项。评审时

以每一条技术参数为评审依据。

（6）如采购需求中技术参数有特殊要求与上述说明不一致的，以特殊要求为准。
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第五章 合同主要条款格式

合同编号：

采购单位（甲方） 采购计划号

供 应 商（乙方） 项目名称编号

签 订 地 点 签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采

购文件规定条款和乙方响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

一、协议条件

本协议所附下列文件是构成本协议不可分割部分：

(一)采购文件；

(二)响应文件；

(三)澄清函(如有)；

(四) 成交通知书。

二、汽车定点维修的范围、期限

(一)汽车定点维修的范围是贵港市港北区直属机关后勤服务中心(以下简称“送修单位”)的所

有车辆，

具体服务项目为：汽车一级、二级维护， 整车大修和总成大修，汽车小修专项修理和其它有关

的汽车维修保养、轮胎、空调、电瓶、机油、内饰等维修服务。

(二)定点维修服务期限：1 年， 自 年 月 日至 年 月 日；

(三) 签订合同后，在服务时间内如成交人存在价格高、质量差的情况，签订的合同将会提前终

止。

三、送修手续：

1. 甲方送修车辆时须提交《车辆送修单》 (加盖甲方公章)，乙方方可承修。

2.乙方应对送修汽车进行细致检查， 并在《车辆送修单》上注明维修项目及维修材料费。

3.乙方必须在《车辆送修单》上注明完成维修的时间。

4.单项送修车辆价格在 1500 元以上，须报送修单位主要领导审批同意后，乙方方可安排修理。

更换零配件

单价在 1000 元以下的，由甲方在《更换零配件签证单》上签字确认后，乙方方可安排修理。

5.在维修过程中，乙方如发现其他故障需增加维修项目或延长维修时间，应及时以书面形式通

知甲方。 若甲方在接到通知后 3 天内未给予同意的书面答复，则视为甲方不同意。

6. 《车辆送修单》须经甲、乙双方经办人签名认可。

7. 《车辆送修单》一式两份，甲、乙双方各持一份。
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8.更换出来的零配件，乙方要交给甲方进行核对。

四、甲方的责任和义务

对乙方的定点维修服务和守法经营等情况进行定期或不定期的监督检查。如乙方在定点维修中

以换代 修、以次充好、以旧充新、不按响应价格承诺收费或送修单位就乙方的维修质量或服务等方

面的投诉，经查实一次记入不良记录名单，两次以上取消定点维修资格。

五、乙方的责任和义务

(一) 必须认真做好汽车定损鉴定工作，不得以换代修,不得将送修汽车转厂维修；

(二)必须按《车辆送修单》上的要求按时完成维修工作；

(三)保证送修汽车的安全；

(四)保证维修质量；

(五)保证所用配件是符合国家质量标准的全新原厂配件，不得以次充好、以旧换新或随意更换

汽车配件；

(六)已竣工汽车，乙方应填写汽车维修结算单、汽车维修合格证明书和汽车维修后保用承诺书，

注明竣工时间、维修材料项目及材料进货价格；

(七)乙方应保存好所有的维修单据和资料，随时接受有关部门的检查；

(八)必须严格按照投标文件的承诺为送修汽车提供技术维修服务；

(九)乙方必须认真做好汽车定损鉴定工作，不得以换代修、以次充好、以旧充新。属于更换零

配件单价

在 1000 元以下的，乙方要与送修单位共同鉴定，并在《更换零配件签证单》上签字确认；更

换零配件 单价在 1000 元(含 1000 元) 以上的，由甲方、乙方与送修单位共同鉴定，并在《更换零

配件签证单》上签字确认；

(十)必须守法经营，按成交价格或经审批的价格结算， 将收费标准、优惠条件、优质服务措施

和规章制 度公布上墙，接受甲方的监督检查；

(十一)必须于每月结束后 10 日内向甲方报送有关汽车维修服务定点供应商的报表。

六、维修费用优惠(维修费包括：工时费和材料费)

乙方承诺：对纳入定点维修服务的汽车的维修费用实行以下标准： (一) 工时费：工时费按成

交报价或甲方认可的收费标准收取(应比成交报价理更优惠)。(二)材料费：材料按成交报价或甲方

认可的零部件价格(应比成交报价更优惠)。如果零配件进价变化幅度在 5%以内，按成交报价结算。

变化幅度超过 5%的，要书面报甲方审核,经批准后执行。

七、质量保证

汽车维修服务质量和其质量保修均按自治区交通部门的有关规定执行。在保修期内，属维修质

量问题 的，乙方应免收返修费用。维修合格出厂汽车的质量保证里程为：1、汽车整车修理或总成

修理质量保证 期为车辆行驶 20000 公里或者 100 天；二级维护质量保证期为车辆行驶 5000 公里或

者 30 天；一级维护、小修及专项修理质量保证期为车辆行驶 800 公里或者 10 天。 2、其他机动车
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整车修理或者总成修 理质量保证期为机动车行驶 6000 公里或者 60 天；维护小修及专项修理质量保

证期为机动车行驶 700 公里或者 7 天。质量保证期中行驶里程和日期，以先达到者为准；机动车维

修质量保证期从维修竣工出厂之日起计算。

八、维修费用的结算办法

(一)结算手续：汽车维修完毕后，定点维修厂应填写《维修结算单》连同《车辆送修单》、《报

价单》、《更换零配件签证单》及维修好的车辆一起交送修单位。《维修结算单》应分别列明维修

工时费和材料费，经送修单位经办人签字确认并经该单位有关科室(办公室)审核及领导批准，方可

作为付款依据之一。手续不全的，财务人员可拒绝办理。定点维修厂必须出具正式的发票给送修单

位，没有定点维修厂的正式发 票不得报销。

（二）维修工时费在执行自治区物价局、交通厅《关于调整我区汽车维修收费标准的通知》(桂

价经字[1996]127 号文件规定的工时费收费标准的基础上，按采购文件承诺的工时费优惠率结算【即

本次报价须为优惠率报价（例如：某零配件市场工时费为 100 元，优惠率报价为 10%，则执行结算

价格为：100×（1-10%）＝90 元】。汽车维修工时定额及结算 执行自治区物价局、交通厅《关于

颁布〈广西汽车维修收费统一工时定额及结算办法〉(暂时) 的通知》 (交综合[1991]438 号文件有

关规定。该文件对部分进口车维修工时定额没有作出规定的，可参照国产车同类维修项目工时定额，

由送修方与承修方商定。

（三）维修材料费：在零配件市场实时价格的基础上，按响应文件承诺的零配件优惠率结算【即

本次报价须为优惠率报价（例如：某零配件市场材料价格为 100 元，优惠率报价为 10%，则执行结

算价格为：100×（1-10%）＝90 元】。

（四）结算时限：维修合格出厂后 22 个工作日内。

（五）预付款：合同签订后，采购单位预付合同款的 30%。（采购人在签订合同时，供应商明

确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定）

（六）结算价格：在市场价格基础上，按响应文件承诺的优惠率结算。

（七）如市场价格变动的，须报贵港市港北区直属机关后勤服务中心审批后按批复办理。

九、违约责任

(一)甲方违约，造成乙方损失的应按《中华人民共和国合同法》有关规定赔偿损失。

(二)乙方违约，甲方视乙方违约情况，追究其责任，直至终止协议。

(三) 如乙方的规章管理制度、经营场所情况、汽车维修设备、维修人员构成情况等与提供的资

料不一 致或是提供虚假资料的，立即解除合同，并追究法律责任。

十、争议及解决

如双方在执行本协议中发生争议，应尽量协商解决， 协商不成，可向仲裁部门申请仲裁或向人

民法院起诉。

十一、协议生效及其它

(一)本合同一式陆份，经甲乙双方法定代表人（或负责人）或其委托代理人签字并加盖公章后
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生效。甲乙双方各执二份，采购监督管理部门执一份， 采购代理机构执一份。

(二)本协议未尽事宜，经甲乙双方协商一致， 可以以补充协议的形式加以补充。

（三）本合同自签订之日起 2 个工作日内，甲方或采购代理机构应当将采购合同在广西壮族自

治区财政厅指定的媒体上公告。

甲方（章） 乙方（章）

单位地址： 单位地址：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人

电话： 电话：

电子邮箱： 电子邮箱：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

邮政编码： 邮政编码：

经办人：

年 月 日
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合同附件 1

投标承诺书

服务类

1．乙方承诺具体事项：

2．服务方案或进度的具体事项：

3．拟投入的服务团队人员情况：

4．其他具体事项：

甲方(章)

年 月 日

乙方(章)

年 月 日

注：各事项填不下时可另加附页。
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合同附件 2

履约验收方案

1.履约验收方式

（1）实施主体：

☑采购人自行实施

□委托代理机构实施： （名称）

□委托第三方机构实施：（名称）

（2）履约验收参加人员：

☑采购人

☐代理机构

☐第三方机构

☐专家

□其他供应商

□本项目属于政府向社会公众提供的公共服务项目，邀请服务对象参与并出具意见，验收结果向

社会公告。

□本项目属于采购人与使用人分离的项目，邀请使用人参与验收。

2.履约验收时间：

3.履约验收程序：

4.履约验收内容：

5.履约验收标准：

5.1 成交供应商应提供完备的技术或服务资料等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条

件如下：

服务技术参数与响应文件中响应表或证明材料一致，达到规定的标准。否则，以实际服务参数与响

应文件响应表参数或证明材料比较，按如下情况处理：

5.2 技术资料、合格证等资料齐全。

5.3 在服务期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。

5.4 在规定时间内完成服务，并经采购人确认。

5.5 成交供应商提供的服务未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担

一切责任，并赔偿所造成的损失。
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广西壮族自治区政府采购项目合同验收书

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（XXXX 采购项目）政府采购项

目中标（或成交）供应商 XX 公司（填写供应商名称）提供的服务（或工程、货物）进行了验收，验收

情况如下：

验收方式： □自行验收 ☐委托验收

序号 名 称 服务内容、标准等 数量 金 额

1 XXXX 设备 1 套 ¥0.00 元

合 计 ¥0.00 元

合计大写金额：人民币元整

实际交付日期 20 年 月 日 合同交付验收日期 20 年 月 日

验收具体内容 成交供应商所提供服务的内容满足采购合同约定的要求、标准。

验收小组意见

验收结论性意见：同意（不同意）通过项目验收

有异议的意见和说明理由：

签字：

验收小组成员签字：

监督人员或其他相关人员签字：

或受邀机构的意见（盖章）：

中标或者成交供应商负责人签字或盖章：

联系电话： 年 月 日

采购人签字或盖章：

联系电话： 年 月 日

受托机构的意见（盖章）：

联系电话： 年 月 日

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）
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第六章 响应文件格式

注：有签字、盖章要求的应按要求签字（签章）、盖章（签章）。
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1.响应文件封面格式：

电子响应文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

响应文件名称：资格证明文件、商务技术文件、报价文件

供应商名称：

供应商地址：

年 月 日
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目录

（需有页码）
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第一部分 资格证明文件

1．响应声明书格式：

响应声明书

致：（采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业， （经营地址） 。

我（姓名） 系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的

磋商，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其响应产品和服务，我方就本次磋商有关事项郑

重声明如下：

（1）我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

（2）我方不是采购人的附属机构；也不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监

理、检测等服务的供应商或其附属机构。

（3） 我方承诺在参加本政府采购项目活动前，没有被纳入政府部门或银行认定的失信名单，

我方具有良好的商业信誉。

（4）我方及本人承诺在参加本政府采购项目活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大

数额罚款等行政处罚。如我方提供的声明不实，则自愿承担《政府采购法》有关提供虚假材料的规

定给予的处罚。

（5）我方承诺具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

（6）我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记

录名单，如我方提供的声明不实，则接受本次响应作为响应无效的处理，并根据财库〔2016〕125

号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定接受失信联合惩戒。

（7）我方承诺成交后按规定缴纳代理服务费。如未按时缴纳，贵方有权对我方在贵方辖区内的

人民法院提出诉讼。由此产生的一切后果由我方承担。后果包含但不限于：列入失信被执行人等。

我方对以上声明负全部法律责任。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何

旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：

年 月 日
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2．法定代表人身份证明（无授权代表时提供）：

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： ；性别：

年龄： ；职务： ；身份证：

系 （ 供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称（电子签章）：

年 月 日

附件：法定代表人身份证复印件
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2．授权委托书（有授权代表时提供）：

法定代表人授权委托书

致：（采购人名称）

我 （姓名） 系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的

名义参加（项目名称 ）项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、截标、评审、

签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件

不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名或签章： 法定代表人签名或签章：

职务：

被授权人身份证号码： 职务：

被授权人手机号码及邮箱： 授权人身份证号码：

供应商名称（电子签章）：

年 月 日

附件：法定代表人身份证复印件及授权代表身份证复印件
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3．具有承担民事责任的能力。（提供：政府采购项目投标资格承诺函（详见附件一））

（加盖供应商电子签章，必须提供）。

4．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（提供：政府采购项目投标资格承诺函（详见附件

一））（加盖供应商电子签章，必须提供）。

5．有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录。（提供：政府采购项目投标资格承诺函（详见附件一））

（加盖供应商电子签章，必须提供）。

6．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供：政府采购项目投标资格承诺函（详见附件

一））（加盖供应商电子签章，必须提供）。

7．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供：政府采购项目投标资格承

诺函（详见附件一））（加盖供应商电子签章，必须提供）。

以上 3-7 项，只须提供一份完整的《政府采购项目投标资格承诺函》即可。

8．具备法律、行政法规规定的其他要求的证明材料（按“评审方法及标准” “资格性检查表”规

定提供）。（如采购文件有要求时提供）

9．落实政府采购政策需满足的资格要求（按“评审方法及标准” “资格审查表”规定提供）。（如

采购文件有要求时提供）
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9.1 中小企业声明函。

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）

的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求

的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况

如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业

人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业

人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微

型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的

负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）： 日期：

注：

（1）标的名称按照第二章采购需求一览表中的名称填写，所属行业标明“/”的，无需在上表填写。

（2）如供应商为联合体或分包的，声明函中“项目名称”应填写联合体中小微企业承担的具体内容

或者小微企业具体分包内容。

（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业参照国务院

批准的中小企业划分标准，根据企业自身情况如实判断。

（4）根据工业和信息化部对“从业人员”定义的答复，《民法典》、《公司法》等法律规定，分公

司不具有法人资格，其民事责任由总公司承担。企业划型时，应将分公司的从业人员、营业收入、

资产总额等指标数据纳入合并计算。

（5）根据国际统计局《劳动工资统计报表制度》，从业人员数是指本单位工作，并取得工资活其他

形式劳动报酬的人员数，是在岗职工、劳务派遣人员及其他从业人员之和。

（6）本声明函由供应商填写，供应商应按中小企业划分标准《关于印发中小企业划型标准规定的通

知》（工信部联企业〔2011〕300 号以及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号））判

断是否为中小企业。

（7）供应商对《中小企业声明函》的真实性负责，如有虚假则需承担不利后果。依法享受中小企业

优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社

会监督。

（8）上述企业属于大企业的分支机构或控股股东为大企业或与大企业的负责人为同一人的，不得享
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受价格扣除优惠政策。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不得享受

价格扣除优惠政策。

9.2 监狱企业须提供最新一期《XX 省监狱企业产品目录》或其他监狱企业证明材料。（非监狱企业

无需提供）

9.3 残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式如下。（非残疾人福利性单位无

需提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策

的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加

单位的 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提

供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(电子签章)：

日 期：
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10．满足供应商特定资格条件的其他证明材料加盖供应商电子签章（按“评审方法及标准”“资

格性检查表”“ 供应商应符合的特定资格条件”规定提供）。（如采购文件有要求时提供）
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10.1 供应商直接控股股东信息表

序号 直接控股股东名称 出资比例 身份证号码或者统一社会信用代码 备注

1

2

3

……

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份

有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依

其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间

的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称(电子签章)：

日期： 年 月 日
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10.2 供应商直接管理关系信息表

序号 直接管理关系单位名称 统一社会信用代码 备注

1

2

3

……

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下

级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称(电子签章)：

日期： 年 月 日
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11．磋商保证金缴纳证明。（如采购文件有要求时提供）

以转账、电汇形式缴纳的，提供转账、电汇凭证扫描件或复印件（网银可提供截图）加盖供应商电

子签章；

以其他非现金形式缴纳的，提供原件扫描件或复印件加盖供应商电子签章。

12．供应商认为应当要提交的资格证明材料。
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附件一：

政府采购项目投标资格承诺函

本公司郑重承诺，根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，本公司为参加政府

采购活动的合格供应商。即本公司同时满足以下条件：

1.具有承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5. 提交响应文件截止日期前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述承诺的真实性负责，并接受政府采购、税务、社会保障等监督管理部门、采购文

件规定的资格审查机构、社会公众的监督和检查。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签名）：

日期： 年 月 日

附：供应商有效的营业执照复印件以及法人身份

证复印件并加盖公章。
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第二部分 商务技术文件

（本商务技术文件供应商可自行编写，也可参照下述提纲编写）

1．对本项目第二章《采购需求》技术要求的响应表：

序号 采购文件要求（注明章节及条款号） 响应文件响应内容 偏离说明

……

……

注：（1）本表应对采购文件第二章《采购需求》中所列技术要求进行响应，并根据响应情况在“偏

离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

（2）第二章《采购需求》中的总体要求无需响应。

（3）偏离认定说明详见评审方法及标准。

（4）本表可扩展。

供应商名称(电子签章)： 日 期：
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2．对本项目总体要求的理解。包括：服务目标、服务质量等的认识

3.规章管理制度。（结合本项目情况及供应商自身条件编制；格式自拟）

4.服务方案（结合本项目情况及供应商自身条件编制；格式自拟）

5.服务承诺（结合本项目情况及供应商自身条件编制；格式自拟）

6.经营场所、设备情况（结合本项目情况及供应商自身条件编制；格式自拟)

7.项目人员机构配置（包括但不限于学历、证书情况、职称、工作年限等）

项目拟投入服务团队人员（含项目负责人）一览表

姓名 年龄 持证情况 工作年限 拟在本项目中担任职务

项目负责人

注：注：（1）在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

（2）附各人员的身份证、技术证书等复印件（格式自拟）。

（3）供应商认为需要增加的其他证明材料复印件，以上复印件须加盖供应商电子签章。

供应商名称(电子签章)： 日 期：
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8. 供应商对本项目的合理化建议和改进措施。

9．供应商需要说明的其他文件和说明。（如有，请提供）
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10．对本项目第二章《采购需求》商务要求的响应表：

序号 采购文件要求（注明章节及条款号）
响应文件响应内容（可注明所在页

码）
偏离说明

……

注：（1）本表应对采购文件第二章《采购需求》中所列商务要求进行响应，并根据响应情况在

“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

（2）第二章《采购需求》中的总体要求无需响应。

（3）偏离认定说明详见评审方法及标准。

（4）本表可扩展。

供应商名称(电子签章)： 日 期：

11．商务方案（供应商自行编写）

12．供应商认为需提供的其他材料（根据采购文件编写）

（如：绩效评价结果）【备注：如不属于政采购买服务，则删除】
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13．近年供应商类似成功案例的业绩证明

类似成功案例业绩一览表

序号

采购单位名称 项目名称或服务内容

服务
数量
或年
限

单价
（元
）

合同总
价

（元）

采购单位联

系人及联系

电话

注：

（1）未附证明材料的业绩无效，证明材料见第四章《评审方法及标准》规定。

（2）类似项目的定义见第四章《评审方法及标准》规定。

（3）本表可拓展

供应商名称(电子签章)： 年 月



广西乐正工程项目管理有限公司采购文件

62

14. 无串标行为承诺函

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的 IP 地址一致的；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件或

者响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价

位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应

商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称(电子签章)：

日期： 年 月 日
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第三部分 报价文件

1．响应函格式：

响 应 函

致：_（采购人名称）_

我方已仔细研究了（项目名称）的采购文件的全部内容，签字代表（授权代表姓名）经正式授权并

代表供应商 （供应商名称） 提交响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，

已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要

求。

（2）供应商在响应之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，

对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

（3）本响应有效期自响应文件递交截止之日起 天。

（4）如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采

购法律、法规的规定履行合同责任和义务，并承诺不分包及转包他人。

（5）供应商同意按照贵方要求提供与响应有关的一切数据或资料。

（6）与本项目有关的一切正式往来信函请寄：

地址： 邮编： 电话：

传真：

供应商代表姓名 职务： 邮箱：

供应商名称(电子签章)：

日期： 年 月 日
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2.响应报价汇总表（格式）

项目名称： 项目编号：

序号 维修汽车型号
维修工时费优

惠率（%）

维修工时费平

均优惠率（%）

零配件优惠

率（%）

零配件平均

优惠率（%）
备注

1 丰田凯美瑞

2 丰田卡罗拉

3 丰田汉兰达

4 丰田霸道

5 丰田斯柯牌中巴车

6 大众迈腾

7 五菱宏光

8 大众斯柯达

9 别克普通客车

10 北京现代

11 东风本田思威

12 东风风行普通客车

13 广汽本田理念

14 郑州日产尼桑

说明：

1、维修汽车品目必须按本表中所要求的汽车型号填报。

2、供应商报价必须加盖公章、签字，否则响应无效。

供应商名称（电子签章）：

日 期： 年 月 日
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3．响应报价明细表格式：

响应报价明细表

车辆保养维修工时费报价表

1、车型：丰田凯美瑞 单位：元

序 号 分类 维修项目
报备维修

工时费

优惠率

(%)

投标工时

费

1

发动机

大修(引擎) 2000

2 二保(引擎) 250

3 新车走合保养(引擎) 350

4 更换时规皮带 320

5 更换时规链轮 350

6 拆装发动机总成配合作业 600

7 更换曲轴前油封 450

8 磨气门、更换气缸床 1000

9 超声波清洗喷咀及进气系统 300

10 免拆清洗喷咀（包工料） 230

11 更换喷油嘴 150

12 更换发动机脚胶 300

13 更换水泵检查正时系统 450

14 调整气门(自动) 免费

15 处理消音齿异响 200

16 清洗化油器保养油电路 300

17 清洗节气门及怠速马达 150

18 调整点火正时 100

19 调整怠速 100

20 更换火嘴高压线分火头 200

21 检查机油压力更换机油 100

22 更换节温器 120

23 更换风扇偶合器 150

24 处理气门室盖漏油 200

25 处理分电器漏油 80

26 一万五公里保养 150

27 五万公里保养 300

28
九万公里保养（含时规皮带检

查）
300

29 拆装水箱 150

30 换水箱上下水管 80

31 拆装油底壳清洗 300

32 更换进气管垫 250

33 更换发动机进气支管总成 550
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34 更换方向机进、出油管 200

35 更换皮带轮的压缩机总成 250

36 拆装更换清洗节气门 200

37 拆装更换进气系统清洗积碳 680

38 更换皮带张紧器总成 300

39 检查发动机故障灯工时 300

40
检查发动机控制模块电脑版工

时
600

41
拆装更换检查发动机控制模块

电脑版及匹配工时
800

42 气门室盖废气阀 150

43 三元催化器 200

44 进气凸轮轴链轮 300

45 排气凸轮轴链轮 300

46 正时张紧器。 300

47

变速箱

自动波大修 2000

48 手波大修 1500

49 更换排气管接口垫 100

50 检修自动波箱油路板 650

51 拆装自动波箱处理漏油 650

52 车上调整自动波箱 350

53 检修自动波箱电控系统 500

54 机械更换自动波油 200

55 拆装手动波箱处理漏油 1000

56 变速器挂挡线 250

57

底盘

底盘走合保养 300

58 前桥大修 450

59 后桥大修 450

60 检修后牙包 350

61 检修方向机液压泵 250

62 检修四轮刹车 200

63 大修刹车系统(不含 ABS 系统) 450

64 换半轴及防尘套(每条) 200

65 换避震(每条) 180

66 换十字轴 200

67 检修方向机液压泵 200

68 换差速器油封 200

69 换波箱后油封 450

70 换上下千秋架 200

71 检修手刹 200

72 四轮定位 200

73 换前轮轴承 250

74 清洗汽油箱更换汽油泵 350

75 更换曲轴后油封及检查离合器 300
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76 拆装手动波箱检修离合器 550

77 拆装转向柱处理异响 500

78 换后半轴油封 200

79 换钢板胶套 150

80 换平衡杆、串杆胶套 200

81 换横拉杆球头 120

82 检 ABS 刹车系统 120

83 检修升降式避震器 500

84 换前转向节总成 650

85 换后半轴总成 450

86 更换刹车油，清油道 350

87 更换后轮轴承（每只） 200

88 更换轮胎工时 80

89 更换转向机总成 650

90 更换方向机内球头 200

91 更换前平衡杆球头 200

92 更换方向机防尘套 180

93 更换液压方向机总成 500

94 更换后减震机 200

95 更换前下摆臂 250

96 更换前刹车片 150

97 更换前刹碟片 180

98 更换后刹车片 150

99 更换后刹碟片 180

100 更换前缓冲胶 180

101 更换前减震机顶胶 200

102 更换前减震机防尘套 200

103 更换风扇工时 200

104 半轴总成 250

105

电器

检全车灯光线路 200

106 检修总保险盒 300

107 检修总继电器盒 300

108 检修仪表灯光 350

109 检修转速表 180

110 检修水温表 80

111 检修机油压力表 80

112 检修充电指示表 80

113 检修电动座椅 50

114 检修发电机 120

115 检修起动马达 120

116 检修自动玻璃升降电机 120

117 检修中央锁马达（每个） 100

118 更换大灯 250
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119 检修收录机 50

120 检修 CD 120

121 检修 VCD 150

122 解音响码 200

123 消气囊灯（无故障） 0

124 保养灯归零（参考） 0

125 修发动机或波箱电脑板 650

126 修电子扇马达 400

127 修升降总控开关 180

128 修升降分控开关 100

129 修大灯联成开关 150

130 拆装仪表台 550

131 更换电动升降开关 150

132 更换空调继电器 120

133 更换大灯修复工时 250

134 碳罐电磁阀总成 150

135 凸轮轴位置传感器 150

136 自动变速器控制器机电单元 300

137

空调制

冷

检修空调系统 550

138 检修蒸发器 350

139 更换发电机皮带 150

140 更换空调皮带 120

141 检修蒸发器排水道 120

142 检修散热网 120

143 检修鼓风机 250

144 更换空调泵轴承 250

145 保养加雪种 350

146 更换冷疑器总成工时 200

147 更换膨胀阀 180

148 拆装龙门架、空调散热器、 450

149 跟换干燥瓶 250

150 拆装空调管道清洗 350

151

喷漆 (含

喷 漆材

料)

全车烤漆 3000

152 全车消痕抛光 450

153 前叶子板烤漆 450

154 后叶子板烤漆 400

155 车门烤漆 400

156 前盖烤漆 450

157 后盖烤漆 500

158 车顶烤漆 500

159 前杠烤漆 450

160 后杠烤漆 450

161 下裙烤漆 450
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162

美容

发动机专业美容 300

163 室内专业美容 400

164 铺全车地板胶 400

165 全车贴防爆膜 2000

166 火补轮胎及平衡 50

167

室内

更换天窗电机 450

168 更换内顶棚 700

169 更换全车座椅皮套 500

170 尾门外拉手 100

171

保养

更换四轮保养 280

172 更换机油 100

173 更换刹车油 200

174 更换刹车分泵 180

平均优惠率(%)

供应商名称（电子签章）：

日 期： 年 月 日
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车辆保养维修工时费报价表

2、车型：丰田卡罗拉 单位：元

序 号 分类 维修项目
报备维修

工时费

优惠率

(%)

投标工时

费

1

发动机

大修(引擎) 2000

2 二保(引擎) 250

3 新车走合保养(引擎) 350

4 更换时规皮带 320

5 更换时规链轮 350

6 拆装发动机总成配合作业 600

7 更换曲轴前油封 450

8 磨气门、更换气缸床 1000

9 超声波清洗喷咀及进气系统 300

10 免拆清洗喷咀（包工料） 230

11 更换喷油嘴 150

12 更换发动机脚胶 300

13 更换水泵检查正时系统 450

14 调整气门(自动) 免费

15 处理消音齿异响 200

16 清洗化油器保养油电路 300

17 清洗节气门及怠速马达 150

18 调整点火正时 100

19 调整怠速 100

20 更换火嘴高压线分火头 200

21 检查机油压力更换机油 100

22 更换节温器 120

23 更换风扇偶合器 150

24 处理气门室盖漏油 200

25 处理分电器漏油 80

26 一万五公里保养 150

27 五万公里保养 300

28
九万公里保养（含时规皮带

检查）
300

29 拆装水箱 150

30 换水箱上下水管 80

31 拆装油底壳清洗 300

32 更换进气管垫 250

33 更换发动机进气支管总成 550

34 更换方向机进、出油管 200

35 更换皮带轮的压缩机总成 250

36 拆装更换清洗节气门 200
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37 拆装更换进气系统清洗积碳 680

38 更换皮带张紧器总成 300

39 检查发动机故障灯工时 300

40
检查发动机控制模块电脑版

工时
600

41
拆装更换检查发动机控制模

块电脑版及匹配工时
800

42 气门室盖废气阀 150

43 三元催化器 200

44 进气凸轮轴链轮 300

45 排气凸轮轴链轮 300

46 正时张紧器。 300

47

变速箱

自动波大修 2000

48 手波大修 1500

49 更换排气管接口垫 100

50 检修自动波箱油路板 650

51 拆装自动波箱处理漏油 650

52 车上调整自动波箱 350

53 检修自动波箱电控系统 500

54 机械更换自动波油 200

55 拆装手动波箱处理漏油 1000

56 变速器挂挡线 250

57

底盘

底盘走合保养 300

58 前桥大修 450

59 后桥大修 450

60 检修后牙包 350

61 检修方向机液压泵 250

62 检修四轮刹车 200

63
大修刹车系统(不含 ABS 系

统)
450

64 换半轴及防尘套(每条) 200

65 换避震(每条) 180

66 换十字轴 200

67 检修方向机液压泵 200

68 换差速器油封 200

69 换波箱后油封 450

70 换上下千秋架 200

71 检修手刹 200

72 四轮定位 200

73 换前轮轴承 250

74 清洗汽油箱更换汽油泵 350

75
更换曲轴后油封及检查离合

器
300

76 拆装手动波箱检修离合器 550
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77 拆装转向柱处理异响 500

78 换后半轴油封 200

79 换钢板胶套 150

80 换平衡杆、串杆胶套 200

81 换横拉杆球头 120

82 检 ABS 刹车系统 120

83 检修升降式避震器 500

84 换前转向节总成 650

85 换后半轴总成 450

86 更换刹车油，清油道 350

87 更换后轮轴承（每只） 200

88 更换轮胎工时 80

89 更换转向机总成 650

90 更换方向机内球头 200

91 更换前平衡杆球头 200

92 更换方向机防尘套 180

93 更换液压方向机总成 500

94 更换前下摆臂 250

95 更换前刹车片 150

96 更换前刹碟片 180

97 更换后刹车片 150

98 更换后刹碟片 180

99 更换刹车分泵 180

100 更换前缓冲胶 180

101 更换前减震机顶胶 200

102 更换前减震机防尘套 200

103 更换后减震机 200

104 更换风扇工时 200

105

电器

检全车灯光线路 200

106 检修总保险盒 300

107 检修总继电器盒 300

108 检修仪表灯光 350

109 检修转速表 180

110 检修水温表 80

111 检修机油压力表 80

112 检修充电指示表 80

113 检修电动座椅 50

114 检修发电机 120

115 检修起动马达 120

116 检修自动玻璃升降电机 120

117 检修中央锁马达（每个） 100

118 更换大灯 250

119 检修收录机 50
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120 检修 CD 120

121 检修 VCD 150

122 解音响码 200

123 消气囊灯（无故障） 0

124 保养灯归零（参考） 0

125 修发动机或波箱电脑板 650

126 修电子扇马达 400

127 修升降总控开关 180

128 修升降分控开关 100

129 修大灯联成开关 150

130 拆装仪表台 550

131 更换电动升降器开关 150

132 更换空调继电器 120

133 更换大灯修复工时 250

134 碳罐电磁阀总成 150

135 凸轮轴位置传感器 150

136 自动变速器控制器机电单元 300

137

空调制

冷

检修空调系统 550

138 检修蒸发器 350

139 更换发电机皮带 150

140 更换空调皮带 120

141 检修蒸发器排水道 120

142 检修散热网 120

143 检修鼓风机 250

144 更换空调泵轴承 250

145 保养加雪种 350

146 半轴总成 250

147 更换膨胀阀 180

148 拆装龙门架、空调散热器、 450

149 跟换干燥瓶 250

150 拆装空调管道清洗 350

151

喷漆 (含

喷 漆材

料)

全车烤漆 3000

152 全车消痕抛光 450

153 前叶子板烤漆 450

154 后叶子板烤漆 400

155 车门烤漆 400

156 前盖烤漆 450

157 后盖烤漆 500

158 车顶烤漆 500

159 前杠烤漆 450

160 后杠烤漆 450

161 下裙烤漆 450

162 美容 发动机专业美容 300
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163 室内专业美容 400

164 铺全车地板胶 400

165 全车贴防爆膜 2000

166 火补轮胎及平衡 50

167

保养

更换四轮保养 280

168 更换刹车油 200

169 更换机油 100

170

室内

更换全车座椅皮套 500

171 更换内顶棚 700

172 更换天窗电机 450

173 尾门外拉手 100

平均优惠率(%)

供应商名称（电子签章）：

日 期： 年 月 日
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车辆保养维修工时费报价表

3、车型：丰田汉兰达 单位：元

序 号 分类 维修项目
报备维修

工时费

优惠率

(%)

投标工时

费

1

发动机

大修(引擎) 2800

2 二保(引擎) 500

3 新车走合保养(引擎) 450

4 更换时规皮带 500

5 更换时规链轮 500

6 拆装发动机总成配合作业 900

7 更换曲轴前油封 450

8 磨气门、更换气缸床 1200

9 超声波清洗喷咀及进气系统 350

10 免拆清洗喷咀（包工料） 280

11 更换喷油嘴 150

12 更换发动机脚胶 450

13 更换水泵检查正时系统 550

14 调整气门(自动) 0

15 处理消音齿异响 350

16 清洗化油器保养油电路 200

17 清洗节气门及怠速马达 150

18 调整点火正时 150

19 调整怠速 250

20 更换火嘴高压线分火头 150

21 检查机油压力更换机油 150

22 更换节温器 200

23 更换风扇偶合器 200

24 处理气门室盖漏油 100

25 处理分电器漏油 150

26 一万五公里保养 250

27 五万公里保养 300

28
九万公里保养（含时规皮带检

查）
350

29 拆装水箱 250

30 换水箱上下水管 200

31 拆装油底壳清洗 450

32 更换进气管垫 300

33 更换发动机进气支管总成 550

34 更换方向机进、出油管 200

35 更换皮带轮的压缩机总成 250

36 拆装更换清洗节气门 200

37 拆装更换进气系统清洗积碳 680
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38 更换皮带张紧器总成 300

39 检查发动机故障灯工时 300

40
检查发动机控制模块电脑版

工时
600

41
拆装更换检查发动机控制模

块电脑版及匹配工时
800

42 气门室盖废气阀 200

43 三元催化器 300

44 进气凸轮轴链轮 300

45 排气凸轮轴链轮 300

46 正时张紧器 300

47

变速箱

自动波大修 2500

48 手波大修 1500

49 更换排气管接口垫 150

50 检修自动波箱油路板 700

51 拆装自动波箱处理漏油 700

52 车上调整自动波箱 350

53 检修自动波箱电控系统 400

54 机械更换自动波油

55 拆装手动波箱处理漏油 1000

56 变速器挂挡线 200

57

底盘

底盘走合保养 300

58 前桥大修 500

59 后桥大修 500

60 检修后牙包 600

61 检修方向机液压泵 300

62 检修四轮刹车 200

63
大修刹车系统(不含 ABS 系

统)
500

64 换半轴及防尘套(每条) 250

65 换避震(每条) 200

66 换十字轴 200

67 检修方向机液压泵 200

68 换差速器油封 300

69 换波箱后油封 300

70 换上下千秋架 150

71 检修手刹 200

72 四轮定位 250

73 换前轮轴承 250

74 清洗汽油箱更换汽油泵 450

75
更换曲轴后油封及检查离合

器
350

76 拆装手动波箱检修离合器 600

77 拆装转向柱处理异响 300
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78 换后半轴油封 200

79 换钢板胶套 250

80 换平衡杆、串杆胶套 150

81 换横拉杆球头 200

82 检 ABS 刹车系统 300

83 检修升降式避震器 500

84 换前转向节总成 500

85 换后半轴总成 400

86 更换刹车油，清油道 250

87 更换后轮轴承（每只） 250

88 更换轮胎工时 80

89 更换转向机总成 650

90 更换方向机内球头 200

91 更换前下摆臂 250

92 更换前刹车片 150

93 更换前刹碟片 180

94 更换后刹车片 150

95 更换后刹碟片 180

96 更换刹车分泵 180

97 更换前缓冲胶 180

98 更换前平衡杆球头 200

99 更换方向机防尘套 180

100 更换液压方向机总成 500

101 更换后减震机 200

102 更换前减震机顶胶 200

103 更换前减震机防尘套 200

104 更换风扇工时 200

105 半轴总成 300

106

电器

检全车灯光线路 400

107 检修总保险盒 500

108 检修总继电器盒 550

109 检修仪表灯光 350

110 检修转速表 200

111 检修水温表 150

112 检修机油压力表 300

113 检修充电指示表 150

114 检修电动座椅 250

115 检修发电机 200

116 检修起动马达 200

117 检修自动玻璃升降电机 200

118 检修中央锁马达（每个） 200

119 更换大灯 250

120 检修收录机 200
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121 检修 CD 200

122 检修 VCD 200

123 解音响码 350

124 消气囊灯（无故障） 0

125 保养灯归零（参考） 0

126 修发动机或波箱电脑板 850

127 修电子扇马达 250

128 修升降总控开关 150

129 修升降分控开关 150

130 修大灯联成开关 250

131 拆装仪表台 600

132 更换电动升降开关 150

133 更换大灯修复工时 250

134 更换空调继电器 120

135 碳罐电磁阀总成 200

136 凸轮轴位置传感器 200

137 自动变速器控制器机电单元 300

138

空调制

冷

检修空调系统 350

139 检修蒸发器 400

140 更换发电机皮带 130

141 检修蒸发器排水道 130

142 检修散热网 100

143 检修鼓风机 200

144 更换空调泵轴承 150

145 保养加雪种 350

146 检修空调系统 250

147 更换冷疑器总成工时 200

148 更换膨胀阀 180

149 拆装龙门架、空调散热器、 450

150 跟换干燥瓶 250

151 拆装空调管道清洗 350

152

喷漆 (含

喷 漆材

料)

全车烤漆 3500

153 全车消痕抛光 450

154 前叶子板烤漆 400

155 后叶子板烤漆 400

156 车门烤漆 450

157 前盖烤漆 500

158 后盖烤漆 500

159 车顶烤漆 800

160 前杠烤漆 450

161 后杠烤漆 450

162 下裙烤漆 350

163 美容 发动机专业美容 400
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164 室内专业美容 350

165 铺全车地板胶 400

166 全车贴防爆膜 2500

167 火补轮胎及平衡 120

168

保养

更换四轮保养 280

169 更换刹车油 200

170 更换机油 100

171

室内

更换天窗电机 450

172 更换内顶棚 700

173 更换全车座椅皮套 500

174 尾门外拉手 150

平均优惠率(%)

供应商名称（电子签章）：

日 期： 年 月 日
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车辆保养维修工时费

4、车型：丰田霸道 单位：元

序 号 分类 维修项目
报备维修

工时费
优惠率(%)

投标工时

费

1

发动机

大修(引擎) 2800

2 二保(引擎) 500

3 新车走合保养(引擎) 450

4 更换时规皮带 500

5 更换时规链轮 500

6 拆装发动机总成配合作业 800

7 更换曲轴前油封 400

8 磨气门、更换气缸床 1200

9
超声波清洗喷咀及进气系

统
350

10 免拆清洗喷咀（包工料） 280

11 更换喷油嘴 150

12 更换发动机脚胶 450

13 更换水泵检查正时系统 550

14 调整气门(自动) 200

15 处理消音齿异响 350

16 清洗化油器保养油电路 200

17 清洗节气门及怠速马达 150

18 调整点火正时 150

19 调整怠速 250

20 更换火嘴高压线分火头 150

21 检查机油压力更换机油 150

22 更换节温器 200

23 更换风扇偶合器 200

24 处理气门室盖漏油 100

25 处理分电器漏油 150

26 一万五公里保养 250

27 五万公里保养 300

28
九万公里保养（含时规皮

带检查）
300

29 拆装水箱 250

30 换水箱上下水管 200

31 拆装油底壳清洗 450

32 更换进气管垫 300

33 更换发动机进气支管总成 650

34 更换方向机进、出油管 200

35 更换皮带轮的压缩机总成 250
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36 拆装更换清洗节气门 200

37
拆装更换进气系统清洗积

碳
680

38 更换皮带张紧器总成 300

39 检查发动机故障灯工时 300

40
检查发动机控制模块电脑

版工时
600

41
拆装更换检查发动机控制

模块电脑版及匹配工
750

42 气门室盖废气阀 300

43 三元催化器 300

44 进气凸轮轴链轮 400

45 排气凸轮轴链轮 400

46 正时张紧器 400

47

变速箱

自动波大修 2500

48 手波大修 1500

49 更换排气管接口垫 150

50 检修自动波箱油路板 800

51 拆装自动波箱处理漏油 1500

52 车上调整自动波箱 400

53 检修自动波箱电控系统 500

54 机械更换自动波油 250

55 拆装手动波箱处理漏油 800

56 变速器挂挡线 300

57

底盘

底盘走合保养 300

58 前桥大修 500

59 后桥大修 500

60 检修后牙包 600

61 检修方向机液压泵 300

62 检修四轮刹车 280

63
大修刹车系统(不含 ABS

系统)
500

64 换半轴及防尘套(每条) 250

65 换避震(每条) 200

66 换十字轴 200

67 检修方向机液压泵 200

68 换差速器油封 300

69 换波箱后油封 300

70 换上下千秋架 150

71 检修手刹 300

72 四轮定位 250

73 换前轮轴承 250

74 清洗汽油箱更换汽油泵 450
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75
更换曲轴后油封及检查离

合器
400

76 拆装手动波箱检修离合器 600

77 拆装转向柱处理异响 300

78 换后半轴油封 200

79 换钢板胶套 250

80 换平衡杆、串杆胶套 150

81 换横拉杆球头 200

82 检 ABS 刹车系统 200

83 检修升降式避震器 1200

84 换前转向节总成 500

85 换后半轴总成 400

86 更换刹车油，清油道 250

87 更换后轮轴承（每只） 250

88 更换轮胎工时 80

89 更换转向机总成 650

90 更换方向机内球头 200

91 更换前平衡杆球头 200

92 更换方向机防尘套 180

93 更换液压方向机总成 600

94 更换后减震机 200

95 更换前下摆臂 250

96 更换前刹车片 150

97 更换前刹碟片 180

98 更换后刹车片 150

99 更换后刹碟片 180

100 更换刹车分泵 180

101 更换前缓冲胶 180

102 更换前减震机顶胶 200

103 更换前减震机防尘套 200

104 更换风扇工时 200

105 半轴总成 400

106

电器

检全车灯光线路 400

107 检修总保险盒 500

108 检修总继电器盒 550

109 检修仪表灯光 350

110 检修转速表 150

111 检修水温表 300

112 检修机油压力表 150

113 检修充电指示表 300

114 检修电动座椅 250

115 检修发电机 200

116 检修起动马达 200

117 检修自动玻璃升降电机 200
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118 检修中央锁马达（每个） 200

119 更换大灯 250 更换大灯

120 检修收录机 300 检修收录机

121 检修 CD 200 检修 CD

122 检修 VCD 350 检修 VCD

123 解音响码 350 解音响码

124 消气囊灯（无故障） 0 消气囊灯(无故障)

125 保养灯归零（参考） 免费 保养灯归零(参考)

126 修发动机或波箱电脑板 800 修发动机或波箱电脑板

127 修电子扇马达 250 修电子扇马达

128 修升降总控开关 150 修升降总控开关

129 修升降分控开关 150 修升降分控开关

130 修大灯联成开关 250 修大灯联成开关

131 拆装仪表台 550 拆装仪表台

132 碳罐电磁阀总成 300

133 凸轮轴位置传感器 300

134
自动变速器控制器机电单

元
400

135

空调制

冷

检修空调系统 350

136 检修蒸发器 350

137 更换发电机皮带 130

138 更换空调皮带 130

139 检修蒸发器排水道 80

140 检修散热网 200

141 检修鼓风机 150

142 更换空调泵轴承 350

143 保养加雪种 150

144 更换电动升降开关 150

145 更换大灯修复工时 250

146 更换空调继电器 180

147 更换冷疑器总成工时 250

148 更换膨胀阀 200

149 拆装龙门架、空调散热器、 550

150 跟换干燥瓶 250

151 拆装空调管道清洗 350

152

喷漆 (含

喷 漆材

料)

全车烤漆 3500

153 全车消痕抛光 450

154 前叶子板烤漆 400

155 后叶子板烤漆 400

156 车门烤漆 450

157 前盖烤漆 500

158 后盖烤漆 500

159 车顶烤漆 800
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160 前杠烤漆 450

161 后杠烤漆 450

162 下裙烤漆 350

163

美容

发动机专业美容 400

164 室内专业美容 350

165 铺全车地板胶 400

166 全车贴防爆膜 2500

167 火补轮胎及平衡 120

168

保养

更换刹车油 200

169 更换四轮保养 280

170 更换机油 100

171

室内

更换天窗电机 450

172 更换室内顶棚 700

173 更换全车座椅皮套 500

174 尾门外拉手 150

平均优惠率(%)

供应商名称（电子签章）：

日 期： 年 月 日
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车辆保养维修工时费

5、车型：丰田斯柯牌中巴车 单位：元

序 号 分类 维修项目
报备维修

工时费

优惠率

(%)

投标工时

费

1

发动机

大修(引擎) 3800

2 二保(引擎) 500

3 新车走合保养(引擎) 200

4 更换时规皮带 800

5 更换时规链轮 800

6 拆装发动机总成配合作业 1100

7 更换曲轴前油封 600

8 磨气门、更换气缸床 1000

9
超声波清洗喷咀及进气系

统
250

10 免拆清洗喷咀（包工料） 230

11 更换喷油嘴 250

12 更换发动机脚胶 300

13 更换水泵检查正时系统 450

14 调整气门(自动) 免费

15 处理消音齿异响 150

16 清洗化油器保养油电路 300

17 清洗节气门及怠速马达 250

18 调整点火正时 100

19 调整怠速 100

20 更换火嘴高压线分火头 200

21 检查机油压力更换机油 150

22 更换节温器 200

23 更换风扇偶合器 250

24 处理气门室盖漏油 250

25 处理分电器漏油 120

26 一万五公里保养 200

27 五万公里保养 400

28
九万公里保养（含时规皮

带检查）
500

29 拆装水箱 300

30 换水箱上下水管 160

31 拆装油底壳清洗 250

32 更换进气管垫 250

33 更换发动机进气支管总成 800

34 更换方向机进、出油管 350

35 更换皮带轮的压缩机总成 400
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36 拆装更换清洗节气门 350

37
拆装更换进气系统清洗积

碳
700

38 更换皮带张紧器总成 350

39 检查发动机故障灯工时 400

40
检查发动机控制模块电脑

版工时
800

41
拆装更换检查发动机控制

模块电脑版及匹配工
800

42 气门室盖废气阀 300

43 三元催化器 300

44 进气凸轮轴链轮 400

45 排气凸轮轴链轮 400

46 正时张紧器 400

47

变速箱

自动波大修 3000

48 手波大修 2500

49 更换排气管接口垫 100

50 检修自动波箱油路板 800

51 拆装自动波箱处理漏油 1000

52 车上调整自动波箱 350

53 检修自动波箱电控系统 500

54 机械更换自动波油 250

55 拆装手动波箱处理漏油 1000

56 变速器挂挡线 300

57

底盘

底盘走合保养 300

58 前桥大修 450

59 后桥大修 450

60 检修后牙包 320

61 检修方向机液压泵 250

62 检修四轮刹车 500

63
大修刹车系统(不含 ABS

系统)
650

64 换半轴及防尘套(每条) 200

65 换避震(每条) 180

66 换十字轴 200

67 检修方向机液压泵 250

68 换差速器油封 200

69 换波箱后油封 450

70 换上下千秋架 200

71 检修手刹 240

72 四轮定位 250

73 换前轮轴承 300

74 清洗汽油箱更换汽油泵 350
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75
更换曲轴后油封及检查离

合器
650

76 拆装手动波箱检修离合器 500

77 拆装转向柱处理异响 400

78 换后半轴油封 200

79 换钢板胶套 350

80 换平衡杆、串杆胶套 120

81 换横拉杆球头 180

82 检 ABS 刹车系统 500

83 检修升降式避震器 700

84 换前转向节总成 450

85 换后半轴总成 350

86 更换刹车油，清油道 200

87 更换后轮轴承（每只） 200

88 更换轮胎工时 200

89 更换转向机总成 700

90 更换方向机内球头 300

91 更换前平衡杆球头 300

92 更换方向机防尘套 300

93 更换液压方向机总成 700

94 更换后减震机 300

95 更换前下摆臂 450

96 更换前刹车片 300

97 更换前刹碟片 400

98 更换后刹车片 300

99 更换后刹碟片 400

100 更换刹车分泵 350

101 更换前缓冲胶 250

102 更换前减震机顶胶 250

103 更换前减震机防尘套 200

104 更换风扇工时 300

105 半轴总成 400

106

电器

检全车灯光线路 300

107 检修总保险盒 450

108 检修总继电器盒 500

109 检修仪表灯光 300

110 检修转速表 200

111 检修水温表 200

112 检修机油压力表 200

113 检修充电指示表 200

114 检修电动座椅 300

115 检修发电机 250

116 检修起动马达 200

117 检修自动玻璃升降电机 180
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118 检修中央锁马达（每个） 250

119 更换大灯 800

120 检修收录机 250

121 检修 CD 300

122 检修 VCD 300

123 解音响码 300

124 消气囊灯（无故障） 50

125 保养灯归零（参考） 免费

126 修发动机或波箱电脑板 1000

127 修电子扇马达 180

128 修升降总控开关 120

129 修升降分控开关 120

130 修大灯联成开关 280

131 拆装仪表台 800

132 更换电动升降开关 200

133 更换大灯修复工时 350

134 更换空调继电器 180

135 碳罐电磁阀总成 300

136 凸轮轴位置传感器 300

137
自动变速器控制器机电单

元
400

138

空调制

冷

检修空调系统 450

139 检修蒸发器 500

140 更换发电机皮带 180

141 更换空调皮带 180

142 检修蒸发器排水道 120

143 检修散热网 250

144 检修鼓风机 200

145 更换空调泵轴承 350

146 保养加雪种 180

147 更换冷疑器总成工时 450

148 更换膨胀阀 350

149 拆装龙门架、空调散热器、 600

150 跟换干燥瓶 350

151 拆装空调管道清洗 700

152

喷漆 (含

喷 漆材

料)

全车烤漆 4800

153 全车消痕抛光 1000

154 前叶子板烤漆 500

155 后叶子板烤漆 500

156 车门烤漆 500

157 前盖烤漆 500

158 后盖烤漆 500

159 车顶烤漆 1200
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160 前杠烤漆 600

161 后杠烤漆 600

162 下裙烤漆 500

163

美容

发动机专业美容 400

164 室内专业美容 500

165 铺全车地板胶 800

166 全车贴防爆膜 3500

167 火补轮胎及平衡 50

168

保养

更换刹车油 400

169 更换机油 200

170 更换四轮保养 500

171

室内

更换内顶棚 1300

172 更换天窗电机 500

173 更换全车座椅皮套 1100

174 尾门外拉手 150

平均优惠率(%)

供应商名称（电子签章）：

日 期： 年 月 日
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车辆保养维修工时费报价表

6、车型：大众迈腾 单位：元

序 号 分类 维修项目
报备维修

工时费

优惠率

(%)

投标工时

费

1

发动机

大修(引擎) 2000

2 二保(引擎) 350

3 新车走合保养(引擎) 300

4 更换时规皮带 320

5 更换时规链轮 350

6 拆装发动机总成配合作业 500

7 更换曲轴前油封 450

8 磨气门、更换气缸床 800

9 超声波清洗喷咀及进气系统 250

10 免拆清洗喷咀（包工料） 230

11 更换喷油嘴 150

12 更换发动机脚胶 200

13 更换水泵检查正时系统 450

14 调整气门(自动) 免费

15 处理消音齿异响 150

16 清洗化油器保养油电路 300

17 清洗节气门及怠速马达 150

18 调整点火正时 100

19 调整怠速 100

20 更换火嘴高压线分火头 200

21 检查机油压力更换机油 100

22 更换节温器 100

23 更换风扇偶合器 150

24 处理气门室盖漏油 200

25 处理分电器漏油 80

26 一万五公里保养 100

27 五万公里保养 300

28
九万公里保养（含时规皮带

检查）
300

29 拆装水箱 120

30 换水箱上下水管 80

31 拆装油底壳清洗 300

32 更换进气管垫 250

33 更换发动机进气支管总成 550

34 更换方向机进、出油管 200

35 更换皮带轮的压缩机总成 250

36 拆装更换清洗节气门 200

37 拆装更换进气系统清洗积碳 680
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38 更换皮带张紧器总成 300

39 检查发动机故障灯工时 300

40
检查发动机控制模块电脑版

工时
600

41
拆装更换检查发动机控制模

块电脑版及匹配工
700

42 气门室盖废气阀 200

43 三元催化器 300

44 进气凸轮轴链轮 300

45 排气凸轮轴链轮 300

46 300

47

变速箱

自动波大修 2000

48 手波大修 1500

49 更换排气管接口垫 100

50 检修自动波箱油路板 800

51 拆装自动波箱处理漏油 800

52 车上调整自动波箱 350

53 检修自动波箱电控系统 500

54 机械更换自动波油 200

55 拆装手动波箱处理漏油 1000

56 变速器挂挡线 200

57

底盘

底盘走合保养 300

58 前桥大修 450

59 后桥大修 450

60 检修后牙包 350

61 检修方向机液压泵 250

62 检修四轮刹车 200

63
大修刹车系统(不含 ABS 系

统)
450

64 换半轴及防尘套(每条) 200

65 换避震(每条) 180

66 换十字轴 200

67 检修方向机液压泵 200

68 换差速器油封 200

69 换波箱后油封 450

70 换上下千秋架 200

71 检修手刹 200

72 四轮定位 200

73 换前轮轴承 250

74 清洗汽油箱更换汽油泵 350

75
更换曲轴后油封及检查离合

器
300

76 拆装手动波箱检修离合器 500

77 拆装转向柱处理异响 200
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78 换后半轴油封 150

79 换钢板胶套 200

80 换平衡杆、串杆胶套 120

81 换横拉杆球头 120

82 检 ABS 刹车系统 200

83 检修升降式避震器 400

84 换前转向节总成 450

85 换后半轴总成 350

86 更换刹车油，清油道 200

87 更换后轮轴承（每只） 200

88 更换轮胎工时 80

89 更换转向机总成 700

90 更换方向机内球头 200

91 更换前平衡杆球头 200

92 更换方向机防尘套 200

93 更换后减震机 200

94 更换前下摆臂 250

95 更换前刹车片 150

96 更换前刹碟片 180

97 更换后刹车片 150

98 更换后刹碟片 180

99 更换刹车分泵 180

100 更换前缓冲胶 180

101 更换前减震机顶胶 200

102 更换前减震机防尘套 200

103 更换风扇工时 200

104 半轴总成 300

105

电器

检全车灯光线路 200

106 检修总保险盒 250

107 检修总继电器盒 350

108 检修仪表灯光 250

109 检修转速表 80

110 检修水温表 80

111 检修机油压力表 80

112 检修充电指示表 50

113 检修电动座椅 120

114 检修发电机 120

115 检修起动马达 120

116 检修自动玻璃升降电机 80

117 检修中央锁马达（每个） 120

118 更换大灯 50

119 检修收录机 120

120 检修 CD 150
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121 检修 VCD 150

122 解音响码 150

123 消气囊灯（无故障） 50

124 保养灯归零（参考） 免费

125 修发动机或波箱电脑板 400

126 修电子扇马达 100

127 修升降总控开关 100

128 修升降分控开关 80

129 修大灯联成开关 200

130 拆装仪表台 550

131 更换电动升降开关 150

132 更换大灯修复工时 250

133 更换空调继电器 150

134 碳罐电磁阀总成 200

135 凸轮轴位置传感器 200

136 自动变速器控制器机电单元 300

137

空调制

冷

检修空调系统 350

138 检修蒸发器 450

139 更换发电机皮带 120

140 更换空调皮带 120

141 检修蒸发器排水道 120

142 检修散热网 250

143 检修鼓风机 250

144 更换空调泵轴承 250

145 保养加雪种 200

146 更换冷疑器总成工时 200

147 更换膨胀阀 180

148 拆装龙门架、空调散热器、 450

149 跟换干燥瓶 250

150 拆装空调管道清洗 350

151

喷漆 (含

喷 漆材

料)

全车烤漆 2800

152 全车消痕抛光 450

153 前叶子板烤漆 400

154 后叶子板烤漆 400

155 车门烤漆 450

156 前盖烤漆 500

157 后盖烤漆 500

158 车顶烤漆 800

159 前杠烤漆 450

160 后杠烤漆 450

161 下裙烤漆 250

162
美容

发动机专业美容 300

163 室内专业美容 400
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164 铺全车地板胶 400

165 全车贴防爆膜 1500

166 火补轮胎及平衡 50

167

保养

更换刹车油 200

168 更换机油 100

169 更换四轮保养 280

170

室内

更换全车座椅皮套 500

171 更换内顶棚 800

172 更换天窗电机 450

173 尾门外拉手 150

平均优惠率(%)

供应商名称（电子签章）：

日 期： 年 月 日
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车辆保养维修工时费报价表

7、车型：五菱宏光 S 单位：元

序 号 分类 维修项目
报备维修

工时费

优惠率

(%)

投标工时

费

1

发动机

大修(引擎) 1500

2 二保(引擎) 200

3 新车走合保养(引擎) 150

4 更换时规皮带 150

5 更换时规链轮 180

6
拆装发动机总成配合作

业
450

7 更换曲轴前油封 200

8 磨气门、更换气缸床 350

9
超声波清洗喷咀及进气

系统
180

10 免拆清洗喷咀（包工料） 180

11 更换喷油嘴 120

12 更换发动机脚胶 120

13 更换水泵检查正时系统 250

14 调整气门(自动) 免费

15 处理消音齿异响 免费

16 清洗化油器保养油电路 150

17 清洗节气门及怠速马达 150

18 调整点火正时 90

19 调整怠速 90

20 更换火嘴高压线分火头 80

21 检查机油压力更换机油 60

22 更换节温器 90

23 更换风扇偶合器 120

24 处理气门室盖漏油 180

25 处理分电器漏油 180

26 一万五公里保养 150

27 五万公里保养 200

28
九万公里保养（含时规

皮带检查）
300

29 拆装水箱 150

30 换水箱上下水管 120

31 拆装油底壳清洗 180

32 更换进气管垫 180

33
更换发动机进气支管总

成
350
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34 更换方向机进、出油管 180

35
更换皮带轮的压缩机总

成
200

36 拆装更换清洗节气门 150

37
拆装更换进气系统清洗

积碳
350

38 更换皮带张紧器总成 200

39 检查发动机故障灯工时 100

40
检查发动机控制模块电

脑版工时
250

41

拆装更换检查发动机控

制模块电脑版及匹配工

时

800

42 气门室盖废气阀 150

43 三元催化器 200

44 进气凸轮轴链轮 300

45 排气凸轮轴链轮 300

46 正时张紧器 300

47

变速箱

自动波大修 1200

48 手波大修 800

49 更换排气管接口垫 80

50 检修自动波箱油路板 400

51 拆装自动波箱处理漏油 400

52 车上调整自动波箱 120

53 检修自动波箱电控系统 200

54 机械更换自动波油 120

55 拆装手动波箱处理漏油 300

56 变速器挂挡线 250

57

底盘

底盘走合保养 120

58 前桥大修 250

59 后桥大修 250

60 检修后牙包 250

61 检修方向机液压泵 180

62 检修四轮刹车 160

63
大修刹车系统(不含

ABS 系统)
120

64 换半轴及防尘套(每条) 120

65 换避震(每条) 150

66 换十字轴 160

67 检修方向机液压泵 200

68 换差速器油封 160

69 换波箱后油封 250

70 换上下千秋架 200

71 检修手刹 160
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72 四轮定位 200

73 换前轮轴承 160

74 清洗汽油箱更换汽油泵 200

75
更换曲轴后油封及检查

离合器
250

76
拆装手动波箱检修离合

器
180

77 拆装转向柱处理异响 120

78 换后半轴油封 120

79 换钢板胶套 120

80 换平衡杆、串杆胶套 80

81 换横拉杆球头 80

82 检 ABS 刹车系统 120

83 检修升降式避震器 180

84 换前转向节总成 160

85 换后半轴总成 160

86 更换刹车油，清油道 160

87 更换后轮轴承（每只） 180

88 更换轮胎工时 80

89 更换转向机总成 300

90 更换方向机内球头 150

91 更换前平衡杆球头 150

92 更换方向机防尘套 120

93 更换液压方向机总成 350

94 更换后减震机 100

95 更换前下摆臂 100

96 更换前刹车片 120

97 更换前刹碟片 150

98 更换后刹车片 120

99 更换后刹碟片 150

100 更换刹车分泵 120

101 更换前缓冲胶 120

102 更换前减震机顶胶 150

103 更换前减震机防尘套 150

104 更换风扇工时 180

105 半轴总成 250

106

电器

检全车灯光线路 120

107 检修总保险盒 120

108 检修总继电器盒 120

109 检修仪表灯光 120

110 检修转速表 120

111 检修水温表 120

112 检修机油压力表 120

113 检修充电指示表 120
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114 检修电动座椅 180

115 检修发电机 180

116 检修起动马达 180

117 检修自动玻璃升降电机 90

118 检修中央锁马达（每个） 90

119 更换大灯 80

120 检修收录机 150

121 检修 CD 150

122 检修 VCD 150

123 解音响码 150

124 消气囊灯（无故障） 80

125 保养灯归零（参考） 免费

126 修发动机或波箱电脑板 300

127 修电子扇马达 120

128 修升降总控开关 100

129 修升降分控开关 100

130 修大灯联成开关 200

131 拆装仪表台 300

132 更换电动升降开关 120

133 更换大灯修复工时 150

134 更换空调继电器 100

135 碳罐电磁阀总成 150

136 凸轮轴位置传感器 150

137
自动变速器控制器机电

单元
300

138

空调制

冷

检修空调系统 250

139 检修蒸发器 250

140 更换发电机皮带 120

141 检修蒸发器排水道 120

142 检修散热网 90

143 检修鼓风机 120

144 更换空调泵轴承 120

145 保养加雪种 200

146 检修空调系统 80

147 更换冷疑器总成工时 180

148 更换膨胀阀 150

149
拆装龙门架、空调散热

器、
350

150 跟换干燥瓶 150

151 拆装空调管道清洗 350

152 喷漆 (含

喷 漆材

料)

全车烤漆 2500

153 全车消痕抛光 350

154 前叶子板烤漆 280
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155 后叶子板烤漆 280

156 车门烤漆 300

157 前盖烤漆 400

158 后盖烤漆 400

159 车顶烤漆 500

160 前杠烤漆 380

161 后杠烤漆 380

162 下裙烤漆 250

163

美容

发动机专业美容 300

164 室内专业美容 400

165 铺全车地板胶 400

166 全车贴防爆膜 1200

167 火补轮胎及平衡 50

168

保养

更换机油 100

169 更换刹车油 150

170 更换四轮保养 280

171

室内

更换天窗电机 200

172 更换全车座椅皮套 500

173 更换内顶棚 500

174 尾门外拉手 100

平均优惠率(%)

供应商名称（电子签章）：

日 期： 年 月 日
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车辆保养维修工时费报价表

8、车型：大众斯柯达 单位：元

序 号 分类 维修项目
报备维修

工时费

优惠率

(%)

投标工时

费

1

发动机

大修(引擎) 2000

2 二保(引擎) 350

3 新车走合保养(引擎) 300

4 更换时规皮带 320

5 更换时规链轮 350

6 拆装发动机总成配合作业 500

7 更换曲轴前油封 450

8 磨气门、更换气缸床 800

9 超声波清洗喷咀及进气系统 250

10 免拆清洗喷咀（包工料） 230

11 更换喷油嘴 150

12 更换发动机脚胶 200

13 更换水泵检查正时系统 450

14 调整气门(自动) 免费

15 处理消音齿异响 150

16 清洗化油器保养油电路 300

17 清洗节气门及怠速马达 150

18 调整点火正时 100

19 调整怠速 100

20 更换火嘴高压线分火头 200

21 检查机油压力更换机油 100

22 更换节温器 100

23 更换风扇偶合器 150

24 处理气门室盖漏油 200

25 处理分电器漏油 80

26 一万五公里保养 150

27 五万公里保养 300

28
九万公里保养（含时规皮带检

查）
300

29 拆装水箱 120

30 换水箱上下水管 80

31 拆装油底壳清洗 300

32 更换进气管垫 250

33 更换发动机进气支管总成 550

34 更换方向机进、出油管 200

35 更换皮带轮的压缩机总成 250

36 拆装更换清洗节气门 200

37 拆装更换进气系统清洗积碳 680
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38 更换皮带张紧器总成 300

39 检查发动机故障灯工时 300

40
检查发动机控制模块电脑版

工时
600

41
拆装更换检查发动机控制模

块电脑版及匹配工时
700

42 气门室盖废气阀 200

43 三元催化器 300

44 进气凸轮轴链轮 300

45 排气凸轮轴链轮 300

46 正时张紧器 300

47

变速箱

自动波大修 2000

48 手波大修 1500

49 更换排气管接口垫 100

50 检修自动波箱油路板 700

51 拆装自动波箱处理漏油 800

52 车上调整自动波箱 350

53 检修自动波箱电控系统 500

54 机械更换自动波油 200

55 拆装手动波箱处理漏油 800

56 变速器挂挡线 200

57

底盘

底盘走合保养 300

58 前桥大修 450

59 后桥大修 450

60 检修后牙包 350

61 检修方向机液压泵 250

62 检修四轮刹车 280

63
大修刹车系统(不含 ABS 系

统)
450

64 换半轴及防尘套(每条) 200

65 换避震(每条) 180

66 换十字轴 200

67 检修方向机液压泵 200

68 换差速器油封 200

69 换波箱后油封 450

70 换上下千秋架 200

71 检修手刹 200

72 四轮定位 200

73 换前轮轴承 250

74 清洗汽油箱更换汽油泵 350

75
更换曲轴后油封及检查离合

器
550

76 拆装手动波箱检修离合器 500

77 拆装转向柱处理异响 200
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78 换后半轴油封 150

79 换钢板胶套 200

80 换平衡杆、串杆胶套 120

81 换横拉杆球头 120

82 检 ABS 刹车系统 500

83 检修升降式避震器 600

84 换前转向节总成 450

85 换后半轴总成 350

86 更换刹车油，清油道 200

87 更换后轮轴承（每只） 200

88 更换轮胎工时 80

89 更换转向机总成 700

90 更换方向机内球头 180

91 更换前平衡杆球头 200

92 更换方向机防尘套 180

93 更换液压方向机总成 500

94 更换后减震机 200

95 更换前下摆臂 250

96 更换前刹车片 150

97 更换前刹碟片 180

98 更换后刹车片 150

99 更换后刹碟片 180

100 更换刹车分泵 180

101 更换前缓冲胶 180

102 更换前减震机顶胶 200

103 更换前减震机防尘套 180

104 更换风扇工时 200

105 半轴总成 300

106

电器

检全车灯光线路 300

107 检修总保险盒 250

108 检修总继电器盒 350

109 检修仪表灯光 180

110 检修转速表 100

111 检修水温表 100

112 检修机油压力表 100

113 检修充电指示表 100

114 检修电动座椅 120

115 检修发电机 120

116 检修起动马达 120

117 检修自动玻璃升降电机 100

118 检修中央锁马达（每个） 100

119 更换大灯 200

120 检修收录机 120
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121 检修 CD 150

122 检修 VCD 150

123 解音响码 150

124 消气囊灯（无故障） 50

125 保养灯归零（参考） 免费

126 修发动机或波箱电脑板 400

127 修电子扇马达 100

128 修升降总控开关 100

129 修升降分控开关 80

130 修大灯联成开关 200

131 拆装仪表台 550

132 更换电动升降开关 150

133 更换空调继电器 120

134 更换大灯修复工时 250

135 碳罐电磁阀总成 200

136 凸轮轴位置传感器 200

137 自动变速器控制器机电单元 300

138

空调制

冷

检修空调系统 350

139 检修蒸发器 450

140 更换发电机皮带 120

141 更换空调皮带 120

142 检修蒸发器排水道 120

143 检修散热网 250

144 检修鼓风机 250

145 更换空调泵轴承 350

146 保养加雪种 80

147 更换冷疑器总成工时 200

148 更换膨胀阀 180

149 拆装龙门架、空调散热器、 450

150 跟换干燥瓶 250

151 拆装空调管道清洗 350

152

喷漆 (含

喷 漆材

料)

全车烤漆 2800

153 全车消痕抛光 450

154 前叶子板烤漆 400

155 后叶子板烤漆 400

156 车门烤漆 450

157 前盖烤漆 500

158 后盖烤漆 500

159 车顶烤漆 800

160 前杠烤漆 450

161 后杠烤漆 450

162 下裙烤漆 250

163 美容 发动机专业美容 300
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164 室内专业美容 400

165 铺全车地板胶 600

166 全车贴防爆膜 2500

167 火补轮胎及平衡 50

168

保养

更换四轮保养 280

169 更换刹车油 200

170 更换机油 100

171

室内

更换全车座椅皮套 500

172 更换天窗电机 450

173 更换内顶棚 800

174 尾门外拉手 150

平均优惠率(%)

供应商名称（电子签章）：

日 期： 年 月 日
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车辆保养维修工时费报价表

9、车型：别克普通客车 单位：元

序 号 分类 维修项目
报备维修

工时费

优惠率

(%)

投标工时

费

1

发动机

大修(引擎) 2000

2 二保(引擎) 350

3 新车走合保养(引擎) 300

4 更换时规皮带 320

5 更换时规链轮 350

6
拆装发动机总成配合作

业
500

7 更换曲轴前油封 450

8 磨气门、更换气缸床 800

9
超声波清洗喷咀及进气

系统
250

10 免拆清洗喷咀（包工料） 230

11 更换喷油嘴 150

12 更换发动机脚胶 200

13 更换水泵检查正时系统 450

14 调整气门(自动) 免费

15 处理消音齿异响 150

16 清洗化油器保养油电路 300

17 清洗节气门及怠速马达 150

18 调整点火正时 100

19 调整怠速 100

20 更换火嘴高压线分火头 200

21 检查机油压力更换机油 100

22 更换节温器 100

23 更换风扇偶合器 150

24 处理气门室盖漏油 200

25 处理分电器漏油 80

26 一万五公里保养 150

27 五万公里保养 300

28
九万公里保养（含时规

皮带检查）
300

29 拆装水箱 120

30 换水箱上下水管 80

31 拆装油底壳清洗 300

32 更换进气管垫 250

33 更换发动机进气支管总 550
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成

34 更换方向机进、出油管 200

35
更换皮带轮的压缩机总

成
250

36 拆装更换清洗节气门 200

37
拆装更换进气系统清洗

积碳
680

38 更换皮带张紧器总成 300

39 检查发动机故障灯工时 300

40
检查发动机控制模块电

脑版工时
600

41

拆装更换检查发动机控

制模块电脑版及匹配工

时

700

42 气门室盖废气阀 200

43 三元催化器 300

44 进气凸轮轴链轮 300

45 排气凸轮轴链轮 300

46 正时张紧器 300

47

变速箱

自动波大修 2000

48 手波大修 1500

49 更换排气管接口垫 100

50 检修自动波箱油路板 700

51 拆装自动波箱处理漏油 800

52 车上调整自动波箱 350

53 检修自动波箱电控系统 500

54 机械更换自动波油 200

55 拆装手动波箱处理漏油 800

56 变速器挂挡线 200

57

底盘

底盘走合保养 300

58 前桥大修 450

59 后桥大修 450

60 检修后牙包 350

61 检修方向机液压泵 250

62 检修四轮刹车 280

63
大修刹车系统(不含

ABS 系统)
450

64 换半轴及防尘套(每条) 200

65 换避震(每条) 180

66 换十字轴 200

67 检修方向机液压泵 200

68 换差速器油封 200

69 换波箱后油封 450
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70 换上下千秋架 200

71 检修手刹 200

72 四轮定位 200

73 换前轮轴承 250

74 清洗汽油箱更换汽油泵 350

75
更换曲轴后油封及检查

离合器
550

76
拆装手动波箱检修离合

器
500

77 拆装转向柱处理异响 200

78 换后半轴油封 150

79 换钢板胶套 200

80 换平衡杆、串杆胶套 120

81 换横拉杆球头 120

82 检 ABS 刹车系统 500

83 检修升降式避震器 600

84 换前转向节总成 450

85 换后半轴总成 350

86 更换刹车油，清油道 200

87 更换后轮轴承（每只） 200

88 更换轮胎工时 80

89 更换转向机总成 700

90 更换方向机内球头 200

91 更换前平衡杆球头 200

92 更换方向机防尘套 180

93 更换液压方向机总成 500

94 更换后减震机 200

95 更换前下摆臂 250

96 更换前刹车片 150

97 更换前刹碟片 180

98 更换后刹车片 150

99 更换后刹碟片 180

100 更换刹车分泵 180

101 更换前缓冲胶 200

102 更换前减震机顶胶 200

103 更换前减震机防尘套 200

104 更换风扇工时 200

105 半轴总成 300

106

电器

检全车灯光线路 300

107 检修总保险盒 250

108 检修总继电器盒 350

109 检修仪表灯光 180

110 检修转速表 100

111 检修水温表 100
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112 检修机油压力表 100

113 检修充电指示表 100

114 检修电动座椅 120

115 检修发电机 120

116 检修起动马达 120

117 检修自动玻璃升降电机 100

118 检修中央锁马达（每个） 100

119 更换大灯 200

120 检修收录机 120

121 检修 CD 150

122 检修 VCD 150

123 解音响码 150

124 消气囊灯（无故障） 50

125 保养灯归零（参考） 免费

126 修发动机或波箱电脑板 400

127 修电子扇马达 100

128 修升降总控开关 100

129 修升降分控开关 80

130 修大灯联成开关 200

131 拆装仪表台 550

132 更换电动升降开关 150

133 更换空调继电器 150

134 更换大灯修复工时 250

135 碳罐电磁阀总成 200

136 凸轮轴位置传感器 200

137
自动变速器控制器机电

单元
300

138

空调制

冷

检修空调系统 350

139 检修蒸发器 450

140 更换发电机皮带 120

141 更换空调皮带 120

142 检修蒸发器排水道 120

143 检修散热网 250

144 检修鼓风机 250

145 更换空调泵轴承 350

146 保养加雪种 80

147 更换冷疑器总成工时 200

148 更换膨胀阀 200

149
拆装龙门架、空调散热

器、
450

150 跟换干燥瓶 250

151 拆装空调管道清洗 350

152 喷漆 (含 全车烤漆 2800
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喷 漆材

料)

153 全车消痕抛光 450

154 前叶子板烤漆 400

155 后叶子板烤漆 400

156 车门烤漆 450

157 前盖烤漆 500

158 后盖烤漆 500

159 车顶烤漆 800

160 前杠烤漆 450

161 后杠烤漆 450

162 下裙烤漆 250

163

美容

发动机专业美容 300

164 室内专业美容 400

165 铺全车地板胶 600

166 全车贴防爆膜 2500

167 火补轮胎及平衡 50

168

保养

更换四轮保养 280

169 更换刹车油 200

170 更换机油 100

171

室内

更换天窗电机 450

172 更换内顶棚 800

173 更换全车座椅皮套 500

174 尾门外拉手 150

平均优惠率(%)

供应商名称（电子签章）：

日 期： 年 月 日
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车辆保养维修工时费报价表

10、车型：北京现代 单位：元

序 号 分类 维修项目
报备维修

工时费

优惠率

(%)

投标工时

费

1

发动机

大修(引擎) 2000

2 二保(引擎) 250

3 新车走合保养(引擎) 300

4 更换时规皮带 320

5 更换时规链轮 350

6
拆装发动机总成配合

作业
500

7 更换曲轴前油封 450

8 磨气门、更换气缸床 800

9
超声波清洗喷咀及进

气系统
250

10
免拆清洗喷咀（包工

料）
230

11 更换喷油嘴 150

12 更换发动机脚胶 200

13
更换水泵检查正时系

统
450

14 调整气门(自动) 免费

15 处理消音齿异响 150

16
清洗化油器保养油电

路
300

17
清洗节气门及怠速马

达
150

18 调整点火正时 100

19 调整怠速 100

20
更换火嘴高压线分火

头
200

21
检查机油压力更换机

油
100

22 更换节温器 100

23 更换风扇偶合器 150

24 处理气门室盖漏油 200

25 处理分电器漏油 80

26 一万五公里保养 100

27 五万公里保养 300

28
九万公里保养（含时规

皮带检查）
300

29 拆装水箱 120
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30 换水箱上下水管 80

31 拆装油底壳清洗 300

32 更换进气管垫 250

33
更换发动机进气支管

总成
400

34 更换方向机进、出油管 200

35
更换皮带轮的压缩机

总成
200

36 拆装更换清洗节气门 200

37
拆装更换进气系统清

洗积碳
450

38 更换皮带张紧器总成 300

39
检查发动机故障灯工

时
300

40
检查发动机控制模块

电脑版工时
300

41

拆装更换检查发动机

控制模块电脑版及匹

配工时

600

42 气门室盖废气阀 200

43 三元催化器 300

44 进气凸轮轴链轮 300

45 排气凸轮轴链轮 300

46 正时张紧器 300

47

变速箱

自动波大修 2000

48 手波大修 1500

49 更换排气管接口垫 100

50 检修自动波箱油路板 600

51
拆装自动波箱处理漏

油
600

52 车上调整自动波箱 350

53
检修自动波箱电控系

统
500

54 机械更换自动波油 200

55
拆装手动波箱处理漏

油
700

56 变速器挂挡线 200

57

底盘

底盘走合保养 300

58 前桥大修 450

59 后桥大修 450

60 检修后牙包 350

61 检修方向机液压泵 250

62 检修四轮刹车 200



广西乐正工程项目管理有限公司采购文件

112

63
大修刹车系统(不含

ABS 系统)
450

64
换半轴及防尘套(每

条)
200

65 换避震(每条) 180

66 换十字轴 200

67 检修方向机液压泵 200

68 换差速器油封 200

69 换波箱后油封 450

70 换上下千秋架 200

71 检修手刹 200

72 四轮定位 200

73 换前轮轴承 250

74
清洗汽油箱更换汽油

泵
350

75
更换曲轴后油封及检

查离合器
550

76
拆装手动波箱检修离

合器
500

77 拆装转向柱处理异响 200

78 换后半轴油封 150

79 换钢板胶套 200

80 换平衡杆、串杆胶套 120

81 换横拉杆球头 120

82 检 ABS 刹车系统 200

83 检修升降式避震器 400

84 换前转向节总成 450

85 换后半轴总成 350

86 更换刹车油，清油道 200

87 更换后轮轴承（每只） 200

88 更换轮胎工时 80

89 更换转向机总成 650

90 更换方向机内球头 180

91 更换刹车分泵 180

92 更换前缓冲胶 180

93 更换前减震机顶胶 200

94 更换前减震机防尘套 200

95 更换前平衡杆球头 200

96 更换方向机防尘套 180

97 更换液压方向机总成 500

98 更换后减震机 200

99 更换前下摆臂 250

100 更换前刹车片 150

101 更换前刹碟片 180
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102 更换后刹车片 150

103 更换后刹碟片 180

104 更换风扇工时 200

105 半轴总成 300

106

电器

检全车灯光线路 300

107 检修总保险盒 250

108 检修总继电器盒 350

109 检修仪表灯光 180

110 检修转速表 80

111 检修水温表 80

112 检修机油压力表 80

113 检修充电指示表 50

114 检修电动座椅 120

115 检修发电机 120

116 检修起动马达 120

117
检修自动玻璃升降电

机
80

118
检修中央锁马达（每

个）
80

119 更换大灯 150

120 检修收录机 120

121 检修 CD 150

122 检修 VCD 150

123 解音响码 150

124 消气囊灯（无故障） 50

125 保养灯归零（参考） 免费

126
修发动机或波箱电脑

板
400

127 修电子扇马达 100

128 修升降总控开关 100

129 修升降分控开关 80

130 修大灯联成开关 200

131 拆装仪表台 550

132 更换电动升降开关 150

133 更换大灯修复工时 250

134 更换空调继电器 120

135 碳罐电磁阀总成 200

136 凸轮轴位置传感器 200

137
自动变速器控制器机

电单元
300

138

空调制

冷

检修空调系统 350

139 检修蒸发器 450

140 更换发电机皮带 120

141 更换空调皮带 120
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142 检修蒸发器排水道 120

143 检修散热网 250

144 检修鼓风机 250

145 更换空调泵轴承 350

146 保养加雪种 80

147 更换冷疑器总成工时 200

148 更换膨胀阀 180

149
拆装龙门架、空调散热

器、
450

150 跟换干燥瓶 250

151 拆装空调管道清洗 350

152

喷漆 (含

喷 漆材

料)

全车烤漆 2500

153 全车消痕抛光 400

154 前叶子板烤漆 450

155 后叶子板烤漆 400

156 车门烤漆 400

157 前盖烤漆 450

158 后盖烤漆 500

159 车顶烤漆 500

160 前杠烤漆 400

161 后杠烤漆 400

162 下裙烤漆 250

163

美容

发动机专业美容 300

164 室内专业美容 400

165 铺全车地板胶 300

166 全车贴防爆膜 1500

167 火补轮胎及平衡 50

168

保养

更换四轮保养 280

169 更换刹车油 200

170 更换机油 100

171

室内

更换全车座椅皮套 500

172 更换天窗电机 450

173 更换内顶棚 800

174 尾门外拉手 150

平均优惠率(%)

供应商名称（电子签章）：

日 期： 年 月 日
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车辆保养维修工时费报价表

11、车型：东风本田思威 单位：元

序 号 分类 维修项目
报备维修

工时费

优惠率

(%)

投标工时

费

1

发动机

大修(引擎) 2000

2 二保(引擎) 250

3 新车走合保养(引擎) 300

4 更换时规皮带 320

5 更换时规链轮 350

6 拆装发动机总成配合作业 500

7 更换曲轴前油封 450

8 磨气门、更换气缸床 800

9 超声波清洗喷咀及进气系统 250

10 免拆清洗喷咀（包工料） 230

11 更换喷油嘴 150

12 更换发动机脚胶 200

13 更换水泵检查正时系统 450

14 调整气门(自动) 免费

15 处理消音齿异响 150

16 清洗化油器保养油电路 150

17 清洗节气门及怠速马达 150

18 调整点火正时 100

19 调整怠速 100

20 更换火嘴高压线分火头 200

21 检查机油压力更换机油 100

22 更换节温器 100

23 更换风扇偶合器 150

24 处理气门室盖漏油 200

25 处理分电器漏油 80

26 一万五公里保养 150

27 五万公里保养 300

28 九万公里保养（含时规皮带检查） 300

29 拆装水箱 120

30 换水箱上下水管 80

31 拆装油底壳清洗 300

32 更换进气管垫 250

33 更换发动机进气支管总成 400

34 更换方向机进、出油管 200

35 更换皮带轮的压缩机总成 250

36 拆装更换清洗节气门 200
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37 拆装更换进气系统清洗积碳 400

38 更换皮带张紧器总成 300

39 检查发动机故障灯工时 300

40 检查发动机控制模块电脑版工时 300

41
拆装更换检查发动机控制模块电

脑版及匹配工时
700

42 气门室盖废气阀 200

43 三元催化器 300

44 进气凸轮轴链轮 300

45 排气凸轮轴链轮 300

46 正时张紧器 300

47

变速箱

自动波大修 2000

48 手波大修 1500

49 更换排气管接口垫 100

50 检修自动波箱油路板 650

51 拆装自动波箱处理漏油 800

52 车上调整自动波箱 350

53 检修自动波箱电控系统 500

54 机械更换自动波油 200

55 拆装手动波箱处理漏油 700

56 变速器挂挡线 200

57

底盘

底盘走合保养 300

58 前桥大修 450

59 后桥大修 450

60 检修后牙包 350

61 检修方向机液压泵 250

62 检修四轮刹车 200

63 大修刹车系统(不含 ABS 系统) 450

64 换半轴及防尘套(每条) 200

65 换避震(每条) 180

66 换十字轴 200

67 检修方向机液压泵 200

68 换差速器油封 200

69 换波箱后油封 450

70 换上下千秋架 200

71 检修手刹 200

72 四轮定位 200

73 换前轮轴承 250

74 清洗汽油箱更换汽油泵 350

75 更换曲轴后油封及检查离合器 550

76 拆装手动波箱检修离合器 500

77 拆装转向柱处理异响 200

78 换后半轴油封 150

79 换钢板胶套 200
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80 换平衡杆、串杆胶套 120

81 换横拉杆球头 120

82 检 ABS 刹车系统 500

83 检修升降式避震器 400

84 换前转向节总成 450

85 换后半轴总成 300

86 更换刹车油，清油道 200

87 更换后轮轴承（每只） 200

88 更换轮胎工时 80

89 更换转向机总成 600

90 更换方向机内球头 200

91 更换刹车分泵 180

92 更换前缓冲胶 180

93 更换前减震机顶胶 200

94 更换前减震机防尘套 200

95 更换前平衡杆球头 200

96 更换方向机防尘套 180

97 更换液压方向机总成 500

98 更换后减震机 200

99 更换前下摆臂 250

100 更换前刹车片 150

101 更换前刹碟片 180

102 更换后刹车片 150

103 更换后刹碟片 180

104 更换风扇工时 200

105 半轴总成 300

106

电器

检全车灯光线路 300

107 检修总保险盒 250

108 检修总继电器盒 350

109 检修仪表灯光 180

110 检修转速表 100

111 检修水温表 100

112 检修机油压力表 100

113 检修充电指示表 100

114 检修电动座椅 120

115 检修发电机 120

116 检修起动马达 120

117 检修自动玻璃升降电机 100

118 检修中央锁马达（每个） 80

119 更换大灯 250

120 检修收录机 120

121 检修 CD 150

122 检修 VCD 150
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123 解音响码 150

124 消气囊灯（无故障） 50

125 保养灯归零（参考） 免费

126 修发动机或波箱电脑板 400

127 修电子扇马达 100

128 修升降总控开关 100

129 修升降分控开关 80

130 修大灯联成开关 200

131 拆装仪表台 550

132 更换电动升降开关 150

133 更换大灯修复工时 250

134 更换空调继电器 120

135 碳罐电磁阀总成 200

136 凸轮轴位置传感器 200

137 自动变速器控制器机电单元 300

138

空调制

冷

检修空调系统 350

139 检修蒸发器 450

140 更换发电机皮带 120

141 更换空调皮带 120

142 检修蒸发器排水道 120

143 检修散热网 250

144 检修鼓风机 250

145 更换空调泵轴承 350

146 保养加雪种 80

147 更换冷疑器总成工时 200

148 更换膨胀阀 180

149 拆装龙门架、空调散热器、 450

150 跟换干燥瓶 250

151 拆装空调管道清洗 350

152

喷漆 (含

喷 漆材

料)

全车烤漆 2800

153 全车消痕抛光 450

154 前叶子板烤漆 400

155 后叶子板烤漆 400

156 车门烤漆 450

157 前盖烤漆 500

158 后盖烤漆 500

159 车顶烤漆 400

160 前杠烤漆 400

161 后杠烤漆 250

162 下裙烤漆 300

163

美容

发动机专业美容 400

164 室内专业美容 300

165 铺全车地板胶 400
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166 全车贴防爆膜 1800

167 火补轮胎及平衡 50

168

保养

更换四轮保养 280

169 更换刹车油 200

170 更换机油 100

171

室内

更换全车座椅皮套 500

172 更换天窗电机 450

173 更换内顶棚 600

174 尾门外拉手 150

平均优惠率(%)

供应商名称（电子签章）：

日 期： 年 月 日
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车辆保养维修工时费报价表

12、车型：东风普通客车 单位：元

序 号 分类 维修项目
报备维修

工时费

优惠率

(%)

投标工时

费

1

发动机

大修(引擎) 2000

2 二保(引擎) 200

3 新车走合保养(引擎) 300

4 更换时规皮带 250

5 更换时规链轮 450

6 拆装发动机总成配合作业 500

7 更换曲轴前油封 350

8 磨气门、更换气缸床 600

9 超声波清洗喷咀及进气系统 200

10 免拆清洗喷咀（包工料） 180

11 更换喷油嘴 100

12 更换发动机脚胶 80

13 更换水泵检查正时系统 350

14 调整气门(自动) 免费

15 处理消音齿异响 100

16 清洗化油器保养油电路 150

17 清洗节气门及怠速马达 100

18 调整点火正时 80

19 调整怠速 80

20 更换火嘴高压线分火头 150

21 检查机油压力更换机油 80

22 更换节温器 80

23 更换风扇偶合器 100

24 处理气门室盖漏油 150

25 处理分电器漏油 50

26 一万五公里保养 100

27 五万公里保养 300

28
九万公里保养（含时规皮带检

查）
300

29 拆装水箱 180

30 换水箱上下水管 160

31 拆装油底壳清洗 350

32 更换进气管垫 200

33 更换发动机进气支管总成 500

34 更换方向机进、出油管 180

35 更换皮带轮的压缩机总成 200

36 拆装更换清洗节气门 200



广西乐正工程项目管理有限公司采购文件

121

37 拆装更换进气系统清洗积碳 680

38 更换皮带张紧器总成 250

39 检查发动机故障灯工时 300

40
检查发动机控制模块电脑版工

时
400

41
拆装更换检查发动机控制模块

电脑版及匹配工时
600

42 气门室盖废气阀 200

43 三元催化器 300

44 进气凸轮轴链轮 300

45 排气凸轮轴链轮 300

46 正时张紧器 300

47

变速箱

自动波大修 2000

48 手波大修 1500

49 更换排气管接口垫 120

50 检修自动波箱油路板 350

51 拆装自动波箱处理漏油 400

52 车上调整自动波箱 200

53 检修自动波箱电控系统 180

54 机械更换自动波油 200

55 拆装手动波箱处理漏油 500

56 变速器挂挡线 200

57

底盘

底盘走合保养 250

58 前桥大修 350

59 后桥大修 350

60 检修后牙包 300

61 检修方向机液压泵 200

62 检修四轮刹车 280

63 大修刹车系统(不含 ABS 系统) 350

64 换半轴及防尘套(每条) 180

65 换避震(每条) 120

66 换十字轴 160

67 检修方向机液压泵 150

68 换差速器油封 200

69 换波箱后油封 350

70 换上下千秋架 150

71 检修手刹 180

72 四轮定位 250

73 换前轮轴承 180

74 清洗汽油箱更换汽油泵 300

75 更换曲轴后油封及检查离合器 450

76 拆装手动波箱检修离合器 450

77 拆装转向柱处理异响 150

78 换后半轴油封 130
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79 换钢板胶套 200

80 换平衡杆、串杆胶套 100

81 换横拉杆球头 100

82 检 ABS 刹车系统 150

83 检修升降式避震器 200

84 换前转向节总成 350

85 换后半轴总成 250

86 更换刹车油，清油道 180

87 更换后轮轴承（每只） 180

88 更换轮胎工时 80

89 更换转向机总成 500

90 更换方向机内球头 150

91 更换刹车分泵 150

92 更换前缓冲胶 150

93 更换前减震机顶胶 180

94 更换前减震机防尘套 180

95 更换前平衡杆球头 180

96 更换方向机防尘套 150

97 更换液压方向机总成 450

98 更换后减震机 180

99 更换前下摆臂 200

100 更换前刹车片 150

101 更换前刹碟片 180

102 更换后刹车片 150

103 更换后刹碟片 180

104 更换风扇工时 180

105 半轴总成 300

106

电器

检全车灯光线路 200

107 检修总保险盒 350

108 检修总继电器盒 450

109 检修仪表灯光 250

110 检修转速表 150

111 检修水温表 150

112 检修机油压力表 150

113 检修充电指示表 150

114 检修电动座椅 280

115 检修发电机 250

116 检修起动马达 250

117 检修自动玻璃升降电机 180

118 检修中央锁马达（每个） 350

119 更换大灯 250

120 检修收录机 250

121 检修 CD 150
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122 检修 VCD 150

123 解音响码 150

124 消气囊灯（无故障） 50

125 保养灯归零（参考） 免费

126 修发动机或波箱电脑板 300

127 修电子扇马达 160

128 修升降总控开关 120

129 修升降分控开关 120

130 修大灯联成开关 180

131 拆装仪表台 450

132 更换电动升降开关 150

133 更换大灯修复工时 250

134 更换空调继电器 100

135 碳罐电磁阀总成 200

136 凸轮轴位置传感器 200

137 自动变速器控制器机电单元 300

138

空调制

冷

检修空调系统 300

139 检修蒸发器 300

140 更换发电机皮带 160

141 检修蒸发器排水道 120

142 检修散热网 250

143 检修鼓风机 250

144 更换空调泵轴承 200

145 保养加雪种 150

146 检修空调系统 300

147 更换冷疑器总成工时 180

148 更换膨胀阀 150

149 拆装龙门架、空调散热器、 400

150 跟换干燥瓶 250

151 拆装空调管道清洗 350

152

喷漆 (含

喷 漆材

料)

全车烤漆 3000

153 全车消痕抛光 450

154 前叶子板烤漆 350

155 后叶子板烤漆 350

156 车门烤漆 400

157 前盖烤漆 500

158 后盖烤漆 500

159 车顶烤漆 800

160 前杠烤漆 400

161 后杠烤漆 400

162 下裙烤漆 250

163
美容

发动机专业美容 300

164 室内专业美容 400
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165 铺全车地板胶 400

166 全车贴防爆膜 1500

167 火补轮胎及平衡 50

168

保养

更换四轮保养 280

169 更换刹车油 200

170 更换机油 100

171

室内

更换全车座椅皮套 500

172 更换天窗电机 450

173 更换内顶棚 800

174 尾门外拉手 150

平均优惠率(%)

供应商名称（电子签章）：

日 期： 年 月 日
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车辆保养维修工时费

13、车型：广汽本田理念 单位：元

序 号 分类 维修项目
报备维修

工时费

优惠率

(%)

投标工时

费

1

发动机

大修(引擎) 2000

2 二保(引擎) 300

3 新车走合保养(引擎) 300

4 更换时规皮带 320

5 更换时规链轮 350

6 拆装发动机总成配合作业 500

7 更换曲轴前油封 450

8 磨气门、更换气缸床 800

9 超声波清洗喷咀及进气系统 250

10 免拆清洗喷咀（包工料） 230

11 更换喷油嘴 150

12 更换发动机脚胶 200

13 更换水泵检查正时系统 450

14 调整气门(自动) 免费

15 处理消音齿异响 150

16 清洗化油器保养油电路 300

17 清洗节气门及怠速马达 150

18 调整点火正时 100

19 调整怠速 100

20 更换火嘴高压线分火头 200

21 检查机油压力更换机油 100

22 更换节温器 100

23 更换风扇偶合器 150

24 处理气门室盖漏油 200

25 处理分电器漏油 80

26 一万五公里保养 100

27 五万公里保养 300

28 九万公里保养（含时规皮带检查） 300

29 拆装水箱 120

30 换水箱上下水管 80

31 拆装油底壳清洗 300

32 更换进气管垫 250

33 更换发动机进气支管总成 550

34 更换方向机进、出油管 200

35 更换皮带轮的压缩机总成 250

36 拆装更换清洗节气门 200

37 拆装更换进气系统清洗积碳 680
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38 更换皮带张紧器总成 300

39 检查发动机故障灯工时 300

40 检查发动机控制模块电脑版工时 400

41
拆装更换检查发动机控制模块电脑

版及匹配工
600

42 气门室盖废气阀 200

43 三元催化器 300

44 进气凸轮轴链轮 300

45 排气凸轮轴链轮 300

46 正时张紧器 300

47

变速箱

自动波大修 2000

48 手波大修 1500

49 更换排气管接口垫 100

50 检修自动波箱油路板 650

51 拆装自动波箱处理漏油 650

52 车上调整自动波箱 350

53 检修自动波箱电控系统 500

54 机械更换自动波油 200

55 拆装手动波箱处理漏油 700

56 变速器挂挡线 200

57

底盘

底盘走合保养 300

58 前桥大修 450

59 后桥大修 450

60 检修后牙包 350

61 检修方向机液压泵 250

62 检修四轮刹车 200

63 大修刹车系统(不含 ABS 系统) 450

64 换半轴及防尘套(每条) 200

65 换避震(每条) 180

66 换十字轴 200

67 检修方向机液压泵 200

68 换差速器油封 200

69 换波箱后油封 450

70 换上下千秋架 200

71 检修手刹 200

72 四轮定位 200

73 换前轮轴承 250

74 清洗汽油箱更换汽油泵 350

75 更换曲轴后油封及检查离合器 550

76 拆装手动波箱检修离合器 500

77 拆装转向柱处理异响 200

78 换后半轴油封 150

79 换钢板胶套 200

80 换平衡杆、串杆胶套 120
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81 换横拉杆球头 120

82 检 ABS 刹车系统 200

83 检修升降式避震器 400

84 换前转向节总成 450

85 换后半轴总成 350

86 更换刹车油，清油道 200

87 更换后轮轴承（每只） 200

88 更换轮胎工时 80

89 更换转向机总成 650

90 更换方向机内球头 200

91 更换刹车分泵 180

92 更换前缓冲胶 180

93 更换前减震机顶胶 200

94 更换前减震机防尘套 200

95 更换前平衡杆球头 200

96 更换方向机防尘套 180

97 更换液压方向机总成 500

98 更换后减震机 200

99 更换前下摆臂 250

100 更换前刹车片 150

101 更换前刹碟片 180

102 更换后刹车片 150

103 更换后刹碟片 180

104 更换风扇工时 200

105 半轴总成 300

106

电器

检全车灯光线路 300

107 检修总保险盒 250

108 检修总继电器盒 350

109 检修仪表灯光 180

110 检修转速表 100

111 检修水温表 100

112 检修机油压力表 100

113 检修充电指示表 100

114 检修电动座椅 120

115 检修发电机 120

116 检修起动马达 120

117 检修自动玻璃升降电机 100

118 检修中央锁马达（每个） 100

119 更换大灯 50

120 检修收录机 120

121 检修 CD 150

122 检修 VCD 150

123 解音响码 150
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124 消气囊灯（无故障） 50

125 保养灯归零（参考） 免费

126 修发动机或波箱电脑板 400

127 修电子扇马达 100

128 修升降总控开关 100

129 修升降分控开关 80

130 修大灯联成开关 200

131 拆装仪表台 550

132 更换电动升降开关 150

133 更换大灯修复工时 250

134 更换空调继电器 150

135 碳罐电磁阀总成 200

136 凸轮轴位置传感器 200

137 自动变速器控制器机电单元 300

138

空调制

冷

检修空调系统 350

139 检修蒸发器 450

140 更换发电机皮带 120

141 更换空调皮带 120

142 检修蒸发器排水道 120

143 检修散热网 250

144 检修鼓风机 250

145 更换空调泵轴承 350

146 保养加雪种 80

147 更换冷疑器总成工时 200

148 更换膨胀阀 180

149 拆装龙门架、空调散热器、 450

150 跟换干燥瓶 250

151 拆装空调管道清洗 350

152

喷漆 (含

喷 漆材

料)

全车烤漆 2800

153 全车消痕抛光 450

154 前叶子板烤漆 400

155 后叶子板烤漆 400

156 车门烤漆 450

157 前盖烤漆 500

158 后盖烤漆 500

159 车顶烤漆 400

160 前杠烤漆 400

161 后杠烤漆 250

162 下裙烤漆 300

163

美容

发动机专业美容 400

164 室内专业美容 300

165 铺全车地板胶 400

166 全车贴防爆膜 1800
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167 火补轮胎及平衡 50

168

保养

更换机油 100

169 更换刹车油 200

170 更换四轮保养 280

171

室内

更换全车座椅皮套 500

172 更换天窗电机 450

173 更换内顶棚 600

174 尾门外拉手 150

平均优惠率(%)

供应商名称（电子签章）：

日 期： 年 月 日
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车辆保养维修工时费

14、车型：郑州日产尼桑 单位：元

序 号 分类 维修项目
报备维修

工时费

优惠率

(%)

投标工时

费

1

发动机

大修(引擎) 2000

2 二保(引擎) 250

3 新车走合保养(引擎) 300

4 更换时规皮带 320

5 更换时规链轮 350

6 拆装发动机总成配合作业 500

7 更换曲轴前油封 450

8 磨气门、更换气缸床 800

9
超声波清洗喷咀及进气系

统
250

10 免拆清洗喷咀（包工料） 230

11 更换喷油嘴 150

12 更换发动机脚胶 200

13 更换水泵检查正时系统 450

14 调整气门(自动) 免费

15 处理消音齿异响 150

16 清洗化油器保养油电路 300

17 清洗节气门及怠速马达 150

18 调整点火正时 100

19 调整怠速 100

20 更换火嘴高压线分火头 200

21 检查机油压力更换机油 100

22 更换节温器 100

23 更换风扇偶合器 150

24 处理气门室盖漏油 200

25 处理分电器漏油 80

26 一万五公里保养 100

27 五万公里保养 300

28
九万公里保养（含时规皮带

检查）
300

29 拆装水箱 120

30 换水箱上下水管 80

31 拆装油底壳清洗 300

32 更换进气管垫 250

33 更换发动机进气支管总成 450

34 更换方向机进、出油管 180

35 更换皮带轮的压缩机总成 250

36 拆装更换清洗节气门 200

37 拆装更换进气系统清洗积 680
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碳

38 更换皮带张紧器总成 250

39 检查发动机故障灯工时 250

40
检查发动机控制模块电脑

版工时
600

41
拆装更换检查发动机控制

模块电脑版及匹配工
1000

42 气门室盖废气阀 200

43 三元催化器 300

44 进气凸轮轴链轮 300

45 排气凸轮轴链轮 300

46 正时张紧器 300

47

变速箱

自动波大修 2000

48 手波大修 1500

49 更换排气管接口垫 100

50 检修自动波箱油路板 600

51 拆装自动波箱处理漏油 800

52 车上调整自动波箱 350

53 检修自动波箱电控系统 500

54 机械更换自动波油 200

55 拆装手动波箱处理漏油 800

56 变速器挂挡线 200

57

底盘

底盘走合保养 300

58 前桥大修 450

59 后桥大修 450

60 检修后牙包 350

61 检修方向机液压泵 250

62 检修四轮刹车 200

63
大修刹车系统(不含 ABS

系统)
450

64 换半轴及防尘套(每条) 200

65 换避震(每条) 180

66 换十字轴 200

67 检修方向机液压泵 200

68 换差速器油封 200

69 换波箱后油封 450

70 换上下千秋架 200

71 检修手刹 200

72 四轮定位 200

73 换前轮轴承 250

74 清洗汽油箱更换汽油泵 350

75
更换曲轴后油封及检查离

合器
300

76 拆装手动波箱检修离合器 500



广西乐正工程项目管理有限公司采购文件

132

77 拆装转向柱处理异响 200

78 换后半轴油封 150

79 换钢板胶套 200

80 换平衡杆、串杆胶套 120

81 换横拉杆球头 120

82 检 ABS 刹车系统 200

83 检修升降式避震器 400

84 换前转向节总成 450

85 换后半轴总成 350

86 更换刹车油，清油道 200

87 更换后轮轴承（每只） 200

88 更换轮胎工时 80

89 更换转向机总成 800

90 更换方向机内球头 150

91 更换刹车分泵 180

92 更换前缓冲胶 180

93 更换前减震机顶胶 180

94 更换前减震机防尘套 180

95 更换前平衡杆球头 150

96 更换方向机防尘套 150

97 更换液压方向机总成 450

98 更换后减震机 180

99 更换前下摆臂 200

100 更换前刹车片 150

101 更换前刹碟片 180

102 更换后刹车片 150

103 更换后刹碟片 180

104 更换风扇工时 150

105 半轴总成 300

106

电器

检全车灯光线路 300

107 检修总保险盒 250

108 检修总继电器盒 350

109 检修仪表灯光 180

110 检修转速表 100

111 检修水温表 100

112 检修机油压力表 100

113 检修充电指示表 100

114 检修电动座椅 120

115 检修发电机 120

116 检修起动马达 120

117 检修自动玻璃升降电机 100

118 检修中央锁马达（每个） 100

119 更换大灯 50
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120 检修收录机 120

121 检修 CD 150

122 检修 VCD 150

123 解音响码 150

124 消气囊灯（无故障） 0

125 保养灯归零（参考） 免费

126 修发动机或波箱电脑板 400

127 修电子扇马达 100

128 修升降总控开关 100

129 修升降分控开关 80

130 修大灯联成开关 200

131 拆装仪表台 550

132 更换电动升降开关 150

133 更换大灯修复工时 250

134 更换空调继电器 120

135 碳罐电磁阀总成 200

136 凸轮轴位置传感器 200

137
自动变速器控制器机电单

元
300

138

空调制

冷

检修空调系统 350

139 检修蒸发器 450

140 更换发电机皮带 120

141 更换空调皮带 120

142 检修蒸发器排水道 120

143 检修散热网 250

144 检修鼓风机 250

145 更换空调泵轴承 350

146 保养加雪种 150

147 更换冷疑器总成工时 180

148 更换膨胀阀 150

149 拆装龙门架、空调散热器、 450

150 跟换干燥瓶 250

151 拆装空调管道清洗 350

152

喷漆 (含

喷 漆材

料)

全车烤漆 2800

153 全车消痕抛光 450

154 前叶子板烤漆 400

155 后叶子板烤漆 400

156 车门烤漆 450

157 前盖烤漆 500

158 后盖烤漆 500

159 车顶烤漆 400

160 前杠烤漆 400

161 后杠烤漆 250

162 下裙烤漆 300
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163

美容

发动机专业美容 400

164 室内专业美容 300

165 铺全车地板胶 400

166 全车贴防爆膜 1500

167 火补轮胎及平衡 50

168

保养

更换机油 100

169 更换刹车油 200

170 更换四轮保养 280

171

室内

更换全车座椅皮套 500

172 更换天窗电机 450

173 更换内顶棚 800

174 尾门外拉手 150

平均优惠率(%)

供应商名称（电子签章）：

日 期： 年 月 日
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零配件报价表

1、车型：丰田凯美瑞 单位：元

序号
优惠率

(%)
投标价格

零配件品

牌/ 型号
零配件名称 市场实时

价格

1 机油滤清器 60

2 空气滤清器滤芯 180

3 空调滤清器滤芯 200

4 火花塞 180

5 点火线圈 580

6 进气门 880

7 排气门 880

8 曲轴前油封 180

9 曲轴后油封 180

10 活塞 1280

11 活塞环 1080

12 曲轴位置传感器 450

13 发动机爆震传感器 580

14 机油压力传感器 380

15 氧传感器 780

16 水温传感器 320

17 空气流量计 1880

18 连杆 650

19 凸轮轴正时齿轮 880

20 正时链条或正时皮带 580

21 链条或皮带张紧器总成 680

22 连杆轴承 180

23 曲轴轴承 200

24 发动机大修包 1250

25 汽油滤清器 450

26 汽油泵总成(带滤网) 950

27 水箱上水管 230

28 水箱下水管 230

29 水箱总成 1200

30 电子扇马达 750

31 风扇总成 1250

32 节温器 320

33 水泵总成 800

34 机油泵总成 1280

35 蓄电池 800
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36 发电机总成 1250

37 起动机总成 1100

38 助力泵总成 1580

39 带皮带轮的压缩机总成 2500

40 差速器前油封 180

41 车速传感器 450

42 自动变速器线束 3000

43 阀体滤油网总成 480

44 左前轮驱动轴总成 1800

45 前下球节总成 450

46 前桥轮毂轴承 480

47 前减震器总成 900

48 后减震器总成 900

49 前悬架下摆臂总成 950

50 制动总泵总成 800

51 制动助力器总成 1560

52 前轮盘式制动器 800

53 后轮盘式制动器 800

54 前轮盘式刹车片 580

55 后轮盘式刹车片 580

56 前轮刹车软管 250

57 后轮刹车软管 250

58 前刹车盘 800

59 后刹车盘 800

60 前平衡杆连杆总成 480

61 后平衡杆连杆总成 480

62 转向机中间轴总成 850

63 转向齿条护套 420

64 左横拉杆总成 400

65 右横拉杆总成 400

66 鼓风机马达总成 950

67 冷凝器总成 1250

68 干燥瓶 280

69 膨胀阀 360

70 蒸发器 1250

71 空调控制模块单元 1680

72 组合仪表总成 3000

73 组合仪表玻璃 1200

74 灯光控制开关总成 600

75 大灯总成 1250

76 雾灯总成 450

77 刹车灯开关总成 480
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78 门控灯开关总成 320

79 后组合灯总成 660

80 大灯变光器开关总成 350

81 前风挡玻璃 1100

82 后风挡玻璃 950

83 前门玻璃(左右) 450

84 后门玻璃(左右) 450

85 前门锁总成 500

86 后门锁总成 450

87 前门外把手总成 380

88 后门外把手总成 380

89 前门电动窗升降器总成 800

90 后门电动窗升降器总成 800

91 电动窗主开关总成 580

92 车内后视镜总成 580

93 车外后视镜总成(左右) 980

94 发动机盖左支撑杆总成 380

95 发动机盖锁总成 550

96 发动机盖锁拉索总成 420

97 铝合金轮毂 800

98 雨刮器前总成 680

99 全车锁(仅锁芯和钥匙) 1800

100 行李箱饰板 680

101 轮胎（邓禄普） 900

102 转向机总成 3980

103 方向机内球头 295

104 机油（美孚速霸 2000）1升装 180

105 发动机进气支管总成 2980

106 全车座椅皮套 2680

107 电动升降开关 490

108 天窗电机 1690

109 内顶棚 2800

110 方向机进、出油管 450

111 大灯修复 280

112 拖车费 （市区十公里内） 400

113 水箱宝 80

114 雪种（金冷） 100

115 空调继电器 180

116 管道清洗剂 280

117 左前机脚胶 580

118 右前机脚胶 680

119 积碳清洗剂 180



广西乐正工程项目管理有限公司采购文件

138

120 密封胶 60

121 节气门清洗剂 80

122 火花塞油封 95

123 机油滤清器 60

124 刹车油 180

125 前缓冲胶 195

126 前减震机顶胶 450

127 前减震机防尘套 180

128 前平衡杆球头 280

129 前平衡开口胶 180

130 光碟 150

131 液压方向机总成 1580

132 气门室盖垫 380

133 空调继电器 180

134 车钥匙壳 195

135 化油器清洗剂 60

136 发动机进气支管总成 2980

137 进气电磁阀 2100

138 制动保养套餐 280

139 倒车影像 350

140 发动机控制模块电脑版 4800

141 油水分离器 300

142 碳罐电磁阀总成 450

143 气门室盖废气阀 280

144 凸轮轴位置传感器 380

145 半轴总成 1800

146 三元催化器 2500

147 自动变速器控制器机电单元 550

148 变速器挂挡线 400

149 波箱油 180

150 尾门外拉手 280

151 遥控电池 30

152 配遥控钥匙 500

153 雨刮片 120

154 雨刮喷水壶 280

155 雨刮水壶马达 180

156 进气凸轮轴链轮 800

157 排气凸轮轴链轮 800

158 正时张紧器 500

159 正时链包 550

平均优惠率(%)
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供应商名称（电子签章）：

日 期： 年 月 日
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零配件报价表

2、车型：丰田卡罗拉 单位：元

序号
优惠率

(%)
投标价格

零配件品

牌/ 型号
零配件名称 市场实时

价格

1 机油滤清器 60

2 空气滤清器滤芯 180

3 空调滤清器滤芯 200

4 火花塞 180

5 点火线圈 480

6 进气门 880

7 排气门 880

8 曲轴前油封 180

9 曲轴后油封 180

10 活塞 1280

11 活塞环 1080

12 曲轴位置传感器 450

13 发动机爆震传感器 580

14 机油压力传感器 380

15 氧传感器 780

16 水温传感器 320

17 空气流量计 1880

18 连杆 650

19 凸轮轴正时齿轮 880

20 正时链条或正时皮带 450

21 链条或皮带张紧器总成 680

22 连杆轴承 100

23 曲轴轴承 200

24 发动机大修包 1250

25 汽油滤清器 450

26 汽油泵总成(带滤网) 950

27 水箱上水管 230

28 水箱下水管 230

29 水箱总成 1200

30 电子扇马达 750

31 风扇总成 1250

32 节温器 320

33 水泵总成 800

34 机油泵总成 1280

35 蓄电池 800
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36 发电机总成 1250

37 起动机总成 1100

38 助力泵总成 1580

39 带皮带轮的压缩机总成 2500

40 差速器前油封 180

41 车速传感器 450

42 自动变速器线束 3500

43 阀体滤油网总成 480

44 左前轮驱动轴总成 1800

45 前下球节总成 450

46 前桥轮毂轴承 480

47 前减震器总成 900

48 后减震器总成 900

49 前悬架下摆臂总成 950

50 制动总泵总成 800

51 制动助力器总成 1560

52 前轮盘式制动器 800

53 后轮盘式制动器 800

54 前轮盘式刹车片 580

55 后轮盘式刹车片 580

56 前轮刹车软管 250

57 后轮刹车软管 250

58 前刹车盘 800

59 后刹车盘 800

60 前平衡杆连杆总成 480

61 后平衡杆连杆总成 480

62 转向机中间轴总成 850

63 转向齿条护套 420

64 左横拉杆总成 400

65 右横拉杆总成 400

66 鼓风机马达总成 950

67 冷凝器总成 1250

68 干燥瓶 280

69 膨胀阀 360

70 蒸发器 1250

71 空调控制模块单元 1680

72 组合仪表总成 3500

73 组合仪表玻璃 1200

74 灯光控制开关总成 600

75 大灯总成 1250

76 雾灯总成 450

77 刹车灯开关总成 480
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78 门控灯开关总成 320

79 后组合灯总成 660

80 大灯变光器开关总成 350

81 前风挡玻璃 1100

82 后风挡玻璃 950

83 前门玻璃(左右) 450

84 后门玻璃(左右) 450

85 前门锁总成 500

86 后门锁总成 450

87 前门外把手总成 400

88 后门外把手总成 400

89 前门电动窗升降器总成 800

90 后门电动窗升降器总成 800

91 电动窗主开关总成 680

92 车内后视镜总成 750

93 车外后视镜总成(左右) 980

94 发动机盖左支撑杆总成 380

95 发动机盖锁总成 550

96 发动机盖锁拉索总成 420

97 铝合金轮毂 800

98 雨刮器前总成 680

99 全车锁(仅锁芯和钥匙) 1800

100 行李箱饰板 680

101 轮胎（邓禄普） 900

102 转向机总成 3980

103 方向机内球头 295

104 机油（美孚速霸 2000）1升装 180

105 发动机进气支管总成 2980

106 全车座椅皮套 2680

107 电动升降开关 490

108 天窗电机 1690

109 内顶棚 2800

110 方向机进、出油管 450

111 大灯修复 280

112 拖车费 （市区十公里内） 400

113 水箱宝 80

114 雪种（金冷） 100

115 空调继电器 180

116 管道清洗剂 280

117 左前机脚胶 580

118 右前机脚胶 680

119 积碳清洗剂 180
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120 密封胶 60

121 节气门清洗剂 80

122 火花塞油封 95

123 机油滤清器 60

124 刹车油 180

125 前缓冲胶 195

126 前减震机顶胶 450

127 前减震机防尘套 180

128 前平衡杆球头 280

129 前平衡开口胶 180

130 光碟 150

131 液压方向机总成 1580

132 气门室盖垫 380

133 空调继电器 180

134 车钥匙壳 195

135 化油器清洗剂 60

136 发动机进气支管总成 2980

137 进气电磁阀 2100

138 制动保养套餐 280

139 倒车影像 350

140 发动机控制模块电脑版 4800

141 油水分离器 300

142 碳罐电磁阀总成 450

143 气门室盖废气阀 280

144 凸轮轴位置传感器 380

145 半轴总成 1800

146 三元催化器 2500

147 自动变速器控制器机电单元 550

148 变速器挂挡线 400

149 波箱油 180

150 尾门外拉手 280

151 遥控电池 30

152 配遥控钥匙 500

153 雨刮片 120

154 雨刮喷水壶 280

155 雨刮水壶马达 180

156 进气凸轮轴链轮 800

157 排气凸轮轴链轮 800

158 正时张紧器 500

159 正时链包 550

平均优惠率(%)
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供应商名称（电子签章）：

日 期： 年 月 日
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零配件报价表

3、车型：丰田汉兰达 单位：元

序号
优惠率

(%)
投标价格

零配件品

牌/ 型号
零配件名称 市场实时

价格

1 机油滤清器 60

2 空气滤清器滤芯 180

3 空调滤清器滤芯 200

4 火花塞 180

5 点火线圈 680

6 进气门 880

7 排气门 880

8 曲轴前油封 280

9 曲轴后油封 280

10 活塞 1680

11 活塞环 1520

12 曲轴位置传感器 680

13 发动机爆震传感器 650

14 机油压力传感器 550

15 氧传感器 850

16 水温传感器 320

17 空气流量计 2100

18 连杆 650

19 凸轮轴正时齿轮 1350

20 正时链条或正时皮带 680

21 链条或皮带张紧器总成 780

22 连杆轴承 200

23 曲轴轴承 250

24 发动机大修包 1380

25 汽油滤清器 450

26 汽油泵总成(带滤网) 950

27 水箱上水管 250

28 水箱下水管 250

29 水箱总成 1380

30 电子扇马达 780

31 风扇总成 1350

32 节温器 350

33 水泵总成 850

34 机油泵总成 3850
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35 蓄电池 800

36 发电机总成 1680

37 起动机总成 1250

38 助力泵总成 1680

39 带皮带轮的压缩机总成 2800

40 差速器前油封 200

41 车速传感器 500

42 自动变速器线束 4000

43 阀体滤油网总成 550

44 左前轮驱动轴总成 2000

45 前下球节总成 450

46 前桥轮毂轴承 500

47 前减震器总成 950

48 后减震器总成 950

49 前悬架下摆臂总成 2350

50 制动总泵总成 1100

51 制动助力器总成 1580

52 前轮盘式制动器 850

53 后轮盘式制动器 850

54 前轮盘式刹车片 680

55 后轮盘式刹车片 680

56 前轮刹车软管 320

57 后轮刹车软管 320

58 前刹车盘 800

59 后刹车盘 800

60 前平衡杆连杆总成 600

61 后平衡杆连杆总成 600

62 转向机中间轴总成 850

63 转向齿条护套 550

64 左横拉杆总成 450

65 右横拉杆总成 450

66 鼓风机马达总成 980

67 冷凝器总成 1800

68 干燥瓶 480

69 膨胀阀 450

70 蒸发器 1280

71 空调放大器 450

72 组合仪表总成 4500

73 组合仪表玻璃 1500

74 灯光控制开关总成 800

75 大灯总成 1600

76 雾灯总成 480
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77 刹车灯开关总成 500

78 门控灯开关总成 450

79 后组合灯总成 760

80 大灯变光器开关总成 450

81 前风挡玻璃 1380

82 后风挡玻璃 1100

83 前门玻璃(左右) 650

84 后门玻璃(左右) 650

85 前门锁总成 600

86 后门锁总成 550

87 前门外把手总成 380

88 后门外把手总成 380

89 前门电动窗升降器总成 880

90 后门电动窗升降器总成 880

91 电动窗主开关总成 780

92 车内后视镜总成 750

93 车外后视镜总成(左右) 980

94 发动机盖左支撑杆总成 450

95 发动机盖锁总成 480

96 发动机盖锁拉索总成 450

97 铝合金轮毂 880

98 雨刮器前后总成 880

99 全车锁(仅锁芯和钥匙) 1980

100 行李箱饰板 680

101 轮胎（米其林） 1980

102 转向机总成 4500

103 方向机内球头 300

104 机油（美孚速霸 2000）1升装 180

105 发动机进气支管总成 3500

106 全车座椅皮套 2680

107 电动升降开关 580

108 天窗电机 1750

109 内顶棚 2980

110 方向机进、出油管 550

111 大灯修复 280

112 拖车费 （市区十公里内） 400

113 水箱宝 80

114 雪种（金冷） 100

115 空调继电器 180

116 管道清洗剂 280

117 左前机脚胶 680

118 右前机脚胶 780
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119 积碳清洗剂 180

120 密封胶 60

121 节气门清洗剂 80

122 火花塞油封 95

123 机油滤清器 60

124 刹车油 180

125 前缓冲胶 230

126 前减震机顶胶 480

127 前减震机防尘套 195

128 前平衡杆球头 280

129 前平衡开口胶 180

130 光碟 150

131 液压方向机总成 1680

132 气门室盖垫 390

133 空调继电器 180

134 车钥匙壳 195

135 化油器清洗剂 60

136 发动机进气支管总成 3500

137 进气电磁阀 2500

138 制动保养套餐 280

139 倒车影像 350

140 发动机控制模块电脑版 5500

141 油水分离器 300

142 碳罐电磁阀总成 450

143 气门室盖废气阀 280

144 凸轮轴位置传感器 380

145 半轴总成 1800

146 三元催化器 2500

147 自动变速器控制器机电单元 550

148 变速器挂挡线 400

149 波箱油 180

150 尾门外拉手 280

151 遥控电池 30

152 配遥控钥匙 500

153 雨刮片 120

154 雨刮喷水壶 280

155 雨刮水壶马达 180

156 进气凸轮轴链轮 800

157 排气凸轮轴链轮 800

158 正时张紧器 500

159 正时链包 550

平均优惠率(%)
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供应商名称（电子签章）：

日 期： 年 月 日
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零配件报价表

4、车型：丰田霸道 单位：元

序号
优惠率

(%)
投标价格

零配件品

牌/ 型号
零配件名称 市场实时

价格

1 机油滤清器 60

2 空气滤清器滤芯 180

3 空调滤清器滤芯 200

4 火花塞 180

5 点火线圈 680

6 进气门 980

7 排气门 980

8 曲轴前油封 280

9 曲轴后油封 280

10 活塞 1880

11 活塞环 1650

12 曲轴位置传感器 780

13 发动机爆震传感器 680

14 机油压力传感器 550

15 氧传感器 980

16 水温传感器 580

17 空气流量计 2300

18 连杆 850

19 凸轮轴正时齿轮 1350

20 正时链条或正时皮带 880

21 链条或皮带张紧器总成 780

22 连杆轴承 350

23 曲轴轴承 450

24 发动机大修包 1680

25 汽油滤清器 580

26 汽油泵总成(带滤网) 1250

27 水箱上水管 350

28 水箱下水管 350

29 水箱总成 1450

30 电子扇马达 950

31 风扇总成 1580

32 节温器 580

33 水泵总成 980

34 机油泵总成 3850

35 蓄电池 800
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36 发电机总成 1680

37 起动机总成 1580

38 助力泵总成 1780

39 带皮带轮的压缩机总成 2880

40 差速器前油封 280

41 车速传感器 550

42 自动变速器线束 4000

43 阀体滤油网总成 680

44 左前轮驱动轴总成 2000

45 前下球节总成 550

46 前桥轮毂轴承 580

47 前减震器总成 980

48 后减震器总成 980

49 前悬架下摆臂总成 2350

50 制动总泵总成 1100

51 制动助力器总成 1650

52 前轮盘式制动器 850

53 后轮盘式制动器 850

54 前轮盘式刹车片 680

55 后轮盘式刹车片 680

56 前轮刹车软管 350

57 后轮刹车软管 350

58 前刹车盘 800

59 后刹车盘 800

60 前平衡杆连杆总成 600

61 后平衡杆连杆总成 600

62 转向机中间轴总成 950

63 转向齿条护套 550

64 左横拉杆总成 480

65 右横拉杆总成 480

66 鼓风机马达总成 1080

67 冷凝器总成 1800

68 干燥瓶 480

69 膨胀阀 580

70 蒸发器 1380

71 空调控制模块单元 1980

72 组合仪表总成 4500

73 组合仪表玻璃 1500

74 灯光控制开关总成 800

75 大灯总成 1600

76 雾灯总成 580

77 刹车灯开关总成 500
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78 门控灯开关总成 450

79 后组合灯总成 760

80 大灯变光器开关总成 450

81 前风挡玻璃 1380

82 后风挡玻璃 1100

83 前门玻璃(左右) 650

84 后门玻璃(左右) 650

85 前门锁总成 600

86 后门锁总成 550

87 前门外把手总成 450

88 后门外把手总成 450

89 前门电动窗升降器总成 900

90 后门电动窗升降器总成 900

91 电动窗主开关总成 780

92 车内后视镜总成 1080

93 车外后视镜总成(左右) 1150

94 发动机盖左支撑杆总成 480

95 发动机盖锁总成 680

96 发动机盖锁拉索总成 450

97 铝合金轮毂 980

98 雨刮器前后总成 880

99 全车锁(仅锁芯和钥匙) 2100

100 行李箱饰板 780

101 轮胎（米其林） 1980

102 转向机总成 5800

103 方向机内球头 350

104 机油（美孚速霸 2000）1升装 180

105 发动机进气支管总成 3500

106 全车座椅皮套 2680

107 电动升降开关 580

108 天窗电机 1780

109 内顶棚 3200

110 方向机进、出油管 580

111 大灯修复 280

112 拖车费 （市区十公里内） 400

113 水箱宝 80

114 雪种（金冷） 100

115 空调继电器 180

116 管道清洗剂 280

117 左前机脚胶 680

118 右前机脚胶 780

119 积碳清洗剂 180
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120 密封胶 60

121 节气门清洗剂 80

122 火花塞油封 120

123 机油滤清器 60

124 刹车油 180

125 前缓冲胶 230

126 前减震机顶胶 550

127 前减震机防尘套 230

128 前平衡杆球头 280

129 前平衡开口胶 180

130 光碟 150

131 液压方向机总成 1880

132 气门室盖垫 480

133 空调继电器 180

134 车钥匙壳 195

135 化油器清洗剂 60

136 发动机进气支管总成 3500

137 进气电磁阀 2560

138 制动保养套餐 280

139 倒车影像 380

140 发动机控制模块电脑版 5200

141 油水分离器 300

142 碳罐电磁阀总成 450

143 气门室盖废气阀 280

144 凸轮轴位置传感器 380

145 半轴总成 1800

146 三元催化器 2500

147 自动变速器控制器机电单元 550

148 变速器挂挡线 400

149 波箱油 180

150 尾门外拉手 280

151 遥控电池 30

152 配遥控钥匙 500

153 雨刮片 120

154 雨刮喷水壶 280

155 雨刮水壶马达 180

156 进气凸轮轴链轮 800

157 排气凸轮轴链轮 800

158 正时张紧器 500

159 正时链包 550

平均优惠率(%)
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供应商名称（电子签章）：

日 期： 年 月 日
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零配件报价表

5、车型：丰田斯柯牌中巴车 单位：元

序号
优惠率

(%)
投标价格

零配件品

牌/ 型号
零配件名称 市场实时

价格

1 机油滤清器 195

2 空气滤清器滤芯 180

3 空调滤清器滤芯 200

4 柴油喷油嘴 2800

5 柴油泵 9500

6 进气门 880

7 排气门 880

8 曲轴前油封 350

9 曲轴后油封 380

10 活塞 2200

11 活塞环 1950

12 曲轴位置传感器 680

13 发动机爆震传感器 650

14 机油压力传感器 650

15 氧传感器 1680

16 水温传感器 380

17 空气流量计 2300

18 连杆 1200

19 凸轮轴正时齿轮 1680

20 正时链条或正时皮带 1580

21 链条或皮带张紧器总成 950

22 连杆轴承 350

23 曲轴轴承 450

24 发动机大修包 1800

25 柴油格滤清器 750

26 电子柴油泵总成 1280

27 水箱上水管 250

28 水箱下水管 250

29 水箱总成 1580

30 偶尔器 950

31 风扇总成 880

32 节温器 380

33 水泵总成 1680

34 机油泵总成 3200

35 蓄电池 1200
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36 发电机总成 2300

37 起动机总成 4500

38 助力泵总成 2800

39 带皮带轮的压缩机总成 8500

40 差速器前油封 450

41 车速传感器 550

42 自动变速器线束 4000

43 手动油泵 9500

44 转动轴总成 3500

45 前下球节总成 750

46 前桥轮毂轴承 800

47 前减震器总成 1500

48 后减震器总成 1200

49 前悬架下摆臂总成 2650

50 制动总泵总成 2800

51 制动助力器总成 2200

52 前轮盘式制动器 1800

53 后轮盘式制动器 1650

54 前轮盘式刹车片 1580

55 后轮盘式刹车片 1580

56 前轮刹车软管 550

57 后轮刹车软管 550

58 前刹车盘 1200

59 后刹车盘 1200

60 前平衡杆连杆总成 800

61 后平衡杆连杆总成 800

62 转向机中间轴总成 1380

63 转向齿条护套 850

64 左横拉杆总成 1200

65 右横拉杆总成 1200

66 鼓风机马达总成 2800

67 冷凝器总成 2200

68 干燥瓶 1680

69 膨胀阀 1500

70 蒸发器 2800

71 空调控制模块 1200

72 组合仪表总成 9500

73 组合仪表玻璃 1800

74 灯光控制开关总成 1500

75 大灯总成 2600

76 雾灯总成 800

77 刹车灯开关总成 850
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78 门控灯开关总成 950

79 后组合灯总成 1800

80 大灯变光器开关总成 650

81 前风挡玻璃 1800

82 后风挡玻璃 1580

83 前门玻璃(左右) 980

84 后门玻璃(左右) 880

85 前门锁总成 780

86 后门锁总成 650

87 前门外把手总成 550

88 后门外把手总成 550

89 前门电动窗升降器总成 900

90 后门电动窗升降器总成 900

91 电动窗主开关总成 1100

92 车内后视镜总成 980

93 车外后视镜总成(左右) 1680

94 发动机盖左支撑杆总成 480

95 发动机盖锁总成 680

96 发动机盖锁拉索总成 550

97 铝合金轮毂 1100

98 雨刮器前后总成 1200

99 全车锁(仅锁芯和钥匙) 1800

100 行李箱饰板 680

101 轮胎（正新） 2380

102 转向机总成 9800

103 方向机内球头 450

104 柴机油机油（美孚黑霸王）4升装 480

105 发动机进气支管总成 3800

106 全车座椅皮套 9800

107 电动升降开关 680

108 天窗电机 1800

109 内顶棚 12800

110 方向机进、出油管 780

111 大灯修复 400

112 拖车费 1000

113 水箱宝 80

114 雪种 100

115 空调继电器 200

116 管道清洗剂 280

117 左前机脚胶 980

118 右前机脚胶 1280

119 积碳清洗剂 180
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120 密封胶 60

121 节气门清洗剂 80

122 喷油嘴油封 138

123 机油滤清器 195

124 刹车油 180

125 前缓冲胶 480

126 前减震机顶胶 450

127 前减震机防尘套 280

128 前平衡杆球头 350

129 前平衡开口胶 190

130 光碟 250

131 液压方向机总成 9500

132 气门室盖垫 490

133 空调继电器 200

134 车钥匙壳 195

135 化油器清洗剂 60

136 发动机进气支管总成 3800

137 进气电磁阀 2800

138 制动保养套餐 280

139 倒车影像 680

140 发动机控制模块电脑版 7800

141 油水分离器 300

142 碳罐电磁阀总成 450

143 气门室盖废气阀 280

144 凸轮轴位置传感器 380

145 半轴总成 1800

146 三元催化器 2500

147 自动变速器控制器机电单元 550

148 变速器挂挡线 400

149 波箱油 180

150 尾门外拉手 280

151 遥控电池 30

152 配遥控钥匙 500

153 雨刮片 120

154 雨刮喷水壶 280

155 雨刮水壶马达 180

156 进气凸轮轴链轮 800

157 排气凸轮轴链轮 800

158 正时张紧器 500

159 正时链包 550

平均优惠率(%)



广西乐正工程项目管理有限公司采购文件

159

供应商名称（电子签章）：

日 期： 年 月 日
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零配件报价表

6、车型：大众迈腾 单位：元

序号
优惠率

(%)
投标价格

零配件品

牌/ 型号
零配件名称 市场实时

价格

1 机油滤清器 60

2 空气滤清器滤芯 160

3 空调滤清器滤芯 180

4 火花塞 140

5 点火线圈 580

6 进气门 880

7 排气门 880

8 曲轴前油封 180

9 曲轴后油封 180

10 活塞 1380

11 活塞环 1250

12 曲轴位置传感器 450

13 发动机爆震传感器 580

14 机油压力传感器 380

15 氧传感器 780

16 水温传感器 350

17 空气流量计 2100

18 连杆 650

19 凸轮轴正时齿轮 880

20 正时链条或正时皮带 580

21 链条或皮带张紧器总成 680

22 连杆轴承 180

23 曲轴轴承 200

24 发动机大修包 1380

25 汽油滤清器 450

26 汽油泵总成(带滤网) 950

27 水箱上水管 230

28 水箱下水管 230

29 水箱总成 1400

30 电子扇马达 780

31 风扇总成 1350

32 节温器 350

33 水泵总成 980

34 机油泵总成 1380

35 蓄电池 800
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36 发电机总成 1380

37 起动机总成 1200

38 助力泵总成 1580

39 带皮带轮的压缩机总成 2500

40 差速器前油封 180

41 车速传感器 450

42 自动变速器线束 3500

43 阀体滤油网总成 480

44 左前轮驱动轴总成 1800

45 前下球节总成 450

46 前桥轮毂轴承 480

47 前减震器总成 900

48 后减震器总成 900

49 前悬架下摆臂总成 950

50 制动总泵总成 800

51 制动助力器总成 1560

52 前轮盘式制动器 800

53 后轮盘式制动器 800

54 前轮盘式刹车片 580

55 后轮盘式刹车片 580

56 前轮刹车软管 280

57 后轮刹车软管 280

58 前刹车盘 700

59 后刹车盘 700

60 前平衡杆连杆总成 480

61 后平衡杆连杆总成 480

62 转向机中间轴总成 880

63 转向齿条护套 380

64 左横拉杆总成 400

65 右横拉杆总成 400

66 鼓风机马达总成 900

67 冷凝器总成 1350

68 干燥瓶 450

69 膨胀阀 480

70 蒸发器 1350

71 空调控制模块单元 1690

72 组合仪表总成 3500

73 组合仪表玻璃 1200

74 灯光控制开关总成 600

75 大灯总成 1800

76 雾灯总成 450

77 刹车灯开关总成 480
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78 门控灯开关总成 380

79 后组合灯总成 680

80 大灯变光器开关总成 350

81 前风挡玻璃 1200

82 后风挡玻璃 950

83 前门玻璃(左右) 480

84 后门玻璃(左右) 480

85 前门锁总成 500

86 后门锁总成 450

87 前门外把手总成 380

88 后门外把手总成 380

89 前门电动窗升降器总成 850

90 后门电动窗升降器总成 850

91 电动窗主开关总成 580

92 车内后视镜总成 680

93 车外后视镜总成(左右) 980

94 发动机盖左支撑杆总成 480

95 发动机盖锁总成 580

96 发动机盖锁拉索总成 480

97 铝合金轮毂 800

98 雨刮器前总成 780

99 全车锁(仅锁芯和钥匙) 1800

100 行李箱饰板 680

101 轮胎（邓禄普） 900

102 转向机总成（带电机） 9500

103 方向机内球头 295

104 机油（美孚速霸 2000）1升装 180

105 发动机进气支管总成 2980

106 全车座椅皮套 2680

107 电动升降开关 480

108 天窗电机 1680

109 内顶棚 2800

110 方向机进、出油管 450

111 大灯修复 280

112 拖车费（市区十公里内） 400

113 水箱宝 80

114 雪种（金冷） 100

115 空调继电器 180

116 管道清洗剂 280

117 左前机脚胶 580

118 右前机脚胶 680

119 积碳清洗剂 180
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120 密封胶 60

121 节气门清洗剂 80

122 火花塞油封 95

123 机油滤清器 60

124 刹车油 180

125 前缓冲胶 195

126 前减震机顶胶 450

127 前减震机防尘套 180

128 前平衡杆球头 280

129 前平衡开口胶 180

130 光碟 150

131 液压方向机总成 1650

132 气门室盖垫 380

133 空调继电器 180

134 车钥匙壳 195

135 化油器清洗剂 60

136 发动机进气支管总成 2980

137 进气电磁阀 2200

138 制动保养套餐 280

139 倒车影像 350

140 发动机控制模块电脑版 4800

141 油水分离器 300

142 碳罐电磁阀总成 450

143 气门室盖废气阀 280

144 凸轮轴位置传感器 380

145 半轴总成 1800

146 三元催化器 2500

147 自动变速器控制器机电单元 550

148 变速器挂挡线 400

149 波箱油 180

150 尾门外拉手 280

151 遥控电池 30

152 配遥控钥匙 500

153 雨刮片 120

154 雨刮喷水壶 280

155 雨刮水壶马达 180

156 进气凸轮轴链轮 800

157 排气凸轮轴链轮 800

158 正时张紧器 500

159 正时链包 550

平均优惠率(%)
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供应商名称（电子签章）：

日 期： 年 月 日
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零配件报价表

7、车型：五菱宏光 S 单位：元

序号
优惠率

(%)
投标价格

零配件品

牌/ 型号
零配件名称 市场实时

价格

1 机油滤清器 50

2 空气滤清器滤芯 120

3 空调滤清器滤芯 120

4 火花塞 120

5 点火线圈 450

6 进气门 850

7 排气门 850

8 曲轴前油封 160

9 曲轴后油封 160

10 活塞 1100

11 活塞环 980

12 曲轴位置传感器 450

13 发动机爆震传感器 450

14 机油压力传感器 450

15 氧传感器 480

16 水温传感器 180

17 空气流量计 1650

18 连杆 380

19 凸轮轴正时齿轮 450

20 正时链条或正时皮带 380

21 链条或皮带张紧器总成 480

22 连杆轴承 180

23 曲轴轴承 200

24 发动机大修包 980

25 汽油滤清器 280

26 汽油泵总成(带滤网) 680

27 水箱上水管 160

28 水箱下水管 160

29 水箱总成 980

30 电子扇马达 580

31 风扇总成 1100

32 节温器 180

33 水泵总成 680

34 机油泵总成 780

35 蓄电池 800
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36 发电机总成 750

37 起动机总成 880

38 助力泵总成 850

39 带皮带轮的压缩机总成 1800

40 差速器前油封 120

41 车速传感器 120

42 自动变速器线束 1500

43 阀体滤油网总成 1650

44 左前轮驱动轴总成 980

45 前下球节总成 350

46 前桥轮毂轴承 380

47 前减震器总成 680

48 后减震器总成 680

49 前悬架下摆臂总成 780

50 制动总泵总成 650

51 制动助力器总成 680

52 前轮盘式制动器 580

53 后轮盘式制动器 580

54 前轮盘式刹车片 480

55 后轮盘式刹车片 480

56 前轮刹车软管 180

57 后轮刹车软管 180

58 前刹车盘 680

59 后刹车盘 680

60 前平衡杆连杆总成 220

61 后平衡杆连杆总成 220

62 转向机中间轴总成 580

63 转向齿条护套 280

64 左横拉杆总成 290

65 右横拉杆总成 290

66 鼓风机马达总成 680

67 冷凝器总成 780

68 干燥瓶 195

69 膨胀阀 180

70 蒸发器 650

71 空调控制模块单元 1250

72 组合仪表总成 2800

73 组合仪表玻璃 950

74 灯光控制开关总成 480

75 大灯总成 850

76 雾灯总成 350

77 刹车灯开关总成 380



广西乐正工程项目管理有限公司采购文件

167

78 门控灯开关总成 260

79 后组合灯总成 380

80 大灯变光器开关总成 250

81 前风挡玻璃 800

82 后风挡玻璃 700

83 前门玻璃(左右) 350

84 后门玻璃(左右) 350

85 前门锁总成 380

86 后门锁总成 380

87 前门外把手总成 200

88 后门外把手总成 200

89 前门电动窗升降器总成 480

90 后门电动窗升降器总成 480

91 电动窗主开关总成 380

92 车内后视镜总成 350

93 车外后视镜总成(左右) 480

94 发动机盖左支撑杆总成 220

95 发动机盖锁总成 280

96 发动机盖锁拉索总成 195

97 铝合金轮毂 680

98 雨刮器前后总成 490

99 全车锁(仅锁芯和钥匙) 1300

100 行李箱饰板 480

101 轮胎（佳通） 800

102 转向机总成 2850

103 方向机内球头 230

104 机油（壳牌方程式）4升装 380

105 发动机进气支管总成 1560

106 全车座椅皮套 2680

107 电动升降开关 380

108 天窗电机 680

109 内顶棚 2800

110 方向机进、出油管 280

111 大灯修复 280

112 拖车费 （市区十公里内） 400

113 水箱宝 80

114 雪种（冷媒） 60

115 空调继电器 160

116 管道清洗剂 280

117 左前机脚胶 350

118 右前机脚胶 420

119 积碳清洗剂 180
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120 密封胶 60

121 节气门清洗剂 80

122 火花塞油封 80

123 机油滤清器 50

124 刹车油 180

125 前缓冲胶 150

126 前减震机顶胶 280

127 前减震机防尘套 150

128 前平衡杆球头 195

129 前平衡开口胶 95

130 光碟 150

131 液压方向机总成 1150

132 气门室盖垫 295

133 空调继电器 160

134 车钥匙壳 195

135 化油器清洗剂 60

136 发动机进气支管总成 1850

137 进气电磁阀 1750

138 制动保养套餐 280

139 倒车影像 350

140 发动机控制模块电脑版 3800

141 油水分离器 120

142 碳罐电磁阀总成 280

143 气门室盖废气阀 150

144 凸轮轴位置传感器 280

145 半轴总成 650

146 三元催化器 900

147 自动变速器控制器机电单元 280

148 变速器挂挡线 180

149 波箱油 180

150 尾门外拉手 120

151 遥控电池 30

152 配遥控钥匙 300

153 雨刮片 80

154 雨刮喷水壶 150

155 雨刮水壶马达 70

156 进气凸轮轴链轮 450

157 排气凸轮轴链轮 450

158 正时张紧器 280

159 正时链包 250

平均优惠率(%)
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供应商名称（电子签章）：

日 期： 年 月 日
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零配件报价表

8、车型：大众斯柯达 单位：元

序号
优惠率

(%)
投标价格

零配件品

牌/ 型号
零配件名称 市场实时

价格

1 机油滤清器 60

2 空气滤清器滤芯 160

3 空调滤清器滤芯 180

4 火花塞 180

5 点火线圈 580

6 进气门 880

7 排气门 880

8 曲轴前油封 180

9 曲轴后油封 180

10 活塞 1480

11 活塞环 1320

12 曲轴位置传感器 450

13 发动机爆震传感器 580

14 机油压力传感器 380

15 氧传感器 750

16 水温传感器 650

17 空气流量计 1880

18 连杆 650

19 凸轮轴正时齿轮 850

20 正时链条或正时皮带 580

21 链条或皮带张紧器总成 680

22 连杆轴承 180

23 曲轴轴承 200

24 发动机大修包 1180

25 汽油滤清器 400

26 汽油泵总成(带滤网) 900

27 水箱上水管 200

28 水箱下水管 200

29 水箱总成 1100

30 电子扇马达 750

31 风扇总成 1200

32 节温器 300

33 水泵总成 780

34 机油泵总成 1150

35 蓄电池 800
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36 发电机总成 1150

37 起动机总成 1000

38 助力泵总成 1500

39 带皮带轮的压缩机总成 2500

40 差速器前油封 180

41 车速传感器 480

42 自动变速器线束 3500

43 阀体滤油网总成 450

44 左前轮驱动轴总成 1500

45 前下球节总成 400

46 前桥轮毂轴承 460

47 前减震器总成 850

48 后减震器总成 850

49 前悬架下摆臂总成 900

50 制动总泵总成 780

51 制动助力器总成 1450

52 前轮盘式制动器 750

53 后轮盘式制动器 750

54 前轮盘式刹车片 550

55 后轮盘式刹车片 550

56 前轮刹车软管 210

57 后轮刹车软管 210

58 前刹车盘 800

59 后刹车盘 800

60 前平衡杆连杆总成 450

61 后平衡杆连杆总成 450

62 转向机中间轴总成 780

63 转向齿条护套 380

64 左横拉杆总成 360

65 右横拉杆总成 360

66 鼓风机马达总成 870

67 冷凝器总成 1200

68 干燥瓶 280

69 膨胀阀 350

70 蒸发器 1200

71 空调控制模块单元 1580

72 组合仪表总成 3500

73 组合仪表玻璃 1200

74 灯光控制开关总成 600

75 大灯总成 1250

76 雾灯总成 400

77 刹车灯开关总成 450
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78 门控灯开关总成 300

79 后组合灯总成 650

80 大灯变光器开关总成 320

81 前风挡玻璃 1100

82 后风挡玻璃 950

83 前门玻璃(左右) 450

84 后门玻璃(左右) 450

85 前门锁总成 500

86 后门锁总成 450

87 前门外把手总成 380

88 后门外把手总成 380

89 前门电动窗升降器总成 800

90 后门电动窗升降器总成 800

91 电动窗主开关总成 680

92 车内后视镜总成 750

93 车外后视镜总成(左右) 950

94 发动机盖左支撑杆总成 380

95 发动机盖锁总成 400

96 发动机盖锁拉索总成 420

97 铝合金轮毂 800

98 雨刮器前总成 650

99 全车锁(仅锁芯和钥匙) 1600

100 行李箱饰板 580

101 轮胎（邓禄普） 900

102 转向机总成 3950

103 方向机内球头 280

104 机油（美孚速霸 2000）1升装 180

105 发动机进气支管总成 2800

106 全车座椅皮套 2680

107 电动升降开关 450

108 天窗电机 1680

109 内顶棚 2800

110 方向机进、出油管 450

111 大灯修复 280

112 拖车费 （市区十公里内） 400

113 水箱宝 80

114 雪种（金冷） 100

115 空调继电器 180

116 管道清洗剂 280

117 左前机脚胶 560

118 右前机脚胶 650

119 积碳清洗剂 180
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120 密封胶 60

121 节气门清洗剂 80

122 火花塞油封 95

123 机油滤清器 60

124 刹车油 180

125 前缓冲胶 180

126 前减震机顶胶 380

127 前减震机防尘套 180

128 前平衡杆球头 280

129 前平衡开口胶 180

130 光碟 150

131 液压方向机总成 1480

132 气门室盖垫 380

133 空调继电器 180

134 车钥匙壳 195

135 化油器清洗剂 60

136 发动机进气支管总成 2900

137 进气电磁阀 2100

138 制动保养套餐 280

139 倒车影像 350

140 发动机控制模块电脑版 4000

141 油水分离器 300

142 碳罐电磁阀总成 450

143 气门室盖废气阀 280

144 凸轮轴位置传感器 380

145 半轴总成 1800

146 三元催化器 2500

147 自动变速器控制器机电单元 550

148 变速器挂挡线 400

149 波箱油 180

150 尾门外拉手 280

151 遥控电池 30

152 配遥控钥匙 500

153 雨刮片 120

154 雨刮喷水壶 280

155 雨刮水壶马达 180

156 进气凸轮轴链轮 800

157 排气凸轮轴链轮 800

158 正时张紧器 500

159 正时链包 550

平均优惠率(%)
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供应商名称（电子签章）：

日 期： 年 月 日
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零配件报价表

9、车型：别克普通客车 单位：元

序号
优惠率

(%)
投标价格

零配件品

牌/ 型号
零配件名称 市场实时

价格

1 机油滤清器 60

2 空气滤清器滤芯 180

3 空调滤清器滤芯 200

4 火花塞 160

5 点火线圈 580

6 进气门 950

7 排气门 950

8 曲轴前油封 180

9 曲轴后油封 180

10 活塞 1600

11 活塞环 1300

12 曲轴位置传感器 580

13 发动机爆震传感器 650

14 机油压力传感器 450

15 氧传感器 950

16 水温传感器 550

17 空气流量计 2100

18 连杆 750

19 凸轮轴正时齿轮 900

20 正时链条或正时皮带 680

21 链条或皮带张紧器总成 850

22 连杆轴承 200

23 曲轴轴承 250

24 发动机大修包 1580

25 汽油滤清器 650

26 汽油泵总成(带滤网) 1120

27 水箱上水管 230

28 水箱下水管 230

29 水箱总成 1400

30 电子扇马达 850

31 风扇总成 1580

32 节温器 480

33 水泵总成 980

34 机油泵总成 1350

35 蓄电池 800
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36 发电机总成 1280

37 起动机总成 1200

38 助力泵总成 1580

39 带皮带轮的压缩机总成 2800

40 差速器前油封 200

41 车速传感器 550

42 自动变速器线束 4000

43 阀体滤油网总成 580

44 左前轮驱动轴总成 2000

45 前下球节总成 450

46 前桥轮毂轴承 650

47 前减震器总成 950

48 后减震器总成 950

49 前悬架下摆臂总成 1250

50 制动总泵总成 850

51 制动助力器总成 1680

52 前轮盘式制动器 950

53 后轮盘式制动器 950

54 前轮盘式刹车片 680

55 后轮盘式刹车片 680

56 前轮刹车软管 320

57 后轮刹车软管 320

58 前刹车盘 850

59 后刹车盘 850

60 前平衡杆连杆总成 600

61 后平衡杆连杆总成 600

62 转向机中间轴总成 950

63 转向齿条护套 450

64 左横拉杆总成 550

65 右横拉杆总成 550

66 鼓风机马达总成 950

67 冷凝器总成 1350

68 干燥瓶 280

69 膨胀阀 380

70 蒸发器 1450

71 空调控制模块单元 1880

72 组合仪表总成 4500

73 组合仪表玻璃 1500

74 灯光控制开关总成 650

75 大灯总成 1450

76 雾灯总成 500

77 刹车灯开关总成 480
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78 门控灯开关总成 450

79 后组合灯总成 850

80 大灯变光器开关总成 380

81 前风挡玻璃 1200

82 后风挡玻璃 1100

83 前门玻璃(左右) 550

84 后门玻璃(左右) 550

85 前门锁总成 600

86 后门锁总成 550

87 前门外把手总成 400

88 后门外把手总成 400

89 前门电动窗升降器总成 900

90 后门电动窗升降器总成 900

91 电动窗主开关总成 680

92 车内后视镜总成 750

93 车外后视镜总成(左右) 980

94 发动机盖左支撑杆总成 480

95 发动机盖锁总成 680

96 发动机盖锁拉索总成 450

97 铝合金轮毂 850

98 雨刮器前后总成 750

99 全车锁(仅锁芯和钥匙) 1800

100 行李箱饰板 680

101 轮胎（邓禄普） 900

102 转向机总成 4500

103 方向机内球头 290

104 机油（美孚速霸 0W-20）1升装 180

105 发动机进气支管总成 3100

106 全车座椅皮套 2680

107 电动升降开关 500

108 天窗电机 1750

109 内顶棚 2900

110 方向机进、出油管 450

111 大灯修复 280

112 拖车费 （市区十公里内） 400

113 水箱宝 80

114 雪种（金冷） 100

115 空调继电器 180

116 管道清洗剂 280

117 左前机脚胶 680

118 右前机脚胶 750

119 积碳清洗剂 180
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120 密封胶 60

121 节气门清洗剂 80

122 火花塞油封 120

123 机油滤清器 60

124 刹车油 180

125 前缓冲胶 210

126 前减震机顶胶 480

127 前减震机防尘套 195

128 前平衡杆球头 280

129 前平衡开口胶 180

130 光碟 150

131 液压方向机总成 1680

132 气门室盖垫 450

133 空调继电器 180

134 车钥匙壳 195

135 化油器清洗剂 60

136 发动机进气支管总成 3200

137 进气电磁阀 2500

138 制动保养套餐 280

139 倒车影像 350

140 发动机控制模块电脑版 5200

141 油水分离器 300

142 碳罐电磁阀总成 450

143 气门室盖废气阀 280

144 凸轮轴位置传感器 380

145 半轴总成 1800

146 三元催化器 2500

147 自动变速器控制器机电单元 550

148 变速器挂挡线 400

149 波箱油 180

150 尾门外拉手 280

151 遥控电池 30

152 配遥控钥匙 500

153 雨刮片 120

154 雨刮喷水壶 280

155 雨刮水壶马达 180

156 进气凸轮轴链轮 800

157 排气凸轮轴链轮 800

158 正时张紧器 500

159 正时链包 550

平均优惠率(%)
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供应商名称（电子签章）：

日 期： 年 月 日
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零配件报价表

10、车型：北京现代 单位：元

序号
优惠率

(%)
投标价格

零配件品

牌/ 型号零配件名称 市场实时

价格

1 机油滤清器 60

2 空气滤清器滤芯 180

3 空调滤清器滤芯 200

4 火花塞 140

5 点火线圈 480

6 进气门 850

7 排气门 850

8 曲轴前油封 180

9 曲轴后油封 180

10 活塞 1180

11 活塞环 1080

12 曲轴位置传感器 420

13 发动机爆震传感器 480

14 机油压力传感器 400

15 氧传感器 750

16 水温传感器 350

17 空气流量计 1780

18 连杆 580

19 凸轮轴正时齿轮 850

20 正时链条或正时皮带 560

21 链条或皮带张紧器总成 580

22 连杆轴承 150

23 曲轴轴承 200

24 发动机大修包 1150

25 汽油滤清器 450

26 汽油泵总成(带滤网) 850

27 水箱上水管 180

28 水箱下水管 180

29 水箱总成 1100

30 电子扇马达 650

31 风扇总成 980

32 节温器 350

33 水泵总成 780

34 机油泵总成 950
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35 蓄电池 800

36 发电机总成 1150

37 起动机总成 1350

38 助力泵总成 1560

39 带皮带轮的压缩机总成 2300

40 差速器前油封 180

41 车速传感器 450

42 自动变速器线束 3300

43 阀体滤油网总成 450

44 左前轮驱动轴总成 1500

45 前下球节总成 450

46 前桥轮毂轴承 480

47 前减震器总成 850

48 后减震器总成 850

49 前悬架下摆臂总成 900

50 制动总泵总成 780

51 制动助力器总成 1260

52 前轮盘式制动器 680

53 后轮盘式制动器 680

54 前轮盘式刹车片 550

55 后轮盘式刹车片 550

56 前轮刹车软管 195

57 后轮刹车软管 195

58 前刹车盘 700

59 后刹车盘 700

60 前平衡杆连杆总成 480

61 后平衡杆连杆总成 480

62 转向机中间轴总成 750

63 转向齿条护套 380

64 左横拉杆总成 395

65 右横拉杆总成 395

66 鼓风机马达总成 760

67 冷凝器总成 980

68 干燥瓶 280

69 膨胀阀 360

70 蒸发器 1150

71 空调控制模块单元 1450

72 组合仪表总成 3500

73 组合仪表玻璃 1200

74 灯光控制开关总成 550

75 大灯总成 1150

76 雾灯总成 400
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77 刹车灯开关总成 420

78 门控灯开关总成 300

79 后组合灯总成 750

80 大灯变光器开关总成 350

81 前风挡玻璃 1100

82 后风挡玻璃 950

83 前门玻璃(左右) 450

84 后门玻璃(左右) 450

85 前门锁总成 500

86 后门锁总成 450

87 前门外把手总成 350

88 后门外把手总成 350

89 前门电动窗升降器总成 680

90 后门电动窗升降器总成 680

91 电动窗主开关总成 580

92 车内后视镜总成 560

93 车外后视镜总成(左右) 850

94 发动机盖左支撑杆总成 350

95 发动机盖锁总成 480

96 发动机盖锁拉索总成 400

97 铝合金轮毂 750

98 雨刮器前总成 580

99 全车锁(仅锁芯和钥匙) 1600

100 行李箱饰板 600

101 轮胎（邓禄普） 900

102 转向机总成 3800

103 方向机内球头 280

104 机油（美孚速霸 2000）1升装 180

105 发动机进气支管总成 2680

106 全车座椅皮套 2680

107 电动升降开关 450

108 天窗电机 1580

109 内顶棚 2800

110 方向机进、出油管 420

111 大灯修复 280

112 拖车费 （市区十公里内） 400

113 水箱宝 80

114 雪种（金冷） 100

115 空调继电器 180

116 管道清洗剂 280

117 左前机脚胶 450

118 右前机脚胶 580
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119 积碳清洗剂 180

120 密封胶 60

121 节气门清洗剂 80

122 火花塞油封 95

123 机油滤清器 60

124 刹车油 180

125 前缓冲胶 185

126 前减震机顶胶 380

127 前减震机防尘套 160

128 前平衡杆球头 280

129 前平衡开口胶 180

130 光碟 150

131 液压方向机总成 1450

132 气门室盖垫 360

133 空调继电器 180

134 车钥匙壳 195

135 化油器清洗剂 60

136 发动机进气支管总成 2650

137 进气电磁阀 2680

138 制动保养套餐 280

139 倒车影像 350

140 发动机控制模块电脑版 4600

141 油水分离器 300

142 碳罐电磁阀总成 450

143 气门室盖废气阀 280

144 凸轮轴位置传感器 380

145 半轴总成 1800

146 三元催化器 2500

147 自动变速器控制器机电单元 550

148 变速器挂挡线 400

149 波箱油 180

150 尾门外拉手 280

151 遥控电池 30

152 配遥控钥匙 500

153 雨刮片 120

154 雨刮喷水壶 280

155 雨刮水壶马达 180

156 进气凸轮轴链轮 800

157 排气凸轮轴链轮 800

158 正时张紧器 500

159 正时链包 550

平均优惠率(%)
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供应商名称（电子签章）：

日 期： 年 月 日
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零配件报价表

11、车型：东风本田思威 单位：元

序号 零配件品

牌/ 型号零配件名称 市场实时

价格

优 惠 率

(%)

投标价格

1 机油滤清器 60

2 空气滤清器滤芯 180

3 空调滤清器滤芯 200

4 火花塞 180

5 点火线圈 580

6 进气门 880

7 排气门 880

8 曲轴前油封 180

9 曲轴后油封 180

10 活塞 1300

11 活塞环 1100

12 曲轴位置传感器 480

13 发动机爆震传感器 580

14 机油压力传感器 450

15 氧传感器 800

16 水温传感器 380

17 空气流量计 1900

18 连杆 680

19 凸轮轴正时齿轮 890

20 正时链条或正时皮带 680

21 链条或皮带张紧器总成 700

22 连杆轴承 180

23 曲轴轴承 200

24 发动机大修包 1350

25 汽油滤清器 550

26 汽油泵总成(带滤网) 950

27 水箱上水管 195

28 水箱下水管 195

29 水箱总成 1350

30 电子扇马达 850

31 风扇总成 1250

32 节温器 380

33 水泵总成 800

34 机油泵总成 1250
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35 蓄电池 800

36 发电机总成 1350

37 起动机总成 1100

38 助力泵总成 1580

39 带皮带轮的压缩机总成 2500

40 差速器前油封 180

41 车速传感器 480

42 自动变速器线束 3500

43 阀体滤油网总成 480

44 左前轮驱动轴总成 1800

45 前下球节总成 480

46 前桥轮毂轴承 450

47 前减震器总成 900

48 后减震器总成 900

49 前悬架下摆臂总成 980

50 制动总泵总成 750

51 制动助力器总成 1550

52 前轮盘式制动器 880

53 后轮盘式制动器 880

54 前轮盘式刹车片 580

55 后轮盘式刹车片 580

56 前轮刹车软管 220

57 后轮刹车软管 220

58 前刹车盘 800

59 后刹车盘 800

60 前平衡杆连杆总成 450

61 后平衡杆连杆总成 450

62 转向机中间轴总成 850

63 转向齿条护套 450

64 左横拉杆总成 400

65 右横拉杆总成 400

66 鼓风机马达总成 850

67 冷凝器总成 1280

68 干燥瓶 280

69 膨胀阀 390

70 蒸发器 1150

71 空调控制模块单元 1560

72 组合仪表总成 3500

73 组合仪表玻璃 1200

74 灯光控制开关总成 600

75 大灯总成 1350

76 雾灯总成 420
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77 刹车灯开关总成 450

78 门控灯开关总成 320

79 后组合灯总成 750

80 大灯变光器开关总成 480

81 前风挡玻璃 1200

82 后风挡玻璃 1000

83 前门玻璃(左右) 480

84 后门玻璃(左右) 480

85 前门锁总成 500

86 后门锁总成 450

87 前门外把手总成 380

88 后门外把手总成 380

89 前门电动窗升降器总成 750

90 后门电动窗升降器总成 750

91 电动窗主开关总成 650

92 车内后视镜总成 680

93 车外后视镜总成(左右) 950

94 发动机盖左支撑杆总成 350

95 发动机盖锁总成 550

96 发动机盖锁拉索总成 450

97 铝合金轮毂 800

98 雨刮器前后总成 680

99 全车锁(仅锁芯和钥匙) 1800

100 行李箱饰板 680

101 轮胎（邓禄普） 900

102 转向机总成 3950

103 方向机内球头 280

104 机油（美孚速霸 2000）1升装 180

105 发动机进气支管总成 2980

106 全车座椅皮套 2680

107 电动升降开关 480

108 天窗电机 1590

109 内顶棚 2800

110 方向机进、出油管 450

111 大灯修复 280

112 拖车费 （市区十公里内） 400

113 水箱宝 80

114 雪种（金冷） 100

115 空调继电器 180

116 管道清洗剂 280

117 左前机脚胶 580

118 右前机脚胶 680
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119 积碳清洗剂 180

120 密封胶 60

121 节气门清洗剂 80

122 火花塞油封 95

123 机油滤清器 60

124 刹车油 180

125 前缓冲胶 185

126 前减震机顶胶 380

127 前减震机防尘套 180

128 前平衡杆球头 280

129 前平衡开口胶 180

130 光碟 150

131 液压方向机总成 1580

132 气门室盖垫 380

133 空调继电器 180

134 车钥匙壳 195

135 化油器清洗剂 60

136 发动机进气支管总成 2980

137 进气电磁阀 2100

138 制动保养套餐 280

139 倒车影像 350

140 发动机控制模块电脑版 4800

141 油水分离器 300

142 碳罐电磁阀总成 450

143 气门室盖废气阀 280

144 凸轮轴位置传感器 380

145 半轴总成 1800

146 三元催化器 2500

147 自动变速器控制器机电单元 550

148 变速器挂挡线 400

149 波箱油 180

150 尾门外拉手 280

151 遥控电池 30

152 配遥控钥匙 500

153 雨刮片 120

154 雨刮喷水壶 280

155 雨刮水壶马达 180

156 进气凸轮轴链轮 800

157 排气凸轮轴链轮 800

158 正时张紧器 500

159 正时链包 550

平均优惠率(%)
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供应商名称（电子签章）：

日 期： 年 月 日
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零配件报价表

12、车型：东风普通客车 单位：元

序号 零配件品

牌/ 型号零配件名称 市场实时

价格

优 惠 率

(%)

投标价

格

1 机油滤清器 60

2 空气滤清器滤芯 160

3 空调滤清器滤芯 180

4 火花塞 140

5 点火线圈 480

6 进气门 800

7 排气门 800

8 曲轴前油封 160

9 曲轴后油封 160

10 活塞 900

11 活塞环 850

12 曲轴位置传感器 350

13 发动机爆震传感器 480

14 机油压力传感器 360

15 氧传感器 680

16 水温传感器 280

17 空气流量计 1800

18 连杆 480

19 凸轮轴正时齿轮 450

20 正时链条或正时皮带 380

21 链条或皮带张紧器总成 350

22 连杆轴承 150

23 曲轴轴承 180

24 发动机大修包 880

25 汽油滤清器 350

26 汽油泵总成(带滤网) 850

27 水箱上水管 160

28 水箱下水管 160

29 水箱总成 1180

30 电子扇马达 680

31 风扇总成 1150

32 节温器 320

33 水泵总成 580

34 机油泵总成 880
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35 蓄电池 800

36 发电机总成 980

37 起动机总成 850

38 助力泵总成 1250

39 带皮带轮的压缩机总成 2000

40 差速器前油封 180

41 车速传感器 420

42 自动变速器线束 3200

43 阀体滤油网总成 380

44 左前轮驱动轴总成 1280

45 前下球节总成 380

46 前桥轮毂轴承 400

47 前减震器总成 750

48 后减震器总成 750

49 前悬架下摆臂总成 850

50 制动总泵总成 680

51 制动助力器总成 1350

52 前轮盘式制动器 650

53 后轮盘式制动器 650

54 前轮盘式刹车片 580

55 后轮盘式刹车片 550

56 前轮刹车软管 130

57 后轮刹车软管 130

58 前刹车盘 750

59 后刹车盘 750

60 前平衡杆连杆总成 400

61 后平衡杆连杆总成 400

62 转向机中间轴总成 650

63 转向齿条护套 300

64 左横拉杆总成 350

65 右横拉杆总成 350

66 鼓风机马达总成 780

67 冷凝器总成 950

68 干燥瓶 280

69 膨胀阀 360

70 蒸发器 980

71 空调控制模块单元 1450

72 组合仪表总成 3000

73 组合仪表玻璃 1000

74 灯光控制开关总成 500

75 大灯总成 980

76 雾灯总成 380
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77 刹车灯开关总成 350

78 门控灯开关总成 280

79 后组合灯总成 580

80 大灯变光器开关总成 280

81 前风挡玻璃 950

82 后风挡玻璃 800

83 前门玻璃(左右) 380

84 后门玻璃(左右) 380

85 前门锁总成 350

86 后门锁总成 350

87 前门外把手总成 280

88 后门外把手总成 280

89 前门电动窗升降器总成 680

90 后门电动窗升降器总成 680

91 电动窗主开关总成 500

92 车内后视镜总成 395

93 车外后视镜总成(左右) 580

94 发动机盖左支撑杆总成 280

95 发动机盖锁总成 420

96 发动机盖锁拉索总成 380

97 铝合金轮毂 800

98 雨刮器前后总成 450

99 全车锁(仅锁芯和钥匙) 1280

100 行李箱饰板 560

101 轮胎（邓禄普） 900

102 转向机总成 2800

103 方向机内球头 280

104 机油（壳牌方程式）4升装 380

105 发动机进气支管总成 2650

106 全车座椅皮套 2680

107 电动升降开关 380

108 天窗电机 1350

109 内顶棚 2800

110 方向机进、出油管 350

111 大灯修复 280

112 拖车费 （市区十公里内） 400

113 水箱宝 80

114 雪种（金冷） 100

115 空调继电器 120

116 管道清洗剂 280

117 左前机脚胶 480

118 右前机脚胶 580
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119 积碳清洗剂 180

120 密封胶 60

121 节气门清洗剂 80

122 火花塞油封 95

123 机油滤清器 60

124 刹车油 180

125 前缓冲胶 160

126 前减震机顶胶 320

127 前减震机防尘套 120

128 前平衡杆球头 260

129 前平衡开口胶 150

130 光碟 150

131 液压方向机总成 980

132 气门室盖垫 350

133 空调继电器 120

134 车钥匙壳 195

135 化油器清洗剂 60

136 发动机进气支管总成 2680

137 进气电磁阀 1850

138 制动保养套餐 280

139 倒车影像 350

140 发动机控制模块电脑版 3950

141 油水分离器 300

142 碳罐电磁阀总成 450

143 气门室盖废气阀 280

144 凸轮轴位置传感器 380

145 半轴总成 1800

146 三元催化器 2500

147 自动变速器控制器机电单元 550

148 变速器挂挡线 400

149 波箱油 180

150 尾门外拉手 280

151 遥控电池 30

152 配遥控钥匙 500

153 雨刮片 120

154 雨刮喷水壶 280

155 雨刮水壶马达 180

156 进气凸轮轴链轮 800

157 排气凸轮轴链轮 800

158 正时张紧器 500

159 正时链包 550

平均优惠率(%)
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供应商名称（电子签章）：

日 期： 年 月 日
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零配件报价表

13、车型：广汽本田理念 单位：元

序号 零配件品

牌/ 型号零配件名称 市场实时

价格

优 惠 率

(%)

投标价格

1 机油滤清器 60

2 空气滤清器滤芯 180

3 空调滤清器滤芯 200

4 火花塞 180

5 点火线圈 680

6 进气门 890

7 排气门 890

8 曲轴前油封 280

9 曲轴后油封 280

10 活塞 1680

11 活塞环 1520

12 曲轴位置传感器 680

13 发动机爆震传感器 650

14 机油压力传感器 550

15 氧传感器 850

16 水温传感器 380

17 空气流量计 1900

18 连杆 680

19 凸轮轴正时齿轮 1350

20 正时链条或正时皮带 680

21 链条或皮带张紧器总成 750

22 连杆轴承 200

23 曲轴轴承 280

24 发动机大修包 1380

25 汽油滤清器 450

26 汽油泵总成(带滤网) 950

27 水箱上水管 250

28 水箱下水管 250

29 水箱总成 1380

30 电子扇马达 780

31 风扇总成 1350

32 节温器 350

33 水泵总成 800

34 机油泵总成 1560

35 蓄电池 800
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36 发电机总成 1680

37 起动机总成 1250

38 助力泵总成 1680

39 带皮带轮的压缩机总成 2800

40 差速器前油封 200

41 车速传感器 450

42 自动变速器线束 4000

43 阀体滤油网总成 480

44 左前轮驱动轴总成 2000

45 前下球节总成 450

46 前桥轮毂轴承 500

47 前减震器总成 950

48 后减震器总成 950

49 前悬架下摆臂总成 2100

50 制动总泵总成 1100

51 制动助力器总成 1400

52 前轮盘式制动器 850

53 后轮盘式制动器 850

54 前轮盘式刹车片 680

55 后轮盘式刹车片 680

56 前轮刹车软管 580

57 后轮刹车软管 580

58 前刹车盘 800

59 后刹车盘 800

60 前平衡杆连杆总成 600

61 后平衡杆连杆总成 600

62 转向机中间轴总成 850

63 转向齿条护套 450

64 左横拉杆总成 400

65 右横拉杆总成 400

66 鼓风机马达总成 950

67 冷凝器总成 1800

68 干燥瓶 480

69 膨胀阀 450

70 蒸发器 1280

71 空调控制模块单元 1690

72 组合仪表总成 3800

73 组合仪表玻璃 1500

74 灯光控制开关总成 650

75 大灯总成 1600

76 雾灯总成 480

77 刹车灯开关总成 550
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78 门控灯开关总成 450

79 后组合灯总成 760

80 大灯变光器开关总成 450

81 前风挡玻璃 1380

82 后风挡玻璃 1100

83 前门玻璃(左右) 650

84 后门玻璃(左右) 650

85 前门锁总成 600

86 后门锁总成 550

87 前门外把手总成 380

88 后门外把手总成 380

89 前门电动窗升降器总成 800

90 后门电动窗升降器总成 800

91 电动窗主开关总成 780

92 车内后视镜总成 750

93 车外后视镜总成(左右) 980

94 发动机盖左支撑杆总成 450

95 发动机盖锁总成 480

96 发动机盖锁拉索总成 400

97 铝合金轮毂 880

98 雨刮器前总成 680

99 全车锁(仅锁芯和钥匙) 1800

100 行李箱饰板 680

101 轮胎（佳通） 800

102 转向机总成 3850

103 方向机内球头 280

104 机油（美孚速霸 2000）1升装 180

105 发动机进气支管总成 2850

106 全车座椅皮套 2680

107 电动升降开关 550

108 天窗电机 1680

109 内顶棚 2800

110 方向机进、出油管 450

111 大灯修复 280

112 拖车费 （市区十公里内） 400

113 水箱宝 80

114 雪种（金冷） 100

115 空调继电器 180

116 管道清洗剂 280

117 左前机脚胶 580

118 右前机脚胶 680

119 积碳清洗剂 180
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120 密封胶 60

121 节气门清洗剂 80

122 火花塞油封 95

123 机油滤清器 60

124 刹车油 180

125 前缓冲胶 190

126 前减震机顶胶 450

127 前减震机防尘套 180

128 前平衡杆球头 280

129 前平衡开口胶 180

130 光碟 150

131 液压方向机总成 1580

132 气门室盖垫 380

133 空调继电器 180

134 车钥匙壳 195

135 化油器清洗剂 60

136 发动机进气支管总成 2850

137 进气电磁阀 2100

138 制动保养套餐 280

139 倒车影像 350

140 发动机控制模块电脑版 4800

141 油水分离器 300

142 碳罐电磁阀总成 450

143 气门室盖废气阀 280

144 凸轮轴位置传感器 380

145 半轴总成 1800

146 三元催化器 2500

147 自动变速器控制器机电单元 550

148 变速器挂挡线 400

149 波箱油 180

150 尾门外拉手 280

151 遥控电池 30

152 配遥控钥匙 500

153 雨刮片 120

154 雨刮喷水壶 280

155 雨刮水壶马达 180

156 进气凸轮轴链轮 800

157 排气凸轮轴链轮 800

158 正时张紧器 500

159 正时链包 550

平均优惠率(%)



广西乐正工程项目管理有限公司采购文件

199

供应商名称（电子签章）：

日 期： 年 月 日
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零配件报价表

14、车型：郑州日产尼桑 单位：元

序号 零配件品

牌/ 型号零配件名称 市场实时

价格

优 惠 率

(%)

投标价格

1 机油滤清器 60

2 空气滤清器滤芯 180

3 空调滤清器滤芯 200

4 火花塞 180

5 点火分电器总成 1680

6 进气门 550

7 排气门 550

8 曲轴前油封 280

9 曲轴后油封 280

10 活塞 1680

11 活塞环 1520

12 曲轴位置传感器 680

13 发动机爆震传感器 650

14 机油压力传感器 550

15 氧传感器 850

16 水温传感器 320

17 空气流量计 1800

18 连杆 600

19 凸轮轴正时齿轮 1350

20 正时链条或正时皮带 680

21 链条或皮带张紧器总成 580

22 连杆轴承 200

23 曲轴轴承 250

24 发动机大修包 1380

25 汽油滤清器 450

26 汽油泵总成(带滤网) 850

27 水箱上水管 250

28 水箱下水管 250

29 水箱总成 1380

30 电子扇马达 680

31 风扇 450

32 节温器 250

33 水泵总成 680

34 机油泵总成 3850

35 蓄电池 800
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36 发电机总成 1680

37 起动机总成 1250

38 助力泵总成 1320

39 带皮带轮的压缩机总成 2800

40 差速器前油封 200

41 车速传感器 250

42 自动变速器线束 4000

43 阀体滤油网总成 450

44 左前轮驱动轴总成 2000

45 前下球节总成 450

46 前桥轮毂轴承 500

47 前减震器总成 950

48 后减震器总成 850

49 前悬架下摆臂总成 2350

50 制动总泵总成 1100

51 制动助力器总成 1400

52 前轮盘式制动器 850

53 后轮盘式制动器 850

54 前轮盘式刹车片 680

55 后轮盘式刹车片 680

56 前轮刹车软管 320

57 后轮刹车软管 320

58 前刹车盘 800

59 后刹车盘 800

60 前平衡杆连杆总成 600

61 后平衡杆连杆总成 600

62 转向机中间轴总成 850

63 转向齿条护套 450

64 左横拉杆总成 350

65 右横拉杆总成 350

66 鼓风机马达总成 850

67 冷凝器总成 1800

68 干燥瓶 480

69 膨胀阀 450

70 蒸发器 1280

71 空调放大器 450

72 组合仪表总成 4500

73 组合仪表玻璃 1500

74 灯光控制开关总成 800

75 大灯总成 1600

76 雾灯总成 480

77 刹车灯开关总成 400
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78 门控灯开关总成 450

79 后组合灯总成 760

80 大灯变光器开关总成 450

81 前风挡玻璃 1380

82 后风挡玻璃 1100

83 前门玻璃(左右) 650

84 后门玻璃(左右) 650

85 前门锁总成 600

86 后门锁总成 550

87 前门外把手总成 380

88 后门外把手总成 380

89 前门电动窗升降器总成 900

90 后门电动窗升降器总成 900

91 电动窗主开关总成 780

92 车内后视镜总成 750

93 车外后视镜总成(左右) 980

94 发动机盖左支撑杆总成 320

95 发动机盖锁总成 480

96 发动机盖锁拉索总成 250

97 铝合金轮毂 880

98 雨刮器前后总成 200

99 全车锁(仅锁芯和钥匙) 1500

100 行李箱饰板 600

101 轮胎（正新） 1380

102 转向机总成 2800

103 方向机内球头 280

104 机油（美孚速霸）1升装 150

105 发动机进气支管总成 1800

106 全车座椅皮套 2680

107 电动升降开关 350

108 天窗电机 1280

109 内顶棚 2300

110 方向机进、出油管 400

111 大灯修复 280

112 拖车费 （市区十公里内） 400

113 水箱宝 80

114 雪种（金冷） 100

115 空调继电器 150

116 管道清洗剂 280

117 左前机脚胶 450

118 右前机脚胶 500

119 积碳清洗剂 180
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120 密封胶 60

121 节气门清洗剂 80

122 火花塞油封 95

123 机油滤清器 60

124 刹车油 180

125 前缓冲胶 150

126 前减震机顶胶 450

127 前减震机防尘套 180

128 前平衡杆球头 280

129 前平衡开口胶 180

130 光碟 150

131 液压方向机总成 1580

132 气门室盖垫 290

133 空调继电器 150

134 车钥匙壳 195

135 化油器清洗剂 60

136 发动机进气支管总成 1950

137 进气电磁阀 1800

138 制动保养套餐 280

139 倒车影像 350

140 发动机控制模块电脑版 3500

141 油水分离器 300

142 碳罐电磁阀总成 450

143 气门室盖废气阀 280

144 凸轮轴位置传感器 380

145 半轴总成 1800

146 三元催化器 2500

147 自动变速器控制器机电单元 550

148 变速器挂挡线 400

149 波箱油 180

150 尾门外拉手 280

151 遥控电池 30

152 配遥控钥匙 500

153 雨刮片 120

154 雨刮喷水壶 280

155 雨刮水壶马达 180

156 进气凸轮轴链轮 800

157 排气凸轮轴链轮 800

158 正时张紧器 500

159 正时链包 550

平均优惠率(%)
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法定代表人(负责人)或委托代理人（签名或盖章）：

供应商名称加盖公章：

日 期： 年 月 日
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4.开标一览表

格式详见广西政府采购云平台，且仅在广西政府采购云平台填写即可。
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