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总  说  明

工程名称:合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目（二期） 第1页 共1页

  一、工程概况：

    1、 本项目为合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目，项目建设地点位于：合山市疾病预防控制中心

内，保障性用房占地面积为269.12㎡，总建筑面积为496.66㎡，建筑高度10.05m，地上2层，门卫室建筑面积12.16㎡，建筑高度3m
。

    2、编制范围：施工图纸范围内的建筑工程、装饰装修工程、水电安装工程、室外配置总平工程

    二、编制依据：

    1、《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则(GB50500-2013) ；

    2、《建设工程工程量计算规范》广西壮族自治区实施细则(GB50854~GB50862-2013) （修订本） ；

    3、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》

    4、2011年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》

    5、2013年《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量定额》

    6、2021年《广西壮族自治区园林绿化工程消耗量定额》

    7、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；

    8、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程人工材料配合比机械台班基期价》；

    9、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》；

    10、《关于建设工程工伤保险费计算规定的通知》（桂建管【2008】37号）；

    11、《关于调整建设工程检验试验费和检验试验配合费计取方式的通知》（桂建标字【2009】7号)及桂建标【2013】47号；

    12、《关于调整安装工程设备费计算办法的通知》（桂造价【2009】33号）；

    13、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号；

    14、《广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法的通知》（桂政发【2012】42号）；

    15、 2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》；

    16、 自治区住房城乡建设厅《关于建筑业实施营业税改增值税后计价依据调整的通知》（桂建标【2016】17号）；

    17、 桂造价[2019]10号文件《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》；

    18、 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税【2016】36号）；

    19、本工程增值税计算方式采用一般计税法；

    20、 现行的法律法规等有关文件和其它规范文本；

    21、材料价格按2024年第9月《来宾市建设工程造价信息》公布的合山市除税信息价计取，对于无信息价的材料价格按照同期

柳州市及市场询价。

    三、其他说明：

    1、本工程采用泵送商品混凝土；

    2、本工程计价软件采用博奥云计价；

    3、本造价各项取费费率按相关规定计取，税金按营改增后一般计税方法计税（9%）；
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建设项目投标报价汇总表

工程名称:合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目（二期） 第1页 共1页

序号 单项工程名称 金额(元)

其中:(元)

暂估价
安全文明
施工费

1.1 保障性用房

1.2 门卫室

1.3 总平工程

        投标报价合计
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单项工程投标报价汇总表

工程名称:合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目（二期） 第1页 共1页

序号 单位工程名称 金额(元)

其中:(元)

暂估价
安全文明
施工费

1.1.1 建筑装饰工程

1.1.2 安装工程

1.2.1 门卫室建筑工程

1.2.2 安装工程

1.3.1 绿化工程

1.3.2 场地硬化

1.3.3 围墙

1.3.4 总平给排水

1.3.5 总平电气

        投标报价合计
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单位工程投标报价汇总表

工程名称:合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目（二
期）

第1页 共3页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

建筑装饰工程

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目清单计价合计

4 税前项目清单计价合计

5 规费

6 增值税

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6

安装工程

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目清单计价合计

4 税前项目清单计价合计

5 规费

6 增值税

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6

门卫室建筑工程

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目清单计价合计

4 税前项目清单计价合计

5 规费

6 增值税

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6

安装工程

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目清单计价合计
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单位工程投标报价汇总表

工程名称:合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目（二
期）

第2页 共3页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

4 税前项目清单计价合计

5 规费

6 增值税

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6

绿化工程

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费=1+2+3

场地硬化

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费=1+2+3

围墙

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目清单计价合计

4 税前项目清单计价合计

5 规费

6 增值税

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6

总平给排水

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费=1+2+3

总平电气
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单位工程投标报价汇总表

工程名称:合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目（二
期）

第3页 共3页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目清单计价合计

4 税前项目清单计价合计

5 规费

6 增值税

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6

工程项目汇总

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计

1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计

2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目清单计价合计

4 税前项目清单计价合计

5 规费

6 增值税

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目（二期） 第1页 共23页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

建筑装饰工程

分部分项工程

1. A.1 土（石）方工程

1 010101001001 平整场地 ㎡ 248.33

2 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别:三类土

2.挖土深度:1.5m以内

 441.20

3 010101004001 挖基坑土方
1.土壤类别:三类土

2.挖土深度:1.5m以内

 891.3009

4 010103001001 回填方

1.密实度:按设计要求

 1237.49

5 010103002001 余土弃置  95.01

6 桂010103003001 土（石）方运输增（减）m3·km ·km 190.02

7 桂010104002001 基础钎插 孔 45

3. A.3 砌筑工程

8 010401004001 多孔砖墙
1.砖品种、规格、强度等级:页岩烧结多孔

砖

2.墙体类型:内外墙

3.墙体厚度:190
4.砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M5

 139.56

9 010404001001 垫层

1.100厚1:3:6石灰、砂、碎石三合土

部位：台阶

 1.50

10 010404001002 砂垫层
1.60厚中砂垫层

部位：坡道

 0.37

11 010404001003 块石垫层
1.砌150厚块石M5水泥砂浆灌缝

部位：坡道

 0.92

4. A.4 混凝土及钢筋混凝土工程

12 010501001001 垫层
1.混凝土种类:商品混凝土

1.80厚C15混凝土

 18.10

13 010501001002 垫层

1.混凝土种类:泵送商品混凝土

2.混凝土强度等级:C20

 13.19

14 010501003001 独立基础

1.混凝土种类:泵送商品混凝土

2.混凝土强度等级:C30

 20.20

15 010501004001 电梯基坑底板
1.混凝土种类:泵送商品混凝土

2.混凝土强度等级:C30

 1.56

16 010504001001 电梯基坑侧墙
1.混凝土种类:泵送商品混凝土

2.混凝土强度等级:C30

 4.64

17 010502001001 矩形柱
1.混凝土种类:泵送商品混凝土

 28.41
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目（二期） 第2页 共23页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

2.混凝土强度等级:C35

18 010502001002 矩形柱
1.混凝土种类:泵送商品混凝土

2.混凝土强度等级:C30

 14.11

19 010502002001 构造柱
1.混凝土种类:商品混凝土

2.混凝土强度等级:C25

 7.31

20 010503001001 基础梁

1.混凝土种类:泵送商品混凝土

2.混凝土强度等级:C30

 21.97

21 010503004001 圈梁

1.混凝土种类:泵送商品混凝土

2.混凝土强度等级:C30

 0.61

22 010503004002 圈梁
1.混凝土种类:商品混凝土

2.混凝土强度等级:C25

 4.27

23 010503004003 圈梁
1.混凝土种类:商品混凝土

2.混凝土强度等级:C20

 0.03

24 010503005001 过梁
1.混凝土种类:商品混凝土

2.混凝土强度等级:C25

 2.57

25 010505001001 有梁板

1.混凝土种类:泵送商品混凝土

2.混凝土强度等级:C30

 80.78

26 010505008001 雨篷、悬挑板、阳台板

1.混凝土种类:泵送商品混凝土

2.混凝土强度等级:C30

 3.64

27 010506001001 直形楼梯
1.混凝土种类:泵送商品混凝土

2.混凝土强度等级:C30

3.梯板厚度:160

㎡ 5.82

28 010506001002 直形楼梯
1.混凝土种类:泵送商品混凝土

2.混凝土强度等级:C30

3.梯板厚度:140

㎡ 21.45

29 010506001003 直形楼梯

1.混凝土种类:泵送商品混凝土

2.混凝土强度等级:C30

3.梯板厚度:130

㎡ 7.28

30 010506001004 直形楼梯
1.混凝土种类:泵送商品混凝土

2.混凝土强度等级:C30

3.梯板厚度:100

㎡ 14.09

31 010507001001 散水

1.20厚1:2.5水泥砂浆粉面

2.60厚C10混凝土

㎡ 4.26

32 010507004001 台阶

1.100厚C15混凝土

 1.50

33 010507005001 压顶
1.混凝土种类:商品混凝土

2.混凝土强度等级:C25

 2.61

34 010507005002 窗台压顶
1.混凝土种类:商品混凝土

 0.89
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目（二期） 第3页 共23页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

2.混凝土强度等级:C20细石混凝土

35 010515001001 现浇构件圆钢筋制安 φ10以内 t 0.212

36 010515001002 现浇构件螺纹钢制安 10以内 t 10.703

37 010515001003 现浇构件螺纹钢制安 10以上 t 19.406

38 桂010515011001 砌体加固筋 t 0.865

39 桂010516004001 电渣压力焊接 个 474

40 040901009 预埋铁件 t 0.015

7. A.7 屋面及防水工程

41 011101006001 平面砂浆找平层
1.20厚1:2.5水泥砂浆

部位：屋面1

㎡ 188.30

42 010902001001 0.4厚聚乙烯膜
部位：屋面1

㎡ 188.30

43 011101006002 平面砂浆找平层

1.20厚1∶2.5，分格面积宜为1m

部位：屋面1

㎡ 188.30

44 010902001002 屋面卷材防水
1.1.5 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材

(无胎)(两遍）

部位：屋面1

㎡ 223.29

45 010902002001 屋面涂膜防水
1.1.5 厚合成高分子防水涂料

部位：屋面1

㎡ 223.29

46 010902001003 屋面卷材防水

1.3厚改性沥青防水卷材

部位：雨棚

㎡ 16.11

47 011101006003 平面砂浆找平层

1.20厚1:2.5水泥砂浆面层

2.20厚1:2.5水泥砂浆找平

部位：雨棚

㎡ 9.15

48 011101006004 平面砂浆找平层
1.20厚1:3水泥防水砂浆

部位：空调板顶面

㎡ 10.95

49 011101006005 平面砂浆找平层
1.20厚1:2防水防潮水泥砂浆

部位：电梯底坑

㎡ 22.76

50 010903002001 墙面涂膜防水

1.5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆

部位：卫生间

㎡ 65.30

51 010904002001 楼(地)面涂膜防水

1.1.5厚聚氨酯防水涂料

部位：卫生间

㎡ 13.37

52 010903002002 墙面涂膜防水
1.5 厚千粉类聚合物水泥防水砂浆，中间

压入一层热镀锌电焊网

部位：外墙面

㎡ 459.31

53 010903002003 墙面涂膜防水
1.1.5厚聚氨酯防水涂料

部位：外墙面

㎡ 459.31
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项目名称及
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综合单价 合 价
其中：
暂估价

54 010904002002 顶棚涂膜防水
1.3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆

部位：卫生间

㎡ 9.66

8. A.8 保温、隔热、防腐工程

55 011001001001 保温隔热屋面
1.30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找2%

坡抹平，平均厚度90

㎡ 188.30

56 011001001002 保温隔热屋面

1.80厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板

㎡ 188.30

57 011001003001 保温隔热墙面
1.25厚EVB保温砂浆

2.5 厚抗裂剂水泥砂浆

㎡ 402.14

9. A.9 楼地面工程

58 011101001001 水泥砂浆楼地面
20厚1:2水泥砂浆抹面压光

部位：电井

㎡ 4.87

59 011102003001 块料楼地面
1.11厚800*800防滑地砖铺实拍平，水泥

浆擦缝

2.20厚1:3干硬性水泥砂浆

部位：除卫生间、电井外房间

㎡ 407.02

60 011102003002 块料楼地面
1.9厚400*400防滑地砖铺实拍平，水泥浆

擦缝

2.25厚1:3干硬性水泥砂浆

3.防水层另计
部位：卫生间

㎡ 9.82

61 011101006006 平面砂浆找平层

1.20厚1:3水泥砂浆找平

2.素水泥浆一遍

部位：卫生间

㎡ 9.82

62 011107002001 块料台阶面
1.5厚400*300防滑地砖铺实拍平，水泥浆

擦缝

2.20厚1:3干硬性水泥砂浆

㎡ 5.58

63 011106002001 块料楼梯面层

1.11厚300*300防滑地砖铺实拍平，水泥

浆擦缝

2.20厚1:3干硬性水泥砂浆

㎡ 48.64

64 011107002002 块料坡道面
1.600*600*10厚防滑砖

2.20厚1:4干硬性水泥砂浆面撒素水泥

3.素水泥结合层一道(内掺建筑胶)

㎡ 6.12

65 011105003001 块料踢脚线
1.17厚1:3水泥砂浆

2.3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶

贴

3.8-10厚面砖，水泥浆擦缝

㎡ 27.74

10. A.10 墙、柱面工程

66 011201001001 内墙面一般抹灰(无吊顶)
1.15厚1:1:6水泥石灰砂浆

2.5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆

部位：除卫生间、楼梯间、走廊、电井外

所有房间

㎡ 159.48
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其中：
暂估价

67 011201001002 内墙面一般抹灰(有吊顶)
1.15厚1:1:6水泥石灰砂浆

2.5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆

部位：除卫生间、楼梯间、走廊、电井外

所有房间

㎡ 215.14

68 011201001003 内墙面一般抹灰

1.10厚1:3水泥砂浆

部位：楼梯间、走廊

㎡ 194.75

69 011201001004 内墙面一般抹灰
1.15厚1:3水泥砂浆

2.5厚1:2水泥砂浆

部位：电井

㎡ 49.61

70 011201001005 外墙面一般抹灰
1.15厚1:3水泥砂浆

㎡ 467.43

71 011201001006 面砖墙裙

1.500*500面砖，水泥浆擦缝

2.4-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶

贴
3.刷素水泥浆一遍

4.15厚1:3水泥砂浆

部位：楼梯间、走廊

㎡ 119.86

72 011201001007 女儿墙内侧一般抹灰

1.20厚1:2水泥砂浆

㎡ 177.70

73 桂011204007001 块料墙面
1.400*800釉面砖，水泥浆擦缝

2.4-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶

贴

3.15厚1:3水泥砂浆
部位：卫生间

㎡ 65.30

74 桂011204007002 块料外墙面
1.150*300*5厚文化外墙砖，陶瓷墙地砖

胶粘剂粘贴，填缝剂填缝

㎡ 160.11

75 桂011204007003 块料外墙面
1.600*600厚面砖，陶瓷墙地砖胶粘剂粘

贴，填缝剂填缝

㎡ 29.52

76 桂011201005001 墙面钉(挂)网
1.钢丝网

㎡ 330.38

77 桂011201005002 墙面钉(挂)网人工增加费

部位：外墙

㎡ 112.37

78 桂011201005003 墙面钉(挂)网人工增加费 ㎡ 218.01

79 桂011203004001 20宽黑色分格线 m 33.15

11. A.11 天棚工程

80 011301001001 天棚抹灰
1.5厚1:∶1∶4水泥石灰砂浆

2.5厚1∶0.5:3水泥石灰砂浆

部位：室外板天棚

㎡ 20.12

81 011301001002 天棚抹灰

1.5厚1:∶1∶4水泥石灰砂浆

2.5厚1∶0.5:3水泥石灰砂浆

3.喷白灰水两遍
部位：电井

㎡ 4.87

82 011302001001 吊顶天棚
1.配套金属龙骨

㎡ 124.34

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目（二期） 第6页 共23页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

2.600*600铝合金方形板

部位：二层除卫生间、楼梯间、走廊、电
井外所有房间

83 桂011303002001 钢化玻璃天棚
12mm厚钢化玻璃

㎡ 91.44

12. A.12 门窗工程

84 010802003001 成品钢制甲级防火门

含制作、运输、安装及五金配件（除闭门

器、顺序器、防火铰链、防火锁、清漆以

外）
消防部门认可产品

㎡ 2.42

85 010802003002 成品钢制乙级防火门
包含运输及安装，不含特殊五金配件

㎡ 29.26

86 010802003003 成品钢制丙级防火门

包含运输及安装，不含特殊五金配件

㎡ 3.36

87 桂010811001001 特殊五金 防火锁
符合消防安全需求

把 13

88 桂010811001002 特殊五金 闭门器

符合消防安全需求

套 21

89 桂010811001003 特殊五金 闭顺序器
符合消防安全需求

套 8

90 桂010811001004 特殊五金 防火铰链
符合消防安全需求

副 63

91 010802001001 90系列铝合金平开门（不带亮）洞口面积

＞2

1.铝合金窗框厚度：铝合金2.2mm

2.玻璃品种、厚度:10厚钢化夹清玻璃

㎡ 7.26

92 010807001001 90系列铝合金推拉窗（带亮）洞口面积＞2


1.铝合金窗框厚度：铝合金1.8mm

2.玻璃品种、厚度:5+9+5钢化中空玻璃

㎡ 87.64

93 010807001002 70系列铝合金平开窗（不带亮）洞口面积

＞2

1.铝合金窗框厚度：铝合金1.8mm

2.玻璃品种、厚度:5+9+5中空玻璃

㎡ 5.22

94 010807001003 70系列铝合金平开窗（不带亮）洞口面积
≤2

1.铝合金窗框厚度：铝合金1.8mm

2.玻璃品种、厚度:6厚磨砂玻璃

㎡ 2.88

95 010807001004 90系列铝合金固定窗 洞口面积＞2
1.铝合金窗框厚度：铝合金1.8mm

2.玻璃品种、厚度:5+9+5中空玻璃

㎡ 2.52

96 010807004001 铝合金纱窗 ㎡ 32.34

97 桂010811002001
门窗周边塞缝 水泥砂浆{水泥砂浆 1∶

2.5}
m 268.04

98 010807005001 不锈钢防盗网
横杆：Φ19×0.8不锈钢管

立杆：□38×25×1.2不锈钢方管

㎡ 98.26

13. A.13 油漆、涂料、裱糊工程

99 011407002001 天棚喷（刷）涂料
1.2-3厚柔韧型腻子分遍刮平

2.乳胶漆一底两面

㎡ 143.70
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其中：
暂估价

部位：一层除卫生间、楼梯间、走廊、电

井外所有房间

100 011407001001 墙面喷（刷）涂料

1.面刮2 厚水性腻子两遍，乳胶漆一底两

面

部位：除卫生间、楼梯间、走廊、电井外
所有房间

㎡ 623.24

14. A.14 其他装饰工程

101 011505010001 卫生间附墙挂镜
5厚镜面玻璃

㎡ 1.00

102 011503001001 楼梯不锈钢栏杆

图集参照:15ZJ403-1 B4/B15

立柱：Φ40×2不锈钢管立柱

立杆：Φ25×1.5@110不锈钢管
扶手：Φ60×1.5不锈钢管

304不锈钢，h=900

m 33.65

103 011503001002 无障碍坡道栏杆
图集参照:13ZJ301 17页/7

立杆：Φ25×1.5@135

扶手：Φ45×3

304不锈钢，h=900

m 4.20

104 011503001003 护窗栏杆
图集参照:11ZJ401 34/2B

立杆：Φ25×1.5@110

扶手：Φ60×1.5

304不锈钢，h=900

m 3.60

105 010807003001 暗装式百叶遮阳 ㎡ 98.26

单价措施项目

011701 脚手架工程

106 桂011701001001 扣件式钢管外脚手架 双排 20m以内 ㎡ 591.68

107 011701002001 扣件式钢管里脚手架3.6m以上 ㎡ 261.07

108 桂011701002001 扣件式钢管里脚手架3.6m以内 ㎡ 258.76

109 桂011701010001 框架现浇混凝土运输道 ㎡ 496.66

011702 混凝土模板及支架(撑)

110 011702001001 独立基础 胶合板模板 木支撑 ㎡ 64.62

111 011702001002 混凝土基础垫层 木模板木支撑 ㎡ 59.21

112 011702001003 满堂基础 无梁式 胶合板模板 木支撑 ㎡ 2.50

113 011702011001 直形墙 胶合板模板 钢支撑 ㎡ 33.14

114 011702002001 矩形柱 胶合板模板 钢支撑 ㎡ 220.87

115 011702002002 矩形柱 胶合板模板 钢支撑[实际4.5] ㎡ 141.74

116 011702003001 构造柱 胶合板模板 木支撑 ㎡ 48.89

117 011702003002 构造柱 胶合板模板 木支撑[实际4.4] ㎡ 38.63

118 011702005001 基础梁 胶合板模板 木支撑 ㎡ 205.72

119 011702008001 圈梁 直形 胶合板模板 木支撑 ㎡ 52.75

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目（二期） 第8页 共23页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

120 011702009001 过梁 胶合板模板 木支撑 ㎡ 36.93

121 011702014001 有梁板 胶合板模板 钢支撑 ㎡ 581.56

122 011702014002 有梁板 胶合板模板 钢支撑[实际4.4] ㎡ 184.70

123 011702023001 雨篷、悬挑板、阳台板 木模板木支撑 ㎡ 25.82

124 011702024001 楼梯 直行 胶合板模板 钢支撑 ㎡ 48.64

125 011702028001 压顶、扶手 木模板木支撑 m 118.91

126 011702027001 台阶 木模板木支撑 ㎡ 15.00

127 011702029001 混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑 ㎡ 4.26

011703 垂直运输

128 011703001001 建筑物垂直运输 ㎡ 496.66

011705 大型机械设备进出场及安拆

129 011705001001 履带式挖掘机 场外运输费 台次 1

011708 混凝土运输及泵送工程

130 桂011708002001 混凝土泵送  203.69

安装工程

分部分项工程

0304 电气设备安装工程

131 030404017001 配电总箱ALZ
距地1.4m明装，箱内图元详见系统图

台 1

132 030404017002 公共照明配电箱 AL-G

距地1.8m暗装，箱内图元详见系统图

台 1

133 030404017003 配电箱 AL-1
距地1.8m暗装，箱内图元详见系统图

台 2

134 030404017004 配电箱 AL-2
距地1.8m暗装，箱内图元详见系统图

台 4

135 030404017005 双电源开关配电箱 AT-LK

距地1.8m暗装，箱内图元详见系统图

台 1

136 030404017006 应急照明配电箱 ALE
距地1.8m暗装，箱内图元详见系统图

台 1

137 030404017007 普通电梯配电箱 APdt

距地1.8m暗装，箱内图元详见系统图

台 1

138 030404017008 电表箱 BX1
距地1.4m暗装，箱内图元详见系统图

台 1

139 030404017009 电表箱 BX2
距地1.4m暗装，箱内图元详见系统图

台 1

140 030412001001 LED吸顶灯 18W

规格名称:18W 1800 lm,Ra 60； 4000K

安装方式:吸顶安装

套 7

141 030412001002 LED吸顶灯 22W
规格名称:22W 2200 lm,Ra 60； 4000K

安装方式:吸顶安装

套 16

142 030412001003 LED吸顶灯 7W
规格名称:7W 700 lm,Ra 60； 4000K

安装方式:吸顶安装

套 6
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其中：
暂估价

143 030412005001 LED荧光灯 2*28W
规格名称:2X28W  5600 lm,Ra 60； 

4000K

安装方式:3.5m吊装

套 3

144 030412005002 LED荧光灯 2*18W

规格名称:2X18W  3600 lm,Ra 60； 

4000K

安装方式:3.5m吊装

套 4

145 030412001004 LED平板灯 2*18W
规格名称：2X18W  3600 lm,Ra 60； 

4000K

安装方式:吸顶安装

套 1

146 030412001005 LED平板灯 2*24W
规格名称：2X24W  4800 lm,Ra 80； 

4000K

安装方式:吸顶安装

套 5

147 030412001006 LED平板灯 2*28W

规格名称：2X28W  5600 lm,Ra 60； 

4000K

安装方式:吸顶安装

套 2

148 030404019001 延时声光控开关 250V  10A
安装方式：底边距地0.3m壁装

个 23

149 030404019002 单位单极开关250V  10A

安装方式：底边距地0.3m壁装

个 11

150 030404019003 双位单极开关250V  10A
安装方式：底边距地0.3m壁装

个 6

151 030404035001 暗装单相二极三极组合安全型插座 250V  
10A

安装方式：底边距地0.3m壁装

套 27

152 030404035002 空调插座 250V  16A

安装方式：底边距地2.2m暗装

套 6

153 030404033001 通风换气扇 40W
吸顶安装

台 2

154 030412004001 A型消防应急灯 5W
规格名称:5W LED应急灯 带蓄电池应急时

间大于60min

安装方式: 底边距地2.5m安装

套 20

155 030412004002 安全出口指示灯 2.5W

规格名称:2.5W LED安全出口指示灯 带蓄

电池应急时间大于60min

安装方式: 底边据地2.5m安装

套 2

156 030412004003 单向疏散指示灯 2.5W
规格名称:1*2.5W LED单向疏散指示灯 带

蓄电池应急时间大于60min

安装方式: 壁装

套 10

157 030412004004 楼层指示灯 2.5W

规格名称:1*2.5W 楼层指示灯 带蓄电池

应急时间大于60min

安装方式: 壁装

套 3

158 030412004005 双面多信息复合标志灯 2.5W
规格名称:1*2.5W 楼层指示灯 带蓄电池

应急时间大于60min

安装方式: 壁装

套 3

159 030411003001 强电桥架 CT100*50
梁下100安装

m 48.34
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目（二期） 第10页 共23页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

160 030413001001 一般铁构件制作安装
角钢40*4

kg 8.78

161 030411001001 砖、混凝土结构明配 扣压式(KBG)、紧定

式(JDG)20

敷设方式：沿墙 顶棚暗敷

m 186.01

162 030411001002 刚性阻燃管 PC20

敷设方式：沿墙内 顶棚内暗敷

m 589.57

163 030411001003 刚性阻燃管 PC32
敷设方式：沿墙内 顶棚内暗敷

m 40.12

164 030408003001 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20 m 6.32

165 030408003002 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC40 m 5.77

166 030413002001 凿(压)槽及恢复 DN20以内 m 316.80

167 030411004001 管内穿线 WDZN-BYJ-2.5mm2 m 27.96

168 030411004002 管内穿线 WDZ-BYJ-2.5mm2 m 1106.77

169 030411004003 管内穿线 WDZ-BYJ-4mm2 m 389.79

170 030411004004 管内穿线 WDZ-BYJ-6mm2 m 192.36

171 030411004005 桥架布线 WDZ-BYJ-6mm2 m 215.82

172 030411004006 管内穿多芯软导线 NH-RVS-2X2.5mm2 m 224.01

173 030408003003 镀锌钢管埋地 SC50

预埋箱进线套管

m 9.37

174 030408003004 镀锌钢管埋地 SC65
预埋箱进线套管

m 9.37

175 030408003005 镀锌钢管埋地 SC100
预埋箱进线套管

m 9.37

176 030408001001 电力电缆 WDZ-YJY -1kV-4x70+1x35 m 11.14

177 030408001002 电力电缆 WDZ-YJY-4x25+1x16 m 11.14

178 030408001003 电力电缆 WDZ-YJY-5*16 m 11.14

179 030408001004 电力电缆 WDZ-YJY-5*10 m 10.88

180 030408001005 电力电缆 WDZ-YJY-5*6 m 18.24

181 030408006001 电力电缆头 WDZ-YJY -1kV-4x70+1x35 个 2

182 030408006002 电力电缆头 WDZ-YJY-4x25+1x16 个 4

030409 防雷及接地装置

183 030409005001 Φ10热镀锌圆钢避雷网

安装形式:沿女儿墙敷设

m 117.04

184 030409005002 Φ10热镀锌圆钢避雷网
安装形式:沿隔热板敷设

m 4.24

185 030409003001 避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下

利用建筑物主筋

m 57.60

186 030409002001 钢接地母线敷设 利用基础钢筋做接母线
利用基础钢筋

m 104.47

187 030409008001 总等电位端子联接箱
总等电位端子箱 距地0.3m 暗装

台 1

188 030409008002 接地测试板

接地测试

块 2
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目（二期） 第11页 共23页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

189 030414011001 接地装置
接地网测试

系统 1

B5 建筑智能化系统设备安装工程

190 030502003001 电话、网络前端箱 MDF/ODF

安装方式:底边距地1.8m明装

个 2

191 030502003002 接线箱 1DF/2DF
安装方式:底边距地1.8m明装

个 2

192 030502004001 一位电话插座
安装方式:距地0.3m暗装

个 8

193 030502012001 信息插座

安装方式:距地0.3m暗装

个 10

194 030411001004 刚性阻燃管 PC20
敷设方式：沿墙内 顶棚内暗敷

m 69.40

195 030411002001 弱电桥架:CT100*50 δ=1.0mm

含隔板、盖板、弯头三通等配件安装

m 38.77

196 030413001002 一般铁构件制作安装
角钢40*4

kg 7.04

197 030413002002 凿(压)槽及恢复 DN20以内 m 45.00

198 030502005001 网络线UTP6e
敷设方式:管内穿放

m 61.15

199 030502005002 网络线UTP6e

敷设方式:桥架布线

m 98.94

200 030502006001 布放电话线缆 HPV-1x2x0.5
敷设方式:管内穿放

m 42.25

201 030502006002 布放电话线缆 HPV-1x2x0.5

敷设方式:桥架布线

m 85.50

光伏发电系统

202 桂030405003001 太阳能电池板
多晶硅光伏板，280Wp/块

块 16

203 桂030405005001 并网逆变器
型号：TS30KTL 规格：520*700*300

台 1

204 030402017001 并网箱 AR 台 1

205 030411005001 光伏接线箱 个 1

206 030404022001 光伏控制器 台 1

207 031002002001 设备支架 m 60.00

208 030411001005 埋地钢导管 SC40 m 5.00

209 030408001006 光伏专用电  PV1-F-1X4mm2 m 20.00

9. B9 给排水、燃气工程-给水

210 031001006001 PP-R塑料给水管DN40 热熔连接

工作压力1.6MPa，含管件及管卡安装、水

压试验、管道冲洗、通水、消毒。

m 17.01

211 031001006002 PP-R塑料给水管DN32 热熔连接
工作压力1.6MPa，含管件及管卡安装、水

压试验、管道冲洗、通水、消毒。

m 5.95

212 031001006003 PP-R塑料给水管DN25 热熔连接
工作压力1.0MPa，含管件及管卡安装、水

压试验、管道冲洗、通水、消毒。

m 4.50
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目（二期） 第12页 共23页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

213 031001006004 PP-R塑料给水管DN15 热熔连接
工作压力1.6MPa，含管件及管卡安装、水

压试验、管道冲洗、通水、消毒。

m 8.19

214 031003001001 减压阀DN32
工作压力1.6MPa

连接形式:螺纹连接

个 2

215 031003001002 闸阀 DN40

工作压力1.6MPa

连接形式:螺纹连接

个 2

216 031003001003 闸阀 DN32

工作压力1.6MPa

连接形式:螺纹连接

个 2

217 031003001004 截止阀DN15
工作压力1.6MPa

连接形式:螺纹连接

个 2

218 031003001005 自动排气阀DN15 螺纹连接
连接形式:螺纹连接

个 1

219 031003012001 止回阀DN40

工作压力1.6MPa

连接形式:螺纹连接

个 1

220 031003012002 Y型过滤器DN40

工作压力1.6MPa

连接形式:螺纹连接

个 1

221 031003013001 旋翼式水表DN40
工作压力1.6MPa

连接形式:螺纹连接

组 1

B9 给排水、燃气工程-排水

222 031001006005 UPVC承插塑料排水管DN75 粘接连接
含管件及管卡安装、灌水试验、通球试验

。

m 6.00

223 031001006006 UPVC承插塑料排水管DN100 粘接连接
含管件及管卡安装、灌水试验、通球试验

。

m 44.01

224 031001006007 UPVC承插塑料排水管DN200 粘接连接

含管件及管卡安装、灌水试验、通球试验

。

m 3.50

225 031001006008 UPVC塑料直通雨水管DN100 粘接连接

含管件及管卡安装、灌水试验、通球试验

。

m 66.84

226 031001006009 UPVC塑料空调冷凝水管DN50 粘接连接
含管件及管卡安装、灌水试验、通球试验

。

m 35.00

227 031002003001 DN110 过楼板塑料套管制作、安装
过楼板PVC-U塑料套管制作、安装 公称外

径(mm以内) 110{水泥防水砂浆(加防水粉

5％) 1∶2.5}

个 9

228 桂031004023001 雨水斗 DN100

材质：塑料带水封

规格: DN100

个 9

229 桂031004023002 180°侧入式雨水斗 个

230 桂031004021001 地漏 DN50

自带水封型

个 2
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目（二期） 第13页 共23页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

231 031004003001 台式洗脸盆 冷水
含水嘴

套 2

232 031004006001 液压脚踏冲洗阀蹲式大便器

材质：陶瓷大便器

含所有配件

套 3

233 031004007001 自动冲洗式小便器

一次冲水量≤6L

套 1

234 030901013001 手提式干粉灭火器
2A,充装量3kg

具 8

单价措施项目

门卫室建筑工程

分部分项工程

A.1 土（石）方工程

235 010101004001 挖基坑土方

1.土壤类别:三类土

2.挖土深度:1.5m以内

 81.88

236 010103001001 回填方

1.密实度:按设计要求

 78.85

237 010103002001 余土弃置  3.03

238 桂010103003001 土（石）方运输增（减）m3·km ·km 6.06

239 桂010104002001 基础钎插 孔 12

3. A.3 砌筑工程

240 010401004001 多孔砖墙
1.砖品种、规格、强度等级:页岩烧结多孔

砖

2.墙体类型:内外墙

3.墙体厚度:190
4.砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M5

 5.26

241 010401004002 多孔砖墙
1.砖品种、规格、强度等级:页岩烧结多孔

砖

2.墙体类型:内外墙

3.墙体厚度:90
4.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M5

 0.54

4. A.4 混凝土及钢筋混凝土工程

242 010501001001 垫层

1.混凝土种类:商品普通砼

2.混凝土强度等级:C15

 0.76

243 010501001002 垫层
1.混凝土种类:商品普通砼

2.混凝土强度等级:C20

 0.93

244 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:泵送商品混凝土

2.混凝土强度等级:C30

 1.02

245 010502001001 矩形柱
1.混凝土种类:泵送商品混凝土

2.混凝土强度等级:C30

 1.97
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目（二期） 第14页 共23页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

246 010502002001 构造柱
1.混凝土种类:泵送商品混凝土

2.混凝土强度等级:C25

 0.21

247 010503001001 基础梁
1.混凝土种类:泵送商品混凝土

2.混凝土强度等级:C30

 0.93

248 010503005001 过梁

1.混凝土种类:商品混凝土

2.混凝土强度等级:C25

 0.04

249 010505001001 有梁板

1.混凝土种类:泵送商品混凝土

2.混凝土强度等级:C30

 2.29

250 010505008001 雨篷、悬挑板、阳台板
1.混凝土种类:泵送商品混凝土

2.混凝土强度等级:C30

 0.06

251 010507005001 扶手、压顶
1.混凝土种类:商品混凝土

2.混凝土强度等级:C25

 0.40

252 010515001001 现浇构件圆钢筋制安 φ10以内 t 0.006

253 010515001002 现浇构件螺纹钢制安 10以内 t 0.421

254 010515001003 现浇构件螺纹钢制安 10以上 t 0.591

255 桂010515011001 砌体加固筋 t 0.032

256 桂010516004001 电渣压力焊接 个 32

7. A.7 屋面及防水工程

257 011101006001 平面砂浆找平层
1.20厚1:2.5水泥砂浆

部位：屋面1

㎡ 9.52

258 010902001001 0.4厚聚乙烯膜

部位：屋面1

㎡ 9.52

259 011101006002 平面砂浆找平层
1.20厚1∶2.5，分格面积宜为1m

部位：屋面1

㎡ 9.52

260 010902001002 屋面卷材防水
1.1.5 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材

(无胎)(两遍）

部位：屋面1

㎡ 12.62

261 010902002001 屋面涂膜防水

1.1.5 厚合成高分子防水涂料

部位：屋面1

㎡ 12.62

262 011101006003 平面砂浆找平层

1.20厚1:3水泥防水砂浆

部位：空调板顶面

㎡ 0.60

263 010903002001 墙面涂膜防水
1.5 厚千粉类聚合物水泥防水砂浆，中间

压入一层热镀锌电焊网

部位：外墙1

㎡ 45.93

264 010903002002 墙面涂膜防水
1.1.5厚聚氨酯防水涂料

部位：外墙1

㎡ 45.93

8. A.8 保温、隔热、防腐工程
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目（二期） 第15页 共23页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

265 011101006004 屋面找坡
1.30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找2%

坡抹平，平均厚度60

㎡ 9.52

266 011001001001 保温隔热屋面
1.80厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板

㎡ 9.52

267 011001003001 保温隔热墙面

1.25厚EVB保温砂浆

2.5 厚抗裂剂水泥砂浆

㎡ 45.93

9. A.9 楼地面工程

268 011102003001 陶瓷地砖楼地面
1.800*800防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦

缝

2.20厚1:3干硬性水泥砂浆

㎡ 9.47

269 011105003001 块料踢脚线
1.17厚1:3水泥砂浆

2.3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶

贴

3.8-10厚面砖，水泥浆擦缝

㎡ 2.30

10. A.10 墙、柱面工程

270 011201001001 内墙面一般抹灰
1.15厚1:1:6水泥石灰砂浆

2.5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆

㎡ 41.48

271 011201001002 外墙面一般抹灰
1.15厚1:3水泥砂浆

㎡ 45.93

272 011201001003 女儿墙内墙面

1.20厚1:2水泥砂浆

㎡ 6.77

273 桂011204007001 块料外墙面
1.150*300*5厚面砖，陶瓷墙地砖胶粘剂

粘贴，填缝剂填缝

㎡ 14.24

11. A.11 天棚工程

274 011301001001 天棚抹灰
1.5厚1:∶1∶4水泥石灰砂浆

2.5厚1∶0.5:3水泥石灰砂浆

部位：室外板天棚

㎡ 0.60

12. A.12 门窗工程

275 010801001001 成品复合门

含制作、运输、安装等全部工序

㎡ 3.78

276 010802001001 电动伸缩门 m 6.15

277 010802001002 人行、电车出入口成品闸门 套 1

278 010807001001 90系列铝合金推拉窗（带亮）洞口面积＞2


1.铝合金窗框厚度：铝合金1.8mm

2.玻璃品种、厚度:5+9+5钢化中空玻璃

㎡ 6.75

279 010807004001 铝合金纱窗 ㎡ 1.50

280 010807003001 暗装式百叶遮阳 ㎡ 6.75

281 桂010811002001
门窗周边塞缝 水泥砂浆{水泥砂浆 1∶

2.5}
m 28.20

13. A.13 油漆、涂料、裱糊工程

282 011407002001 天棚喷（刷）涂料 ㎡ 9.89
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目（二期） 第16页 共23页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

1.2-3厚柔韧型腻子分遍刮平
2.乳胶漆一底两面

283 011407001001 墙面喷（刷）涂料

1.面刮2 厚水性腻子两遍，乳胶漆一底两

面

㎡ 41.69

单价措施项目

011701 脚手架工程

284 桂011701001001 扣件式钢管外脚手架双排10m以内 ㎡ 53.66

285 011701002001 扣件式钢管里脚手架 3.6m以内 ㎡ 8.06

011702 混凝土模板及支架(撑)

286 011702001001 独立基础 胶合板模板 木支撑 ㎡ 5.12

287 011702001002 混凝土基础垫层 木模板木支撑 ㎡ 4.23

288 011702002001 矩形柱 胶合板模板 钢支撑 ㎡ 26.03

289 011702003001 构造柱 胶合板模板 木支撑 ㎡ 2.88

290 011702005001 基础梁 胶合板模板 木支撑 ㎡ 9.28

291 011702009001 过梁 胶合板模板 木支撑 ㎡ 0.82

292 011702014001 有梁板 胶合板模板 钢支撑 ㎡ 21.87

293 011702023001 悬挑板 直形 木模板木支撑 ㎡ 0.60

294 011702028001 压顶、扶手 木模板木支撑 m 13.20

011703 垂直运输

295 011703001001 建筑物垂直运输 ㎡ 12.16

011705 大型机械设备进出场及安拆

011708 混凝土运输及泵送工程

296 桂011708002001 混凝土泵送  7.30

安装工程

分部分项工程

0304 电气设备安装工程

297 030404017001 配电箱AL-MWS

距地1.8m暗装，箱内图元详见系统图

台 1

298 030404017002 安防监控系统电源箱 AL-JK
距地1.8m暗装，箱内图元详见系统图

台 1

299 030412001001 LED吸顶灯 30W

规格名称:30W 吸顶灯

安装方式:吸顶安装

套 2

300 030404019001 单位单极开关250V  10A 个 2

301 030404035001
暗装单相二极三极组合安全型插座 250V  

10A
套 4

302 030411001001 刚性阻燃管 PC20
敷设方式：沿墙内 顶棚内暗敷

m 20.84

303 030413002001 凿(压)槽及恢复 DN20以内 m 12.00
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目（二期） 第17页 共23页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

304 030411004001 管内穿线 WDZ-BYJ-2.5mm2 m 25.95

305 030411004002 管内穿线 WDZ-BYJ-4mm2 m 36.56

306 030408003001 镀锌钢管埋地 SC40
预埋箱进线套管

m 4.64

307 030408001001 电力电缆 WDZ-YJY-5*10 m 6.29

030409 防雷及接地装置

308 030409005001 Φ10热镀锌圆钢避雷网

安装形式:沿女儿墙敷设

m 15.80

309 030409003001 避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下
利用建筑物主筋

m 6.00

310 030409002001 钢接地母线敷设 利用基础钢筋做接母线
利用基础钢筋

m 13.21

311 030409008001 接地测试板

接地测试

块 1

312 030414011001 接地装置
接地网测试

系统 1

B5 建筑智能化系统设备安装工程

313 030502003001 电话、网络前端箱AD

安装方式:底边距地1.8m明装

个 1

314 030411001002 镀锌钢管埋地 SC40 m 14.28

315 030502001001 安防监控主机 台 1

316 030507008001 网络摄像机 4K
安装方式：底边距地3m支架安装

台 2

317 030904012001 门禁主机联网控制器 台 1

318 030411001003 刚性阻燃管 PC20
敷设方式：沿墙内 顶棚内暗敷

m 5.00

319 030411001004 刚性阻燃管 PC25

敷设方式：沿墙内 顶棚内暗敷

m 5.39

320 030505005001 射频同轴电缆SYKV-75-5
敷设方式:管内穿放

m 14.84

321 030502005001 管内穿放 网络监控线 RVV2*1.0 m 7.09

322 030502005002 管内穿放 网络监控线 RVVP2*1.0 m 14.48

B9 给排水、燃气工程-排水

323 031001006001 UPVC塑料直通雨水管DN100 粘接连接

含管件及管卡安装、灌水试验、通球试验

。

m 3.00

324 031001006002 UPVC塑料空调冷凝水管DN50 粘接连接

含管件及管卡安装、灌水试验、通球试验

。

m 2.20

325 桂031004023001 180°侧入式雨水斗 个 1

326 030901013001 手提式干粉灭火器
2A,充装量3kg

具 2
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目（二期） 第18页 共23页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

单价措施项目

绿化工程

分部分项工程

327 050102001001 栽植小叶榕
胸径21-23cm，高度500以上，冠幅200-

250

假植苗,树形健壮、株形优美、保留冠幅

2/3骨干枝移植
养护期一年

株 25

328 050102001002 栽植八月桂
胸径11-12cm，高度450-500，冠幅200-

220

全冠苗,树形健壮、株形优美、无病虫害

养护期一年

株 2

329 050102001003 栽植白玉兰

胸径11-12cm，高度450-500，冠幅200-

220

全冠苗,树形健壮、株形优美、无病虫害
养护期一年

株 2

330 050102002001 栽植黄金榕
高度80-100，冠幅80-100

容器苗、无病虫害

养护期一年

株 144

331 050102012001 铺种大叶油草

满铺

养护期一年

㎡ 422.83

332 050101009001 种植土回(换)填  126.85

单价措施项目

050403
树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防

寒)棚工程

333 050403001001 树木支撑架 株 29

场地硬化

分部分项工程

生态停车位

334 050201005001 生态停车位
1.80厚嵌草砖，孔内填种植土拌草籽

2.30厚1∶1黄土砂垫层

3.100厚1:6水泥豆石（无砂）混凝土

4.300厚天然级配碎石

㎡ 465.53

场地硬化

335 桂030413017001 路面恢复

220厚C25混凝土面层

㎡ 732.11

336 040402017001 路面变形缝 m 244.04

篮球场
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目（二期） 第19页 共23页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

337 桂011104006001 球场面层
1.5厚环保硅PU面层（完成后刷一遍罩光

漆）

2.

30厚水泥砂浆找平层

㎡ 215.08

338 040205006001 球场标线 ㎡ 5.65

339 011501001001 成品可移动篮球框 套 1

单价措施项目

围墙

分部分项工程

原有围墙粉刷

340 011201001001 墙面一般抹灰

1.基层清理干净

2.15厚1:3水泥砂浆;5厚干粉类聚合物水

泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网

㎡ 127.20

通透式围墙

341 010101002001 挖一般土方  61.44

342 010103001001 回填方  42.02

343 010103002001 余土弃置  19.42

344 桂010103003001 土（石）方运输增（减）m3·km ·km 38.84

345 010501001001 垫层
100厚C15混凝土

 3.20

346 010501002001 带形基础

300厚C25混凝土

 6.72

347 010401001001 砖基础
1.砖品种、规格、强度等级:页岩烧结多孔

砖

2.基础类型:条形

3.砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M5.0

 9.50

348 010401004001 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度等级:页岩烧结多孔

砖

2.墙体类型:围墙
3.墙体厚度:240

4.砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M5.0

 2.84

349 010401010001 多孔砖柱

1.砖品种、规格、强度等级:页岩烧结多孔

砖

2.柱类型、周长:370*240
3.砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M5.0

 2.13

350 010507005001 扶手、压顶
1.混凝土种类:商品砼

2.混凝土强度等级:C25

 0.71

351 桂011204007001 块料外墙面
1.150*300*5厚面砖，陶瓷墙地砖胶粘剂

粘贴，填缝剂填缝

㎡ 33.74

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目（二期） 第20页 共23页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

352 011503001001 通透式栏杆
热镀锌方管,间距30*30*2.0@110

m 29.60

353 011405001001 金属面油漆

刷防锈漆二道，面刷黑色氟钛漆一道

㎡ 78.79

单价措施项目

011702 混凝土模板及支架(撑)

354 011702001001 独立基础 胶合板模板 木支撑 ㎡ 19.20

355 011702001002 混凝土基础垫层 木模板木支撑 ㎡ 6.40

356 011702028001 压顶、扶手 木模板木支撑 m 29.60

总平给排水

分部分项工程

357 040101002001 挖沟槽土方
1.土壤类别:三类土

2.部位:管沟

 236.96

358 010103001001 回填方
沟槽回填粗砂

 113.54

359 010103001002 回填方

沟槽回填碎石

 86.90

360 040501004001 双壁波纹管 DN200
材质及规格:DN200双壁波纹管（带扩口）  

8KN/m2

连接形式:承插连接

含管道闭水试验

m 126.13

361 040501004002 双壁波纹管 DN300

材质及规格:DN300双壁波纹管（带扩口）  

8KN/m2

连接形式:承插连接
含管道闭水试验

m 122.83

362 040501004003 双壁波纹管 DN400
材质及规格:DN400双壁波纹管（带扩口）  

8KN/m2

连接形式:承插连接

含管道闭水试验

m 12.14

排水检查井

363 040303001001 C15混凝土垫层

1.混凝土种类、强度等级:C15商品混凝土

 2.03

364 040406002001 C30、S6混凝土底板
1.混凝土种类、强度等级:C30、S6商品混

凝土

 2.94

365 040601007001 C30、S6混凝土井墙
1.混凝土种类、强度等级:C30、S6商品混

凝土

 8.71

366 040601010001 C30混凝土盖板

1.混凝土种类、强度等级:C30商品混凝土

 1.19

367 040504005001 C30预制混凝土井筒
1.井筒规格:壁厚150mm、C30商品混凝土

、Ф700mm

2.含井筒钢筋制作、安装

m 2.80

368 040504002001 φ700mm球墨铸铁井盖井座 套 7
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目（二期） 第21页 共23页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

1.名称：φ700mm球墨铸铁井盖井座
2.含防坠网安装

369 041101005001 井字架 座 7

370 040601012001 非定型井砌筑 井底流槽  1.20

371 040504002002 高稀钢爬梯 个 14

372 040901001001 现浇构件钢筋 10以上

1.钢筋种类:螺纹钢筋HRB400

2.钢筋规格:10以上(综合)

t 0.636

373 040504009001 单箅平篦式雨水口

1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:重型

球墨铸铁篦子680*380*40

2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20混
凝土底板、50mm厚C20细石混凝土垫层

3.砌筑材料品种、规格:M10水泥砂浆砌筑

砖砌体

4.砂浆品种、强度等级及配合比:内侧M10
水泥砂浆勾缝

5.做法详见16MS201-8,6页

座 12

单价措施项目

总平电气

分部分项工程

新能源充电

374 030404017001 充电桩配电箱APcdz
1.名称:充电桩配电箱APcdz

2.型号、规格:配电箱材质为1.2mm厚不锈

钢，充电桩配电箱的长宽高

500*600*200，防护等级为IP55
3.安装方式:落地式

4.箱内具体元器件型号规格详见设计图纸

台 1

375 030404017002 交流充电桩ALcdz
1.名称:ALcdz充电桩配电箱

2.型号、规格:7kW (单枪)

3.充电桩配电箱由厂家配套提供，防护等

级为IP55
4.安装方式:落地式

台 5

376 030411002001 金属线槽 MR100*50*1.2mm
1.名称:金属线槽

2.材质、规格:MR100*50*1.2mm

m 13.25

377 030408001001 电力电缆 ZRYJV-1kV-3*10m㎡
1.名称:铜芯电力电缆

2.型号、规格:ZRYJV-1kV-3*10m㎡

3.敷设方式、部位:埋地敷设

m 58.26

378 030408001002 电力电缆 ZRYJV-1kV-4*25m㎡

1.名称:铜芯电力电缆

2.型号、规格:ZRYJV-1kV-4*25m㎡

3.敷设方式、部位:埋地敷设

m 14.08

379 030408006001 电力电缆头 4*25m㎡
1.名称:户内干包式电力电缆头

个 2
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目（二期） 第22页 共23页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

2.型号、规格:4*25m㎡

380 030408003001 电缆保护管 SC65
1.名称:镀锌钢管

2.材质、规格:SC65

3.敷设方式:埋地敷设

m 12.20

381 030408003002 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC40

1.名称:镀锌钢管

2.材质、规格:SC40

m 41.83

382 桂030413013001 土方开挖

1.土壤类别：三类土

2.挖土深度:2m以内

 4.54

383 桂030413014001 土方回填
1.土壤类别：原土回填

 4.45

030409 防雷及接地装置

384 030409002001 接地母线
1.名称:接地母线

2.材质、规格:-40*4铜质材料或不锈钢材

料

3.安装部位:户外

m 73.42

385 030409008001 总等电位端子联接箱MEB
1.名称:总等电位端子联接箱

2.安装方式：距地0.3m安装

台 1

386 030414011001 接地装置调试
1.名称:接地装置调试

2.类别:接地网

3.结算时需提供调试报告

系统 1

室外监控

387 030502003001 接线箱

安装方式:底边距地1.8m明装

个 1

388 030408003003 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC20
预埋电线、监控线套管

m 330.19

389 030411004001 视频监控配线 BV-2.5mm2
配线形式:管内穿线

m 990.57

390 030502005001 六类非屏蔽双绞线 Cat6.UTP.4P

敷设方式:管内穿放

m 330.19

391 040205020001 录像机
1.5U标准机箱，支持机架安装

4盘位，最大支持满配10TB硬盘

支持1个HDMI 4K输出 +1个VGA同源高清

1080P输出，同/异源可切换
支持12路1080P解码（开启解码增强后，

可提升至32路1080P解码）

支持H.265、H.264混合解码，最大支持接

入8MP高清IPC
2个千兆网口

32进4出报警口

2个USB2.0接口（前置）+1个USB3.0接口

（后置）

台 1

392 030501004001 硬盘
2X8T，储存一个月

台 1

393 040205020002 摄像机电源
LD - 1220

套 1

394 040205020003 二合一防雷器 台 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目（二期） 第23页 共23页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

网络+220V防雷器LRSWL-2/220V插入损
耗：0.3db  相应时间：≤0.5ns 端口连

接方式：RJ45/电源线接口 最大放电电

流：10KA 持续工作电压：

220V  限制电压：470V 100M数据
395 040205020004 监控显示器

支持1920 \U+00D7 1080高清显示； 

178\U+00B0/178\U+00B0广视角

；三边超窄边框，纤薄机身； 爱眼不闪
屏，低蓝光设计

三边超窄边框，纤薄机身； 爱眼不闪屏，

低蓝光设计

 采用 3D 降噪技术，图像鲜艳明亮，呈
现真实细节

支持软件展频技术可降低 EMI 辐射；支

持VESA壁挂。

DS-D5024FQ-NA 24寸。

台 1

396 040205020005 监控摄像机
400万 星光级 1/3" CMOS ICR红外筒型网

络摄像机（PoE款）

2560 \U+00D7 1440 @25 fps/1个内置麦

克风/红外照射距离最远可达30 m/IP66防
尘防水设计

最高分辨率可达2560 \U+00D7 1440 @25 

fps，在该分辨率下可输出实时图像

智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测
；

支持萤石平台接入；支持背光补偿，强光

抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不

同监控环境；1个内置麦克风，高清拾音
采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外

照射距离最远可达30 m

；符合IP66防尘防水设计，可靠性高。

台 8

单价措施项目

     合    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

表-08



总价措施项目清单与计价表

工程名称:合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目（二期） 第1页 共2页

序
号

项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费 率(%)
或标准

金 额(元) 备注

建筑装饰工程

1 桂011801001001 安全文明施工费

∑(分部分项人材机+单价措施

人材机)

2 桂011801002001 检验试验配合费

3 桂011801003001 雨季施工增加费

4 桂011801004001 工程定位复测费

安装工程

1 桂031401001001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额

(人工费+机械费)
2 桂031401002001 检验试验配合费

3 桂031401003001 雨季施工增加费

门卫室建筑工程

1 桂011801001001 安全文明施工费

∑(分部分项人材机+单价措施

人材机)

2 桂011801002001 检验试验配合费

3 桂011801003001 雨季施工增加费

4 桂011801004001 工程定位复测费

安装工程

1 桂031401001001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额

(人工费+机械费)
2 桂031401002001 检验试验配合费

3 桂031401003001 雨季施工增加费

绿化工程

1 桂050501001001 安全文明施工费 ∑分部分项及单价措施费定额

（人工费＋机械费）3 桂050501003001 雨季施工增加费

场地硬化

1 桂041201001001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额

（人工费＋机械费）

2 桂041201002001 检验试验配合费

3 桂041201003001 雨季施工增加费

4 桂041201004001 工程定位复测费

围墙

1 桂011801001001 安全文明施工费

∑(分部分项人材机+单价措施

人材机)

2 桂011801002001 检验试验配合费

3 桂011801003001 雨季施工增加费

4 桂011801004001 工程定位复测费

总平给排水

1 桂041201001001 安全文明施工费 ∑分部分项及单价措施费定额

（人工费＋机械费）2 桂041201002001 检验试验配合费

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
    但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

表-11



总价措施项目清单与计价表

工程名称:合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目（二期） 第2页 共2页

序
号

项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费 率(%)
或标准

金 额(元) 备注

3 桂041201003001 雨季施工增加费 ∑分部分项及单价措施费定额

（人工费＋机械费）4 桂041201004001 工程定位复测费

总平电气

1 桂031401001001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额

(人工费+机械费)
2 桂031401002001 检验试验配合费

3 桂031401003001 雨季施工增加费

      合     计

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
    但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称:合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工
程项目（二期）

第1页 共2页

序号 项目名称 金额（元） 备注

建筑装饰工程

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 1945.45
分部分项工程费及措

施项目费

安装工程

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 246.07
分部分项工程费及措

施项目费

门卫室建筑工程

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 111.99
分部分项工程费及措

施项目费

安装工程

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 33.41
分部分项工程费及措

施项目费

绿化工程

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表－12



其他项目清单与计价汇总表

工程名称:合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工
程项目（二期）

第2页 共2页

序号 项目名称 金额（元） 备注

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 294.04
分部分项工程费及措

施项目费

场地硬化

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 计日工 明细详见表-11-4

5 总承包服务费 明细详见表-11-5

6 安全生产责任保险费暂估价 395.76
分部分项工程费及措

施项目费

围墙

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 79.12
分部分项工程费及措

施项目费

总平给排水

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 计日工 明细详见表-11-4

5 总承包服务费 明细详见表-11-5

6 安全生产责任保险费暂估价 209.17
分部分项工程费及措

施项目费

总平电气

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 133.52
分部分项工程费及措

施项目费

            合           计

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表－12



税前项目清单与计价表

工程名称:合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目（二期） 第1页 共1页

序号 项目编码
项目名称及项目特征

描述
计量
单位

工程量
金  额(元)

单价 合价

建筑装饰工程

1 011201001008 水性弹性外墙涂料
1.一底二涂 平涂 10保质

㎡ 285.50

2 011407001002 墙面喷（刷）涂料
1.抹涂0.8厚石粉类涂料找平

2.抹涂0.7厚石粉类涂料找平

3.抹涂0.5厚石粉类涂料面层

部位：楼梯间、走廊

㎡ 357.53

3 011407002002 天棚喷（刷）涂料
2.抹涂0.7厚石粉类涂料找平

3.抹涂0.5厚石粉类涂料面层

部位：楼梯间、走廊

㎡ 213.17

4 011207001001 轻质隔墙
部位：电梯门洞

㎡ 2.73

安装工程

5 040504003001 成品玻璃钢化粪池 HFBH-3-1 有效容积6m3

含安装、挖土方、弃运、回填

座 1

门卫室建筑工程

6 011201001004 水性弹性外墙涂料
1.一底二涂 平涂 10保质

㎡ 31.39

围墙

7 011201001002 外墙真石漆

1.涂饰底层涂料;喷涂主层涂料;涂饰面涂料两遍(浅黄

色真石漆)

2.一底一中一面，水性、非弹性

㎡ 152.49

            合         计

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

表-14



规费、增值税计价表

工程名称:合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目（二期） 第1页 共2页

序号 项目名称 计算基础 计算费率(%) 金额(元)

建筑装饰工程

1 规费 1.1+1.2+1.3

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

1.1.1 养老保险费

1.1.2 失业保险费

1.1.3 医疗保险费

1.1.4 生育保险费

1.1.5 工伤保险费

1.2 住房公积金

1.3 工程排污费 ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)

2 增值税
Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价

措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）

安装工程

1 规费 1.1+1.2+1.3

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

1.1.1 养老保险费

1.1.2 失业保险费

1.1.3 医疗保险费

1.1.4 生育保险费

1.1.5 工伤保险费

1.2 住房公积金

1.3 工程排污费

2 增值税
Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价

措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）

门卫室建筑工程

1 规费 1.1+1.2+1.3

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

1.1.1 养老保险费

1.1.2 失业保险费

1.1.3 医疗保险费

1.1.4 生育保险费

1.1.5 工伤保险费

1.2 住房公积金

1.3 工程排污费 ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)

2 增值税
Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价

措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）

安装工程

1 规费 1.1+1.2+1.3

表-15



规费、增值税计价表

工程名称:合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目（二期） 第2页 共2页

序号 项目名称 计算基础 计算费率(%) 金额(元)

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

1.1.1 养老保险费

1.1.2 失业保险费

1.1.3 医疗保险费

1.1.4 生育保险费

1.1.5 工伤保险费

1.2 住房公积金

1.3 工程排污费

2 增值税
Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价

措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）

绿化工程

场地硬化

围墙

1 规费 1.1+1.2+1.3

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

1.1.1 养老保险费

1.1.2 失业保险费

1.1.3 医疗保险费

1.1.4 生育保险费

1.1.5 工伤保险费

1.2 住房公积金

1.3 工程排污费 ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)

2 增值税
Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价

措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）

总平给排水

总平电气

1 规费 1.1+1.2+1.3

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

1.1.1 养老保险费

1.1.2 失业保险费

1.1.3 医疗保险费

1.1.4 生育保险费

1.1.5 工伤保险费

1.2 住房公积金

1.3 工程排污费

2 增值税
Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价

措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）

       合          计

表-15



允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目（二期） 编号:

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数(%) 基准单价(元) 投标单价(元) 确认单价(元) 价差(元) 合计差价(元)

1 螺纹钢筋HRB400 10以内(综合) t 3504.00

2 螺纹钢筋HRB400 10以上(综合) t 3363.00

3 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) t 3650.00

4 圆钢HPB300 Φ16 t 3819.00

5 水泥(综合) t 340.00

6 普通硅酸盐水泥 32.5MPa t 340.00

7 普通硅酸盐水泥 42.5MPa t 370.00

8 白水泥(综合) t 787.61

9 碎石 GD20  商品普通砼  C20细石[商品砼]  321.00

10 碎石 GD40  商品普通砼  C10[商品砼]  281.00

11 碎石 GD40  商品普通砼  C15[商品砼]  281.00

12 碎石 GD40  商品普通砼  C15[商品砼]  281.00

13 碎石 GD40  商品普通砼  C20[商品砼]  291.00

14 碎石 GD40  商品普通砼  C20  291.00

15 碎石 GD40  商品普通砼  C25[商品砼]  301.00

16 碎石 GD40  商品普通砼  C25[商品砼]  301.00

17 碎石 GD40  商品普通砼  C25[商品砼]  301.00

18 碎石 GD40  商品普通砼  C25[商品砼]  301.00

19 碎石 GD40  商品普通砼  C25  301.00

20 预拌普通混凝土 C25  301.00

21 碎石 GD40  商品普通砼  C30  311.00

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
   2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-22



允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目（二期） 编号:

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数(%) 基准单价(元) 投标单价(元) 确认单价(元) 价差(元) 合计差价(元)

22 碎石 GD40  商品普通砼  C35  320.00

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
   2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-22


