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一、工程概况
天等县杨湾-龙茗公路（K24+951-K43+151）安防工程，项目主要设计内容为安防工程建设。

二、编制依据
1、交通运输部【2018-12-17】发布的《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）。
2、交通运输部【2018-12-17】发布的《公路工程基本建设项目概算、预算编制办法》（JTG 3830-
2018）。
3、交通运输部【2018-12-17】发布的《公路工程工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）。
4、《广西壮族自治区车船税实施方法（2012年11月21日广西壮族自治区人民政府令第81号发布 2020年
1月20日广西壮族自治区人民政府令第134号修正）》。
5、根据桂交基建管发【2019】39号《公路工程建设项目估算概算预算编制办法广西补充规定》，本工
程综合人工工资和机械工资：101.25元/工日。
6、交通运输部公告2017年第51号自2018年3月1日起施行中华人民共和国交通运输部公路工程标准施工
招标文件（2018年版）。

三、其他
1、按“编制办法”划分，我区无冬季和准冬季气温区，冬季施工、职工取暖不计。
2、按“编制办法”规定为Ⅱ雨量区，雨季期为5个月。
3、行车干扰按51~100。
4、施工辅助、基本费用、财务费用计。
5、职工探亲、辅助生产不计。
6、税金按9%计取。
7、养老保险按16%计，失业保险按0.5%计，医疗保险按7.5%计，工伤保险按1%计，住房公积金按8.5%计
。
8、安全生产费按1.5%计。

表-01



投标报价汇总表
合同段：天等县杨湾-龙茗公路（K24+951-K43+151）安防工程 标表1

序号 章次 科目名称 金额（元）

1 100   总 则

2 200   路 基

3 600   安全设施及预埋管线

4 第100章至第700章合计

5 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计

6 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计

7 计日工合计

8 暂列金额（不含计日工总额）

9 招标控制价
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工程量清单表
合同段：天等县杨湾-龙茗公路（K24+951-K43+151）安防工程 标表2

清单  第100章  总 则

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

101 通则

102 工程管理

102-3 安全生产费 总额 1

清单  第100章  合计   人民币           元
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工程量清单表
合同段：天等县杨湾-龙茗公路（K24+951-K43+151）安防工程 标表2

清单  第200章  路 基

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

202 场地清理

202-3 拆除结构物

-d 拆除波形梁护栏 m 3790

209 挡土墙

209-3 砌体挡土墙

-a 浆砌片石仰斜式挡土墙 m3 395

-b 浆砌片石直立式路肩挡土墙 m3 45

清单  第200章  合计   人民币           元

清单   第 1 页 共 3 页



工程量清单表
合同段：天等县杨湾-龙茗公路（K24+951-K43+151）安防工程 标表2

清单  第600章  安全设施及预埋管线

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

602 护栏

602-3 波形梁钢护栏

-a 路侧波形梁钢护栏 m 4654

-1 路侧波形梁钢护栏(Gr-B-4E) m 832

-2 路侧波形梁钢护栏(Gr-B-4C) m 32

-3 路侧波形梁钢护栏(Gr-B-4C)（波形钢板拆除重新安

装）
m 104

-4 路侧波形梁钢护栏(Gr-B-2C)（波形钢板拆除重新安
装）

m 20

-5
路侧波形梁钢护栏(Gr-B-2C)（波形钢板、钢管立柱拆

除利用）
m 30

-6 路侧波形梁钢护栏(Gr-B-2E)（波形钢板拆除重新安
装）

m 280

-7 路侧波形梁钢护栏(Gr-B-4E)（波形钢板拆除重新安
装）

m 3356

-c 波形梁钢护栏端头 m 240

-1 波形梁钢护栏端头(AT1-1) m 120

-2 波形梁钢护栏端头(AT2) m 108

-3 波形梁钢护栏端头(AT2-1) m 12

605 道路交通标线

605-5 轮廓标

-b 附着式轮廓标 个 672

清单  第600章  合计   人民币           元
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