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施工图预算编制说明

一、简介

本项目位于临桂区黄沙瑶族乡。桥长 39.51 米，桥宽 8.0 米。

二、主要编制依据

（1）、《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018），以下文件

中简称编制办法。

（2）、《公路工程概算定额》（JTG/T 3831－2018）。

（3）、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832－2018）。

（4）、公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833－2018）。

（5）、广西壮族自治区交通运输厅文件 桂交建管发〔2019〕39 号 广西壮族自

治区交通运输厅关于印发公路工程建设项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通

知 。

（6）、交通运输部办公厅关于《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》

的通知 （交办公路[2016]66 号）。

（7）、本工程施工图设计提供的工程量及现场收集的有关资料。

（8）、桂政发[2010]52 号文、桂国土资发 【2015】 89 号广西壮族自治区国土

资源厅关于印发新一轮征地统一年产值标准的通知。

（9）采用同望科技有限公司编制的同望公路工程造价管理系统软件（同望 WECOST

V10.8.0）进行编制。

三、直接费

（1）、人工费

人工费单价全区统一为 101.25 元/工日。

（2）、材料费

主要参照桂林市建设工程造价信息 2023 年第 2 期材料价格信息及市场调查及相近

工程综合取定。

（3）、机械费

机械台班费按桂交监造价函 [2019]16 号《广西壮族自治区交通工程造价管理站

关于发布广西公路工程机械台班车船使用税标准的函》要求计列。

四、措施费

（1）、雨季施工增加费：按照Ⅱ区 6 个月计列。

（2）、夜间施工增加费：不计列。

（3）、行车干扰工程施工增加费：不计列。

（4）、施工标准化与安全措施费：按照《公路工程标准施工招标文件》（2018

年版）及《公路工程标准施工招标资格预审文件》（2018 年版）计列。

（5）、临时设施：按照《编制办法》计列。

（6）、施工费辅助费：按照《编制办法》计列。

（7）、工地转移费：按照《编制办法》中工地转移按 80km 计列。

五、企业管理费、规费、利润、税金

（1）、规费：按照《关于印发公路基本建设工程概算预算编制办法广西补充规定

的通知》计列。其中：养老保险费费率 16%，失业保险费费率 0.5%，医疗保险费费率

7.5%，工伤保险费费率 1%，住房公积金费率 8.5%，合计规费费率 33.5%。

（2）、企业管理费：按照《编制办法》计列。

（3）、主副食运费补贴：综合里程按 3 公里计。

（4）、职工探亲路费：不计列。

（5）、财务费用：按照《编制办法》计列。

（6）、利润：按照交通运输部办公厅关于《公路工程营业税改征增值税计价依据

调整方案》的通知 （交办公路[2016]66 号）计列，费率为 7.42%。

（7）、税金：住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税

率的通知 建办表涵[2019]193 号文，税率为 9%。

六、工程建设其他费：设备、工具、器具购置费、生产人员培训费、

工程保险费

1、公路养护设备、工具、器具购置费：本项目不计此项费用。

2、办公及生活用家具购置费：本项目不计此项费用。
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3、生产人员培训费：本本项目不计此项费用。

4、工程保险费：本项目按《编制办法》计列此项费用，以建筑安装工程费（不含

设备费）为基数，按 0.4%费率计算。

七、预备费

1、差价预备费：本项目不计列此项费用；

2、基本预备费：按编制办法，以第一、二、三部分费用之和（扣除固定资产投资

方向调节税和建设期贷款利息两项费用）为基数的 3%计算。

八、建设期贷款利息

1、建设期贷款利息：不计列此项费用。

九、预算结果

项目 单位 金额 备注

第一部分 建筑安装工程费 元 2546431

第二部分 土地征地用及拆迁补偿费 元 0

第三部分 工程建设其他费用 元 328164

第四部分 预备费 元 86238

第一、二、三、四部分费用合计 元 2960833

建设期贷款利息 元 0

预算总金额 元 2960833



表A.0.2-5 总预算表
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分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%) 备注

1 第一部分 建筑安装工程费 公路公里 2546431 86.00 建设项目路线总长度（主线长
度） 

102 路基工程 km 0.11 1038704 9442763.64 35.08  

LJ01 场地清理 km 0.11 142492 1295381.82 4.81  

LJ0101 清理与掘除 km 0.11 1277 11609.09 0.04  

LJ010101 清除表土 m3 84 1277 15.2 0.04  

LJ0104 拆除旧桥C30混凝土 m3 547.2 101215 184.97 3.42  

LJ0105 拆除24m×5.7m贝雷梁钢桥 座 1 60000 60000 2.03  

LJ0106 24m×5.7m贝雷梁钢桥回收废铁 座 1 -20000 -20000 -0.68  

LJ02 路基挖方 m3 38 497 13.08 0.02  

LJ0201 挖土方 m3 38 497 13.08 0.02  

LJ03 路基填方 m3 451.43 8070 17.88 0.27  

LJ0301 利用土方填筑 m3 26.6667 132 4.95 0.00  

LJ0302 借土方填筑 m3 424.7619 7938 18.69 0.27  

LJ07 路基防护与加固工程 km 0.0286 879483 30751153.85 29.70  

LJ0701 一般边坡防护与加固 km 0.0286 879483 30751153.85 29.70  

LJ070101 C15片石混凝土护岸 m3 1284 879483 684.96 29.70  

LJ08 路基其他工程 km 0.0342 8162 238654.97 0.28  

LJ0801 桥头路基处理 m3 208 8162 39.24 0.28  

103 路面工程 km 0.0775 85449 1102567.74 2.89  

LM02 水泥混凝土路面 m2 543 85225 156.95 2.88  

LM0203 路面基层 m2 558 24788 44.42 0.84  

LM020304 18cm级配碎石基层 m2 558 24788 44.42 0.84  

LM0205 水泥混凝土面层 m2 543 60437 111.3 2.04  

LM020501 20cmC30水泥混凝土 m2 543 58367 107.49 1.97  

LM020502 钢筋 t 0.3808 2070 5435.92 0.07  

LM04 路槽、路肩及中央分隔带 m2 15 224 14.93 0.01  

LM0402 路肩 km 0.0758 224 2955.15 0.01  

LM040201 培路肩 m3 5.7 224 39.3 0.01  

104 桥梁涵洞工程 km 0.0342 1320292 38605029.24 44.59  

10402 小桥工程 m/座 35.51 / 1 1320292 37180.85 / 1320292 44.59  

1040203 空心板桥 m2/m 316.08 / 39.51 1320292 4177.08 / 33416.65 44.59  

QL01 基础工程 m3 40.03 26839 670.47 0.91  

QL02 下部构造 m3 588.39 455224 773.68 15.37  

QL03 上部构造 m3 136.62 328435 2404 11.09  

QL04 桥面铺装 m2 210 64856 308.84 2.19  

QL05 桥梁附属结构 m3 27.33 148551 5435.46 5.02  

QL06 其他工程 296387 10.01  

107 交通工程及沿线设施 公路公里 5843 0.20  

10701 交通安全设施 公路公里 5843 0.20  

JA03 标志牌 块 4 2044 511 0.07  

编制：张静利 复核：徐光荣
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分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%) 备注

JA0301 铝合金标志牌 块 4 2044 511 0.07  

JA04 标线 m2 54.91 2933 53.41 0.10  

JA0401 路面标线 m2 54.91 2933 53.41 0.10  

JA11 限宽墩 个 4 866 216.5 0.03  

110 专项费用 元 96143 3.25  

11001 施工场地建设费 元 58511 1.98  

11002 安全生产费 元 37632 1.27  

2 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 公路公里  

3 第三部分 工程建设其他费 公路公里 328164 11.08  

301 建设项目管理费 公路公里 191585 6.47  

30101 建设单位（业主）管理费 公路公里 111171 3.75  

30103 工程监理费 公路公里 68652 2.32  

30104 设计文件审查费 公路公里 1762 0.06  

30105 竣（交）工验收试验检测费 公路公里 10000 0.34  

303 建设项目前期工作费 公路公里 126393 4.27  

30301 勘察费 公路公里 50000 1.69  

30302 设计费 公路公里 76393 2.58  

308 工程保险费 公路公里 10186 0.34  

4 第四部分 预备费 公路公里 86238 2.91  

401 基本预备费 元 86238 2.91  

402 价差预备费 元  

5 第一至四部分合计 公路公里 2960833 100.00  

6 建设期贷款利息 公路公里  

7 公路基本造价 公路公里 2960833 100.00  
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代号 规格名称 单位 单价(元) 总数量

分项统计 场外运输损耗

路基工程 路面工程
桥梁涵洞
工程

交通工程
及沿线设
施

辅助生产 ％ 数量

1001001 人工 工日 101.25 4471.377 2153.27 110.142 2203.106 4.86
1051001 机械工 工日 101.25 262.823 105.389 7.023 149.525 0.887
2001001 HPB300钢筋 t 3941.61 1.006 0.009 0.983 0.013
2001002 HRB400钢筋 t 3755.77 46.114 0.383 45.663 0.068

2001019
钢丝绳（股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；
股丝6×37，绳径14.1～15.5mm）

t 6197 0.118 0.118

2001020
钢纤维（扁丝切断型、钢丝切断型、高
强铣销型、剪切波纹型、剪切压痕型）

t 5200 0.011 0.011

2001021 8～12号铁丝（镀锌铁丝） kg 6.02 333.409 310.14 23.269
2001022 20～22号铁丝（镀锌铁丝） kg 6.02 131.508 1.942 129.164 0.402
2003004 型钢（工字钢,角钢） t 4313.29 0.651 0.029 0.622
2003005 钢板（Q235，δ＝5～40mm） t 4848.76 0.001 0.001
2003008 钢管（无缝钢管） t 4237.5 3.927 3.927
2003015 钢管立柱 t 5396 0.043 0.043
2003025 钢模板（各类定型大块钢模板） t 6047.5 3.857 3.852 0.006
2003026 组合钢模板 t 5054 2.063 2.054 0.008 0.001
2003028 安全爬梯 t 8100 0.041 0.041
2009003 空心钢钎（优质碳素工具钢） kg 6.9 6.068 6.068
2009004 Φ50mm以内合金钻头（Φ43mm） 个 35 9.234 9.234

2009011
电焊条（结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0）

kg 5.4 121.591 121.585 0.006

2009013 螺栓（混合规格） kg 8.5 206.839 206.839
2009028 铁件（铁件） kg 7.29 6842.344 6509.88 331.395 1.068
2009029 镀锌铁件 kg 5.75 31.219 31.219
2009030 铁钉（混合规格） kg 4.3 6.995 1.5 5.495
3001001 石油沥青 t 4510 0.342 0.054 0.288
3003002 汽油（92号） kg 10.43 21.064 0.432 20.632
3003003 柴油（0号,－10号,－20号） kg 8.97 5286.141 1640.105 73.565 3570.886 1.584
3005001 煤 t 600 0.011 0.011
3005002 电 kW·h 0.59 9265.626 1927.403 203.211 7134.044 0.967
3005004 水 m3 3.5 2740.566 1389 15.747 1333.971 1.848
4003001 原木（混合规格） m3 905.59 6.725 5.586 1.137 0.002
4003002 锯材（中板δ＝19～35mm,中方混合规

格）
m3 1146.2 3.28 0.3 0.038 2.939 0.004

4013002 草皮 m2 3.1 34.018 34.018
5001014 PVC塑料管(Φ100mm)（Φ100mm） m 15 269.946 258.12 11.826
5005002 硝铵炸药（1号、2号岩石硝铵炸药） kg 13.3 255.125 186.048 69.077
5005008 非电毫秒雷管（导爆管长3～7m） 个 3.5 1237.5 1149.12 88.38
5005009 导爆索（爆速6000～7000m/s） m 2.5 1790.965 1751.04 39.925

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥 第 2 页 共 3 页 02表

代号 规格名称 单位 单价(元) 总数量

分项统计 场外运输损耗

路基工程 路面工程
桥梁涵洞
工程

交通工程
及沿线设
施

辅助生产 ％ 数量

5009005
桥面防水涂料（聚合物渗透水性桥面防
水涂料）

kg 10.26 349.44 349.44

5009007 底油 kg 11.37 12.629 12.629
5009008 热熔涂料 kg 5.31 257.528 257.528
5009014 反光油漆 kg 34.19 1.8 1.8
5501003 黏土（堆方） m3 12.9 723.986 2.7 721.286
5501006 砂砾土（天然堆方） m3 24.37 257.296 257.296
5503005 中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方） m3 126.53 1232.146 673.9 50.955 506.537 0.755
5503007 砂砾（堆方） m3 107.11 219.191 123.7 95.491
5505005 片石（码方） m3 119.73 834.218 454.081 380.136
5505012 碎石（2cm）（最大粒径2cm堆方） m3 121.67 432.952 432.952
5505013 碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方） m3 121.67 420.512 91.941 327.267 1.304
5505015 碎石（8cm）（最大粒径8cm堆方） m3 121.67 953.814 931.523 22.292
5505016 碎石（未筛分碎石统料堆方） m3 121.67 155.141 154.041 1.1
5509001 32.5级水泥 t 373.58 369.33 41.761 327.043 0.526
5509002 42.5级水泥 t 439.96 332.236 295.876 36.36
6001003 板式橡胶支座（GJZ系列、GYZ系列） dm3 48 91.85 91.85

6007002
铝合金标志（包括板面、垫板及其他金
属附件）

t 23010 0.013 0.013

6007003
反光玻璃珠（JT/T280--1995   1、2号
(A类)

kg 3.5 52.549 52.549

6007004 反光膜 m2 180 1.849 1.849
7801001 其他材料费 元 1 7972.842 2744.46 143.895 4973.511 110.975
7901001 设备摊销费 元 1 1.73 1.73

200903300
1

Φ114 ×7×700mm铸铁管 kg 5 112 112
550100600

1
砂性土（天然堆方） m3 24.37 1088.468 1088.468

600300400
1

GQF-E40型伸缩缝 m 1800 17.6 17.6
8001002 功率75kW以内履带式推土机（TY100） 台班 958.25 1.582 0.219 1.363
8001003 功率90kW以内履带式推土机（T120A） 台班 1136.76 0.176 0.176

8001030
斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机（WY200A
液压）

台班 1631.82 0.265 0.265

8001035
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机（WK100
机械）

台班 1141.11 3.261 1.74 1.521

8001037
斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机（W200A
机械）

台班 1772.12 2.474 2.474

8001045 斗容量1.0m3轮胎式装载机（ZL20） 台班 655.73 5.741 4.277 1.465
8001047 斗容量2.0m3轮胎式装载机（ZL40） 台班 1123.6 0.003 0.003
8001058 功率120kW以内平地机（F155） 台班 1305.43 0.664 0.664
8001066 功率75kW以内履带式拖拉机 台班 732.89 0.123 0.123

8001080
机械自身质量10～12t光轮压路机（3Y-
10/12）

台班 559.11 1.264 1.264

编制：张静利 复核：徐光荣
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代号 规格名称 单位 单价(元) 总数量

分项统计 场外运输损耗

路基工程 路面工程
桥梁涵洞
工程

交通工程
及沿线设
施

辅助生产 ％ 数量

8001081
机械自身质量12～15t光轮压路机（3Y-
12/15）

台班 643.26 1.878 0.319 0.067 1.492

8001083
机械自身质量18～21t光轮压路机（3Y-
18/21）

台班 838.47 0.446 0.446

8001085 机械自身质量0.6t手扶式振动碾
（YZS06B）

台班 164.47 0.12 0.12
8003038 容量4000L以内沥青洒布车（LS-3500） 台班 656.55 0.013 0.013

8003070
热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、
油涂抹器动力等)

台班 880.18 0.258 0.258

8003079 混凝土电动真空吸水机组（含吸垫
5m×5m）

台班 132.6 1.341 1.341

8003085
电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)
（SLF）

台班 200.32 5.753 1.35 4.404

8005002
出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机
（JD250）

台班 158.74 38.344 34.668 2.867 0.793 0.016

8005005
出料容量750L以内强制式混凝土搅拌机
（JS750）

台班 293.63 13.905 13.905

8005010 出料容量400L以内灰浆搅拌机（UJ325） 台班 127.17 4.586 2.25 2.336
8005031 容量6m3以内混凝土搅拌运输车（MR45） 台班 1393.56 7.777 7.777
8007003 装载质量4t以内载货汽车（CA10B） 台班 538.72 0.236 0.236

8007005
装载质量6t以内载货汽车
（CA141K,CA1091K）

台班 547.8 0.037 0.037

8007015 装载质量10t以内自卸汽车（QD361） 台班 839.6 5.481 5.481
8007017 装载质量15t以内自卸汽车

（SH361,T815）
台班 1026.62 19.179 2.741 16.437

8007043 容量10000L以内洒水汽车
（YGJ5170GSSJN）

台班 1181.39 0.709 0.709
8007046 装载质量1.0t以内机动翻斗车（F10A） 台班 221.53 3.879 3.864 0.016
8009025 提升质量5t以内汽车式起重机（QY5） 台班 682.88 0.033 0.033
8009026 提升质量8t以内汽车式起重机（QY8） 台班 747.65 24.396 24.396
8009027 提升质量12t以内汽车式起重机（QY12） 台班 886.22 3.935 3.935
8009028 提升质量16t以内汽车式起重机（QY16） 台班 1069.77 4.746 4.746
8009030 提升质量25t以内汽车式起重机（QY25） 台班 1410.39 23.564 23.564

8009081
牵引力50kN以内单筒慢动电动卷扬机
（JJM-5）

台班 153.06 1.813 1.813

8013003
出水口直径150mm以内电动单级离心清水
泵（IS200-150）

台班 105.75 18 18

8015028 容量32kV·A以内交流电弧焊机（BX1-
330）

台班 156.94 19.488 19.487 0.001

8017049
排气量9m3/min以内机动空气压缩机
（VY-9/7）

台班 811.42 3.078 3.078

8099001 小型机具使用费 元 1 3799.599 1694.88 140.08 1963.425 1.214
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表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
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序号 分项编号 工程名称 单位 工程量
定额直接
费(元）

定额设备
购置费
（元）

直接费（元）

设备购置费 措施费 企业管理费 规费

利润
(元)

税金
(元)

金额合计（元）

人工费 材料费
施工机械
使用费

合计 费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 102 路基工程 km 0.11 618780.7
5

218018.56 490170.03 40117.92 748306.52 16720.38 25555.14 76610.88 49050.38 82461.9 1038705 9442774.4
1

2 LJ01 场地清理 km 0.11 66726.7 50508.36 11010.76 4575.2 66094.31 2778.43 2698.25 17100.56 5357.49 8462.61 142492 1295378.6
9

3 LJ0101 清理与掘除 km 0.11 881.6 90.72 867.3 958.02 47.56 23.93 71.45 70.72 105.45 1277 11610.16
4 LJ010101 清除表土 m3 84 881.6 90.72 867.3 958.02 47.56 23.93 71.45 70.72 105.45 1277 15.2
5 LJ0104 拆除旧桥C30混凝

土
m3 547.2 65845.1 50417.64 11010.76 3707.9 65136.3 2730.87 2674.32 17029.11 5286.77 8357.16 101215 184.97

6 LJ0105 拆除24m×5.7m贝
雷梁钢桥

座 1 60000 60000

7 LJ0106 24m×5.7m贝雷梁
钢桥回收废铁

座 1 -20000 -20000

8 LJ02 路基挖方 m3 38 347.91 385.56 385.56 19.35 6.88 16.28 27.76 41.02 497 13.08
9 LJ0201 挖土方 m3 38 347.91 385.56 385.56 19.35 6.88 16.28 27.76 41.02 497 13.08
10 LJ03 路基填方 m3 451.43 5621.24 96 6098.5 6194.5 319.79 128.99 311.13 450.4 666.43 8071 17.88
11 LJ0301 利用土方填筑 m3 26.6667 90.95 5.68 93.04 98.71 5.48 2.86 7.1 7.37 10.94 132 4.97
12 LJ0302 借土方填筑 m3 424.7619 5530.29 90.32 6005.47 6095.79 314.31 126.13 304.03 443.03 655.5 7939 18.69

13 LJ07
路基防护与加固
工程

km 0.0286 540160.8
5 167222.56 472888.97 28811.45 668922.98 13533.07 22549.41 59103.12 42757.25 72617.93 879484 30751180.

28

14 LJ0701
一般边坡防护与
加固

km 0.0286 540160.8
5 167222.56 472888.97 28811.45 668922.98 13533.07 22549.41 59103.12 42757.25 72617.93 879484 30751180.

28
15 LJ070101 C15片石混凝土护

岸
m3 1284 540160.8

5
167222.56 472888.97 28811.45 668922.98 13533.07 22549.41 59103.12 42757.25 72617.93 879484 684.96

16 LJ08 路基其他工程 km 0.0342 5924.06 191.65 6270.3 247.22 6709.17 69.74 171.62 79.79 457.47 673.9 8162 238367.11
17 LJ0801 桥头路基处理 m3 208 5924.06 191.65 6270.3 247.22 6709.17 69.74 171.62 79.79 457.47 673.9 8162 39.24
18 103 路面工程 km 0.0775 52883.5 11151.87 54084.39 2407.6 67643.87 1121.63 1533.54 3974.07 4120.97 7055.47 85450 1102717.1

4
19 LM02 水泥混凝土路面 m2 543 52739.61 11033.56 54084.39 2387.92 67505.87 1113.3 1529.37 3930.38 4109.37 7036.95 85225 156.95
20 LM0203 路面基层 m2 558 13568.42 1271.19 18743.96 625.99 20641.15 205.46 393.08 450.83 1051.19 2046.75 24788 44.42
21 LM020304 18cm级配碎石基

层
m2 558 13568.42 1271.19 18743.96 625.99 20641.15 205.46 393.08 450.83 1051.19 2046.75 24788 44.42

22 LM0205 水泥混凝土面层 m2 543 39171.19 9762.37 35340.44 1761.92 46864.73 907.85 1136.3 3479.55 3058.18 4990.19 60437 111.3
23 LM020501 20cmC30水泥混凝

土
m2 543 37695.57 9577.3 33861.45 1758.19 45196.94 896.96 1092.04 3417.55 2944.6 4819.33 58367 107.49

24 LM020502 钢筋 t 0.3808 1475.62 185.07 1478.99 3.73 1667.79 10.89 44.25 62 113.58 170.87 2069 5434.3

25 LM04 路槽、路肩及中
央分隔带

m2 15 143.89 118.31 19.69 138 8.33 4.17 43.69 11.6 18.52 224 14.95

26 LM0402 路肩 km 0.0758 143.89 118.31 19.69 138 8.33 4.17 43.69 11.6 18.52 224 2960.85
27 LM040201 培路肩 m3 5.7 143.89 118.31 19.69 138 8.33 4.17 43.69 11.6 18.52 224 39.35

28 104 桥梁涵洞工程 km 0.0342 879599.7
9 223904.76 672501.11 95457.06 992733.93 24309.82 38950.9 79798.43 69960.25 108439.41 1320293 38559951.

31
29 10402 小桥工程 m/座 35.51 879599.7

9
223904.76 672501.11 95457.06 992733.93 24309.82 38950.9 79798.43 69960.25 108439.41 1320293 37180.87

30 1040203 空心板桥 m2/m 316.08 879599.7
9

223904.76 672501.11 95457.06 992733.93 24309.82 38950.9 79798.43 69960.25 108439.41 1320293 4177.08
31 QL01 基础工程 m3 40.03 17382.84 3132.92 16024.36 1700.94 20858.21 431.24 813.59 1137.66 1382.17 2216.06 26839 670.47
32 QL0101 扩大基础 m3 40.03 17382.84 3132.92 16024.36 1700.94 20858.21 431.24 813.59 1137.66 1382.17 2216.06 26839 670.47
33 QL010102 实体式 m3 40.03 17382.84 3132.92 16024.36 1700.94 20858.21 431.24 813.59 1137.66 1382.17 2216.06 26839 670.47
34 QL02 下部构造 m3 588.39 297889.1

4
68992.15 232847.22 42170.55 344009.92 9396.65 15080.54 25231.86 23919.58 37587.47 455226 773.68
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序号 分项编号 工程名称 单位 工程量
定额直接
费(元）

定额设备
购置费
（元）

直接费（元）

设备购置费 措施费 企业管理费 规费

利润
(元)

税金
(元)

金额合计（元）

人工费 材料费
施工机械
使用费

合计 费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

35 QL0201 重力式桥台 m3 563.25 262888.2
8

62591.19 203168.95 38728.55 304488.69 8702.8 13672.96 22828.42 21166.59 33377.35 404237 717.69
36 QL020101 支座垫石 m3 0.4 1259.59 229.68 1085.38 96.68 1411.73 20.92 45.02 81.39 98.36 149.17 1807 4516.47
37 QL020102 防震挡块 m3 0.55 1966.95 348.83 1723.15 133.9 2205.87 30.55 68.96 122.97 153.33 232.35 2814 5116.42
38 QL020103 台帽、背墙 m3 22.54 17197.7 3935.68 12872.51 2703.94 19512.13 494.79 791 1457.27 1371.48 2126.4 25753 1142.55
39 QL020104 侧墙帽 m3 11.16 8218.35 2186.27 5309.94 1763.42 9259.63 295.03 414.43 817.76 662.44 1030.44 12480 1118.25

40 QL020105 重力式桥台基础
墙台身

m3 528.6 234245.6
9

55890.73 182177.97 34030.62 272099.32 7861.51 12353.56 20349.03 18880.99 29839 361383 683.66

41 QL0202 桥墩 m3 25.87 35000.86 6400.96 29678.27 3442 39521.23 693.85 1407.58 2403.44 2752.99 4210.12 50989 1970.98
42 QL020201 墩柱 m3 11 13284.12 2414.99 11365.55 1228.18 15008.72 259.09 532.29 909.51 1044.4 1597.86 19352 1759.26
43 QL020202 盖梁 m3 13.92 18555.84 3404.74 15604.71 1960.81 20970.26 380.89 761.26 1287.54 1461.59 2237.54 27099 1946.77
44 QL020203 垫石挡块 m3 0.4 1268.36 229.68 1095.64 96.68 1421.99 21.05 45.5 81.39 99.05 150.21 1819 4547.97
45 QL020204 防震挡块 m3 0.65 1892.55 351.56 1612.38 156.33 2120.27 32.82 68.54 125 147.95 224.51 2719 4183.19
46 QL03 上部构造 m3 136.62 223754.4

1
54700.56 180414.45 13967.72 249082.72 5353.37 9788.4 19365.3 17726.1 27118.43 328434 2404

47 QL0302 钢筋混凝土空心
板

m3 136.62 223754.4
1

54700.56 180414.45 13967.72 249082.72 5353.37 9788.4 19365.3 17726.1 27118.43 328434 2404
48 QL04 桥面铺装 m2 210 44810.89 9544.71 37473.59 3114.92 50133.21 849.87 1421.16 3603.34 3493.48 5355.1 64856 308.84
49 QL05 桥梁附属结构 m3 27.33 117117.7 18460.81 94035.87 2770.63 115267.31 1458.5 3981.6 6483.47 9093.79 12265.62 148550 5435.43
50 QL0501 桥梁支座 个 36 5321.61 929.98 4436.36 5366.34 42.69 159.6 311.54 409.87 566.1 6856 190.45
51 QL050101 板式橡胶支座 dm3 91.85 5321.61 929.98 4436.36 5366.34 42.69 159.6 311.54 409.87 566.1 6856 74.64
52 QL0502 伸缩缝 m 17.6 48966.81 2538.17 34861.75 1354.52 38754.44 363.44 1500.71 999.68 3771.66 4085.09 49475 2811.08
53 QL050201 模数式伸缩缝 m 17.6 48966.81 2538.17 34861.75 1354.52 38754.44 363.44 1500.71 999.68 3771.66 4085.09 49475 2811.08
54 QL0503 护栏与护网 m3 27.33 34963.31 8545.22 30497.84 357.91 39400.97 518.27 1224.84 2915.49 2723.62 4210.49 50994 1865.85
55 QL050304 桥梁混凝土防撞

墙
m3 27.33 34963.31 8545.22 30497.84 357.91 39400.97 518.27 1224.84 2915.49 2723.62 4210.49 50994 1865.85

56 QL0504 桥面排水 个 8 502.16 24.81 700.56 3.48 728.85 8.61 25.93 8.42 39.82 73.05 885 110.58

57 QL050401 Φ114 
×7×700mm铸铁

个 8 406.77 16.2 566.72 582.92 7.05 21.95 5.43 32.33 58.47 708 88.52

58 QL050402 碎石盲沟 m3 1 95.39 8.61 133.84 3.48 145.93 1.56 3.98 2.99 7.49 14.57 177 176.51
59 QL0505 桥头搭板 m3 25.2 27363.82 6422.64 23539.36 1054.73 31016.73 525.49 1070.53 2248.35 2148.82 3330.89 40341 1600.83
60 QL06 其他工程 178644.8

2
69073.62 111705.63 31732.31 213382.57 6820.19 7865.61 23976.8 14345.13 23896.74 296387

61 QL0601 挖方 m3 1929.9 51790.13 27040.9 1702.58 24106.63 52850.12 3053.06 2290.91 9836.54 4239.35 6504.3 78774 40.82
62 QL060101 挖石方（次坚

石）
m3 439.7 20311.13 10564.51 1702.58 8508.94 20776.03 1166.54 960.58 3778.63 1664.92 2551.2 30898 70.27

63 QL060102 挖土方 m3 1490.2 31479.01 16476.4 15597.69 32074.09 1886.52 1330.33 6057.91 2574.43 3953.1 47876 32.13
64 QL0602 锥坡 m3 291.6 48029.93 16177.07 43337 3435.27 62949.34 1405.04 2133.76 5335.52 3826.4 6808.51 82459 282.78
65 QL0603 抽水台班 台班 18 2599.74 1903.5 1903.5 192.9 188.68 2285 126.95

66 QL0605 土袋围堰（h≤
2.5m）

m3 305 6100 20

67 QL0606 台背回填砂性土 m3 733.2 42566.07 21528.59 22781.81 44310.39 1716.58 2297.29 7212.08 3456.23 5309.33 64302 87.7
68 QL0607 台后排水 m3 45.6 6969.37 2987.69 5017.2 20.52 8896.4 253.89 370.45 1000.87 563.45 919.27 12004 263.25
69 QL0608 砂砾石回填 m3 55.8 3331.42 51.41 7393.23 66.32 7510.96 32.96 96.51 21.41 256.8 712.68 8631 154.68
70 QL0609 片石回填 m3 155.25 12542.12 272.03 22443.04 464.67 23179.74 137.99 363.35 120.47 967.82 2229.24 26999 173.9
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序号 分项编号 工程名称 单位 工程量
定额直接
费(元）

定额设备
购置费
（元）

直接费（元）

设备购置费 措施费 企业管理费 规费

利润
(元)

税金
(元)

金额合计（元）

人工费 材料费
施工机械
使用费

合计 费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

71 QL0610 粘土回填 m3 579.95 10816.04 1015.94 9030.77 1735.4 11782.12 220.67 313.34 449.92 842.17 1224.74 14833 25.58

72 107 交通工程及沿线
设施

公路公里 4020.32 492.03 3735.34 404.12 4631.49 66.37 152.05 194.92 314.51 482.34 5842

73 10701 交通安全设施 公路公里 4020.32 492.03 3735.34 404.12 4631.49 66.37 152.05 194.92 314.51 482.34 5842
74 JA03 标志牌 块 4 1448.53 160.94 1438 42.84 1641.78 15.44 47.72 57.4 112.17 168.71 2043 510.8
75 JA0301 铝合金标志牌 块 4 1448.53 160.94 1438 42.84 1641.78 15.44 47.72 57.4 112.17 168.71 2043 510.8

76 JA030101 2○800单柱式铝
合金标志牌

块 2 1355.55 160.22 1332.26 40.12 1532.6 14.9 44.93 56.94 105.02 157.9 1912 956.14

77 JA030106 520×324附着式
铝合金标志牌

块 2 92.98 0.71 105.74 2.73 109.18 0.54 2.79 0.46 7.15 10.81 131 65.46

78 JA04 标线 m2 54.91 1977.64 172.35 1801.63 354.35 2328.33 40.57 82.41 83.25 155.87 242.14 2933 53.41
79 JA0401 路面标线 m2 54.91 1977.64 172.35 1801.63 354.35 2328.33 40.57 82.41 83.25 155.87 242.14 2933 53.41
80 JA040101 热熔标线 m2/m 54.91 1977.64 172.35 1801.63 354.35 2328.33 40.57 82.41 83.25 155.87 242.14 2933 53.41
81 JA11 限宽墩 个 4 594.15 158.75 495.71 6.92 661.38 10.36 21.92 54.26 46.48 71.5 866 216.47
82 110 专项费用 元 96143 96143
83 11001 施工场地建设费 元 58511 58511
84 11002 安全生产费 元 37632 37632
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序号 分项编号 工程名称 单位 工程量
定额直接
费(元）

定额设备
购置费
（元）

直接费（元）

设备购置费 措施费 企业管理费 规费

利润
(元)

税金
(元)

金额合计（元）

人工费 材料费
施工机械
使用费

合计 费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

合计
1555284.

36 453567.22 1220490.8
7 138386.71 1908587.8

1 42218.21 66191.62 160578.29 123446.11 198439.12 2546432

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.2-8 综合费率计算表
建设项目名称：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥 第 1 页 共 1 页 04表

序号 工程类别

措施费（%） 企业管理费（%） 规费（%）

冬季
施工
增加
费

雨季
施工
增加
费

夜间
施工
增加
费

高原
地区
施工
增加
费

风沙
地区
施工
增加
费

沿海
地区
施工
增加
费

行车
干扰
施工
增加
费

施工
辅助
费

工地
转移
费

综合费率

基本
费用

主副
食运
费补
贴

职工
探亲
路费

职工
取暖
补贴

财务
费用

综合
费率

养老
保险
费

失业
保险
费

医疗
保险
费

工伤
保险
费

住房
公积
金

综合
费率Ⅰ Ⅱ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

01 土方 1.114 4.118 0.521 0.27 5.502 0.521 2.747 0.122 0.271 3.14 16 0.5 7.5 1 8.5 33.5
02 石方 1.018 3.479 0.47 0.198 4.695 0.47 2.792 0.108 0.259 3.159 16 0.5 7.5 1 8.5 33.5
03 运输 1.136 4.001 0.154 0.185 5.322 0.154 1.374 0.118 0.264 1.756 16 0.5 7.5 1 8.5 33.5
04 路面 1.093 3.487 0.818 0.389 4.969 0.818 2.427 0.066 0.404 2.897 16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

04-1 路面（隧道路面） 3.487 0.818 0.389 3.876 0.818 2.427 0.066 0.404 2.897 16 0.5 7.5 1 8.5 33.5
05 隧道 1.195 0.313 0.313 1.195 3.569 0.096 0.513 4.178 16 0.5 7.5 1 8.5 33.5
06 构造物Ⅰ 0.753 2.32 1.201 0.315 3.388 1.201 3.587 0.114 0.466 4.167 16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

06-1 构造物Ⅰ(绿化) 0.753 2.32 1.201 0.315 3.388 1.201 3.587 0.114 0.466 4.167 16 0.5 7.5 1 8.5 33.5
07 构造物Ⅱ 0.883 0.903 2.512 1.537 0.403 4.701 1.537 4.726 0.126 0.545 5.397 16 0.5 7.5 1 8.5 33.5
08 构造物Ⅲ(一般) 1.73 1.702 2.365 2.729 0.753 6.55 2.729 5.976 0.225 1.094 7.295 16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

08-1 构造物Ⅲ(室内) 1.702 2.365 2.729 0.753 4.82 2.729 5.976 0.225 1.094 7.295 16 0.5 7.5 1 8.5 33.5
08-2 构造物Ⅲ(桥梁) 1.73 1.702 2.365 2.729 0.753 6.55 2.729 5.976 0.225 1.094 7.295 16 0.5 7.5 1 8.5 33.5
08-3 构造物Ⅲ(设备安装) 2.365 2.729 0.753 3.118 2.729 5.976 0.225 1.094 7.295 16 0.5 7.5 1 8.5 33.5
09 技术复杂大桥 1.052 0.928 1.677 0.469 2.449 1.677 4.143 0.101 0.637 4.881 16 0.5 7.5 1 8.5 33.5
10 钢材及钢结构(一般) 0.874 0.564 0.424 1.298 0.564 2.242 0.104 0.653 2.999 16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

10-1 钢材及钢结构(桥梁) 0.874 0.564 0.424 1.298 0.564 2.242 0.104 0.653 2.999 16 0.5 7.5 1 8.5 33.5
10-2 钢材及钢结构(金属标志牌等) 0.564 0.424 0.424 0.564 2.242 0.104 0.653 2.999 16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.2-9 综合费计算表
建设项目名称：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥 第 1 页 共 2 页 04-1表

序号 工程名称

措施费 企业管理费 规费

冬季
施工
增加
费

雨季
施工
增加
费

夜间
施工
增加
费

高原
地区
施工
增加
费

风沙
地区
施工
增加
费

沿海
地区
施工
增加
费

行车
干扰
施工
增加
费

施工
辅助
费

工地
转移
费

综合费用

基本
费用

主副
食运
费补
贴

职工
探亲
路费

职工
取暖
补贴

财务
费用

综合
费用

养老
保险
费

失业
保险
费

医疗
保险
费

工伤
保险
费

住房
公积
金

综合
费用Ⅰ Ⅱ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 清除表土 9.12 31.83 4.5 2.11 43.06 4.5 20.1 1.04 2.79 23.93 34.13 1.07 16 2.13 18.13 71.45

2 拆除旧桥C30混凝土
436.2

5
1362.

29
758.7

8
173.5

6
1972.

1
758.7

8
2298.

94 75.23 300.1
5

2674.
32

8133.
31

254.1
7

3812.
49

508.3
3

4320.
82

17029
.11

3 拆除24m×5.7m贝雷梁钢桥

4 24m×5.7m贝雷梁钢桥回收废铁

5 挖土方 3.94 13.98 0.74 0.69 18.62 0.74 5.54 0.41 0.92 6.88 7.78 0.24 3.65 0.49 4.13 16.28
6 利用土方填筑 1.01 3.75 0.47 0.25 5 0.47 2.5 0.11 0.25 2.86 3.39 0.11 1.59 0.21 1.8 7.1
7 借土方填筑 62.36 223.7

2
16.21 12.01 298.1 16.21 104.7

8
6.61 14.75 126.1

3
145.2

1
4.54 68.07 9.08 77.14 304.0

3
8 C15片石混凝土护岸

1548.
57 85.7 4751.

6
6496.

35
650.8

6
7036.

72
6496.

35
19414

.41
614.0

6
2520.

95
22549

.41
28228

.36
882.1

4
13232

.04
1764.

27
14996

.31
59103

.12

9 桥头路基处理 4.68 14.93 48.46 1.67 21.28 48.46 143.7
8

3.91 23.93 171.6
2

38.11 1.19 17.86 2.38 20.25 79.79
10 18cm级配碎石基层 20.78 66.29 110.9

9
7.4 94.47 110.9

9
329.3

1
8.96 54.82 393.0

8
215.3

2
6.73 100.9

3
13.46 114.3

9
450.8

3
11 20cmC30水泥混凝土

129.4
7

413.0
5

308.3
5 46.08 588.6

1
308.3

5
914.8

7 24.88 152.2
9

1092.
04

1632.
26 51.01 765.1

2
102.0

2
867.1

4
3417.

55

12 钢筋 1.73 8.32 0.84 2.57 8.32 33.08 1.54 9.64 44.25 29.61 0.93 13.88 1.85 15.73 62
13 培路肩 1.57 5.02 1.18 0.56 7.15 1.18 3.49 0.1 0.58 4.17 20.87 0.65 9.78 1.3 11.09 43.69

14 实体式 39.3 39.98 115.8
1

217.1
2 19.03 214.1

2
217.1

2
694.6

7 20.89 98.02 813.5
9

543.3
6 16.98 254.7 33.96 288.6

6
1137.

66

15 支座垫石 1.7 2.93 4.88 10.05 1.37 10.87 10.05 35.77 1.38 7.87 45.02 38.87 1.22 18.22 2.43 20.65 81.39
16 防震挡块 2.34 4.33 6.71 15.15 2.03 15.41 15.15 54.46 2.14 12.36 68.96 58.73 1.84 27.53 3.67 31.2 122.9

7
17 台帽、背墙 51.67 57.77 149.6 208.9

9 26.75 285.8 208.9
9 672.1 20.5 98.4 791 696.0

1 21.75 326.2
5 43.5 369.7

5
1457.

27

18 侧墙帽 33.39 36 95 114.5 16.14 180.5
3

114.5 358.2
4

10.09 46.1 414.4
3

390.5
7

12.21 183.0
8

24.41 207.4
9

817.7
6

19 重力式桥台基础墙台身
831.7

9
758.5

2
2427.

31
3490.

71
353.1

9
4370.

81
3490.

71
10804

.69
294.5

2
1254.

36
12353

.56
9718.

94
303.7

2
4555.

75
607.4

3
5163.

19
20349

.03

20 墩柱 21.09 32.19 61.25 129.4
1

15.16 129.6
8

129.4
1

437.2
2

15.09 79.98 532.2
9

434.3
9

13.58 203.6
2

27.15 230.7
7

909.5
1

21 盖梁 31.61 47.52 91.54 187.9
4 22.28 192.9

6
187.9

4
629.0

1 21.23 111.0
2

761.2
6

614.9
5 19.22 288.2

6 38.43 326.6
9

1287.
54

22 垫石挡块 1.7 2.93 4.88 10.19 1.37 10.87 10.19 36.19 1.39 7.92 45.5 38.87 1.22 18.22 2.43 20.65 81.39
23 防震挡块 2.76 4.55 7.92 15.46 2.12 17.35 15.46 54.67 2.08 11.78 68.54 59.7 1.87 27.99 3.73 31.72 125

24 钢筋混凝土空心板 498 638.0
1

1416.
73

2510.
89

289.7
4

2842.
47

2510.
89

8204.
97

260.9
4

1322.
49

9788.
4

9249.
1

289.0
4

4335.
52

578.0
7

4913.
58

19365
.3

25 桥面铺装 97.47 44.57 310.8
5

345.0
6 51.92 504.8

1
345.0

6
1146.

85 39.91 234.4
1

1421.
16 1721 53.78 806.7

2
107.5

6
914.2

8
3603.

34

26 板式橡胶支座 8.53 30.01 4.14 12.67 30.01 119.3
1

5.53 34.75 159.6 148.8 4.65 69.75 9.3 79.05 311.5
4

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.2-9 综合费计算表
建设项目名称：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥 第 2 页 共 2 页 04-1表

序号 工程名称

措施费 企业管理费 规费

冬季
施工
增加
费

雨季
施工
增加
费

夜间
施工
增加
费

高原
地区
施工
增加
费

风沙
地区
施工
增加
费

沿海
地区
施工
增加
费

行车
干扰
施工
增加
费

施工
辅助
费

工地
转移
费

综合费用

基本
费用

主副
食运
费补
贴

职工
探亲
路费

职工
取暖
补贴

财务
费用

综合
费用

养老
保险
费

失业
保险
费

医疗
保险
费

工伤
保险
费

住房
公积
金

综合
费用Ⅰ Ⅱ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

27 模数式伸缩缝 5.56 35.72 15.82 289.2
4 17.11 74.21 289.2

4
1131.

18 51.22 318.3 1500.
71

477.4
6 14.92 223.8

1 29.84 253.6
5

999.6
8

28 桥梁混凝土防撞墙 37.38 38.21 115.1
7

293.3
4 34.17 224.9

3
293.3

4
986.8

8 37.87 200.0
9

1224.
84

1392.
47 43.52 652.7

2 87.03 739.7
5

2915.
49

29 Φ114 ×7×700mm铸铁泄水管 0.15 0.15 0.43 6.25 0.07 0.8 6.25 19.22 0.51 2.22 21.95 2.59 0.08 1.22 0.16 1.38 5.43
30 碎石盲沟 0.09 0.28 1.15 0.04 0.41 1.15 3.42 0.11 0.45 3.98 1.43 0.05 0.67 0.09 0.76 2.99

31 桥头搭板 43.92 66.43 127.7
5

256.0
7 31.32 269.4

2
256.0

7
873.8

8 30.84 165.8
1

1070.
53

1073.
84 33.56 503.3

6 67.12 570.4
8

2248.
35

32 挖石方（次坚石）
175.2

3
135.9

3
527.1

5
260.6

7 67.56 905.8
7

260.6
7

835.0
6 25.29 100.2

3
960.5

8
1804.

72 56.4 845.9
6 112.8 958.7

6
3778.

63

33 挖土方
303.5

7
192.8

4
941.4

9
343.8

3
104.7

9
1542.

69
343.8

3
1148.

36 38.85 143.1
1

1330.
33

2893.
33 90.42 1356.

25
180.8

3
1537.

08
6057.

91

34 锥坡
162.2

1 81.17 491.1
6

604.5
7 65.94 800.4

8
604.5

7
1851.

32 55.13 227.3
2

2133.
76

2548.
31 79.64 1194.

52
159.2

7
1353.

79
5335.

52

35 抽水台班

36 土袋围堰（h≤2.5m）

37 台背回填砂性土
199.5

4
204.0

6
567.6

6
654.2

4 91.07 1062.
34

654.2
4

2011.
67 53.63 231.9

9
2297.

29
3444.

57
107.6

4
1614.

64
215.2

9
1829.

93
7212.

08

38 台后排水 27.87 28.51 79.3 105.5 12.72 148.4 105.5 324.3
9 8.65 37.41 370.4

5
478.0

3 14.94 224.0
8 29.88 253.9

5
1000.

87

39 砂砾石回填 1.26 4.01 27.25 0.45 5.71 27.25 80.85 2.2 13.46 96.51 10.22 0.32 4.79 0.64 5.43 21.41
40 片石回填 7.79 24.84 102.6 2.77 35.4 102.6 304.4 8.28 50.67 363.3

5
57.54 1.8 26.97 3.6 30.57 120.4

7
41 粘土回填 29.08 92.77 88.48 10.35 132.1

9
88.48 262.5

1
7.14 43.7 313.3

4
214.8

9
6.72 100.7

3
13.43 114.1

6
449.9

2
42 2○800单柱式铝合金标志牌 1.03 3.17 9.98 0.72 4.92 9.98 35.32 1.45 8.17 44.93 27.2 0.85 12.75 1.7 14.45 56.94
43 520×324附着式铝合金标志牌 0.52 0.01 0.01 0.52 2.09 0.1 0.61 2.79 0.22 0.01 0.1 0.01 0.12 0.46
44 热熔标线 3.74 11.52 23.75 1.56 16.82 23.75 70.94 2.26 9.22 82.41 39.76 1.24 18.64 2.49 21.12 83.25
45 限宽墩 0.91 0.47 2.8 5.59 0.6 4.77 5.59 18.04 0.65 3.22 21.92 25.92 0.81 12.15 1.62 13.77 54.26

46 合计：
4829.

89
2548.

73
14584

.25
18112

.84
2142.

5
24105

.37
18112

.84
56478

.45
1756.

69
7956.

48
66191

.62
76694

.11
2396.

7
35950

.37
4793.

38
40743

.75
16057

8.29

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.2-11 专项费用计算表
建设项目名称：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥 第 1 页 共 1 页 06表

序号 工程或费用名称 说明及计算式 金额(元) 备注

11001 施工场地建设费 {公路工程2019施工场地建设费}*0.5 58511 58511

11002 安全生产费 ({A}-{A}DESCDⅡ)*1.5% 37632 37632

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.2-13 工程建设其他费计算表
建设项目名称：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥 第 1 页 共 1 页 08表

序号 费用名称及项目 说明及计算式 金额(元) 备注

3 第三部分 工程建设其他费 328164

301 建设项目管理费 191585

30101 建设单位（业主）管理费 {部颁2018建设单位（业主）管理费} 111171 0+(2288400.69-0)*0.04858*1.0

30103 工程监理费 {部颁2018工程监理费} 68652 0+(2288400.69-0)*0.03*1.0

30104 设计文件审查费 {部颁2018设计文件审查费} 1762 0+(2288400.69-0)*0.00077*1.0

30105 竣（交）工验收试验检测费 10000 10000 10000

303 建设项目前期工作费 126393

30301 勘察费 50000 50000 50000

30302 设计费 建安工程费*3% 76393 2546431*3%

308 工程保险费 (建安工程费-设备费)*0.4% 10186 (2546431-0)*0.4%

4 第四部分 预备费 86238

401 基本预备费 (建安工程费+第二部分 土地使用及拆迁补偿费+第三部分 工
程建设其他费)*3%

86238 (2546431+0+328164)*3%

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表
建设项目名称：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥 第 1 页 共 2 页 09表

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注 序号 名称 单位 代号

预算单价
(元)

备注

1 人工 工日 1001001 101.25 31 草皮 m2 4013002 3.1

2 机械工 工日 1051001 101.25 32 PVC塑料管(Φ100mm)Φ100mm m 5001014 15

3 HPB300钢筋 t 2001001 3941.61 33 硝铵炸药1号、2号岩石硝铵炸药 kg 5005002 13.3

4 HRB400钢筋 t 2001002 3755.77 34 非电毫秒雷管导爆管长3～7m 个 5005008 3.5

5
钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股
丝6×37，绳径14.1～15.5mm

t 2001019 6197 35 导爆索爆速6000～7000m/s m 5005009 2.5

36 桥面防水涂料聚合物渗透水性桥面防水
涂料

kg 5009005 10.26
6

钢纤维扁丝切断型、钢丝切断型、高强
铣销型、剪切波纹型、剪切压痕型

t 2001020 5200
37 底油 kg 5009007 11.37

7 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 2001021 6.02
38 热熔涂料 kg 5009008 5.31

8 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 2001022 6.02
39 反光油漆 kg 5009014 34.19

9 型钢工字钢,角钢 t 2003004 4313.29
40 黏土堆方 m3 5501003 12.9

10 钢板Q235，δ＝5～40mm t 2003005 4848.76
41 砂砾土天然堆方 m3 5501006 24.37

11 钢管无缝钢管 t 2003008 4237.5
42 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 5503005 126.53

12 钢管立柱 t 2003015 5396
43 砂砾堆方 m3 5503007 107.11

13 钢模板各类定型大块钢模板 t 2003025 6047.5
44 片石码方 m3 5505005 119.73

14 组合钢模板 t 2003026 5054
45 碎石（2cm）最大粒径2cm堆方 m3 5505012 121.67

15 安全爬梯 t 2003028 8100
46 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 5505013 121.67

16 空心钢钎优质碳素工具钢 kg 2009003 6.9
47 碎石（8cm）最大粒径8cm堆方 m3 5505015 121.67

17 Φ50mm以内合金钻头Φ43mm 个 2009004 35
48 碎石未筛分碎石统料堆方 m3 5505016 121.67

18 电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 2009011 5.4
49 32.5级水泥 t 5509001 373.58

19 螺栓混合规格 kg 2009013 8.5
50 42.5级水泥 t 5509002 439.96

20 铁件铁件 kg 2009028 7.29
51 板式橡胶支座GJZ系列、GYZ系列 dm3 6001003 48

21 镀锌铁件 kg 2009029 5.75
52 铝合金标志包括板面、垫板及其他金属

附件
t 6007002 23010

22 铁钉混合规格 kg 2009030 4.3
53 反光玻璃珠JT/T280--1995   1、2号(A

类)
kg 6007003 3.5

23 石油沥青 t 3001001 4510
54 反光膜 m2 6007004 180

24 汽油92号 kg 3003002 10.43
55 其他材料费 元 7801001 1

25 柴油0号,－10号,－20号 kg 3003003 8.97
56 设备摊销费 元 7901001 1

26 煤 t 3005001 600
57 Φ114 ×7×700mm铸铁管 kg 200903300

1
5

27 电 kW·h 3005002 0.59
58 砂性土天然堆方 m3 550100600

1
24.37

28 水 m3 3005004 3.5
59 GQF-E40型伸缩缝 m 600300400

1
1800

29 原木混合规格 m3 4003001 905.59
60 功率75kW以内履带式推土机TY100 台班 8001002 958.25

30 锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格 m3 4003002 1146.2
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预算单价
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备注

61 功率90kW以内履带式推土机T120A 台班 8001003 1136.76 91 提升质量25t以内汽车式起重机QY25 台班 8009030 1410.39

62 斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液
压

台班 8001030 1631.82 92 牵引力50kN以内单筒慢动电动卷扬机
JJM-5

台班 8009081 153.06

63 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100机
械

台班 8001035 1141.11 93
出水口直径150mm以内电动单级离心清水
泵IS200-150

台班 8013003 105.75

64 斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机W200A机
械

台班 8001037 1772.12 94 容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330 台班 8015028 156.94

65 斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20 台班 8001045 655.73 95 排气量9m3/min以内机动空气压缩机VY-
9/7

台班 8017049 811.42

66 斗容量2.0m3轮胎式装载机ZL40 台班 8001047 1123.6 96 小型机具使用费 元 8099001 1

67 功率120kW以内平地机F155 台班 8001058 1305.43 97 定额基价 元 1999 1

68 功率75kW以内履带式拖拉机 台班 8001066 732.89

69 机械自身质量10～12t光轮压路机3Y-
10/12

台班 8001080 559.11

70 机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-
12/15

台班 8001081 643.26

71 机械自身质量18～21t光轮压路机3Y-
18/21

台班 8001083 838.47

72 机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B 台班 8001085 164.47

73 容量4000L以内沥青洒布车LS-3500 台班 8003038 656.55

74
热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、
油涂抹器动力等)

台班 8003070 880.18

75 混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m 台班 8003079 132.6

76 电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF 台班 8003085 200.32

77
出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机
JD250

台班 8005002 158.74

78
出料容量750L以内强制式混凝土搅拌机
JS750

台班 8005005 293.63

79 出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325 台班 8005010 127.17

80 容量6m3以内混凝土搅拌运输车MR45 台班 8005031 1393.56

81 装载质量4t以内载货汽车CA10B 台班 8007003 538.72

82 装载质量6t以内载货汽车
CA141K,CA1091K

台班 8007005 547.8

83 装载质量10t以内自卸汽车QD361 台班 8007015 839.6

84 装载质量15t以内自卸汽车SH361,T815 台班 8007017 1026.62

85 容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN 台班 8007043 1181.39

86 装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A 台班 8007046 221.53

87 提升质量5t以内汽车式起重机QY5 台班 8009025 682.88

88 提升质量8t以内汽车式起重机QY8 台班 8009026 747.65

89 提升质量12t以内汽车式起重机QY12 台班 8009027 886.22

90 提升质量16t以内汽车式起重机QY16 台班 8009028 1069.77
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1 第一部分建筑安装工程费 公路公里

102 路基工程 km 0.11 9442763.64 1038704

LJ01 场地清理 km 0.11 1295381.82 142492

LJ0101 清理与掘除 km 0.11 11609.09 1277

LJ010101 清除表土 m3 84 15.2 1277

1-1-1-11 功率90kW以内推土机清除表土 100m3 0.84 383.33 322 06.构造物Ⅰ

1-1-10-1 斗容量1m3以内装载机装土方
1000m3天然

密实方
0.084 2142.86 180 01.土方

1-1-11-5 装载质量10t以内自卸汽车运土第一个1km
1000m3天然

密实方
0.084 7345.24 617 03.运输

1-1-5-4 填前12～15t光轮压路机压实 1000m2 0.28 564.29 158 01.土方

LJ0104 拆除旧桥C30混凝土 m3 547.2 184.97 101215

4-11-17-4 炸除混凝土及钢筋混凝土 10m3 54.72 1762.63 96451 06.构造物Ⅰ

1-1-10-1 斗容量1m3以内装载机装土方
1000m3天然

密实方
0.5472 2145.47 1174 01.土方

1-1-11-9 装载质量15t以内自卸汽车运土第一个1km
1000m3天然

密实方
0.5472 6560.67 3590 03.运输

LJ0105 拆除24m×5.7m贝雷梁钢桥 座 1 60000 60000

拆除24m×5.7m贝雷梁钢桥 座 1 60000 60000 数量乘单价

LJ0106 24m×5.7m贝雷梁钢桥回收废铁 座 1 -20000 -20000

24m×5.7m贝雷梁钢桥回收废铁 座 1 -20000 -20000 数量乘单价

LJ02 路基挖方 m3 38 13.08 497

LJ0201 挖土方 m3 38 13.08 497

1-1-10-1 斗容量1m3以内装载机装土方
1000m3天然

密实方
0.038 2157.89 82 01.土方

1-1-11-5换 装载质量10t以内自卸汽车运土3km
1000m3天然

密实方
0.038 10921.05 415 03.运输 实际运距(km): 3km;

LJ03 路基填方 m3 451.43 17.88 8070

LJ0301 利用土方填筑 m3 26.6667 4.95 132

1-1-18-10
三、四级公路填方路基，自身质量10～12t光
轮压路机碾压土方

1000m3压实
方

0.0267 4943.82 132 01.土方

LJ0302 借土方填筑 m3 424.7619 18.69 7938

1-1-10-1 斗容量1m3以内装载机装土方
1000m3天然

密实方
0.446 2145.74 957 01.土方

1-1-11-5换 装载质量10t以内自卸汽车运土3km
1000m3天然

密实方
0.446 10928.25 4874 03.运输 实际运距(km): 3km;

1-1-18-10
三、四级公路填方路基，自身质量10～12t光
轮压路机碾压土方

1000m3压实
方

0.4248 4959.98 2107 01.土方

LJ07 路基防护与加固工程 km 0.0286 30751153.85 879483

LJ0701 一般边坡防护与加固 km 0.0286 30751153.85 879483

LJ070101 C15片石混凝土护岸 m3 1284 684.96 879483

1-4-19-1换 现浇片石混凝土挡土墙 10m3 128.4 6131.49 787283 06.构造物Ⅰ
片C20-32.5-8 换 片C15-32.5-
8;[5509001] 换 
[5509002];[5001013] 换 

4-1-3-3 斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方 1000m3 0.654 22891.44 14971 07.构造物Ⅱ
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1-4-16-7换 浆砌片石挡土墙墙身 10m3实体 15 4117.4 61761 06.构造物Ⅰ
[5001013] 换 
[5001014];[5509001] 换 

1-2-12-2 砂砾地基垫层 1000m3 0.1 154680 15468 04.路面

LJ08 路基其他工程 km 0.0342 238654.97 8162

LJ0801 桥头路基处理 m3 208 39.24 8162

1-2-12-2换 砂砾地基垫层 1000m3 0.208 39240.38 8162 04.路面 [5503007] 换 [5501006];

103 路面工程 km 0.0775 1102567.74 85449

LM02 水泥混凝土路面 m2 543 156.95 85225

LM0203 路面基层 m2 558 44.42 24788

LM020304 18cm级配碎石基层 m2 558 44.42 24788

2-2-2-2换
人工摊铺级配碎石基层(拖拉机带铧犁拌和，
压实厚度18cm)

1000m2 0.558 44422.94 24788 04.路面 实际厚度(cm): 18cm;

LM0205 水泥混凝土面层 m2 543 111.3 60437

LM020501 20cmC30水泥混凝土 m2 543 107.49 58367

2-2-17-1 人工铺筑混凝土路面厚度20cm 1000m2路面 0.543 107489.87 58367 04.路面

LM020502 钢筋 t 0.3808 5435.92 2070

2-2-17-15 水泥混凝土路面钢筋 1t 0.3216 5435.32 1748 10.钢材及钢结构(一
般)2-2-17-15 水泥混凝土路面钢筋 1t 0.0592 5439.19 322 10.钢材及钢结构(一
般)LM04 路槽、路肩及中央分隔带 m2 15 14.93 224

LM0402 路肩 km 0.0758 2955.15 224

LM040201 培路肩 m3 5.7 39.3 224

2-3-2-5 培路肩 100m3 0.057 3929.82 224 04.路面

104 桥梁涵洞工程 km 0.0342 38605029.24 1320292

10402 小桥工程 m 座 35.51 1 37180.85 1320292

1040203 空心板桥 m2 m 316.08 39.51 4177.08 1320292

QL01 基础工程 m3 40.03 670.47 26839

QL0101 扩大基础 m3 40.03 670.47 26839

QL010102 实体式 m3 40.03 670.47 26839

4-11-5-6换 基础混凝土垫层 10m3实体 0.503 4214.71 2120 07.构造物Ⅱ 普C10-32.5-4 换 普C15-32.5-4;

4-6-1-3换 实体式墩台混凝土基础(梁板式上部构造) 10m3实体 3.5 4840.29 16941 07.构造物Ⅱ 片C15-32.5-8 换 片C25-32.5-4;

4-6-1-12换 现场加工轻型墩台基础及支撑梁钢筋 1t 1.1159 5522 6162
10-1.钢材及钢结构(桥

梁)
钢筋抽换：[2001001] 换 
[2001002] ;

4-11-11-4 容量750L以内混凝土搅拌机拌和 10m3 3.5476 256.79 911 07.构造物Ⅱ

4-11-11-24 运输能力6m3以内搅拌运输车运混凝土第一个
1km

100m3 0.3548 1987.03 705 03.运输

QL02 下部构造 m3 588.39 773.68 455224

QL0201 重力式桥台 m3 563.25 717.68 404236

QL020101 支座垫石 m3 0.4 4515 1806

4-6-2-87 板式支座垫石混凝土 10m3实体 0.04 11425 457 07.构造物Ⅱ

4-6-2-88 现场加工支座垫石钢筋 1t 0.2392 5564.38 1331
10-1.钢材及钢结构(桥

梁)

4-11-11-4 容量750L以内混凝土搅拌机拌和 10m3 0.0408 245.1 10 07.构造物Ⅱ

4-11-11-24 运输能力6m3以内搅拌运输车运混凝土第一个
1km

100m3 0.0041 1951.22 8 03.运输
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QL020102 防震挡块 m3 0.55 5116.36 2814

4-6-2-87 板式支座垫石混凝土 10m3实体 0.055 11418.18 628 07.构造物Ⅱ

4-6-2-88 现场加工支座垫石钢筋 1t 0.3882 5566.72 2161
10-1.钢材及钢结构(桥

梁)

4-11-11-4 容量750L以内混凝土搅拌机拌和 10m3 0.0561 249.55 14 07.构造物Ⅱ

4-11-11-24 运输能力6m3以内搅拌运输车运混凝土第一个
1km

100m3 0.0056 1964.29 11 03.运输

QL020103 台帽、背墙 m3 22.54 1142.55 25753

4-6-3-1 混凝土墩、台帽非泵送 10m3实体 2.254 7715.17 17390 07.构造物Ⅱ

4-6-3-5换 现场加工桥(涵)台帽钢筋 1t 1.2496 5854.67 7316
10-1.钢材及钢结构(桥

梁)
钢筋抽换：[2001001] 换 
[2001002] ;

4-11-11-4 容量750L以内混凝土搅拌机拌和 10m3 2.2991 256.62 590 07.构造物Ⅱ

4-11-11-24 运输能力6m3以内搅拌运输车运混凝土第一个
1km

100m3 0.2299 1987.82 457 03.运输

QL020104 侧墙帽 m3 11.16 1118.19 12479

4-6-4-7 耳背墙混凝土 10m3实体 1.116 9629.03 10746 07.构造物Ⅱ

4-6-4-11换 现场加工耳背墙钢筋 1t 0.292 5934.93 1733
10-1.钢材及钢结构(桥

梁)
钢筋抽换：[2001002] 换 
[2001001] ;

QL020105 重力式桥台基础墙台身 m3 528.6 683.66 361384

4-6-1-3换 实体式墩台混凝土基础(梁板式上部构造) 10m3实体 18.3 5164.59 94512 07.构造物Ⅱ
片C15-32.5-8 换 普C30-32.5-2;
普C30-32.5-2 换 普C25-32.5-2;

4-6-2-4换 梁板桥实体式墩台混凝土(高10m以内) 10m3实体 34.56 7011.46 242316 07.构造物Ⅱ
片C15-32.5-8 换 片C25-32.5-4;
片C25-32.5-4 换 普C25-32.5-2;

4-11-11-4 容量750L以内混凝土搅拌机拌和 10m3 53.9172 256.82 13847 07.构造物Ⅱ

4-11-11-24 运输能力6m3以内搅拌运输车运混凝土第一个
1km

100m3 5.3917 1986.2 10709 03.运输

QL0202 桥墩 m3 25.87 1970.93 50988

QL020201 墩柱 m3 11 1759.27 19352

4-6-2-12换 圆柱式墩台混凝土(高度10m以内，非泵送) 10m3实体 1.1 7624.55 8387 07.构造物Ⅱ 普C25-32.5-4 换 普C30-32.5-4;

4-6-2-24换 现场加工柱式墩台10m以内主筋焊接连接 1t 0.2946 6045.49 1781
10-1.钢材及钢结构(桥

梁)
钢筋抽换：[2001002] 换 
[2001001] ;

4-6-2-24换 现场加工柱式墩台10m以内主筋焊接连接 1t 1.4884 5827.06 8673
10-1.钢材及钢结构(桥

梁)
钢筋抽换：[2001001] 换 
[2001002] ;

4-11-11-4 容量750L以内混凝土搅拌机拌和 10m3 1.122 256.68 288 07.构造物Ⅱ

4-11-11-24 运输能力6m3以内搅拌运输车运混凝土第一个
1km

100m3 0.1122 1987.52 223 03.运输

QL020202 盖梁 m3 13.92 1946.77 27099

4-6-4-1 盖梁混凝土非泵送 10m3实体 1.392 9236.35 12857 07.构造物Ⅱ

4-6-4-9换 现场加工盖梁钢筋 1t 2.2857 5947.85 13595
10-1.钢材及钢结构(桥

梁)
钢筋抽换：[2001001] 换 
[2001002] ;

4-11-11-4 容量750L以内混凝土搅拌机拌和 10m3 1.4198 257.08 365 07.构造物Ⅱ

4-11-11-24 运输能力6m3以内搅拌运输车运混凝土第一个
1km

100m3 0.142 1985.92 282 03.运输

QL020203 垫石挡块 m3 0.4 4545 1818

4-6-2-87换 板式支座垫石混凝土 10m3实体 0.04 11725 469 07.构造物Ⅱ 普C30-32.5-4 换 普C40-32.5-4;

4-6-2-88 现场加工支座垫石钢筋 1t 0.2392 5564.38 1331
10-1.钢材及钢结构(桥

梁)

4-11-11-4 容量750L以内混凝土搅拌机拌和 10m3 0.0408 245.1 10 07.构造物Ⅱ

4-11-11-24 运输能力6m3以内搅拌运输车运混凝土第一个
1km

100m3 0.0041 1951.22 8 03.运输
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QL020204 防震挡块 m3 0.65 4183.08 2719

4-6-2-87 板式支座垫石混凝土 10m3实体 0.065 11415.38 742 07.构造物Ⅱ

4-6-2-88 现场加工支座垫石钢筋 1t 0.3498 5566.04 1947
10-1.钢材及钢结构(桥

梁)

4-11-11-4 容量750L以内混凝土搅拌机拌和 10m3 0.0663 256.41 17 07.构造物Ⅱ

4-11-11-24 运输能力6m3以内搅拌运输车运混凝土第一个
1km

100m3 0.0066 1969.7 13 03.运输

QL03 上部构造 m3 136.62 2404 328435

QL0302 钢筋混凝土空心板 m3 136.62 2404 328435

4-6-8-3 现浇混凝土空心连续板上部构造 10m3实体 13.662 7338.24 100255 07.构造物Ⅱ

4-6-8-5换 现场加工现浇连续板上部构造钢筋 1t 23.7566 5552.35 131905
10-1.钢材及钢结构(桥

梁)
钢筋抽换：[2001001] 换 
[2001002] ;

4-6-8-5换 现场加工现浇连续板上部构造钢筋 1t 0.2724 5770.93 1572
10-1.钢材及钢结构(桥

梁)
钢筋抽换：[2001002] 换 
[2001001] ;

4-9-3-8 满堂式钢管支架高度6m 10m2立面积 30 2214.6 66438 07.构造物Ⅱ

4-9-6-1 支架预压
10m3混凝土

实体
13.662 218.12 2980 07.构造物Ⅱ

4-11-5-6换 基础混凝土垫层 10m3实体 6 4214.17 25285 07.构造物Ⅱ 普C10-32.5-4 换 普C15-32.5-4;

QL04 桥面铺装 m2 210 308.84 64856

4-6-13-2换 桥面行车道铺装水泥混凝土面层非泵送 10m3 4.36 7157.57 31207 04.路面 普C30-32.5-4 换 普C50-42.5-4;

4-11-4-6 桥面防水剂(防水层) 1000m2 0.21 21871.43 4593 07.构造物Ⅱ

4-6-13-8换
桥面行车道铺装水泥及防水混凝土钢筋(直径
8mm以上)

1t 4.4681 6049.78 27031
10-1.钢材及钢结构(桥

梁)
钢筋抽换：[2001001] 换 
[2001002] ;

4-11-11-4 容量750L以内混凝土搅拌机拌和 10m3 4.4472 256.79 1142 07.构造物Ⅱ

4-11-11-24 运输能力6m3以内搅拌运输车运混凝土第一个
1km

100m3 0.4447 1985.61 883 03.运输

QL05 桥梁附属结构 m3 27.33 5435.46 148551

QL0501 桥梁支座 个 36 190.44 6856

QL050101 板式橡胶支座 dm3 91.85 74.64 6856

4-7-27-3 安装板式橡胶支座 1dm3 91.85 74.64 6856
10-1.钢材及钢结构(桥

梁)

QL0502 伸缩缝 m 17.6 2811.14 49476

QL050201 模数式伸缩缝 m 17.6 2811.14 49476

4-11-7-1换 模数式伸缩缝(伸缩量480mm以内) 1m 17.6 2538.69 44681
10-1.钢材及钢结构(桥

梁)
[6003004] 换 [6003004001]GQF-
E40型伸缩缝;

4-11-7-5 模数式伸缩缝预留槽混凝土 10m3 0.211 9857.82 2080 07.构造物Ⅱ

4-11-7-6换 模数式伸缩缝预留槽钢筋 1t 0.4228 6421.48 2715
10-1.钢材及钢结构(桥

梁)
钢筋抽换：[2001001] 换 
[2001002] ;

QL0503 护栏与护网 m3 27.33 1865.83 50993

QL050304 桥梁混凝土防撞墙 m3 27.33 1865.83 50993

5-1-1-5换 现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体混凝土 10m3实体 2.733 8378.34 22898 06.构造物Ⅰ
普C25-32.5-4 换 普C30-32.5-4;
普C30-32.5-4 换 普C50-42.5-4;

5-1-1-6换 现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体钢筋 1t 4.6215 6079.2 28095
10.钢材及钢结构(一

般)
钢筋抽换：[2001001] 换 
[2001002] ;

QL0504 桥面排水 个 8 110.63 885

QL050401 Φ114×7×700mm铸铁泄水管 个 8 88.5 708
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4-11-7-13换 泄水管 10个 0.8 885 708 07.构造物Ⅱ
[2009033] 换 [2009033001]Φ114 
×7×700mm铸铁管;

QL050402 碎石盲沟 m3 1 177 177

1-3-2-3 回填碎石(路基、中央分隔带盲沟) 100m3 0.01 17700 177 06.构造物Ⅰ

QL0505 桥头搭板 m3 25.2 1600.83 40341

4-6-14-1 混凝土搭板 10m3实体 2.52 6416.67 16170 07.构造物Ⅱ

4-6-14-3换 现场加工桥头搭板钢筋 1t 0.0962 5935.55 571
10-1.钢材及钢结构(桥

梁)
钢筋抽换：[2001002] 换 
[2001001] ;

4-6-14-3 现场加工桥头搭板钢筋 1t 3.9246 5719.82 22448
10-1.钢材及钢结构(桥

梁)

4-11-11-4 容量750L以内混凝土搅拌机拌和 10m3 2.5704 256.77 660 07.构造物Ⅱ

4-11-11-24 运输能力6m3以内搅拌运输车运混凝土第一个
1km

100m3 0.257 1914.4 492 03.运输

QL06 其他工程

QL0601 挖方 m3 1929.9 40.82 78774

QL060101 挖石方（次坚石） m3 439.7 70.27 30898

4-1-3-5 机械挖基坑≤1500m3石方 1000m3 0.4397 58303.39 25636 07.构造物Ⅱ

1-1-11-23换 装载质量15t以内自卸汽车运石3km
1000m3天然

密实方
0.4397 11967.25 5262 03.运输 实际运距(km): 3km;

QL060102 挖土方 m3 1490.2 32.13 47876

4-1-3-4 斗容量2.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方 1000m3 1.4902 22529.19 33573 07.构造物Ⅱ

1-1-11-9换 装载质量15t以内自卸汽车运土3km
1000m3天然

密实方
1.4902 9598.04 14303 03.运输 实际运距(km): 3km;

QL0602 锥坡 m3 291.6 282.78 82458

1-4-16-5 浆砌片石挡土墙基础 10m3实体 4.38 3683.11 16132 06.构造物Ⅰ

1-4-16-7换 浆砌片石挡土墙墙身 10m3实体 6.57 4040.18 26544 06.构造物Ⅰ [5001013] 换 [5001014];

4-5-2-7 浆砌片石锥坡、沟、槽、池 10m3 4.62 4374.89 20212 07.构造物Ⅱ

4-11-5-1 基础垫层填砂砾(砂) 10m3实体 1.54 2079.22 3202 07.构造物Ⅱ

4-11-6-17 水泥砂浆抹面(厚2cm) 100m2 0.702 1363.25 957 07.构造物Ⅱ

4-11-5-1换 基础垫层填砂砾(砂) 10m3实体 12.05 877.01 10568 07.构造物Ⅱ
[5503007] 换 
[5501006];[5501006] 换 

φ6cmPVC泄水管 m 42 52.69 2213 12.利润和税金

1-1-9-8 斗容量2.0m3以内挖掘机挖装普通土
1000m3天然

密实方
0.204 3294.12 672 01.土方

1-1-11-9换 装载质量15t以内自卸汽车运土3km
1000m3天然

密实方
0.204 9598.04 1958 03.运输 实际运距(km): 3km;

QL0603 抽水台班 台班 18 126.94 2285

QL0605 土袋围堰（h≤2.5m） m3 305 20 6100

土袋围堰（h≤2.5m） m3 305 20 6100 数量乘单价

QL0606 台背回填砂性土 m3 733.2 87.7 64302

4-11-5-1换 基础垫层填砂砾(砂) 10m3实体 73.32 877 64302 07.构造物Ⅱ
[5503007] 换 
[5501006];[5501006] 换 

QL0607 台后排水 m3 45.6 263.27 12005

4-11-2-3 台背排水 10m3实体 4.56 1916.45 8739 07.构造物Ⅱ

4-11-4-5 涂沥青(防水层) 10m2 7.38 324.53 2395 07.构造物Ⅱ
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编织布 m2 24.2 36 871

QL0608 砂砾石回填 m3 55.8 154.68 8631

1-2-12-2 砂砾地基垫层 1000m3 0.0558 154677.42 8631 04.路面

QL0609 片石回填 m3 155.25 173.91 26999

1-2-12-4换 碎石地基垫层 1000m3 0.1553 173850.61 26990 04.路面 [5505016] 换 [5505005];

QL0610 粘土回填 m3 579.95 25.58 14833

1-2-12-3换 石渣地基垫层 1000m3 0.58 25574.14 14832 04.路面 [5503012] 换 [5501003];

107 交通工程及沿线设施 公路公里

10701 交通安全设施 公路公里

JA03 标志牌 块 4 511 2044

JA0301 铝合金标志牌 块 4 511 2044

JA030101 2○800单柱式铝合金标志牌 块 2 956.5 1913

5-1-4-1 标志牌基础混凝土 10m3 0.098 5887.76 577 06.构造物Ⅰ

5-1-4-2换 标志牌基础钢筋 1t 0.0074 6081.08 45
10-2.钢材及钢结构(金

属标志牌等)
钢筋抽换：[2001001] 换 
[2001002] ;

5-1-4-2换 标志牌基础钢筋 1t 0.0152 6052.63 92
10-2.钢材及钢结构(金

属标志牌等)
钢筋抽换：[2001001] 换 
[2001002] ;

5-1-4-4 单柱式铝合金标志面板 10t 0.0016 436250 719
10-2.钢材及钢结构(金

属标志牌等)

5-1-4-3 单柱式铝合金标志立柱 10t 0.0068 73676.47 498
10-2.钢材及钢结构(金

属标志牌等)

JA030106 520×324附着式铝合金标志牌 块 2 65.5 131

5-1-4-4 单柱式铝合金标志面板 10t 0.0003 436666.67 119
10-2.钢材及钢结构(金

属标志牌等)

JA04 标线 m2 54.91 53.41 2933

JA0401 路面标线 m2 54.91 53.41 2933

JA040101 热熔标线 m2 m 54.91 53.41 2933

5-1-5-5 水泥混凝土路面热熔标线 100m2 0.5491 5341.47 2933 06.构造物Ⅰ

JA11 限宽墩 个 4 216.5 866

5-1-1-5 现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体混凝土 10m3实体 0.056 7410.71 415 06.构造物Ⅰ

5-1-1-6换 现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体钢筋 1t 0.0435 6068.97 264
10.钢材及钢结构(一

般)
钢筋抽换：[2001001] 换 
[2001002] ;

5-1-1-6 现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体钢筋 1t 0.0128 6328.13 81 10.钢材及钢结构(一
般)5-1-7-5 立面标记反光油漆 100m2 0.036 2944.44 106 06.构造物Ⅰ

110 专项费用 元

11001 施工场地建设费 元

11002 安全生产费 元

2 第二部分土地使用及拆迁补偿费 公路公里

3 第三部分工程建设其他费 公路公里

301 建设项目管理费 公路公里

30101 建设单位（业主）管理费 公路公里

30103 工程监理费 公路公里
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30104 设计文件审查费 公路公里

30105 竣（交）工验收试验检测费 公路公里

303 建设项目前期工作费 公路公里

30301 勘察费 公路公里

30302 设计费 公路公里

308 工程保险费 公路公里

4 第四部分预备费 公路公里

401 基本预备费 元

402 价差预备费 元

5 第一至四部分合计 公路公里

6 建设期贷款利息 公路公里

7 公路基本造价 公路公里
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表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

分项编号：LJ010101 工程名称：清除表土 单位：m3 数量：84.0 单价： 15.2 第 1 页 共 60 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 伐树、挖根、除草、清除表土 装载机装土、石方 自卸汽车运土、石方 填前夯(压)实及填前挖松

合  计

工  程  细  目 功率90kW以内推土机清除表土 斗容量1m3以内装载机装土方
装载质量10t以内自卸汽车运土第

一个1km
填前12～15t光轮压路机压实

定  额  单  位 100m3 1000m3天然密实方 1000m3天然密实方 1000m2

工  程  数  量 0.84 0.084 0.084 0.28

定  额  表  号 1～1～1～11 1～1～10～1 1～1～11～5 1～1～5～4

工、料、机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 0.4 0.34 34.02 2 0.56 56.7 0.9 90.72

8001003 功率90kW以内履带
式推土机T120A

台班 1136.76 0.21 0.18 200.52 0.18 200.52

8001045 斗容量1.0m3轮胎式
装载机ZL20

台班 655.73 2.49 0.21 137.15 0.21 137.15

8001081 机械自身质量12～
15t光轮压路机3Y-

台班 643.26 0.27 0.08 48.63 0.08 48.63

8007015 装载质量10t以内自
卸汽车QD361

台班 839.6 6.82 0.57 480.99 0.57 480.99

9999001 定额基价 元 1 262 220 220 1457 122 122 5178 435 435 371 104 104 882 882

直接费 元 234.54 137.15 480.99 105.33 958.02

措施费
Ⅰ 元 220.37 3.388 % 7.47 122.4 5.502 % 6.73 434.92 5.322 % 23.15 103.9 5.502 % 5.72 43.06
Ⅱ 元 220.37 1.201 % 2.65 122.4 0.521 % 0.64 434.92 0.154 % 0.67 103.9 0.521 % 0.54 4.5

企业管理费 元 220.37 4.167 % 9.18 122.41 3.14 % 3.84 434.93 1.756 % 7.64 103.9 3.14 % 3.26 23.93
规费 元 69.74 33.5 % 23.36 21.18 33.5 % 7.09 58 33.5 % 19.43 64.36 33.5 % 21.56 71.45

利润 元 239.66 7.42 % 17.78 133.63 7.42 % 9.92 466.37 7.42 % 34.61 113.42 7.42 % 8.42 70.72
税金 元 294.99 9 % 26.55 165.38 9 % 14.88 566.48 9 % 50.98 144.82 9 % 13.03 105.45
金额合计 元 321.53 180.26 617.46 157.86 1277.12

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

分项编号：LJ0104 工程名称：拆除旧桥C30混凝土 单位：m3 数量：547.2 单价： 184.97 第 2 页 共 60 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 旧建筑物拆除 装载机装土、石方 自卸汽车运土、石方

合  计

工  程  细  目 炸除混凝土及钢筋混凝土 斗容量1m3以内装载机装土方
装载质量15t以内自卸汽车运土第

一个1km
定  额  单  位 10m3 1000m3天然密实方 1000m3天然密实方

工  程  数  量 54.72 0.5472 0.5472

定  额  表  号 4～11～17～4 1～1～10～1 1～1～11～9

工、料、机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 9.1 497.95 50417.64 497.95 50417.64

5005002 硝铵炸药1号、2号
岩石硝铵炸药

kg 13.3 3.4 186.05 2474.44 186.05 2474.44

5005008 非电毫秒雷管导爆
管长3～7m

个 3.5 21 1149.12 4021.92 1149.12 4021.92

5005009 导爆索爆速6000～
7000m/s

m 2.5 32 1751.04 4377.6 1751.04 4377.6

7801001 其他材料费 元 1 2.5 136.8 136.8 136.8 136.8

8001045 斗容量1.0m3轮胎式
装载机ZL20

台班 655.73 2.49 1.36 893.45 1.36 893.45

8007017 装载质量15t以内自
卸汽车SH361,T815

台班 1026.62 5.01 2.74 2814.45 2.74 2814.45

9999001 定额基价 元 1 1142 62507 62507 1457 797 797 4643 2541 2541 65845 65845

直接费 元 61428.4 893.45 2814.45 65136.3

措施费
Ⅰ 元 52922.34 3.388 % 1793.01 797.38 5.502 % 43.87 2540.74 5.322 % 135.22 1972.1
Ⅱ 元 62506.98 1.201 % 750.71 797.38 0.521 % 4.15 2540.74 0.154 % 3.91 758.78

企业管理费 元 62506.98 4.167 % 2604.67 797.38 3.14 % 25.04 2540.74 1.756 % 44.62 2674.32

规费 元 50417.64 33.5 % 16889.91 137.96 33.5 % 46.22 277.57 33.5 % 92.99 17029.11

利润 元 67655.36 7.42 % 5020.03 870.44 7.42 % 64.59 2724.49 7.42 % 202.16 5286.77
税金 元 88486.72 9 % 7963.81 1077.31 9 % 96.96 3293.34 9 % 296.4 8357.16
金额合计 元 96450.52 1174.27 3589.74 101214.54

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

分项编号：LJ0105 工程名称：拆除24m×5.7m贝雷梁钢桥 单位：座 数量：1.0 单价： 60000 第 3 页 共 60 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 拆除24m×5.7m贝雷梁钢桥

合  计

工  程  细  目 拆除24m×5.7m贝雷梁钢桥

定  额  单  位 座

工  程  数  量 1

定  额  表  号

工、料、机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

9999001 定额基价 元 1 1

直接费 元

措施费
Ⅰ 元

Ⅱ 元

企业管理费 元

规费 元

利润 元

税金 元

金额合计 元 60000 60000
编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

分项编号：LJ0106 工程名称：24m×5.7m贝雷梁钢桥回收废铁 单位：座 数量：1.0 单价： -20000 第 4 页 共 60 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 24m×5.7m贝雷梁钢桥回收废铁

合  计

工  程  细  目 24m×5.7m贝雷梁钢桥回收废铁

定  额  单  位 座

工  程  数  量 1

定  额  表  号

工、料、机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

9999001 定额基价 元 1 1

直接费 元

措施费
Ⅰ 元

Ⅱ 元

企业管理费 元

规费 元

利润 元

税金 元

金额合计 元 -20000 -20000
编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

分项编号：LJ0201 工程名称：挖土方 单位：m3 数量：38.0 单价： 13.08 第 5 页 共 60 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 装载机装土、石方 自卸汽车运土、石方

合  计

工  程  细  目 斗容量1m3以内装载机装土方 装载质量10t以内自卸汽车运土3km

定  额  单  位 1000m3天然密实方 1000m3天然密实方

工  程  数  量 0.038 0.038

定  额  表  号 1～1～10～1 1～1～11～5改

工、料、机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

8001045 斗容量1.0m3轮胎式
装载机ZL20

台班 655.73 2.49 0.09 62.05 0.09 62.05

8007015 装载质量10t以内自
卸汽车QD361

台班 839.6 10.14 0.39 323.51 0.39 323.51

9999001 定额基价 元 1 1457 55 55 7698 293 293 348 348

直接费 元 62.05 323.52 385.56

措施费
Ⅰ 元 55.37 5.502 % 3.05 292.53 5.322 % 15.57 18.62
Ⅱ 元 55.37 0.521 % 0.29 292.53 0.154 % 0.45 0.74

企业管理费 元 55.37 3.14 % 1.74 292.53 1.756 % 5.14 6.88

规费 元 9.58 33.5 % 3.21 39.01 33.5 % 13.07 16.28

利润 元 60.44 7.42 % 4.49 313.69 7.42 % 23.28 27.76
税金 元 74.81 9 % 6.73 381.01 9 % 34.29 41.02
金额合计 元 81.55 415.31 496.85

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

分项编号：LJ0301 工程名称：利用土方填筑 单位：m3 数量：
26.6666666667

单价： 4.95 第 6 页 共 60 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 填方路基

合  计

工  程  细  目
三、四级公路填方路基，自身质量

10～12t光轮压路机碾压土方
定  额  单  位 1000m3压实方

工  程  数  量 0.0267

定  额  表  号 1～1～18～10

工、料、机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 2.1 0.06 5.67 0.06 5.67

8001058 功率120kW以内平地
机F155

台班 1305.43 1.47 0.04 51.17 0.04 51.17

8001080 机械自身质量10～
12t光轮压路机3Y-

台班 559.11 2.8 0.07 41.75 0.07 41.75

9999001 定额基价 元 1 3406 91 91 91 91

直接费 元 98.71 98.71

措施费
Ⅰ 元 90.83 5.502 % 5 5
Ⅱ 元 90.83 0.521 % 0.47 0.47

企业管理费 元 90.95 3.14 % 2.86 2.86
规费 元 21.19 33.5 % 7.1 7.1

利润 元 99.29 7.42 % 7.37 7.37
税金 元 121.51 9 % 10.94 10.94
金额合计 元 132.45 132.45

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

分项编号：LJ0302 工程名称：借土方填筑 单位：m3 数量：
424.7619047619

单价： 18.69 第 7 页 共 60 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 装载机装土、石方 自卸汽车运土、石方 填方路基

合  计

工  程  细  目 斗容量1m3以内装载机装土方 装载质量10t以内自卸汽车运土3km
三、四级公路填方路基，自身质量

10～12t光轮压路机碾压土方
定  额  单  位 1000m3天然密实方 1000m3天然密实方 1000m3压实方

工  程  数  量 0.446 0.446 0.4248

定  额  表  号 1～1～10～1 1～1～11～5改 1～1～18～10

工、料、机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 2.1 0.89 90.32 0.89 90.32

8001045 斗容量1.0m3轮胎式
装载机ZL20

台班 655.73 2.49 1.11 728.21 1.11 728.21

8001058 功率120kW以内平地
机F155

台班 1305.43 1.47 0.62 815.11 0.62 815.11

8001080 机械自身质量10～
12t光轮压路机3Y-

台班 559.11 2.8 1.19 664.97 1.19 664.97

8007015 装载质量10t以内自
卸汽车QD361

台班 839.6 10.14 4.52 3797.04 4.52 3797.04

9999001 定额基价 元 1 1457 650 650 7698 3433 3433 3406 1447 1447 5530 5530

直接费 元 728.21 3797.04 1570.53 6095.79

措施费
Ⅰ 元 649.91 5.502 % 35.76 3433.39 5.322 % 182.73 1446.86 5.502 % 79.61 298.1
Ⅱ 元 649.91 0.521 % 3.39 3433.39 0.154 % 5.29 1446.86 0.521 % 7.54 16.21

企业管理费 元 649.91 3.14 % 20.41 3433.39 1.756 % 60.29 1446.99 3.14 % 45.44 126.13
规费 元 112.44 33.5 % 37.67 457.9 33.5 % 153.4 337.21 33.5 % 112.96 304.03

利润 元 709.46 7.42 % 52.64 3681.7 7.42 % 273.18 1579.57 7.42 % 117.2 443.03
税金 元 878.08 9 % 79.03 4471.92 9 % 402.47 1933.29 9 % 174 655.5
金额合计 元 957.1 4874.39 2107.29 7938.78

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

分项编号：LJ070101 工程名称：C15片石混凝土护岸 单位：m3 数量：1284.0 单价： 684.96 第 8 页 共 60 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 现浇混凝土挡土墙 机械挖基坑土、石方 石砌挡土墙 地基垫层

合  计

工  程  细  目 现浇片石混凝土挡土墙
斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤

1500m3土方
浆砌片石挡土墙墙身 砂砾地基垫层

定  额  单  位 10m3 1000m3 10m3实体 1000m3

工  程  数  量 128.4 0.654 15 0.1

定  额  表  号 1～4～19～1改 4～1～3～3 1～4～16～7改 1～2～12～2

工、料、机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 11.5 1476.6 149505.75 110.2 72.07 7297.17 6.8 102 10327.5 9.1 0.91 92.14 1651.58 167222.56
2001021 8～12号铁丝镀锌铁

丝
kg 6.02 2.1 269.64 1623.23 2.7 40.5 243.81 310.14 1867.04

2003026 组合钢模板 t 5054 0.02 2.05 10382.94 2.05 10382.94
2009028 铁件铁件 kg 7.29 50.7 6509.88 47457.03 6509.88 47457.03
2009030 铁钉混合规格 kg 4.3 0.1 1.5 6.45 1.5 6.45
3005004 水 m3 3.5 10 1284 4494 7 105 367.5 1389 4861.5
4003001 原木混合规格 m3 905.59 0.04 5.14 4651.11 0.03 0.45 407.52 5.59 5058.63

4003002
锯材中板δ＝19～
35mm,中方混合规格

m3 1146.2 0.02 0.3 343.86 0.3 343.86

5001014 PVC塑料管(Φ
100mm)Φ100mm

m 15 1.8 231.12 3466.8 1.8 27 405 258.12 3871.8

5501003 黏土堆方 m3 12.9 0.18 2.7 34.83 2.7 34.83

5503005 中（粗）砂混凝土
、砂浆用堆方

m3 126.53 4.79 615.55 77885.49 3.89 58.35 7383.03 673.9 85268.52

5503007 砂砾堆方 m3 107.11 1237 123.7 13249.51 123.7 13249.51
5505005 片石码方 m3 119.73 2.19 281.58 33713.72 11.5 172.5 20653.43 454.08 54367.14

5505015 碎石（8cm）最大粒
径8cm堆方

m3 121.67 7.24 929.87 113137.62 0.11 1.65 200.76 931.52 113338.38

5509002 42.5级水泥 t 439.96 2.19 281.58 123884.46 0.95 14.3 6289.23 295.88 130173.69
7801001 其他材料费 元 1 19.9 2555.16 2555.16 3.5 52.5 52.5 2607.66 2607.66

8001002 功率75kW以内履带
式推土机TY100

台班 958.25 0.71 0.07 68.04 0.07 68.04

8001035 斗容量1.0m3履带式
单斗挖掘机WK100机

台班 1141.11 2.66 1.74 1985.12 1.74 1985.12

8001045 斗容量1.0m3轮胎式
装载机ZL20

台班 655.73 0.1 1.5 983.6 1.5 983.6

8001081 机械自身质量12～
15t光轮压路机3Y-

台班 643.26 0.79 0.08 50.82 0.08 50.82

8005002
出料容量250L以内
强制式混凝土搅拌
机JD250

台班 158.74 0.27 34.67 5503.2 34.67 5503.2

8005010 出料容量400L以内
灰浆搅拌机UJ325

台班 127.17 0.15 2.25 286.13 2.25 286.13

8009026 提升质量8t以内汽
车式起重机QY8

台班 747.65 0.19 24.4 18239.67 24.4 18239.67

8099001 小型机具使用费 元 1 13.2 1694.88 1694.88 1694.88 1694.88
9999001 定额基价 元 1 3812 489424 489424 14511 9490 9490 2352 35276 35276 59703 5970 5970 540161 540161

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

分项编号：LJ070101 工程名称：C15片石混凝土护岸 单位：m3 数量：1284.0 单价： 684.96 第 9 页 共 60 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 现浇混凝土挡土墙 机械挖基坑土、石方 石砌挡土墙 地基垫层

合  计

工  程  细  目 现浇片石混凝土挡土墙
斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤

1500m3土方
浆砌片石挡土墙墙身 砂砾地基垫层

定  额  单  位 10m3 1000m3 10m3实体 1000m3

工  程  数  量 128.4 0.654 15 0.1

定  额  表  号 1～4～19～1改 4～1～3～3 1～4～16～7改 1～2～12～2

工、料、机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

直接费 元 598195.06 9282.29 47985.13 13460.5 668922.98

措施费
Ⅰ 元 182197.11 3.388 % 6172.84 9490.12 4.701 % 446.13 12028.42 3.388 % 407.52 205.87 4.969 % 10.23 7036.72
Ⅱ 元 489424.33 1.201 % 5877.99 9490.12 1.537 % 145.86 35276.11 1.201 % 423.67 5970.29 0.818 % 48.84 6496.35

企业管理费 元 489424.33 4.167 % 20394.31 9490.12 5.397 % 512.18 35276.11 4.167 % 1469.96 5970.29 2.897 % 172.96 22549.41

规费 元 157956.07 33.5 % 52915.29 7649.44 33.5 % 2562.56 10707.19 33.5 % 3586.91 114.51 33.5 % 38.36 59103.12

利润 元 521869.46 7.42 % 38722.71 10594.29 7.42 % 786.1 37577.25 7.42 % 2788.23 6202.32 7.42 % 460.21 42757.25
税金 元 722278.2 9 % 65005.04 13735.12 9 % 1236.16 56661.41 9 % 5099.53 14191.1 9 % 1277.2 72617.93
金额合计 元 787283.23 14971.29 61760.94 15468.3 879483.76

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

分项编号：LJ0801 工程名称：桥头路基处理 单位：m3 数量：208.0 单价： 39.24 第 10 页 共 60 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 地基垫层

合  计

工  程  细  目 砂砾地基垫层

定  额  单  位 1000m3

工  程  数  量 0.208

定  额  表  号 1～2～12～2改

工、料、机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 9.1 1.89 191.65 1.89 191.65
5501006 砂砾土天然堆方 m3 24.37 1237 257.3 6270.3 257.3 6270.3

8001002 功率75kW以内履带
式推土机TY100

台班 958.25 0.71 0.15 141.51 0.15 141.51

8001081 机械自身质量12～
15t光轮压路机3Y-

台班 643.26 0.79 0.16 105.7 0.16 105.7

9999001 定额基价 元 1 28481 5924 5924 5924 5924

直接费 元 6709.17 6709.17

措施费
Ⅰ 元 428.22 4.969 % 21.28 21.28
Ⅱ 元 5924.06 0.818 % 48.46 48.46

企业管理费 元 5924.06 2.897 % 171.62 171.62
规费 元 238.19 33.5 % 79.79 79.79

利润 元 6165.42 7.42 % 457.47 457.47
税金 元 7487.79 9 % 673.9 673.9
金额合计 元 8161.69 8161.69

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

分项编号：LM020304 工程名称：18cm级配碎石基层 单位：m2 数量：558.0 单价： 44.42 第 11 页 共 60 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 级配碎石路面

合  计

工  程  细  目
人工摊铺级配碎石基层(拖拉机带

铧犁拌和，压实厚度18cm)
定  额  单  位 1000m2

工  程  数  量 0.558

定  额  表  号 2～2～2～2改

工、料、机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 22.5 12.56 1271.19 12.56 1271.19

5505016 碎石未筛分碎石统
料堆方

m3 121.67 276.06 154.04 18742.23 154.04 18742.23

7901001 设备摊销费 元 1 3.1 1.73 1.73 1.73 1.73

8001066 功率75kW以内履带
式拖拉机

台班 732.89 0.22 0.12 89.97 0.12 89.97

8001081 机械自身质量12～
15t光轮压路机3Y-

台班 643.26 0.12 0.07 43.07 0.07 43.07

8001083 机械自身质量18～
21t光轮压路机3Y-

台班 838.47 0.8 0.45 374.29 0.45 374.29

8007043 容量10000L以内洒
水汽车

台班 1181.39 0.18 0.1 118.66 0.1 118.66

9999001 定额基价 元 1 24316 13568 13568 13568 13568

直接费 元 20641.15 20641.15

措施费
Ⅰ 元 1901.13 4.969 % 94.47 94.47
Ⅱ 元 13568.42 0.818 % 110.99 110.99

企业管理费 元 13568.42 2.897 % 393.08 393.08

规费 元 1345.77 33.5 % 450.83 450.83

利润 元 14166.95 7.42 % 1051.19 1051.19
税金 元 22741.7 9 % 2046.75 2046.75
金额合计 元 24788.45 24788.45

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

分项编号：LM020501 工程名称：20cmC30水泥混凝土 单位：m2 数量：543.0 单价： 107.49 第 12 页 共 60 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 普通混凝土

合  计

工  程  细  目 人工铺筑混凝土路面厚度20cm

定  额  单  位 1000m2路面

工  程  数  量 0.543

定  额  表  号 2～2～17～1

工、料、机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 174.2 94.59 9577.3 94.59 9577.3
2001001 HPB300钢筋 t 3941.61 8.56 8.56
2003004 型钢工字钢,角钢 t 4313.29 0.05 0.03 126.47 0.03 126.47
3001001 石油沥青 t 4510 0.1 0.05 242.44 0.05 242.44
3005001 煤 t 600 0.02 0.01 6.52 0.01 6.52
3005004 水 m3 3.5 29 15.75 55.11 15.75 55.11

4003002
锯材中板δ＝19～
35mm,中方混合规格

m3 1146.2 0.07 0.04 43.57 0.04 43.57

5503005 中（粗）砂混凝土
、砂浆用堆方

m3 126.53 93.84 50.96 6447.35 50.96 6447.35

5505013 碎石（4cm）最大粒
径4cm堆方

m3 121.67 169.32 91.94 11186.43 91.94 11186.43

5509001 32.5级水泥 t 373.58 76.91 41.76 15601.09 41.76 15601.09
7801001 其他材料费 元 1 265 143.9 143.9 143.9 143.9

8003079 混凝土电动真空吸
水机组含吸垫

台班 132.6 2.47 1.34 177.84 1.34 177.84

8003085 电动混凝土切缝机
(含锯片摊销费

台班 200.32 2.49 1.35 270.41 1.35 270.41

8005002
出料容量250L以内
强制式混凝土搅拌
机JD250

台班 158.74 5.28 2.87 455.11 2.87 455.11

8007043 容量10000L以内洒
水汽车

台班 1181.39 1.12 0.61 718.47 0.61 718.47

8099001 小型机具使用费 元 1 251.1 136.35 136.35 136.35 136.35
9999001 定额基价 元 1 69421 37696 37696 37696 37696

直接费 元 45196.94 45196.94

措施费
Ⅰ 元 11845.53 4.969 % 588.6 588.61
Ⅱ 元 37695.57 0.818 % 308.35 308.35

企业管理费 元 37695.57 2.897 % 1092.04 1092.04

规费 元 10201.64 33.5 % 3417.55 3417.55

利润 元 39684.57 7.42 % 2944.6 2944.6
税金 元 53548.08 9 % 4819.33 4819.33
金额合计 元 58367.4 58367.4

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

分项编号：LM020502 工程名称：钢筋 单位：t 数量：0.3808 单价： 5435.92 第 13 页 共 60 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 拉杆、传力杆及钢筋 拉杆、传力杆及钢筋

合  计

工  程  细  目 水泥混凝土路面钢筋 水泥混凝土路面钢筋

定  额  单  位 1t 1t

工  程  数  量 0.3216 0.0592

定  额  表  号 2～2～17～15 2～2～17～15

工、料、机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 4.8 1.54 156.3 4.8 0.28 28.79 1.83 185.09
2001001 HPB300钢筋 t 3941.61 0.02 0.01 24.08 0.02 4.44 0.01 28.52
2001002 HRB400钢筋 t 3755.77 1.01 0.32 1215.1 1.01 0.06 223.83 0.38 1438.93

2001022 20～22号铁丝镀锌
铁丝

kg 6.02 5.1 1.64 9.87 5.1 0.3 1.82 1.94 11.69

8099001 小型机具使用费 元 1 9.8 3.15 3.15 9.8 0.58 0.58 3.73 3.73
9999001 定额基价 元 1 3875 1246 1246 3875 230 230 1476 1476

直接费 元 1408.51 259.28 1667.79

措施费
Ⅰ 元 167.21 1.298 % 2.17 30.8 1.298 % 0.4 2.57
Ⅱ 元 1246.22 0.564 % 7.03 229.42 0.564 % 1.29 8.32

企业管理费 元 1246.22 2.999 % 37.37 229.4 2.999 % 6.88 44.25
规费 元 156.3 33.5 % 52.36 28.77 33.5 % 9.64 62

利润 元 1292.79 7.42 % 95.93 237.98 7.42 % 17.66 113.58
税金 元 1603.37 9 % 144.3 295.14 9 % 26.56 170.87
金额合计 元 1747.67 321.71 2069.38

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

分项编号：LM040201 工程名称：培路肩 单位：m3 数量：5.7 单价： 39.3 第 14 页 共 60 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 挖路槽、培路肩、修筑泄水槽

合  计

工  程  细  目 培路肩

定  额  单  位 100m3

工  程  数  量 0.057

定  额  表  号 2～3～2～5

工、料、机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 20.5 1.17 118.31 1.17 118.31

8001085 机械自身质量0.6t
手扶式振动碾

台班 164.47 2.1 0.12 19.69 0.12 19.69

9999001 定额基价 元 1 2524 144 144 144 144

直接费 元 138 138

措施费
Ⅰ 元 143.89 4.969 % 7.15 7.15
Ⅱ 元 143.89 0.818 % 1.18 1.18

企业管理费 元 143.89 2.897 % 4.17 4.17

规费 元 130.43 33.5 % 43.69 43.69

利润 元 156.39 7.42 % 11.6 11.6
税金 元 205.79 9 % 18.52 18.52
金额合计 元 224.31 224.31

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

分项编号：QL010102 工程名称：实体式 单位：m3 数量：40.03 单价： 670.47 第 15 页 共 60 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 基础垫层 基础、承台及支撑梁 基础、承台及支撑梁 混凝土搅拌机拌和 混凝土运输

工  程  细  目 基础混凝土垫层
实体式墩台混凝土基础(梁板式上

部构造)
现场加工轻型墩台基础及支撑梁钢

筋
容量750L以内混凝土搅拌机拌和

运输能力6m3以内搅拌运输车运混
凝土第一个1km

定  额  单  位 10m3实体 10m3实体 1t 10m3 100m3

工  程  数  量 0.503 3.5 1.1159 3.5476 0.3548

定  额  表  号 4～11～5～6改 4～6～1～3改 4～6～1～12改 4～11～11～4 4～11～11～24

工、料、机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 5.1 2.57 259.74 5.5 19.25 1949.06 5 5.58 564.92 1 3.55 359.19
2001002 HRB400钢筋 t 3755.77 1.03 1.14 4295.84

2001022 20～22号铁丝镀锌
铁丝

kg 6.02 2.03 2.27 13.64

2003025 钢模板各类定型大
块钢模板

t 6047.5 0.02 0.06 359.83

2009011
电焊条结422(502、
506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 5.4 1.15 1.28 6.93

2009013 螺栓混合规格 kg 8.5 0.4 1.4 11.9
2009028 铁件铁件 kg 7.29 3.5 12.25 89.3
3005004 水 m3 3.5 12 6.04 21.13 12 42 147

5503005 中（粗）砂混凝土
、砂浆用堆方

m3 126.53 5.1 2.57 324.59 4.18 14.64 1852.02

5505005 片石码方 m3 119.73 2.19 7.68 918.99

5505013 碎石（4cm）最大粒
径4cm堆方

m3 121.67 8.67 4.36 530.6 7.24 25.35 3083.97

5509001 32.5级水泥 t 373.58 2.72 1.37 511.68 2.91 10.17 3800.99
7801001 其他材料费 元 1 2 1.01 1.01 15.7 54.95 54.95

8005005
出料容量750L以内
强制式混凝土搅拌
机JS750

台班 293.63 0.2 0.71 208.33

8005031 容量6m3以内混凝土
搅拌运输车MR45

台班 1393.56 1.12 0.4 553.7

8009030 提升质量25t以内汽
车式起重机QY25

台班 1410.39 0.17 0.6 839.18

8015028 容量32kV·A以内交
流电弧焊机BX1-330

台班 156.94 0.27 0.3 47.28

8099001 小型机具使用费 元 1 9 31.5 31.5 18.7 20.87 20.87
9999001 定额基价 元 1 2609 1313 1313 3007 10524 10524 3945 4402 4402 175 622 622 1471 522 522

直接费 元 1648.74 13138.69 4949.48 567.53 553.77

措施费
Ⅰ 元 272.64 4.701 % 12.82 2884.32 4.701 % 135.59 669.36 1.298 % 8.69 622.26 4.701 % 29.25 521.67 5.322 % 27.76
Ⅱ 元 1312.49 1.537 % 20.17 10523.88 1.537 % 161.75 4402.46 0.564 % 24.83 622.26 1.537 % 9.56 521.67 0.154 % 0.8

企业管理费 元 1312.49 5.397 % 70.83 10523.88 5.397 % 567.97 4402.46 2.999 % 132.03 622.27 5.397 % 33.58 521.74 1.756 % 9.16
规费 元 259.74 33.5 % 87.01 2069.55 33.5 % 693.3 595.43 33.5 % 199.47 431.03 33.5 % 144.4 40.23 33.5 % 13.48
利润 元 1416.31 7.42 % 105.09 11389.2 7.42 % 845.08 4568.01 7.42 % 338.95 694.68 7.42 % 51.55 559.46 7.42 % 41.51
税金 元 1944.67 9 % 175.02 15542.39 9 % 1398.82 5653.44 9 % 508.81 835.88 9 % 75.23 646.49 9 % 58.18
金额合计 元 2119.69 16941.2 6162.26 911.1 704.67

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

分项编号：QL010102 工程名称：实体式 单位：m3 数量：40.03 单价： 670.47 第 16 页 共 60 页 21-2表

代

号

工  程  项  目

合  计

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

工、料、机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 30.94 3132.91
2001002 HRB400钢筋 t 3755.77 1.14 4295.84

2001022 20～22号铁丝镀锌
铁丝

kg 6.02 2.27 13.64

2003025 钢模板各类定型大
块钢模板

t 6047.5 0.06 359.83

2009011
电焊条结422(502、
506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 5.4 1.28 6.93

2009013 螺栓混合规格 kg 8.5 1.4 11.9
2009028 铁件铁件 kg 7.29 12.25 89.3
3005004 水 m3 3.5 48.04 168.13

5503005 中（粗）砂混凝土
、砂浆用堆方

m3 126.53 17.2 2176.61

5505005 片石码方 m3 119.73 7.68 918.99

5505013 碎石（4cm）最大粒
径4cm堆方

m3 121.67 29.71 3614.57

5509001 32.5级水泥 t 373.58 11.54 4312.75
7801001 其他材料费 元 1 55.96 55.96

8005005
出料容量750L以内
强制式混凝土搅拌
机JS750

台班 293.63 0.71 208.33

8005031 容量6m3以内混凝土
搅拌运输车MR45

台班 1393.56 0.4 553.7

8009030 提升质量25t以内汽
车式起重机QY25

台班 1410.39 0.6 839.18

8015028 容量32kV·A以内交
流电弧焊机BX1-330

台班 156.94 0.3 47.28

8099001 小型机具使用费 元 1 52.37 52.37
9999001 定额基价 元 1 17383 17383

直接费 元 20858.21

措施费
Ⅰ 元 214.12
Ⅱ 元 217.12

企业管理费 元 813.59
规费 元 1137.66

利润 元 1382.17
税金 元 2216.06
金额合计 元 26838.92

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

分项编号：QL020101 工程名称：支座垫石 单位：m3 数量：0.4 单价： 4515 第 17 页 共 60 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 支座垫石 支座垫石 混凝土搅拌机拌和 混凝土运输

合  计

工  程  细  目 板式支座垫石混凝土 现场加工支座垫石钢筋 容量750L以内混凝土搅拌机拌和
运输能力6m3以内搅拌运输车运混

凝土第一个1km
定  额  单  位 10m3实体 1t 10m3 100m3

工  程  数  量 0.04 0.2392 0.0408 0.0041

定  额  表  号 4～6～2～87 4～6～2～88 4～11～11～4 4～11～11～24

工、料、机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 22.8 0.91 92.34 5.5 1.32 133.2 1 0.04 4.13 2.27 229.68
2001002 HRB400钢筋 t 3755.77 1.03 0.25 920.84 0.25 920.84

2001022 20～22号铁丝镀锌
铁丝

kg 6.02 6.9 1.65 9.94 1.65 9.94

2003025 钢模板各类定型大
块钢模板

t 6047.5 0.11 26.61 26.61

2009013 螺栓混合规格 kg 8.5 2.7 0.11 0.92 0.11 0.92
2009028 铁件铁件 kg 7.29 9.02 0.36 2.63 0.36 2.63
3005004 水 m3 3.5 12 0.48 1.68 0.48 1.68

5503005 中（粗）砂混凝土
、砂浆用堆方

m3 126.53 4.69 0.19 23.74 0.19 23.74

5505013 碎石（4cm）最大粒
径4cm堆方

m3 121.67 8.47 0.34 41.22 0.34 41.22

5509001 32.5级水泥 t 373.58 3.85 0.15 57.46 0.15 57.46
7801001 其他材料费 元 1 8.8 0.35 0.35 0.35 0.35

8005005
出料容量750L以内
强制式混凝土搅拌
机JS750

台班 293.63 0.2 0.01 2.4 0.01 2.4

8005031 容量6m3以内混凝土
搅拌运输车MR45

台班 1393.56 1.12 6.37 6.37

8009030 提升质量25t以内汽
车式起重机QY25

台班 1410.39 1.48 0.06 83.5 0.06 83.5

8099001 小型机具使用费 元 1 6.2 0.25 0.25 17.3 4.14 4.14 4.39 4.39
9999001 定额基价 元 1 7456 298 298 3964 948 948 175 7 7 1471 6 6 1260 1260

直接费 元 330.69 1068.12 6.53 6.4 1411.73

措施费
Ⅰ 元 177.46 4.701 % 8.34 143.96 1.298 % 1.87 7.16 4.701 % 0.34 6 5.322 % 0.32 10.87
Ⅱ 元 298.23 1.537 % 4.58 948.18 0.564 % 5.35 7.16 1.537 % 0.11 6 0.154 % 0.01 10.05

企业管理费 元 298.23 5.397 % 16.1 948.18 2.999 % 28.44 7.16 5.397 % 0.39 6.03 1.756 % 0.11 45.02
规费 元 104.33 33.5 % 34.95 133.21 33.5 % 44.62 4.96 33.5 % 1.66 0.47 33.5 % 0.16 81.39

利润 元 327.25 7.42 % 24.28 983.83 7.42 % 73 7.99 7.42 % 0.59 6.47 7.42 % 0.48 98.36
税金 元 418.94 9 % 37.71 1221.4 9 % 109.93 9.61 9 % 0.87 7.47 9 % 0.67 149.17
金额合计 元 456.65 1331.32 10.48 8.14 1806.59

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

分项编号：QL020102 工程名称：防震挡块 单位：m3 数量：0.55 单价： 5116.36 第 18 页 共 60 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 支座垫石 支座垫石 混凝土搅拌机拌和 混凝土运输

合  计

工  程  细  目 板式支座垫石混凝土 现场加工支座垫石钢筋 容量750L以内混凝土搅拌机拌和
运输能力6m3以内搅拌运输车运混

凝土第一个1km
定  额  单  位 10m3实体 1t 10m3 100m3

工  程  数  量 0.055 0.3882 0.0561 0.0056

定  额  表  号 4～6～2～87 4～6～2～88 4～11～11～4 4～11～11～24

工、料、机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 22.8 1.25 126.97 5.5 2.14 216.18 1 0.06 5.68 3.45 348.83
2001002 HRB400钢筋 t 3755.77 1.03 0.4 1494.44 0.4 1494.44

2001022 20～22号铁丝镀锌
铁丝

kg 6.02 6.9 2.68 16.13 2.68 16.13

2003025 钢模板各类定型大
块钢模板

t 6047.5 0.11 0.01 36.59 0.01 36.59

2009013 螺栓混合规格 kg 8.5 2.7 0.15 1.26 0.15 1.26
2009028 铁件铁件 kg 7.29 9.02 0.5 3.62 0.5 3.62
3005004 水 m3 3.5 12 0.66 2.31 0.66 2.31

5503005 中（粗）砂混凝土
、砂浆用堆方

m3 126.53 4.69 0.26 32.64 0.26 32.64

5505013 碎石（4cm）最大粒
径4cm堆方

m3 121.67 8.47 0.47 56.68 0.47 56.68

5509001 32.5级水泥 t 373.58 3.85 0.21 79 0.21 79
7801001 其他材料费 元 1 8.8 0.48 0.48 0.48 0.48

8005005
出料容量750L以内
强制式混凝土搅拌
机JS750

台班 293.63 0.2 0.01 3.29 0.01 3.29

8005031 容量6m3以内混凝土
搅拌运输车MR45

台班 1393.56 1.12 0.01 8.76 0.01 8.76

8009030 提升质量25t以内汽
车式起重机QY25

台班 1410.39 1.48 0.08 114.81 0.08 114.81

8099001 小型机具使用费 元 1 6.2 0.34 0.34 17.3 6.72 6.72 7.06 7.06
9999001 定额基价 元 1 7456 410 410 3964 1539 1539 175 10 10 1471 8 8 1967 1967

直接费 元 454.7 1733.46 8.98 8.74 2205.87

措施费
Ⅰ 元 244.01 4.701 % 11.47 233.63 1.298 % 3.03 9.84 4.701 % 0.46 8.25 5.322 % 0.44 15.41
Ⅱ 元 410.07 1.537 % 6.3 1538.8 0.564 % 8.68 9.84 1.537 % 0.15 8.25 0.154 % 0.01 15.15

企业管理费 元 410.07 5.397 % 22.13 1538.8 2.999 % 46.15 9.84 5.397 % 0.53 8.24 1.756 % 0.14 68.96
规费 元 143.45 33.5 % 48.06 216.18 33.5 % 72.42 6.81 33.5 % 2.28 0.64 33.5 % 0.21 122.97

利润 元 449.97 7.42 % 33.39 1596.67 7.42 % 118.47 10.98 7.42 % 0.82 8.83 7.42 % 0.66 153.33
税金 元 576.04 9 % 51.84 1982.21 9 % 178.4 13.22 9 % 1.19 10.2 9 % 0.92 232.35
金额合计 元 627.89 2160.61 14.41 11.12 2814.03

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

分项编号：QL020103 工程名称：台帽、背墙 单位：m3 数量：22.54 单价： 1142.55 第 19 页 共 60 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 混凝土 钢筋 混凝土搅拌机拌和 混凝土运输

合  计

工  程  细  目 混凝土墩、台帽非泵送 现场加工桥(涵)台帽钢筋 容量750L以内混凝土搅拌机拌和
运输能力6m3以内搅拌运输车运混

凝土第一个1km
定  额  单  位 10m3实体 1t 10m3 100m3

工  程  数  量 2.254 1.2496 2.2991 0.2299

定  额  表  号 4～6～3～1 4～6～3～5改 4～11～11～4 4～11～11～24

工、料、机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 12.4 27.95 2829.9 6.9 8.62 873 1 2.3 232.78 38.87 3935.68
2001002 HRB400钢筋 t 3755.77 1.03 1.28 4810.54 1.28 4810.54

2001022 20～22号铁丝镀锌
铁丝

kg 6.02 2.86 3.57 21.51 3.57 21.51

2003025 钢模板各类定型大
块钢模板

t 6047.5 0.05 0.11 667.92 0.11 667.92

2009011
电焊条结422(502、
506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 5.4 2.23 2.79 15.05 2.79 15.05

2009013 螺栓混合规格 kg 8.5 5.91 13.32 113.23 13.32 113.23
2009028 铁件铁件 kg 7.29 3.48 7.84 57.18 7.84 57.18
3005004 水 m3 3.5 12 27.05 94.67 27.05 94.67

5503005 中（粗）砂混凝土
、砂浆用堆方

m3 126.53 4.69 10.57 1337.58 10.57 1337.58

5505013 碎石（4cm）最大粒
径4cm堆方

m3 121.67 8.47 19.09 2322.85 19.09 2322.85

5509001 32.5级水泥 t 373.58 3.85 8.67 3237.68 8.67 3237.68
7801001 其他材料费 元 1 86.2 194.29 194.29 194.29 194.29

8005005
出料容量750L以内
强制式混凝土搅拌
机JS750

台班 293.63 0.2 0.46 135.02 0.46 135.02

8005031 容量6m3以内混凝土
搅拌运输车MR45

台班 1393.56 1.12 0.26 358.84 0.26 358.84

8009030 提升质量25t以内汽
车式起重机QY25

台班 1410.39 0.66 1.49 2098.15 1.49 2098.15

8015028 容量32kV·A以内交
流电弧焊机BX1-330

台班 156.94 0.32 0.4 62.76 0.4 62.76

8099001 小型机具使用费 元 1 11.4 25.7 25.7 18.8 23.49 23.49 49.19 49.19
9999001 定额基价 元 1 4991 11250 11250 4167 5207 5207 175 403 403 1471 338 338 17198 17198

直接费 元 12979.15 5806.35 367.8 358.83 19512.13

措施费
Ⅰ 元 5013.69 4.701 % 235.69 1013.53 1.298 % 13.16 403.27 4.701 % 18.96 338.08 5.322 % 17.99 285.8
Ⅱ 元 11249.74 1.537 % 172.91 5206.61 0.564 % 29.37 403.27 1.537 % 6.2 338.08 0.154 % 0.52 208.99

企业管理费 元 11249.74 5.397 % 607.15 5206.61 2.999 % 156.15 403.28 5.397 % 21.76 338.07 1.756 % 5.94 791

规费 元 3131.14 33.5 % 1048.93 913.49 33.5 % 306.02 279.34 33.5 % 93.58 26.07 33.5 % 8.73 1457.27

利润 元 12265.5 7.42 % 910.1 5405.27 7.42 % 401.07 450.2 7.42 % 33.41 362.52 7.42 % 26.9 1371.48
税金 元 15953.93 9 % 1435.85 6712.11 9 % 604.09 541.71 9 % 48.75 418.91 9 % 37.7 2126.4
金额合计 元 17389.79 7316.2 590.46 456.61 25753.06

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

分项编号：QL020104 工程名称：侧墙帽 单位：m3 数量：11.16 单价： 1118.19 第 20 页 共 60 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 混凝土 钢筋

合  计

工  程  细  目 耳背墙混凝土 现场加工耳背墙钢筋

定  额  单  位 10m3实体 1t

工  程  数  量 1.116 0.292

定  额  表  号 4～6～4～7 4～6～4～11改

工、料、机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 17.7 19.75 2000.01 6.3 1.84 186.26 21.59 2186.27
2001001 HPB300钢筋 t 3941.61 1.03 0.3 1179.72 0.3 1179.72

2001022 20～22号铁丝镀锌
铁丝

kg 6.02 2.28 0.67 4.01 0.67 4.01

2003025 钢模板各类定型大
块钢模板

t 6047.5 0.09 0.1 580.41 0.1 580.41

2009011
电焊条结422(502、
506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 5.4 1.05 0.31 1.66 0.31 1.66

2009013 螺栓混合规格 kg 8.5 9.52 10.62 90.31 10.62 90.31
2009028 铁件铁件 kg 7.29 5.62 6.27 45.72 6.27 45.72
3005004 水 m3 3.5 12 13.39 46.87 13.39 46.87

5503005 中（粗）砂混凝土
、砂浆用堆方

m3 126.53 4.9 5.47 691.92 5.47 691.92

5505013 碎石（4cm）最大粒
径4cm堆方

m3 121.67 8.47 9.45 1150.09 9.45 1150.09

5509001 32.5级水泥 t 373.58 3.42 3.81 1424.6 3.81 1424.6
7801001 其他材料费 元 1 84.8 94.64 94.64 94.64 94.64

8009030 提升质量25t以内汽
车式起重机QY25

台班 1410.39 1.1 1.23 1731.39 1.23 1731.39

8015028 容量32kV·A以内交
流电弧焊机BX1-330

台班 156.94 0.21 0.06 9.62 0.06 9.62

8099001 小型机具使用费 元 1 15.7 17.52 17.52 16.7 4.88 4.88 22.4 22.4
9999001 定额基价 元 1 6276 7004 7004 4159 1214 1214 8218 8218

直接费 元 7873.49 1386.15 9259.63

措施费
Ⅰ 元 3781.74 4.701 % 177.78 211.69 1.298 % 2.75 180.53
Ⅱ 元 7004.05 1.537 % 107.65 1214.3 0.564 % 6.85 114.5

企业管理费 元 7004.05 5.397 % 378.01 1214.3 2.999 % 36.42 414.43
规费 元 2248.6 33.5 % 753.28 192.47 33.5 % 64.48 817.76

利润 元 7667.49 7.42 % 568.93 1260.31 7.42 % 93.52 662.44
税金 元 9859.13 9 % 887.32 1590.16 9 % 143.11 1030.44
金额合计 元 10746.46 1733.27 12479.72

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

分项编号：QL020105 工程名称：重力式桥台基础墙台身 单位：m3 数量：528.6 单价： 683.66 第 21 页 共 60 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 基础、承台及支撑梁 实体式墩台 混凝土搅拌机拌和 混凝土运输

合  计

工  程  细  目
实体式墩台混凝土基础(梁板式上

部构造)
梁板桥实体式墩台混凝土(高10m以

内)
容量750L以内混凝土搅拌机拌和

运输能力6m3以内搅拌运输车运混
凝土第一个1km

定  额  单  位 10m3实体 10m3实体 10m3 100m3

工  程  数  量 18.3 34.56 53.9172 5.3917

定  额  表  号 4～6～1～3改 4～6～2～4改 4～11～11～4 4～11～11～24

工、料、机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 5.5 100.65 10190.81 11.5 397.44 40240.8 1 53.92 5459.12 552.01 55890.73

2001019

钢丝绳股丝6-
7×19，绳径7.1～
9mm；股丝6×37，
绳径14.1～15.5mm

t 6197 0.07 428.34 0.07 428.34

2001021 8～12号铁丝镀锌铁
丝

kg 6.02 0.16 5.53 33.29 5.53 33.29
2003008 钢管无缝钢管 t 4237.5 0.01 0.31 1318.03 0.31 1318.03

2003025 钢模板各类定型大
块钢模板

t 6047.5 0.02 0.31 1881.38 0.05 1.69 10241.08 2 12122.46

2009013 螺栓混合规格 kg 8.5 0.4 7.32 62.22 4.99 172.45 1465.86 179.77 1528.08
2009028 铁件铁件 kg 7.29 3.5 64.05 466.92 2.95 101.95 743.23 166 1210.15
2009030 铁钉混合规格 kg 4.3 0.14 4.84 20.81 4.84 20.81
3005004 水 m3 3.5 12 219.6 768.6 12 414.72 1451.52 634.32 2220.12

4003002
锯材中板δ＝19～
35mm,中方混合规格

m3 1146.2 0.02 0.69 792.25 0.69 792.25

5503005 中（粗）砂混凝土
、砂浆用堆方

m3 126.53 4.9 89.6 11336.68 4.9 169.21 21409.6 258.8 32746.29

5505012 碎石（2cm）最大粒
径2cm堆方

m3 121.67 8.16 149.33 18168.74 8.16 282.01 34312.11 431.34 52480.85

5509001 32.5级水泥 t 373.58 3.75 68.69 25664.27 3.75 129.74 48467.61 198.43 74129.15
7801001 其他材料费 元 1 15.7 287.31 287.31 82.7 2858.11 2858.11 3145.42 3145.42

8005005
出料容量750L以内
强制式混凝土搅拌
机JS750

台班 293.63 0.2 10.78 3166.34 10.78 3166.34

8005031 容量6m3以内混凝土
搅拌运输车MR45

台班 1393.56 1.12 6.04 8415.33 6.04 8415.33

8009030 提升质量25t以内汽
车式起重机QY25

台班 1410.39 0.17 3.11 4387.72 0.36 12.44 17547.51 15.55 21935.23

8099001 小型机具使用费 元 1 9 164.7 164.7 10.1 349.06 349.06 513.76 513.76
9999001 定额基价 元 1 3286 60142 60142 4535 156715 156715 175 9457 9457 1471 7929 7929 234243 234243

直接费 元 73379.36 181679.21 8625.46 8415.3 272099.32

措施费
Ⅰ 元 15080.86 4.701 % 708.95 59462.03 4.701 % 2795.31 9457.4 4.701 % 444.59 7928.55 5.322 % 421.96 4370.81
Ⅱ 元 60144.43 1.537 % 924.42 156715.34 1.537 % 2408.71 9457.4 1.537 % 145.36 7928.55 0.154 % 12.21 3490.71

企业管理费 元 60144.43 5.397 % 3245.99 156715.34 5.397 % 8457.93 9457.4 5.397 % 510.42 7928.52 1.756 % 139.22 12353.56
规费 元 10820.79 33.5 % 3624.97 42760.22 33.5 % 14324.68 6550.94 33.5 % 2194.57 611.42 33.5 % 204.83 20349.03

利润 元 65023.8 7.42 % 4824.77 170377.29 7.42 % 12642 10557.76 7.42 % 783.39 8501.9 7.42 % 630.84 18880.99
税金 元 86708.46 9 % 7803.76 222307.83 9 % 20007.71 12703.78 9 % 1143.34 9824.36 9 % 884.19 29839
金额合计 元 94512.22 242315.53 13847.12 10708.55 361383.42

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

分项编号：QL020201 工程名称：墩柱 单位：m3 数量：11.0 单价： 1759.27 第 22 页 共 60 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 柱式墩台 柱式墩台 柱式墩台 混凝土搅拌机拌和 混凝土运输

工  程  细  目
圆柱式墩台混凝土(高度10m以内，

非泵送)
现场加工柱式墩台10m以内主筋焊

接连接
现场加工柱式墩台10m以内主筋焊

接连接
容量750L以内混凝土搅拌机拌和

运输能力6m3以内搅拌运输车运混
凝土第一个1km

定  额  单  位 10m3实体 1t 1t 10m3 100m3

工  程  数  量 1.1 0.2946 1.4884 1.122 0.1122

定  额  表  号 4～6～2～12改 4～6～2～24改 4～6～2～24改 4～11～11～4 4～11～11～24

工、料、机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 11.1 12.21 1236.26 5.9 1.74 175.99 5.9 8.78 889.13 1 1.12 113.6
2001001 HPB300钢筋 t 3941.61 1.03 0.3 1190.23
2001002 HRB400钢筋 t 3755.77 1.03 1.53 5729.84

2001019

钢丝绳股丝6-
7×19，绳径7.1～
9mm；股丝6×37，
绳径14.1～15.5mm

t 6197 0.01 0.01 81.8

2001022 20～22号铁丝镀锌
铁丝

kg 6.02 2.49 0.73 4.42 2.49 3.71 22.31

2003005 钢板Q235，δ＝5～
40mm

t 4848.76 5.33

2003025 钢模板各类定型大
块钢模板

t 6047.5 0.07 0.08 472.31

2003028 安全爬梯 t 8100 0.04 0.04 329.67

2009011
电焊条结422(502、
506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 5.4 3.13 0.92 4.98 3.13 4.66 25.16

2009013 螺栓混合规格 kg 8.5 0.92 1.01 8.6
2009028 铁件铁件 kg 7.29 5.72 6.29 45.87
3005004 水 m3 3.5 12 13.2 46.2

5503005 中（粗）砂混凝土
、砂浆用堆方

m3 126.53 4.69 5.16 653.05

5505013 碎石（4cm）最大粒
径4cm堆方

m3 121.67 8.47 9.31 1133.06

5509001 32.5级水泥 t 373.58 3.85 4.23 1580.06
7801001 其他材料费 元 1 29.7 32.67 32.67

8005005
出料容量750L以内
强制式混凝土搅拌
机JS750

台班 293.63 0.2 0.22 65.89

8005031 容量6m3以内混凝土
搅拌运输车MR45

台班 1393.56 1.12 0.13 175.12

8009030 提升质量25t以内汽
车式起重机QY25

台班 1410.39 0.45 0.5 698.14

8009081 牵引力50kN以内单
筒慢动电动卷扬机

台班 153.06 0.44 0.13 19.84 0.44 0.65 100.24

8015028 容量32kV·A以内交
流电弧焊机BX1-330

台班 156.94 0.47 0.14 21.73 0.47 0.7 109.79

8099001 小型机具使用费 元 1 8.9 9.79 9.79 15.5 4.57 4.57 15.5 23.07 23.07
9999001 定额基价 元 1 4975 5472 5472 4251 1252 1252 4164 6198 6198 175 197 197 1471 165 165

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

分项编号：QL020201 工程名称：墩柱 单位：m3 数量：11.0 单价： 1759.27 第 23 页 共 60 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 柱式墩台 柱式墩台 柱式墩台 混凝土搅拌机拌和 混凝土运输

工  程  细  目
圆柱式墩台混凝土(高度10m以内，

非泵送)
现场加工柱式墩台10m以内主筋焊

接连接
现场加工柱式墩台10m以内主筋焊

接连接
容量750L以内混凝土搅拌机拌和

运输能力6m3以内搅拌运输车运混
凝土第一个1km

定  额  单  位 10m3实体 1t 1t 10m3 100m3

工  程  数  量 1.1 0.2946 1.4884 1.122 0.1122

定  额  表  号 4～6～2～12改 4～6～2～24改 4～6～2～24改 4～11～11～4 4～11～11～24

工、料、机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

直接费 元 6332.82 1421.75 6899.54 179.49 175.12

措施费
Ⅰ 元 1978.78 4.701 % 93.02 237.14 1.298 % 3.08 1198.09 1.298 % 15.55 196.81 4.701 % 9.25 164.99 5.322 % 8.78
Ⅱ 元 5472.33 1.537 % 84.11 1252.48 0.564 % 7.06 6197.5 0.564 % 34.95 196.81 1.537 % 3.02 164.99 0.154 % 0.25

企业管理费 元 5472.33 5.397 % 295.34 1252.49 2.999 % 37.56 6197.51 2.999 % 185.86 196.81 5.397 % 10.62 164.99 1.756 % 2.9

规费 元 1336.5 33.5 % 447.73 203.13 33.5 % 68.05 1026.27 33.5 % 343.8 136.33 33.5 % 45.67 12.72 33.5 % 4.26
利润 元 5944.81 7.42 % 441.11 1300.19 7.42 % 96.47 6433.87 7.42 % 477.39 219.7 7.42 % 16.3 176.93 7.42 % 13.13
税金 元 7694.12 9 % 692.47 1633.98 9 % 147.06 7957.1 9 % 716.14 264.37 9 % 23.79 204.44 9 % 18.4
金额合计 元 8386.6 1781.03 8673.24 288.16 222.84

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

分项编号：QL020201 工程名称：墩柱 单位：m3 数量：11.0 单价： 1759.27 第 24 页 共 60 页 21-2表

代

号

工  程  项  目

合  计

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

工、料、机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 23.85 2414.98
2001001 HPB300钢筋 t 3941.61 0.3 1190.23
2001002 HRB400钢筋 t 3755.77 1.53 5729.84

2001019

钢丝绳股丝6-
7×19，绳径7.1～
9mm；股丝6×37，
绳径14.1～15.5mm

t 6197 0.01 81.8

2001022 20～22号铁丝镀锌
铁丝

kg 6.02 4.44 26.73

2003005 钢板Q235，δ＝5～
40mm

t 4848.76 5.33

2003025 钢模板各类定型大
块钢模板

t 6047.5 0.08 472.31

2003028 安全爬梯 t 8100 0.04 329.67

2009011
电焊条结422(502、
506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 5.4 5.58 30.14

2009013 螺栓混合规格 kg 8.5 1.01 8.6
2009028 铁件铁件 kg 7.29 6.29 45.87
3005004 水 m3 3.5 13.2 46.2

5503005 中（粗）砂混凝土
、砂浆用堆方

m3 126.53 5.16 653.05

5505013 碎石（4cm）最大粒
径4cm堆方

m3 121.67 9.31 1133.06

5509001 32.5级水泥 t 373.58 4.23 1580.22
7801001 其他材料费 元 1 32.67 32.67

8005005
出料容量750L以内
强制式混凝土搅拌
机JS750

台班 293.63 0.22 65.89

8005031 容量6m3以内混凝土
搅拌运输车MR45

台班 1393.56 0.13 175.12

8009030 提升质量25t以内汽
车式起重机QY25

台班 1410.39 0.5 698.14

8009081 牵引力50kN以内单
筒慢动电动卷扬机

台班 153.06 0.78 120.08

8015028 容量32kV·A以内交
流电弧焊机BX1-330

台班 156.94 0.84 131.52

8099001 小型机具使用费 元 1 37.43 37.43
9999001 定额基价 元 1 13284 13284

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

分项编号：QL020201 工程名称：墩柱 单位：m3 数量：11.0 单价： 1759.27 第 25 页 共 60 页 21-2表

代

号

工  程  项  目

合  计

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

工、料、机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

直接费 元 15008.72

措施费
Ⅰ 元 129.68
Ⅱ 元 129.41

企业管理费 元 532.29

规费 元 909.51

利润 元 1044.4
税金 元 1597.86
金额合计 元 19351.86

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

分项编号：QL020202 工程名称：盖梁 单位：m3 数量：13.92 单价： 1946.77 第 26 页 共 60 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 混凝土 钢筋 混凝土搅拌机拌和 混凝土运输

合  计

工  程  细  目 盖梁混凝土非泵送 现场加工盖梁钢筋 容量750L以内混凝土搅拌机拌和
运输能力6m3以内搅拌运输车运混

凝土第一个1km
定  额  单  位 10m3实体 1t 10m3 100m3

工  程  数  量 1.392 2.2857 1.4198 0.142

定  额  表  号 4～6～4～1 4～6～4～9改 4～11～11～4 4～11～11～24

工、料、机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 12.3 17.12 1733.56 6.6 15.09 1527.43 1 1.42 143.76 33.63 3404.75
2001001 HPB300钢筋 t 3941.61 5.49 5.49
2001002 HRB400钢筋 t 3755.77 1.03 2.34 8799.22 2.34 8799.22

2001022 20～22号铁丝镀锌
铁丝

kg 6.02 2.99 6.83 41.14 6.83 41.14

2003004 型钢工字钢,角钢 t 4313.29 0.09 0.12 534.36 0.12 534.36
2003008 钢管无缝钢管 t 4237.5 11.8 11.8

2003025 钢模板各类定型大
块钢模板

t 6047.5 0.16 0.22 1338.48 0.22 1338.48

2009011
电焊条结422(502、
506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 5.4 3.22 7.36 39.74 7.36 39.74

2009013 螺栓混合规格 kg 8.5 0.12 0.17 1.42 0.17 1.42
2009028 铁件铁件 kg 7.29 30.93 43.05 313.87 43.05 313.87
3005004 水 m3 3.5 12 16.7 58.46 16.7 58.46

4003002
锯材中板δ＝19～
35mm,中方混合规格

m3 1146.2 0.03 0.04 47.87 0.04 47.87

5503005 中（粗）砂混凝土
、砂浆用堆方

m3 126.53 4.69 6.53 826.05 6.53 826.05

5505013 碎石（4cm）最大粒
径4cm堆方

m3 121.67 8.47 11.79 1434.52 11.79 1434.52

5509001 32.5级水泥 t 373.58 3.85 5.35 1999.49 5.35 1999.49
7801001 其他材料费 元 1 109.8 152.84 152.84 152.84 152.84

8005005
出料容量750L以内
强制式混凝土搅拌
机JS750

台班 293.63 0.2 0.28 83.38 0.28 83.38

8005031 容量6m3以内混凝土
搅拌运输车MR45

台班 1393.56 1.12 0.16 221.61 0.16 221.61

8009030 提升质量25t以内汽
车式起重机QY25

台班 1410.39 0.65 0.9 1276.12 0.9 1276.12

8009081 牵引力50kN以内单
筒慢动电动卷扬机

台班 153.06 0.45 1.03 157.43 1.03 157.43

8015028 容量32kV·A以内交
流电弧焊机BX1-330

台班 156.94 0.46 1.05 165.01 1.05 165.01

8099001 小型机具使用费 元 1 11.4 15.87 15.87 18.1 41.37 41.37 57.24 57.24
9999001 定额基价 元 1 6033 8398 8398 4244 9700 9700 175 249 249 1471 209 209 18556 18556

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

分项编号：QL020202 工程名称：盖梁 单位：m3 数量：13.92 单价： 1946.77 第 27 页 共 60 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 混凝土 钢筋 混凝土搅拌机拌和 混凝土运输

合  计

工  程  细  目 盖梁混凝土非泵送 现场加工盖梁钢筋 容量750L以内混凝土搅拌机拌和
运输能力6m3以内搅拌运输车运混

凝土第一个1km
定  额  单  位 10m3实体 1t 10m3 100m3

工  程  数  量 1.392 2.2857 1.4198 0.142

定  额  表  号 4～6～4～1 4～6～4～9改 4～11～11～4 4～11～11～24

工、料、机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

直接费 元 9750.2 10771.3 227.13 221.63 20970.26

措施费
Ⅰ 元 3062.62 4.701 % 143.97 2015.6 1.298 % 26.16 249.05 4.701 % 11.71 208.79 5.322 % 11.11 192.96
Ⅱ 元 8398.25 1.537 % 129.08 9699.74 0.564 % 54.71 249.05 1.537 % 3.83 208.79 0.154 % 0.32 187.94

企业管理费 元 8398.25 5.397 % 453.25 9699.73 2.999 % 290.89 249.04 5.397 % 13.44 208.81 1.756 % 3.67 761.26

规费 元 1916.79 33.5 % 642.12 1738.02 33.5 % 582.24 172.51 33.5 % 57.79 16.1 33.5 % 5.4 1287.54

利润 元 9124.57 7.42 % 677.04 10071.5 7.42 % 747.31 278.02 7.42 % 20.63 223.91 7.42 % 16.61 1461.59
税金 元 11795.67 9 % 1061.61 12472.6 9 % 1122.53 334.53 9 % 30.11 258.74 9 % 23.29 2237.54
金额合计 元 12857.28 13595.13 364.64 282.03 27099.08

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

分项编号：QL020203 工程名称：垫石挡块 单位：m3 数量：0.4 单价： 4545 第 28 页 共 60 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 支座垫石 支座垫石 混凝土搅拌机拌和 混凝土运输

合  计

工  程  细  目 板式支座垫石混凝土 现场加工支座垫石钢筋 容量750L以内混凝土搅拌机拌和
运输能力6m3以内搅拌运输车运混

凝土第一个1km
定  额  单  位 10m3实体 1t 10m3 100m3

工  程  数  量 0.04 0.2392 0.0408 0.0041

定  额  表  号 4～6～2～87改 4～6～2～88 4～11～11～4 4～11～11～24

工、料、机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 22.8 0.91 92.34 5.5 1.32 133.2 1 0.04 4.13 2.27 229.68
2001002 HRB400钢筋 t 3755.77 1.03 0.25 920.84 0.25 920.84

2001022 20～22号铁丝镀锌
铁丝

kg 6.02 6.9 1.65 9.94 1.65 9.94

2003025 钢模板各类定型大
块钢模板

t 6047.5 0.11 26.61 26.61

2009013 螺栓混合规格 kg 8.5 2.7 0.11 0.92 0.11 0.92
2009028 铁件铁件 kg 7.29 9.02 0.36 2.63 0.36 2.63
3005004 水 m3 3.5 12 0.48 1.68 0.48 1.68

5503005 中（粗）砂混凝土
、砂浆用堆方

m3 126.53 4.39 0.18 22.2 0.18 22.2

5505013 碎石（4cm）最大粒
径4cm堆方

m3 121.67 8.26 0.33 40.21 0.33 40.21

5509001 32.5级水泥 t 373.58 4.7 0.19 70.26 0.19 70.27
7801001 其他材料费 元 1 8.8 0.35 0.35 0.35 0.35

8005005
出料容量750L以内
强制式混凝土搅拌
机JS750

台班 293.63 0.2 0.01 2.4 0.01 2.4

8005031 容量6m3以内混凝土
搅拌运输车MR45

台班 1393.56 1.12 6.37 6.37

8009030 提升质量25t以内汽
车式起重机QY25

台班 1410.39 1.48 0.06 83.5 0.06 83.5

8099001 小型机具使用费 元 1 6.2 0.25 0.25 17.3 4.14 4.14 4.39 4.39
9999001 定额基价 元 1 7675 307 307 3964 948 948 175 7 7 1471 6 6 1268 1268

直接费 元 340.94 1068.12 6.53 6.4 1421.99

措施费
Ⅰ 元 177.46 4.701 % 8.34 143.96 1.298 % 1.87 7.16 4.701 % 0.34 6 5.322 % 0.32 10.87
Ⅱ 元 307 1.537 % 4.72 948.18 0.564 % 5.35 7.16 1.537 % 0.11 6 0.154 % 0.01 10.19

企业管理费 元 307 5.397 % 16.57 948.18 2.999 % 28.44 7.16 5.397 % 0.39 6.03 1.756 % 0.11 45.5
规费 元 104.33 33.5 % 34.95 133.21 33.5 % 44.62 4.96 33.5 % 1.66 0.47 33.5 % 0.16 81.39

利润 元 336.63 7.42 % 24.98 983.83 7.42 % 73 7.99 7.42 % 0.59 6.47 7.42 % 0.48 99.05
税金 元 430.5 9 % 38.75 1221.4 9 % 109.93 9.61 9 % 0.87 7.47 9 % 0.67 150.21
金额合计 元 469.25 1331.32 10.48 8.14 1819.19

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

分项编号：QL020204 工程名称：防震挡块 单位：m3 数量：0.65 单价： 4183.08 第 29 页 共 60 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 支座垫石 支座垫石 混凝土搅拌机拌和 混凝土运输

合  计

工  程  细  目 板式支座垫石混凝土 现场加工支座垫石钢筋 容量750L以内混凝土搅拌机拌和
运输能力6m3以内搅拌运输车运混

凝土第一个1km
定  额  单  位 10m3实体 1t 10m3 100m3

工  程  数  量 0.065 0.3498 0.0663 0.0066

定  额  表  号 4～6～2～87 4～6～2～88 4～11～11～4 4～11～11～24

工、料、机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 22.8 1.48 150.05 5.5 1.92 194.79 1 0.07 6.71 3.47 351.56
2001002 HRB400钢筋 t 3755.77 1.03 0.36 1346.61 0.36 1346.61

2001022 20～22号铁丝镀锌
铁丝

kg 6.02 6.9 2.41 14.53 2.41 14.53

2003025 钢模板各类定型大
块钢模板

t 6047.5 0.11 0.01 43.24 0.01 43.24

2009013 螺栓混合规格 kg 8.5 2.7 0.18 1.49 0.18 1.49
2009028 铁件铁件 kg 7.29 9.02 0.59 4.27 0.59 4.27
3005004 水 m3 3.5 12 0.78 2.73 0.78 2.73

5503005 中（粗）砂混凝土
、砂浆用堆方

m3 126.53 4.69 0.3 38.57 0.3 38.57

5505013 碎石（4cm）最大粒
径4cm堆方

m3 121.67 8.47 0.55 66.99 0.55 66.99

5509001 32.5级水泥 t 373.58 3.85 0.25 93.37 0.25 93.37
7801001 其他材料费 元 1 8.8 0.57 0.57 0.57 0.57

8005005
出料容量750L以内
强制式混凝土搅拌
机JS750

台班 293.63 0.2 0.01 3.89 0.01 3.89

8005031 容量6m3以内混凝土
搅拌运输车MR45

台班 1393.56 1.12 0.01 10.35 0.01 10.35

8009030 提升质量25t以内汽
车式起重机QY25

台班 1410.39 1.48 0.1 135.68 0.1 135.68

8099001 小型机具使用费 元 1 6.2 0.4 0.4 17.3 6.05 6.05 6.45 6.45
9999001 定额基价 元 1 7456 485 485 3964 1387 1387 175 12 12 1471 10 10 1893 1893

直接费 元 537.37 1561.99 10.61 10.3 2120.27

措施费
Ⅰ 元 288.37 4.701 % 13.56 210.52 1.298 % 2.73 11.63 4.701 % 0.55 9.75 5.322 % 0.52 17.35
Ⅱ 元 484.62 1.537 % 7.45 1386.59 0.564 % 7.82 11.63 1.537 % 0.18 9.75 0.154 % 0.01 15.46

企业管理费 元 484.62 5.397 % 26.16 1386.59 2.999 % 41.58 11.63 5.397 % 0.63 9.71 1.756 % 0.17 68.54
规费 元 169.53 33.5 % 56.79 194.79 33.5 % 65.26 8.06 33.5 % 2.7 0.75 33.5 % 0.25 125

利润 元 531.78 7.42 % 39.46 1438.72 7.42 % 106.75 12.98 7.42 % 0.96 10.4 7.42 % 0.77 147.95
税金 元 680.78 9 % 61.27 1786.13 9 % 160.75 15.62 9 % 1.41 12.02 9 % 1.08 224.51
金额合计 元 742.05 1946.89 17.03 13.11 2719.08

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

分项编号：QL0302 工程名称：钢筋混凝土空心板 单位：m3 数量：136.62 单价： 2404 第 30 页 共 60 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 现浇板上部构造 现浇板上部构造 现浇板上部构造 满堂式钢管支架 支架预压

工  程  细  目 现浇混凝土空心连续板上部构造 现场加工现浇连续板上部构造钢筋 现场加工现浇连续板上部构造钢筋 满堂式钢管支架高度6m 支架预压

定  额  单  位 10m3实体 1t 1t 10m2立面积 10m3混凝土实体

工  程  数  量 13.662 23.7566 0.2724 30 13.662

定  额  表  号 4～6～8～3 4～6～8～5改 4～6～8～5改 4～9～3～8 4～9～6～1

工、料、机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 12.2 166.68 16875.99 5 118.78 12026.78 5 1.36 137.9 7.2 216 21870 0.5 6.83 691.64
2001001 HPB300钢筋 t 3941.61 1.03 0.28 1100.54
2001002 HRB400钢筋 t 3755.77 1.03 24.35 91454.93

2001022 20～22号铁丝镀锌
铁丝

kg 6.02 2.6 61.77 371.84 2.6 0.71 4.26

2003004 型钢工字钢,角钢 t 4313.29 0.01 0.07 294.64 0.01 0.42 1811.58
2003008 钢管无缝钢管 t 4237.5 0.01 57.89 0.12 3.6 15255

2003025 钢模板各类定型大
块钢模板

t 6047.5 0.07 0.98 5948.71

2009011
电焊条结422(502、
506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 5.4 2.55 60.58 327.13 2.55 0.69 3.75

2009028 铁件铁件 kg 7.29 1.6 48 349.92
3005004 水 m3 3.5 15 204.93 717.26
4003001 原木混合规格 m3 905.59 0.06 0.82 742.33

4003002
锯材中板δ＝19～
35mm,中方混合规格

m3 1146.2 0.05 0.68 782.97 0.04 1.2 1375.44

5503005 中（粗）砂混凝土
、砂浆用堆方

m3 126.53 4.69 64.07 8107.38

5503007 砂砾堆方 m3 107.11 0.5 6.83 731.67

5505013 碎石（4cm）最大粒
径4cm堆方

m3 121.67 8.47 115.72 14079.3

5509001 32.5级水泥 t 373.58 3.85 52.53 19624.3
7801001 其他材料费 元 1 41.8 571.07 571.07 9.8 133.89 133.89

8009027 提升质量12t以内汽
车式起重机QY12

台班 886.22 0.23 3.14 2784.73

8009028 提升质量16t以内汽
车式起重机QY16

台班 1069.77 0.14 4.2 4493.03 0.04 0.55 584.61

8009030 提升质量25t以内汽
车式起重机QY25

台班 1410.39 0.22 3.01 4239.12

8015028 容量32kV·A以内交
流电弧焊机BX1-330

台班 156.94 0.37 8.79 1379.49 0.37 0.1 15.82

8099001 小型机具使用费 元 1 10.9 148.92 148.92 13.4 318.34 318.34 13.4 3.65 3.65
9999001 定额基价 元 1 4770 65167 65167 3969 94292 94292 4057 1105 1105 1527 45797 45797 127 1738 1738

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

分项编号：QL0302 工程名称：钢筋混凝土空心板 单位：m3 数量：136.62 单价： 2404 第 31 页 共 60 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 现浇板上部构造 现浇板上部构造 现浇板上部构造 满堂式钢管支架 支架预压

工  程  细  目 现浇混凝土空心连续板上部构造 现场加工现浇连续板上部构造钢筋 现场加工现浇连续板上部构造钢筋 满堂式钢管支架高度6m 支架预压

定  额  单  位 10m3实体 1t 1t 10m2立面积 10m3混凝土实体

工  程  数  量 13.662 23.7566 0.2724 30 13.662

定  额  表  号 4～6～8～3 4～6～8～5改 4～6～8～5改 4～9～3～8 4～9～6～1

工、料、机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

直接费 元 74974.62 105878.51 1265.92 45154.98 2141.8

措施费
Ⅰ 元 24604.74 4.701 % 1156.67 14561.97 1.298 % 189.01 166.97 1.298 % 2.17 27256.15 4.701 % 1281.31 1285.45 4.701 % 60.43
Ⅱ 元 65166.93 1.537 % 1001.62 94292.01 0.564 % 531.81 1105.04 0.564 % 6.23 45796.85 1.537 % 703.9 1737.66 1.537 % 26.71

企业管理费 元 65166.93 5.397 % 3517.06 94292.02 2.999 % 2827.82 1105.04 2.999 % 33.14 45796.85 5.397 % 2471.66 1737.66 5.397 % 93.78

规费 元 18120.94 33.5 % 6070.51 12916.76 33.5 % 4327.12 148.11 33.5 % 49.62 22720.5 33.5 % 7611.37 802.3 33.5 % 268.77
利润 元 70842.26 7.42 % 5256.5 97840.66 7.42 % 7259.78 1146.58 7.42 % 85.08 50253.71 7.42 % 3728.83 1918.57 7.42 % 142.36
税金 元 91976.97 9 % 8277.93 121014.04 9 % 10891.26 1442.16 9 % 129.79 60952.03 9 % 5485.68 2733.84 9 % 246.05
金额合计 元 100254.9 131905.31 1571.95 66437.72 2979.9

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

分项编号：QL0302 工程名称：钢筋混凝土空心板 单位：m3 数量：136.62 单价： 2404 第 32 页 共 60 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 基础垫层

合  计

工  程  细  目 基础混凝土垫层

定  额  单  位 10m3实体

工  程  数  量 6

定  额  表  号 4～11～5～6改

工、料、机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 5.1 30.6 3098.25 540.25 54700.56
2001001 HPB300钢筋 t 3941.61 0.28 1100.54
2001002 HRB400钢筋 t 3755.77 24.35 91454.93

2001022 20～22号铁丝镀锌
铁丝

kg 6.02 62.48 376.1

2003004 型钢工字钢,角钢 t 4313.29 0.49 2106.22
2003008 钢管无缝钢管 t 4237.5 3.61 15312.89

2003025 钢模板各类定型大
块钢模板

t 6047.5 0.98 5948.71

2009011
电焊条结422(502、
506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 5.4 61.27 330.88

2009028 铁件铁件 kg 7.29 48 349.92
3005004 水 m3 3.5 12 72 252 276.93 969.26
4003001 原木混合规格 m3 905.59 0.82 742.33

4003002
锯材中板δ＝19～
35mm,中方混合规格

m3 1146.2 1.88 2158.41

5503005 中（粗）砂混凝土
、砂浆用堆方

m3 126.53 5.1 30.6 3871.82 94.67 11979.2

5503007 砂砾堆方 m3 107.11 6.83 731.67

5505013 碎石（4cm）最大粒
径4cm堆方

m3 121.67 8.67 52.02 6329.27 167.74 20408.58

5509001 32.5级水泥 t 373.58 2.72 16.34 6103.55 68.87 25728.75
7801001 其他材料费 元 1 2 12 12 716.96 716.96

8009027 提升质量12t以内汽
车式起重机QY12

台班 886.22 3.14 2784.73

8009028 提升质量16t以内汽
车式起重机QY16

台班 1069.77 4.75 5077.64

8009030 提升质量25t以内汽
车式起重机QY25

台班 1410.39 3.01 4239.12

8015028 容量32kV·A以内交
流电弧焊机BX1-330

台班 156.94 8.89 1395.31

8099001 小型机具使用费 元 1 470.9 470.9
9999001 定额基价 元 1 2609 15657 15657 223755 223755

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

分项编号：QL0302 工程名称：钢筋混凝土空心板 单位：m3 数量：136.62 单价： 2404 第 33 页 共 60 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 基础垫层

合  计

工  程  细  目 基础混凝土垫层

定  额  单  位 10m3实体

工  程  数  量 6

定  额  表  号 4～11～5～6改

工、料、机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

直接费 元 19666.89 249082.72

措施费
Ⅰ 元 3252.17 4.701 % 152.88 2842.47
Ⅱ 元 15655.92 1.537 % 240.63 2510.89

企业管理费 元 15655.92 5.397 % 844.95 9788.4

规费 元 3098.25 33.5 % 1037.91 19365.3

利润 元 16894.39 7.42 % 1253.56 17726.1
税金 元 23196.83 9 % 2087.72 27118.43
金额合计 元 25284.55 328434.31

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

分项编号：QL04 工程名称：桥面铺装 单位：m2 数量：210.0 单价： 308.84 第 34 页 共 60 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 行车道铺装混凝土 防水层 行车道铺装钢筋 混凝土搅拌机拌和 混凝土运输

工  程  细  目
桥面行车道铺装水泥混凝土面层非

泵送
桥面防水剂(防水层)

桥面行车道铺装水泥及防水混凝土
钢筋(直径8mm以上)

容量750L以内混凝土搅拌机拌和
运输能力6m3以内搅拌运输车运混

凝土第一个1km
定  额  单  位 10m3 1000m2 1t 10m3 100m3

工  程  数  量 4.36 0.21 4.4681 4.4472 0.4447

定  额  表  号 4～6～13～2改 4～11～4～6 4～6～13～8改 4～11～11～4 4～11～11～24

工、料、机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 13.2 57.55 5827.14 2.6 0.55 55.28 7.1 31.72 3211.98 1 4.45 450.28
2001002 HRB400钢筋 t 3755.77 1.03 4.58 17200.53

2001022 20～22号铁丝镀锌
铁丝

kg 6.02 2.55 11.39 68.59

2003004 型钢工字钢,角钢 t 4313.29 18.81

2009011
电焊条结422(502、
506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 5.4 5.41 24.17 130.53

3005004 水 m3 3.5 15 65.4 228.9

5009005
桥面防水涂料聚合
物渗透水性桥面防
水涂料

kg 10.26 1664 349.44 3585.25

5503005 中（粗）砂混凝土
、砂浆用堆方

m3 126.53 4.39 19.12 2419.63

5505013 碎石（4cm）最大粒
径4cm堆方

m3 121.67 8.06 35.13 4274.62

5509002 42.5级水泥 t 439.96 4.97 21.66 9527.83
7801001 其他材料费 元 1 4.3 18.75 18.75

8003038 容量4000L以内沥青
洒布车LS-3500

台班 656.55 0.06 0.01 8.27

8003085 电动混凝土切缝机
(含锯片摊销费

台班 200.32 1.01 4.4 882.13

8005005
出料容量750L以内
强制式混凝土搅拌
机JS750

台班 293.63 0.2 0.89 261.17

8005031 容量6m3以内混凝土
搅拌运输车MR45

台班 1393.56 1.12 0.5 694.11

8007046 装载质量1.0t以内
机动翻斗车F10A

台班 221.53 0.45 1.96 434.64

8015028 容量32kV·A以内交
流电弧焊机BX1-330

台班 156.94 0.94 4.2 659.14

8099001 小型机具使用费 元 1 21.8 95.05 95.05 18 80.43 80.43
9999001 定额基价 元 1 4686 20433 20433 17384 3651 3651 4318 19293 19293 175 780 780 1471 654 654

直接费 元 23727.49 3648.81 21351.39 711.45 694.08

措施费
Ⅰ 元 7555.02 4.969 % 375.41 65.44 4.701 % 3.08 4225.73 1.298 % 54.85 780.07 4.701 % 36.67 653.96 5.322 % 34.8
Ⅱ 元 20432.79 0.818 % 167.14 3650.69 1.537 % 56.11 19293.37 0.564 % 108.81 780.07 1.537 % 11.99 653.96 0.154 % 1.01

企业管理费 元 20432.79 2.897 % 591.94 3650.69 5.397 % 197.03 19293.41 2.999 % 578.61 780.07 5.397 % 42.1 653.93 1.756 % 11.48
规费 元 6471.66 33.5 % 2168.01 56.56 33.5 % 18.95 3637.26 33.5 % 1218.48 540.33 33.5 % 181.01 50.43 33.5 % 16.89
利润 元 21567.28 7.42 % 1600.29 3906.9 7.42 % 289.89 20035.69 7.42 % 1486.65 870.82 7.42 % 64.62 701.23 7.42 % 52.03
税金 元 28630.27 9 % 2576.72 4213.87 9 % 379.25 24798.79 9 % 2231.89 1047.83 9 % 94.31 810.3 9 % 72.93
金额合计 元 31206.99 4593.11 27030.68 1142.14 883.23

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

分项编号：QL04 工程名称：桥面铺装 单位：m2 数量：210.0 单价： 308.84 第 35 页 共 60 页 21-2表

代

号

工  程  项  目

合  计

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

工、料、机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 94.27 9544.68
2001002 HRB400钢筋 t 3755.77 4.58 17200.53

2001022 20～22号铁丝镀锌
铁丝

kg 6.02 11.39 68.59

2003004 型钢工字钢,角钢 t 4313.29 18.81

2009011
电焊条结422(502、
506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 5.4 24.17 130.53

3005004 水 m3 3.5 65.4 228.9

5009005
桥面防水涂料聚合
物渗透水性桥面防
水涂料

kg 10.26 349.44 3585.25

5503005 中（粗）砂混凝土
、砂浆用堆方

m3 126.53 19.12 2419.63

5505013 碎石（4cm）最大粒
径4cm堆方

m3 121.67 35.13 4274.62

5509002 42.5级水泥 t 439.96 21.66 9527.83
7801001 其他材料费 元 1 18.75 18.75

8003038 容量4000L以内沥青
洒布车LS-3500

台班 656.55 0.01 8.27

8003085 电动混凝土切缝机
(含锯片摊销费

台班 200.32 4.4 882.13

8005005
出料容量750L以内
强制式混凝土搅拌
机JS750

台班 293.63 0.89 261.17

8005031 容量6m3以内混凝土
搅拌运输车MR45

台班 1393.56 0.5 694.11

8007046 装载质量1.0t以内
机动翻斗车F10A

台班 221.53 1.96 434.64

8015028 容量32kV·A以内交
流电弧焊机BX1-330

台班 156.94 4.2 659.14

8099001 小型机具使用费 元 1 175.47 175.47
9999001 定额基价 元 1 44811 44811

直接费 元 50133.21

措施费
Ⅰ 元 504.81
Ⅱ 元 345.06

企业管理费 元 1421.16
规费 元 3603.34

利润 元 3493.48
税金 元 5355.1
金额合计 元 64856.15

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

分项编号：QL050101 工程名称：板式橡胶支座 单位：dm3 数量：91.85 单价： 74.64 第 36 页 共 60 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 普通钢支座及板式橡胶支座

合  计

工  程  细  目 安装板式橡胶支座

定  额  单  位 1dm3

工  程  数  量 91.85

定  额  表  号 4～7～27～3

工、料、机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 0.1 9.19 929.98 9.19 929.98

6001003 板式橡胶支座GJZ系
列、GYZ系列

dm3 48 1 91.85 4408.8 91.85 4408.8

7801001 其他材料费 元 1 0.3 27.56 27.56 27.56 27.56
9999001 定额基价 元 1 58 5322 5322 5322 5322

直接费 元 5366.34 5366.34

措施费
Ⅰ 元 976.18 1.298 % 12.67 12.67
Ⅱ 元 5321.61 0.564 % 30.01 30.01

企业管理费 元 5321.61 2.999 % 159.59 159.6
规费 元 929.98 33.5 % 311.54 311.54

利润 元 5523.88 7.42 % 409.87 409.87
税金 元 6290.03 9 % 566.1 566.1
金额合计 元 6856.14 6856.14

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

分项编号：QL050201 工程名称：模数式伸缩缝 单位：m 数量：17.6 单价： 2811.14 第 37 页 共 60 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 模数式伸缩缝 模数式伸缩缝 模数式伸缩缝

合  计

工  程  细  目 模数式伸缩缝(伸缩量480mm以内) 模数式伸缩缝预留槽混凝土 模数式伸缩缝预留槽钢筋

定  额  单  位 1m 10m3 1t

工  程  数  量 17.6 0.211 0.4228

定  额  表  号 4～11～7～1改 4～11～7～5 4～11～7～6改

工、料、机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 0.9 15.84 1603.8 24.7 5.21 527.68 9.5 4.02 406.63 25.07 2538.12
2001002 HRB400钢筋 t 3755.77 1.03 0.43 1627.45 0.43 1627.45

2001019

钢丝绳股丝6-
7×19，绳径7.1～
9mm；股丝6×37，
绳径14.1～15.5mm

t 6197 0.04 218.13 0.04 218.13

2001020

钢纤维扁丝切断型
、钢丝切断型、高
强铣销型、剪切波
纹型、剪切压痕型

t 5200 0.05 0.01 58.15 0.01 58.15

2001022 20～22号铁丝镀锌
铁丝

kg 6.02 4.1 1.73 10.43 1.73 10.43

2009011
电焊条结422(502、
506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 5.4 0.66 11.62 62.73 4.3 1.82 9.82 13.43 72.54

3005004 水 m3 3.5 15 3.17 11.08 3.17 11.08

4003002
锯材中板δ＝19～
35mm,中方混合规格

m3 1146.2 0.02 4.84 4.84

5503005 中（粗）砂混凝土
、砂浆用堆方

m3 126.53 4.49 0.95 119.87 0.95 119.87

5505012 碎石（2cm）最大粒
径2cm堆方

m3 121.67 7.65 1.61 196.39 1.61 196.39

5509002 42.5级水泥 t 439.96 5.35 1.13 496.18 1.13 496.18
7801001 其他材料费 元 1 20.8 366.08 366.08 1.9 0.4 0.4 366.48 366.48

6003004001 GQF-E40型伸缩缝 m 1800 1 17.6 31680 17.6 31680

8009027 提升质量12t以内汽
车式起重机QY12

台班 886.22 0.04 0.7 623.9 0.42 0.09 78.54 0.79 702.44

8015028 容量32kV·A以内交
流电弧焊机BX1-330

台班 156.94 0.14 2.46 386.7 0.84 0.36 55.73 2.82 442.43

8099001 小型机具使用费 元 1 11.4 200.64 200.64 3.8 0.8 0.8 19.4 8.2 8.2 209.64 209.64
9999001 定额基价 元 1 2596 45698 45698 6362 1342 1342 4557 1927 1927 48967 48967

直接费 元 35141.98 1493.94 2118.51 38754.44

措施费
Ⅰ 元 2935.19 1.298 % 38.1 629.87 4.701 % 29.61 500.46 1.298 % 6.5 74.21
Ⅱ 元 45697.59 0.564 % 257.73 1342.46 1.537 % 20.63 1926.7 0.564 % 10.87 289.24

企业管理费 元 45697.59 2.999 % 1370.47 1342.46 5.397 % 72.45 1926.76 2.999 % 57.78 1500.71
规费 元 1995.84 33.5 % 668.61 545.63 33.5 % 182.79 442.64 33.5 % 148.28 999.68

利润 元 47363.89 7.42 % 3514.4 1465.15 7.42 % 108.71 2001.91 7.42 % 148.54 3771.66
税金 元 40991.29 9 % 3689.22 1908.14 9 % 171.73 2490.49 9 % 224.14 4085.09
金额合计 元 44680.51 2079.87 2714.63 49475.01

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

分项编号：QL050304 工程名称：桥梁混凝土防撞墙 单位：m3 数量：27.33 单价： 1865.83 第 38 页 共 60 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 现浇钢筋混凝土防撞护栏 现浇钢筋混凝土防撞护栏

合  计

工  程  细  目
现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体混凝

土
现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体钢筋

定  额  单  位 10m3实体 1t

工  程  数  量 2.733 4.6215

定  额  表  号 5～1～1～5改 5～1～1～6改

工、料、机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 16 43.73 4427.46 8.8 40.67 4117.76 84.4 8545.22
2001001 HPB300钢筋 t 3941.61 10.77 10.77
2001002 HRB400钢筋 t 3755.77 1.03 4.74 17791.22 4.74 17791.22

2001022 20～22号铁丝镀锌
铁丝

kg 6.02 5.1 23.57 141.89 23.57 141.89

2003025 钢模板各类定型大
块钢模板

t 6047.5 0.1 0.28 1669.31 0.28 1669.31

2009028 铁件铁件 kg 7.29 13.3 36.35 264.98 36.35 264.98
3005004 水 m3 3.5 12 32.8 114.79 32.8 114.79
4003001 原木混合规格 m3 905.59 0.04 0.12 106.42 0.12 106.42

4003002
锯材中板δ＝19～
35mm,中方混合规格

m3 1146.2 0.06 0.17 191.09 0.17 191.09

5503005 中（粗）砂混凝土
、砂浆用堆方

m3 126.53 4.39 11.99 1516.71 11.99 1516.71

5505013 碎石（4cm）最大粒
径4cm堆方

m3 121.67 8.06 22.02 2679.48 22.02 2679.48

5509002 42.5级水泥 t 439.96 4.97 13.58 5972.37 13.58 5972.85
7801001 其他材料费 元 1 14.2 38.81 38.81 38.81 38.81

8005002
出料容量250L以内
强制式混凝土搅拌
机JD250

台班 158.74 0.29 0.79 125.81 0.79 125.81

8007046 装载质量1.0t以内
机动翻斗车F10A

台班 221.53 0.28 0.77 169.52 0.77 169.52

8099001 小型机具使用费 元 1 4.8 13.12 13.12 10.7 49.45 49.45 62.57 62.57
9999001 定额基价 元 1 5523 15094 15094 4299 19870 19870 34964 34964

直接费 元 17300.65 22100.32 39400.97

措施费
Ⅰ 元 4964.28 3.388 % 168.19 4371.77 1.298 % 56.75 224.93
Ⅱ 元 15093.4 1.201 % 181.27 19869.91 0.564 % 112.07 293.34

企业管理费 元 15093.4 4.167 % 628.94 19869.91 2.999 % 595.9 1224.84

规费 元 4585.19 33.5 % 1536.04 4117.76 33.5 % 1379.45 2915.49

利润 元 16071.81 7.42 % 1192.53 20634.61 7.42 % 1531.09 2723.62
税金 元 21007.61 9 % 1890.69 25775.57 9 % 2319.8 4210.49
金额合计 元 22898.3 28095.37 50993.67

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

分项编号：QL050401 工程名称：Φ114 ×7×700mm铸铁泄水管 单位：个 数量：8.0 单价： 88.5 第 39 页 共 60 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 其他伸缩缝及泄水管

合  计

工  程  细  目 泄水管

定  额  单  位 10个

工  程  数  量 0.8

定  额  表  号 4～11～7～13改

工、料、机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 0.2 0.16 16.2 0.16 16.2
7801001 其他材料费 元 1 8.4 6.72 6.72 6.72 6.72

2009033001 Φ114 ×7×700mm
铸铁管

kg 5 140 112 560 112 560

9999001 定额基价 元 1 508 407 407 407 407

直接费 元 582.92 582.92

措施费
Ⅰ 元 17 4.701 % 0.8 0.8
Ⅱ 元 406.76 1.537 % 6.25 6.25

企业管理费 元 406.77 5.397 % 21.95 21.95
规费 元 16.2 33.5 % 5.43 5.43

利润 元 435.77 7.42 % 32.33 32.33
税金 元 649.69 9 % 58.47 58.47
金额合计 元 708.16 708.16

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

分项编号：QL050402 工程名称：碎石盲沟 单位：m3 数量：1.0 单价： 177 第 40 页 共 60 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 路基、中央分隔带盲沟

合  计

工  程  细  目 回填碎石(路基、中央分隔带盲沟)

定  额  单  位 100m3

工  程  数  量 0.01

定  额  表  号 1～3～2～3

工、料、机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 8.5 0.09 8.61 0.09 8.61

5505016 碎石未筛分碎石统
料堆方

m3 121.67 110 1.1 133.84 1.1 133.84

8001047 斗容量2.0m3轮胎式
装载机ZL40

台班 1123.6 0.31 3.48 3.48

9999001 定额基价 元 1 9539 95 95 95 95

直接费 元 145.93 145.93

措施费
Ⅰ 元 12.09 3.388 % 0.41 0.41
Ⅱ 元 95.39 1.201 % 1.15 1.15

企业管理费 元 95.39 4.167 % 3.97 3.98
规费 元 8.92 33.5 % 2.99 2.99

利润 元 100.92 7.42 % 7.49 7.49
税金 元 161.93 9 % 14.57 14.57
金额合计 元 176.51 176.51

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

分项编号：QL0505 工程名称：桥头搭板 单位：m3 数量：25.2 单价： 1600.83 第 41 页 共 60 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 现浇混凝土桥头搭板 现浇混凝土桥头搭板 现浇混凝土桥头搭板 混凝土搅拌机拌和 混凝土运输

工  程  细  目 混凝土搭板 现场加工桥头搭板钢筋 现场加工桥头搭板钢筋 容量750L以内混凝土搅拌机拌和
运输能力6m3以内搅拌运输车运混

凝土第一个1km
定  额  单  位 10m3实体 1t 1t 10m3 100m3

工  程  数  量 2.52 0.0962 3.9246 2.5704 0.257

定  额  表  号 4～6～14～1 4～6～14～3改 4～6～14～3 4～11～11～4 4～11～11～24

工、料、机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 14.1 35.53 3597.62 6.3 0.61 61.36 6.3 24.72 2503.4 1 2.57 260.25
2001001 HPB300钢筋 t 3941.61 1.03 0.1 388.66
2001002 HRB400钢筋 t 3755.77 1.03 4.02 15108.39

2001022 20～22号铁丝镀锌
铁丝

kg 6.02 0.95 0.09 0.55 0.95 3.73 22.44

2003004 型钢工字钢,角钢 t 4313.29 0.01 21.74
2003026 组合钢模板 t 5054 0.01 38.21

2009011
电焊条结422(502、
506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 5.4 1.34 0.13 0.7 1.34 5.26 28.4

2009028 铁件铁件 kg 7.29 1.4 3.53 25.72
3005004 水 m3 3.5 12 30.24 105.84
4003001 原木混合规格 m3 905.59 2.28

4003002
锯材中板δ＝19～
35mm,中方混合规格

m3 1146.2 0.01 0.02 23.11

5503005 中（粗）砂混凝土
、砂浆用堆方

m3 126.53 4.69 11.82 1496.07

5505013 碎石（4cm）最大粒
径4cm堆方

m3 121.67 8.47 21.33 2595.75

5509001 32.5级水泥 t 373.58 3.85 9.69 3619.77
7801001 其他材料费 元 1 24.5 61.74 61.74

8005005
出料容量750L以内
强制式混凝土搅拌
机JS750

台班 293.63 0.2 0.51 150.95

8005031 容量6m3以内混凝土
搅拌运输车MR45

台班 1393.56 1.08 0.28 386.86

8007046 装载质量1.0t以内
机动翻斗车F10A

台班 221.53 0.45 1.14 251.77

8015028 容量32kV·A以内交
流电弧焊机BX1-330

台班 156.94 0.23 0.02 3.47 0.23 0.9 141.66

8099001 小型机具使用费 元 1 14.3 36.04 36.04 20.9 2.01 2.01 20.9 82.02 82.02
9999001 定额基价 元 1 4031 10159 10159 4162 400 400 4074 15989 15989 175 451 451 1418 364 364

直接费 元 11875.64 456.76 17886.33 411.2 386.8

措施费
Ⅰ 元 4054.14 4.701 % 190.59 70.5 1.298 % 0.92 2876.09 1.298 % 37.33 450.86 4.701 % 21.2 364.48 5.322 % 19.4
Ⅱ 元 10158.87 1.537 % 156.14 400.36 0.564 % 2.26 15989.3 0.564 % 90.18 450.86 1.537 % 6.93 364.48 0.154 % 0.56

企业管理费 元 10158.87 5.397 % 548.27 400.36 2.999 % 12.01 15989.3 2.999 % 479.52 450.86 5.397 % 24.33 364.42 1.756 % 6.4
规费 元 3712.69 33.5 % 1243.75 63.6 33.5 % 21.31 2594.8 33.5 % 869.26 312.3 33.5 % 104.62 28.1 33.5 % 9.42
利润 元 11053.87 7.42 % 820.2 415.54 7.42 % 30.83 16596.33 7.42 % 1231.45 503.32 7.42 % 37.35 390.78 7.42 % 29
税金 元 14834.59 9 % 1335.11 524.08 9 % 47.17 20594.07 9 % 1853.47 605.63 9 % 54.51 451.57 9 % 40.64
金额合计 元 16169.7 571.24 22447.53 660.14 492.2

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

分项编号：QL0505 工程名称：桥头搭板 单位：m3 数量：25.2 单价： 1600.83 第 42 页 共 60 页 21-2表

代

号

工  程  项  目

合  计

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

工、料、机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 63.43 6422.64
2001001 HPB300钢筋 t 3941.61 0.1 388.66
2001002 HRB400钢筋 t 3755.77 4.02 15108.39

2001022 20～22号铁丝镀锌
铁丝

kg 6.02 3.82 22.99

2003004 型钢工字钢,角钢 t 4313.29 0.01 21.74
2003026 组合钢模板 t 5054 0.01 38.21

2009011
电焊条结422(502、
506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 5.4 5.39 29.09

2009028 铁件铁件 kg 7.29 3.53 25.72
3005004 水 m3 3.5 30.24 105.84
4003001 原木混合规格 m3 905.59 2.28

4003002
锯材中板δ＝19～
35mm,中方混合规格

m3 1146.2 0.02 23.11

5503005 中（粗）砂混凝土
、砂浆用堆方

m3 126.53 11.82 1496.07

5505013 碎石（4cm）最大粒
径4cm堆方

m3 121.67 21.33 2595.75

5509001 32.5级水泥 t 373.58 9.69 3619.77
7801001 其他材料费 元 1 61.74 61.74

8005005
出料容量750L以内
强制式混凝土搅拌
机JS750

台班 293.63 0.51 150.95

8005031 容量6m3以内混凝土
搅拌运输车MR45

台班 1393.56 0.28 386.86

8007046 装载质量1.0t以内
机动翻斗车F10A

台班 221.53 1.14 251.77

8015028 容量32kV·A以内交
流电弧焊机BX1-330

台班 156.94 0.92 145.14

8099001 小型机具使用费 元 1 120.07 120.07
9999001 定额基价 元 1 27364 27364

直接费 元 31016.73

措施费
Ⅰ 元 269.42
Ⅱ 元 256.07

企业管理费 元 1070.53
规费 元 2248.35

利润 元 2148.82
税金 元 3330.89
金额合计 元 40340.82

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

分项编号：QL060101 工程名称：挖石方（次坚石） 单位：m3 数量：439.7 单价： 70.27 第 43 页 共 60 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 机械挖基坑土、石方 自卸汽车运土、石方

合  计

工  程  细  目 机械挖基坑≤1500m3石方 装载质量15t以内自卸汽车运石3km

定  额  单  位 1000m3 1000m3天然密实方

工  程  数  量 0.4397 0.4397

定  额  表  号 4～1～3～5 1～1～11～23改

工、料、机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 237.3 104.34 10564.51 104.34 10564.51

2009003 空心钢钎优质碳素
工具钢

kg 6.9 13.8 6.07 41.87 6.07 41.87

2009004 Φ50mm以内合金钻
头Φ43mm

个 35 21 9.23 323.18 9.23 323.18

5005002 硝铵炸药1号、2号
岩石硝铵炸药

kg 13.3 157.1 69.08 918.72 69.08 918.72

5005008 非电毫秒雷管导爆
管长3～7m

个 3.5 201 88.38 309.33 88.38 309.33

5005009 导爆索爆速6000～
7000m/s

m 2.5 90.8 39.92 99.81 39.92 99.81

7801001 其他材料费 元 1 22 9.67 9.67 9.67 9.67

8001035 斗容量1.0m3履带式
单斗挖掘机WK100机

台班 1141.11 3.46 1.52 1736.04 1.52 1736.04

8007017 装载质量15t以内自
卸汽车SH361,T815

台班 1026.62 9.14 4.02 4125.84 4.02 4125.84

8017049 排气量9m3/min以内
机动空气压缩机VY-

台班 811.42 7 3.08 2497.47 3.08 2497.47

8099001 小型机具使用费 元 1 340.2 149.59 149.59 149.59 149.59
9999001 定额基价 元 1 37722 16587 16587 8471 3725 3725 20311 20311

直接费 元 16650.19 4125.84 20776.03

措施费
Ⅰ 元 15053.01 4.701 % 707.64 3724.6 5.322 % 198.22 905.87
Ⅱ 元 16586.53 1.537 % 254.93 3724.6 0.154 % 5.74 260.67

企业管理费 元 16586.53 5.397 % 895.18 3724.6 1.756 % 65.4 960.58
规费 元 10872.58 33.5 % 3642.32 406.91 33.5 % 136.32 3778.63

利润 元 18444.29 7.42 % 1368.57 3993.96 7.42 % 296.35 1664.92
税金 元 23518.82 9 % 2116.69 4827.87 9 % 434.51 2551.2
金额合计 元 25635.52 5262.38 30897.89

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

分项编号：QL060102 工程名称：挖土方 单位：m3 数量：1490.2 单价： 32.13 第 44 页 共 60 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 机械挖基坑土、石方 自卸汽车运土、石方

合  计

工  程  细  目
斗容量2.0m3以内挖掘机挖基坑≤

1500m3土方
装载质量15t以内自卸汽车运土3km

定  额  单  位 1000m3 1000m3天然密实方

工  程  数  量 1.4902 1.4902

定  额  表  号 4～1～3～4 1～1～11～9改

工、料、机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 109.2 162.73 16476.4 162.73 16476.4

8001037 斗容量2.0m3履带式
单斗挖掘机W200A机

台班 1772.12 1.66 2.47 4383.75 2.47 4383.75

8007017 装载质量15t以内自
卸汽车SH361,T815

台班 1026.62 7.33 10.92 11213.94 10.92 11213.94

9999001 定额基价 元 1 14331 21356 21356 6793 10123 10123 31479 31479

直接费 元 20860.15 11213.94 32074.09

措施费
Ⅰ 元 21355.63 4.701 % 1003.93 10123.37 5.322 % 538.77 1542.69
Ⅱ 元 21355.63 1.537 % 328.24 10123.37 0.154 % 15.59 343.83

企业管理费 元 21355.63 5.397 % 1152.56 10123.37 1.756 % 177.77 1330.33
规费 元 16977.33 33.5 % 5687.41 1105.97 33.5 % 370.5 6057.91

利润 元 23840.36 7.42 % 1768.96 10855.5 7.42 % 805.48 2574.43
税金 元 30801.23 9 % 2772.11 13122.04 9 % 1180.98 3953.1
金额合计 元 33573.34 14303.03 47876.37

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

分项编号：QL0602 工程名称：锥坡 单位：m3 数量：291.6 单价： 282.78 第 45 页 共 60 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 石砌挡土墙 石砌挡土墙 浆砌片石 基础垫层 水泥砂浆勾缝及抹面

工  程  细  目 浆砌片石挡土墙基础 浆砌片石挡土墙墙身 浆砌片石锥坡、沟、槽、池 基础垫层填砂砾(砂) 水泥砂浆抹面(厚2cm)

定  额  单  位 10m3实体 10m3实体 10m3 10m3实体 100m2

工  程  数  量 4.38 6.57 4.62 1.54 0.702

定  额  表  号 1～4～16～5 1～4～16～7改 4～5～2～7 4～11～5～1 4～11～6～17

工、料、机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 5.6 24.53 2483.46 6.8 44.68 4523.45 8.7 40.19 4069.64 2.9 4.47 452.18 2.9 2.04 206.12
2001021 8～12号铁丝镀锌铁

丝
kg 6.02 2.7 17.74 106.79

2009030 铁钉混合规格 kg 4.3 0.1 0.66 2.83
3005004 水 m3 3.5 7 30.66 107.31 7 45.99 160.97 18 83.16 291.06 15 10.53 36.86
4003001 原木混合规格 m3 905.59 0.03 0.2 178.49

4003002
锯材中板δ＝19～
35mm,中方混合规格

m3 1146.2 0.02 0.13 150.61

5001014 PVC塑料管(Φ
100mm)Φ100mm

m 15 1.8 11.83 177.39

5501003 黏土堆方 m3 12.9 0.03 0.13 1.7 0.18 1.18 15.26

5503005 中（粗）砂混凝土
、砂浆用堆方

m3 126.53 3.82 16.73 2117.05 3.89 25.56 3233.77 4.13 19.08 2414.27 2.78 1.95 246.93

5503007 砂砾堆方 m3 107.11 12.75 19.64 2103.1
5505005 片石码方 m3 119.73 11.5 50.37 6030.8 11.5 75.56 9046.2 11.5 53.13 6361.25

5505015 碎石（8cm）最大粒
径8cm堆方

m3 121.67 0.11 0.72 87.93

5509001 32.5级水泥 t 373.58 0.93 4.08 1523.38 0.95 6.26 2339.06 1.02 4.72 1762.18 0.84 0.59 219.51
7801001 其他材料费 元 1 2.2 9.64 9.64 3.5 23 23 1.2 5.54 5.54

8001045 斗容量1.0m3轮胎式
装载机ZL20

台班 655.73 0.1 0.44 287.21 0.1 0.66 430.81 0.08 0.37 242.36

8005010 出料容量400L以内
灰浆搅拌机UJ325

台班 127.17 0.15 0.66 83.55 0.15 0.99 125.33 0.15 0.69 88.13

9999001 定额基价 元 1 2042 8944 8944 2295 15076 15076 2443 11287 11287 902 1390 1390 849 596 596

直接费 元 12644.09 20601.87 15234.44 2555.29 709.42

措施费
Ⅰ 元 2953.69 3.388 % 100.07 5268.45 3.388 % 178.49 4583.6 4.701 % 215.48 474.65 4.701 % 22.31 216.36 4.701 % 10.17
Ⅱ 元 8943.8 1.201 % 107.42 15076.33 1.201 % 181.07 11287.02 1.537 % 173.48 1389.64 1.537 % 21.36 596.32 1.537 % 9.17

企业管理费 元 8943.8 4.167 % 372.69 15076.33 4.167 % 628.23 11287.02 5.397 % 609.16 1389.64 5.397 % 75 596.32 5.397 % 32.18

规费 元 2594.33 33.5 % 869.1 4689.75 33.5 % 1571.07 4177.23 33.5 % 1399.37 452.18 33.5 % 151.48 206.13 33.5 % 69.05
利润 元 9523.98 7.42 % 706.68 16064.12 7.42 % 1191.96 12285.13 7.42 % 911.56 1508.3 7.42 % 111.92 647.84 7.42 % 48.07
税金 元 14800.04 9 % 1332 24352.69 9 % 2191.74 18543.49 9 % 1668.91 2937.36 9 % 264.36 878.06 9 % 79.03
金额合计 元 16132.05 26544.43 20212.4 3201.72 957.09

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

分项编号：QL0602 工程名称：锥坡 单位：m3 数量：291.6 单价： 282.78 第 46 页 共 60 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 基础垫层 φ6cmPVC泄水管 挖掘机挖装土、石方 自卸汽车运土、石方

合  计

工  程  细  目 基础垫层填砂砾(砂) φ6cmPVC泄水管
斗容量2.0m3以内挖掘机挖装普通

土
装载质量15t以内自卸汽车运土3km

定  额  单  位 10m3实体 m 1000m3天然密实方 1000m3天然密实方

工  程  数  量 12.05 42 0.204 0.204

定  额  表  号 4～11～5～1改 1～1～9～8 1～1～11～9改

工、料、机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 2.9 34.95 3538.18 3.1 0.63 64.03 151.48 15337.07
2001021 8～12号铁丝镀锌铁

丝
kg 6.02 17.74 106.79

2009030 铁钉混合规格 kg 4.3 0.66 2.83
3005004 水 m3 3.5 170.34 596.19
4003001 原木混合规格 m3 905.59 0.2 178.49

4003002
锯材中板δ＝19～
35mm,中方混合规格

m3 1146.2 0.13 150.61

5001014 PVC塑料管(Φ
100mm)Φ100mm

m 15 11.83 177.39

5501003 黏土堆方 m3 12.9 1.31 16.95

5503005 中（粗）砂混凝土
、砂浆用堆方

m3 126.53 63.32 8012.01

5503007 砂砾堆方 m3 107.11 19.64 2103.1
5505005 片石码方 m3 119.73 179.06 21438.26

5505015 碎石（8cm）最大粒
径8cm堆方

m3 121.67 0.72 87.93

5509001 32.5级水泥 t 373.58 15.64 5844.13
7801001 其他材料费 元 1 38.18 38.18

5501006001 砂性土天然堆方 m3 24.37 12.75 153.64 3744.15 153.64 3744.15

8001030 斗容量2.0m3履带式
单斗挖掘机WY200A

台班 1631.82 1.3 0.27 432.76 0.27 432.76

8001045 斗容量1.0m3轮胎式
装载机ZL20

台班 655.73 1.46 960.38

8005010 出料容量400L以内
灰浆搅拌机UJ325

台班 127.17 2.34 297.01

8007017 装载质量15t以内自
卸汽车SH361,T815

台班 1026.62 7.33 1.5 1535.13 1.5 1535.13

9999001 定额基价 元 1 581 6996 6996 45 42 1890 2281 465 465 6793 1386 1386 48030 48030

直接费 元 7282.33 1890 496.79 1535.13 62949.34

措施费
Ⅰ 元 3713.95 4.701 % 174.59 465.34 5.502 % 25.6 1385.83 5.322 % 73.75 800.48
Ⅱ 元 6995.65 1.537 % 107.52 465.34 0.521 % 2.42 1385.83 0.154 % 2.13 604.57

企业管理费 元 6995.65 5.397 % 377.56 465.34 3.14 % 14.61 1385.83 1.756 % 24.34 2133.76
规费 元 3538.18 33.5 % 1185.29 117.73 33.5 % 39.44 151.4 33.5 % 50.72 5335.52

利润 元 7655.32 7.42 % 568.03 1890 7.42 % 140.24 507.98 7.42 % 37.69 1486.05 7.42 % 110.27 3826.4
税金 元 9695.31 9 % 872.58 2030.23 9 % 182.72 616.57 9 % 55.49 1796.33 9 % 161.67 6808.51
金额合计 元 10567.89 2212.96 672.05 1958 82458.58

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

分项编号：QL0603 工程名称：抽水台班 单位：台班 数量：18.0 单价： 126.94 第 47 页 共 60 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 出水口直径150mm以内电动单级离
心清

合  计

工  程  细  目
出水口直径150mm以内电动单级离

心清水泵
定  额  单  位 台班

工  程  数  量 18

定  额  表  号 8013003

工、料、机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

8013003
出水口直径150mm以
内电动单级离心清
水泵IS200-150

台班 105.75 1 18 1903.5 18 1903.5

9999001 定额基价 元 1 144 18 2600 2600 2600

直接费 元 1903.5 1903.5

措施费
Ⅰ 元

Ⅱ 元

企业管理费 元

规费 元

利润 元 2599.74 7.42 % 192.9 192.9
税金 元 2096.4 9 % 188.68 188.68
金额合计 元 2285.08 2285.08

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

分项编号：QL0605 工程名称：土袋围堰（h≤2.5m） 单位：m3 数量：305.0 单价： 20 第 48 页 共 60 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 土袋围堰（h≤2.5m）

合  计

工  程  细  目 土袋围堰（h≤2.5m）

定  额  单  位 m3

工  程  数  量 305

定  额  表  号

工、料、机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

9999001 定额基价 元 1 305

直接费 元

措施费
Ⅰ 元

Ⅱ 元

企业管理费 元

规费 元

利润 元

税金 元

金额合计 元 6100 6100
编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

分项编号：QL0606 工程名称：台背回填砂性土 单位：m3 数量：733.2 单价： 87.7 第 49 页 共 60 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 基础垫层

合  计

工  程  细  目 基础垫层填砂砾(砂)

定  额  单  位 10m3实体

工  程  数  量 73.32

定  额  表  号 4～11～5～1改

工、料、机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 2.9 212.63 21528.59 212.63 21528.59
5501006001 砂性土天然堆方 m3 24.37 12.75 934.83 22781.81 934.83 22781.81
9999001 定额基价 元 1 581 42566 42566 42566 42566

直接费 元 44310.39 44310.39

措施费
Ⅰ 元 22598.1 4.701 % 1062.34 1062.34
Ⅱ 元 42566.07 1.537 % 654.24 654.24

企业管理费 元 42566.07 5.397 % 2297.29 2297.29
规费 元 21528.59 33.5 % 7212.08 7212.08

利润 元 46579.95 7.42 % 3456.23 3456.23
税金 元 58992.57 9 % 5309.33 5309.33
金额合计 元 64301.9 64301.9

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

分项编号：QL0607 工程名称：台后排水 单位：m3 数量：45.6 单价： 263.27 第 50 页 共 60 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 锥坡填土、拱上填料、台背排水 防水层 编织布

合  计

工  程  细  目 台背排水 涂沥青(防水层) 编织布

定  额  单  位 10m3实体 10m2 m2

工  程  数  量 4.56 7.38 24.2

定  额  表  号 4～11～2～3 4～11～4～5

工、料、机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 5.5 25.08 2539.35 0.6 4.43 448.34 29.51 2987.69
3001001 石油沥青 t 4510 0.04 0.29 1298.07 0.29 1298.07
4013002 草皮 m2 3.1 7.46 34.02 105.45 34.02 105.45
5501003 黏土堆方 m3 12.9 4.38 19.97 257.65 19.97 257.65
5505005 片石码方 m3 119.73 1.32 6.02 720.68 6.02 720.68

5505015 碎石（8cm）最大粒
径8cm堆方

m3 121.67 4.73 21.57 2624.28 21.57 2624.28

7801001 其他材料费 元 1 1.5 11.07 11.07 11.07 11.07
8099001 小型机具使用费 元 1 4.5 20.52 20.52 20.52 20.52
9999001 定额基价 元 1 1137 5184 5184 242 1785 1785 24 6969 6969

直接费 元 6267.93 1757.47 8025.4

措施费
Ⅰ 元 2686.02 4.701 % 126.27 470.61 4.701 % 22.12 148.4
Ⅱ 元 5078.43 1.537 % 78.06 1785.48 1.537 % 27.44 105.5

企业管理费 元 5078.43 5.397 % 274.08 1785.48 5.397 % 96.36 370.45
规费 元 2539.35 33.5 % 850.68 448.33 33.5 % 150.19 1000.87

利润 元 5662.3 7.42 % 420.14 1931.4 7.42 % 143.31 563.45
税金 元 8017.17 9 % 721.55 2196.9 9 % 197.72 919.27
金额合计 元 8738.71 2394.63 871 12004.33

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

分项编号：QL0608 工程名称：砂砾石回填 单位：m3 数量：55.8 单价： 154.68 第 51 页 共 60 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 地基垫层

合  计

工  程  细  目 砂砾地基垫层

定  额  单  位 1000m3

工  程  数  量 0.0558

定  额  表  号 1～2～12～2

工、料、机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 9.1 0.51 51.41 0.51 51.41
5503007 砂砾堆方 m3 107.11 1237 69.02 7393.22 69.02 7393.22

8001002 功率75kW以内履带
式推土机TY100

台班 958.25 0.71 0.04 37.96 0.04 37.96

8001081 机械自身质量12～
15t光轮压路机3Y-

台班 643.26 0.79 0.04 28.36 0.04 28.36

9999001 定额基价 元 1 59703 3331 3331 3331 3331

直接费 元 7510.96 7510.96

措施费
Ⅰ 元 114.88 4.969 % 5.71 5.71
Ⅱ 元 3331.42 0.818 % 27.25 27.25

企业管理费 元 3331.42 2.897 % 96.51 96.51
规费 元 63.9 33.5 % 21.41 21.41

利润 元 3460.89 7.42 % 256.8 256.8
税金 元 7918.63 9 % 712.68 712.68
金额合计 元 8631.31 8631.31

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

分项编号：QL0609 工程名称：片石回填 单位：m3 数量：155.25 单价： 173.91 第 52 页 共 60 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 地基垫层

合  计

工  程  细  目 碎石地基垫层

定  额  单  位 1000m3

工  程  数  量 0.1553

定  额  表  号 1～2～12～4改

工、料、机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 17.3 2.69 271.94 2.69 271.94
5505005 片石码方 m3 119.73 1207 187.39 22435.82 187.39 22435.82

8001002 功率75kW以内履带
式推土机TY100

台班 958.25 1.8 0.28 267.78 0.28 267.78

8001081 机械自身质量12～
15t光轮压路机3Y-

台班 643.26 1.97 0.31 196.74 0.31 196.74

9999001 定额基价 元 1 80761 12538 12538 12538 12538

直接费 元 23179.74 23179.74

措施费
Ⅰ 元 712.1 4.969 % 35.38 35.4
Ⅱ 元 12541.89 0.818 % 102.59 102.6

企业管理费 元 12542.12 2.897 % 363.35 363.35
规费 元 359.61 33.5 % 120.47 120.47

利润 元 13043.45 7.42 % 967.82 967.82
税金 元 24769.37 9 % 2229.24 2229.24
金额合计 元 26998.61 26998.61

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

分项编号：QL0610 工程名称：粘土回填 单位：m3 数量：579.95 单价： 25.58 第 53 页 共 60 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 地基垫层

合  计

工  程  细  目 石渣地基垫层

定  额  单  位 1000m3

工  程  数  量 0.58

定  额  表  号 1～2～12～3改

工、料、机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 17.3 10.03 1015.85 10.03 1015.85
5501003 黏土堆方 m3 12.9 1207 700 9030 700 9030

8001002 功率75kW以内履带
式推土机TY100

台班 958.25 1.8 1.04 1000.33 1.04 1000.33

8001081 机械自身质量12～
15t光轮压路机3Y-

台班 643.26 1.97 1.14 734.93 1.14 734.93

9999001 定额基价 元 1 18648 10815 10815 10815 10815

直接费 元 11782.12 11782.12

措施费
Ⅰ 元 2660.11 4.969 % 132.18 132.19
Ⅱ 元 10815.81 0.818 % 88.48 88.48

企业管理费 元 10816.04 2.897 % 313.34 313.34
规费 元 1343.04 33.5 % 449.92 449.92

利润 元 11350.04 7.42 % 842.17 842.17
税金 元 13608.22 9 % 1224.74 1224.74
金额合计 元 14832.96 14832.96

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

分项编号：JA030101 工程名称：2○800单柱式铝合金标志牌 单位：块 数量：2.0 单价： 956.5 第 54 页 共 60 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 铝合金标志牌 铝合金标志牌

工  程  细  目 标志牌基础混凝土 标志牌基础钢筋 标志牌基础钢筋 单柱式铝合金标志面板 单柱式铝合金标志立柱

定  额  单  位 10m3 1t 1t 10t 10t

工  程  数  量 0.098 0.0074 0.0152 0.0016 0.0068

定  额  表  号 5～1～4～1 5～1～4～2改 5～1～4～2改 5～1～4～4 5～1～4～3

工、料、机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 13.1 1.28 129.98 8.7 0.06 6.52 8.7 0.13 13.39 23.4 0.04 3.9 9.5 0.06 6.5
2001002 HRB400钢筋 t 3755.77 1.03 0.01 28.49 1.03 0.02 58.51

2001022 20～22号铁丝镀锌
铁丝

kg 6.02 5.1 0.04 0.23 5.1 0.08 0.47

2003004 型钢工字钢,角钢 t 4313.29 1.69
2003015 钢管立柱 t 5396 6.31 0.04 230.11
2003026 组合钢模板 t 5054 0.01 3.47

2009011
电焊条结422(502、
506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 5.4 0.9 0.01 0.03

2009028 铁件铁件 kg 7.29 3.3 0.32 2.36
2009029 镀锌铁件 kg 5.75 3033.7 5 28.75 3759.9 25.39 146.02
3005004 水 m3 3.5 12 1.18 4.12

4003002
锯材中板δ＝19～
35mm,中方混合规格

m3 1146.2 0.11

5503005 中（粗）砂混凝土
、砂浆用堆方

m3 126.53 4.9 0.48 60.76

5505013 碎石（4cm）最大粒
径4cm堆方

m3 121.67 8.47 0.83 100.99

5509001 32.5级水泥 t 373.58 3.42 0.33 125.1

6007002
铝合金标志包括板
面、垫板及其他金
属附件

t 23010 7.03 0.01 266.43

6007004 反光膜 m2 180 963.1 1.59 285.69
7801001 其他材料费 元 1 33.6 3.29 3.29

8007005 装载质量6t以内载
货汽车

台班 547.8 7.9 0.01 7.13 3.2 0.02 11.84

8009025 提升质量5t以内汽
车式起重机QY5

台班 682.88 6.98 0.01 7.86 2.83 0.02 13.05

8015028 容量32kV·A以内交
流电弧焊机BX1-330

台班 156.94 0.15 0.16

8099001 小型机具使用费 元 1 3.5 0.34 0.34
9999001 定额基价 元 1 3737 366 366 4278 32 32 4278 65 65 309941 511 511 58345 394 394

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

分项编号：JA030101 工程名称：2○800单柱式铝合金标志牌 单位：块 数量：2.0 单价： 956.5 第 55 页 共 60 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 铝合金标志牌 铝合金标志牌

工  程  细  目 标志牌基础混凝土 标志牌基础钢筋 标志牌基础钢筋 单柱式铝合金标志面板 单柱式铝合金标志立柱

定  额  单  位 10m3 1t 1t 10t 10t

工  程  数  量 0.098 0.0074 0.0152 0.0016 0.0068

定  额  表  号 5～1～4～1 5～1～4～2改 5～1～4～2改 5～1～4～4 5～1～4～3

工、料、机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

直接费 元 432.22 35.23 72.37 582.29 410.49

措施费
Ⅰ 元 136.79 3.388 % 4.63 6.84 0.424 % 0.03 14.05 0.424 % 0.06 17.84 0.424 % 0.08 29.83 0.424 % 0.13
Ⅱ 元 366.21 1.201 % 4.4 31.66 0.564 % 0.18 65.03 0.564 % 0.37 496.42 0.564 % 2.8 396.55 0.564 % 2.24

企业管理费 元 366.21 4.167 % 15.26 31.66 2.999 % 0.95 65.03 2.999 % 1.95 495.91 2.999 % 14.87 396.75 2.999 % 11.9

规费 元 129.99 33.5 % 43.55 6.52 33.5 % 2.18 13.39 33.5 % 4.49 7.33 33.5 % 2.46 12.74 33.5 % 4.27
利润 元 390.5 7.42 % 28.98 32.82 7.42 % 2.44 67.4 7.42 % 5 513.65 7.42 % 38.11 411.01 7.42 % 30.5
税金 元 529.03 9 % 47.61 41.01 9 % 3.69 84.23 9 % 7.58 640.6 9 % 57.65 459.51 9 % 41.36
金额合计 元 576.64 44.7 91.82 698.26 500.87

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

分项编号：JA030101 工程名称：2○800单柱式铝合金标志牌 单位：块 数量：2.0 单价： 956.5 第 56 页 共 60 页 21-2表

代

号

工  程  项  目

合  计

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

工、料、机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 1.58 160.29
2001002 HRB400钢筋 t 3755.77 0.02 87

2001022 20～22号铁丝镀锌
铁丝

kg 6.02 0.12 0.69

2003004 型钢工字钢,角钢 t 4313.29 1.69
2003015 钢管立柱 t 5396 0.04 230.11
2003026 组合钢模板 t 5054 3.47

2009011
电焊条结422(502、
506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 5.4 0.01 0.03

2009028 铁件铁件 kg 7.29 0.32 2.36
2009029 镀锌铁件 kg 5.75 30.39 174.76
3005004 水 m3 3.5 1.18 4.12

4003002
锯材中板δ＝19～
35mm,中方混合规格

m3 1146.2 0.11

5503005 中（粗）砂混凝土
、砂浆用堆方

m3 126.53 0.48 60.76

5505013 碎石（4cm）最大粒
径4cm堆方

m3 121.67 0.83 100.99

5509001 32.5级水泥 t 373.58 0.33 125.1

6007002
铝合金标志包括板
面、垫板及其他金
属附件

t 23010 0.01 266.43

6007004 反光膜 m2 180 1.59 285.69
7801001 其他材料费 元 1 3.29 3.29

8007005 装载质量6t以内载
货汽车

台班 547.8 0.03 18.97

8009025 提升质量5t以内汽
车式起重机QY5

台班 682.88 0.03 20.91

8015028 容量32kV·A以内交
流电弧焊机BX1-330

台班 156.94 0.16

8099001 小型机具使用费 元 1 0.34 0.34
9999001 定额基价 元 1 1368 1368

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

分项编号：JA030101 工程名称：2○800单柱式铝合金标志牌 单位：块 数量：2.0 单价： 956.5 第 57 页 共 60 页 21-2表

代

号

工  程  项  目

合  计

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

工、料、机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

直接费 元 1532.6

措施费
Ⅰ 元 4.92
Ⅱ 元 9.98

企业管理费 元 44.93

规费 元 56.94

利润 元 105.02
税金 元 157.9
金额合计 元 1912.29

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

分项编号：JA030106 工程名称：520×324附着式铝合金标志牌 单位：块 数量：2.0 单价： 65.5 第 58 页 共 60 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 铝合金标志牌

合  计

工  程  细  目 单柱式铝合金标志面板

定  额  单  位 10t

工  程  数  量 0.0003

定  额  表  号 5～1～4～4

工、料、机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 23.4 0.01 0.64 0.01 0.64
2009029 镀锌铁件 kg 5.75 3033.7 0.83 4.74 0.83 4.74

6007002
铝合金标志包括板
面、垫板及其他金
属附件

t 23010 7.03 43.97 43.97

6007004 反光膜 m2 180 963.1 0.26 47.15 0.26 47.15

8007005 装载质量6t以内载
货汽车

台班 547.8 7.9 1.18 1.18

8009025 提升质量5t以内汽
车式起重机QY5

台班 682.88 6.98 1.3 1.3

9999001 定额基价 元 1 309941 84 84 84 84

直接费 元 109.18 109.18

措施费
Ⅰ 元 2.94 0.424 % 0.01 0.01
Ⅱ 元 92.68 0.564 % 0.52 0.52

企业管理费 元 92.98 2.999 % 2.79 2.79

规费 元 1.38 33.5 % 0.46 0.46

利润 元 96.31 7.42 % 7.15 7.15
税金 元 120.11 9 % 10.81 10.81
金额合计 元 130.92 130.92

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

分项编号：JA040101 工程名称：热熔标线 单位：m2/m 数量：54.91 单价： 53.41 第 59 页 共 60 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 路面标线

合  计

工  程  细  目 水泥混凝土路面热熔标线

定  额  单  位 100m2

工  程  数  量 0.5491

定  额  表  号 5～1～5～5

工、料、机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 3.1 1.7 172.35 1.7 172.35
5009007 底油 kg 11.37 23 12.63 143.6 12.63 143.6
5009008 热熔涂料 kg 5.31 469 257.53 1367.47 257.53 1367.47

6007003 反光玻璃珠
JT/T280--1995   1

kg 3.5 95.7 52.55 183.92 52.55 183.92

7801001 其他材料费 元 1 194.2 106.64 106.64 106.64 106.64

8003070
热熔标线设备(含热
熔釜标线车BJ-130
、油涂抹器动力等)

台班 880.18 0.47 0.26 227.15 0.26 227.15

8007003 装载质量4t以内载
货汽车CA10B

台班 538.72 0.43 0.24 127.2 0.24 127.2

9999001 定额基价 元 1 3602 1978 1978 1978 1978

直接费 元 2328.33 2328.33

措施费
Ⅰ 元 496.55 3.388 % 16.82 16.82
Ⅱ 元 1977.64 1.201 % 23.75 23.75

企业管理费 元 1977.64 4.167 % 82.41 82.41
规费 元 248.52 33.5 % 83.25 83.25

利润 元 2100.62 7.42 % 155.87 155.87
税金 元 2690.43 9 % 242.14 242.14
金额合计 元 2932.57 2932.57

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

分项编号：JA11 工程名称：限宽墩 单位：个 数量：4.0 单价： 216.5 第 60 页 共 60 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 现浇钢筋混凝土防撞护栏 现浇钢筋混凝土防撞护栏 现浇钢筋混凝土防撞护栏 轮廓标

合  计

工  程  细  目
现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体混凝

土
现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体钢筋 现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体钢筋 立面标记反光油漆

定  额  单  位 10m3实体 1t 1t 100m2

工  程  数  量 0.056 0.0435 0.0128 0.036

定  额  表  号 5～1～1～5 5～1～1～6改 5～1～1～6 5～1～7～5

工、料、机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 16 0.9 90.72 8.8 0.38 38.76 8.8 0.11 11.4 4.9 0.18 17.86 1.57 158.74
2001001 HPB300钢筋 t 3941.61 0.22 1.03 0.01 51.71 0.01 51.93
2001002 HRB400钢筋 t 3755.77 1.03 0.04 167.46 0.04 167.46

2001022 20～22号铁丝镀锌
铁丝

kg 6.02 5.1 0.22 1.34 5.1 0.07 0.39 0.29 1.73

2003025 钢模板各类定型大
块钢模板

t 6047.5 0.1 0.01 34.2 0.01 34.2

2009028 铁件铁件 kg 7.29 13.3 0.74 5.43 0.74 5.43
3005004 水 m3 3.5 12 0.67 2.35 0.67 2.35
4003001 原木混合规格 m3 905.59 0.04 2.18 2.18

4003002
锯材中板δ＝19～
35mm,中方混合规格

m3 1146.2 0.06 3.92 3.92

5009014 反光油漆 kg 34.19 50 1.8 61.54 1.8 61.54

5503005 中（粗）砂混凝土
、砂浆用堆方

m3 126.53 4.9 0.27 34.72 0.27 34.72

5505013 碎石（4cm）最大粒
径4cm堆方

m3 121.67 8.47 0.47 57.71 0.47 57.71

5509001 32.5级水泥 t 373.58 3.42 0.19 71.49 0.19 71.49
7801001 其他材料费 元 1 14.2 0.8 0.8 7 0.25 0.25 1.05 1.05

8005002
出料容量250L以内
强制式混凝土搅拌
机JD250

台班 158.74 0.29 0.02 2.58 0.02 2.58

8007046 装载质量1.0t以内
机动翻斗车F10A

台班 221.53 0.28 0.02 3.47 0.02 3.47

8099001 小型机具使用费 元 1 4.8 0.27 0.27 10.7 0.47 0.47 10.7 0.14 0.14 0.87 0.87
9999001 定额基价 元 1 4829 270 270 4299 187 187 4387 56 56 2237 81 81 594 594

直接费 元 310.05 208.02 63.65 79.66 661.38

措施费
Ⅰ 元 101.72 3.388 % 3.45 41.15 1.298 % 0.53 12.11 1.298 % 0.16 18.75 3.388 % 0.64 4.77
Ⅱ 元 270.43 1.201 % 3.25 187.03 0.564 % 1.05 56.15 0.564 % 0.32 80.54 1.201 % 0.97 5.59

企业管理费 元 270.43 4.167 % 11.27 187.03 2.999 % 5.61 56.15 2.999 % 1.68 80.54 4.167 % 3.36 21.92
规费 元 93.95 33.5 % 31.47 38.76 33.5 % 12.98 11.41 33.5 % 3.82 17.86 33.5 % 5.98 54.26

利润 元 288.4 7.42 % 21.4 194.22 7.42 % 14.41 58.32 7.42 % 4.33 85.5 7.42 % 6.34 46.48
税金 元 380.89 9 % 34.28 242.61 9 % 21.84 73.96 9 % 6.66 96.94 9 % 8.73 71.5
金额合计 元 415.17 264.45 80.61 105.67 865.89

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.3-3 材料预算单价计算表
建设项目名称：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥
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代号 规格名称 单位
原价

（元）

运杂费
原价运费

合计
（元）

场外运输损耗 采购及保管费
预算单价
（元）供应地点

运输方式、比重及运
距（KM）

毛质量系数
或单位毛质

量

运杂费构成说明或计算式
单位运费
（元）

费率
（％）

金额
（元）

费率
（％）

金额
（元）

2001001 HPB300钢筋 t 3787.61 临桂区钢材销
售点——工地

汽车、1.0、55.0  1 2.8*55.0*1*1 154 3941.61 3941.61

2001002 HRB400钢筋 t 3601.77 临桂区钢材销
售点——工地

汽车、1.0、55.0  1 2.8*55.0*1*1 154 3755.77 3755.77

2003004 型钢 t 4159.29 临桂区钢材销
售点——工地

汽车、1.0、55.0  1 2.8*55.0*1*1 154 4313.29 4313.29

2003005 钢板 t 4778.76 临桂区钢材销
售点——工地

汽车、1.0、25.0  1 2.8*25.0*1*1 70 4848.76 4848.76

2003008 钢管 t 4210 临桂区钢材销
售点——工地

汽车、1.0、55.0  1 0.5*55.0*1*1 27.5 4237.5 4237.5

2003015 钢管立柱 t 5242 临桂区钢材销
售点——工地

汽车、1.0、55.0  1 2.8*55.0*1*1 154 5396 5396

2003025 钢模板 t 6020 临桂区钢材销
售点——工地

汽车、1.0、55.0  1 0.5*55.0*1*1 27.5 6047.5 6047.5

2003026 组合钢模板 t 4900 临桂区钢材销
售点——工地

汽车、1.0、55.0  1 2.8*55.0*1*1 154 5054 5054

4003001 原木 m3 884.96 临桂区——工
地

汽车、1.0、55.0  0.75 0.5*55.0*1*0.75 20.63 905.59 905.59
4003002 锯材 m3 1128.32 临桂区——工

地
汽车、1.0、55.0  0.65 0.5*55.0*1*0.65 17.88 1146.2 1146.2

5503005 中（粗）砂 m3 99.03 徐村忠宝砂场
——工地

汽车、1.0、55.0  1 0.5*55.0*1*1 27.5 126.53 126.53

5503007 砂砾 m3 79.61 徐村忠宝砂场
——工地

汽车、1.0、55.0  1 0.5*55.0*1*1 27.5 107.11 107.11

5505005 片石 m3 92.23 徐村忠宝石场
——工地

汽车、1.0、55.0  1 0.5*55.0*1*1 27.5 119.73 119.73

5505012 碎石（2cm） m3 94.17 徐村忠宝石场
——工地

汽车、1.0、55.0  1 0.5*55.0*1*1 27.5 121.67 121.67

5505013 碎石（4cm） m3 94.17 徐村忠宝石场
——工地

汽车、1.0、55.0  1 0.5*55.0*1*1 27.5 121.67 121.67

5505015 碎石（8cm） m3 94.17 徐村忠宝石场
——工地

汽车、1.0、55.0  1 0.5*55.0*1*1 27.5 121.67 121.67

5505016 碎石 m3 94.17 临桂区石场
——工地

汽车、1.0、55.0  1 0.5*55.0*1*1 27.5 121.67 121.67

5509001 32.5级水泥 t 318.58 临桂区水泥
——工地

汽车、1.0、55.0  1 1.0*55.0*1*1 55 373.58 373.58

5509002 42.5级水泥 t 384.96 临桂区水泥
——工地

汽车、1.0、55.0  1 1.0*55.0*1*1 55 439.96 439.96

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表
建设项目名称：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥

编制范围：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥 第 1 页 共 2 页 24表

序
号

代号 机械名称
台班单

价
（元）

不变费用(元) 可变费用（元）

调整系数： 机械工 重油 汽油 柴油 煤 电 水 木柴

车船税 合计1.0 101.25元/工日 --元/kg 10.43元/kg 8.97元/kg --元/t 0.59元/kw.h --元/m3 --元/kg

定额 调整值 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用

1 8001002
功率75kW以内履带式
推土机

958.25 262.67 262.67 2 202.5 54.97 493.08 695.58

2 8001003
功率90kW以内履带式
推土机

1136.7
6 347.89 347.89 2 202.5 65.37 586.37 788.87

3 8001030
斗容量2.0m3履带式
单斗挖掘机

1631.8
2 604.71 604.71 2 202.5 91.93 824.61 1027.11

4 8001035
斗容量1.0m3履带式
单斗挖掘机

1141.1
1 358.34 358.34 2 202.5 64.69 580.27 782.77

5 8001037
斗容量2.0m3履带式
单斗挖掘机

1772.1
2 745.01 745.01 2 202.5 91.93 824.61 1027.11

6 8001045
斗容量1.0m3轮胎式
装载机

655.73 114.16 114.16 1 101.25 49.03 439.8 0.52 541.57

7 8001047
斗容量2.0m3轮胎式
装载机

1123.6
0 188.38 188.38 1 101.25 92.86 832.95 1.02 935.22

8 8001058
功率120kW以内平地
机

1305.4
3 365.13 365.13 2 202.5 82.13 736.71 1.09 940.3

9 8001066
功率75kW以内履带式
拖拉机

732.89 144.84 144.84 1 101.25 54.27 486.8 588.05

10 8001080
机械自身质量10～
12t光轮压路机

559.11 156.47 156.47 1 101.25 33.6 301.39 402.64

11 8001081
机械自身质量12～
15t光轮压路机

643.26 183.21 183.21 1 101.25 40 358.8 460.05

12 8001083
机械自身质量18～
21t光轮压路机

838.47 206.2 206.2 1 101.25 59.2 531.02 632.27

13 8001085
机械自身质量0.6t手
扶式振动碾

164.47 34.52 34.52 1 101.25 3.2 28.7 129.95

14 8003038
容量4000L以内沥青
洒布车

656.55 197.33 197.33 1 101.25 34.28 357.54 0.43 459.22

15 8003070
热熔标线设备(含热
熔釜标线车BJ-130、
油涂抹器动力等)

880.18 204.62 204.62 2 202.5 45.33 472.79 0.27 675.56

16 8003079
混凝土电动真空吸水
机组

132.60 21.57 21.57 1 101.25 16.58 9.78 111.03

17 8003085
电动混凝土切缝机
(含锯片摊销费用)

200.32 87.89 87.89 1 101.25 18.95 11.18 112.43

18 8005002
出料容量250L以内强
制式混凝土搅拌机

158.74 25.51 25.51 1 101.25 54.2 31.98 133.23

19 8005005
出料容量750L以内强
制式混凝土搅拌机

293.63 85.8 85.8 1 101.25 180.65 106.58 207.83

20 8005010
出料容量400L以内灰
浆搅拌机

127.17 13.23 13.23 1 101.25 21.51 12.69 113.94

21 8005031
容量6m3以内混凝土
搅拌运输车

1393.5
6 795.09 795.09 1 101.25 55.32 496.22 1 598.47

22 8007003
装载质量4t以内载货
汽车

538.72 79.56 79.56 1 101.25 34.29 357.64 0.27 459.16

编制：张静利 复核：徐光荣



表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表
建设项目名称：桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥
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序
号

代号 机械名称
台班单

价
（元）

不变费用(元) 可变费用（元）

调整系数： 机械工 重油 汽油 柴油 煤 电 水 木柴

车船税 合计1.0 101.25元/工日 --元/kg 10.43元/kg 8.97元/kg --元/t 0.59元/kw.h --元/m3 --元/kg

定额 调整值 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用

23 8007005
装载质量6t以内载货
汽车

547.80 94.22 94.22 1 101.25 39.24 351.98 0.35 453.58

24 8007015
装载质量10t以内自
卸汽车

839.60 241.33 241.33 1 101.25 55.32 496.22 0.8 598.27

25 8007017
装载质量15t以内自
卸汽车

1026.6
2 315.4 315.4 1 101.25 67.89 608.97 1 711.22

26 8007043
容量10000L以内洒水
汽车

1181.3
9 605.76 605.76 1 101.25 52.8 473.62 0.76 575.63

27 8007046
装载质量1.0t以内机
动翻斗车

221.53 39.48 39.48 1 101.25 9 80.73 0.07 182.05

28 8009025
提升质量5t以内汽车
式起重机

682.88 211.28 211.28 2 202.5 25.74 268.47 0.63 471.6

29 8009026
提升质量8t以内汽车
式起重机

747.65 288.76 288.76 2 202.5 28.5 255.65 0.74 458.89

30 8009027
提升质量12t以内汽
车式起重机

886.22 408.05 408.05 2 202.5 30.59 274.39 1.28 478.17

31 8009028
提升质量16t以内汽
车式起重机

1069.7
7 546.16 546.16 2 202.5 35.62 319.51 1.6 523.61

32 8009030
提升质量25t以内汽
车式起重机

1410.3
9 841.18 841.18 2 202.5 40.65 364.63 2.08 569.21

33 8009081
牵引力50kN以内单筒
慢动电动卷扬机

153.06 19.57 19.57 1 101.25 54.65 32.24 133.49

34 8013003
出水口直径150mm以
内电动单级离心清水

105.75 17.98 17.98 148.77 87.77 87.77

35 8015028
容量32kV·A以内交
流电弧焊机

156.94 5.17 5.17 1 101.25 85.62 50.52 151.77

36 8017049
排气量9m3/min以内
机动空气压缩机

811.42 270.17 270.17 60.34 541.25 541.25

编制：张静利 复核：徐光荣


