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（5）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞

46 号）的规定，本公司为小型（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同

时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于

印发中小

企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，本公司为小型（请填写：中型、小型、

微型）企业。

2.本公司参加崇左市江州区交通运输局单位的那印桥危桥改造工程采购活动提

供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型（请填写：

中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标

的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 广西国威建设工程有限公司

日期：2025年 8月 4日

填写说明：1.采购文件中明确的所属行业名称是根据国家统计局关于印发《统计上大中小微型

企业划分办法（2017）》的通知、工商总局关于进一步做好小微企业名录建设有关工作的意见

（工商个字〔2015〕172 号）。2. 中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出

具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结

果时，同时公示其信息，接受社会监督。供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依

照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
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