




总  说  明

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第1页 共1页

  1、工程概况：

南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程，主要包括建筑工程、安装工程、拆除工程。

　2、编制依据：　 　  

 （1）由建设单位提供的《南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程》施工图纸；

 （2）《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》、《建设工程工程量清单计价规(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则
》、《建设工程工程量计算规范》（GB50854～50862-2013）、《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则（修订本）

（GB50854～50862-2013）》； 

 （3）2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》； 

 （4）2024年《广西壮族自治区建设工程费用定额》； 

 （5）2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》；

 （6）2024年《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》；    

 （7）2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》；  

 （8）2013年《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量定额》；   

 （9）《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号）； 

 （10）《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2019]12号）；    

 （11）本工程材料价格按2025年第7期（上半月）《南宁市建设工程造价信息》计取，信息价上没有的材料价格参照市场价； 

 （12）与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；   

 （13）其他相关的计价规范资料。 

　3、其它需要说明： 　

 （1）安全生产责任保险费暂估价为7762.99元；工程结算时，由发承包双方根据桂建发〔2023〕6号依据工程实际情况确认的安全
生产责任保险费计入工程造价。
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建设项目建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第1页 共1页

序号 单项工程名称 金额(元)
其中:(元)

暂估价 安全文明施工费

1.1 门诊楼 2562940.75 12817.84 94518.98

1.2 门诊楼外立面 571779.71 1141.28 15748.06

1.3 煎药房、消防控制室 91388.51 182.41 5747.20

1.4 室外临时用房 562832.66 1123.42 21778.50

1.5 总平工程 118755.58 237.04 3314.94

     建筑安装工程费合计 3907697.21 15501.99 141107.68
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单项工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第1页 共1页

序号 单位工程名称 金额(元)
其中:(元)

暂估价 安全文明施工费

1.1.1 门诊1-7层-拆除工程 105582.78 210.74 3407.05

1.1.2 门诊1_7层_安装拆除工程 10705.05 459.42

1.1.3 门诊1-2层-装修工程 1125784.23 8774.02 42984.39

1.1.4 门诊1_2层-安装工程 527757.46 1053.41 13958.54

1.1.5 福利医院门诊1_7层消防安装工程 734414.86 1465.90 28977.33

1.1.6 门诊3层-装修工程 57285.60 1310.95 4680.43

1.1.7 门诊3层_安装工程 1410.77 2.82 51.82

1.2.1 门诊楼外立面_装修工程 544622.60 1087.07 15363.57

1.2.2 门诊楼外立面_安装工程 27157.11 54.21 384.49

1.3.1 煎药房、消防控制室-装修工程 91388.51 182.41 5747.20

1.4.1 室外临时用房_安装工程 90772.28 181.18 2572.84

1.4.2 室外临时用房-装修工程 472060.38 942.24 19205.66

1.5.1 总平给排水工程 118755.58 237.04 3314.94

建筑安装工程费合计 3907697.21 15501.99 141107.68
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单位工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第1页 共6页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

门诊1-7层-拆除工程 105582.78

一 2024拆除工程一般计税法 105582.78

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 100789.56

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 4582.48

2.1 其中：安全文明施工费 3407.05

3 其他项目费用合计 210.74

4 建筑安装工程费合计 105582.78

工程总价 105582.78

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 100789.56

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 4582.48

2.1 其中：安全文明施工费 3407.05

3 其他项目费用合计 210.74

4 建筑安装工程费合计 105582.78

门诊1_7层_安装拆除工程 10705.05

一 安装拆除工程(营改增)简易计税法 10705.05

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 7871.43

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 577.06

2.1 其中：安全文明施工费 459.42

3 其他项目清单计价合计

4 税前项目清单计价合计

5 规费、税金项目清单计价合计 2256.56

5.1 规费 1898.55

6 工程总造价 10705.05

工程总价 10705.05

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 7871.43

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 577.06

2.1 其中：安全文明施工费 459.42

3 其他项目清单计价合计

4 税前项目清单计价合计

5 规费、税金项目清单计价合计 2256.56

5.1 规费 1898.55

6 工程总造价 10705.05
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单位工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第2页 共6页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

门诊1-2层-装修工程 1125784.23

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法 1125784.23

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 1070087.39

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 46922.82

2.1 其中：安全文明施工费 42984.39

3 其他项目费用合计 8774.02

4 建筑安装工程费合计 1125784.23

工程总价 1125784.23

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 1070087.39

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 46922.82

2.1 其中：安全文明施工费 42984.39

3 其他项目费用合计 8774.02

4 建筑安装工程费合计 1125784.23

门诊1_2层-安装工程 527757.46

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控

仪表工程一般计税法
527757.46

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 507035.19

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 19668.86

2.1 其中：安全文明施工费 13958.54

3 其他项目费用合计 1053.41

4 建筑安装工程费合计 527757.46

工程总价 527757.46

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 507035.19

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 19668.86

2.1 其中：安全文明施工费 13958.54

3 其他项目费用合计 1053.41

4 建筑安装工程费合计 527757.46

福利医院门诊1_7层消防安装工程 734414.86

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控
仪表工程一般计税法

734414.86

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 692117.25

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 40831.71
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单位工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第3页 共6页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

2.1 其中：安全文明施工费 28977.33

3 其他项目费用合计 1465.90

4 建筑安装工程费合计 734414.86

工程总价 734414.86

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 692117.25

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 40831.71

2.1 其中：安全文明施工费 28977.33

3 其他项目费用合计 1465.90

4 建筑安装工程费合计 734414.86

门诊3层-装修工程 57285.60

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法 57285.60

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 50865.39

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 5109.26

2.1 其中：安全文明施工费 4680.43

3 其他项目费用合计 1310.95

4 建筑安装工程费合计 57285.60

工程总价 57285.60

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 50865.39

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 5109.26

2.1 其中：安全文明施工费 4680.43

3 其他项目费用合计 1310.95

4 建筑安装工程费合计 57285.60

门诊3层_安装工程 1410.77

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控

仪表工程一般计税法
1410.77

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 1334.93

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 73.02

2.1 其中：安全文明施工费 51.82

3 其他项目费用合计 2.82

4 建筑安装工程费合计 1410.77

工程总价 1410.77

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 1334.93

1.1 其中:材料暂估价
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单位工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第4页 共6页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

2 总价措施项目费用合计 73.02

2.1 其中：安全文明施工费 51.82

3 其他项目费用合计 2.82

4 建筑安装工程费合计 1410.77

门诊楼外立面_装修工程 544622.60

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法 544622.60

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 526764.27

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 16771.26

2.1 其中：安全文明施工费 15363.57

3 其他项目费用合计 1087.07

4 建筑安装工程费合计 544622.60

工程总价 544622.60

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 526764.27

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 16771.26

2.1 其中：安全文明施工费 15363.57

3 其他项目费用合计 1087.07

4 建筑安装工程费合计 544622.60

门诊楼外立面_安装工程 27157.11

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控

仪表工程一般计税法
27157.11

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 26561.13

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 541.77

2.1 其中：安全文明施工费 384.49

3 其他项目费用合计 54.21

4 建筑安装工程费合计 27157.11

工程总价 27157.11

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 26561.13

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 541.77

2.1 其中：安全文明施工费 384.49

3 其他项目费用合计 54.21

4 建筑安装工程费合计 27157.11

煎药房、消防控制室-装修工程 91388.51

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法 91388.51
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单位工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第5页 共6页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 84932.31

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 6273.79

2.1 其中：安全文明施工费 5747.20

3 其他项目费用合计 182.41

4 建筑安装工程费合计 91388.51

工程总价 91388.51

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 84932.31

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 6273.79

2.1 其中：安全文明施工费 5747.20

3 其他项目费用合计 182.41

4 建筑安装工程费合计 91388.51

室外临时用房_安装工程 90772.28

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控

仪表工程一般计税法
90772.28

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 86965.73

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 3625.37

2.1 其中：安全文明施工费 2572.84

3 其他项目费用合计 181.18

4 建筑安装工程费合计 90772.28

工程总价 90772.28

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 86965.73

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 3625.37

2.1 其中：安全文明施工费 2572.84

3 其他项目费用合计 181.18

4 建筑安装工程费合计 90772.28

室外临时用房-装修工程 472060.38

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法 472060.38

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 450152.77

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 20965.37

2.1 其中：安全文明施工费 19205.66

3 其他项目费用合计 942.24

4 建筑安装工程费合计 472060.38
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单位工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第6页 共6页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

工程总价 472060.38

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 450152.77

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 20965.37

2.1 其中：安全文明施工费 19205.66

3 其他项目费用合计 942.24

4 建筑安装工程费合计 472060.38

总平给排水工程 118755.58

一 2022市政综合工程一般计税法 118755.58

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 114209.12

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 4309.42

2.1 其中：安全文明施工费 3314.94

3 其他项目费用合计 237.04

4 建筑安装工程费合计 118755.58

工程总价 118755.58

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 114209.12

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 4309.42

2.1 其中：安全文明施工费 3314.94

3 其他项目费用合计 237.04

4 建筑安装工程费合计 118755.58

工程项目汇总 3907697.21

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 3719686.47

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 170252.19

2.1 其中：安全文明施工费 141107.68

3 其他项目费用合计 15501.99

4
建筑安装工程费合计 3907697.21

税前项目清单计价合计

5 规费、税金项目清单计价合计 2256.56

5.1 规费 1898.55
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第1页 共56页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

门诊1-7层-拆除工程 100789.56

分部分项工程 100789.56

1. G.1 人工拆除工程 79719.03

1 011601001001 砖砌体拆除
拆除一、二层部分隔墙，拆除材料全

部下地，渣土运至被拆除建筑物30m
以内地点堆放。

 111.71 113.08 12632.17

2 011605001001 平面块料拆除

拆除一、二层原有地砖，拆除材料全
部下地（基础渣土垂直倒运），渣土

运至被拆除建筑物30m以内地点堆放
。

㎡ 950.07 34.90 33157.44

3 011606003001 天棚面龙骨及铝扣板拆除
拆除一层铝扣板天棚吊顶及金属龙

骨，拆除材料全部下地，渣土运至被

拆除建筑物30m以内地点堆放。

㎡ 91.13 8.75 797.39

4 011606003002 天棚面龙骨及饰面拆除
拆除二层全部石膏板天棚吊顶及金属

龙骨，拆除材料全部下地，渣土运至
被拆除建筑物30m以内地点堆放。

㎡ 601.18 8.02 4821.46

5 011606003003 天棚破损埃特板拆除
拆除三层天棚破损埃特板，拆除材料

全部下地，渣土运至被拆除建筑物

30m以内地点堆放。

㎡ 50.00 8.02 401.00

6 010904004001 天棚破损埃特板拆除割缝 m 10.00 4.20 42.00

7 011610002001 外立面防盗网拆除
拆除原有防盗网，拆除材料全部下

地，渣土运至被拆除建筑物30m以内
地点堆放。

可回收价值的材料由建设单位处理，
回收费用归建设单位所有

㎡ 426.84 30.65 13082.65

8 011610002002 金属门窗拆除

拆除原有门窗，拆除材料全部下地，
渣土运至被拆除建筑物30m以内地点

堆放。
可回收价值的材料由建设单位处理，

回收费用归建设单位所有

㎡ 386.92 36.47 14110.97

9 011503001001 金属扶手、栏杆、栏板拆除

拆除原有楼梯间扶手，拆除材料全部
下地，渣土运至被拆除建筑物30m以

内地点堆放。
可回收价值的材料由建设单位处理，

回收费用归建设单位所有

m 32.94 20.46 673.95

4. G.4 渣土场外运输 21070.53

10 010103002001 垃圾清运（装车起步1公里、消纳场
弃土费）

含装车、运输，消纳场弃渣费等全部

的费用

 234.90 27.12 6370.49

11 桂010103003001 土（石）方运输增（减）m3·km ·km 3288.60 4.47 14700.04

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第2页 共56页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

工程量按增运14公里列计，结算按实
际运距做调整

      小计 100789.56

     ∑人工费 64279.44

     ∑材料费 3523.50

     ∑机械费 13863.79

     ∑管理费 8278.54

     ∑利润 2813.94

     ∑增值税 8030.35

      合计 100789.56

     ∑人工费 64279.44

     ∑材料费 3523.50

     ∑机械费 13863.79

     ∑管理费 8278.54

     ∑利润 2813.94

     ∑增值税 8030.35

门诊1_7层_安装拆除工程 7871.43

分部分项工程 7871.43

消火栓系统 7871.43

12 031001002001 钢管拆除 公称直径(mm以内)100 m 237.76 16.14 3837.45

13 031001002002 钢管拆除 公称直径(mm以内)80 m 80.04 11.98 958.88

14 030901010001 室内消火栓拆除 套 35 87.86 3075.10

      小计 7871.43

     ∑人工费 6008.08

     ∑材料费 154.11

     ∑机械费 183.60

     ∑管理费 1016.17

     ∑利润 509.45

      合计 7871.43

     ∑人工费 6008.08

     ∑材料费 154.11

     ∑机械费 183.60

     ∑管理费 1016.17

     ∑利润 509.45

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08



分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第3页 共56页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

门诊1-2层-装修工程 1070087.39

分部分项工程 1069836.39

3. A.3 砌筑工程 13064.44

15 010404001001 垫层
150厚碎石垫层

 25.33 291.49 7383.44

16 010404001002 垫层

部位：一层无障碍坡道
60厚中砂垫层

 0.46 355.48 163.52

17 010404001003 垫层
部位：一层无障碍坡道

100厚C15商品混凝土

 0.76 597.93 454.43

18 010401004001 多孔砖墙
部位：一、二层卫生间

1、砖品种、规格、强度等级:页岩多

孔砖
2、砂浆种类、强度等级:M7.5砂浆砌
筑

3、墙体厚度：120mm

 7.35 688.85 5063.05

5. 混凝土及钢筋混凝土工程 1894.64

19 010501001001 垫层

1、混凝土种类:商品砼
2、混凝土强度等级:C15

3、模板、支撑材质：胶合板模板 木
支撑

 0.76 582.57 442.75

20 010501001002 垫层
1、混凝土种类:商品砼

2、混凝土强度等级:C20
3、模板、支撑材质：胶合板模板 木

支撑

 2.53 573.87 1451.89

7. A.7 屋面及防水工程 9914.63

21 010903002001 墙面涂膜防水

部位：一二层卫生间
1、防水层做法:1.5mm厚聚氨酯防水

2、品牌不得低于“东方雨虹”“科
顺”“大禹”

㎡ 140.53 41.41 5819.35

22 010904002001 楼(地)面涂膜防水
部位：一二层卫生间、楼梯间卫生间

1、防水层做法:1.5mm厚聚氨酯防水

2、品牌不得低于“东方雨虹”“科
顺”“大禹”

㎡ 28.74 36.55 1050.45

23 010903002002 墙面涂膜防水
部位：外墙门窗洞口四周100mm范围

内
防水层做法:不小于1.5mm厚JS聚合物

水泥基防水涂料做防水增强层

㎡ 58.86 51.73 3044.83

9. A.9 楼地面工程 267097.06

24 011101006001 平面砂浆找平层 ㎡ 1061.70 39.85 42308.75

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第4页 共56页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

部位：一、二层诊室、一、二层诊室
以外公共区域

30厚1:2水泥砂浆结合层

25 011102001001 石材楼地面

1、20厚600×600芝麻灰花岗岩
2、20厚1:2水泥砂浆

㎡ 105.33 152.97 16112.33

26 011102001002 石材台阶面
1、20厚600×600芝麻灰花岗岩

2、20厚1:2水泥砂浆

㎡ 55.03 226.74 12477.50

27 010507001001 坡道
部位：一层无障碍坡道

1、100厚花岗石长条石，表面斩毛或

机刨
2、30厚1:4干硬性水泥砂浆表面撒素
水泥浆

㎡ 7.60 433.21 3292.40

28 011108001001 石材零星项目
部位：一层二层地面波打线

1、20mm世纪米黄大理石，5厚
15×15L型201不锈钢收边条收边

2、30厚1:2干硬性水泥砂浆结合层，
表面撒水泥粉

㎡ 81.20 614.63 49907.96

29 011102003001 块料楼地面
部位：一层卫生间、污物间、工具间

、男厕女厕；二层厕所、卫生间
1、300×600×10地砖铺实拍平，瓷

砖胶擦缝
2、10厚1:2水泥砂浆

3、品牌不得低于“金舵”“冠珠
”“欧神诺”

㎡ 30.22 105.07 3175.22

30 011102003002 块料楼地面
部位：一、二层卫生间

1、300×300×10厚防滑地砖铺实拍

平，瓷砖胶擦缝
2、40厚1:4干硬性水泥砂浆
3、品牌不得低于“金舵”“冠珠

”“欧神诺”

㎡ 1.76 129.34 227.64

31 011103004001 塑料卷材楼地面

部位：一、二层诊室
1、2mm厚pvc地胶①，专用胶粘剂粘

贴
2、品牌不低于“阿姆斯壮”、“得

嘉”、“欧莱宝”

㎡ 549.41 95.06 52226.91

32 011103004002 塑料卷材楼地面
部位：一、二层诊室以外公共区域

（含楼梯间）

1、2mm厚pvc地胶②，专用胶粘剂粘
贴
2、品牌不低于“阿姆斯壮”、“得

嘉”、“欧莱宝”

㎡ 413.83 95.06 39338.68

33 FA1101004001 自流平楼地面

部位：一、二层诊室、一、二层诊室
以外公共区域、楼梯

㎡ 1113.99 33.09 36861.93

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第5页 共56页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

1、5mm厚自流平层
2、自流平界面剂

34 011105004001 地胶踢脚线

部位：一层中药房、CT工作室、急诊
内科、急诊外科、输液区、抢救室；

二层心理治疗室1、2、3、男康复室
、女康复室

1、踢脚线高度:100mm
2、面层材料种类、规格、颜色:2mm

厚pvc地胶①
3、品牌不低于“阿姆斯壮”、“得

嘉”、“欧莱宝”

㎡ 18.37 156.53 2875.46

35 011105004002 地胶踢脚线
部位：一、二层

1、踢脚线高度:100mm
2、面层材料种类、规格、颜色:2mm

厚pvc地胶②
3、品牌不低于“阿姆斯壮”、“得

嘉”、“欧莱宝”

㎡ 46.51 156.53 7280.21

36 011105004003 地胶踢脚线
部位：二层儿童训练室、儿童心理治

疗室、儿童心理测量室

1、踢脚线高度:100mm
2、面层材料种类、规格、颜色:2mm
厚pvc地胶③

3、品牌不低于“阿姆斯壮”、“得

嘉”、“欧莱宝”

㎡ 0.42 156.55 65.75

37 011105004004 地胶踢脚线

部位：一、二层楼梯间
1、踢脚线高度:150mm

2、面层材料种类、规格、颜色:2mm
厚pvc地胶

3、品牌不低于“阿姆斯壮”、“得
嘉”、“欧莱宝”

㎡ 7.52 125.84 946.32

10. A.10 墙、柱面工程 220996.22

38 011201004001 立面砂浆找平层
部位：一、二层新砌砖墙

15厚1：3水泥砂浆抹灰

㎡ 127.53 29.60 3774.89

39 桂011204007001 块料墙面
部位：一、二卫生间

1、10mm厚1:2水泥砂浆

2、300×600墙面砖，白水泥勾缝2mm
3、品牌不得低于“金舵”“冠珠
”“欧神诺”

㎡ 116.13 118.32 13740.50

40 011207001001 墙面装饰板
部位：一二层电梯旁

1、面层材料品种、规格、颜
色:1.0mm304拉丝不锈钢

2、基层材料品种、规格：15mm阻燃
基层板

3、30×30木方间距≤300与原建筑墙
找平，木方刷防火漆二遍

㎡ 7.76 584.33 4534.40

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第6页 共56页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

41 011207001002 墙面装饰板
部位：一层大厅护士站

1、龙骨种类、规格:轻钢龙骨
2、面层材料品种、规格、颜色:10mm

木纹饰面护墙板
4、品牌不得低于“法狮龙”“兔宝

宝”“欧陆”

㎡ 18.00 127.26 2290.68

42 011210006001 其他隔断
部位：一层中、西药房

1、龙骨材料种类、规格、中距:成品

配套轻钢龙骨
2、面层材料品种、规格、颜色:双面
10mm绿色饰面护墙板

4、品牌不得低于“法狮龙”“兔宝

宝”“欧陆”

㎡ 9.98 209.49 2090.71

43 011207001003 墙面装饰板

部位：一二层新建玻镁板墙龙骨处；
具体位置详见图纸

1、面层材料品种、规格、颜色:10mm
木纹饰面护墙板

2、基层材料品种、规格：15mm阻燃
基层板

3、利用玻镁板轻钢龙骨
4、品牌不得低于“法狮龙”“兔宝

宝”“欧陆”

㎡ 494.25 130.49 64494.68

44 011207001004 墙面装饰板
部位：一二层新建玻镁板墙龙骨处；

具体位置详见图纸

1、面层材料品种、规格、颜色:10mm
绿色饰面护墙板
2、基层材料品种、规格：15mm阻燃

基层板

3、利用玻镁板轻钢龙骨
4、品牌不得低于“法狮龙”“兔宝
宝”“欧陆”

㎡ 17.67 130.50 2305.94

45 011207001005 墙面装饰板
部位：一二层新建玻镁板墙龙骨处；

具体位置详见图纸
1、面层材料品种、规格、颜色:10mm

白色饰面护墙板
2、基层材料品种、规格：15mm阻燃

基层板
3、利用玻镁板轻钢龙骨

4、品牌不得低于“法狮龙”“兔宝
宝”“欧陆”

㎡ 18.70 130.48 2439.98

46 011207001006 墙面装饰板

部位：一二层砌体墙处；具体布置位
置详见图纸

1、面层材料品种、规格、颜色:10mm
木纹饰面护墙板

2、基层材料品种、规格：15mm阻燃
基层板

㎡ 44.23 193.98 8579.74

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第7页 共56页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

3、30×30木方间距≤300与原建筑墙
找平，木方刷防火漆二遍

4、品牌不得低于“法狮龙”“兔宝
宝”“欧陆”

47 011207001007 墙面装饰板

部位：一二层砌体墙处；具体布置位
置详见图纸

1、面层材料品种、规格、颜色:10mm
白色饰面护墙板

2、基层材料品种、规格：15mm阻燃
基层板

3、30×30木方间距≤300与原建筑墙
找平，木方刷防火漆二遍

4、品牌不得低于“法狮龙”“兔宝
宝”“欧陆”

㎡ 1.48 193.97 287.08

48 011207001008 墙面装饰板
部位：一二层砌体墙处；具体布置位

置详见图纸

1、面层材料品种、规格、颜色:10mm
绿色饰面护墙板
2、基层材料品种、规格：15mm阻燃

基层板

3、30×30木方间距≤300与原建筑墙
找平，木方刷防火漆二遍
4、品牌不得低于“法狮龙”“兔宝

宝”“欧陆”

㎡ 2.23 193.98 432.58

49 011207001009 墙面装饰板
部位：二层儿童训练室

定制墙布

㎡ 10.75 85.92 923.64

50 011207001010 墙面装饰板
部位：二层儿童训练室

加厚皮革材质浅绿色软包

㎡ 2.44 213.43 520.77

51 011207001011 墙面装饰板

部位：二层儿童测量室
加厚皮革材质软包

㎡ 4.32 213.43 922.02

52 桂011710005001 柱面装饰面保护
部位：二层等候区

1、龙骨种类、规格:轻钢龙骨
2、面层品种、规格、颜色:2mm铝单

板

㎡ 4.40 384.78 1693.03

53 011210002001 轻钢龙骨

部位：一、二层新建隔墙，用于玻镁
板及部分护墙板

龙骨材料种类、规格、中距:成品配
套轻钢龙骨，间距400

㎡ 683.49 45.01 30763.88

54 011210006002 其他隔断
部位：新建隔墙

50mm厚隔音棉

㎡ 683.49 23.95 16369.59

55 011210006003 玻镁板隔断

部位：一二层新建隔墙，具体布置位
置详见图纸

㎡ 836.37 73.41 61397.92

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第8页 共56页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

1、龙骨材料种类、规格、中距:成品

配套轻钢龙骨，间距400
2、面层材料品种、规格、颜色:8厚

双面玻镁板
3、墙体厚度：120mm

4、品牌不得低于“龙牌”“兔宝宝
”“泰山”

56 011210005001 卫生间蹲便器隔断
做法详见15ZJ512-29/2

部位：楼梯间卫生间

隔断材料品种、规格、颜色:15mm厚
酚醛树脂复合板

㎡ 14.45 237.66 3434.19

11. A.11 天棚工程 152163.11

57 011302001001 吊顶天棚
部位：二层卫厕所、卫生间

1、龙骨材料种类、规格：8吊杆，
轻钢龙骨

2、面层材料品种、规格：铝扣板
300×600×0.6

3、品牌不得低于“友邦”“龙牌
”“奥普”

㎡ 19.57 139.75 2734.91

58 011302001002 吊顶天棚
部位：楼梯间厕所

1、龙骨材料种类、规格：8吊杆，

轻钢龙骨
2、面层材料品种、规格：铝扣板
300×300×0.6

3、品牌不得低于“友邦”“龙牌

”“奥普”

㎡ 33.04 136.20 4500.05

59 011302001003 吊顶天棚

部位：一二层部分区域
1、龙骨材料种类、规格：8吊杆，

轻钢龙骨
2、面层材料品种、规格：铝扣板

600×600×0.6
3、品牌不得低于“友邦”“龙牌

”“奥普”

㎡ 537.33 112.84 60632.32

60 011302001004 蜂窝铝板吊顶
部位：一、二层部分区域

吊杆规格:φ8吊杆（刷黑灰色）
1、龙骨材料种类:厂家专业配套上人

型轻钢龙骨
2、面层材料品种、规

格:600×1200×9蜂窝铝板
3、品牌不得低于“昕泰”“泛铝”

㎡ 332.04 247.09 82043.76

61 011302001005 吊顶天棚
部位：二层铝扣板面层50mm高差处

面层材料品种、规格:1mm厚灰色201

不锈钢

㎡ 9.83 198.28 1949.09

62 011302002001 格栅吊顶

部位：二层书吧处

㎡ 4.25 71.29 302.98

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

面层材料品种、规格:蜂窝铝板面层

下挂60×80木纹转印铝通，间距100

13. 门窗工程 325677.53

63 010801001001 成品木质门

1、洞口面积＜2㎡
2、含制作、安装、运输、五金配件

、门锁等全部工序
3、成品采购，门品牌不得低于“盼

盼”“步阳”“欧派门业”；五金配
件品牌不得低于“顶固”“海福乐

”“坚朗”

㎡ 24.84 649.66 16137.55

64 010801001002 成品木质推拉门
1、洞口面积＜2㎡

2、含制作、安装、运输、五金配件
、门锁等全部工序

3、成品采购，门品牌不得低于“盼
盼”“步阳”“欧派门业”；五金配

件品牌不得低于“顶固”“海福乐
”“坚朗”

㎡ 1.65 1007.73 1662.75

65 010802003001 甲级钢质防火门
1、洞口面积≥2㎡

2、含制作、安装、运输等全部工序

3、经消防部门认可的成品防火门

㎡ 3.52 559.72 1970.21

66 010802003002 乙级钢质防火门

1、洞口面积≥2㎡
2、含制作、安装、运输等全部工序

3、经消防部门认可的成品防火门

㎡ 18.26 517.06 9441.52

67 桂010811001001 门特殊五金 L形执 手插锁 个 7 148.57 1039.99

68 桂010811001002 门特殊五金 防火门防火绞链 副 36 115.93 4173.48

69 桂010811001003 门特殊五金 防火门防火绞链 个 12 150.37 1804.44

70 桂010811001004 门特殊五金 顺位器 个 5 70.07 350.35

71 010802001001 成品医用气密门
1、洞口面积≥2㎡

2、含制作、安装、运输、五金配件
、门锁等全部工序

3、成品采购，品牌不得低于“格满
林”“欧尼克”“纳博克”；五金配

件品牌不得低于“顶固”“海福乐
”“坚朗”

㎡ 96.15 1265.22 121650.90

72 010802001002 铝合金卫生间门

1、门框、扇材质及规格:铝材厚度
1.4mm，洞口面积＜2㎡

2、含制作、安装、运输、五金配件
、门锁等全部工序

3、品牌不得低于“伟业”“广铝
”“凤铝”；五金配件品牌不得低于

“顶固”“海福乐”“坚朗”

㎡ 12.32 573.60 7066.75

73 010802001003 100系列成品铝合金单平开门 ㎡ 1.30 563.37 732.38

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

1、门框、扇材质及规格:铝材厚度
1.4mm，洞口面积＜2㎡

2、含制作、安装、运输、五金配件
、门锁等全部工序

3、品牌不得低于“伟业”“广铝
”“凤铝”；五金配件品牌不得低于

“顶固”“海福乐”“坚朗”

74 010802001004 100系列成品定制铝合金推拉门
1、门框、扇材质及规格:铝材厚度

1.4mm，洞口面积＜2㎡

2、含门制作、安装、运输、五金配
件、门锁等全部工序
3、品牌不得低于“伟业”“广铝

”“凤铝”；五金配件品牌不得低于

“顶固”“海福乐”“坚朗”

㎡ 1.65 499.86 824.77

75 010802001005 100系列成品定制铝合金玻璃推拉门

1、门框、扇材质及规格:铝材厚度
1.4mm，洞口面积≥2㎡

2、玻璃品种、厚度：LOW-E低辐射镀
膜（防爆）玻璃5+9A+5中空玻璃

3、含门制作、安装、运输、五金配
件、门锁等全部工序

4、品牌不得低于“伟业”“广铝
”“凤铝”；五金配件品牌不得低于

“顶固”“海福乐”“坚朗”

㎡ 3.30 512.91 1692.60

76 010802001006 自动控制开关轨道推拉门
1、含制作、安装、运输、五金配件

、门锁等全部工序
2、成品采购，品牌不得低于“松下

”“欧尼克”“纳博克”；五金配件
品牌不得低于“顶固”“海福乐”“

坚朗”

樘 1 5700.00 5700.00

77 010805001001 10厚钢化玻璃门配套电机系统电动门
1、含制作、安装、运输、五金配件

、门锁等全部工序

2、10厚钢化玻璃门配套电机系统电
动门
3、成品采购，品牌不得低于“松下

”“欧尼克”“纳博克”；五金配件

品牌不得低于“顶固”“海福乐”“
坚朗”

樘 2 7000.00 14000.00

78 010805005001 10厚钢化玻璃门
1、洞口面积≥2㎡

3、含制作、安装、运输、五金配件
、门锁等全部工序

2、成品采购，品牌不得低于“台玻
”“信义”“南玻”；五金配件品牌

不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗
”

㎡ 16.72 248.05 4147.40

79 010807001001 100系列成品平开窗
1、框、扇材质:100系列1.4mm铝合金

型材，洞口面积≥2㎡

㎡ 9.34 741.65 6927.01

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

2、玻璃品种、厚度：LOW-E低辐射镀

膜（防爆）玻璃5+9A+5中空玻璃
3、成品采购，含制作、安装、运输

及五金配件等全部工序
4、配手动高窗摇杆器距地1.3~1.5米

安装
5、窗品牌不得低于“伟业”“广铝

”“凤铝”；手动高窗摇杆器品牌不
得低于“粤坚固”“兰姆伽

”“HANDP”；五金配件品牌不得低
于“顶固”“海福乐”“坚朗”

80 010807001002 100系列成品平开窗

1、框、扇材质:100系列1.4mm铝合金
型材，洞口面积≥2㎡

2、玻璃品种、厚度：6厚低辐射镀膜
（防爆）钢化玻璃

3、成品采购，含制作、安装、运输
及五金配件等全部工序

4、配手动高窗摇杆器距地1.3~1.5米
安装

5、窗品牌不得低于“伟业”“广铝
”“凤铝”；手动高窗摇杆器品牌不

得低于“粤坚固”“兰姆伽
”“HANDP”；五金配件品牌不得低

于“顶固”“海福乐”“坚朗”

㎡ 3.90 734.86 2865.95

81 010807001003 100系列成品平开窗
1、框、扇材质:100系列1.4mm铝合金

型材，洞口面积＜2㎡
2、玻璃品种、厚度：6厚低辐射镀膜

（防爆）钢化玻璃
3、成品采购，含制作、安装、运输

及五金配件等全部工序
4、配手动高窗摇杆器距地1.3~1.5米

安装
5、窗品牌不得低于“伟业”“广铝

”“凤铝”；手动高窗摇杆器品牌不
得低于“粤坚固”“兰姆伽

”“HANDP”；五金配件品牌不得低
于“顶固”“海福乐”“坚朗”

㎡ 0.39 734.98 286.64

82 010807001004 100系列成品推拉窗
1、框、扇材质:100系列1.4mm铝合金

型材，洞口面积＜2㎡
2、玻璃品种、厚度：6厚低辐射镀膜

（防爆）钢化玻璃
3、成品采购，含制作、安装、运输

及五金配件等全部工序
4、窗品牌不得低于“伟业”“广铝

”“凤铝”；五金配件品牌不得低于
“顶固”“海福乐”“坚朗”

㎡ 3.00 546.35 1639.05

83 010807001005 100系列成品固定窗

1、框、扇材质:100系列1.4mm铝合金
型材，洞口面积≥2㎡

㎡ 18.15 431.97 7840.26

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

2、玻璃品种、厚度：6厚低辐射镀膜

（防爆）钢化玻璃
3、成品采购，含制作、安装、运输

及五金配件等全部工序
4、窗品牌不得低于“伟业”“广铝

”“凤铝”；五金配件品牌不得低于
“顶固”“海福乐”“坚朗”

84 010807001006 100系列成品固定窗
1、框、扇材质:100系列1.4mm铝合金

型材，洞口面积≥2㎡

2、玻璃品种、厚度：8厚钢化玻璃
3、成品采购，含制作、安装、运输
及五金配件等全部工序

4、窗品牌不得低于“伟业”“广铝

”“凤铝”；五金配件品牌不得低于
“顶固”“海福乐”“坚朗”

㎡ 8.58 431.97 3706.30

85 010807001007 100系列成品固定窗
1、框、扇材质:100系列1.4mm铝合金

型材，洞口面积≥2㎡
2、玻璃品种、厚度：LOW-E低辐射镀

膜（防爆）玻璃5+9A+5中空玻璃
3、成品采购，含制作、安装、运输

及五金配件等全部工序
4、窗品牌不得低于“伟业”“广铝

”“凤铝”；五金配件品牌不得低于
“顶固”“海福乐”“坚朗”

㎡ 226.34 460.60 104252.20

86 010807002001 甲级钢质防火窗
1、含制作、安装、运输等全部工序

2、经消防部门认可的成品防火窗

㎡ 9.10 633.52 5765.03

13. A.13 油漆、涂料、裱糊工程 48953.57

87 011406003001 墙面满刮腻子
部位：一二层详见图纸

1、满刮腻子两遍
2、品牌不得低于“多乐士”“立邦

”“三棵树”

㎡ 1423.90 17.01 24220.54

88 011406003002 天棚满刮腻子

部位：1层强电间、弱电间；1-2层楼
梯间、窗帘盒

1、满刮腻子两遍
2、品牌不得低于“多乐士”“立邦

”“三棵树”

㎡ 149.30 19.72 2944.20

89 011407001001 墙面喷（刷）涂料
部位：一二层详见图纸

1、刷无机涂料一底一面

2、品牌不得低于“多乐士”“立邦
”“三棵树”

㎡ 1423.90 13.85 19721.02

90 011407002001 天棚喷（刷）涂料
部位：1层强电间、弱电间；1-2层楼

梯间、窗帘盒
1、刷无机涂料一底一面

㎡ 149.30 13.85 2067.81

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第13页 共56页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

2、品牌不得低于“多乐士”“立邦
”“三棵树”

14. A.14 其他装饰工程 30075.19

91 桂010810006001 饰面夹板窗帘盒

1、基层材料种类、规格:15mm厚大芯
板

2、饰面材料种类、规格:6mm埃特板
3、装饰线条：1.2厚铝制角线收边

m 177.93 68.72 12227.35

92 011501011001 矮柜
部位：二层矮柜

做法详见图纸L-02
材料品种、规格：18mm防潮板饰面、

20mm厚人造大理石台面

㎡ 2.09 926.50 1936.39

93 011501011002 一层收费处、一站式服务区

部位：一层大厅收费处、一站式服务
区

做法详见图纸DY-04
1、材料品种、规格：10mm木纹护墙

板饰面、10mm白色护墙板饰面、人造
石台面

2、底部100mm高PVC踢脚线
3、含塑料键盘托、五金配件、安装

等

㎡ 7.62 675.85 5149.98

94 011501011003 二层收费处
部位：二层收费处

做法详见图纸DY-04

1、材料品种、规格：15mm阻燃板基
层、10mm木纹护墙板饰面、10mm白色
护墙板饰面、人造石台面

2、底部100mm高PVC踢脚线

3、含塑料键盘托、五金配件、安装
等

㎡ 6.96 741.59 5161.47

95 011501015001 导诊台
部位：二层

厂家定制以现场实际尺寸为准，含运
输、安装等；

m 3.00 1700.00 5100.00

96 011507001001 部分标志标示牌、相关图案等拆除及

恢复
拆除后妥善保管，待装修完成后利旧

安装

项 1 500.00 500.00

      小计 1069836.39

     ∑人工费 219816.10

     ∑材料费 690937.76

     ∑机械费 1773.28

     ∑管理费 54017.79

     ∑利润 18478.02

     ∑增值税 84813.38

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

单价措施项目 251.00

011710 已完工程保护费 251.00

97 桂011710007001 电梯内装饰保护 ㎡ 16.10 15.59 251.00

      小计 251.00

     ∑人工费 81.31

     ∑材料费 122.36

     ∑管理费 19.80

     ∑利润 6.76

     ∑增值税 20.77

      合计 1070087.39

     ∑人工费 219897.41

     ∑材料费 691060.12

     ∑机械费 1773.28

     ∑管理费 54037.59

     ∑利润 18484.78

     ∑增值税 84834.15

门诊1_2层-安装工程 507035.19

分部分项工程 507035.19

B4 电气设备安装工程 265428.22

98 030404017001 一层插座配电箱 1AL1
安装方式：底边距地1.2米挂墙明装

箱内元器件详系统图
元件品牌相当于或优于“德力西”、

“正泰”、“人民电气”

台 1 3325.99 3325.99

99 030404017002 二层照明、插座配电箱 2AL1

安装方式：底边距地1.5米挂墙暗装
箱内元器件详系统图

元件品牌相当于或优于“德力西”、
“正泰”、“人民电气”

台 1 3406.16 3406.16

100 030404017003 一层空调配电箱 1AK1
安装方式：底边距地1.2米挂墙明装

箱内元器件详系统图

元件品牌相当于或优于“德力西”、
“正泰”、“人民电气”

台 1 3467.03 3467.03

101 030404017004 二层空调配电箱 2AK1
安装方式：底边距地1.5米挂墙暗装

箱内元器件详系统图
元件品牌相当于或优于“德力西”、

“正泰”、“人民电气”

台 1 3136.51 3136.51

102 030404017005
门诊楼一~二层公共照明配电箱 

1AL.G1
台 1 3540.49 3540.49

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08



分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

安装方式：底边距地1.2米挂墙明装
箱内元器件详系统图

元件品牌相当于或优于“德力西”、
“正泰”、“人民电气”

103 030404017006 一层抢救室配电箱 1AL.QJ

安装方式：底边距地1.8米暗装
箱内元器件详系统图

元件品牌相当于或优于“德力西”、
“正泰”、“人民电气”

台 1 4349.05 4349.05

104 030404017007 消防控制室配电箱 1APEfc
安装方式：底边距地1.2m明装

箱内元器件详系统图
元件品牌相当于或优于“德力西”、

“正泰”、“人民电气”

台 1 3016.30 3016.30

105 030412004001 LED筒灯 4000K,5W,420lm（含底盒）

安装方式：嵌入式安装
品牌相当于或优于“三雄极光”、“

佛山照明”、“雷士”

套 32 92.20 2950.40

106 030412004002 LED筒灯 4000K,12W,900lm（含底
盒）

安装方式：嵌入式安装
品牌相当于或优于“三雄极光”、“

佛山照明”、“雷士”

套 46 114.61 5272.06

107 030412001001 吸顶灯 4000K,8W,630lm（含底盒）

安装方式：吸顶安装
品牌相当于或优于“三雄极光”、“

佛山照明”、“雷士”

套 5 63.48 317.40

108 030412001002 吸顶灯 4000K,24W,2040lm（含底
盒）

安装方式：吸顶安装
品牌相当于或优于“三雄极光”、“

佛山照明”、“雷士”

套 2 76.83 153.66

109 030412005001 防水防尘LED平板灯 300×300mm 

3000K,8W,630lm（含底盒）
安装方式：嵌入式安装

品牌相当于或优于“三雄极光”、“
佛山照明”、“雷士”

套 20 92.81 1856.20

110 030412005002 防水防尘LED平板灯 600×300mm 
3000K,8W,630lm（含底盒）

安装方式：嵌入式安装

品牌相当于或优于“三雄极光”、“
佛山照明”、“雷士”

套 6 112.74 676.44

111 030412005003 LED平板灯 600×600m 
4000K,32W,2750lm（含底盒）

安装方式：嵌入式安装
品牌相当于或优于“三雄极光”、“

佛山照明”、“雷士”

套 5 176.30 881.50

112 030412005004 LED平板灯 800×200m 

4000K,5W,420lm（含底盒）
安装方式：嵌入式安装

套 42 146.06 6134.52

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

品牌相当于或优于“三雄极光”、“
佛山照明”、“雷士”

113 030412005005 LED平板灯 1000×200m 

4000K,24W,2040lm（含底盒）
安装方式：嵌入式安装

品牌相当于或优于“三雄极光”、“
佛山照明”、“雷士”

套 21 174.80 3670.80

114 030412005006 LED平板灯 1200×600m 
4000K,48W,4080lm（含底盒）

安装方式：嵌入式安装
品牌相当于或优于“三雄极光”、“

佛山照明”、“雷士”

套 77 190.08 14636.16

115 030412005007 LED平板灯（带保护罩） 1200×600m 

4000K,32W,2750lm（含底盒）
安装方式：嵌入式安装

品牌相当于或优于“三雄极光”、“
佛山照明”、“雷士”

套 4 207.27 829.08

116 030412005008 LED线条灯 4000K,32W,2750lm（含底
盒）

安装方式：嵌入式安装

品牌相当于或优于“三雄极光”、“
佛山照明”、“雷士”

套 6 219.42 1316.52

117 桂030412014001 LED暗藏灯带 
4000K,12W/1.0m,780lm/m

品牌相当于或优于“三雄极光”、“
佛山照明”、“雷士”

m 46.10 30.27 1395.45

118 030412005009 自带蓄电池荧光灯 2*32W,5440lm应

急时间不小于180min（含底盒）
安装方式：嵌入式安装

品牌相当于或优于“三雄极光”、“
佛山照明”、“雷士”

套 2 198.99 397.98

119 030412006001 紫外消毒灯 1*36W（含底盒）
安装方式：嵌入式安装

品牌相当于或优于“三雄极光”、“
佛山照明”、“雷士”

套 16 168.95 2703.20

120 030404031001 医疗设备带

每个床位设置1个十五孔插座、1盏
8WLED灯、1个灯开关、1个呼叫按钮

、1个网络插座

套 14 885.12 12391.68

121 030404033001 300*300mm吸顶式排气扇 台 14 149.82 2097.48

122 030506007001 LED显示屏 ㎡ 8.81 2833.47 24962.87

123 030404034001 单联单控开关 250V,10A（含底盒）
安装方式：底边距地1.3米暗装

套 51 27.64 1409.64

124 030404034002 双联单控开关 250V,10A（含底盒）

安装方式：底边距地1.3米暗装

套 10 30.91 309.10

125 030404034003 三联单控开关 250V,10A（含底盒）
安装方式：底边距地1.3米暗装

套 5 35.85 179.25

126 030404034004 四联单控开关 250V,10A（含底盒）

安装方式：底边距地1.3米暗装

套 1 43.77 43.77

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

127 030404034005 双联双控开关 250V,10A（含底盒）
安装方式：底边距地1.3米暗装

套 8 34.42 275.36

128 030404034006 三联双控开关 250V,10A（含底盒）

安装方式：底边距地1.3米暗装

套 2 39.63 79.26

129 030404034007 单联单控防潮开关 250V,10A（含底
盒）

安装方式：底边距地1.3米暗装

套 4 31.60 126.40

130 030404034008 双联单控防潮开关 250V,10A（含底
盒）

安装方式：底边距地1.3米暗装

套 7 34.85 243.95

131 030404034009 紫外消毒灯单联单控开关 250V,10A

（含底盒）
设警示文字和标志

安装方式：底边距地1.8米暗装

套 4 27.65 110.60

132 030404034010 紫外消毒灯单联单控开关(防水型) 
250V,10A（含底盒）

设警示文字和标志

安装方式：底边距地1.8米暗装

套 1 31.58 31.58

133 030404035001 安全型洗手池感应器插座 250V,10A
安装方式：底边距地0.5米暗装,防水

防溅型

套 14 40.61 568.54

134 030404035002 安全型二三极暗装插座 250V,10A

安装方式：底边距地
0.3/0.9/1.6/1.8/2.3米暗装

套 240 36.68 8803.20

135 030404035003 安全型办公桌自带五孔插座 
250V,10A

安装方式：桌上自带插座

套 58 36.68 2127.44

136 030404035004 安全型、防水五孔插座 220V,10A
安装方式：底边距地0.3米暗装

套 5 40.61 203.05

137 030404035005 安全型三孔空调插座 220V,16A

安装方式：空调孔上方0.1米暗装

套 44 43.34 1906.96

138 030404035006 安全型五孔地面插座 220V,10A
安装方式：地面嵌入安装。防护等级

IP67

套 4 200.90 803.60

139 030411003001 强电非消防热镀锌金属槽盒 

MR100*50
含盖板、三通、弯头等其他配件

m 105.42 51.93 5474.46

140 030413001001 桥架支架制作、安装 kg 10.54 20.45 215.54

141 桂031211003001 桥架支架除锈 kg 77.41 0.14 10.84

142 031201003001 桥架支架刷油
刷防锈漆两道，调和漆两道

kg 77.41 2.68 207.46

143 030411001001 砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管SC25 m 13.16 27.74 365.06

144 030411001002 吊顶内敷设 电气钢导管JDG32 m 8.16 27.86 227.34

145 030411001003 吊顶内敷设 电气钢导管JDG20 m 1547.01 24.71 38226.62

146 030411001004
砖、混凝土结构暗配 电气钢导管
JDG20

m 30.00 16.25 487.50

147 030411001005
砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管

PC32
m 3.40 14.90 50.66

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

148 030411001006
砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管
PC20

m 662.80 11.52 7635.46

149 030413002001 凿槽及恢复 公称管径（≤32mm） m 3.40 18.92 64.33

150 030413002002 凿槽及恢复 公称管径（≤20mm） m 662.80 14.43 9564.20

151 030408001001 铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5×10m

㎡
具有3C认证 ISO9000认证

品牌相当于或优于“桂林国际”、“
银杉”、“纵缆”

m 41.85 78.28 3276.02

152 030411004001 管内穿线 铜芯线 WDZB-BYJ-16m㎡
具有3C认证 ISO9000认证

品牌相当于或优于“桂林国际”、“
银杉”、“纵缆”

m 29.61 19.43 575.32

153 030411004002 管内穿线 铜芯线 WDZB-BYJ-10m㎡

具有3C认证 ISO9000认证
品牌相当于或优于“桂林国际”、“

银杉”、“纵缆”

m 38.45 13.31 511.77

154 030411004003 管内穿线 铜芯线 WDZB-BYJ-4m㎡
具有3C认证 ISO9000认证

品牌相当于或优于“桂林国际”、“
银杉”、“纵缆”

m 4298.69 5.96 25620.19

155 030411004004 管内穿线 铜芯线 WDZB-BYJ-2.5m㎡

具有3C认证 ISO9000认证
品牌相当于或优于“桂林国际”、“

银杉”、“纵缆”

m 3781.55 4.21 15920.33

156 030411004005 线槽配线 铜芯线 WDZB-BYJ-10m㎡
具有3C认证 ISO9000认证

品牌相当于或优于“桂林国际”、“
银杉”、“纵缆”

m 122.70 13.37 1640.50

157 030411004006 线槽配线 铜芯线 WDZB-BYJ-4m㎡
具有3C认证 ISO9000认证

品牌相当于或优于“桂林国际”、“

银杉”、“纵缆”

m 4023.90 6.69 26919.89

158 030411004007 线槽配线 铜芯线 WDZB-BYJ-2.5m㎡
具有3C认证 ISO9000认证

品牌相当于或优于“桂林国际”、“
银杉”、“纵缆”

m 841.53 4.51 3795.30

159 030411004008 管内穿线 铜芯线 WDZN-BYJ-2.5m㎡
具有3C认证 ISO9000认证

品牌相当于或优于“桂林国际”、“

银杉”、“纵缆”

m 120.00 4.44 532.80

防雷接地工程 2785.69

160 030409002001
接地母线敷设 利用基础钢筋做接地

母线
m 27.40 19.51 534.57

161 030409003001
避雷引下线 利用钢结构柱作为防雷
引下线

m 8.60 17.36 149.30

162 030409005001 避雷网 Φ10热镀锌圆钢 m 26.76 32.50 869.70

163 030409006001
避雷针 Φ20×300mm热镀锌圆钢短接

闪杆
根 1 25.99 25.99

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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项目特征描述
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单位

工程量
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综合单价 合价
其中：
暂估价

164 030414011001 接地装置 系统 1 1206.13 1206.13

综合布线系统 116238.58

165 030502003001 弱电楼层接线箱
箱内均带五孔8位插排

个 2 277.44 554.88

166 030501012001 48口千兆POE交换机 台 4 3013.26 12053.04

167 030501012002 12口千兆POE交换机 台 2 1624.99 3249.98

168 030502012001 墙上单口信息插座

安装方式：底边距地0.3/0.9/2.3米
暗装

个 70 52.23 3656.10

169 030502012002 桌上单口信息插座
安装方式：桌上暗装

个 22 52.23 1149.06

170 030502012003 墙上数据&语音双口插座
安装方式：底边距地0.3米暗装

个 29 74.05 2147.45

171 030502012004 桌上数据&语音双口插座

安装方式：桌上暗装

个 32 74.05 2369.60

172 030502012005 地面数据&语音双口插座
安装方式：地面嵌入安装

个 1 255.38 255.38

173 030502004001 墙上单口电视插座

安装方式：底边距地1.8/2.3米暗装

个 6 43.76 262.56

174 030501010001 无线wifi
安装方式：吸顶安装

套 11 279.44 3073.84

175 030411006001 接线盒 个 2 9.71 19.42

176 030507008001 带音频半球网络摄像机
安装方式：吸顶安装

台 1 465.68 465.68

177 030411003002 弱电热镀锌金属槽盒，MR200*100

含盖板、三通、弯头等其他配件

m 121.13 100.64 12190.52

178 030413001002 桥架支架制作、安装 kg 88.94 20.45 1818.82

179 桂031211003002 桥架支架除锈 kg 88.94 0.14 12.45

180 031201003002 桥架支架刷油
刷防锈漆两道，调和漆两道

kg 88.94 2.68 238.36

181 030411001007 砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管SC50 m 42.19 49.34 2081.65

182 030411001008 吊顶内敷设 电气钢导管JDG20 m 534.35 24.71 13203.79

183 030411001009
砖、混凝土结构暗配 电气钢导管

JDG20
m 843.00 16.24 13690.32

184 030413002003 凿槽及恢复 公称管径（≤20mm） m 843.00 14.43 12164.49

185 030502007001 管内穿放 24芯室内万兆多模光纤 m 48.19 20.45 985.49

186 030502005001 管内穿放 双绞线缆CAT6.UTP.4P m 2193.24 4.44 9737.99

187 030502005002 线槽内布放 双绞线缆CAT6.UTP.4P m 4524.45 4.61 20857.71

分诊候诊呼叫信号系统 974.07

188 030411001010 吊顶内敷设 电气钢导管JDG20 m 39.42 24.71 974.07

病房护理呼叫系统 1619.99

189 030411006002 接线盒 个 2 9.71 19.42

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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其中：
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190 030411001011 吊顶内敷设 电气钢导管JDG25 m 29.92 24.50 733.04

191 030411001012 吊顶内敷设 电气钢导管JDG20 m 2.56 24.71 63.26

192 030411001013
砖、混凝土结构暗配 电气钢导管
JDG25

m 20.35 18.04 367.11

193 030411001014
砖、混凝土结构暗配 电气钢导管

JDG20
m 1.70 16.25 27.63

194 030413002004 凿槽及恢复 公称管径（≤32mm） m 20.35 18.92 385.02

195 030413002005 凿槽及恢复 公称管径（≤20mm） m 1.70 14.42 24.51

门禁系统 3999.68

196 030411001015
砖、混凝土结构暗配 电气钢导管

JDG20
m 187.02 16.24 3037.20

197 030413002006 凿槽及恢复 公称管径（≤20mm） m 66.70 14.43 962.48

建筑能效监管系统 1524.94

198 030411001016
砖、混凝土结构暗配 电气钢导管
JDG20

m 48.50 16.24 787.64

199 030413002007 凿槽及恢复 公称管径（≤20mm） m 24.00 14.43 346.32

200 030411004009 管内穿线 铜芯线 ZR-RVSP-4×1.0m

㎡
具有3C认证 ISO9000认证

品牌相当于或优于“桂林国际”、“
银杉”、“纵缆”

m 56.50 6.92 390.98

建筑物电子信息系统防雷工程 1679.90

201 030409008001 楼层等电位接地端子箱 台 2 98.73 197.46

202 030409008002 局部等电位接地端子箱 台 1 98.73 98.73

203 030411001017
砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管
PC32

m 3.70 14.89 55.09

204 030411001018
砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管

PC25
m 22.15 12.93 286.40

205 030413002008 凿槽及恢复 公称管径（≤32mm） m 9.10 18.92 172.17

206 030411004010 管内穿线 铜芯线 ZR-BVR-25m㎡
具有3C认证 ISO9000认证

品牌相当于或优于“桂林国际”、“
银杉”、“纵缆”

m 23.15 27.03 625.74

207 030411004011 管内穿线 铜芯线 ZR-BVR-50m㎡

具有3C认证 ISO9000认证
品牌相当于或优于“桂林国际”、“

银杉”、“纵缆”

m 4.70 51.98 244.31

B9 给排水工程 24570.44

208 031001006001 PP-R塑料给水管及管件安装 S5系列 
dn40 PN=1.25MPa

连接方式:承插粘连

含水压试验、管道冲洗、消毒
品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑
”

m 45.85 57.43 2633.17

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

209 031001006002 PP-R塑料给水管及管件安装 S5系列 
dn32 PN=1.25MPa

连接方式:承插粘连
含水压试验、管道冲洗、消毒

品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑
”

m 6.63 38.13 252.80

210 031001006003 PP-R塑料给水管及管件安装 S5系列 
dn25 PN=1.25MPa

连接方式:承插粘连
含水压试验、管道冲洗、消毒

品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑
”

m 53.50 31.75 1698.63

211 031001006004 PP-R塑料给水管及管件安装 S5系列 

dn20 PN=1.25MPa
连接方式:承插粘连

含水压试验、管道冲洗、消毒
品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑

”

m 76.02 34.98 2659.18

212 031001006005 PVC-U排水管及管件安装 dn110

连接方式：粘接连接
含灌水、通球试验

品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑
”

m 30.45 69.03 2101.96

213 031001006006 PVC-U排水管及管件安装 dn75
连接方式：粘接连接

含灌水、通球试验
品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑

”

m 62.70 56.44 3538.79

214 031001006007 PVC-U排水管及管件安装 dn50

连接方式：粘接连接
含灌水、通球试验

品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑
”

m 4.75 39.77 188.91

215 031001006008 PVC-U直通雨水管及管件安装 dn110
连接方式：粘接连接

含灌水、通球试验

品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑
”

m 5.81 42.16 244.95

216 031002001001 管道支架制作、安装 kg 51.60 21.69 1119.20

217 桂031211003003 管道支架除锈 kg 51.60 0.14 7.22

218 031201003003 管道支架刷油
刷防锈漆两道，调和漆两道

kg 51.60 2.68 138.29

219 031004006001 低位水箱大便器
含上下水五金配件

套 9 439.74 3957.66

220 031004006002 立式洗手盆

含上下水五金配件

套 12 311.26 3735.12

221 031004006003 台式洗手盆
含上下水五金配件

套 5 272.38 1361.90

222 031004006004 洗涤池

含上下水五金配件

套 2 317.55 635.10

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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（适用于单价合同）
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

223 031003001001 截止阀 DN32 PN=1.6MPa
连接方式：螺纹连接

个 1 62.86 62.86

224 031003001002 截止阀 DN25 PN=1.6MPa

连接方式：螺纹连接

个 1 49.50 49.50

225 桂031004020001 水龙头 DN15 个 1 19.86 19.86

226 桂031004022001 清扫口 DN100 个 4 18.54 74.16

227 桂031004023001 雨水斗 DN100 个 1 91.18 91.18

B7 通风空调工程 84024.23

228 030701003001 变频冷暖型分体天花空调
设备编号:内机FN-12/外机FW-12

冷量:12KW，热量:13.7KW，内机风
量:2000m3/h，制冷电量:3.658KW，

制热电量:3.96KW，电压:220V
外机尺寸:1021*1333*417，冷媒：

R410A，配套冷凝管、冷媒管及难燃
B1级铝箔贴面橡塑保温材料保温

安装方式:内机吊装，外机落地安装

台 6 10450.96 62705.76

229 030701003002 变频冷暖型分体天花空调

设备编号:内机FN-72/外机FW-72
冷量:7.2KW，热量:9.2KW，内机风

量:1200m3/h，制冷电量:2.35KW，制
热电量:2.9KW，电压:220V

外机尺寸:982*712*398，冷媒：
R410A，配套冷凝管、冷媒管及难燃

B1级铝箔贴面橡塑保温材料保温
安装方式:内机吊装，外机落地安装

台 2 7675.34 15350.68

230 030702008001 固定挡烟垂壁 H=0.5m m 1.86 245.22 456.11

231 030701004001 净化风机箱 0.55KW
安装方式:吊装

含减震器、支架除锈刷油及防护措施
、单机调试等

台 2 2755.84 5511.68

抗震支架 4189.45

232 031002002001 电缆桥架侧向(单向)抗震支架 底宽

200mm
材质：热镀锌钢，含支架刷油、安装

调试费用、配件安装、结构开孔及恢
复等

满足有关国际规范标准产品

套 10 234.57 2345.70

233 031002002002 电缆桥架侧纵向(双向)抗震支架 底

宽200mm
材质：热镀锌钢，含支架刷油、安装

调试费用、配件安装、结构开孔及恢
复等

满足有关国际规范标准产品

套 5 368.75 1843.75

      小计 507035.19

     ∑人工费 114353.14

     ∑材料费 296593.29

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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（适用于单价合同）
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

     ∑机械费 2065.05

     ∑管理费 37144.45

     ∑利润 15027.11

     ∑增值税 41852.22

      合计 507035.19

     ∑人工费 114353.14

     ∑材料费 296593.29

     ∑机械费 2065.05

     ∑管理费 37144.45

     ∑利润 15027.11

     ∑增值税 41852.22

福利医院门诊1_7层消防安装工程 692117.25

分部分项工程 692117.25

应急照明系统 67209.55

234 030404017008 A型应急照明配电箱 0.4KW 1~2AEE
安装方式：底边距地1.5米安装

箱内元器件详系统图
元件品牌相当于或优于“德力西”、

“正泰”、“人民电气”

台 2 2774.83 5549.66

235 030404017009 A型应急照明配电箱 1.0KW 3AEE

安装方式：底边距地1.5米安装
箱内元器件详系统图

元件品牌相当于或优于“德力西”、
“正泰”、“人民电气”

台 1 4178.33 4178.33

236 030412004003 消防应急照明灯(集电集控)
非持续型 1x9W/DC36V Φ

>1080lm,LED光源  

安装方式：吊顶安装

套 125 94.34 11792.50

237 030412004004 消防应急照明灯(集电集控)
非持续型 1x9W/DC36V Φ

>1080lm,LED光源  
安装方式：底边距地2.5m壁装安装,

防护等级IP67

套 7 92.02 644.14

238 030412004005 中型疏散出口标志灯

持续型 LED光源 1w/DC36V,配不燃灯
罩

安装方式：底边距门洞0.2m暗装、壁
挂

套 15 90.14 1352.10

239 030412004006 中型安全出口标志灯
持续型 LED光源 1w/DC36V,配不燃灯

罩
安装方式：底边距门洞0.2m暗装、壁

挂

套 7 90.14 630.98

240 030412004007 消控室标志灯 套 1 90.14 90.14

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

持续型 LED光源 1w/DC36V,配不燃灯
罩

安装方式：底边距门洞0.2m暗装、壁
挂

241 030412004008 中型疏散方向标识

持续型 LED光源 1w/DC36V,配不燃灯
罩

安装方式：底边距地0.5m暗装、壁挂

套 53 90.14 4777.42

242 030412004009 楼层显示器
持续型 LED光源 1w/DC36V,配不燃灯

罩
安装方式：底边距地2.2m壁装安装

套 12 90.14 1081.68

243 030412004010 单面多信息复合标志灯

持续型 LED光源 1w/DC36V,配不燃灯
罩

安装方式：底边距地2.5m吊装

套 1 105.15 105.15

244 030412004011 双面多信息复合标志灯
持续型 LED光源 1w/DC36V,配不燃灯

罩
安装方式：底边距地2.5m吊装

套 15 105.15 1577.25

245 030412004012 双面中型疏散方向标识

持续型 LED光源 1w/DC36V,配不燃灯
罩

安装方式：底边距地2.5m吊装

套 1 105.15 105.15

246 030411001019 吊顶内敷设 电气钢导管JDG20 m 35.42 24.71 875.23

247 030411001020
砖、混凝土结构暗配 电气钢导管
JDG20

m 1156.29 16.24 18778.15

248 030411001021
砖、混凝土结构暗配 电气钢导管

JDG15
m 27.10 14.60 395.66

249 030413002009 凿槽及恢复 公称管径（≤20mm） m 353.30 14.43 5098.12

250 030411004012 管内穿线 铜芯线 NH-RVS-2×1.0m㎡
具有3C认证 ISO9000认证

品牌相当于或优于“桂林国际”、“
银杉”、“纵缆”

m 31.10 3.42 106.36

251 030411004013 管内穿线 铜芯线 WDZCN-RYJS-

2×2.5m㎡
具有3C认证 ISO9000认证

品牌相当于或优于“桂林国际”、“
银杉”、“纵缆”

m 1387.49 7.09 9837.30

252 030411004014 管内穿线 铜芯线 NH-RVSP-2×1.5m
㎡

具有3C认证 ISO9000认证
品牌相当于或优于“桂林国际”、“

银杉”、“纵缆”

m 54.22 4.32 234.23

消防控制室设备工程 68381.21

253 030904012001 火灾报警控制器（联动型）

入柜安装,单机20回路容量，联动地
址与报警地址混编。配主机电源及联

动备用电源使用。
产品符合当地消防部门验收标准

台 1 10805.19 10805.19

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

254 桂030904020001 图像显示装置
产品符合当地消防部门验收标准

台 1 6108.61 6108.61

255 030904017001 消防广播控制盘

90路总线控制
产品符合当地消防部门验收标准

台 1 3690.31 3690.31

256 030404022001 应急照明控制器
可带90台应急照明分配电装置和消防

应急灯具专用应急电源
产品符合当地消防部门验收标准

台 1 4245.26 4245.26

257 030904017002 电气火灾监控主机

壁挂式 128点
产品符合当地消防部门验收标准

台 1 4180.24 4180.24

258 030904017003 防火门监控主机
壁挂安装。4回路800点，自带20路手

动控制盘
产品符合当地消防部门验收标准

台 1 6561.03 6561.03

259 030904017004 消防电源监控主机

壁挂式 128点
产品符合当地消防部门验收标准

台 1 4758.51 4758.51

260 030904016001 消防控制UPS电源
25A立卧一体联动电源

产品符合当地消防部门验收标准

套 1 4140.79 4140.79

261 030904014001 消防电话主机
壁挂式电话主机

台 1 3095.09 3095.09

262 030904017005 监控主机

壁挂式 128点
产品符合当地消防部门验收标准

台 1 4084.24 4084.24

263 030904014002 电梯五方对讲主机
壁挂式电话主机

台 1 2537.06 2537.06

264 030904016002 安防UPS电源

产品符合当地消防部门验收标准

套 1 7067.17 7067.17

265 030411006003 UPS接线盒 个 10 9.69 96.90

266 030404035007 市电维修插座 250V,10A
安装方式：底边距地0.3米暗装

套 10 36.68 366.80

267 030411006004 市电接线盒 个 3 9.69 29.07

268 030409002002 接地母线 铜排 40×4mm m 20.23 181.22 3666.08

269 030409002003 接地母线 紫铜箔 100×0.3mm m 52.10 56.60 2948.86

火灾自动报警系统 159800.90

270 030904008001 接线端子箱
安装方式：距地2.8米安装

产品符合当地消防部门验收标准

台 7 243.75 1706.25

271 030904006001 消防电话分机

安装方式：距地1.5米安装
产品符合当地消防部门验收标准

个 3 149.00 447.00

272 030904001001 感烟探测器
安装方式：吸顶安装

产品符合当地消防部门验收标准

个 160 104.04 16646.40

273 030904003001 消火栓按钮 个 35 140.60 4921.00

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08



分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

安装方式：消火栓内安装
产品符合当地消防部门验收标准

274 030904005001 火灾声光报警器

安装方式：距地2.4米安装
产品符合当地消防部门验收标准

个 19 160.87 3056.53

275 030904006002 带电话插孔手动报警按钮
安装方式：距地1.5米安装

产品符合当地消防部门验收标准

个 19 170.18 3233.42

276 030904007001 消防喇叭 3W
安装方式：吸顶安装

产品符合当地消防部门验收标准

个 37 109.49 4051.13

277 030904008002 单输入/输出模块

产品符合当地消防部门验收标准

个 12 331.68 3980.16

278 030904008003 单输入模块
产品符合当地消防部门验收标准

个 14 279.66 3915.24

279 030904008004 短路隔离器

产品符合当地消防部门验收标准

个 16 267.98 4287.68

280 030904008005 消防广播模块
产品符合当地消防部门验收标准

个 7 331.68 2321.76

281 桂030904020002 火灾显示盘
安装方式：距地1.5米安装

产品符合当地消防部门验收标准

台 7 1313.62 9195.34

282 030411001022 吊顶内敷设 电气钢导管JDG20 m 1992.61 24.71 49237.39

283 030411001023
砖、混凝土结构暗配 电气钢导管

JDG20
m 385.60 16.24 6262.14

284 030413002010 凿槽及恢复 公称管径（≤20mm） m 258.40 14.43 3728.71

285 030411004015 管内穿线 铜芯线 WDZAN-RYJS-
2×1.5m㎡

具有3C认证 ISO9000认证
品牌相当于或优于“桂林国际”、“

银杉”、“纵缆”

m 850.56 5.50 4678.08

286 030411004016 管内穿线 铜芯线 WDZAN-RYJS-

2×2.5m㎡
具有3C认证 ISO9000认证

品牌相当于或优于“桂林国际”、“
银杉”、“纵缆”

m 1464.45 7.09 10382.95

287 030411004017 管内穿线 铜芯线 WDZAN-BYJ-4m㎡
具有3C认证 ISO9000认证

品牌相当于或优于“桂林国际”、“

银杉”、“纵缆”

m 70.68 6.20 438.22

288 030411004018 管内穿线 铜芯线 WDZN-BYJ-2.5m㎡

具有3C认证 ISO9000认证
品牌相当于或优于“桂林国际”、“

银杉”、“纵缆”

m 849.04 4.31 3659.36

289 030408002001 控制电缆 WDZN-KVV-3×1.5m㎡
具有3C认证 ISO9000认证

品牌相当于或优于“桂林国际”、“
银杉”、“纵缆”

m 40.34 11.37 458.67

290 桂030905005001
火灾事故广播、消防通信系统调试 

广播喇叭及音箱、电话插孔
只 56 37.17 2081.52

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第27页 共56页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

291 桂030905005002
火灾事故广播、消防通信系统调试 
通信分机

部 3 58.78 176.34

292 030905001001 自动报警系统调试 500点以下 系统 1 20935.61 20935.61

电气火灾监控系统 4334.69

293 030904008006 电气火灾监控电源模块

产品符合当地消防部门验收标准

个 1 555.26 555.26

294 030904008007 电气火灾监控模块
产品符合当地消防部门验收标准

个 7 396.95 2778.65

295 030411001024
砖、混凝土结构暗配 电气钢导管
JDG20

m 28.20 16.24 457.97

296 030413002011 凿槽及恢复 公称管径（≤20mm） m 28.20 14.43 406.93

297 030411004019 管内穿线 铜芯线 ZC-RVS-2×1.5m㎡

具有3C认证 ISO9000认证
品牌相当于或优于“桂林国际”、“

银杉”、“纵缆”

m 32.20 4.22 135.88

消防电源监控系统 3037.37

298 030904008008 消防电源监控电源模块
产品符合当地消防部门验收标准

个 1 587.44 587.44

299 030904008009 消防电源监控模块

产品符合当地消防部门验收标准

个 4 440.79 1763.16

300 030411001025
砖、混凝土结构暗配 电气钢导管

JDG20
m 19.20 16.24 311.81

301 030413002012 凿槽及恢复 公称管径（≤20mm） m 19.20 14.43 277.06

302 030411004020 管内穿线 铜芯线 ZC-RVS-2×1.5m㎡
具有3C认证 ISO9000认证

品牌相当于或优于“桂林国际”、“

银杉”、“纵缆”

m 23.20 4.22 97.90

防火门监控系统 13947.77

303 030904008010 释放门禁模块 个 14 310.45 4346.30

304 030507007001 防火门门磁开关

安装方式：底边距地1.3m暗装

台 28 47.99 1343.72

305 030411001026 吊顶内敷设 电气钢导管JDG20 m 210.89 24.71 5211.09

306 030411001027
砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管
PC20

m 4.40 11.52 50.69

307 030413002013 凿槽及恢复 公称管径（≤20mm） m 4.40 14.43 63.49

308 030411004021 管内穿线 铜芯线 WDZN-BV-2.5m㎡

具有3C认证 ISO9000认证
品牌相当于或优于“桂林国际”、“

银杉”、“纵缆”

m 442.18 4.31 1905.80

309 030411004022 管内穿线 铜芯线 ZC-RVS-2×1.5m㎡
具有3C认证 ISO9000认证

品牌相当于或优于“桂林国际”、“
银杉”、“纵缆”

m 243.29 4.22 1026.68

消火栓系统 100583.92

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第28页 共56页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

310 031001002003 热浸镀锌钢管及管件安装 DN100 
PN=1.0MPa

壁厚：δ=4mm
连接方式:沟槽连接

含水压试验、管道冲洗

m 237.76 148.97 35419.11

311 031001002004 热浸镀锌钢管及管件安装 DN65 

PN=1.0MPa
壁厚：δ=4mm

连接方式:沟槽连接
含水压试验、管道冲洗

m 80.04 106.35 8512.25

312 031201001001 管道刷油
红色调和漆两道

㎡ 104.13 11.69 1217.28

313 031002001002 管道支架制作、安装 kg 137.42 21.69 2980.64

314 桂031211003004 管道支架除锈 kg 137.42 0.14 19.24

315 031201003004 管道支架刷油

刷防锈漆两道，调和漆两道

kg 137.42 2.68 368.29

316 031003003001 闸阀 DN100 PN=1.0MPa
连接方式：法兰连接

个 2 500.41 1000.82

317 031003003002 止回阀 DN100 PN=1.0MPa

连接方式：法兰连接

个 2 577.57 1155.14

318 031003003003 蝶阀 DN100 PN=1.0MPa
连接方式：法兰连接

个 14 360.54 5047.56

319 031003003004 蝶阀 DN65 PN=1.0MPa
连接方式：法兰连接

个 4 259.38 1037.52

320 031003001003 自动排气阀 DN25 PN=1.0MPa

连接方式：螺纹连接

个 5 112.85 564.25

321 031003001004 截止阀 DN25 PN=1.0MPa
连接方式：螺纹连接

个 5 49.50 247.50

322 030901010002 减压稳压消火栓 DN65 套 35 667.79 23372.65

323 030901013001 灭火器放置箱

含2具手提式灭火器(干粉磷酸铵
盐)MF/ABC4

套 36 241.00 8676.00

324 030413003001 砖墙打洞 DN100 个 5 12.07 60.35

325 030413003002 混凝土楼板打洞 DN150 个 24 130.29 3126.96

326 031002003001 过墙钢套管制作、安装 DN100 个 5 81.49 407.45

327 031002003002 过楼板钢套管制作、安装 DN150 个 24 165.94 3982.56

328 030905002001
水灭火控制装置调试 消火栓灭火系

统
点 35 96.81 3388.35

喷淋系统 259293.97

329 031001002005 热浸镀锌钢管及管件安装 DN150 
PN=1.0MPa

壁厚：δ=4.5mm

连接方式:沟槽连接
含水压试验、管道冲洗

m 39.23 204.68 8029.60

330 031001002006 热浸镀锌钢管及管件安装 DN150 
PN=1.0MPa

壁厚：δ=4.5mm

m 21.19 226.27 4794.66

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第29页 共56页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

连接方式:沟槽连接
含水压试验、管道冲洗

安装位置：吊顶内安装，含吊顶拆除
及恢复，综合考虑安装难度

331 031001002007 热浸镀锌钢管及管件安装 DN125 

PN=1.0MPa
壁厚：δ=4mm

连接方式:沟槽连接
含水压试验、管道冲洗

安装位置：吊顶内安装，含吊顶拆除
及恢复，综合考虑安装难度

m 3.49 211.71 738.87

332 031001002008 热浸镀锌钢管及管件安装 DN100 
PN=1.0MPa

壁厚：δ=4mm
连接方式:沟槽连接

含水压试验、管道冲洗
安装位置：吊顶内安装，含吊顶拆除

及恢复，综合考虑安装难度

m 79.45 166.73 13246.70

333 031001002009 热浸镀锌钢管及管件安装 DN80 
PN=1.0MPa

壁厚：δ=4mm
连接方式:沟槽连接

含水压试验、管道冲洗
安装位置：吊顶内安装，含吊顶拆除

及恢复，综合考虑安装难度

m 210.56 137.98 29053.07

334 031001002010 热浸镀锌钢管及管件安装 DN65 
PN=1.0MPa

壁厚：δ=4mm

连接方式:沟槽连接
含水压试验、管道冲洗
安装位置：吊顶内安装，含吊顶拆除

及恢复，综合考虑安装难度

m 31.37 122.57 3845.02

335 031001002011 热浸镀锌钢管及管件安装 DN50 

PN=1.0MPa
壁厚：δ=3.8mm

连接方式:螺纹连接
含水压试验、管道冲洗

安装位置：吊顶内安装，含吊顶拆除
及恢复，综合考虑安装难度

m 130.17 102.30 13316.39

336 031001002012 热浸镀锌钢管及管件安装 DN40 

PN=1.0MPa
壁厚：δ=3.5mm

连接方式:螺纹连接
含水压试验、管道冲洗

安装位置：吊顶内安装，含吊顶拆除
及恢复，综合考虑安装难度

m 146.08 92.79 13554.76

337 031001002013 热浸镀锌钢管及管件安装 DN32 
PN=1.0MPa

壁厚：δ=3.5mm
连接方式:螺纹连接

含水压试验、管道冲洗

m 494.62 80.90 40014.76

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第30页 共56页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

安装位置：吊顶内安装，含吊顶拆除
及恢复，综合考虑安装难度

338 031001002014 热浸镀锌钢管及管件安装 DN25 

PN=1.0MPa
壁厚：δ=3.2mm

连接方式:螺纹连接
含水压试验、管道冲洗

安装位置：吊顶内安装，含吊顶拆除
及恢复，综合考虑安装难度

m 834.64 74.65 62305.88

339 031201001002 管道刷油

红色调和漆两道

㎡ 327.29 11.69 3826.02

340 031002001003 管道支架制作、安装 kg 674.18 21.69 14622.96

341 桂031211003005 管道支架除锈 kg 674.18 0.14 94.39

342 031201003005 管道支架刷油
刷防锈漆两道，调和漆两道

kg 674.18 2.68 1806.80

343 030901003001 下垂型喷头 个 450 41.76 18792.00

344 030901003002 侧喷喷头 个 118 34.20 4035.60

345 030901008001 末端试水装置 DN25 组 1 499.54 499.54

346 031003001005 末端试水阀 DN25 PN=1.0MPa

连接方式：螺纹连接

个 6 61.35 368.10

347 031003001006 自动排气阀 DN25 PN=1.0MPa
连接方式：螺纹连接

个 1 112.85 112.85

348 031003001007 截止阀 DN25 PN=1.0MPa
连接方式：螺纹连接

个 1 49.50 49.50

349 030901006001 水流指示器 DN150 PN=1.0MPa

连接方式：法兰连接
含检查接线

个 5 945.55 4727.75

350 030901006002 水流指示器 DN125 PN=1.0MPa
连接方式：法兰连接

含检查接线

个 1 911.80 911.80

351 030901006003 水流指示器 DN100 PN=1.0MPa

连接方式：法兰连接
含检查接线

个 1 711.50 711.50

352 031003003005 遥控信号阀 DN150 PN=1.0MPa
连接方式：法兰连接

含检查接线

个 5 1241.67 6208.35

353 031003003006 遥控信号阀 DN125 PN=1.0MPa
连接方式：法兰连接

含检查接线

个 1 1050.51 1050.51

354 031003003007 遥控信号阀 DN100 PN=1.0MPa

连接方式：法兰连接
含检查接线

个 1 830.28 830.28

355 031003003008 蝶阀 DN150 PN=1.0MPa
连接方式：法兰连接

个 2 652.94 1305.88

356 031003003009 信号碟阀 DN150 PN=1.0MPa

连接方式：法兰连接
含检查接线

个 3 948.36 2845.08

357 031003003010 闸阀 DN150 PN=1.0MPa 个 1 675.12 675.12

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第31页 共56页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

连接方式：法兰连接

358 030413003003 吊顶开孔 个 568 6.35 3606.80

359 030413003004 混凝土楼板打洞 DN200 个 6 150.40 902.40

360 031002003003 过楼板钢套管制作、安装 DN200 个 6 205.43 1232.58

361 030905002002
水灭火控制装置调试 自动喷水灭火
系统

点 7 168.35 1178.45

抗震支架 15527.87

362 031002002003 金属管道侧向抗震支吊架 DN150

材质：热镀锌钢，含支架刷油、安装
调试费用、配件安装、结构开孔及恢

复等
满足有关国际规范标准产品

套 4 226.72 906.88

363 031002002004 金属管道侧纵向(双向)抗震支吊架 
DN150

材质：热镀锌钢，含支架刷油、安装
调试费用、配件安装、结构开孔及恢

复等
满足有关国际规范标准产品

套 2 300.08 600.16

364 031002002005 金属管道侧向抗震支吊架 DN100
材质：热镀锌钢，含支架刷油、安装

调试费用、配件安装、结构开孔及恢
复等

满足有关国际规范标准产品

套 18 214.73 3865.14

365 031002002006 金属管道侧纵向(双向)抗震支吊架 

DN100
材质：热镀锌钢，含支架刷油、安装

调试费用、配件安装、结构开孔及恢
复等

满足有关国际规范标准产品

套 9 284.60 2561.40

366 031002002007 金属管道侧向抗震支吊架 DN80
材质：热镀锌钢，含支架刷油、安装

调试费用、配件安装、结构开孔及恢

复等
满足有关国际规范标准产品

套 18 204.92 3688.56

367 031002002008 金属管道侧纵向(双向)抗震支吊架 
DN80

材质：热镀锌钢，含支架刷油、安装
调试费用、配件安装、结构开孔及恢

复等
满足有关国际规范标准产品

套 9 276.21 2485.89

368 031002002009 金属管道侧向抗震支吊架 DN65

材质：热镀锌钢，含支架刷油、安装
调试费用、配件安装、结构开孔及恢

复等
满足有关国际规范标准产品

套 3 201.76 605.28

369 031002002010
金属管道侧纵向(双向)抗震支吊架 
DN65

套 3 271.52 814.56

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第32页 共56页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

材质：热镀锌钢，含支架刷油、安装
调试费用、配件安装、结构开孔及恢

复等
满足有关国际规范标准产品

      小计 692117.25

     ∑人工费 235007.11

     ∑材料费 284936.78

     ∑机械费 6672.10

     ∑管理费 77083.57

     ∑利润 31269.14

     ∑增值税 57148.57

      合计 692117.25

     ∑人工费 235007.11

     ∑材料费 284936.78

     ∑机械费 6672.10

     ∑管理费 77083.57

     ∑利润 31269.14

     ∑增值税 57148.57

门诊3层-装修工程 50865.39

分部分项工程 40142.56

7. A.7 屋面及防水工程 927.64

370 010903002003 墙面涂膜防水

部位：外墙门窗洞口四周100mm范围
内

1、防水层做法:不小于1.5mm厚JS聚
合物水泥基防水涂料做防水增强层

2、品牌相当于或优于“东方雨虹
”“科顺”“大禹”

㎡ 7.44 51.73 384.87

371 010904002002 楼(地)面涂膜防水

部位：楼梯间卫生间
1、防水层做法:1.5mm厚聚氨酯防水

2、品牌相当于或优于“东方雨虹
”“科顺”“大禹”

㎡ 14.85 36.55 542.77

9. A.9 楼地面工程 8995.30

372 011101006002 平面砂浆找平层
部位：楼梯间卫生间

20厚1:2水泥砂浆找平

㎡ 10.89 29.75 323.98

373 011102003003 块料楼地面

部位：卫生间
1、300×300×10厚防滑地砖铺实拍

平，瓷砖胶擦缝
2、40厚1:4干硬性水泥砂浆

㎡ 10.89 132.07 1438.24

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第33页 共56页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

3、品牌不得低于“金舵”“冠珠
”“欧神诺”

374 011103004003 塑料卷材楼地面

部位：楼梯间
1、2mm厚pvc地胶②，专用胶粘剂粘

贴
2、品牌不低于“阿姆斯壮”、“得

嘉”、“欧莱宝”

㎡ 50.03 95.06 4755.85

375 FA1101004002 自流平楼地面
部位：楼梯间

1、5mm厚自流平层

2、自流平界面剂

㎡ 50.03 33.09 1655.49

376 011105004005 地胶踢脚线
部位：楼梯间

1、踢脚线高度:150mm
2、面层材料种类、规格、颜色:2mm

厚pvc地胶②
3、品牌不低于“阿姆斯壮”、“得

嘉”、“欧莱宝”

㎡ 6.53 125.84 821.74

10. A.10 墙、柱面工程 9675.02

377 桂011204007002 块料墙面
部位：楼梯间卫生间

1、15厚1:3水泥砂浆
2、300×600墙面砖

3、品牌不得低于“金舵”“冠珠
”“欧神诺”

㎡ 66.00 117.82 7776.12

378 011210005002 卫生间蹲便器隔断
做法详见15ZJ512-29/2

部位：楼梯间卫生间
隔断材料品种、规格、颜色:15mm厚

酚醛树脂复合板

㎡ 7.99 237.66 1898.90

11. A.11 天棚工程 1482.78

379 011302001006 吊顶天棚

部位：三楼楼梯间厕所
1、龙骨材料种类、规格：8吊杆，

轻钢龙骨
2、面层材料品种、规格：铝扣板

300×300×0.8
3、品牌不得低于“友邦”“龙牌

”“奥普”

㎡ 10.89 136.16 1482.78

13. 门窗工程 4335.18

380 010802003003 乙级钢质防火门
1、洞口面积≥2㎡

2、含制作、安装、运输等全部工序
3、经消防部门认可的成品防火门

㎡ 6.60 334.23 2205.92

381 桂010811001005 防火锁 把 2 148.58 297.16

382 桂010811001006 防火门防火铰链 副 12.00 115.93 1391.16

383 桂010811001007 闭门器（套）暗装 套 2 150.39 300.78

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第34页 共56页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

384 桂010811001008 顺序器 把 2 70.08 140.16

13. A.13 油漆、涂料、裱糊工程 14726.64

385 011406003003 墙面满刮腻子
部位：三层楼梯间

1、满刮腻子两遍
2、品牌不得低于“多乐士”“立邦

”“三棵树”

㎡ 96.44 17.01 1640.44

386 011406003004 天棚满刮腻子

部位：3层楼梯间、3-7层消防管道
1、满刮腻子两遍

2、品牌不得低于“多乐士”“立邦
”“三棵树”

㎡ 350.03 19.72 6902.59

387 011407001002 墙面喷（刷）涂料
部位：三层楼梯间

1、刷无机涂料一底一面

2、品牌不得低于“多乐士”“立邦
”“三棵树”

㎡ 96.44 13.85 1335.69

388 011407002002 天棚喷（刷）涂料
部位：3层楼梯间、消防管道

1、刷无机涂料一底一面
2、品牌不得低于“多乐士”“立邦

”“三棵树”

㎡ 350.03 13.85 4847.92

      小计 40142.56

     ∑人工费 15913.71

     ∑材料费 15702.31

     ∑机械费 12.04

     ∑管理费 3875.69

     ∑利润 1325.75

     ∑增值税 3313.12

单价措施项目 10722.83

011703 垂直运输 10722.83

389 桂011703002001 局部装饰装修垂直运输 台·月 1 10588.31 10588.31

390 桂011710006001 墙面装饰面

保护材料种类、规格:塑料薄膜

㎡ 32.73 4.11 134.52

      小计 10722.83

     ∑人工费 5561.21

     ∑材料费 684.99

     ∑机械费 2650.00

     ∑管理费 626.31

     ∑利润 314.94

     ∑增值税 885.39

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第35页 共56页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

      合计 50865.39

     ∑人工费 21474.92

     ∑材料费 16387.30

     ∑机械费 2662.04

     ∑管理费 4502.00

     ∑利润 1640.69

     ∑增值税 4198.51

门诊3层_安装工程 1334.93

分部分项工程 1334.93

B4 电气设备安装工程 1334.93

391 030412001003 吸顶灯 4000K,8W,630lm（含底盒）
安装方式：吸顶安装

品牌相当于或优于“三雄极光”、“
佛山照明”、“雷士”

套 2 63.50 127.00

392 030412005010 防水防尘LED平板灯 600×300mm 

3000K,8W,630lm（含底盒）
安装方式：嵌入式安装

品牌相当于或优于“三雄极光”、“
佛山照明”、“雷士”

套 2 112.75 225.50

393 030404033002 300*300mm吸顶式排气扇 台 2 149.82 299.64

394 030404034011 单联单控开关 250V,10A（含底盒）
安装方式：底边距地1.3米暗装

套 2 27.68 55.36

395 030404034012 双联单控开关 250V,10A（含底盒）

安装方式：底边距地1.3米暗装

套 1 30.91 30.91

396 030411001028
砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管

PC20
m 21.08 11.52 242.84

397 030413002014 凿槽及恢复 公称管径（≤20mm） m 5.10 14.43 73.59

398 030411004023 管内穿线 铜芯线 WDZB-BYJ-2.5m㎡
具有3C认证 ISO9000认证

品牌相当于或优于“桂林国际”、“

银杉”、“纵缆”

m 66.53 4.21 280.09

      小计 1334.93

     ∑人工费 428.92

     ∑材料费 597.88

     ∑机械费 3.26

     ∑管理费 138.54

     ∑利润 55.99

     ∑增值税 110.36

      合计 1334.93

     ∑人工费 428.92

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第36页 共56页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

     ∑材料费 597.88

     ∑机械费 3.26

     ∑管理费 138.54

     ∑利润 55.99

     ∑增值税 110.36

门诊楼外立面_装修工程 526764.27

分部分项工程 503355.02

7. A.7 屋面及防水工程 6230.36

399 010903002004 墙面涂膜防水
部位：外墙门窗洞口四周100mm范围

内
1、防水层做法:不小于1.5mm厚JS聚

合物水泥基防水涂料做防水增强层
2、品牌相当于或优于“东方雨虹

”“科顺”“大禹”

㎡ 120.44 51.73 6230.36

10. A.10 墙、柱面工程 142452.30

400 011208001001 柱(梁)面装饰
部位：外墙铝合金格栅下方、外墙百

叶窗旁
1、龙骨种类、规格:L40×40×4镀锌

角钢@600、安卡锚栓M12、
300×200×8镀锌钢板

2、面层材料品种、规格、颜色:2mm
厚木色铝单板

㎡ 334.56 425.79 142452.30

13. 门窗工程 339588.20

401 010807001008 100系列成品平开窗

1、框、扇材质:100系列1.4mm铝合金
型材，洞口面积≤2㎡

2、玻璃品种、厚度：6厚低辐射镀膜
钢化玻璃

3、成品采购，含制作、安装、运输
及五金配件等全部工序

4、配手动高窗摇杆器距地1.3~1.5米
安装

5、窗品牌不得低于“伟业”“广铝
”“凤铝”；手动高窗摇杆器品牌不

得低于“粤坚固”“兰姆伽
”“HANDP”；五金配件品牌不得低

于“顶固”“海福乐”“坚朗”

㎡ 98.87 724.34 71615.50

402 010807001009 100系列成品固定窗

1、框、扇材质:100系列1.4mm铝合金
型材，洞口面积≥2㎡

2、玻璃品种、厚度：6厚低辐射镀膜
钢化玻璃

㎡ 250.47 431.97 108195.53

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第37页 共56页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

5、窗品牌不得低于“伟业”“广铝
”“凤铝”；手动高窗摇杆器品牌不

得低于“粤坚固”“兰姆伽
”“HANDP”；五金配件品牌不得低

于“顶固”“海福乐”“坚朗”

403 010807001010 100系列成品固定窗

1、框、扇材质:100系列1.4mm铝合金
型材，洞口面积≤2㎡

2、玻璃品种、厚度：6厚低辐射镀膜
钢化玻璃

5、窗品牌不得低于“伟业”“广铝
”“凤铝”；手动高窗摇杆器品牌不

得低于“粤坚固”“兰姆伽
”“HANDP”；五金配件品牌不得低

于“顶固”“海福乐”“坚朗”

㎡ 74.70 431.97 32268.16

404 010807004001 金属纱窗
1、框材质及规格:铝合金型材

2、窗纱材料品种、规格:金刚纱防蝇
防蚊纱窗

㎡ 98.87 65.00 6426.55

405 010807003001 成品定制百叶窗

部位：外墙
1.2mm厚木色铝合金装饰百叶

㎡ 98.54 432.59 42627.42

406 010807005001 铝合金格栅
部位：外墙

材质及规格：□100×50×1厚铝合金
方通@150

㎡ 232.04 338.11 78455.04

13. A.13 油漆、涂料、裱糊工程 1978.62

407 011406003005 天棚满刮腻子

部位：窗帘盒
1、满刮腻子两遍

2、品牌不得低于“多乐士”“立邦
”“三棵树”

㎡ 58.94 19.72 1162.30

408 011407002003 天棚喷（刷）涂料
部位：窗帘盒

1、刷无机涂料一底一面

2、品牌不得低于“多乐士”“立邦
”“三棵树”

㎡ 58.94 13.85 816.32

14. A.14 其他装饰工程 13105.54

409 桂010810006002 饰面夹板窗帘盒
1、基层材料种类、规格:15mm厚大芯

板
2、饰面材料种类、规格:6mm埃特板

3、装饰线条：1.2厚铝制角线收边

m 178.60 68.90 12305.54

410 011508004001 原有外立面金属字拆除及恢复

共17个字，拆除后妥善保管，待外立
面完成后利旧安装

项 1 800.00 800.00

      小计 503355.02

     ∑人工费 60299.76

     ∑材料费 383214.90

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第38页 共56页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

     ∑机械费 1170.32

     ∑管理费 14975.43

     ∑利润 5117.52

     ∑增值税 38577.07

单价措施项目 23409.25

011701 脚手架工程 23409.25

411 011701008001 外装饰吊篮
搭设高度:23.4m

㎡ 1727.62 13.55 23409.25

      小计 23409.25

     ∑人工费 4491.81

     ∑材料费 155.49

     ∑机械费 13268.12

     ∑管理费 2643.26

     ∑利润 915.64

     ∑增值税 1934.93

      合计 526764.27

     ∑人工费 64791.57

     ∑材料费 383370.39

     ∑机械费 14438.44

     ∑管理费 17618.69

     ∑利润 6033.16

     ∑增值税 40512.00

门诊楼外立面_安装工程 26561.13

分部分项工程 26561.13

B7 通风空调工程 26561.13

412 030701003003 空调外机移机（利旧）

含：设备拆除、安装，冷媒管加长自
行考虑，冷媒管新安装等所有施工费

用

台 40 490.50 19620.00

413 031001006009 空调排水管及管件安装 dn50
连接方式：粘接连接

含灌水、通球试验
品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑

”

m 242.02 28.68 6941.13

      小计 26561.13

     ∑人工费 3194.66

     ∑材料费 19718.34

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第39页 共56页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

     ∑机械费 12.10

     ∑管理费 1026.16

     ∑利润 416.27

     ∑增值税 2193.59

      合计 26561.13

     ∑人工费 3194.66

     ∑材料费 19718.34

     ∑机械费 12.10

     ∑管理费 1026.16

     ∑利润 416.27

     ∑增值税 2193.59

煎药房、消防控制室-装修工程 84932.31

分部分项工程 82742.56

1. 土（石）方工程 777.56

414 010101003001 挖沟槽土方
1、土壤类别:综合，由投标人根据地

勘报告决定报价
2、挖土深度:详设计图纸

3、土方场内平衡运距：由投标人根
据施工现场实际情况自行考虑，决定

报价

 18.87 10.99 207.38

415 010103001001 回填方
1、密实度要求:满足设计和规范要求

2、填方来源、运距:利用开挖土、运

距自行考虑

 7.50 5.08 38.10

416 010103002002 余土弃置

含装运，运距按起步第1km、弃置费
自行考虑

 10.25 21.81 223.55

417 桂010103003002 土（石）方运输增（减）m3·km
运距：工程量暂按增加14KM，结算按

实结算

·km 143.50 2.15 308.53

4. 砌筑工程 13187.30

418 010404001004 垫层

部位：顶棚1
30厚（最薄处）LC5.0轻骨料混凝土

找2%坡

 1.03 578.77 596.13

419 010401004002 多孔砖墙
1、砖品种、规格、强度等级:MU10页

岩多孔砖
2、墙体类型:砖墙

3、墙体厚度：200mm
4、砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆

 19.13 658.19 12591.17

5. 混凝土及钢筋混凝土工程 24736.97

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第40页 共56页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

420 010501001003 垫层
1、混凝土种类:商品砼

2、混凝土强度等级:C15
3、模板、支撑材质：胶合板模板 木

支撑

 0.63 870.08 548.15

421 010501001004 垫层

1、混凝土种类:商品砼
2、混凝土强度等级:C20

3、模板、支撑材质：胶合板模板 木
支撑

 2.75 573.68 1577.62

422 010501002001 带形基础
1、混凝土种类:商品砼

2、混凝土强度等级:C25

3、模板、支撑材质：胶合板模板 钢
支撑

 10.43 616.72 6432.39

423 010502002001 构造柱
1、混凝土种类:商品砼

2、混凝土强度等级:C25
3、模板、支撑材质：胶合板模板 钢

支撑

 0.63 1386.04 873.21

424 010503004001 圈梁

1、混凝土种类:商品砼
2、混凝土强度等级:C25

3、模板、支撑材质：胶合板模板 钢
支撑

 3.86 1400.40 5405.54

425 010503005001 过梁
1、混凝土种类:商品砼

2、混凝土强度等级:C25
3、模板、支撑材质：胶合板模板 钢

支撑

 0.38 2053.29 780.25

426 010505001001 有梁板

1、混凝土种类:商品砼
2、混凝土强度等级:C25

3、模板、支撑材质：胶合板模板 钢
支撑

 4.13 1130.27 4668.02

427 010515001001 现浇构件钢筋
钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HPB300 

10以内

t 0.011 5357.27 58.93

428 010515001002 现浇构件钢筋

钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400 
10以内

t 0.675 5237.12 3535.06

429 桂010515011001 砌体加固筋 t 0.096 8935.41 857.80

8. 屋面及防水工程 5181.93

430 010902001001 屋面卷材防水
4厚SBS改性沥青防水卷材

㎡ 34.42 57.11 1965.73

431 010902001002 屋面聚乙烯膜防水

0.4厚聚乙烯膜

㎡ 34.42 7.29 250.92

432 010902002001 屋面涂膜防水
2厚聚氨酯防水涂料

㎡ 34.42 49.60 1707.23

433 010904002003 楼(地)面涂膜防水 ㎡ 34.42 36.55 1258.05

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第41页 共56页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

部位：所有室内地面
1.5厚聚氨酯防水涂料

10. 楼地面装饰工程 7523.86

434 011101006003 平面砂浆找平层

部位：顶棚1、所有室内地面
20厚1:2.5水泥砂浆找平

㎡ 68.84 29.75 2047.99

435 011101006004 平面砂浆找平层
部位：顶棚1

30厚（最薄处）LC5.0轻骨料混凝土
找2%坡（另计）

20厚1:2.5水泥砂浆，分格面积宜为1
㎡

㎡ 34.42 34.58 1190.24

436 011102003004 块料楼地面

部位：所有室内地面
1、600×600×10防滑陶瓷地砖

2、20厚1:1：4干硬性水泥砂浆

㎡ 34.42 124.51 4285.63

11. 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 22965.65

437 011201004002 立面砂浆找平层
部位：消防控制室内墙

15厚1:3水泥砂浆

㎡ 64.45 29.60 1907.72

438 桂011204007003 块料墙面

部位：煎药房内墙
做法详见11ZJ001-53/内墙201

1、15厚1:3水泥砂浆
2、刷素水泥浆一遍

3、4-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑
胶镶贴

4、300×450陶瓷面砖

㎡ 45.30 133.24 6035.77

439 桂011204007004 块料墙面
部位：外墙

1、15厚1:3水泥砂浆
2、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，

中间压入一层4#热镀锌电焊网
3、200×50陶瓷锦砖，陶瓷墙地砖胶

粘剂粘贴，填缝剂填缝

㎡ 99.59 150.84 15022.16

13. 门窗工程 5295.18

440 010802001007 塑钢平开门
1、洞口面积≥2㎡

2、含门制作、安装、运输、五金配
件、门锁等全部工序

3、品牌不得低于“海螺”“实德
”“北新”；五金配件品牌不得低于

“顶固”“海福乐”“坚朗”

㎡ 2.20 354.47 779.83

441 010802003004 乙级木质防火门
1、洞口面积≥2㎡

2、含制作、安装、运输等全部工序

3、经消防部门认可的成品防火门

㎡ 4.40 421.94 1856.54

442 010807001011 塑钢推拉窗

1、成品采购，含制作、安装、运输
及五金配件等全部工序

㎡ 4.20 325.07 1365.29

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第42页 共56页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

2、品牌不得低于“海螺”“实德
”“北新”；五金配件品牌不得低于

“顶固”“海福乐”“坚朗”

443 桂010811001009 防火锁 把 2 148.58 297.16

444 桂010811001010 防火门防火铰链 副 6.00 115.93 695.58

445 桂010811001011 闭门器（套）暗装 套 2 150.39 300.78

14. 油漆、涂料、裱糊工程 3074.11

446 011406003006 墙面满刮腻子

部位：消防控制室内墙
1、刮外墙腻子两道，打磨两遍

2、品牌不得低于“多乐士”“立邦
”“三棵树”

㎡ 64.45 17.00 1095.65

447 011406003007 天棚满刮腻子
部位：顶棚1

1、刮外墙腻子两道，打磨两遍
2、品牌不得低于“多乐士”“立邦

”“三棵树”

㎡ 34.42 19.72 678.76

448 011407001003 墙面喷（刷）涂料

部位：消防控制室内墙
1、刷无机涂料三遍

2、品牌不得低于“多乐士”“立邦
”“三棵树”

㎡ 34.42 18.88 649.85

449 011407002004 天棚喷（刷）涂料
部位：顶棚1

1、刷一底两面无机涂料

2、品牌不得低于“多乐士”“立邦
”“三棵树”

㎡ 34.42 18.88 649.85

      小计 82742.56

     ∑人工费 27418.08

     ∑材料费 38037.40

     ∑机械费 637.86

     ∑管理费 7323.51

     ∑利润 2505.27

     ∑增值税 6820.51

单价措施项目 2189.75

011701 脚手架工程 258.97

450 桂011701002001 里脚手架
1、搭设高度:3.6m以内

2、脚手架材质:钢管脚手架
3、搭设方式:双排脚手架

㎡ 13.50 8.50 114.75

451 桂011701011001 楼板现浇混凝土运输道 ㎡ 34.42 4.19 144.22

011705 大型机械设备进出场及安拆 1930.78

452 011705001001 履带式挖掘机进出场及安拆 台次 1 1930.78 1930.78

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第43页 共56页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

      小计 2189.75

     ∑人工费 248.15

     ∑材料费 149.46

     ∑机械费 1334.26

     ∑管理费 206.13

     ∑利润 70.87

     ∑增值税 180.92

      合计 84932.31

     ∑人工费 27666.23

     ∑材料费 38186.86

     ∑机械费 1972.12

     ∑管理费 7529.64

     ∑利润 2576.14

     ∑增值税 7001.43

室外临时用房_安装工程 86965.73

分部分项工程 86965.73

B4 电气设备安装工程 32920.00

453 030404017010 总配电箱AW
安装方式：一层底边距地1.5米明装

箱内元器件详系统图
元件品牌相当于或优于“德力西”、

“正泰”、“人民电气”

台 1 2016.83 2016.83

454 030404017011 1AL配电箱

安装方式：底边距地1.8米明装
箱内元器件详系统图

元件品牌相当于或优于“德力西”、
“正泰”、“人民电气”

台 1 1781.02 1781.02

455 030404017012 2AL配电箱
安装方式：底边距地1.8米明装

箱内元器件详系统图

元件品牌相当于或优于“德力西”、
“正泰”、“人民电气”

台 1 1943.55 1943.55

456 030412005011 防眩光LED平板灯 1200×200m LED 
40W 4000lm（含底盒）

安装方式：嵌入式安装
品牌相当于或优于“三雄极光”、“

佛山照明”、“雷士”

套 22 183.93 4046.46

457 030412001004 节能吸顶灯 LED 10W 1000lm（含底

盒）
安装方式：吸顶安装

品牌相当于或优于“三雄极光”、“
佛山照明”、“雷士”

套 12 64.92 779.04

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第44页 共56页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

458 030412001005 防水防尘LED灯 LED 12W 1000lm（含
底盒）

安装方式：吸顶安装
品牌相当于或优于“三雄极光”、“

佛山照明”、“雷士”

套 1 81.43 81.43

459 030404034013 单联单控开关 250V,10A（含底盒）

安装方式：底边距地1.3米明装

套 14 24.66 345.24

460 030404034014 双联单控开关 250V,10A（含底盒）
安装方式：底边距地1.3米明装

套 11 28.31 311.41

461 030404035008 普通单相二三孔安全型插座 

250V,10A（含底盒）
安装方式：底边距地0.3明装

套 42 38.25 1606.50

462 030404035009 挂式空调插座 250V,16A（含底盒）
安装方式：底边距地2.3明装

套 12 37.88 454.56

463 030904005002 DC24V声光控报警器(带复位)（含底
盒）

安装方式：距地2.5米壁装

个 1 182.04 182.04

464 030904003002 紧急呼叫开关

安装方式：距地0.5/1.0米暗装

个 2 73.54 147.08

465 030404033003 排气扇 45W 台 2 149.82 299.64

466 030411002001 普通塑料线槽 PR60×25 m 20.70 25.80 534.06

467 030411002002 普通塑料线槽 PR40×20 m 41.40 14.83 613.96

468 030411002003 普通塑料线槽 PR25×15 m 62.10 12.25 760.73

469 030411002004 普通塑料线槽 PR20×10 m 252.10 11.37 2866.38

470 030411001029 镀锌钢管埋地敷设 镀锌钢管SC50 m 5.38 40.32 216.92

471 030411001030
钢管敷设 砖、混凝土结构明配 镀锌
钢管SC20

m 1.54 29.31 45.14

472 030408001002 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJE-5×6m㎡

具有3C认证 ISO9000认证
品牌相当于或优于“桂林国际”、“

银杉”、“纵缆”

m 11.56 54.15 625.97

473 030411004024 线槽配线 铜芯线 WDZB-BYJ-4m㎡
具有3C认证 ISO9000认证

品牌相当于或优于“桂林国际”、“
银杉”、“纵缆”

m 1530.36 6.69 10238.11

474 030411004025 线槽配线 铜芯线 WDZB-BYJ-2.5m㎡

具有3C认证 ISO9000认证
品牌相当于或优于“桂林国际”、“

银杉”、“纵缆”

m 653.51 4.51 2947.33

475 030411004026 管内穿线 铜芯线 WDZN-BYJ-4m㎡
具有3C认证 ISO9000认证

品牌相当于或优于“桂林国际”、“
银杉”、“纵缆”

m 12.12 6.32 76.60

应急照明系统 6729.75

476 030404017013 消防应急照明ALE

安装方式：底边距地1.8米明装
箱内元器件详系统图

台 1 4178.33 4178.33

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第45页 共56页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

元件品牌相当于或优于“德力西”、
“正泰”、“人民电气”

477 030412004013 疏散出口指示灯

LED-3W 常 急 单面 设不易碎或其他
不燃烧材料制作的保护罩

安装方式：壁装

套 1 90.14 90.14

478 030412004014 单向疏散指示灯（壁装）
LED-3W 常 急 单面 设不易碎或其他

不燃烧材料制作的保护罩
安装方式：壁装

套 2 90.15 180.30

479 030412004015 双头应急灯  LED光源

LED-2x5W 急 设不易碎或其他不燃烧
材料制作的保护罩

安装方式：壁装

套 5 92.02 460.10

480 030412004016 楼层标志灯
LED-3W 常 急 设不易碎或其他不燃

烧材料制作的保护罩

安装方式：壁装

套 1 90.14 90.14

481 030411001031
钢管敷设 砖、混凝土结构明配 镀锌

钢管SC15
m 47.89 26.53 1270.52

482 030411004027 管内穿线 铜芯线 WDZN-BYJ-2.5m㎡
具有3C认证 ISO9000认证

品牌相当于或优于“桂林国际”、“

银杉”、“纵缆”

m 106.78 4.31 460.22

防雷接地工程 4374.20

483 030409002004
接地母线敷设 利用基础钢筋做接地

母线
m 100.67 19.51 1964.07

484 030409003002
避雷引下线 利用钢结构柱作为防雷
引下线

m 40.50 17.36 703.08

485 030409008003 总等电位端子联结箱 台 1 235.16 235.16

486 030409008004 接地端子板 块 4 66.44 265.76

487 030414011002 接地装置 系统 1 1206.13 1206.13

综合布线系统 6202.72

488 030502003002 配电架箱

内设采用6类RJ45模块配线架用于支
持数据，3类IDC配线架用于支持语音

规格L*W*H:450*450*140mm
安装方式：底边距地1.5米明装

个 1 432.88 432.88

489 030502003003 楼层过路箱
规格L*W*H:450*450*140mm

安装方式：底边距地1.5米明装

个 1 166.79 166.79

490 030501012003 12口千兆POE交换机 台 1 1624.99 1624.99

491 030502003004 光纤连接盘 个 1 562.33 562.33

492 030501009001 6口集线器 台 1 660.31 660.31

493 030502012006 网络插座

安装方式：底边距地0.6m暗装

个 10 52.23 522.30

494 030411002005 普通塑料线槽 PR25×15 m 84.24 12.24 1031.10

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第46页 共56页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

495 030411001032 镀锌钢管埋地敷设 镀锌钢管SC25 m 16.41 23.87 391.71

496 030502007002 线槽内布放 两芯光纤 m 5.10 44.72 228.07

497 030502005003 线槽内布放 双绞线缆UTP-5 m 151.23 3.85 582.24

B9 给排水工程 35633.89

498 031001006010 PP-R塑料给水管及管件安装 S5系列 
dn50 PN=1.25MPa

连接方式:承插粘连
含水压试验、管道冲洗、消毒

品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑
”

m 9.96 80.83 805.07

499 031001006011 PP-R塑料给水管及管件安装 S5系列 
dn40 PN=1.25MPa

连接方式:承插粘连
含水压试验、管道冲洗、消毒

品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑
”

m 3.47 57.43 199.28

500 031001006012 PP-R塑料给水管及管件安装 S5系列 

dn32 PN=1.25MPa
连接方式:承插粘连

含水压试验、管道冲洗、消毒
品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑

”

m 6.40 38.13 244.03

501 031001006013 PP-R塑料给水管及管件安装 S5系列 

dn25 PN=1.25MPa
连接方式:承插粘连

含水压试验、管道冲洗、消毒
品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑

”

m 16.05 31.75 509.59

502 031001006014 PP-R塑料给水管及管件安装 S5系列 
dn20 PN=1.25MPa

连接方式:承插粘连

含水压试验、管道冲洗、消毒
品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑
”

m 38.57 34.98 1349.18

503 031001006015 排水双壁波纹管及管件安装 dn200
连接方式：胶圈承插连接

含灌水、通球试验
品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑

”

m 21.14 107.24 2267.05

504 031001006016 PVC-U排水管及管件安装 dn110

连接方式：粘接连接
含灌水、通球试验

品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑
”

m 3.36 69.04 231.97

505 031001006017 PVC-U排水管及管件安装 dn50
连接方式：粘接连接

含灌水、通球试验

品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑
”

m 59.68 39.78 2374.07

506 031001006018 PVC-U排气管及管件安装 dn110 m 4.74 42.15 199.79

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第47页 共56页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

连接方式：粘接连接
含灌水、通球试验

品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑
”

507 031001006019 PVC-U直通雨水管及管件安装 dn75

连接方式：粘接连接
含灌水、通球试验

品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑
”

m 11.82 30.50 360.51

508 031001006020 PVC-U空调排水管及管件安装 dn32
连接方式：粘接连接

含灌水、通球试验

品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑
”

m 21.55 23.38 503.84

509 031003013001 水表 DN40
连接方式：螺纹连接

含表前阀

组 1 426.34 426.34

510 031003001008 截止阀 DN40 PN=1.6MPa
连接方式：螺纹连接

个 1 87.25 87.25

511 031003001009 截止阀 DN20 PN=1.6MPa

连接方式：螺纹连接

个 7 39.43 276.01

512 031003001010 截止阀 DN15 PN=1.6MPa
连接方式：螺纹连接

个 12 34.99 419.88

513 031003001011 自动排气阀 DN15 PN=1.6MPa

连接方式：螺纹连接

个 6 69.16 414.96

514 031004006005 带水箱坐式大便器
含上下水五金配件

套 1 490.52 490.52

515 031004006006 台式洗手盆
含上下水五金配件，感应龙头

套 2 433.16 866.32

516 031004006007 立式洗手盆

含上下水五金配件，感应龙头

套 9 472.01 4248.09

517 031004006008 残卫洗手盆
含上下水五金配件，感应龙头

套 1 472.01 472.01

518 桂031004023002 侧墙式雨水斗 dn75 个 2 87.56 175.12

519 桂031004021001 地漏 dn50 个 1 72.18 72.18

520 桂010507011001 成品玻璃钢化粪池4m3 HFBH-2-II

具体做法详见国标图集14SS706

座 1 9375.29 9375.29

521 030901013002 灭火器放置箱
含2具手提式灭火器(干粉磷酸铵

盐)MF/ABC4

套 2 241.01 482.02

522 040504002001 混凝土检查井 600×600
含：100mm厚C15砼垫层

C30砼底板、井墙，抗渗等级S6

C15砼流槽
C30砼井室盖板制作、运输及安装
坐浆、抹三角灰均用M10预拌防水水

泥砂浆

钢筋制作、安装
具体做法详见国标图集20S515/326页

座 4 2195.88 8783.52

土石方工程 1105.17

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第48页 共56页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

523 040101002001 沟槽、基坑土方
1、土壤类别:综合，由投标人根据地

勘报告决定报价
2、挖土深度:详设计图纸及地质勘查

报告
3、土方场内平衡运距:由投标人根据

施工现场实际情况自行考虑，决定报
价

 24.05 3.72 89.47

524 040305001001 沟槽、基坑回填中砂

1、场内运输、回填、压实等，填料
及压实按施工图设计要求

2、运距：自行考虑

 1.90 259.42 492.90

525 040103001001 沟槽、基坑利用土方回填
1、密实度要求:符合设计和规范的要

求
2、填方材料品种:由投标人根据设计

要求验方后方可填入，并符合相关工
程的质量规范要求

3、填方来源运距:借方或场内利用土
石方，场内利用方运距由投标人自行

考虑

 12.02 16.20 194.72

526 040103002001 余方弃置(含装车、弃置、运输)

1、废弃料品种:废弃料(包括淤泥、
流沙等)，土方类别综合考虑

2、弃置运距:起步1公里，装车，汽
车加盖运输，弃置费自行考虑

 10.23 30.03 307.21

527 桂040103003001 土方运输增（减）m3·km
运距：工程量暂按增运1km列计，结

算按实际运距做调整

·km 10.23 2.04 20.87

      小计 86965.73

     ∑人工费 19992.10

     ∑材料费 48805.28

     ∑机械费 1466.08

     ∑管理费 6740.32

     ∑利润 2785.44

     ∑增值税 7176.51

      合计 86965.73

     ∑人工费 19992.10

     ∑材料费 48805.28

     ∑机械费 1466.08

     ∑管理费 6740.32

     ∑利润 2785.44

     ∑增值税 7176.51

室外临时用房-装修工程 450152.77

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第49页 共56页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

分部分项工程 435319.94

1. 土（石）方工程 3134.42

528 010101004001 挖基坑土方
1、土壤类别:综合，由投标人根据地

勘报告决定报价
2、挖土深度:详设计图纸

3、土方场内平衡运距：由投标人根
据施工现场实际情况自行考虑，决定

报价

 141.20 10.98 1550.38

529 010103001002 回填方
1、密实度要求:满足设计和规范要求

2、填方来源、运距:利用开挖土、运

距自行考虑

 105.20 5.08 534.42

530 010103002003 余土弃置

含装运，运距按起步第1km、弃置费
自行考虑

 20.22 21.81 441.00

531 桂010103003003 土（石）方运输增（减）m3·km
运距：工程量暂按增加14KM，结算按

实结算

·km 283.08 2.15 608.62

4. 砌筑工程 11588.14

532 010404001005 垫层

部位：无障碍厕所地面
最薄处30厚LC7.5L轻骨料混凝土填充

层找坡,坡向地漏

 0.22 587.55 129.26

533 010404001006 垫层
部位：无障碍坡道

60厚中砂垫层

 0.30 355.51 106.65

534 010404001007 垫层

部位：无障碍坡道
砌150厚块石M5水泥砂浆灌缝

 0.75 436.38 327.29

535 010404001008 垫层
部位：基础底部

垫层材料种类、配合比、厚度:300mm
厚级配砂石

 16.90 239.62 4049.58

536 010404001009 垫层

部位：总平场地硬化
1、120厚碎石垫层

2、素土夯实

 23.93 291.49 6975.36

5. 混凝土及钢筋混凝土工程 56320.54

537 010404001010 垫层
1、混凝土种类:泵送商品砼

2、混凝土强度等级:C15
3、模板、支撑材质：胶合板模板 木

支撑

 13.69 494.12 6764.50

538 010501003001 独立基础

1、混凝土种类:泵送商品砼
2、混凝土强度等级:C30

3、模板、支撑材质：胶合板模板 木
支撑

 24.00 580.63 13935.12

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第50页 共56页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

539 010502001001 矩形柱
1、混凝土种类:泵送商品砼

2、混凝土强度等级:C30
3、模板、支撑材质：胶合板模板 钢

支撑

 5.14 1023.46 5260.58

540 010503001001 基础梁

1、混凝土种类:泵送商品砼
2、混凝土强度等级:C30

3、模板、支撑材质：胶合板模板 木
支撑

 4.56 1117.82 5097.26

541 010505002001 室内楼面
部位：钢结构压型板上

1、混凝土种类:泵送商品砼

2、混凝土强度等级:C25

 7.57 555.97 4208.69

542 010515001003 现浇构件钢筋
钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400 

10以内

t 1.310 5208.23 6822.78

543 010515001004 现浇构件钢筋
钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400 

10以上

t 2.192 4805.61 10533.90

544 010516002001 预埋铁件 t 0.411 8996.85 3697.71

6. 金属结构工程 185986.63

545 010603002001 钢柱

1、钢材品种、规格:Q355B
2、钢材规格：

HW175×175×7.5×11.0
3、单根质量:3t以内

4、含制作、运输、安装、除锈、防
锈漆涂装等全部工序

t 3.167 8923.08 28259.39

546 010604001001 钢梁
1、钢材品种、规格:Q355B

2、钢材规格：
HN250×125×6.0×9.0、

HN300×150×6.5×9.0、
HN200×100×5.5×8.0

3、单根质量:3t以内
4、含制作、运输、安装、除锈、防

锈漆涂装等全部工序

t 7.287 8507.36 61993.13

547 010605001001 二层组合楼盖板
1、钢材品种、规格:Q355B

2、钢材规格：YXB51-305-915-

G300/0.75mm厚楼面钢承板(带压痕)
3、含制作、运输、安装、除锈、防
锈漆涂装等全部工序

㎡ 106.44 103.82 11050.60

548 010606001001 钢支撑、钢拉条
1、钢材品种、规格:Q235B

2、钢材规格：直拉条、斜拉条：
12，撑杆：12+32×2.5，SC水平

支撑：20采用M20 O型索具螺旋扣
3、单根质量:3t以内

t 0.167 8095.57 1351.96

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第51页 共56页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

4、含制作、运输、安装、除锈、防
锈漆涂装等全部工序

549 010606002001 钢檩条

1、钢材品种、规格:Q235B
2、钢材规格：C250×75×20×2.2

3、单根质量:3t以内
4、含制作、运输、安装、除锈、防

锈漆涂装等全部工序

t 0.739 8308.70 6140.13

550 010606008001 钢梯
1、钢材品种、规格:Q355B

2、钢材规格：钢梁-180×10

（[16a），踏步花纹钢板厚4.5mm
3、单根质量:3t以内
4、含制作、运输、安装、除锈、防

锈漆涂装等全部工序

t 0.315 8419.65 2652.19

551 010605002001 钢板墙板

100厚成品彩钢板

㎡ 435.80 171.04 74539.23

8. 屋面及防水工程 7890.29

552 010901001001 3mm厚树脂瓦屋面 ㎡ 131.74 54.24 7145.58

553 010904001001 楼(地)面卷材防水
部位：无障碍卫生间地面

0.7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材用1.3
厚用于粘结料满粘(基层处理平整)

㎡ 7.48 50.08 374.60

554 010904003001 楼(地)面砂浆防水(防潮)

部位：无障碍卫生间地面
3厚聚合物水泥基防水涂料,刷三道

㎡ 7.48 49.48 370.11

9. 保温、隔热、防腐工程 6012.62

555 011001001001 保温隔热屋面
50mm厚岩棉(燃烧性能为A1级不燃)

㎡ 131.74 16.48 2171.08

556 011001001002 保温隔热屋面

75mm厚岩棉(燃烧性能为A1级不
燃），容重≥10kg/m²

㎡ 131.74 29.16 3841.54

10. 楼地面装饰工程 28110.48

557 011101006005 平面砂浆找平层
部位：室内全部地面

20厚1:2水泥砂浆找平

㎡ 142.73 29.75 4246.22

558 011101006006 平面砂浆找平层
部位：无障碍厕所地面

1、刷基层处理剂一遍

2、20厚1:3水泥砂浆找平

㎡ 7.48 33.54 250.88

559 011102003005 块料楼地面
部位：无障碍厕所地面

1、300×300防滑地砖铺实拍平,水泥
浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝

2、20厚1:4干硬性水泥砂浆

㎡ 7.48 121.97 912.34

560 011103001001 橡胶板楼地面

部位：室内全部楼面
1、2mm厚pvc地胶，浅灰色

㎡ 75.55 95.06 7181.78

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08



分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第52页 共56页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

2、品牌不低于“阿姆斯壮”、“得
嘉”、“欧莱宝”

561 011103001002 橡胶板楼地面

部位：室内全部地面
1、2.0mm厚pvc地胶，浅灰色

2、品牌不低于“阿姆斯壮”、“得
嘉”、“欧莱宝”

㎡ 67.64 95.06 6429.86

562 010507001002 无障碍坡道
1、8~10厚地砖面横向每150~200做12

宽
2、水泥金刚砂防滑条地砖缝宽5~8或

用广场砖1:1水泥砂浆填缝
3、20厚1:4千硬性水泥砂浆面撒素水

泥

㎡ 5.00 46.19 230.95

563 011101003001 总平场地硬化
1、面层厚度、混凝土强度等级:80厚

C25混凝土面层

2、含模板、浇捣、养护等

㎡ 199.38 44.43 8858.45

11. 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 3904.81

564 桂011204007005 块料墙面
部位：无障碍厕所墙裙

做法：参11ZJ001-内墙202-A
1、15厚1:3水泥砂浆

2、刷素水泥浆一遍
3、4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑

胶镶贴
4、8~10厚600×300面砖，水泥浆擦

缝或1:1水泥砂浆填缝

㎡ 11.53 154.84 1785.31

565 010804005001 立柱式装饰格栅
口100×100×3厚镀锌铁方通

㎡ 6.00 353.25 2119.50

12. 天棚工程 12845.34

566 011302001007 吊顶板天棚

1、基层材料种类、规格:75mm厚岩棉
(另列）

2、面层材料品种、规格:0.376mm厚
白灰色彩钢板

㎡ 81.48 56.18 4577.55

567 011302001008 吊顶天棚
部位：顶棚1

1、龙骨材料种类、规格：6吊杆，

轻钢龙骨
2、600×600×0.6厚铝质扣板

㎡ 73.27 112.84 8267.79

13. 门窗工程 49159.33

568 010807001012 60系列塑钢推拉窗（带纱窗）
1、洞口面积＜2㎡

2、玻璃品种、厚度：5厚钢化玻璃
3、带防盗杆、推拉金钢网纱窗、配

暗锁
4、其他满足设计要求

㎡ 10.92 687.30 7505.32

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第53页 共56页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

5、品牌不得低于“海螺”“实德
”“北新”；五金配件品牌不得低于

“顶固”“海福乐”“坚朗”

569 010807001013 60系列塑钢固定窗

1、洞口面积≥2㎡
2、玻璃品种、厚度：5厚钢化玻璃

3、其他满足设计要求
4、品牌不得低于“海螺”“实德

”“北新”；五金配件品牌不得低于
“顶固”“海福乐”“坚朗”

㎡ 2.52 375.37 945.93

570 010807001014 60系列塑钢固定窗

1、洞口面积＜2㎡
2、玻璃品种、厚度：5厚钢化玻璃

3、其他满足设计要求
4、品牌不得低于“海螺”“实德

”“北新”；五金配件品牌不得低于
“顶固”“海福乐”“坚朗”

㎡ 13.50 375.37 5067.50

571 010807001015 60系列塑钢窗外平开窗（带纱窗）

1、洞口面积＜2㎡
2、玻璃品种、厚度：中空玻璃

(5mm+6A+5mm)
3、带推拉金钢网纱窗、配暗锁

4、其他满足设计要求
5、品牌不得低于“海螺”“实德

”“北新”；五金配件品牌不得低于
“顶固”“海福乐”“坚朗”

㎡ 13.50 488.60 6596.10

572 010802003005 甲级钢质防火门
1、含制作、安装、运输等全部工序

2、经消防部门认可的成品防火门

㎡ 44.33 334.23 14816.42

573 桂010811001012 防火锁 把 22 148.57 3268.54

574 桂010811001013 防火门防火铰链 副 66.00 115.93 7651.38

575 桂010811001014 闭门器（套）暗装 套 22 150.37 3308.14

14. 油漆、涂料、裱糊工程 57505.78

576 011405001001 金属面油漆

部位：立柱式装饰格栅
1、刷防锈漆一遍，刮腻子磨光，调

和漆两遍
2、调和漆品牌相当于或优于：“多

乐士”“立邦”“三棵树”

㎡ 9.60 23.30 223.68

577 011407005001 金属构件喷（刷）防火涂料

防火涂料采用超薄型防火涂料，防火
等级二级

㎡ 693.32 82.62 57282.10

15. 其他装饰工程 12861.56

578 011503001002 金属扶手、栏杆、栏板
做法详见15J401 T2A10-A6 A7/3、7

1、高度：H=1000
2、扶手材料种类、规格:扶手Φ

50×2.5钢管

m 29.15 441.22 12861.56

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08



分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第54页 共56页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

3、栏杆材料种类、规格:立柱Φ

50×2.5，立杆□20×2间距@110
4、采用不锈钢 304材质

      小计 435319.94

     ∑人工费 79660.55

     ∑材料费 272148.51

     ∑机械费 9399.33

     ∑管理费 27720.55

     ∑利润 10556.32

     ∑增值税 35834.64

单价措施项目 14832.83

011701 脚手架工程 13104.83

579 桂011701003001 外装修脚手架

1、搭设高度:3.6m以上
2、脚手架材质:钢管脚手架

3、搭设方式:单排脚手架

㎡ 443.33 29.56 13104.83

011708 混凝土运输及泵送工程 1728.00

580 桂011708002001 混凝土泵送  71.91 24.03 1728.00

      小计 14832.83

     ∑人工费 9204.92

     ∑材料费 1655.18

     ∑机械费 778.90

     ∑管理费 1468.64

     ∑利润 501.09

     ∑增值税 1224.11

      合计 450152.77

     ∑人工费 88865.47

     ∑材料费 273803.69

     ∑机械费 10178.23

     ∑管理费 29189.19

     ∑利润 11057.41

     ∑增值税 37058.75

总平给排水工程 114209.12

分部分项工程 114209.12

土石方工程 2753.94

581 040101002002 沟槽、基坑土方  43.77 3.72 162.82

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08



分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第55页 共56页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

1、土壤类别:综合，由投标人根据地
勘报告决定报价

2、挖土深度:详设计图纸及地质勘查
报告

3、土方场内平衡运距:由投标人根据
施工现场实际情况自行考虑，决定报

价

582 040305001002 沟槽、基坑回填中砂垫层
1、场内运输、回填、压实等，填料

及压实按施工图设计要求

2、运距：自行考虑

 7.47 259.43 1937.94

583 040103001002 沟槽、基坑利用土方回填
1、密实度要求:符合设计和规范的要

求
2、填方材料品种:由投标人根据设计

要求验方后方可填入，并符合相关工
程的质量规范要求

3、填方来源运距:借方或场内利用土
石方，场内利用方运距由投标人自行

考虑

 36.30 16.20 588.06

584 040103002002 余方弃置(含装车、弃置、运输)
1、废弃料品种:废弃料(包括淤泥、

流沙等)，土方类别综合考虑

2、弃置运距:起步1公里，装车，汽
车加盖运输，弃置费自行考虑

 2.03 30.04 60.98

585 桂040103003002 土方运输增（减）m3·km
运距：工程量暂按增运1km列计，结

算按实际运距做调整

·km 2.03 2.04 4.14

消防给水工程 111455.18

586 040501004001 PE100钢丝网骨架聚乙烯复合管 
DN100 PN=1.0MPa

连接方式：电熔承插连接

含水压试验、管道冲洗、消毒

m 40.93 67.29 2754.18

587 040501004002 PE100钢丝网骨架聚乙烯复合管 
DN150 PN=1.0MPa

连接方式：电熔承插连接
含水压试验、管道冲洗、消毒

m 53.28 115.52 6154.91

588 031001002015 热浸镀锌钢管及管件安装 DN150 

PN=1.0MPa
壁厚：δ=4.5mm

连接方式:沟槽连接
含水压试验、管道冲洗

m 314.57 203.68 64071.62

589 031001002016 热浸镀锌钢管及管件安装 DN100 
PN=1.0MPa

壁厚：δ=4mm
连接方式:沟槽连接

含水压试验、管道冲洗

m 240.84 148.15 35680.45

590 040502005001 闸阀 DN150 PN=1.0MPa

连接方式：法兰连接

个 2 440.04 880.08

591 040502005002 闸阀 DN100 PN=1.0MPa
连接方式：法兰连接

个 3 374.76 1124.28

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08



分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第56页 共56页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

592 040502010001 室外消火栓水泵接合器 SQS100-1.6
具体做法详见图集15S909

个 1 789.66 789.66

      小计 114209.12

     ∑人工费 24528.23

     ∑材料费 68690.83

     ∑机械费 815.35

     ∑管理费 7248.95

     ∑利润 3495.05

     ∑增值税 9430.71

      合计 114209.12

     ∑人工费 24528.23

     ∑材料费 68690.83

     ∑机械费 815.35

     ∑管理费 7248.95

     ∑利润 3495.05

     ∑增值税 9430.71

      总计 3719686.47

     ∑人工费 890487.28

     ∑材料费 2125828.37

     ∑机械费 56105.44

     ∑管理费 251553.81

     ∑利润 96164.57

     ∑增值税 299547.15

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第1页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

门诊1-7层-拆除工程

分部分项工程

1. G.1 人工拆除工程

1 011601001001 砖砌体拆除
拆除一、二层部分隔墙，拆除材料全部下地，渣土

运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。

 111.71 113.08 90.84 9.63 3.27 9.34

AC-1-21 拆除砌体 砖墙 10 11.171 1130.78 908.42 96.29 32.70 93.37

2 011605001001 平面块料拆除
拆除一、二层原有地砖，拆除材料全部下地（基础

渣土垂直倒运），渣土运至被拆除建筑物30m以内

地点堆放。

㎡ 950.07 34.90 28.04 2.97 1.01 2.88

AC-1-79 拆除楼地面面层 面砖 100 9.5007 3490.87 2804.40 297.27 100.96 288.24

3 011606003001 天棚面龙骨及铝扣板拆除

拆除一层铝扣板天棚吊顶及金属龙骨，拆除材料全
部下地，渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放

。

㎡ 91.13 8.75 7.03 0.75 0.25 0.72

AC-1-116 拆除天棚 金属龙骨 金属面层 100 0.9113 875.46 703.30 74.55 25.32 72.29

4 011606003002 天棚面龙骨及饰面拆除
拆除二层全部石膏板天棚吊顶及金属龙骨，拆除材

料全部下地，渣土运至被拆除建筑物30m以内地点
堆放。

㎡ 601.18 8.02 6.45 0.68 0.23 0.66

AC-1-118 拆除天棚 金属龙骨 石膏板 100 6.0118 802.50 644.69 68.34 23.21 66.26

5 011606003003 天棚破损埃特板拆除

拆除三层天棚破损埃特板，拆除材料全部下地，渣
土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。

㎡ 50.00 8.02 6.45 0.68 0.23 0.66

AC-1-118 拆除天棚 金属龙骨 石膏板 100 0.5000 802.50 644.69 68.34 23.21 66.26

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第2页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

6 010904004001 天棚破损埃特板拆除割缝 m 10.00 4.20 3.37 0.36 0.12 0.35

A-5-71换 混凝土地面 切缝 100m 0.1000 418.91 336.53 35.67 12.12 34.59

7 011610002001 外立面防盗网拆除
拆除原有防盗网，拆除材料全部下地，渣土运至被

拆除建筑物30m以内地点堆放。
可回收价值的材料由建设单位处理，回收费用归建

设单位所有

㎡ 426.84 30.65 24.62 2.61 0.89 2.53

AC-1-134 拆除 窗栅、防盗网 10 42.684 306.40 246.15 26.09 8.86 25.30

8 011610002002 金属门窗拆除

拆除原有门窗，拆除材料全部下地，渣土运至被拆
除建筑物30m以内地点堆放。

可回收价值的材料由建设单位处理，回收费用归建
设单位所有

㎡ 386.92 36.47 29.30 3.11 1.05 3.01

AC-1-130 拆除 铝合金门窗 10 38.692 364.77 293.04 31.06 10.55 30.12

9 011503001001 金属扶手、栏杆、栏板拆除
拆除原有楼梯间扶手，拆除材料全部下地，渣土运

至被拆除建筑物30m以内地点堆放。

可回收价值的材料由建设单位处理，回收费用归建
设单位所有

m 32.94 20.46 16.44 1.74 0.59 1.69

AC-1-141 栏杆扶手拆除 金属栏杆 10m 3.294 204.64 164.39 17.43 5.92 16.90

4. G.4 渣土场外运输

10 010103002001 垃圾清运（装车起步1公里、消纳场弃土费）
含装车、运输，消纳场弃渣费等全部的费用

 234.90 27.12 0.98 15.00 8.76 1.03 0.35 1.00

AC-4-7
自卸汽车运渣土 装载机装渣土(斗容量2) 1km以
内

100 2.3490 1212.51 97.68 876.39 103.25 35.07 100.12

B- 建筑垃圾消纳费  234.90 15.00 15.00

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第3页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

11 桂010103003001 土（石）方运输增（减）m3·km
工程量按增运14公里列计，结算按实际运距做调整

·km 3288.60 4.47 3.59 0.38 0.13 0.37

AC-4-9 自卸汽车运渣土 每增加1km 4.5t 100 32.8860 446.49 358.69 38.02 12.91 36.87

门诊1_7层_安装拆除工程

分部分项工程

消火栓系统

12 031001002001 钢管拆除 公称直径(mm以内)100 m 237.76 16.14 12.27 0.40 0.36 2.07 1.04

0903005 钢管拆除  公称直径(mm以内)100 10m 23.776 161.40 122.67 4.00 3.60 20.75 10.38

13 031001002002 钢管拆除 公称直径(mm以内)80 m 80.04 11.98 9.02 0.30 0.35 1.54 0.77

0903004 钢管拆除  公称直径(mm以内)80 10m 8.004 119.85 90.24 3.00 3.50 15.40 7.71

14 030901010001 室内消火栓拆除 套 35 87.86 67.68 1.00 2.00 11.45 5.73

0903106 室内消火栓拆除  明装 套 35 87.86 67.68 1.00 2.00 11.45 5.73

门诊1-2层-装修工程

分部分项工程

3. A.3 砌筑工程

15 010404001001 垫层
150厚碎石垫层

 25.33 291.49 75.38 166.68 0.59 18.46 6.31 24.07

A-10-10 垫层 碎石 干铺 10 2.533 2914.83 753.82 1666.79 5.88 184.61 63.06 240.67

16 010404001002 垫层

部位：一层无障碍坡道
60厚中砂垫层

 0.46 355.48 52.28 256.33 0.37 12.78 4.37 29.35

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第4页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

A-10-3换 垫层 砂 10 0.046 3554.82 522.74 2563.34 3.62 127.91 43.69 293.52

17 010404001003 垫层
部位：一层无障碍坡道

100厚C15商品混凝土

 0.76 597.93 115.39 396.29 0.79 26.88 9.21 49.37

A-5-3换 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C15[商品砼]} 10 0.076 5453.51 735.20 3962.93 7.87 221.43 75.79 450.29

A-18-13 非泵送混凝土浇捣增加费 100 0.0077 5189.48 4132.80 467.01 161.18 428.49

18 010401004001 多孔砖墙
部位：一、二层卫生间

1、砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖

2、砂浆种类、强度等级:M7.5砂浆砌筑
3、墙体厚度：120mm

 7.35 688.85 242.00 291.90 0.90 72.39 24.78 56.88

A-4-10换
混水砖墙 多孔砖 240×115×90 墙体厚度

(115mm){换:干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5}
10 0.735 6888.34 2420.00 2918.95 9.02 723.85 247.76 568.76

5. 混凝土及钢筋混凝土工程

19 010501001001 垫层
1、混凝土种类:商品砼

2、混凝土强度等级:C15

3、模板、支撑材质：胶合板模板 木支撑

 0.76 582.57 136.53 352.58 0.80 33.18 11.37 48.11

A-5-3换 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C15[商品砼]} 10 0.076 4769.52 735.20 3335.42 7.87 221.43 75.79 393.81

A-18-13 非泵送混凝土浇捣增加费 100 0.0077 5189.48 4132.80 467.01 161.18 428.49

A-5-169 混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑 100㎡ 0.0118 3414.89 1360.69 1226.69 0.91 405.76 138.88 281.96

20 010501001002 垫层

1、混凝土种类:商品砼
2、混凝土强度等级:C20

3、模板、支撑材质：胶合板模板 木支撑

 2.53 573.87 128.36 356.05 0.79 30.75 10.54 47.38

A-5-3换 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]} 10 0.253 4886.98 735.20 3443.18 7.87 221.43 75.79 403.51

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第5页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

A-18-13 非泵送混凝土浇捣增加费 100 0.0256 5189.48 4132.80 467.01 161.18 428.49

A-5-169 混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑 100㎡ 0.0242 3414.89 1360.69 1226.69 0.91 405.76 138.88 281.96

7. A.7 屋面及防水工程

21 010903002001 墙面涂膜防水
部位：一二层卫生间

1、防水层做法:1.5mm厚聚氨酯防水
2、品牌不得低于“东方雨虹”“科顺”“大禹”

㎡ 140.53 41.41 4.49 31.70 1.34 0.46 3.42

A-8-82换
防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 

立面[实际厚度=1.5]
100㎡ 1.4053 4140.72 449.14 3170.04 133.84 45.81 341.89

22 010904002001 楼(地)面涂膜防水
部位：一二层卫生间、楼梯间卫生间

1、防水层做法:1.5mm厚聚氨酯防水
2、品牌不得低于“东方雨虹”“科顺”“大禹”

㎡ 28.74 36.55 3.45 28.70 1.03 0.35 3.02

A-8-81换
防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 

平面[实际厚度=1.5]
100㎡ 0.2874 3655.00 345.48 2869.54 102.95 35.24 301.79

23 010903002002 墙面涂膜防水
部位：外墙门窗洞口四周100mm范围内

防水层做法:不小于1.5mm厚JS聚合物水泥基防水涂
料做防水增强层

㎡ 58.86 51.73 5.57 39.66 1.66 0.57 4.27

A-8-86换
防水工程 高分子防水涂料 聚合物水泥防水涂料 

1.0mm厚 立面[实际厚度=1.5]
100㎡ 0.5886 5173.53 557.28 3966.17 166.07 56.84 427.17

9. A.9 楼地面工程

24 011101006001 平面砂浆找平层
部位：一、二层诊室、一、二层诊室以外公共区域

30厚1:2水泥砂浆结合层

㎡ 1061.70 39.85 14.74 16.78 0.18 3.62 1.24 3.29

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第6页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

A-10-17换
楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm[实际厚
度=30]{换:干混地面砂浆 DS M20}

100㎡ 10.6170 3984.43 1473.97 1677.66 17.57 362.44 123.80 328.99

25 011102001001 石材楼地面

1、20厚600×600芝麻灰花岗岩
2、20厚1:2水泥砂浆

㎡ 105.33 152.97 38.64 88.87 0.18 9.43 3.22 12.63

A-10-43换
块料面层 石材楼地面 每块面积（0.36㎡）以内

{换:素水泥浆}
100㎡ 1.0533 15297.72 3864.15 8887.31 17.68 943.28 322.19 1263.11

26 011102001002 石材台阶面
1、20厚600×600芝麻灰花岗岩

2、20厚1:2水泥砂浆

㎡ 55.03 226.74 57.87 131.06 0.17 14.10 4.82 18.72

A-10-123换
台阶装饰 石材台阶{换:素水泥浆 换:干混地面砂浆 
DS M20}

100㎡ 0.5503 22674.65 5787.00 13106.18 17.11 1410.40 481.74 1872.22

27 010507001001 坡道

部位：一层无障碍坡道
1、100厚花岗石长条石，表面斩毛或机刨

2、30厚1:4干硬性水泥砂浆表面撒素水泥浆

㎡ 7.60 433.21 36.17 346.24 0.40 10.90 3.73 35.77

A-4-96换 石坡道 石板坡道 浆砌 100㎡ 0.0760 43321.10 3616.89 34623.85 40.45 1089.89 373.05 3576.97

28 011108001001 石材零星项目
部位：一层二层地面波打线

1、20mm世纪米黄大理石，5厚15×15L型201不锈钢
收边条收边

2、30厚1:2干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉

㎡ 81.20 614.63 80.91 456.36 0.18 19.70 6.73 50.75

A-10-48换
块料面层 石材楼地面 波打线（嵌边）{换:素水泥

浆 换:干混地面砂浆 DS M20}
100㎡ 0.8120 53880.78 5376.08 42279.79 17.68 1310.68 447.68 4448.87

A-15-40换 不锈钢装饰线 角线 宽度（≤20mm） 100m 4.0598 1516.60 543.04 671.31 131.96 45.07 125.22

29 011102003001 块料楼地面
部位：一层卫生间、污物间、工具间、男厕女厕；

二层厕所、卫生间

㎡ 30.22 105.07 36.80 47.44 0.12 8.97 3.06 8.68

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第7页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

1、300×600×10地砖铺实拍平，瓷砖胶擦缝

2、10厚1:2水泥砂浆
3、品牌不得低于“金舵”“冠珠”“欧神诺”

A-10-61换
块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.36㎡以内
{换:素水泥浆 换:干混地面砂浆 DS M20}

100㎡ 0.3022 10507.15 3680.14 4744.09 11.79 897.14 306.43 867.56

30 011102003002 块料楼地面

部位：一、二层卫生间
1、300×300×10厚防滑地砖铺实拍平，瓷砖胶擦

缝
2、40厚1:4干硬性水泥砂浆

3、品牌不得低于“金舵”“冠珠”“欧神诺”

㎡ 1.76 129.34 39.95 65.53 0.12 9.74 3.32 10.68

A-10-60换
块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.10㎡以内

{换:素水泥浆}
100㎡ 0.0176 12934.23 3994.78 6553.55 11.79 973.60 332.55 1067.96

31 011103004001 塑料卷材楼地面
部位：一、二层诊室

1、2mm厚pvc地胶①，专用胶粘剂粘贴
2、品牌不低于“阿姆斯壮”、“得嘉”、“欧莱

宝”

㎡ 549.41 95.06 13.84 68.86 3.36 1.15 7.85

A-10-97换 橡塑面层 塑料卷材 100㎡ 5.4941 9506.38 1383.95 6886.33 336.30 114.87 784.93

32 011103004002 塑料卷材楼地面

部位：一、二层诊室以外公共区域（含楼梯间）
1、2mm厚pvc地胶②，专用胶粘剂粘贴

2、品牌不低于“阿姆斯壮”、“得嘉”、“欧莱
宝”

㎡ 413.83 95.06 13.84 68.86 3.36 1.15 7.85

A-10-97换 橡塑面层 塑料卷材 100㎡ 4.1383 9506.38 1383.95 6886.33 336.30 114.87 784.93

33 FA1101004001 自流平楼地面
部位：一、二层诊室、一、二层诊室以外公共区域

、楼梯

1、5mm厚自流平层

㎡ 1113.99 33.09 15.09 10.30 0.03 3.68 1.26 2.73

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第8页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

2、自流平界面剂

A-10-32换
整体面层 水泥基自流平砂浆 面层4mm厚[实际厚度
=5]{换:干混自流平砂浆 DSL}

100㎡ 11.1399 3309.09 1509.33 1030.27 3.18 367.54 125.54 273.23

34 011105004001 地胶踢脚线

部位：一层中药房、CT工作室、急诊内科、急诊外
科、输液区、抢救室；二层心理治疗室1、2、3、

男康复室、女康复室
1、踢脚线高度:100mm

2、面层材料种类、规格、颜色:2mm厚pvc地胶①
3、品牌不低于“阿姆斯壮”、“得嘉”、“欧莱

宝”

㎡ 18.37 156.53 57.71 67.09 14.02 4.79 12.92

A-10-107换 踢脚线 塑料 100m 1.8370 1565.36 577.07 670.91 140.23 47.90 129.25

35 011105004002 地胶踢脚线
部位：一、二层

1、踢脚线高度:100mm
2、面层材料种类、规格、颜色:2mm厚pvc地胶②

3、品牌不低于“阿姆斯壮”、“得嘉”、“欧莱
宝”

㎡ 46.51 156.53 57.71 67.09 14.02 4.79 12.92

A-10-107换 踢脚线 塑料 100m 4.6510 1565.36 577.07 670.91 140.23 47.90 129.25

36 011105004003 地胶踢脚线
部位：二层儿童训练室、儿童心理治疗室、儿童心

理测量室
1、踢脚线高度:100mm

2、面层材料种类、规格、颜色:2mm厚pvc地胶③
3、品牌不低于“阿姆斯壮”、“得嘉”、“欧莱

宝”

㎡ 0.42 156.55 57.71 67.10 14.02 4.79 12.93

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第9页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

A-10-107换 踢脚线 塑料 100m 0.0420 1565.36 577.07 670.91 140.23 47.90 129.25

37 011105004004 地胶踢脚线
部位：一、二层楼梯间

1、踢脚线高度:150mm
2、面层材料种类、规格、颜色:2mm厚pvc地胶

3、品牌不低于“阿姆斯壮”、“得嘉”、“欧莱
宝”

㎡ 7.52 125.84 38.47 64.44 9.35 3.19 10.39

A-10-107换 踢脚线 塑料 100m 0.5013 1887.72 577.07 966.65 140.23 47.90 155.87

10. A.10 墙、柱面工程

38 011201004001 立面砂浆找平层
部位：一、二层新砌砖墙

15厚1：3水泥砂浆抹灰

㎡ 127.53 29.60 13.64 8.94 0.10 3.34 1.14 2.44

A-11-6换
找平层 内墙 找平层（15mm厚）{换:干混普通抹灰
砂浆 DP-G M15}

100㎡ 1.2753 2960.36 1364.18 893.69 10.06 333.94 114.06 244.43

39 桂011204007001 块料墙面

部位：一、二卫生间
1、10mm厚1:2水泥砂浆

2、300×600墙面砖，白水泥勾缝2mm
3、品牌不得低于“金舵”“冠珠”“欧神诺”

㎡ 116.13 118.32 50.44 41.50 0.12 12.29 4.20 9.77

A-11-65换
墙面块料面层 面砖 预拌砂浆 每块面积（≤
0.20㎡）{换:素水泥浆}

100㎡ 1.1613 11832.26 5044.21 4150.10 12.48 1228.78 419.71 976.98

40 011207001001 墙面装饰板

部位：一二层电梯旁
1、面层材料品种、规格、颜色:1.0mm304拉丝不锈

钢
2、基层材料品种、规格：15mm阻燃基层板

3、30×30木方间距≤300与原建筑墙找平，木方刷
防火漆二遍

㎡ 7.76 584.33 76.78 433.50 0.58 18.80 6.42 48.25

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第10页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

A-11-122
墙饰面 木龙骨断面13c㎡以内 平均中距（30cm以
内） 

100㎡ 0.0776 4871.82 1954.55 1870.00 5.90 476.39 162.72 402.26

A-14-124 其他油漆 单向木龙骨 防火涂料二遍 100㎡ 0.0776 1475.55 805.11 286.15 195.64 66.82 121.83

A-11-143换 墙饰面 细木工板基层 100㎡ 0.0776 4825.70 1183.02 2789.18 52.33 300.19 102.53 398.45

A-11-146换 墙饰面 面层 不锈钢面板 墙面 100㎡ 0.0776 47260.53 3735.75 38404.67 907.79 310.07 3902.25

41 011207001002 墙面装饰板

部位：一层大厅护士站
1、龙骨种类、规格:轻钢龙骨

2、面层材料品种、规格、颜色:10mm木纹饰面护墙
板

4、品牌不得低于“法狮龙”“兔宝宝”“欧陆”

㎡ 18.00 127.26 30.90 73.42 1.78 7.94 2.71 10.51

A-11-136 墙饰面 轻钢龙骨 中距（竖603横1500mm以内） 100㎡ 0.1800 4501.07 1358.28 2296.26 24.19 335.94 114.75 371.65

A-11-151换 墙饰面 面层 墙面、墙裙 木质饰面板 不拼花 100㎡ 0.1800 8223.90 1731.51 5045.27 153.55 458.07 156.46 679.04

42 011210006001 其他隔断

部位：一层中、西药房
1、龙骨材料种类、规格、中距:成品配套轻钢龙骨

2、面层材料品种、规格、颜色:双面10mm绿色饰面
护墙板

4、品牌不得低于“法狮龙”“兔宝宝”“欧陆”

㎡ 9.98 209.49 48.21 123.87 3.31 12.52 4.28 17.30

A-11-136 墙饰面 轻钢龙骨 中距（竖603横1500mm以内） 100㎡ 0.0998 4501.07 1358.28 2296.26 24.19 335.94 114.75 371.65

A-11-151换 墙饰面 面层 墙面、墙裙 木质饰面板 不拼花 100㎡ 0.1996 8223.90 1731.51 5045.27 153.55 458.07 156.46 679.04

43 011207001003 墙面装饰板

部位：一二层新建玻镁板墙龙骨处；具体位置详见
图纸

㎡ 494.25 130.49 29.15 78.34 2.06 7.58 2.59 10.77

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第11页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

1、面层材料品种、规格、颜色:10mm木纹饰面护墙
板
2、基层材料品种、规格：15mm阻燃基层板

3、利用玻镁板轻钢龙骨

4、品牌不得低于“法狮龙”“兔宝宝”“欧陆”

A-11-143换 墙饰面 细木工板基层 100㎡ 4.9425 4825.70 1183.02 2789.18 52.33 300.19 102.53 398.45

A-11-151换 墙饰面 面层 墙面、墙裙 木质饰面板 不拼花 100㎡ 4.9425 8223.90 1731.51 5045.27 153.55 458.07 156.46 679.04

44 011207001004 墙面装饰板
部位：一二层新建玻镁板墙龙骨处；具体位置详见

图纸
1、面层材料品种、规格、颜色:10mm绿色饰面护墙

板
2、基层材料品种、规格：15mm阻燃基层板

3、利用玻镁板轻钢龙骨
4、品牌不得低于“法狮龙”“兔宝宝”“欧陆”

㎡ 17.67 130.50 29.15 78.34 2.06 7.58 2.59 10.78

A-11-143换 墙饰面 细木工板基层 100㎡ 0.1767 4825.70 1183.02 2789.18 52.33 300.19 102.53 398.45

A-11-151换 墙饰面 面层 墙面、墙裙 木质饰面板 不拼花 100㎡ 0.1767 8223.90 1731.51 5045.27 153.55 458.07 156.46 679.04

45 011207001005 墙面装饰板
部位：一二层新建玻镁板墙龙骨处；具体位置详见

图纸

1、面层材料品种、规格、颜色:10mm白色饰面护墙
板
2、基层材料品种、规格：15mm阻燃基层板

3、利用玻镁板轻钢龙骨

4、品牌不得低于“法狮龙”“兔宝宝”“欧陆”

㎡ 18.70 130.48 29.14 78.34 2.06 7.58 2.59 10.77

A-11-143换 墙饰面 细木工板基层 100㎡ 0.1870 4825.70 1183.02 2789.18 52.33 300.19 102.53 398.45

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第12页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

A-11-151换 墙饰面 面层 墙面、墙裙 木质饰面板 不拼花 100㎡ 0.1870 8223.90 1731.51 5045.27 153.55 458.07 156.46 679.04

46 011207001006 墙面装饰板
部位：一二层砌体墙处；具体布置位置详见图纸

1、面层材料品种、规格、颜色:10mm木纹饰面护墙
板

2、基层材料品种、规格：15mm阻燃基层板
3、30×30木方间距≤300与原建筑墙找平，木方刷

防火漆二遍
4、品牌不得低于“法狮龙”“兔宝宝”“欧陆”

㎡ 44.23 193.98 56.74 99.91 2.12 14.30 4.89 16.02

A-11-122
墙饰面 木龙骨断面13c㎡以内 平均中距（30cm以

内） 
100㎡ 0.4423 4871.82 1954.55 1870.00 5.90 476.39 162.72 402.26

A-14-124 其他油漆 单向木龙骨 防火涂料二遍 100㎡ 0.4423 1475.55 805.11 286.15 195.64 66.82 121.83

A-11-143换 墙饰面 细木工板基层 100㎡ 0.4423 4825.70 1183.02 2789.18 52.33 300.19 102.53 398.45

A-11-151换 墙饰面 面层 墙面、墙裙 木质饰面板 不拼花 100㎡ 0.4423 8223.90 1731.51 5045.27 153.55 458.07 156.46 679.04

47 011207001007 墙面装饰板
部位：一二层砌体墙处；具体布置位置详见图纸

1、面层材料品种、规格、颜色:10mm白色饰面护墙
板

2、基层材料品种、规格：15mm阻燃基层板
3、30×30木方间距≤300与原建筑墙找平，木方刷

防火漆二遍
4、品牌不得低于“法狮龙”“兔宝宝”“欧陆”

㎡ 1.48 193.97 56.75 99.91 2.11 14.30 4.89 16.01

A-11-122
墙饰面 木龙骨断面13c㎡以内 平均中距（30cm以

内） 
100㎡ 0.0148 4871.82 1954.55 1870.00 5.90 476.39 162.72 402.26

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第13页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

A-14-124 其他油漆 单向木龙骨 防火涂料二遍 100㎡ 0.0148 1475.55 805.11 286.15 195.64 66.82 121.83

A-11-143换 墙饰面 细木工板基层 100㎡ 0.0148 4825.70 1183.02 2789.18 52.33 300.19 102.53 398.45

A-11-151换 墙饰面 面层 墙面、墙裙 木质饰面板 不拼花 100㎡ 0.0148 8223.90 1731.51 5045.27 153.55 458.07 156.46 679.04

48 011207001008 墙面装饰板
部位：一二层砌体墙处；具体布置位置详见图纸

1、面层材料品种、规格、颜色:10mm绿色饰面护墙
板

2、基层材料品种、规格：15mm阻燃基层板
3、30×30木方间距≤300与原建筑墙找平，木方刷

防火漆二遍
4、品牌不得低于“法狮龙”“兔宝宝”“欧陆”

㎡ 2.23 193.98 56.74 99.91 2.12 14.30 4.89 16.02

A-11-122
墙饰面 木龙骨断面13c㎡以内 平均中距（30cm以

内） 
100㎡ 0.0223 4871.82 1954.55 1870.00 5.90 476.39 162.72 402.26

A-14-124 其他油漆 单向木龙骨 防火涂料二遍 100㎡ 0.0223 1475.55 805.11 286.15 195.64 66.82 121.83

A-11-143换 墙饰面 细木工板基层 100㎡ 0.0223 4825.70 1183.02 2789.18 52.33 300.19 102.53 398.45

A-11-151换 墙饰面 面层 墙面、墙裙 木质饰面板 不拼花 100㎡ 0.0223 8223.90 1731.51 5045.27 153.55 458.07 156.46 679.04

49 011207001009 墙面装饰板
部位：二层儿童训练室

定制墙布

㎡ 10.75 85.92 19.75 52.64 4.80 1.64 7.09

A-11-149换 墙饰面 面层 墙面、墙裙 墙布 100㎡ 0.1075 8592.09 1975.18 5263.56 479.97 163.94 709.44

50 011207001010 墙面装饰板
部位：二层儿童训练室

加厚皮革材质浅绿色软包

㎡ 2.44 213.43 46.20 134.54 11.23 3.84 17.62

A-11-148换 墙饰面 面层 墙面、墙裙 软包 100㎡ 0.0244 21341.95 4620.00 13453.65 1122.66 383.46 1762.18

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第14页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

51 011207001011 墙面装饰板
部位：二层儿童测量室

加厚皮革材质软包

㎡ 4.32 213.43 46.20 134.54 11.23 3.84 17.62

A-11-148换 墙饰面 面层 墙面、墙裙 软包 100㎡ 0.0432 21341.95 4620.00 13453.65 1122.66 383.46 1762.18

52 桂011710005001 柱面装饰面保护
部位：二层等候区

1、龙骨种类、规格:轻钢龙骨

2、面层品种、规格、颜色:2mm铝单板

㎡ 4.40 384.78 65.80 265.44 0.24 16.05 5.48 31.77

A-11-136 墙饰面 轻钢龙骨 中距（竖603横1500mm以内） 100㎡ 0.0440 4501.07 1358.28 2296.26 24.19 335.94 114.75 371.65

A-11-185换 柱、梁饰面 面层 铝板饰面 矩形柱（梁） 100㎡ 0.0440 33977.82 5222.05 24247.87 1268.96 433.43 2805.51

53 011210002001 轻钢龙骨

部位：一、二层新建隔墙，用于玻镁板及部分护墙
板

龙骨材料种类、规格、中距:成品配套轻钢龙骨，
间距400

㎡ 683.49 45.01 13.58 22.96 0.24 3.36 1.15 3.72

A-11-136 墙饰面 轻钢龙骨 中距（竖603横1500mm以内） 100㎡ 6.8349 4501.07 1358.28 2296.26 24.19 335.94 114.75 371.65

54 011210006002 其他隔断
部位：新建隔墙

50mm厚隔音棉

㎡ 683.49 23.95 4.60 15.87 1.12 0.38 1.98

A-11-139换 墙饰面 玻璃棉毡隔离层 100㎡ 6.8349 2394.50 460.06 1586.76 111.79 38.18 197.71

55 011210006003 玻镁板隔断

部位：一二层新建隔墙，具体布置位置详见图纸
1、龙骨材料种类、规格、中距:成品配套轻钢龙

骨，间距400
2、面层材料品种、规格、颜色:8厚双面玻镁板

3、墙体厚度：120mm
4、品牌不得低于“龙牌”“兔宝宝”“泰山”

㎡ 836.37 73.41 26.35 32.41 6.40 2.19 6.06

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第15页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

A-11-159换 墙饰面 面层 玻镁板室内墙面 龙骨上 100㎡ 8.3637 7341.28 2635.36 3240.64 640.39 218.73 606.16

56 011210005001 卫生间蹲便器隔断
做法详见15ZJ512-29/2

部位：楼梯间卫生间
隔断材料品种、规格、颜色:15mm厚酚醛树脂复合

板

㎡ 14.45 237.66 28.36 180.44 6.89 2.35 19.62

A-11-222换 浴厕隔断、隔墙 成品浴厕隔断 100㎡ 0.1445 23767.44 2836.10 18044.32 689.17 235.40 1962.45

11. A.11 天棚工程

57 011302001001 吊顶天棚

部位：二层卫厕所、卫生间
1、龙骨材料种类、规格：8吊杆，轻钢龙骨

2、面层材料品种、规格：铝扣板300×600×0.6
3、品牌不得低于“友邦”“龙牌”“奥普”

㎡ 19.57 139.75 30.09 88.31 7.31 2.50 11.54

A-12-39
卡式轻钢天棚龙骨 面层规格(轻钢龙骨间距450内

mm）  平面
100㎡ 0.1957 3980.07 1294.64 1934.74 314.60 107.46 328.63

A-12-110换 天棚铝板面层（600×600mm) 100㎡ 0.1957 9995.20 1714.52 6896.45 416.63 142.31 825.29

58 011302001002 吊顶天棚
部位：楼梯间厕所

1、龙骨材料种类、规格：8吊杆，轻钢龙骨
2、面层材料品种、规格：铝扣板300×300×0.6

3、品牌不得低于“友邦”“龙牌”“奥普”

㎡ 33.04 136.20 30.09 85.05 7.31 2.50 11.25

A-12-39
卡式轻钢天棚龙骨 面层规格(轻钢龙骨间距450内

mm）  平面
100㎡ 0.3304 3980.07 1294.64 1934.74 314.60 107.46 328.63

A-12-110换 天棚铝板面层（600×600mm) 100㎡ 0.3304 9639.26 1714.52 6569.90 416.63 142.31 795.90

59 011302001003 吊顶天棚
部位：一二层部分区域

㎡ 537.33 112.84 30.09 63.62 7.31 2.50 9.32

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第16页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

1、龙骨材料种类、规格：8吊杆，轻钢龙骨
2、面层材料品种、规格：铝扣板600×600×0.6

3、品牌不得低于“友邦”“龙牌”“奥普”

A-12-39
卡式轻钢天棚龙骨 面层规格(轻钢龙骨间距450内

mm）  平面
100㎡ 5.3733 3980.07 1294.64 1934.74 314.60 107.46 328.63

A-12-110换 天棚铝板面层（600×600mm) 100㎡ 5.3733 7303.34 1714.52 4426.85 416.63 142.31 603.03

60 011302001004 蜂窝铝板吊顶
部位：一、二层部分区域

吊杆规格:φ8吊杆（刷黑灰色）
1、龙骨材料种类:厂家专业配套上人型轻钢龙骨

2、面层材料品种、规格:600×1200×9蜂窝铝板
3、品牌不得低于“昕泰”“泛铝”

㎡ 332.04 247.09 30.09 186.79 7.31 2.50 20.40

A-12-39
卡式轻钢天棚龙骨 面层规格(轻钢龙骨间距450内
mm）  平面

100㎡ 3.3204 3980.07 1294.64 1934.74 314.60 107.46 328.63

A-12-110换 天棚铝板面层（600×1200mm) 100㎡ 3.3204 20729.47 1714.52 16744.40 416.63 142.31 1711.61

61 011302001005 吊顶天棚

部位：二层铝扣板面层50mm高差处
面层材料品种、规格:1mm厚灰色201不锈钢

㎡ 9.83 198.28 26.77 146.42 6.50 2.22 16.37

A-12-101换 天棚不锈钢板 面层 100㎡ 0.0983 19828.17 2676.65 14641.74 650.43 222.16 1637.19

62 011302002001 格栅吊顶

部位：二层书吧处
面层材料品种、规格:蜂窝铝板面层下挂60×80木

纹转印铝通，间距100

㎡ 4.25 71.29 22.64 35.38 5.50 1.88 5.89

A-12-136换
铝合金格栅天棚（直接吊在楼板下） 直条形铝合金
格栅天棚 规格（1260×60×126mm) 

100㎡ 0.0425 7129.12 2264.30 3538.02 550.22 187.94 588.64

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第17页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

13. 门窗工程

63 010801001001 成品木质门
1、洞口面积＜2㎡

2、含制作、安装、运输、五金配件、门锁等全部
工序

3、成品采购，门品牌不得低于“盼盼”“步阳
”“欧派门业”；五金配件品牌不得低于“顶固

”“海福乐”“坚朗”

㎡ 24.84 649.66 21.37 567.69 5.19 1.77 53.64

A-13-1换 成品木门扇安装 100㎡ 0.2484 64966.63 2136.69 56769.15 519.22 177.35 5364.22

64 010801001002 成品木质推拉门
1、洞口面积＜2㎡

2、含制作、安装、运输、五金配件、门锁等全部
工序

3、成品采购，门品牌不得低于“盼盼”“步阳
”“欧派门业”；五金配件品牌不得低于“顶固

”“海福乐”“坚朗”

㎡ 1.65 1007.73 38.85 873.01 9.44 3.22 83.21

A-13-3换 成品套装木门安装单扇门 10樘 0.100 16627.37 640.96 14404.56 155.75 53.20 1372.90

65 010802003001 甲级钢质防火门
1、洞口面积≥2㎡

2、含制作、安装、运输等全部工序
3、经消防部门认可的成品防火门

㎡ 3.52 559.72 56.37 438.75 13.70 4.68 46.22

A-13-12换 钢质防火门安装 100㎡ 0.0352 55970.98 5637.12 43874.70 1369.82 467.88 4621.46

66 010802003002 乙级钢质防火门

1、洞口面积≥2㎡
2、含制作、安装、运输等全部工序

3、经消防部门认可的成品防火门

㎡ 18.26 517.06 56.37 399.62 13.70 4.68 42.69

A-13-12换 钢质防火门安装{换:干混普通砌筑砂浆 DM-G M5} 100㎡ 0.1826 51706.56 5637.12 39962.39 1369.82 467.88 4269.35

67 桂010811001001 门特殊五金 L形执 手插锁 个 7 148.57 49.40 70.80 12.00 4.10 12.27

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第18页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

A-13-84换 门特殊五金 L形执 手插锁 10个 0.7 1485.70 493.99 708.00 120.04 41.00 122.67

68 桂010811001002 门特殊五金 防火门防火绞链 副 36 115.93 70.20 13.27 17.06 5.83 9.57

A-13-97 门特殊五金 防火门防火绞链 副 36.00 115.93 70.20 13.27 17.06 5.83 9.57

69 桂010811001003 门特殊五金 防火门防火绞链 个 12 150.37 55.98 63.72 13.60 4.65 12.42

A-13-95 门特殊五金 闭门器 暗装 10个 1.2 1503.71 559.84 637.20 136.04 46.47 124.16

70 桂010811001004 门特殊五金 顺位器 个 5 70.07 24.45 31.86 5.94 2.03 5.79

A-13-96换 门特殊五金 顺位器 10个 0.5 700.72 244.54 318.60 59.42 20.30 57.86

71 010802001001 成品医用气密门
1、洞口面积≥2㎡

2、含制作、安装、运输、五金配件、门锁等全部
工序

3、成品采购，品牌不得低于“格满林”“欧尼克
”“纳博克”；五金配件品牌不得低于“顶固”“

海福乐”“坚朗”

㎡ 96.15 1265.22 41.36 1105.91 10.05 3.43 104.47

A-13-10换 塑钢门安装 平开 100㎡ 0.9615 126522.08 4135.84 110591.18 1005.01 343.27 10446.78

72 010802001002 铝合金卫生间门
1、门框、扇材质及规格:铝材厚度1.4mm，洞口面

积＜2㎡
2、含制作、安装、运输、五金配件、门锁等全部

工序
3、品牌不得低于“伟业”“广铝”“凤铝”；五

金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”

㎡ 12.32 573.60 51.88 457.44 12.61 4.31 47.36

A-13-7换 铝合金门安装 平开 100㎡ 0.1232 57359.57 5187.83 45744.40 1260.64 430.59 4736.11

73 010802001003 100系列成品铝合金单平开门 ㎡ 1.30 563.37 51.88 448.05 12.61 4.31 46.52

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第19页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

1、门框、扇材质及规格:铝材厚度1.4mm，洞口面
积＜2㎡

2、含制作、安装、运输、五金配件、门锁等全部
工序

3、品牌不得低于“伟业”“广铝”“凤铝”；五
金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”

A-13-7换 铝合金门安装 平开 100㎡ 0.0130 56335.77 5187.83 44805.13 1260.64 430.59 4651.58

74 010802001004 100系列成品定制铝合金推拉门
1、门框、扇材质及规格:铝材厚度1.4mm，洞口面

积＜2㎡
2、含门制作、安装、运输、五金配件、门锁等全

部工序
3、品牌不得低于“伟业”“广铝”“凤铝”；五

金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”

㎡ 1.65 499.86 48.16 394.73 11.70 4.00 41.27

A-13-6换 铝合金门安装 推拉 100㎡ 0.0165 49986.84 4816.29 39473.09 1170.36 399.75 4127.35

75 010802001005 100系列成品定制铝合金玻璃推拉门
1、门框、扇材质及规格:铝材厚度1.4mm，洞口面

积≥2㎡

2、玻璃品种、厚度：LOW-E低辐射镀膜（防爆）玻
璃5+9A+5中空玻璃
3、含门制作、安装、运输、五金配件、门锁等全

部工序

4、品牌不得低于“伟业”“广铝”“凤铝”；五
金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”

㎡ 3.30 512.91 48.16 408.65 11.70 4.00 40.40

A-13-6换 铝合金门安装 推拉 100㎡ 0.0330 48929.76 4816.29 38503.29 1170.36 399.75 4040.07

B-
(5+9A+5)mm平板浮法玻璃与LOW-E低辐射镀膜玻璃

5+9A+5中空玻璃补差
㎡ 3.20 24.35 24.35

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第20页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

76 010802001006 自动控制开关轨道推拉门
1、含制作、安装、运输、五金配件、门锁等全部

工序
2、成品采购，品牌不得低于“松下”“欧尼克

”“纳博克”；五金配件品牌不得低于“顶固”“
海福乐”“坚朗”

樘 1 5700.00 5700.00

B- 自动控制开关轨道推拉门 樘 1.00 5700.00 5700.00

77 010805001001 10厚钢化玻璃门配套电机系统电动门
1、含制作、安装、运输、五金配件、门锁等全部

工序
2、10厚钢化玻璃门配套电机系统电动门

3、成品采购，品牌不得低于“松下”“欧尼克
”“纳博克”；五金配件品牌不得低于“顶固”“

海福乐”“坚朗”

樘 2 7000.00 7000.00

B- 10厚钢化玻璃门配套电机系统电动门 樘 2 7000.00 7000.00

78 010805005001 10厚钢化玻璃门
1、洞口面积≥2㎡

3、含制作、安装、运输、五金配件、门锁等全部
工序

2、成品采购，品牌不得低于“台玻”“信义”“
南玻”；五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐

”“坚朗”

㎡ 16.72 248.05 69.15 135.88 16.80 5.74 20.48

A-13-36换 固定玻璃门安装 包不锈钢上下帮 100㎡ 0.1672 24805.54 6914.89 13588.23 1680.32 573.94 2048.16

79 010807001001 100系列成品平开窗
1、框、扇材质:100系列1.4mm铝合金型材，洞口面

积≥2㎡
2、玻璃品种、厚度：LOW-E低辐射镀膜（防爆）玻

璃5+9A+5中空玻璃
3、成品采购，含制作、安装、运输及五金配件等

全部工序

㎡ 9.34 741.65 44.06 639.30 10.71 3.66 43.92

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第21页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

4、配手动高窗摇杆器距地1.3~1.5米安装
5、窗品牌不得低于“伟业”“广铝”“凤铝”；

手动高窗摇杆器品牌不得低于“粤坚固”“兰姆伽
”“HANDP”；五金配件品牌不得低于“顶固”“

海福乐”“坚朗”

A-13-42换 隔热断桥铝合金窗安装 平开 100㎡ 0.0934 53185.98 4405.52 42952.76 1070.54 365.66 4391.50

B-
5厚浮法玻璃与LOW-E低辐射镀膜玻璃5+9A+5中空玻

璃补差
㎡ 8.83 62.54 62.54

B- 手动高窗摇杆器 个 21 67.00 67.00

80 010807001002 100系列成品平开窗
1、框、扇材质:100系列1.4mm铝合金型材，洞口面

积≥2㎡
2、玻璃品种、厚度：6厚低辐射镀膜（防爆）钢化

玻璃
3、成品采购，含制作、安装、运输及五金配件等

全部工序
4、配手动高窗摇杆器距地1.3~1.5米安装

5、窗品牌不得低于“伟业”“广铝”“凤铝”；
手动高窗摇杆器品牌不得低于“粤坚固”“兰姆伽

”“HANDP”；五金配件品牌不得低于“顶固”“
海福乐”“坚朗”

㎡ 3.90 734.86 44.06 632.51 10.71 3.66 43.92

A-13-42换 隔热断桥铝合金窗安装 平开 100㎡ 0.0390 53185.98 4405.52 42952.76 1070.54 365.66 4391.50

B- 5厚浮法玻璃与6厚低辐射镀膜钢化玻璃 ㎡ 3.69 32.96 32.96

B- 手动高窗摇杆器 个 10 67.00 67.00

81 010807001003 100系列成品平开窗

1、框、扇材质:100系列1.4mm铝合金型材，洞口面
积＜2㎡

㎡ 0.39 734.98 44.05 632.62 10.72 3.67 43.92

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第22页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

2、玻璃品种、厚度：6厚低辐射镀膜（防爆）钢化
玻璃

3、成品采购，含制作、安装、运输及五金配件等
全部工序

4、配手动高窗摇杆器距地1.3~1.5米安装
5、窗品牌不得低于“伟业”“广铝”“凤铝”；

手动高窗摇杆器品牌不得低于“粤坚固”“兰姆伽
”“HANDP”；五金配件品牌不得低于“顶固”“

海福乐”“坚朗”
A-13-42换 隔热断桥铝合金窗安装 平开 100㎡ 0.0039 53185.98 4405.52 42952.76 1070.54 365.66 4391.50

B- 5厚浮法玻璃与6厚低辐射镀膜钢化玻璃 ㎡ 0.37 32.96 32.96

B- 手动高窗摇杆器 个 1 67.00 67.00

82 010807001004 100系列成品推拉窗

1、框、扇材质:100系列1.4mm铝合金型材，洞口面
积＜2㎡

2、玻璃品种、厚度：6厚低辐射镀膜（防爆）钢化
玻璃

3、成品采购，含制作、安装、运输及五金配件等
全部工序

4、窗品牌不得低于“伟业”“广铝”“凤铝”；
五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗

”

㎡ 3.00 546.35 42.06 448.06 10.22 3.49 42.52

A-13-41换 隔热断桥铝合金窗安装 推拉 100㎡ 0.0300 51492.85 4206.10 41663.86 1022.08 349.11 4251.70

B- 5厚浮法玻璃与6厚低辐射镀膜钢化玻璃 ㎡ 2.86 32.96 32.96

83 010807001005 100系列成品固定窗
1、框、扇材质:100系列1.4mm铝合金型材，洞口面

积≥2㎡
2、玻璃品种、厚度：6厚低辐射镀膜（防爆）钢化

玻璃

㎡ 18.15 431.97 37.65 348.89 9.15 3.13 33.15

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第23页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

3、成品采购，含制作、安装、运输及五金配件等
全部工序

4、窗品牌不得低于“伟业”“广铝”“凤铝”；
五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗

”

A-13-40换 隔热断桥铝合金窗安装 固定 100㎡ 0.1815 40143.28 3765.34 31835.86 914.98 312.52 3314.58

B- 5厚浮法玻璃与6厚低辐射镀膜钢化玻璃 ㎡ 16.81 32.96 32.96

84 010807001006 100系列成品固定窗

1、框、扇材质:100系列1.4mm铝合金型材，洞口面
积≥2㎡

2、玻璃品种、厚度：8厚钢化玻璃
3、成品采购，含制作、安装、运输及五金配件等

全部工序
4、窗品牌不得低于“伟业”“广铝”“凤铝”；

五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗
”

㎡ 8.58 431.97 37.65 348.90 9.15 3.12 33.15

A-13-40换 隔热断桥铝合金窗安装 固定 100㎡ 0.0858 40143.28 3765.34 31835.86 914.98 312.52 3314.58

B- 5厚浮法玻璃与8厚钢化玻璃 ㎡ 7.95 32.96 32.96

85 010807001007 100系列成品固定窗
1、框、扇材质:100系列1.4mm铝合金型材，洞口面

积≥2㎡
2、玻璃品种、厚度：LOW-E低辐射镀膜（防爆）玻

璃5+9A+5中空玻璃
3、成品采购，含制作、安装、运输及五金配件等

全部工序
4、窗品牌不得低于“伟业”“广铝”“凤铝”；

五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗
”

㎡ 226.34 460.60 37.65 377.52 9.15 3.13 33.15

A-13-40换 隔热断桥铝合金窗安装 固定 100㎡ 2.2634 40143.28 3765.34 31835.86 914.98 312.52 3314.58

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第24页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

B-
5厚浮法玻璃与LOW-E低辐射镀膜玻璃5+9A+5中空玻
璃补差

㎡ 214.10 62.54 62.54

86 010807002001 甲级钢质防火窗

1、含制作、安装、运输等全部工序
2、经消防部门认可的成品防火窗

㎡ 9.10 633.52 40.34 527.72 9.80 3.35 52.31

A-13-54换 钢质防火窗安装 100㎡ 0.0910 63351.56 4034.03 52771.58 980.27 334.82 5230.86

13. A.13 油漆、涂料、裱糊工程

87 011406003001 墙面满刮腻子

部位：一二层详见图纸
1、满刮腻子两遍

2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”

㎡ 1423.90 17.01 10.43 1.77 2.54 0.87 1.40

A-14-234 腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍 100㎡ 14.2390 1700.90 1043.21 177.16 253.50 86.59 140.44

88 011406003002 天棚满刮腻子
部位：1层强电间、弱电间；1-2层楼梯间、窗帘盒

1、满刮腻子两遍

2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”

㎡ 149.30 19.72 12.31 1.77 2.99 1.02 1.63

A-14-235 腻子及其他 刮腻子 天棚 二遍 100㎡ 1.4930 1972.30 1230.99 177.16 299.13 102.17 162.85

89 011407001001 墙面喷（刷）涂料
部位：一二层详见图纸

1、刷无机涂料一底一面
2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”

㎡ 1423.90 13.85 6.46 4.14 1.57 0.54 1.14

A-14-199 抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍 100㎡ 14.2390 1385.40 646.28 414.04 157.05 53.64 114.39

90 011407002001 天棚喷（刷）涂料 ㎡ 149.30 13.85 6.46 4.14 1.57 0.54 1.14

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第25页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

部位：1层强电间、弱电间；1-2层楼梯间、窗帘盒
1、刷无机涂料一底一面

2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”

A-14-199 抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍 100㎡ 1.4930 1385.40 646.28 414.04 157.05 53.64 114.39

14. A.14 其他装饰工程

91 桂010810006001 饰面夹板窗帘盒

1、基层材料种类、规格:15mm厚大芯板
2、饰面材料种类、规格:6mm埃特板

3、装饰线条：1.2厚铝制角线收边

m 177.93 68.72 31.09 21.82 7.56 2.58 5.67

A-13-76换
窗帘盒、窗帘轨 窗帘盒（不带轨）制作安装 胶合
板

10m 17.793 586.93 256.61 198.20 62.36 21.30 48.46

A-15-36换 铝合金装饰线 角线 宽度（≤20mm） 100m 1.7793 1002.94 543.04 200.06 131.96 45.07 82.81

92 011501011001 矮柜

部位：二层矮柜
做法详见图纸L-02

材料品种、规格：18mm防潮板饰面、20mm厚人造大
理石台面

㎡ 2.09 926.50 850.00 76.50

B- 二层矮柜 ㎡ 2.09 926.50 850.00 76.50

93 011501011002 一层收费处、一站式服务区
部位：一层大厅收费处、一站式服务区

做法详见图纸DY-04
1、材料品种、规格：10mm木纹护墙板饰面、10mm

白色护墙板饰面、人造石台面
2、底部100mm高PVC踢脚线

3、含塑料键盘托、五金配件、安装等

㎡ 7.62 675.85 248.18 289.33 1.23 60.61 20.70 55.80

A-15-22换 服务台{换:水泥砂浆 1∶2.5 换:素水泥浆} ㎡ 7.62 675.85 248.18 289.33 1.23 60.61 20.70 55.80

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第26页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

94 011501011003 二层收费处
部位：二层收费处

做法详见图纸DY-04
1、材料品种、规格：15mm阻燃板基层、10mm木纹

护墙板饰面、10mm白色护墙板饰面、人造石台面
2、底部100mm高PVC踢脚线

3、含塑料键盘托、五金配件、安装等

㎡ 6.96 741.59 248.18 349.64 1.23 60.61 20.70 61.23

A-15-22换 服务台{换:水泥砂浆 1∶2.5 换:素水泥浆} ㎡ 6.96 741.59 248.18 349.64 1.23 60.61 20.70 61.23

95 011501015001 导诊台
部位：二层

厂家定制以现场实际尺寸为准，含运输、安装等；

m 3.00 1700.00 1700.00

B- 导诊台 m 3.00 1700.00 1700.00

96 011507001001 部分标志标示牌、相关图案等拆除及恢复

拆除后妥善保管，待装修完成后利旧安装

项 1 500.00 500.00

B- 部分标志标示牌、相关图案等拆除及恢复 项 1 500.00 500.00

单价措施项目

011710 已完工程保护费

97 桂011710007001 电梯内装饰保护 ㎡ 16.10 15.59 5.05 7.60 1.23 0.42 1.29

A-23-15 电梯内胶合板保护 100㎡ 0.1610 1557.70 504.79 759.73 122.66 41.90 128.62

门诊1_2层-安装工程

分部分项工程

B4 电气设备安装工程

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第27页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

98 030404017001 一层插座配电箱 1AL1
安装方式：底边距地1.2米挂墙明装

箱内元器件详系统图
元件品牌相当于或优于“德力西”、“正泰”、“

人民电气”

台 1 3325.99 187.98 2742.61 24.96 68.14 27.68 274.62

B4-0090 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m 台 1 3325.99 187.98 2742.61 24.96 68.14 27.68 274.62

99 030404017002 二层照明、插座配电箱 2AL1

安装方式：底边距地1.5米挂墙暗装
箱内元器件详系统图

元件品牌相当于或优于“德力西”、“正泰”、“
人民电气”

台 1 3406.16 187.98 2816.16 24.96 68.14 27.68 281.24

B4-0090 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m 台 1 3406.16 187.98 2816.16 24.96 68.14 27.68 281.24

100 030404017003 一层空调配电箱 1AK1
安装方式：底边距地1.2米挂墙明装

箱内元器件详系统图

元件品牌相当于或优于“德力西”、“正泰”、“
人民电气”

台 1 3467.03 187.98 2872.00 24.96 68.14 27.68 286.27

B4-0090 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m 台 1 3467.03 187.98 2872.00 24.96 68.14 27.68 286.27

101 030404017004 二层空调配电箱 2AK1
安装方式：底边距地1.5米挂墙暗装

箱内元器件详系统图
元件品牌相当于或优于“德力西”、“正泰”、“

人民电气”

台 1 3136.51 187.98 2568.77 24.96 68.14 27.68 258.98

B4-0090 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m 台 1 3136.51 187.98 2568.77 24.96 68.14 27.68 258.98

102 030404017005 门诊楼一~二层公共照明配电箱 1AL.G1

安装方式：底边距地1.2米挂墙明装
箱内元器件详系统图

元件品牌相当于或优于“德力西”、“正泰”、“
人民电气”

台 1 3540.49 187.98 2939.40 24.96 68.14 27.68 292.33

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第28页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

B4-0090 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m 台 1 3540.49 187.98 2939.40 24.96 68.14 27.68 292.33

103 030404017006 一层抢救室配电箱 1AL.QJ
安装方式：底边距地1.8米暗装

箱内元器件详系统图
元件品牌相当于或优于“德力西”、“正泰”、“

人民电气”

台 1 4349.05 187.98 3681.19 24.96 68.14 27.68 359.10

B4-0090 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m 台 1 4349.05 187.98 3681.19 24.96 68.14 27.68 359.10

104 030404017007 消防控制室配电箱 1APEfc

安装方式：底边距地1.2m明装
箱内元器件详系统图

元件品牌相当于或优于“德力西”、“正泰”、“
人民电气”

台 1 3016.30 187.98 2458.49 24.96 68.14 27.68 249.05

B4-0090 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m 台 1 3016.30 187.98 2458.49 24.96 68.14 27.68 249.05

105 030412004001 LED筒灯 4000K,5W,420lm（含底盒）
安装方式：嵌入式安装

品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、

“雷士”

套 32 92.20 22.62 51.79 7.24 2.94 7.61

B4-1767换

装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 点光源艺术装饰

灯具 筒灯 嵌入式 灯具直径（≤150mm) 示意图号
179、180、181

10套 3.2 922.00 226.21 517.86 72.39 29.41 76.13

106 030412004002 LED筒灯 4000K,12W,900lm（含底盒）
安装方式：嵌入式安装

品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、
“雷士”

套 46 114.61 22.62 72.35 7.24 2.94 9.46

B4-1767换

装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 点光源艺术装饰

灯具 筒灯 嵌入式 灯具直径（≤150mm) 示意图号
179、180、181

10套 4.6 1146.14 226.21 723.49 72.39 29.41 94.64

107 030412001001 吸顶灯 4000K,8W,630lm（含底盒）
安装方式：吸顶安装

套 5 63.48 23.70 23.57 0.21 7.65 3.11 5.24

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第29页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、
“雷士”

B4-1659换 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长（≤2000mm） 10套 0.5 634.90 237.01 235.71 2.14 76.53 31.09 52.42

108 030412001002 吸顶灯 4000K,24W,2040lm（含底盒）

安装方式：吸顶安装
品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、

“雷士”

套 2 76.83 23.70 35.80 0.22 7.66 3.11 6.34

B4-1659换 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长（≤2000mm） 10套 0.2 768.11 237.01 357.92 2.14 76.53 31.09 63.42

109 030412005001 防水防尘LED平板灯 300×300mm 3000K,8W,630lm
（含底盒）

安装方式：嵌入式安装
品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、

“雷士”

套 20 92.81 25.42 47.80 0.34 8.24 3.35 7.66

B4-1805换 荧光灯具安装 嵌入式 单管 10套 2.0 928.18 254.18 478.02 3.42 82.43 33.49 76.64

110 030412005002 防水防尘LED平板灯 600×300mm 3000K,8W,630lm

（含底盒）
安装方式：嵌入式安装

品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、
“雷士”

套 6 112.74 25.42 66.08 0.34 8.24 3.35 9.31

B4-1805换 荧光灯具安装 嵌入式 单管 10套 0.6 1127.44 254.18 660.83 3.42 82.43 33.49 93.09

111 030412005003 LED平板灯 600×600m 4000K,32W,2750lm（含底
盒）

安装方式：嵌入式安装
品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、

“雷士”

套 5 176.30 25.42 124.39 0.34 8.24 3.35 14.56

B4-1805 荧光灯具安装 嵌入式 单管 10套 0.5 1762.99 254.18 1243.90 3.42 82.43 33.49 145.57

112 030412005004 LED平板灯 800×200m 4000K,5W,420lm（含底盒） 套 42 146.06 25.42 96.65 0.34 8.24 3.35 12.06

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第30页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

安装方式：嵌入式安装
品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、

“雷士”

B4-1805换 荧光灯具安装 嵌入式 单管 10套 4.2 1460.69 254.18 966.56 3.42 82.43 33.49 120.61

113 030412005005 LED平板灯 1000×200m 4000K,24W,2040lm（含底
盒）

安装方式：嵌入式安装

品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、
“雷士”

套 21 174.80 25.42 123.02 0.34 8.24 3.35 14.43

B4-1805换 荧光灯具安装 嵌入式 单管 10套 2.1 1748.02 254.18 1230.17 3.42 82.43 33.49 144.33

114 030412005006 LED平板灯 1200×600m 4000K,48W,4080lm（含底
盒）

安装方式：嵌入式安装
品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、

“雷士”

套 77 190.08 25.42 137.03 0.34 8.24 3.35 15.70

B4-1805 荧光灯具安装 嵌入式 单管 10套 7.7 1900.83 254.18 1370.36 3.42 82.43 33.49 156.95

115 030412005007 LED平板灯（带保护罩） 1200×600m 

4000K,32W,2750lm（含底盒）
安装方式：嵌入式安装

品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、
“雷士”

套 4 207.27 25.42 152.80 0.34 8.24 3.35 17.12

B4-1805 荧光灯具安装 嵌入式 单管 10套 0.4 2072.68 254.18 1528.02 3.42 82.43 33.49 171.14

116 030412005008 LED线条灯 4000K,32W,2750lm（含底盒）
安装方式：嵌入式安装

品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、
“雷士”

套 6 219.42 25.42 163.95 0.34 8.24 3.35 18.12

B4-1805换 荧光灯具安装 嵌入式 单管 10套 0.6 2194.21 254.18 1639.52 3.42 82.43 33.49 181.17

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第31页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

117 桂030412014001 LED暗藏灯带 4000K,12W/1.0m,780lm/m
品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、

“雷士”

m 46.10 30.27 2.81 23.07 0.43 1.04 0.42 2.50

B4-1950 其他照明灯具安装 LED光灯带 10m 4.610 302.65 28.15 230.66 4.27 10.37 4.21 24.99

118 030412005009 自带蓄电池荧光灯 2*32W,5440lm应急时间不小于
180min（含底盒）

安装方式：嵌入式安装

品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、
“雷士”

套 2 198.99 29.75 138.93 0.34 9.63 3.91 16.43

B4-1806换 荧光灯具安装 嵌入式 双管 10套 0.2 1989.97 297.49 1389.34 3.42 96.29 39.12 164.31

119 030412006001 紫外消毒灯 1*36W（含底盒）
安装方式：嵌入式安装

品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、
“雷士”

套 16 168.95 22.39 122.34 0.13 7.21 2.93 13.95

B4-1832换 医院专用灯安装 紫外线杀菌灯 10套 1.6 1689.43 223.94 1223.37 1.28 72.07 29.28 139.49

120 030404031001 医疗设备带
每个床位设置1个十五孔插座、1盏8WLED灯、1个灯

开关、1个呼叫按钮、1个网络插座

套 14 885.12 202.28 518.73 64.73 26.30 73.08

B4-2006 床头柜集控板安装 床头柜集控板≤20位 10套 1.4 8851.12 2022.79 5187.25 647.29 262.96 730.83

121 030404033001 300*300mm吸顶式排气扇 台 14 149.82 38.14 81.53 0.43 12.34 5.01 12.37

B4-0422换 安全变压器、电铃、风扇安装 风扇 排风扇 吸顶 台 14 149.82 38.14 81.53 0.43 12.34 5.01 12.37

122 030506007001 LED显示屏 ㎡ 8.81 2833.47 262.88 2204.15 9.78 87.25 35.45 233.96

B5-0820 显示设备 LED显示屏(壁挂、吊装)室内 全彩 ㎡ 8.81 2833.47 262.88 2204.15 9.78 87.25 35.45 233.96

123 030404034001 单联单控开关 250V,10A（含底盒）

安装方式：底边距地1.3米暗装

套 51 27.64 12.22 7.64 3.91 1.59 2.28

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第32页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

B4-1956换
照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开
关（单控）单联

10套 5.1 276.53 122.23 76.47 39.11 15.89 22.83

124 030404034002 双联单控开关 250V,10A（含底盒）

安装方式：底边距地1.3米暗装

套 10 30.91 12.60 10.09 4.03 1.64 2.55

B4-1957换
照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开

关（单控）双联
10套 1.0 309.05 125.95 100.91 40.30 16.37 25.52

125 030404034003 三联单控开关 250V,10A（含底盒）
安装方式：底边距地1.3米暗装

套 5 35.85 12.97 14.08 4.15 1.69 2.96

B4-1958换
照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开

关（单控）三联
10套 0.5 358.38 129.68 140.75 41.50 16.86 29.59

126 030404034004 四联单控开关 250V,10A（含底盒）
安装方式：底边距地1.3米暗装

套 1 43.77 13.44 20.67 4.30 1.75 3.61

B4-1959换
照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开

关（单控）四联
10套 0.1 437.71 134.40 206.69 43.01 17.47 36.14

127 030404034005 双联双控开关 250V,10A（含底盒）
安装方式：底边距地1.3米暗装

套 8 34.42 12.88 12.91 4.12 1.67 2.84

B4-1963换
照明开关、按钮、插座安装 跷板暗开关（双控）双
联

10套 0.8 344.15 128.77 129.01 41.21 16.74 28.42

128 030404034006 三联双控开关 250V,10A（含底盒）

安装方式：底边距地1.3米暗装

套 2 39.63 13.25 17.15 4.24 1.72 3.27

B4-1964换
照明开关、按钮、插座安装 跷板暗开关（双控）三
联

10套 0.2 396.32 132.49 171.49 42.40 17.22 32.72

129 030404034007 单联单控防潮开关 250V,10A（含底盒）

安装方式：底边距地1.3米暗装

套 4 31.60 12.22 11.27 3.91 1.59 2.61

B4-1956换
照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开

关（单控）单联
10套 0.4 315.89 122.23 112.58 39.11 15.89 26.08

130 030404034008 双联单控防潮开关 250V,10A（含底盒）
安装方式：底边距地1.3米暗装

套 7 34.85 12.60 13.70 4.03 1.64 2.88

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第33页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

B4-1957换
照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开
关（单控）双联

10套 0.7 348.41 125.95 137.02 40.30 16.37 28.77

131 030404034009 紫外消毒灯单联单控开关 250V,10A（含底盒）

设警示文字和标志
安装方式：底边距地1.8米暗装

套 4 27.65 12.22 7.65 3.91 1.59 2.28

B4-1956换
照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开

关（单控）单联
10套 0.4 276.53 122.23 76.47 39.11 15.89 22.83

132 030404034010 紫外消毒灯单联单控开关(防水型) 250V,10A（含
底盒）

设警示文字和标志
安装方式：底边距地1.8米暗装

套 1 31.58 12.22 11.25 3.91 1.59 2.61

B4-1956换
照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开

关（单控）单联
10套 0.1 315.89 122.23 112.58 39.11 15.89 26.08

133 030404035001 安全型洗手池感应器插座 250V,10A
安装方式：底边距地0.5米暗装,防水防溅型

套 14 40.61 14.57 16.14 4.66 1.89 3.35

B4-1981换
照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相暗插座 
单相暗插座10A 5孔

10套 1.4 406.16 145.66 161.41 46.61 18.94 33.54

134 030404035002 安全型二三极暗装插座 250V,10A

安装方式：底边距地0.3/0.9/1.6/1.8/2.3米暗装

套 240 36.68 14.57 12.53 4.66 1.89 3.03

B4-1981换
照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相暗插座 

单相暗插座10A 5孔
10套 24.0 366.80 145.66 125.30 46.61 18.94 30.29

135 030404035003 安全型办公桌自带五孔插座 250V,10A
安装方式：桌上自带插座

套 58 36.68 14.57 12.53 4.66 1.89 3.03

B4-1981换
照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相暗插座 

单相暗插座10A 5孔
10套 5.8 366.80 145.66 125.30 46.61 18.94 30.29

136 030404035004 安全型、防水五孔插座 220V,10A
安装方式：底边距地0.3米暗装

套 5 40.61 14.57 16.14 4.66 1.89 3.35

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第34页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

B4-1981换
照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相暗插座 
单相暗插座10A 5孔

10套 0.5 406.16 145.66 161.41 46.61 18.94 33.54

137 030404035005 安全型三孔空调插座 220V,16A

安装方式：空调孔上方0.1米暗装

套 44 43.34 18.33 13.19 5.86 2.38 3.58

B4-1985换
照明开关、按钮、插座安装 插座 单相暗插座≤16A 

3孔
10套 4.4 433.32 183.25 131.83 58.64 23.82 35.78

138 030404035006 安全型五孔地面插座 220V,10A
安装方式：地面嵌入安装。防护等级IP67

套 4 200.90 18.33 157.73 5.87 2.38 16.59

B4-1989换
照明开关、按钮、插座安装 插座 埋地单相安全插

座≤10A
10套 0.4 2008.89 183.25 1577.31 58.64 23.82 165.87

139 030411003001 强电非消防热镀锌金属槽盒 MR100*50
含盖板、三通、弯头等其他配件

m 105.42 51.93 17.48 22.03 0.18 5.65 2.30 4.29

B4-0879 金属线槽敷设 金属线槽宽度≤100 10m 10.542 519.17 174.81 220.28 1.76 56.50 22.95 42.87

140 030413001001 桥架支架制作、安装 kg 10.54 20.45 7.03 7.83 0.51 2.41 0.98 1.69

B4-2011换
铁构件制作、安装及箱、盒制作 一般铁构件制作、

安装
100kg 0.1054 2045.52 702.87 783.03 51.33 241.34 98.05 168.90

141 桂031211003001 桥架支架除锈 kg 77.41 0.14 0.07 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01

B11-0007换 手工除锈 一般钢结构 轻锈 100kg 0.7741 14.99 7.36 0.68 2.39 2.44 0.88 1.24

142 031201003001 桥架支架刷油
刷防锈漆两道，调和漆两道

kg 77.41 2.68 1.13 0.43 0.38 0.38 0.14 0.22

B11-0119换 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍 100kg 0.7741 68.48 27.97 12.54 9.56 9.38 3.38 5.65

B11-0120换 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第二遍 100kg 0.7741 66.52 27.97 10.74 9.56 9.38 3.38 5.49

B11-0126换 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 100kg 0.7741 67.55 28.88 10.46 9.56 9.61 3.46 5.58

B11-0127换 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第二遍 100kg 0.7741 64.79 27.97 9.15 9.56 9.38 3.38 5.35

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第35页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

143 030411001001 砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管SC25 m 13.16 27.74 8.72 12.64 0.11 2.83 1.15 2.29

B4-1382换
钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径（≤
25mm）

100m 0.1316 2773.70 872.05 1264.34 10.94 282.56 114.79 229.02

144 030411001002 吊顶内敷设 电气钢导管JDG32 m 8.16 27.86 10.46 10.26 0.09 3.38 1.37 2.30

B4-1357换
吊顶内敷设 扣压式（KBG）、紧定式（JDG）电气钢

导管外径（≤32mm）
100m 0.0816 2784.67 1045.86 1025.48 8.80 337.49 137.11 229.93

145 030411001003 吊顶内敷设 电气钢导管JDG20 m 1547.01 24.71 8.64 10.05 0.06 2.79 1.13 2.04

B4-1355换
吊顶内敷设 扣压式（KBG）、紧定式（JDG）电气钢

导管外径（≤20mm）
100m 15.4701 2472.11 864.24 1005.55 6.41 278.61 113.18 204.12

146 030411001004 砖、混凝土结构暗配 电气钢导管JDG20 m 30.00 16.25 7.52 4.00 2.41 0.98 1.34

B4-1350换
砖、混凝土结构暗配 扣压式（KBG）、紧定式
（JDG）电气钢导管外径（≤20mm）

100m 0.3000 1624.71 751.54 400.83 240.49 97.70 134.15

147 030411001005 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管PC32 m 3.40 14.90 7.22 3.20 2.31 0.94 1.23

B4-1456换
塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管外

径（≤32mm）
100m 0.0340 1489.83 722.39 319.36 231.16 93.91 123.01

148 030411001006 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管PC20 m 662.80 11.52 6.40 1.29 2.05 0.83 0.95

B4-1454换
塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管公
称外径（≤20mm）

100m 6.6280 1152.62 640.03 129.41 204.81 83.20 95.17

149 030413002001 凿槽及恢复 公称管径（≤32mm） m 3.40 18.92 9.44 3.28 0.27 3.11 1.26 1.56

B4-2033
凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径（≤

32mm）
10m 0.340 110.70 61.75 9.54 1.71 20.31 8.25 9.14

B4-2045
凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径（≤

32mm）{水泥砂浆 1∶2.5 水泥砂浆 1∶3}
10m 0.340 78.59 32.69 23.24 1.01 10.78 4.38 6.49

150 030413002002 凿槽及恢复 公称管径（≤20mm） m 662.80 14.43 6.90 2.87 0.25 2.29 0.93 1.19

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第36页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

B4-2032
凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径（≤
20mm）

10m 66.280 81.95 43.59 9.49 1.71 14.50 5.89 6.77

B4-2044
凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径（≤
20mm）{水泥砂浆 1∶2.5 水泥砂浆 1∶3}

10m 66.280 62.34 25.43 19.17 0.79 8.39 3.41 5.15

151 030408001001 铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5×10m㎡
具有3C认证 ISO9000认证

品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵
缆”

m 41.85 78.28 4.73 64.67 0.20 1.58 0.64 6.46

B4-0915换 铜芯电力电缆敷设 电缆截面（≤10m㎡） 100m 0.4185 7827.56 472.80 6466.66 20.02 157.70 64.07 646.31

152 030411004001 管内穿线 铜芯线 WDZB-BYJ-16m㎡
具有3C认证 ISO9000认证

品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵

缆”

m 29.61 19.43 1.11 16.23 0.35 0.14 1.60

B4-1500换 管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面（≤16m㎡）
100m单

线
0.2961 1943.49 110.61 1622.63 35.40 14.38 160.47

153 030411004002 管内穿线 铜芯线 WDZB-BYJ-10m㎡
具有3C认证 ISO9000认证

品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵
缆”

m 38.45 13.31 0.96 10.82 0.31 0.12 1.10

B4-1499换 管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面（≤10m㎡）
100m单

线
0.3845 1330.72 95.53 1082.32 30.57 12.42 109.88

154 030411004003 管内穿线 铜芯线 WDZB-BYJ-4m㎡
具有3C认证 ISO9000认证

品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵
缆”

m 4298.69 5.96 0.67 4.49 0.22 0.09 0.49

B4-1479换 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面（≤4m㎡）
100m单
线

42.9869 596.24 67.47 449.18 21.59 8.77 49.23

155 030411004004 管内穿线 铜芯线 WDZB-BYJ-2.5m㎡

具有3C认证 ISO9000认证

m 3781.55 4.21 0.71 2.83 0.23 0.09 0.35

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第37页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵
缆”

B4-1478换 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面（≤2.5m㎡）
100m单

线
37.8155 420.69 70.83 283.24 22.67 9.21 34.74

156 030411004005 线槽配线 铜芯线 WDZB-BYJ-10m㎡
具有3C认证 ISO9000认证

品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵
缆”

m 122.70 13.37 1.36 10.30 0.43 0.18 1.10

B4-1544换 线槽配线 动力线路 导线截面（≤10m㎡）
100m单
线

1.2270 1337.17 135.67 1030.04 43.41 17.64 110.41

157 030411004006 线槽配线 铜芯线 WDZB-BYJ-4m㎡

具有3C认证 ISO9000认证
品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵

缆”

m 4023.90 6.69 1.24 4.34 0.40 0.16 0.55

B4-1540换 线槽配线 照明线路 导线截面（≤4m㎡）
100m单
线

40.2390 668.43 123.68 433.90 39.58 16.08 55.19

158 030411004007 线槽配线 铜芯线 WDZB-BYJ-2.5m㎡

具有3C认证 ISO9000认证
品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵

缆”

m 841.53 4.51 1.02 2.67 0.32 0.13 0.37

B4-1539换 线槽配线 照明线路 导线截面（≤2.5m㎡）
100m单

线
8.4153 451.73 101.53 267.21 32.49 13.20 37.30

159 030411004008 管内穿线 铜芯线 WDZN-BYJ-2.5m㎡
具有3C认证 ISO9000认证

品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵

缆”

m 120.00 4.44 0.71 3.04 0.23 0.09 0.37

B4-1478换 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面（≤2.5m㎡）
100m单

线
1.2000 443.05 70.83 303.76 22.67 9.21 36.58

防雷接地工程

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第38页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

160 030409002001 接地母线敷设 利用基础钢筋做接地母线 m 27.40 19.51 9.44 1.37 1.96 3.65 1.48 1.61

B4-1131 接地母线敷设 利用基础钢筋做接地母线 10m 2.740 195.24 94.44 13.74 19.61 36.50 14.83 16.12

161 030409003001 避雷引下线 利用钢结构柱作为防雷引下线 m 8.60 17.36 7.45 0.65 3.09 3.37 1.37 1.43

B4-1154 避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 10m 0.860 173.56 74.46 6.49 30.88 33.71 13.69 14.33

162 030409005001 避雷网 Φ10热镀锌圆钢 m 26.76 32.50 12.62 9.55 1.36 4.47 1.82 2.68

B4-1158换 避雷网 沿女儿墙敷设 10m 2.676 325.05 126.23 95.45 13.60 44.75 18.18 26.84

163 030409006001 避雷针 Φ20×300mm热镀锌圆钢短接闪杆 根 1 25.99 9.17 6.99 2.45 3.72 1.51 2.15

B4-1195换 避雷针制作、安装 避雷网上 针长（≤1m） 根 1 25.99 9.17 6.99 2.45 3.72 1.51 2.15

164 030414011001 接地装置 系统 1 1206.13 630.90 4.18 129.35 243.28 98.83 99.59

B4-2144 接地装置调试 接地网 系统 1 1206.13 630.90 4.18 129.35 243.28 98.83 99.59

综合布线系统

165 030502003001 弱电楼层接线箱
箱内均带五孔8位插排

个 2 277.44 66.47 157.84 0.21 21.34 8.67 22.91

B4-1649换 接线箱安装 明装 接线箱半周长（≤700mm） 个 2 277.44 66.47 157.84 0.21 21.34 8.67 22.91

166 030501012001 48口千兆POE交换机 台 4 3013.26 525.75 1980.69 14.78 172.97 70.27 248.80

B5-0083换 交换机 固定配置 ＞24口 台 4 3013.26 525.75 1980.69 14.78 172.97 70.27 248.80

167 030501012002 12口千兆POE交换机 台 2 1624.99 315.45 1019.13 9.85 104.10 42.29 134.17

B5-0082换 交换机 固定配置 ≤24口 台 2 1624.99 315.45 1019.13 9.85 104.10 42.29 134.17

168 030502012001 墙上单口信息插座

安装方式：底边距地0.3/0.9/2.3米暗装

个 70 52.23 17.24 22.92 5.52 2.24 4.31

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第39页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

B5-0313换 信息插座 安装8位模块信息插座 单口 个 70 52.23 17.24 22.92 5.52 2.24 4.31

169 030502012002 桌上单口信息插座
安装方式：桌上暗装

个 22 52.23 17.24 22.92 5.52 2.24 4.31

B5-0313换 信息插座 安装8位模块信息插座 单口 个 22 52.23 17.24 22.92 5.52 2.24 4.31

170 030502012003 墙上数据&语音双口插座

安装方式：底边距地0.3米暗装

个 29 74.05 20.40 38.36 6.53 2.65 6.11

B5-0314换 信息插座 安装8位模块信息插座 双口 个 29 74.05 20.40 38.36 6.53 2.65 6.11

171 030502012004 桌上数据&语音双口插座
安装方式：桌上暗装

个 32 74.05 20.40 38.36 6.53 2.65 6.11

B5-0314换 信息插座 安装8位模块信息插座 双口 个 32 74.05 20.40 38.36 6.53 2.65 6.11

172 030502012005 地面数据&语音双口插座
安装方式：地面嵌入安装

个 1 255.38 20.40 204.71 6.53 2.65 21.09

B5-0314换 信息插座 安装8位模块信息插座 双口 个 1 255.38 20.40 204.71 6.53 2.65 21.09

173 030502004001 墙上单口电视插座

安装方式：底边距地1.8/2.3米暗装

个 6 43.76 15.77 17.28 5.05 2.05 3.61

B5-0211换 电视插座 暗装 10个 0.6 437.58 157.73 172.75 50.47 20.50 36.13

174 030501010001 无线wifi
安装方式：吸顶安装

套 11 279.44 31.55 210.62 10.10 4.10 23.07

B5-0099换 无线设备安装、调试 无线设备 室内全向 套 11 279.44 31.55 210.62 10.10 4.10 23.07

175 030411006001 接线盒 个 2 9.71 3.82 3.37 1.22 0.50 0.80

B4-1653换 接线盒安装 暗装 接线盒 10个 0.2 96.94 38.14 33.64 12.20 4.96 8.00

176 030507008001 带音频半球网络摄像机

安装方式：吸顶安装

台 1 465.68 88.33 295.16 2.75 29.15 11.84 38.45

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第40页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

B5-0962换
电视监控设备安装、调试 监控摄像设备 半球型摄
像机

台 1 465.68 88.33 295.16 2.75 29.15 11.84 38.45

177 030411003002 弱电热镀锌金属槽盒，MR200*100

含盖板、三通、弯头等其他配件

m 121.13 100.64 30.70 47.37 0.31 9.92 4.03 8.31

B4-0880 金属线槽敷设 金属线槽宽度≤150 10m 12.113 1006.59 307.03 473.79 3.10 99.24 40.32 83.11

178 030413001002 桥架支架制作、安装 kg 88.94 20.45 7.03 7.83 0.51 2.41 0.98 1.69

B4-2011换
铁构件制作、安装及箱、盒制作 一般铁构件制作、

安装
100kg 0.8894 2045.52 702.87 783.03 51.33 241.34 98.05 168.90

179 桂031211003002 桥架支架除锈 kg 88.94 0.14 0.07 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01

B11-0007换 手工除锈 一般钢结构 轻锈 100kg 0.8894 14.99 7.36 0.68 2.39 2.44 0.88 1.24

180 031201003002 桥架支架刷油
刷防锈漆两道，调和漆两道

kg 88.94 2.68 1.13 0.43 0.38 0.38 0.14 0.22

B11-0119换 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍 100kg 0.8894 68.48 27.97 12.54 9.56 9.38 3.38 5.65

B11-0120换 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第二遍 100kg 0.8894 66.52 27.97 10.74 9.56 9.38 3.38 5.49

B11-0126换 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 100kg 0.8894 67.55 28.88 10.46 9.56 9.61 3.46 5.58

B11-0127换 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第二遍 100kg 0.8894 64.79 27.97 9.15 9.56 9.38 3.38 5.35

181 030411001007 砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管SC50 m 42.19 49.34 14.29 24.31 0.16 4.63 1.88 4.07

B4-1385换
钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径（≤

50mm）
100m 0.4219 4934.67 1429.44 2431.01 16.22 462.61 187.94 407.45

182 030411001008 吊顶内敷设 电气钢导管JDG20 m 534.35 24.71 8.64 10.05 0.06 2.79 1.13 2.04

B4-1355换
吊顶内敷设 扣压式（KBG）、紧定式（JDG）电气钢
导管外径（≤20mm）

100m 5.3435 2472.11 864.24 1005.55 6.41 278.61 113.18 204.12

183 030411001009 砖、混凝土结构暗配 电气钢导管JDG20 m 843.00 16.24 7.52 4.00 2.40 0.98 1.34

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第41页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

B4-1350换
砖、混凝土结构暗配 扣压式（KBG）、紧定式
（JDG）电气钢导管外径（≤20mm）

100m 8.4300 1624.71 751.54 400.83 240.49 97.70 134.15

184 030413002003 凿槽及恢复 公称管径（≤20mm） m 843.00 14.43 6.90 2.87 0.25 2.29 0.93 1.19

B4-2032
凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径（≤

20mm）
10m 84.300 81.95 43.59 9.49 1.71 14.50 5.89 6.77

B4-2044
凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径（≤

20mm）{水泥砂浆 1∶2.5 水泥砂浆 1∶3}
10m 84.300 62.34 25.43 19.17 0.79 8.39 3.41 5.15

185 030502007001 管内穿放 24芯室内万兆多模光纤 m 48.19 20.45 2.63 14.89 0.04 0.85 0.35 1.69

B5-0259换 光缆 布放光缆 管内穿放 ≤36芯 100m 0.4819 2044.31 262.88 1488.60 3.95 85.39 34.69 168.80

186 030502005001 管内穿放 双绞线缆CAT6.UTP.4P m 2193.24 4.44 1.27 2.18 0.03 0.42 0.17 0.37

B5-0255换 双绞线缆 管内穿放 4对以下 100m 21.9324 443.32 127.24 217.80 3.05 41.69 16.94 36.60

187 030502005002 线槽内布放 双绞线缆CAT6.UTP.4P m 4524.45 4.61 1.39 2.18 0.03 0.45 0.18 0.38

B5-0256换 双绞线缆 线槽内布放 4对以下 100m 45.2445 461.59 138.80 217.80 3.05 45.39 18.44 38.11

分诊候诊呼叫信号系统

188 030411001010 吊顶内敷设 电气钢导管JDG20 m 39.42 24.71 8.64 10.05 0.06 2.79 1.13 2.04

B4-1355换
吊顶内敷设 扣压式（KBG）、紧定式（JDG）电气钢
导管外径（≤20mm）

100m 0.3942 2472.11 864.24 1005.55 6.41 278.61 113.18 204.12

病房护理呼叫系统

189 030411006002 接线盒 个 2 9.71 3.82 3.37 1.22 0.50 0.80

B4-1653换 接线盒安装 暗装 接线盒 10个 0.2 96.94 38.14 33.64 12.20 4.96 8.00

190 030411001011 吊顶内敷设 电气钢导管JDG25 m 29.92 24.50 9.52 8.55 0.09 3.07 1.25 2.02

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第42页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

B4-1356换
吊顶内敷设 扣压式（KBG）、紧定式（JDG）电气钢
导管外径（≤25mm）

100m 0.2992 2449.89 951.60 855.03 8.80 307.33 124.85 202.28

191 030411001012 吊顶内敷设 电气钢导管JDG20 m 2.56 24.71 8.64 10.05 0.06 2.79 1.13 2.04

B4-1355换
吊顶内敷设 扣压式（KBG）、紧定式（JDG）电气钢

导管外径（≤20mm）
100m 0.0256 2472.11 864.24 1005.55 6.41 278.61 113.18 204.12

192 030411001013 砖、混凝土结构暗配 电气钢导管JDG25 m 20.35 18.04 8.27 4.49 0.05 2.66 1.08 1.49

B4-1351换
砖、混凝土结构暗配 扣压式（KBG）、紧定式

（JDG）电气钢导管外径（≤25mm）
100m 0.2035 1805.20 827.46 449.76 4.53 266.24 108.16 149.05

193 030411001014 砖、混凝土结构暗配 电气钢导管JDG20 m 1.70 16.25 7.52 4.00 2.41 0.98 1.34

B4-1350换
砖、混凝土结构暗配 扣压式（KBG）、紧定式
（JDG）电气钢导管外径（≤20mm）

100m 0.0170 1624.71 751.54 400.83 240.49 97.70 134.15

194 030413002004 凿槽及恢复 公称管径（≤32mm） m 20.35 18.92 9.44 3.28 0.27 3.11 1.26 1.56

B4-2033
凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径（≤

32mm）
10m 2.035 110.70 61.75 9.54 1.71 20.31 8.25 9.14

B4-2045
凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径（≤

32mm）{水泥砂浆 1∶2.5 水泥砂浆 1∶3}
10m 2.035 78.59 32.69 23.24 1.01 10.78 4.38 6.49

195 030413002005 凿槽及恢复 公称管径（≤20mm） m 1.70 14.42 6.90 2.86 0.25 2.29 0.93 1.19

B4-2032
凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径（≤

20mm）
10m 0.170 81.95 43.59 9.49 1.71 14.50 5.89 6.77

B4-2044
凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径（≤

20mm）{水泥砂浆 1∶2.5 水泥砂浆 1∶3}
10m 0.170 62.34 25.43 19.17 0.79 8.39 3.41 5.15

门禁系统

196 030411001015 砖、混凝土结构暗配 电气钢导管JDG20 m 187.02 16.24 7.52 4.00 2.40 0.98 1.34

B4-1350换
砖、混凝土结构暗配 扣压式（KBG）、紧定式
（JDG）电气钢导管外径（≤20mm）

100m 1.8702 1624.71 751.54 400.83 240.49 97.70 134.15

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第43页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

197 030413002006 凿槽及恢复 公称管径（≤20mm） m 66.70 14.43 6.90 2.87 0.25 2.29 0.93 1.19

B4-2032
凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径（≤
20mm）

10m 6.670 81.95 43.59 9.49 1.71 14.50 5.89 6.77

B4-2044
凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径（≤
20mm）{水泥砂浆 1∶2.5 水泥砂浆 1∶3}

10m 6.670 62.34 25.43 19.17 0.79 8.39 3.41 5.15

建筑能效监管系统

198 030411001016 砖、混凝土结构暗配 电气钢导管JDG20 m 48.50 16.24 7.52 4.00 2.40 0.98 1.34

B4-1350换
砖、混凝土结构暗配 扣压式（KBG）、紧定式

（JDG）电气钢导管外径（≤20mm）
100m 0.4850 1624.71 751.54 400.83 240.49 97.70 134.15

199 030413002007 凿槽及恢复 公称管径（≤20mm） m 24.00 14.43 6.90 2.87 0.25 2.29 0.93 1.19

B4-2032
凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径（≤
20mm）

10m 2.400 81.95 43.59 9.49 1.71 14.50 5.89 6.77

B4-2044
凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径（≤

20mm）{水泥砂浆 1∶2.5 水泥砂浆 1∶3}
10m 2.400 62.34 25.43 19.17 0.79 8.39 3.41 5.15

200 030411004009 管内穿线 铜芯线 ZR-RVSP-4×1.0m㎡
具有3C认证 ISO9000认证

品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵
缆”

m 56.50 6.92 0.99 4.91 0.32 0.13 0.57

B4-1528换 管内穿线 多芯软导线 四芯 导线截面（≤1.0m㎡） 100m束 0.5650 690.92 98.53 491.00 31.53 12.81 57.05

建筑物电子信息系统防雷工程

201 030409008001 楼层等电位接地端子箱 台 2 98.73 45.41 21.53 2.21 15.24 6.19 8.15

B4-1203换 等电位联结 局部等电位端子联接箱 台 2 98.73 45.41 21.53 2.21 15.24 6.19 8.15

202 030409008002 局部等电位接地端子箱 台 1 98.73 45.41 21.53 2.21 15.24 6.19 8.15

B4-1203换 等电位联结 局部等电位端子联接箱 台 1 98.73 45.41 21.53 2.21 15.24 6.19 8.15

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第44页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

203 030411001017 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管PC32 m 3.70 14.89 7.22 3.19 2.31 0.94 1.23

B4-1456换
塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管外
径（≤32mm）

100m 0.0370 1489.83 722.39 319.36 231.16 93.91 123.01

204 030411001018 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管PC25 m 22.15 12.93 6.83 1.96 2.18 0.89 1.07

B4-1455
塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管公

称外径（≤25mm）
100m 0.2215 1292.26 682.71 195.63 218.47 88.75 106.70

205 030413002008 凿槽及恢复 公称管径（≤32mm） m 9.10 18.92 9.44 3.28 0.27 3.11 1.26 1.56

B4-2033
凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径（≤

32mm）
10m 0.910 110.70 61.75 9.54 1.71 20.31 8.25 9.14

B4-2045
凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径（≤
32mm）{水泥砂浆 1∶2.5 水泥砂浆 1∶3}

10m 0.910 78.59 32.69 23.24 1.01 10.78 4.38 6.49

206 030411004010 管内穿线 铜芯线 ZR-BVR-25m㎡

具有3C认证 ISO9000认证
品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵

缆”

m 23.15 27.03 1.38 22.80 0.44 0.18 2.23

B4-1501换 管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面（≤25m㎡）
100m单
线

0.2315 2703.10 137.76 2280.16 44.08 17.91 223.19

207 030411004011 管内穿线 铜芯线 ZR-BVR-50m㎡

具有3C认证 ISO9000认证
品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵

缆”

m 4.70 51.98 2.86 43.55 0.91 0.37 4.29

B4-1503换 管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面（≤50m㎡）
100m单

线
0.0470 5198.13 285.51 4354.94 91.36 37.12 429.20

B9 给排水工程

208 031001006001 PP-R塑料给水管及管件安装 S5系列 dn40 
PN=1.25MPa

连接方式:承插粘连

m 45.85 57.43 15.37 30.30 0.07 4.94 2.01 4.74

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第45页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

含水压试验、管道冲洗、消毒
品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”

B9-0116换
塑料管安装 塑料给水管（粘接连接）安装 公称外

径（40mm以内）
10m 4.585 574.20 153.65 302.96 0.71 49.40 20.07 47.41

209 031001006002 PP-R塑料给水管及管件安装 S5系列 dn32 
PN=1.25MPa

连接方式:承插粘连
含水压试验、管道冲洗、消毒

品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”

m 6.63 38.13 15.28 12.72 0.07 4.91 2.00 3.15

B9-0115换
塑料管安装 塑料给水管（粘接连接）安装 公称外

径（32mm以内）
10m 0.663 381.34 152.83 127.18 0.74 49.14 19.96 31.49

210 031001006003 PP-R塑料给水管及管件安装 S5系列 dn25 
PN=1.25MPa

连接方式:承插粘连
含水压试验、管道冲洗、消毒

品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”

m 53.50 31.75 13.49 9.46 0.08 4.34 1.76 2.62

B9-0114换
塑料管安装 塑料给水管（粘接连接）安装 公称外

径（25mm以内）
10m 5.350 317.55 134.94 94.57 0.76 43.42 17.64 26.22

211 031001006004 PP-R塑料给水管及管件安装 S5系列 dn20 
PN=1.25MPa

连接方式:承插粘连
含水压试验、管道冲洗、消毒

品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”

m 76.02 34.98 13.49 12.42 0.08 4.34 1.76 2.89

B9-0113换
塑料管安装 塑料给水管（粘接连接）安装 公称外

径（20mm以内）
10m 7.602 349.89 134.94 124.21 0.78 43.43 17.64 28.89

212 031001006005 PVC-U排水管及管件安装 dn110
连接方式：粘接连接

含灌水、通球试验
品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”

m 30.45 69.03 28.64 21.73 0.05 9.18 3.73 5.70

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第46页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

B9-0173换
塑料管安装 承插塑料排水管（粘接连接）公称外径
（110mm以内）

10m 3.045 690.33 286.41 217.32 0.49 91.81 37.30 57.00

213 031001006006 PVC-U排水管及管件安装 dn75

连接方式：粘接连接
含灌水、通球试验

品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”

m 62.70 56.44 25.68 14.48 0.05 8.23 3.34 4.66

B9-0172换
塑料管安装 承插塑料排水管（粘接连接）公称外径

（75mm以内）
10m 6.270 564.55 256.81 144.84 0.50 82.34 33.45 46.61

214 031001006007 PVC-U排水管及管件安装 dn50
连接方式：粘接连接

含灌水、通球试验

品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”

m 4.75 39.77 18.90 9.02 0.05 6.06 2.46 3.28

B9-0171换
塑料管安装 承插塑料排水管（粘接连接）公称外径

（50mm以内）
10m 0.475 397.83 188.98 90.20 0.52 60.64 24.64 32.85

215 031001006008 PVC-U直通雨水管及管件安装 dn110
连接方式：粘接连接

含灌水、通球试验
品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”

m 5.81 42.16 15.58 16.00 0.06 5.01 2.03 3.48

B9-0193
塑料管安装 塑料直通雨水管安装 公称外径（110mm

以内）
10m 0.581 421.57 155.83 159.96 0.59 50.05 20.33 34.81

216 031002001001 管道支架制作、安装 kg 51.60 21.69 7.96 7.16 0.83 2.81 1.14 1.79

B9-0261换 管道支架制作、安装 管道支架 100kg 0.5160 2169.90 796.31 715.54 83.13 281.42 114.33 179.17

217 桂031211003003 管道支架除锈 kg 51.60 0.14 0.07 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01

B11-0007换 手工除锈 一般钢结构 轻锈 100kg 0.5160 14.99 7.36 0.68 2.39 2.44 0.88 1.24

218 031201003003 管道支架刷油
刷防锈漆两道，调和漆两道

kg 51.60 2.68 1.13 0.43 0.38 0.38 0.14 0.22

B11-0119换 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍 100kg 0.5160 68.48 27.97 12.54 9.56 9.38 3.38 5.65

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第47页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

B11-0120换 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第二遍 100kg 0.5160 66.52 27.97 10.74 9.56 9.38 3.38 5.49

B11-0126换 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 100kg 0.5160 67.55 28.88 10.46 9.56 9.61 3.46 5.58

B11-0127换 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第二遍 100kg 0.5160 64.79 27.97 9.15 9.56 9.38 3.38 5.35

219 031004006001 低位水箱大便器
含上下水五金配件

套 9 439.74 115.80 235.52 37.06 15.05 36.31

B9-0611换 大便器安装 蹲式大便器安装 蹲式 低水箱 10套 0.9 4397.44 1158.01 2355.24 370.56 150.54 363.09

220 031004006002 立式洗手盆

含上下水五金配件

套 12 311.26 47.15 217.19 15.09 6.13 25.70

B9-0595换 洗脸盆、洗手盆安装 立式洗脸盆 立式洗脸盆 冷水 10套 1.2 3112.48 471.49 2171.83 150.88 61.29 256.99

221 031004006003 台式洗手盆
含上下水五金配件

套 5 272.38 43.15 187.32 13.81 5.61 22.49

B9-0599换
洗脸盆、洗手盆安装 台式洗脸盆、洗手盆 台式洗
脸盆 冷水

10套 0.5 2723.82 431.53 1873.20 138.09 56.10 224.90

222 031004006004 洗涤池

含上下水五金配件

套 2 317.55 43.26 228.60 13.84 5.63 26.22

B9-0602换 洗涤盆安装 洗涤盆 单嘴 10套 0.2 3175.33 432.53 2285.98 138.41 56.23 262.18

223 031003001001 截止阀 DN32 PN=1.6MPa
连接方式：螺纹连接

个 1 62.86 14.08 37.25 4.51 1.83 5.19

B9-0382 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(32mm以内) 个 1 62.86 14.08 37.25 4.51 1.83 5.19

224 031003001002 截止阀 DN25 PN=1.6MPa

连接方式：螺纹连接

个 1 49.50 11.26 29.09 3.60 1.46 4.09

B9-0381换 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(25mm以内) 个 1 49.50 11.26 29.09 3.60 1.46 4.09

225 桂031004020001 水龙头 DN15 个 1 19.86 3.27 13.47 1.05 0.43 1.64

B9-0636换 给排水附件安装 水龙头安装 公称直径(15mm以内) 10个 0.1 198.47 32.69 134.68 10.46 4.25 16.39

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第48页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

226 桂031004022001 清扫口 DN100 个 4 18.54 8.81 4.23 2.82 1.15 1.53

B9-0665
给排水附件安装 地面扫除口安装 地面扫除口 公称
直径(100mm)以内 

10个 0.4 185.37 88.09 42.33 28.19 11.45 15.31

227 桂031004023001 雨水斗 DN100 个 1 91.18 44.95 18.48 14.38 5.84 7.53

B9-0657

给排水附件安装 雨水斗安装 雨水斗 公称直径

(100mm)以内 {水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶
2.5}

10个 0.1 911.88 449.51 184.80 143.84 58.44 75.29

B7 通风空调工程

228 030701003001 变频冷暖型分体天花空调
设备编号:内机FN-12/外机FW-12

冷量:12KW，热量:13.7KW，内机风量:2000m3/h，
制冷电量:3.658KW，制热电量:3.96KW，电压:220V

外机尺寸:1021*1333*417，冷媒：R410A，配套冷
凝管、冷媒管及难燃B1级铝箔贴面橡塑保温材料保

温
安装方式:内机吊装，外机落地安装

台 6 10450.96 770.88 8444.34 39.95 239.10 93.76 862.93

B7-0008 吊式空调器安装 冷量（≤15kW） 台 6 520.93 156.19 195.80 38.38 62.26 25.29 43.01

B7-0020 分体式空调器安装 分体落地式 室外机 台 6 183.51 110.79 6.41 0.90 35.74 14.52 15.15

B-换 变频冷暖型分体天花空调 内机FN-12/外机FW-12 台 6 7909.74 7256.64 653.10

B9-0079
铜管（氧乙炔焊）安装 空调铜管安装 公称外径
（22.2mm以内）

10m 4.550 694.29 157.74 407.60 0.44 50.62 20.56 57.33

B9-0076
铜管（氧乙炔焊）安装 空调铜管安装 公称外径

（12.7mm以内）
10m 4.550 472.66 123.05 254.57 0.44 39.52 16.05 39.03

B11-2117换
橡塑保温管（板）管道保温 管道57mm以下（厚度
30）

 2.28 2504.82 765.71 1271.95 191.43 68.91 206.82

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第49页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

229 030701003002 变频冷暖型分体天花空调
设备编号:内机FN-72/外机FW-72

冷量:7.2KW，热量:9.2KW，内机风量:1200m3/h，
制冷电量:2.35KW，制热电量:2.9KW，电压:220V

外机尺寸:982*712*398，冷媒：R410A，配套冷凝
管、冷媒管及难燃B1级铝箔贴面橡塑保温材料保温

安装方式:内机吊装，外机落地安装

台 2 7675.34 438.10 6349.95 39.78 152.11 61.66 633.74

B7-0008 吊式空调器安装 冷量（≤15kW） 台 2 520.93 156.19 195.80 38.38 62.26 25.29 43.01

B7-0020 分体式空调器安装 分体落地式 室外机 台 2 183.51 110.79 6.41 0.90 35.74 14.52 15.15

B-换 变频冷暖型分体天花空调 内机FN-72/外机FW-72 台 2 6269.91 5752.21 517.70

B9-0079
铜管（氧乙炔焊）安装 空调铜管安装 公称外径

（22.2mm以内）
10m 1.137 694.29 157.74 407.60 0.44 50.62 20.56 57.33

B9-0076
铜管（氧乙炔焊）安装 空调铜管安装 公称外径

（12.7mm以内）
10m 1.137 472.66 123.05 254.57 0.44 39.52 16.05 39.03

B11-2117换
橡塑保温管（板）管道保温 管道57mm以下（厚度
30）

 0.03 2504.82 765.71 1271.95 191.43 68.91 206.82

230 030702008001 固定挡烟垂壁 H=0.5m m 1.86 245.22 17.98 198.19 0.49 5.91 2.40 20.25

B7-0167换 挡烟垂壁安装 复合挡烟垂壁 m 1.86 245.22 17.98 198.19 0.49 5.91 2.40 20.25

231 030701004001 净化风机箱 0.55KW

安装方式:吊装
含减震器、支架除锈刷油及防护措施、单机调试等

台 2 2755.84 201.23 2208.65 19.21 70.54 28.66 227.55

B7-0085 风机箱（吊式）安装 风量（≤50000/h） 台 2 2755.84 201.23 2208.65 19.21 70.54 28.66 227.55

抗震支架

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第50页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

232 031002002001 电缆桥架侧向(单向)抗震支架 底宽200mm
材质：热镀锌钢，含支架刷油、安装调试费用、配

件安装、结构开孔及恢复等
满足有关国际规范标准产品

套 10 234.57 50.00 142.70 16.00 6.50 19.37

B- 电缆桥架侧向(单向)抗震支架 底宽200mm 套 10 234.57 50.00 142.70 16.00 6.50 19.37

233 031002002002 电缆桥架侧纵向(双向)抗震支架 底宽200mm

材质：热镀锌钢，含支架刷油、安装调试费用、配
件安装、结构开孔及恢复等

满足有关国际规范标准产品

套 5 368.75 70.00 236.80 22.40 9.10 30.45

B- 电缆桥架侧纵向(双向)抗震支架 底宽200mm 套 5 368.75 70.00 236.80 22.40 9.10 30.45

福利医院门诊1_7层消防安装工程

分部分项工程

应急照明系统

234 030404017008 A型应急照明配电箱 0.4KW 1~2AEE
安装方式：底边距地1.5米安装

箱内元器件详系统图
元件品牌相当于或优于“德力西”、“正泰”、“

人民电气”

台 2 2774.83 209.67 2224.96 11.54 70.79 28.76 229.11

B5-1279换
智能应急照明及疏散系统 消防应急灯具专用电源安

装 壁挂(≤1kV·A) 
台 2 2774.83 209.67 2224.96 11.54 70.79 28.76 229.11

235 030404017009 A型应急照明配电箱 1.0KW 3AEE
安装方式：底边距地1.5米安装

箱内元器件详系统图
元件品牌相当于或优于“德力西”、“正泰”、“

人民电气”

台 1 4178.33 209.67 3512.57 11.54 70.79 28.76 345.00

B5-1279换
智能应急照明及疏散系统 消防应急灯具专用电源安

装 壁挂(≤1kV·A) 
台 1 4178.33 209.67 3512.57 11.54 70.79 28.76 345.00

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第51页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

236 030412004003 消防应急照明灯(集电集控)
非持续型 1x9W/DC36V Φ>1080lm,LED光源  

安装方式：吊顶安装

套 125 94.34 23.59 52.03 0.22 7.62 3.09 7.79

B5-1287换
智能应急照明及疏散系统 智能应急灯具及标志灯具
安装 应急灯 吸顶式

10套 12.5 943.31 235.85 520.31 2.16 76.16 30.94 77.89

237 030412004004 消防应急照明灯(集电集控)

非持续型 1x9W/DC36V Φ>1080lm,LED光源  
安装方式：底边距地2.5m壁装安装,防护等级IP67

套 7 92.02 22.12 52.03 0.22 7.15 2.90 7.60

B5-1288换
智能应急照明及疏散系统 智能应急灯具及标志灯具
安装 应急灯 壁式

10套 0.7 920.22 221.24 520.31 2.16 71.49 29.04 75.98

238 030412004005 中型疏散出口标志灯

持续型 LED光源 1w/DC36V,配不燃灯罩
安装方式：底边距门洞0.2m暗装、壁挂

套 15 90.14 20.93 52.03 0.22 6.77 2.75 7.44

B5-1290换
智能应急照明及疏散系统 智能应急灯具及标志灯具

安装 标志灯 壁式
10套 1.5 901.27 209.25 520.31 2.16 67.65 27.48 74.42

239 030412004006 中型安全出口标志灯
持续型 LED光源 1w/DC36V,配不燃灯罩

安装方式：底边距门洞0.2m暗装、壁挂

套 7 90.14 20.93 52.03 0.22 6.77 2.75 7.44

B5-1290换
智能应急照明及疏散系统 智能应急灯具及标志灯具
安装 标志灯 壁式

10套 0.7 901.27 209.25 520.31 2.16 67.65 27.48 74.42

240 030412004007 消控室标志灯

持续型 LED光源 1w/DC36V,配不燃灯罩
安装方式：底边距门洞0.2m暗装、壁挂

套 1 90.14 20.93 52.03 0.22 6.77 2.75 7.44

B5-1290换
智能应急照明及疏散系统 智能应急灯具及标志灯具

安装 标志灯 壁式
10套 0.1 901.27 209.25 520.31 2.16 67.65 27.48 74.42

241 030412004008 中型疏散方向标识
持续型 LED光源 1w/DC36V,配不燃灯罩

安装方式：底边距地0.5m暗装、壁挂

套 53 90.14 20.93 52.03 0.22 6.77 2.75 7.44

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第52页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

B5-1290换
智能应急照明及疏散系统 智能应急灯具及标志灯具
安装 标志灯 壁式

10套 5.3 901.27 209.25 520.31 2.16 67.65 27.48 74.42

242 030412004009 楼层显示器

持续型 LED光源 1w/DC36V,配不燃灯罩
安装方式：底边距地2.2m壁装安装

套 12 90.14 20.93 52.03 0.22 6.77 2.75 7.44

B5-1290换
智能应急照明及疏散系统 智能应急灯具及标志灯具

安装 标志灯 壁式
10套 1.2 901.27 209.25 520.31 2.16 67.65 27.48 74.42

243 030412004010 单面多信息复合标志灯
持续型 LED光源 1w/DC36V,配不燃灯罩

安装方式：底边距地2.5m吊装

套 1 105.15 28.76 54.36 0.28 9.29 3.78 8.68

B5-1291换
智能应急照明及疏散系统 智能应急灯具及标志灯具
安装 标志灯 吊装

10套 0.1 1051.38 287.59 543.52 2.79 92.92 37.75 86.81

244 030412004011 双面多信息复合标志灯

持续型 LED光源 1w/DC36V,配不燃灯罩
安装方式：底边距地2.5m吊装

套 15 105.15 28.76 54.36 0.28 9.29 3.78 8.68

B5-1291换
智能应急照明及疏散系统 智能应急灯具及标志灯具

安装 标志灯 吊装
10套 1.5 1051.38 287.59 543.52 2.79 92.92 37.75 86.81

245 030412004012 双面中型疏散方向标识
持续型 LED光源 1w/DC36V,配不燃灯罩

安装方式：底边距地2.5m吊装

套 1 105.15 28.76 54.36 0.28 9.29 3.78 8.68

B5-1291换
智能应急照明及疏散系统 智能应急灯具及标志灯具

安装 标志灯 吊装
10套 0.1 1051.38 287.59 543.52 2.79 92.92 37.75 86.81

246 030411001019 吊顶内敷设 电气钢导管JDG20 m 35.42 24.71 8.64 10.05 0.06 2.79 1.13 2.04

B4-1355换
吊顶内敷设 扣压式（KBG）、紧定式（JDG）电气钢

导管外径（≤20mm）
100m 0.3542 2472.11 864.24 1005.55 6.41 278.61 113.18 204.12

247 030411001020 砖、混凝土结构暗配 电气钢导管JDG20 m 1156.29 16.24 7.52 4.00 2.40 0.98 1.34

B4-1350换
砖、混凝土结构暗配 扣压式（KBG）、紧定式
（JDG）电气钢导管外径（≤20mm）

100m 11.5629 1624.71 751.54 400.83 240.49 97.70 134.15

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第53页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

248 030411001021 砖、混凝土结构暗配 电气钢导管JDG15 m 27.10 14.60 6.83 3.48 2.19 0.89 1.21

B4-1349换
砖、混凝土结构暗配 扣压式（KBG）、紧定式
（JDG）电气钢导管外径（≤16mm）

100m 0.2710 1459.53 683.25 348.31 218.64 88.82 120.51

249 030413002009 凿槽及恢复 公称管径（≤20mm） m 353.30 14.43 6.90 2.87 0.25 2.29 0.93 1.19

B4-2032
凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径（≤

20mm）
10m 35.330 81.95 43.59 9.49 1.71 14.50 5.89 6.77

B4-2044
凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径（≤

20mm）{水泥砂浆 1∶2.5 水泥砂浆 1∶3}
10m 35.330 62.34 25.43 19.17 0.79 8.39 3.41 5.15

250 030411004012 管内穿线 铜芯线 NH-RVS-2×1.0m㎡
具有3C认证 ISO9000认证

品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵

缆”

m 31.10 3.42 0.82 1.95 0.26 0.11 0.28

B4-1524换 管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面（≤1.0m㎡） 100m束 0.3110 342.90 82.46 195.02 26.39 10.72 28.31

251 030411004013 管内穿线 铜芯线 WDZCN-RYJS-2×2.5m㎡

具有3C认证 ISO9000认证
品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵

缆”

m 1387.49 7.09 0.84 5.28 0.27 0.11 0.59

B4-1526换 管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面（≤2.5m㎡） 100m束 13.8749 708.67 84.45 527.71 27.02 10.98 58.51

252 030411004014 管内穿线 铜芯线 NH-RVSP-2×1.5m㎡
具有3C认证 ISO9000认证

品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵
缆”

m 54.22 4.32 0.82 2.77 0.26 0.11 0.36

B4-1524换 管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面（≤1.0m㎡） 100m束 0.5422 432.37 82.46 277.10 26.39 10.72 35.70

消防控制室设备工程

253 030904012001 火灾报警控制器（联动型）

入柜安装,单机20回路容量，联动地址与报警地址
混编。配主机电源及联动备用电源使用。

台 1 10805.19 2229.18 6426.17 175.55 769.51 312.61 892.17

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第54页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

产品符合当地消防部门验收标准

B5-1254换 联动控制主机安装 落地 256点以下 台 1 10805.19 2229.18 6426.17 175.55 769.51 312.61 892.17

254 桂030904020001 图像显示装置
产品符合当地消防部门验收标准

台 1 6108.61 679.69 4590.10 19.71 223.81 90.92 504.38

B5-1275换
火灾报警控制微机安装 火灾报警控制微机、图形显

示及打印终端
台 1 6108.61 679.69 4590.10 19.71 223.81 90.92 504.38

255 030904017001 消防广播控制盘
90路总线控制

产品符合当地消防部门验收标准

台 1 3690.31 1684.50 903.08 27.59 547.87 222.57 304.70

B5-1266换 消防广播及电话主机(柜)安装 消防广播控制柜 台 1 3690.31 1684.50 903.08 27.59 547.87 222.57 304.70

256 030404022001 应急照明控制器
可带90台应急照明分配电装置和消防应急灯具专用

应急电源
产品符合当地消防部门验收标准

台 1 4245.26 570.54 3002.34 44.90 196.94 80.01 350.53

B5-1277换
智能应急照明及疏散系统 应急照明控制器安装 壁

挂
台 1 4245.26 570.54 3002.34 44.90 196.94 80.01 350.53

257 030904017002 电气火灾监控主机
壁挂式 128点

产品符合当地消防部门验收标准

台 1 4180.24 1098.82 2201.79 27.59 360.45 146.43 345.16

B5-1259换
报警联动一体机安装 火灾报警联动一体机壁挂 128
点以下

台 1 4180.24 1098.82 2201.79 27.59 360.45 146.43 345.16

258 030904017003 防火门监控主机

壁挂安装。4回路800点，自带20路手动控制盘
产品符合当地消防部门验收标准

台 1 6561.03 2333.17 2557.46 54.30 763.99 310.37 541.74

B5-1246 火灾报警系统控制主机安装 壁挂 1000点以下 台 1 6561.03 2333.17 2557.46 54.30 763.99 310.37 541.74

259 030904017004 消防电源监控主机

壁挂式 128点
产品符合当地消防部门验收标准

台 1 4758.51 1098.82 2732.32 27.59 360.45 146.43 392.90

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第55页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

B5-1259换
报警联动一体机安装 火灾报警联动一体机壁挂 128
点以下

台 1 4758.51 1098.82 2732.32 27.59 360.45 146.43 392.90

260 030904016001 消防控制UPS电源

25A立卧一体联动电源
产品符合当地消防部门验收标准

套 1 4140.79 473.18 2868.53 168.45 205.32 83.41 341.90

B5-1276换
备用电源及电池主机(柜)安装 备用电源及电池主机

柜
台 1 4140.79 473.18 2868.53 168.45 205.32 83.41 341.90

261 030904014001 消防电话主机
壁挂式电话主机

台 1 3095.09 1146.14 1137.63 27.59 375.59 152.58 255.56

B5-1271换
消防广播及电话主机(柜)安装 消防电话主机 10路

以内
台 1 3095.09 1146.14 1137.63 27.59 375.59 152.58 255.56

262 030904017005 监控主机
壁挂式 128点

产品符合当地消防部门验收标准

台 1 4084.24 683.48 2725.48 21.02 225.44 91.59 337.23

B5-1258换
报警联动一体机安装 火灾报警联动一体机壁挂 64
点以下

台 1 4084.24 683.48 2725.48 21.02 225.44 91.59 337.23

263 030904014002 电梯五方对讲主机

壁挂式电话主机

台 1 2537.06 1146.14 625.68 27.59 375.59 152.58 209.48

B5-1271换
消防广播及电话主机(柜)安装 消防电话主机 10路

以内
台 1 2537.06 1146.14 625.68 27.59 375.59 152.58 209.48

264 030904016002 安防UPS电源
产品符合当地消防部门验收标准

套 1 7067.17 473.18 5553.28 168.45 205.32 83.41 583.53

B5-1276换
备用电源及电池主机(柜)安装 备用电源及电池主机

柜
台 1 7067.17 473.18 5553.28 168.45 205.32 83.41 583.53

265 030411006003 UPS接线盒 个 10 9.69 3.81 3.36 1.22 0.50 0.80

B4-1653换 接线盒安装 暗装 接线盒 10个 1.0 96.94 38.14 33.64 12.20 4.96 8.00

266 030404035007 市电维修插座 250V,10A
安装方式：底边距地0.3米暗装

套 10 36.68 14.57 12.53 4.66 1.89 3.03

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第56页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

B4-1981换
照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相暗插座 
单相暗插座10A 5孔

10套 1.0 366.80 145.66 125.30 46.61 18.94 30.29

267 030411006004 市电接线盒 个 3 9.69 3.81 3.36 1.22 0.50 0.80

B4-1653换 接线盒安装 暗装 接线盒 10个 0.3 96.94 38.14 33.64 12.20 4.96 8.00

268 030409002002 接地母线 铜排 40×4mm m 20.23 181.22 26.70 126.33 0.84 8.81 3.58 14.96

B4-1135
铜接地母线敷设 铜接地母线暗敷设 截面（≤250m

㎡）
10m 2.023 1812.24 266.98 1263.35 8.37 88.11 35.80 149.63

269 030409002003 接地母线 紫铜箔 100×0.3mm m 52.10 56.60 17.80 25.31 0.56 5.87 2.39 4.67

B4-1134换
铜接地母线敷设 铜接地母线暗敷设 截面（≤100m

㎡）
10m 5.210 565.91 177.99 253.01 5.58 58.74 23.86 46.73

火灾自动报警系统

270 030904008001 接线端子箱
安装方式：距地2.8米安装

产品符合当地消防部门验收标准

台 7 243.75 41.01 152.88 7.78 15.61 6.34 20.13

B5-1233换 消防专用模块(模块箱)安装 端子箱 台 7 243.75 41.01 152.88 7.78 15.61 6.34 20.13

271 030904006001 消防电话分机

安装方式：距地1.5米安装
产品符合当地消防部门验收标准

个 3 149.00 25.97 98.32 0.50 8.47 3.44 12.30

B5-1221换 消防报警电话插孔(电话)安装 电话分机 个 3 149.00 25.97 98.32 0.50 8.47 3.44 12.30

272 030904001001 感烟探测器

安装方式：吸顶安装
产品符合当地消防部门验收标准

个 160 104.04 35.12 43.73 0.55 11.41 4.64 8.59

B5-1205换 点型探测器安装 感烟、感温探测器 个 160 104.04 35.12 43.73 0.55 11.41 4.64 8.59

273 030904003001 消火栓按钮
安装方式：消火栓内安装

个 35 140.60 57.83 45.03 0.07 18.53 7.53 11.61

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第57页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

产品符合当地消防部门验收标准

B5-1212换 按钮安装 火灾报警按钮 个 35 140.60 57.83 45.03 0.07 18.53 7.53 11.61

274 030904005001 火灾声光报警器
安装方式：距地2.4米安装

产品符合当地消防部门验收标准

个 19 160.87 57.94 62.85 0.50 18.70 7.60 13.28

B5-1215换 消防警铃、声光报警器安装 声光报警器 个 19 160.87 57.94 62.85 0.50 18.70 7.60 13.28

275 030904006002 带电话插孔手动报警按钮
安装方式：距地1.5米安装

产品符合当地消防部门验收标准

个 19 170.18 71.61 52.19 0.07 22.94 9.32 14.05

B5-1213换 按钮安装 火灾报警按钮（带电话插孔） 个 19 170.18 71.61 52.19 0.07 22.94 9.32 14.05

276 030904007001 消防喇叭 3W

安装方式：吸顶安装
产品符合当地消防部门验收标准

个 37 109.49 39.01 43.78 0.07 12.51 5.08 9.04

B5-1223换 消防广播(扬声器)安装 扬声器 吸顶式 个 37 109.49 39.01 43.78 0.07 12.51 5.08 9.04

277 030904008002 单输入/输出模块

产品符合当地消防部门验收标准

个 12 331.68 160.77 69.27 1.31 51.87 21.07 27.39

B5-1230换 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入单输出 个 12 331.68 160.77 69.27 1.31 51.87 21.07 27.39

278 030904008003 单输入模块
产品符合当地消防部门验收标准

个 14 279.66 129.76 66.52 1.31 41.94 17.04 23.09

B5-1226换 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入 个 14 279.66 129.76 66.52 1.31 41.94 17.04 23.09

279 030904008004 短路隔离器

产品符合当地消防部门验收标准

个 16 267.98 129.76 55.80 1.31 41.94 17.04 22.13

B5-1226换 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入 个 16 267.98 129.76 55.80 1.31 41.94 17.04 22.13

280 030904008005 消防广播模块
产品符合当地消防部门验收标准

个 7 331.68 160.77 69.27 1.31 51.87 21.07 27.39

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第58页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

B5-1230 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入单输出 个 7 331.68 160.77 69.27 1.31 51.87 21.07 27.39

281 桂030904020002 火灾显示盘
安装方式：距地1.5米安装

产品符合当地消防部门验收标准

台 7 1313.62 588.84 321.37 20.67 195.04 79.24 108.46

B5-1244换 远程控制箱(柜)安装 重复显示器 台 7 1313.62 588.84 321.37 20.67 195.04 79.24 108.46

282 030411001022 吊顶内敷设 电气钢导管JDG20 m 1992.61 24.71 8.64 10.05 0.06 2.79 1.13 2.04

B4-1355换
吊顶内敷设 扣压式（KBG）、紧定式（JDG）电气钢
导管外径（≤20mm）

100m 19.9261 2472.11 864.24 1005.55 6.41 278.61 113.18 204.12

283 030411001023 砖、混凝土结构暗配 电气钢导管JDG20 m 385.60 16.24 7.52 4.00 2.40 0.98 1.34

B4-1350换
砖、混凝土结构暗配 扣压式（KBG）、紧定式

（JDG）电气钢导管外径（≤20mm）
100m 3.8560 1624.71 751.54 400.83 240.49 97.70 134.15

284 030413002010 凿槽及恢复 公称管径（≤20mm） m 258.40 14.43 6.90 2.87 0.25 2.29 0.93 1.19

B4-2032
凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径（≤
20mm）

10m 25.840 81.95 43.59 9.49 1.71 14.50 5.89 6.77

B4-2044
凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径（≤
20mm）{水泥砂浆 1∶2.5 水泥砂浆 1∶3}

10m 25.840 62.34 25.43 19.17 0.79 8.39 3.41 5.15

285 030411004015 管内穿线 铜芯线 WDZAN-RYJS-2×1.5m㎡
具有3C认证 ISO9000认证

品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵
缆”

m 850.56 5.50 0.83 3.84 0.27 0.11 0.45

B4-1525换 管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面（≤1.5m㎡） 100m束 8.5056 550.45 83.45 384.00 26.70 10.85 45.45

286 030411004016 管内穿线 铜芯线 WDZAN-RYJS-2×2.5m㎡
具有3C认证 ISO9000认证

品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵

缆”

m 1464.45 7.09 0.84 5.28 0.27 0.11 0.59

B4-1526换 管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面（≤2.5m㎡） 100m束 14.6445 708.67 84.45 527.71 27.02 10.98 58.51

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第59页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

287 030411004017 管内穿线 铜芯线 WDZAN-BYJ-4m㎡
具有3C认证 ISO9000认证

品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵
缆”

m 70.68 6.20 0.70 4.67 0.23 0.09 0.51

B4-1496换 管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面（≤2.5m㎡）
100m单

线
0.7068 620.71 70.38 467.41 22.52 9.15 51.25

288 030411004018 管内穿线 铜芯线 WDZN-BYJ-2.5m㎡
具有3C认证 ISO9000认证

品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵
缆”

m 849.04 4.31 0.70 2.93 0.23 0.09 0.36

B4-1496换 管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面（≤2.5m㎡）
100m单
线

8.4904 430.72 70.38 293.11 22.52 9.15 35.56

289 030408002001 控制电缆 WDZN-KVV-3×1.5m㎡

具有3C认证 ISO9000认证
品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵

缆”

m 40.34 11.37 3.40 5.50 1.09 0.44 0.94

B4-1089换 控制电缆敷设 普通敷设 电缆芯数（≤6芯） 100m 0.4034 1136.50 339.99 549.67 108.80 44.20 93.84

290 桂030905005001
火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音
箱、电话插孔

只 56 37.17 19.43 2.87 2.11 6.89 2.80 3.07

B5-1300
火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱

、电话插孔
10只 5.6 371.68 194.32 28.68 21.07 68.92 28.00 30.69

291 桂030905005002 火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 部 3 58.78 29.44 7.37 2.67 10.28 4.17 4.85

B5-1301 火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 部 3 58.78 29.44 7.37 2.67 10.28 4.17 4.85

292 030905001001 自动报警系统调试 500点以下 系统 1 20935.61 11910.76 299.40 1128.95 4172.71 1695.16 1728.63

B5-1295 自动报警系统调试 500点以下 系统 1 20935.61 11910.76 299.40 1128.95 4172.71 1695.16 1728.63

电气火灾监控系统

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第60页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

293 030904008006 电气火灾监控电源模块
产品符合当地消防部门验收标准

个 1 555.26 160.77 274.39 1.31 51.87 21.07 45.85

B5-1230换 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入单输出 个 1 555.26 160.77 274.39 1.31 51.87 21.07 45.85

294 030904008007 电气火灾监控模块

产品符合当地消防部门验收标准

个 7 396.95 160.77 129.15 1.31 51.87 21.07 32.78

B5-1230换 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入单输出 个 7 396.95 160.77 129.15 1.31 51.87 21.07 32.78

295 030411001024 砖、混凝土结构暗配 电气钢导管JDG20 m 28.20 16.24 7.52 4.00 2.40 0.98 1.34

B4-1350换
砖、混凝土结构暗配 扣压式（KBG）、紧定式

（JDG）电气钢导管外径（≤20mm）
100m 0.2820 1624.71 751.54 400.83 240.49 97.70 134.15

296 030413002011 凿槽及恢复 公称管径（≤20mm） m 28.20 14.43 6.90 2.87 0.25 2.29 0.93 1.19

B4-2032
凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径（≤
20mm）

10m 2.820 81.95 43.59 9.49 1.71 14.50 5.89 6.77

B4-2044
凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径（≤

20mm）{水泥砂浆 1∶2.5 水泥砂浆 1∶3}
10m 2.820 62.34 25.43 19.17 0.79 8.39 3.41 5.15

297 030411004019 管内穿线 铜芯线 ZC-RVS-2×1.5m㎡
具有3C认证 ISO9000认证

品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵
缆”

m 32.20 4.22 0.83 2.66 0.27 0.11 0.35

B4-1525换 管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面（≤1.5m㎡） 100m束 0.3220 422.14 83.45 266.28 26.70 10.85 34.86

消防电源监控系统

298 030904008008 消防电源监控电源模块

产品符合当地消防部门验收标准

个 1 587.44 160.77 303.92 1.31 51.87 21.07 48.50

B5-1230换 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入单输出 个 1 587.44 160.77 303.92 1.31 51.87 21.07 48.50

299 030904008009 消防电源监控模块
产品符合当地消防部门验收标准

个 4 440.79 160.77 169.37 1.31 51.87 21.07 36.40

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第61页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

B5-1230换 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入单输出 个 4 440.79 160.77 169.37 1.31 51.87 21.07 36.40

300 030411001025 砖、混凝土结构暗配 电气钢导管JDG20 m 19.20 16.24 7.52 4.00 2.40 0.98 1.34

B4-1350换
砖、混凝土结构暗配 扣压式（KBG）、紧定式
（JDG）电气钢导管外径（≤20mm）

100m 0.1920 1624.71 751.54 400.83 240.49 97.70 134.15

301 030413002012 凿槽及恢复 公称管径（≤20mm） m 19.20 14.43 6.90 2.87 0.25 2.29 0.93 1.19

B4-2032
凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径（≤

20mm）
10m 1.920 81.95 43.59 9.49 1.71 14.50 5.89 6.77

B4-2044
凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径（≤

20mm）{水泥砂浆 1∶2.5 水泥砂浆 1∶3}
10m 1.920 62.34 25.43 19.17 0.79 8.39 3.41 5.15

302 030411004020 管内穿线 铜芯线 ZC-RVS-2×1.5m㎡
具有3C认证 ISO9000认证

品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵

缆”

m 23.20 4.22 0.83 2.66 0.27 0.11 0.35

B4-1525换 管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面（≤1.5m㎡） 100m束 0.2320 422.14 83.45 266.28 26.70 10.85 34.86

防火门监控系统

303 030904008010 释放门禁模块 个 14 310.45 129.76 94.77 1.31 41.94 17.04 25.63

B5-1226换 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入 个 14 310.45 129.76 94.77 1.31 41.94 17.04 25.63

304 030507007001 防火门门磁开关

安装方式：底边距地1.3m暗装

台 28 47.99 15.77 20.74 0.29 5.14 2.09 3.96

B5-0890
入侵探测设备安装、调试 入侵探测器 门磁、窗磁
开关 有线

套 28 47.99 15.77 20.74 0.29 5.14 2.09 3.96

305 030411001026 吊顶内敷设 电气钢导管JDG20 m 210.89 24.71 8.64 10.05 0.06 2.79 1.13 2.04

B4-1355换
吊顶内敷设 扣压式（KBG）、紧定式（JDG）电气钢

导管外径（≤20mm）
100m 2.1089 2472.11 864.24 1005.55 6.41 278.61 113.18 204.12

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第62页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

306 030411001027 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管PC20 m 4.40 11.52 6.40 1.29 2.05 0.83 0.95

B4-1454换
塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管公
称外径（≤20mm）

100m 0.0440 1152.62 640.03 129.41 204.81 83.20 95.17

307 030413002013 凿槽及恢复 公称管径（≤20mm） m 4.40 14.43 6.90 2.87 0.25 2.29 0.93 1.19

B4-2032
凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径（≤

20mm）
10m 0.440 81.95 43.59 9.49 1.71 14.50 5.89 6.77

B4-2044
凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径（≤

20mm）{水泥砂浆 1∶2.5 水泥砂浆 1∶3}
10m 0.440 62.34 25.43 19.17 0.79 8.39 3.41 5.15

308 030411004021 管内穿线 铜芯线 WDZN-BV-2.5m㎡
具有3C认证 ISO9000认证

品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵

缆”

m 442.18 4.31 0.70 2.93 0.23 0.09 0.36

B4-1496换 管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面（≤2.5m㎡）
100m单

线
4.4218 430.72 70.38 293.11 22.52 9.15 35.56

309 030411004022 管内穿线 铜芯线 ZC-RVS-2×1.5m㎡
具有3C认证 ISO9000认证

品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵
缆”

m 243.29 4.22 0.83 2.66 0.27 0.11 0.35

B4-1525换 管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面（≤1.5m㎡） 100m束 2.4329 422.14 83.45 266.28 26.70 10.85 34.86

消火栓系统

310 031001002003 热浸镀锌钢管及管件安装 DN100 PN=1.0MPa

壁厚：δ=4mm
连接方式:沟槽连接

含水压试验、管道冲洗

m 237.76 148.97 37.44 81.93 0.31 12.08 4.91 12.30

B9-0038换
钢管安装 钢管（沟槽连接）安装 公称直径（100mm

以内）
10m 23.776 1489.66 374.41 819.27 3.10 120.80 49.08 123.00

311 031001002004 热浸镀锌钢管及管件安装 DN65 PN=1.0MPa m 80.04 106.35 34.22 47.27 0.47 11.10 4.51 8.78

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第63页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

壁厚：δ=4mm
连接方式:沟槽连接

含水压试验、管道冲洗

B9-0037换
钢管安装 钢管（沟槽连接）安装 公称直径（80mm
以内）

10m 8.004 1063.52 342.17 472.79 4.67 110.99 45.09 87.81

312 031201001001 管道刷油

红色调和漆两道

㎡ 104.13 11.69 6.07 2.59 1.52 0.55 0.96

B11-0060换 管道刷油 调和漆 第一遍 10㎡ 10.413 59.99 30.88 13.66 7.72 2.78 4.95

B11-0061换 管道刷油 调和漆 第二遍 10㎡ 10.413 56.81 29.79 12.20 7.45 2.68 4.69

313 031002001002 管道支架制作、安装 kg 137.42 21.69 7.96 7.16 0.83 2.81 1.14 1.79

B9-0261换 管道支架制作、安装 管道支架 100kg 1.3742 2169.90 796.31 715.54 83.13 281.42 114.33 179.17

314 桂031211003004 管道支架除锈 kg 137.42 0.14 0.07 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01

B11-0007换 手工除锈 一般钢结构 轻锈 100kg 1.3742 14.99 7.36 0.68 2.39 2.44 0.88 1.24

315 031201003004 管道支架刷油
刷防锈漆两道，调和漆两道

kg 137.42 2.68 1.13 0.43 0.38 0.38 0.14 0.22

B11-0119换 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍 100kg 1.3742 68.48 27.97 12.54 9.56 9.38 3.38 5.65

B11-0120换 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第二遍 100kg 1.3742 66.52 27.97 10.74 9.56 9.38 3.38 5.49

B11-0126换 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 100kg 1.3742 67.55 28.88 10.46 9.56 9.61 3.46 5.58

B11-0127换 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第二遍 100kg 1.3742 64.79 27.97 9.15 9.56 9.38 3.38 5.35

316 031003003001 闸阀 DN100 PN=1.0MPa

连接方式：法兰连接

个 2 500.41 87.00 307.07 17.84 33.55 13.63 41.32

B9-0412换
焊接法兰阀门安装 焊接法兰阀 公称直径（100mm以

内）
个 2 500.41 87.00 307.07 17.84 33.55 13.63 41.32

317 031003003002 止回阀 DN100 PN=1.0MPa 个 2 577.57 87.00 377.86 17.84 33.55 13.63 47.69

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第64页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

连接方式：法兰连接

B9-0412换
焊接法兰阀门安装 焊接法兰阀 公称直径（100mm以
内）

个 2 577.57 87.00 377.86 17.84 33.55 13.63 47.69

318 031003003003 蝶阀 DN100 PN=1.0MPa

连接方式：法兰连接

个 14 360.54 87.00 178.75 17.84 33.55 13.63 29.77

B9-0412换
焊接法兰阀门安装 焊接法兰阀 公称直径（100mm以

内）
个 14 360.54 87.00 178.75 17.84 33.55 13.63 29.77

319 031003003004 蝶阀 DN65 PN=1.0MPa
连接方式：法兰连接

个 4 259.38 61.75 126.39 15.20 24.62 10.00 21.42

B9-0410换
焊接法兰阀门安装 焊接法兰阀 公称直径（65mm以

内）
个 4 259.38 61.75 126.39 15.20 24.62 10.00 21.42

320 031003001003 自动排气阀 DN25 PN=1.0MPa
连接方式：螺纹连接

个 5 112.85 25.25 66.92 8.08 3.28 9.32

B9-0390换
螺纹阀门安装 自动排气阀、手动放风阀 自动排气

阀 公称直径(25mm以内) 
个 5 112.85 25.25 66.92 8.08 3.28 9.32

321 031003001004 截止阀 DN25 PN=1.0MPa
连接方式：螺纹连接

个 5 49.50 11.26 29.09 3.60 1.46 4.09

B9-0381换 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(25mm以内) 个 5 49.50 11.26 29.09 3.60 1.46 4.09

322 030901010002 减压稳压消火栓 DN65 套 35 667.79 102.43 463.33 0.55 32.95 13.39 55.14

B9-0912换
室内消火栓安装 室内消火栓安装(明装) 公称直径
(65mm 以内) 单栓 

套 35 667.79 102.43 463.33 0.55 32.95 13.39 55.14

323 030901013001 灭火器放置箱

含2具手提式灭火器(干粉磷酸铵盐)MF/ABC4

套 36 241.00 17.88 195.18 5.72 2.32 19.90

B9-0936换
灭火器具安装 灭火器放置箱安装 放置式 箱半周长 
1m 以内

10个 3.6 2410.02 178.80 1951.77 57.22 23.24 198.99

324 030413003001 砖墙打洞 DN100 个 5 12.07 6.36 1.36 0.34 2.14 0.87 1.00

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第65页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

B4-2052
打孔、打洞、预留孔洞 打孔、打洞 砌筑结构打洞
（孔）公称直径（≤100mm）

个 5 12.07 6.36 1.36 0.34 2.14 0.87 1.00

325 030413003002 混凝土楼板打洞 DN150 个 24 130.29 73.01 6.69 4.81 24.90 10.12 10.76

B4-2057
打孔、打洞、预留孔洞 打孔、打洞 混凝土楼板钻

孔机钻孔 钻孔直径（≤132mm）
个 24 130.29 73.01 6.69 4.81 24.90 10.12 10.76

326 031002003001 过墙钢套管制作、安装 DN100 个 5 81.49 29.83 28.63 1.98 10.18 4.14 6.73

B9-0322换
套管 过楼板钢套管制作、安装 公称直径(100mm以

内){换:水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5}
个 5 81.49 29.83 28.63 1.98 10.18 4.14 6.73

327 031002003002 过楼板钢套管制作、安装 DN150 个 24 165.94 72.65 45.94 0.66 23.46 9.53 13.70

B9-0323换
套管 过楼板钢套管制作、安装 公称直径(150mm以
内){换:水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5}

个 24 165.94 72.65 45.94 0.66 23.46 9.53 13.70

328 030905002001 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 点 35 96.81 54.68 1.18 5.76 19.34 7.86 7.99

B5-1302 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 点 35 96.81 54.68 1.18 5.76 19.34 7.86 7.99

喷淋系统

329 031001002005 热浸镀锌钢管及管件安装 DN150 PN=1.0MPa

壁厚：δ=4.5mm
连接方式:沟槽连接

含水压试验、管道冲洗

m 39.23 204.68 45.52 121.37 0.28 14.66 5.95 16.90

B9-0040换
钢管安装 钢管（沟槽连接）安装 公称直径（150mm
以内）

10m 3.923 2046.88 455.23 1213.67 2.84 146.58 59.55 169.01

330 031001002006 热浸镀锌钢管及管件安装 DN150 PN=1.0MPa

壁厚：δ=4.5mm
连接方式:沟槽连接

含水压试验、管道冲洗
安装位置：吊顶内安装，含吊顶拆除及恢复，综合

考虑安装难度

m 21.19 226.27 59.18 121.37 0.28 19.03 7.73 18.68

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第66页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

B9-0040换
钢管安装 钢管（沟槽连接）安装 公称直径（150mm
以内）

10m 2.119 2262.72 591.80 1213.67 2.84 190.28 77.30 186.83

331 031001002007 热浸镀锌钢管及管件安装 DN125 PN=1.0MPa

壁厚：δ=4mm
连接方式:沟槽连接

含水压试验、管道冲洗
安装位置：吊顶内安装，含吊顶拆除及恢复，综合

考虑安装难度

m 3.49 211.71 53.93 115.80 0.16 17.31 7.03 17.48

B9-0039换
钢管安装 钢管（沟槽连接）安装 公称直径（125mm
以内）

10m 0.349 2117.06 539.27 1157.97 1.62 173.08 70.32 174.80

332 031001002008 热浸镀锌钢管及管件安装 DN100 PN=1.0MPa

壁厚：δ=4mm
连接方式:沟槽连接

含水压试验、管道冲洗
安装位置：吊顶内安装，含吊顶拆除及恢复，综合

考虑安装难度

m 79.45 166.73 48.67 81.93 0.31 15.68 6.37 13.77

B9-0038换
钢管安装 钢管（沟槽连接）安装 公称直径（100mm

以内）
10m 7.945 1667.19 486.73 819.27 3.10 156.75 63.68 137.66

333 031001002009 热浸镀锌钢管及管件安装 DN80 PN=1.0MPa
壁厚：δ=4mm

连接方式:沟槽连接
含水压试验、管道冲洗

安装位置：吊顶内安装，含吊顶拆除及恢复，综合
考虑安装难度

m 210.56 137.98 44.48 61.42 0.47 14.38 5.84 11.39

B9-0037换
钢管安装 钢管（沟槽连接）安装 公称直径（80mm

以内）
10m 21.056 1379.93 444.82 614.23 4.67 143.84 58.43 113.94

334 031001002010 热浸镀锌钢管及管件安装 DN65 PN=1.0MPa
壁厚：δ=4mm

连接方式:沟槽连接
含水压试验、管道冲洗

m 31.37 122.57 44.48 47.28 0.47 14.38 5.84 10.12

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第67页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

安装位置：吊顶内安装，含吊顶拆除及恢复，综合
考虑安装难度

B9-0037换
钢管安装 钢管（沟槽连接）安装 公称直径（80mm

以内）
10m 3.137 1225.76 444.82 472.79 4.67 143.84 58.43 101.21

335 031001002011 热浸镀锌钢管及管件安装 DN50 PN=1.0MPa
壁厚：δ=3.8mm

连接方式:螺纹连接
含水压试验、管道冲洗

安装位置：吊顶内安装，含吊顶拆除及恢复，综合
考虑安装难度

m 130.17 102.30 43.61 29.41 0.83 14.22 5.78 8.45

B9-0005换
钢管安装 钢管（螺纹连接）安装 公称直径（50mm

以内）
10m 13.017 1022.94 436.09 294.12 8.30 142.20 57.77 84.46

336 031001002012 热浸镀锌钢管及管件安装 DN40 PN=1.0MPa
壁厚：δ=3.5mm

连接方式:螺纹连接
含水压试验、管道冲洗

安装位置：吊顶内安装，含吊顶拆除及恢复，综合
考虑安装难度

m 146.08 92.79 42.03 23.14 0.72 13.68 5.56 7.66

B9-0004换
钢管安装 钢管（螺纹连接）安装 公称直径（40mm

以内）
10m 14.608 927.88 420.26 231.43 7.22 136.79 55.57 76.61

337 031001002013 热浸镀锌钢管及管件安装 DN32 PN=1.0MPa
壁厚：δ=3.5mm

连接方式:螺纹连接

含水压试验、管道冲洗
安装位置：吊顶内安装，含吊顶拆除及恢复，综合
考虑安装难度

m 494.62 80.90 37.47 18.97 0.64 12.19 4.95 6.68

B9-0003换
钢管安装 钢管（螺纹连接）安装 公称直径（32mm
以内）

10m 49.462 809.12 374.70 189.73 6.39 121.95 49.54 66.81

338 031001002014 热浸镀锌钢管及管件安装 DN25 PN=1.0MPa

壁厚：δ=3.2mm
连接方式:螺纹连接

m 834.64 74.65 36.25 15.30 0.43 11.74 4.77 6.16

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第68页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

含水压试验、管道冲洗

安装位置：吊顶内安装，含吊顶拆除及恢复，综合
考虑安装难度

B9-0002换
钢管安装 钢管（螺纹连接）安装 公称直径（25mm
以内）

10m 83.464 746.49 362.54 152.94 4.29 117.39 47.69 61.64

339 031201001002 管道刷油

红色调和漆两道

㎡ 327.29 11.69 6.07 2.59 1.52 0.55 0.96

B11-0060换 管道刷油 调和漆 第一遍 10㎡ 32.729 59.99 30.88 13.66 7.72 2.78 4.95

B11-0061换 管道刷油 调和漆 第二遍 10㎡ 32.729 56.81 29.79 12.20 7.45 2.68 4.69

340 031002001003 管道支架制作、安装 kg 674.18 21.69 7.96 7.16 0.83 2.81 1.14 1.79

B9-0261换 管道支架制作、安装 管道支架 100kg 6.7418 2169.90 796.31 715.54 83.13 281.42 114.33 179.17

341 桂031211003005 管道支架除锈 kg 674.18 0.14 0.07 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01

B11-0007换 手工除锈 一般钢结构 轻锈 100kg 6.7418 14.99 7.36 0.68 2.39 2.44 0.88 1.24

342 031201003005 管道支架刷油
刷防锈漆两道，调和漆两道

kg 674.18 2.68 1.13 0.43 0.38 0.38 0.14 0.22

B11-0119换 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍 100kg 6.7418 68.48 27.97 12.54 9.56 9.38 3.38 5.65

B11-0120换 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第二遍 100kg 6.7418 66.52 27.97 10.74 9.56 9.38 3.38 5.49

B11-0126换 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 100kg 6.7418 67.55 28.88 10.46 9.56 9.61 3.46 5.58

B11-0127换 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第二遍 100kg 6.7418 64.79 27.97 9.15 9.56 9.38 3.38 5.35

343 030901003001 下垂型喷头 个 450 41.76 17.62 11.85 0.63 5.84 2.37 3.45

B9-0882换 喷头安装 公称直径15mm以内 有吊顶 10个 45.0 417.63 176.17 118.54 6.32 58.40 23.72 34.48

344 030901003002 侧喷喷头 个 118 34.20 14.35 10.09 0.33 4.70 1.91 2.82

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第69页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

B9-0881换 喷头安装 公称直径15mm以内 无吊顶 10个 11.8 341.93 143.48 100.86 3.31 46.97 19.08 28.23

345 030901008001 末端试水装置 DN25 组 1 499.54 137.12 256.56 2.00 44.52 18.09 41.25

B9-0909换 末端试水装置安装 公称直径(25mm 以内) 组 1 499.54 137.12 256.56 2.00 44.52 18.09 41.25

346 031003001005 末端试水阀 DN25 PN=1.0MPa
连接方式：螺纹连接

个 6 61.35 11.26 39.96 3.60 1.46 5.07

B9-0381 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(25mm以内) 个 6 61.35 11.26 39.96 3.60 1.46 5.07

347 031003001006 自动排气阀 DN25 PN=1.0MPa

连接方式：螺纹连接

个 1 112.85 25.25 66.92 8.08 3.28 9.32

B9-0390换
螺纹阀门安装 自动排气阀、手动放风阀 自动排气

阀 公称直径(25mm以内) 
个 1 112.85 25.25 66.92 8.08 3.28 9.32

348 031003001007 截止阀 DN25 PN=1.0MPa
连接方式：螺纹连接

个 1 49.50 11.26 29.09 3.60 1.46 4.09

B9-0381换 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(25mm以内) 个 1 49.50 11.26 29.09 3.60 1.46 4.09

349 030901006001 水流指示器 DN150 PN=1.0MPa

连接方式：法兰连接
含检查接线

个 5 945.55 204.32 543.37 19.20 71.53 29.06 78.07

B9-0897 水流指示器安装 法兰连接 公称直径(150mm 以内) 个 5 920.61 190.70 542.47 17.66 66.68 27.09 76.01

B4-0370
一般小型电器及风机盘管检查接线 一般小型电器检

查接线
台 5 24.94 13.62 0.90 1.54 4.85 1.97 2.06

350 030901006002 水流指示器 DN125 PN=1.0MPa
连接方式：法兰连接

含检查接线

个 1 911.80 204.32 512.40 19.20 71.53 29.06 75.29

B9-0897换 水流指示器安装 法兰连接 公称直径(150mm 以内) 个 1 886.86 190.70 511.50 17.66 66.68 27.09 73.23

B4-0370
一般小型电器及风机盘管检查接线 一般小型电器检

查接线
台 1 24.94 13.62 0.90 1.54 4.85 1.97 2.06

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第70页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

351 030901006003 水流指示器 DN100 PN=1.0MPa
连接方式：法兰连接

含检查接线

个 1 711.50 148.93 412.94 16.46 52.92 21.50 58.75

B9-0896换 水流指示器安装 法兰连接 公称直径(100mm 以内) 个 1 686.56 135.31 412.04 14.92 48.07 19.53 56.69

B4-0370
一般小型电器及风机盘管检查接线 一般小型电器检
查接线

台 1 24.94 13.62 0.90 1.54 4.85 1.97 2.06

352 031003003005 遥控信号阀 DN150 PN=1.0MPa

连接方式：法兰连接
含检查接线

个 5 1241.67 145.48 897.23 21.36 53.39 21.69 102.52

B9-0414换
焊接法兰阀门安装 焊接法兰阀 公称直径（150mm以

内）
个 5 1216.73 131.86 896.33 19.82 48.54 19.72 100.46

B4-0370
一般小型电器及风机盘管检查接线 一般小型电器检
查接线

台 5 24.94 13.62 0.90 1.54 4.85 1.97 2.06

353 031003003006 遥控信号阀 DN125 PN=1.0MPa

连接方式：法兰连接
含检查接线

个 1 1050.51 124.95 753.53 20.04 46.40 18.85 86.74

B9-0413换
焊接法兰阀门安装 焊接法兰阀 公称直径（125mm以

内）
个 1 1025.57 111.33 752.63 18.50 41.55 16.88 84.68

B4-0370
一般小型电器及风机盘管检查接线 一般小型电器检
查接线

台 1 24.94 13.62 0.90 1.54 4.85 1.97 2.06

354 031003003007 遥控信号阀 DN100 PN=1.0MPa

连接方式：法兰连接
含检查接线

个 1 830.28 100.62 587.72 19.38 38.40 15.60 68.56

B9-0412换
焊接法兰阀门安装 焊接法兰阀 公称直径（100mm以

内）
个 1 805.34 87.00 586.82 17.84 33.55 13.63 66.50

B4-0370
一般小型电器及风机盘管检查接线 一般小型电器检
查接线

台 1 24.94 13.62 0.90 1.54 4.85 1.97 2.06

355 031003003008 蝶阀 DN150 PN=1.0MPa

连接方式：法兰连接

个 2 652.94 131.86 379.09 19.82 48.54 19.72 53.91

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第71页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

B9-0414换
焊接法兰阀门安装 焊接法兰阀 公称直径（150mm以
内）

个 2 652.94 131.86 379.09 19.82 48.54 19.72 53.91

356 031003003009 信号碟阀 DN150 PN=1.0MPa

连接方式：法兰连接
含检查接线

个 3 948.36 145.48 628.13 21.36 53.39 21.69 78.31

B9-0414换
焊接法兰阀门安装 焊接法兰阀 公称直径（150mm以

内）
个 3 923.42 131.86 627.23 19.82 48.54 19.72 76.25

B4-0370
一般小型电器及风机盘管检查接线 一般小型电器检
查接线

台 3 24.94 13.62 0.90 1.54 4.85 1.97 2.06

357 031003003010 闸阀 DN150 PN=1.0MPa

连接方式：法兰连接

个 1 675.12 131.86 399.44 19.82 48.54 19.72 55.74

B9-0414换
焊接法兰阀门安装 焊接法兰阀 公称直径（150mm以

内）
个 1 675.12 131.86 399.44 19.82 48.54 19.72 55.74

358 030413003003 吊顶开孔 个 568 6.35 4.02 1.29 0.52 0.52

A-12-160
天棚开孔 灯光孔、风口（每个面积在0.02以内）
开孔 

10个 56.8 63.46 40.15 12.85 5.22 5.24

359 030413003004 混凝土楼板打洞 DN200 个 6 150.40 83.91 7.51 6.07 28.79 11.70 12.42

B4-2058
打孔、打洞、预留孔洞 打孔、打洞 混凝土楼板钻

孔机钻孔 钻孔直径（≤200mm）
个 6 150.40 83.91 7.51 6.07 28.79 11.70 12.42

360 031002003003 过楼板钢套管制作、安装 DN200 个 6 205.43 81.82 68.88 0.66 26.39 10.72 16.96

B9-0324换
套管 过楼板钢套管制作、安装 公称直径(200mm以

内){换:水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5}
个 6 205.43 81.82 68.88 0.66 26.39 10.72 16.96

361 030905002002 水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 点 7 168.35 88.33 2.69 16.33 33.49 13.61 13.90

B5-1303 水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 点 7 168.35 88.33 2.69 16.33 33.49 13.61 13.90

抗震支架

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第72页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

362 031002002003 金属管道侧向抗震支吊架 DN150
材质：热镀锌钢，含支架刷油、安装调试费用、配

件安装、结构开孔及恢复等
满足有关国际规范标准产品

套 4 226.72 50.00 135.50 16.00 6.50 18.72

B- 金属管道侧向抗震支吊架 DN150 套 4 226.72 50.00 135.50 16.00 6.50 18.72

363 031002002004 金属管道侧纵向(双向)抗震支吊架 DN150

材质：热镀锌钢，含支架刷油、安装调试费用、配
件安装、结构开孔及恢复等

满足有关国际规范标准产品

套 2 300.08 70.00 173.80 22.40 9.10 24.78

B- 金属管道侧纵向(双向)抗震支吊架 DN150 套 2 300.08 70.00 173.80 22.40 9.10 24.78

364 031002002005 金属管道侧向抗震支吊架 DN100
材质：热镀锌钢，含支架刷油、安装调试费用、配

件安装、结构开孔及恢复等
满足有关国际规范标准产品

套 18 214.73 50.00 124.50 16.00 6.50 17.73

B-换 金属管道侧向抗震支吊架 DN100 套 18 214.73 50.00 124.50 16.00 6.50 17.73

365 031002002006 金属管道侧纵向(双向)抗震支吊架 DN100
材质：热镀锌钢，含支架刷油、安装调试费用、配

件安装、结构开孔及恢复等

满足有关国际规范标准产品

套 9 284.60 70.00 159.60 22.40 9.10 23.50

B-换 金属管道侧纵向(双向)抗震支吊架 DN100 套 9 284.60 70.00 159.60 22.40 9.10 23.50

366 031002002007 金属管道侧向抗震支吊架 DN80

材质：热镀锌钢，含支架刷油、安装调试费用、配
件安装、结构开孔及恢复等

满足有关国际规范标准产品

套 18 204.92 50.00 115.50 16.00 6.50 16.92

B-换 金属管道侧向抗震支吊架 DN80 套 18 204.92 50.00 115.50 16.00 6.50 16.92

367 031002002008 金属管道侧纵向(双向)抗震支吊架 DN80
材质：热镀锌钢，含支架刷油、安装调试费用、配

件安装、结构开孔及恢复等

套 9 276.21 70.00 151.90 22.40 9.10 22.81

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第73页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

满足有关国际规范标准产品

B-换 金属管道侧纵向(双向)抗震支吊架 DN80 套 9 276.21 70.00 151.90 22.40 9.10 22.81

368 031002002009 金属管道侧向抗震支吊架 DN65
材质：热镀锌钢，含支架刷油、安装调试费用、配

件安装、结构开孔及恢复等
满足有关国际规范标准产品

套 3 201.76 50.00 112.60 16.00 6.50 16.66

B-换 金属管道侧向抗震支吊架 DN65 套 3 201.76 50.00 112.60 16.00 6.50 16.66

369 031002002010 金属管道侧纵向(双向)抗震支吊架 DN65

材质：热镀锌钢，含支架刷油、安装调试费用、配
件安装、结构开孔及恢复等

满足有关国际规范标准产品

套 3 271.52 70.00 147.60 22.40 9.10 22.42

B-换 金属管道侧纵向(双向)抗震支吊架 DN65 套 3 271.52 70.00 147.60 22.40 9.10 22.42

门诊3层-装修工程

分部分项工程

7. A.7 屋面及防水工程

370 010903002003 墙面涂膜防水
部位：外墙门窗洞口四周100mm范围内

1、防水层做法:不小于1.5mm厚JS聚合物水泥基防
水涂料做防水增强层

2、品牌相当于或优于“东方雨虹”“科顺”“大
禹”

㎡ 7.44 51.73 5.57 39.66 1.66 0.57 4.27

A-8-86换
防水工程 高分子防水涂料 聚合物水泥防水涂料 

1.0mm厚 立面[实际厚度=1.5]
100㎡ 0.0744 5173.53 557.28 3966.17 166.07 56.84 427.17

371 010904002002 楼(地)面涂膜防水
部位：楼梯间卫生间

1、防水层做法:1.5mm厚聚氨酯防水

㎡ 14.85 36.55 3.45 28.70 1.03 0.35 3.02

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第74页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

2、品牌相当于或优于“东方雨虹”“科顺”“大
禹”

A-8-81换
防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 

平面[实际厚度=1.5]
100㎡ 0.1485 3655.00 345.48 2869.54 102.95 35.24 301.79

9. A.9 楼地面工程

372 011101006002 平面砂浆找平层
部位：楼梯间卫生间

20厚1:2水泥砂浆找平

㎡ 10.89 29.75 12.03 11.18 0.12 2.95 1.01 2.46

A-10-17
楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{干混地
面砂浆 DS M20}

100㎡ 0.1089 2975.25 1203.27 1118.42 11.79 295.26 100.85 245.66

373 011102003003 块料楼地面

部位：卫生间
1、300×300×10厚防滑地砖铺实拍平，瓷砖胶擦

缝
2、40厚1:4干硬性水泥砂浆

3、品牌不得低于“金舵”“冠珠”“欧神诺”

㎡ 10.89 132.07 39.95 68.03 0.12 9.74 3.33 10.90

A-10-60换
块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.10㎡以内
{换:素水泥浆}

100㎡ 0.1089 13206.70 3994.78 6803.52 11.79 973.60 332.55 1090.46

374 011103004003 塑料卷材楼地面

部位：楼梯间
1、2mm厚pvc地胶②，专用胶粘剂粘贴

2、品牌不低于“阿姆斯壮”、“得嘉”、“欧莱
宝”

㎡ 50.03 95.06 13.84 68.86 3.36 1.15 7.85

A-10-97换 橡塑面层 塑料卷材 100㎡ 0.5003 9506.38 1383.95 6886.33 336.30 114.87 784.93

375 FA1101004002 自流平楼地面
部位：楼梯间

1、5mm厚自流平层

2、自流平界面剂

㎡ 50.03 33.09 15.09 10.30 0.03 3.68 1.26 2.73

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第75页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

A-10-32换
整体面层 水泥基自流平砂浆 面层4mm厚[实际厚度
=5]{换:干混自流平砂浆 DSL}

100㎡ 0.5003 3309.09 1509.33 1030.27 3.18 367.54 125.54 273.23

376 011105004005 地胶踢脚线

部位：楼梯间
1、踢脚线高度:150mm

2、面层材料种类、规格、颜色:2mm厚pvc地胶②
3、品牌不低于“阿姆斯壮”、“得嘉”、“欧莱

宝”

㎡ 6.53 125.84 38.47 64.44 9.35 3.19 10.39

A-10-107换 踢脚线 塑料 100m 0.4353 1887.72 577.07 966.65 140.23 47.90 155.87

10. A.10 墙、柱面工程

377 桂011204007002 块料墙面

部位：楼梯间卫生间
1、15厚1:3水泥砂浆

2、300×600墙面砖
3、品牌不得低于“金舵”“冠珠”“欧神诺”

㎡ 66.00 117.82 50.44 41.04 0.12 12.29 4.20 9.73

A-11-65换
墙面块料面层 面砖 预拌砂浆 每块面积（≤
0.20㎡）{换:素水泥浆}

100㎡ 0.6600 11782.47 5044.21 4104.43 12.48 1228.78 419.71 972.86

378 011210005002 卫生间蹲便器隔断

做法详见15ZJ512-29/2
部位：楼梯间卫生间

隔断材料品种、规格、颜色:15mm厚酚醛树脂复合
板

㎡ 7.99 237.66 28.36 180.44 6.89 2.35 19.62

A-11-222换 浴厕隔断、隔墙 成品浴厕隔断 100㎡ 0.0799 23767.44 2836.10 18044.32 689.17 235.40 1962.45

11. A.11 天棚工程

379 011302001006 吊顶天棚
部位：三楼楼梯间厕所

1、龙骨材料种类、规格：8吊杆，轻钢龙骨

㎡ 10.89 136.16 30.09 85.02 7.31 2.50 11.24

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第76页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

2、面层材料品种、规格：铝扣板300×300×0.8
3、品牌不得低于“友邦”“龙牌”“奥普”

A-12-39
卡式轻钢天棚龙骨 面层规格(轻钢龙骨间距450内
mm）  平面

100㎡ 0.1089 3976.93 1294.64 1931.86 314.60 107.46 328.37

A-12-110换 天棚铝板面层（600×600mm) 100㎡ 0.1089 9639.26 1714.52 6569.90 416.63 142.31 795.90

13. 门窗工程

380 010802003003 乙级钢质防火门

1、洞口面积≥2㎡
2、含制作、安装、运输等全部工序

3、经消防部门认可的成品防火门

㎡ 6.60 334.23 56.37 231.88 13.70 4.68 27.60

A-13-12换 钢质防火门安装{换:干混普通砌筑砂浆 DM-G M5} 100㎡ 0.0660 33422.66 5637.12 23188.17 1369.82 467.88 2759.67

381 桂010811001005 防火锁 把 2 148.58 49.40 70.80 12.01 4.10 12.27

A-13-84换 门特殊五金 L形执 手插锁 10个 0.2 1485.70 493.99 708.00 120.04 41.00 122.67

382 桂010811001006 防火门防火铰链 副 12.00 115.93 70.20 13.27 17.06 5.83 9.57

A-13-97 门特殊五金 防火门防火绞链 副 12.00 115.93 70.20 13.27 17.06 5.83 9.57

383 桂010811001007 闭门器（套）暗装 套 2 150.39 55.99 63.72 13.61 4.65 12.42

A-13-95换 门特殊五金 闭门器 暗装 10个 0.2 1503.71 559.84 637.20 136.04 46.47 124.16

384 桂010811001008 顺序器 把 2 70.08 24.46 31.86 5.94 2.03 5.79

A-13-96换 门特殊五金 顺位器 10个 0.2 700.72 244.54 318.60 59.42 20.30 57.86

13. A.13 油漆、涂料、裱糊工程

385 011406003003 墙面满刮腻子
部位：三层楼梯间

㎡ 96.44 17.01 10.43 1.77 2.54 0.87 1.40

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第77页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

1、满刮腻子两遍
2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”

A-14-234 腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍 100㎡ 0.9644 1700.90 1043.21 177.16 253.50 86.59 140.44

386 011406003004 天棚满刮腻子
部位：3层楼梯间、3-7层消防管道

1、满刮腻子两遍

2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”

㎡ 350.03 19.72 12.31 1.77 2.99 1.02 1.63

A-14-235 腻子及其他 刮腻子 天棚 二遍 100㎡ 3.5003 1972.30 1230.99 177.16 299.13 102.17 162.85

387 011407001002 墙面喷（刷）涂料
部位：三层楼梯间

1、刷无机涂料一底一面
2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”

㎡ 96.44 13.85 6.46 4.14 1.57 0.54 1.14

A-14-199 抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍 100㎡ 0.9644 1385.40 646.28 414.04 157.05 53.64 114.39

388 011407002002 天棚喷（刷）涂料

部位：3层楼梯间、消防管道
1、刷无机涂料一底一面

2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”

㎡ 350.03 13.85 6.46 4.14 1.57 0.54 1.14

A-14-199 抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍 100㎡ 3.5003 1385.40 646.28 414.04 157.05 53.64 114.39

单价措施项目

011703 垂直运输

389 桂011703002001 局部装饰装修垂直运输 台·月 1 10588.31 5500.00 643.10 2650.00 611.25 309.70 874.26

A-17-1 卷扬机 檐口高度（40m以内） 台·月 1 10588.31 5500.00 643.10 2650.00 611.25 309.70 874.26

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第78页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

390 桂011710006001 墙面装饰面
保护材料种类、规格:塑料薄膜

㎡ 32.73 4.11 1.87 1.28 0.46 0.16 0.34

A-23-14 塑料薄装饰面保护 内墙面 100㎡ 0.3273 410.62 187.33 128.32 45.52 15.55 33.90

门诊3层_安装工程

分部分项工程

B4 电气设备安装工程

391 030412001003 吸顶灯 4000K,8W,630lm（含底盒）

安装方式：吸顶安装
品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、

“雷士”

套 2 63.50 23.70 23.57 0.22 7.66 3.11 5.24

B4-1659换 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长（≤2000mm） 10套 0.2 634.90 237.01 235.71 2.14 76.53 31.09 52.42

392 030412005010 防水防尘LED平板灯 600×300mm 3000K,8W,630lm
（含底盒）

安装方式：嵌入式安装
品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、

“雷士”

套 2 112.75 25.42 66.08 0.34 8.25 3.35 9.31

B4-1805换 荧光灯具安装 嵌入式 单管 10套 0.2 1127.44 254.18 660.83 3.42 82.43 33.49 93.09

393 030404033002 300*300mm吸顶式排气扇 台 2 149.82 38.14 81.53 0.43 12.34 5.01 12.37

B4-0422换 安全变压器、电铃、风扇安装 风扇 排风扇 吸顶 台 2 149.82 38.14 81.53 0.43 12.34 5.01 12.37

394 030404034011 单联单控开关 250V,10A（含底盒）

安装方式：底边距地1.3米暗装

套 2 27.68 12.23 7.66 3.91 1.59 2.29

B4-1956换
照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开

关（单控）单联
10套 0.2 276.53 122.23 76.47 39.11 15.89 22.83

395 030404034012 双联单控开关 250V,10A（含底盒）
安装方式：底边距地1.3米暗装

套 1 30.91 12.60 10.09 4.03 1.64 2.55

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第79页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

B4-1957换
照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开
关（单控）双联

10套 0.1 309.05 125.95 100.91 40.30 16.37 25.52

396 030411001028 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管PC20 m 21.08 11.52 6.40 1.29 2.05 0.83 0.95

B4-1454换
塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管公

称外径（≤20mm）
100m 0.2108 1152.62 640.03 129.41 204.81 83.20 95.17

397 030413002014 凿槽及恢复 公称管径（≤20mm） m 5.10 14.43 6.90 2.87 0.25 2.29 0.93 1.19

B4-2032
凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径（≤

20mm）
10m 0.510 81.95 43.59 9.49 1.71 14.50 5.89 6.77

B4-2044
凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径（≤
20mm）{水泥砂浆 1∶2.5 水泥砂浆 1∶3}

10m 0.510 62.34 25.43 19.17 0.79 8.39 3.41 5.15

398 030411004023 管内穿线 铜芯线 WDZB-BYJ-2.5m㎡

具有3C认证 ISO9000认证
品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵

缆”

m 66.53 4.21 0.71 2.83 0.23 0.09 0.35

B4-1478换 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面（≤2.5m㎡）
100m单
线

0.6653 420.69 70.83 283.24 22.67 9.21 34.74

门诊楼外立面_装修工程

分部分项工程

7. A.7 屋面及防水工程

399 010903002004 墙面涂膜防水

部位：外墙门窗洞口四周100mm范围内
1、防水层做法:不小于1.5mm厚JS聚合物水泥基防

水涂料做防水增强层
2、品牌相当于或优于“东方雨虹”“科顺”“大

禹”

㎡ 120.44 51.73 5.57 39.66 1.66 0.57 4.27

A-8-86换
防水工程 高分子防水涂料 聚合物水泥防水涂料 
1.0mm厚 立面[实际厚度=1.5]

100㎡ 1.2044 5173.53 557.28 3966.17 166.07 56.84 427.17

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第80页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

10. A.10 墙、柱面工程

400 011208001001 柱(梁)面装饰
部位：外墙铝合金格栅下方、外墙百叶窗旁

1、龙骨种类、规格:L40×40×4镀锌角钢@600、安
卡锚栓M12、300×200×8镀锌钢板

2、面层材料品种、规格、颜色:2mm厚木色铝单板

㎡ 334.56 425.79 84.34 275.00 2.86 21.19 7.24 35.16

A-11-185换 柱、梁饰面 面层 铝板饰面 矩形柱（梁） 100㎡ 3.3456 33977.82 5222.05 24247.87 1268.96 433.43 2805.51

A-11-251换 幕墙骨架调整 钢骨架 t 2.508 11473.06 4285.00 4338.48 381.11 1133.86 387.29 947.32

13. 门窗工程

401 010807001008 100系列成品平开窗
1、框、扇材质:100系列1.4mm铝合金型材，洞口面

积≤2㎡
2、玻璃品种、厚度：6厚低辐射镀膜钢化玻璃

3、成品采购，含制作、安装、运输及五金配件等
全部工序

4、配手动高窗摇杆器距地1.3~1.5米安装
5、窗品牌不得低于“伟业”“广铝”“凤铝”；

手动高窗摇杆器品牌不得低于“粤坚固”“兰姆伽
”“HANDP”；五金配件品牌不得低于“顶固”“

海福乐”“坚朗”

㎡ 98.87 724.34 44.06 621.99 10.71 3.66 43.92

A-13-42换 隔热断桥铝合金窗安装 平开 100㎡ 0.9887 53185.98 4405.52 42952.76 1070.54 365.66 4391.50

B- 5厚浮法玻璃与6厚低辐射镀膜钢化玻璃 ㎡ 93.52 32.96 32.96

B- 手动高窗摇杆器 个 238 67.00 67.00

402 010807001009 100系列成品固定窗

1、框、扇材质:100系列1.4mm铝合金型材，洞口面
积≥2㎡

㎡ 250.47 431.97 37.65 348.89 9.15 3.13 33.15

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第81页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

2、玻璃品种、厚度：6厚低辐射镀膜钢化玻璃
5、窗品牌不得低于“伟业”“广铝”“凤铝”；

手动高窗摇杆器品牌不得低于“粤坚固”“兰姆伽
”“HANDP”；五金配件品牌不得低于“顶固”“

海福乐”“坚朗”

A-13-40换 隔热断桥铝合金窗安装 固定 100㎡ 2.5047 40143.28 3765.34 31835.86 914.98 312.52 3314.58

B- 5厚浮法玻璃与6厚低辐射镀膜钢化玻璃 ㎡ 232.04 32.96 32.96

403 010807001010 100系列成品固定窗

1、框、扇材质:100系列1.4mm铝合金型材，洞口面
积≤2㎡

2、玻璃品种、厚度：6厚低辐射镀膜钢化玻璃
5、窗品牌不得低于“伟业”“广铝”“凤铝”；

手动高窗摇杆器品牌不得低于“粤坚固”“兰姆伽
”“HANDP”；五金配件品牌不得低于“顶固”“

海福乐”“坚朗”

㎡ 74.70 431.97 37.65 348.89 9.15 3.13 33.15

A-13-40换 隔热断桥铝合金窗安装 固定 100㎡ 0.7470 40143.28 3765.34 31835.86 914.98 312.52 3314.58

B- 5厚浮法玻璃与6厚低辐射镀膜钢化玻璃 ㎡ 69.20 32.96 32.96

404 010807004001 金属纱窗
1、框材质及规格:铝合金型材

2、窗纱材料品种、规格:金刚纱防蝇防蚊纱窗

㎡ 98.87 65.00 65.00

B- 金刚纱防蝇防蚊纱窗 ㎡ 98.87 65.00 65.00

405 010807003001 成品定制百叶窗
部位：外墙

1.2mm厚木色铝合金装饰百叶

㎡ 98.54 432.59 33.23 352.80 8.08 2.76 35.72

A-13-46换 铝合金百叶窗安装 100㎡ 0.9854 43258.09 3323.21 35279.74 807.54 275.83 3571.77

406 010807005001 铝合金格栅
部位：外墙

㎡ 232.04 338.11 21.03 281.09 0.92 5.33 1.82 27.92

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第82页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

材质及规格：□100×50×1厚铝合金方通@150

A-12-135换
铝合金格栅吊顶天棚 铝格栅（包括吊配件）规格
（125×125×4.5mm) 

100㎡ 2.3204 33810.95 2102.51 28109.22 92.06 533.28 182.15 2791.73

13. A.13 油漆、涂料、裱糊工程

407 011406003005 天棚满刮腻子

部位：窗帘盒
1、满刮腻子两遍

2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”

㎡ 58.94 19.72 12.31 1.77 2.99 1.02 1.63

A-14-235 腻子及其他 刮腻子 天棚 二遍 100㎡ 0.5894 1972.30 1230.99 177.16 299.13 102.17 162.85

408 011407002003 天棚喷（刷）涂料
部位：窗帘盒

1、刷无机涂料一底一面
2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”

㎡ 58.94 13.85 6.46 4.14 1.57 0.54 1.14

A-14-199 抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍 100㎡ 0.5894 1385.40 646.28 414.04 157.05 53.64 114.39

14. A.14 其他装饰工程

409 桂010810006002 饰面夹板窗帘盒

1、基层材料种类、规格:15mm厚大芯板
2、饰面材料种类、规格:6mm埃特板

3、装饰线条：1.2厚铝制角线收边

m 178.60 68.90 31.09 21.98 7.56 2.58 5.69

A-13-76换
窗帘盒、窗帘轨 窗帘盒（不带轨）制作安装 胶合
板

10m 17.860 588.62 256.61 199.75 62.36 21.30 48.60

A-15-36换 铝合金装饰线 角线 宽度（≤20mm） 100m 1.7860 1002.94 543.04 200.06 131.96 45.07 82.81

410 011508004001 原有外立面金属字拆除及恢复

共17个字，拆除后妥善保管，待外立面完成后利旧
安装

项 1 800.00 800.00

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第83页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

B- 原有外立面金属字拆除及恢复 项 1 800.00 800.00

单价措施项目

011701 脚手架工程

411 011701008001 外装饰吊篮
搭设高度:23.4m

㎡ 1727.62 13.55 2.60 0.09 7.68 1.53 0.53 1.12

A-16-13 电动吊篮 使用 台·天 375 46.30 35.40 5.27 1.81 3.82

A-16-12 电动吊篮 搭拆 台·次 15 403.59 300.00 10.27 44.70 15.30 33.32

门诊楼外立面_安装工程

分部分项工程

B7 通风空调工程

412 030701003003 空调外机移机（利旧）

含：设备拆除、安装，冷媒管加长自行考虑，冷媒
管新安装等所有施工费用

台 40 490.50 450.00 40.50

B- 空调移机 台 40 490.50 450.00 40.50

413 031001006009 空调排水管及管件安装 dn50

连接方式：粘接连接
含灌水、通球试验

品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”

m 242.02 28.68 13.20 7.10 0.05 4.24 1.72 2.37

B9-0186
塑料管安装 过阳台承插塑料雨水管、空调排水管
（粘接连接）安装 公称外径（50mm以内）

10m 24.202 286.86 132.04 70.96 0.52 42.42 17.23 23.69

煎药房、消防控制室-装修工程

分部分项工程

1. 土（石）方工程

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第84页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

414 010101003001 挖沟槽土方
1、土壤类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报

价
2、挖土深度:详设计图纸

3、土方场内平衡运距：由投标人根据施工现场实
际情况自行考虑，决定报价

 18.87 10.99 5.43 3.32 0.99 0.34 0.91

A-1-5换 人工挖一般土方 深1.5m以内 三类土 100 0.0189 6045.90 4814.84 544.08 187.78 499.20

A-1-27 液压挖掘机挖沟槽（基坑）土方 斗容量（1.25） 1000 0.01698 5483.54 673.06 3693.93 493.47 170.31 452.77

415 010103001001 回填方
1、密实度要求:满足设计和规范要求

2、填方来源、运距:利用开挖土、运距自行考虑

 7.50 5.08 0.67 0.50 2.94 0.41 0.14 0.42

A-1-94 挖掘机回填 土 100 0.0750 508.09 67.31 50.10 293.84 40.81 14.08 41.95

416 010103002002 余土弃置
含装运，运距按起步第1km、弃置费自行考虑

 10.25 21.81 15.00 5.43 0.61 0.21 0.56

A-1-133 自卸汽车运土（运距1km以内）10t 1000 0.01025 6817.35 5429.21 613.50 211.74 562.90

B- 弃置费  10.25 15.00 15.00

417 桂010103003002 土（石）方运输增（减）m3·km

运距：工程量暂按增加14KM，结算按实结算

·km 143.50 2.15 1.71 0.19 0.07 0.18

A-1-142 自卸汽车运土方（每增加1km运距） 10t 1000 0.14350 2150.23 1712.41 193.50 66.78 177.54

4. 砌筑工程

418 010404001004 垫层
部位：顶棚1

30厚（最薄处）LC5.0轻骨料混凝土找2%坡

 1.03 578.77 88.10 414.16 21.41 7.31 47.79

A-10-16换 垫层 陶粒混凝土{换:中砂 陶粒 水泥32.5 LC5} 10 0.103 5787.57 880.96 4141.55 214.07 73.12 477.87

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第85页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

419 010401004002 多孔砖墙
1、砖品种、规格、强度等级:MU10页岩多孔砖

2、墙体类型:砖墙
3、墙体厚度：200mm

4、砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆

 19.13 658.19 220.00 294.28 1.12 65.89 22.55 54.35

A-4-11
混水砖墙 多孔砖 240×115×90 墙体厚度

(240mm){干混普通砌筑砂浆 DM-G M5}
10 1.913 6581.93 2200.00 2942.78 11.21 658.94 225.54 543.46

5. 混凝土及钢筋混凝土工程

420 010501001003 垫层
1、混凝土种类:商品砼

2、混凝土强度等级:C15
3、模板、支撑材质：胶合板模板 木支撑

 0.63 870.08 251.14 455.83 0.89 67.33 23.05 71.84

A-5-3换 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C15[商品砼]} 10 0.063 4769.52 735.20 3335.42 7.87 221.43 75.79 393.81

A-18-13 非泵送混凝土浇捣增加费 100 0.0064 5189.48 4132.80 467.01 161.18 428.49

A-5-169 混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑 100㎡ 0.0628 3414.89 1360.69 1226.69 0.91 405.76 138.88 281.96

421 010501001004 垫层

1、混凝土种类:商品砼
2、混凝土强度等级:C20

3、模板、支撑材质：胶合板模板 木支撑

 2.75 573.68 128.26 356.00 0.79 30.73 10.53 47.37

A-5-3换 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]} 10 0.275 4886.98 735.20 3443.18 7.87 221.43 75.79 403.51

A-18-13 非泵送混凝土浇捣增加费 100 0.0278 5189.48 4132.80 467.01 161.18 428.49

A-5-169 混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑 100㎡ 0.0262 3414.89 1360.69 1226.69 0.91 405.76 138.88 281.96

422 010501002001 带形基础
1、混凝土种类:商品砼

2、混凝土强度等级:C25
3、模板、支撑材质：胶合板模板 钢支撑

 10.43 616.72 166.63 337.99 2.04 44.05 15.09 50.92

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第86页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

A-5-4换
带形基础 毛石混凝土{换:预拌普通混凝土 C25[商
品砼]}

10 1.043 4206.95 504.73 3144.48 6.06 152.22 52.10 347.36

A-18-13 非泵送混凝土浇捣增加费 100 0.0847 5189.48 4132.80 467.01 161.18 428.49

A-5-170 带形基础 胶合板模板钢支撑 100㎡ 0.2672 6006.55 3223.94 918.85 55.88 977.39 334.54 495.95

423 010502002001 构造柱

1、混凝土种类:商品砼
2、混凝土强度等级:C25

3、模板、支撑材质：胶合板模板 钢支撑

 0.63 1386.04 562.32 488.32 4.60 161.19 55.17 114.44

A-5-20换
混凝土柱 构造柱{换:预拌普通混凝土 C25[商品

砼]}
10 0.063 5427.43 1014.07 3542.61 12.13 305.81 104.67 448.14

A-18-13 非泵送混凝土浇捣增加费 100 0.0064 5189.48 4132.80 467.01 161.18 428.49

A-5-189 构造柱 胶合板模板 木支撑 100㎡ 0.0634 7856.15 4162.85 1332.19 33.78 1250.60 428.06 648.67

424 010503004001 圈梁
1、混凝土种类:商品砼

2、混凝土强度等级:C25

3、模板、支撑材质：胶合板模板 钢支撑

 3.86 1400.40 583.42 456.16 15.88 170.83 58.48 115.63

A-5-24换 混凝土 圈梁{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]} 10 0.386 5341.19 958.77 3547.35 7.53 287.96 98.56 441.02

A-18-13 非泵送混凝土浇捣增加费 100 0.0392 5189.48 4132.80 467.01 161.18 428.49

A-5-198 圈梁直形 胶合板模板 钢支撑 100㎡ 0.5152 6095.59 3338.36 759.90 113.34 1028.61 352.07 503.31

425 010503005001 过梁

1、混凝土种类:商品砼
2、混凝土强度等级:C25

3、模板、支撑材质：胶合板模板 钢支撑

 0.38 2053.29 874.34 567.47 73.37 274.58 94.00 169.53

A-5-25换 混凝土 过梁{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]} 10 0.038 5658.54 1150.52 3563.47 12.23 346.50 118.60 467.22

A-18-13 非泵送混凝土浇捣增加费 100 0.0039 5189.48 4132.80 467.01 161.18 428.49

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第87页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

A-5-200 过梁 胶合板模板 钢支撑 100㎡ 0.0544 10018.23 5007.54 1474.73 504.11 1642.47 562.19 827.19

426 010505001001 有梁板
1、混凝土种类:商品砼

2、混凝土强度等级:C25
3、模板、支撑材质：胶合板模板 钢支撑

 4.13 1130.27 402.60 465.11 13.28 116.18 39.78 93.32

A-5-30换 混凝土 有梁板{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]} 10 0.413 4460.49 371.97 3554.03 12.43 114.55 39.21 368.30

A-18-13 非泵送混凝土浇捣增加费 100 0.0419 5189.48 4132.80 467.01 161.18 428.49

A-5-214 有梁板 胶合板模板 钢支撑 100㎡ 0.3442 7578.11 3881.29 1316.37 144.44 1199.67 410.62 625.72

427 010515001001 现浇构件钢筋

钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HPB300 10以内

t 0.011 5357.27 1011.82 3475.45 16.36 306.36 104.55 442.73

A-5-289 现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 10以内 t 0.011 5357.76 1012.27 3475.20 16.43 306.55 104.93 442.38

428 010515001002 现浇构件钢筋
钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400 10以内

t 0.675 5237.12 1065.56 3284.36 20.41 323.61 110.77 432.41

A-5-291 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内 t 0.675 5237.13 1065.55 3284.36 20.41 323.62 110.77 432.42

429 桂010515011001 砌体加固筋 t 0.096 8935.41 3328.02 3518.02 14.58 996.04 340.94 737.81

A-5-355 砌体加固钢筋 t 0.096 8935.39 3327.99 3517.99 14.60 996.09 340.94 737.78

8. 屋面及防水工程

430 010902001001 屋面卷材防水
4厚SBS改性沥青防水卷材

㎡ 34.42 57.11 7.10 42.45 2.12 0.72 4.72

A-8-38换 防水工程 SBS改性沥青卷材 热熔法一层 平面 100㎡ 0.3442 5710.65 710.07 4245.03 211.60 72.43 471.52

431 010902001002 屋面聚乙烯膜防水

0.4厚聚乙烯膜

㎡ 34.42 7.29 1.48 4.62 0.44 0.15 0.60

A-8-68 防水工程 高分子卷材 干铺聚乙烯膜 100㎡ 0.3442 729.95 148.07 462.39 44.12 15.10 60.27

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第88页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

432 010902002001 屋面涂膜防水
2厚聚氨酯防水涂料

㎡ 34.42 49.60 4.73 38.88 1.41 0.48 4.10

A-8-81
防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 

平面
100㎡ 0.3442 4959.88 473.38 3887.62 141.07 48.28 409.53

433 010904002003 楼(地)面涂膜防水
部位：所有室内地面

1.5厚聚氨酯防水涂料

㎡ 34.42 36.55 3.45 28.70 1.03 0.35 3.02

A-8-81换
防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 
平面[实际厚度=1.5]

100㎡ 0.3442 3655.00 345.48 2869.54 102.95 35.24 301.79

10. 楼地面装饰工程

434 011101006003 平面砂浆找平层

部位：顶棚1、所有室内地面
20厚1:2.5水泥砂浆找平

㎡ 68.84 29.75 12.03 11.18 0.12 2.95 1.01 2.46

A-10-17
楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{干混地

面砂浆 DS M20}
100㎡ 0.6884 2975.25 1203.27 1118.42 11.79 295.26 100.85 245.66

435 011101006004 平面砂浆找平层
部位：顶棚1

30厚（最薄处）LC5.0轻骨料混凝土找2%坡（另
计）

20厚1:2.5水泥砂浆，分格面积宜为1㎡

㎡ 34.42 34.58 13.23 13.98 0.15 3.25 1.11 2.86

A-10-18
楼地面砂浆找平层 填充材料上 20mm{干混地面砂浆 

DS M20}
100㎡ 0.3442 3457.84 1323.48 1397.85 14.74 325.19 111.07 285.51

436 011102003004 块料楼地面
部位：所有室内地面

1、600×600×10防滑陶瓷地砖
2、20厚1:1：4干硬性水泥砂浆

㎡ 34.42 124.51 36.80 65.28 0.12 8.97 3.06 10.28

A-10-61换
块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.36㎡以内
{换:素水泥浆 换:干混普通抹灰砂浆 DP-G M10}

100㎡ 0.3442 12451.58 3680.14 6527.97 11.79 897.14 306.43 1028.11

11. 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第89页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

437 011201004002 立面砂浆找平层
部位：消防控制室内墙

15厚1:3水泥砂浆

㎡ 64.45 29.60 13.64 8.94 0.10 3.34 1.14 2.44

A-11-6换
找平层 内墙 找平层（15mm厚）{换:干混普通抹灰
砂浆 DP-G M15}

100㎡ 0.6445 2960.36 1364.18 893.69 10.06 333.94 114.06 244.43

438 桂011204007003 块料墙面

部位：煎药房内墙
做法详见11ZJ001-53/内墙201

1、15厚1:3水泥砂浆
2、刷素水泥浆一遍

3、4-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴
4、300×450陶瓷面砖

㎡ 45.30 133.24 50.44 55.19 0.12 12.29 4.20 11.00

A-11-65换
墙面块料面层 面砖 预拌砂浆 每块面积（≤
0.20㎡）{换:素水泥浆 换:干混普通抹灰砂浆 DP-G 

M20 换:干混普通抹灰砂浆 DP-G M15}

100㎡ 0.4530 13324.51 5044.21 5519.14 12.48 1228.78 419.71 1100.19

439 桂011204007004 块料墙面
部位：外墙

1、15厚1:3水泥砂浆

2、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层
4#热镀锌电焊网
3、200×50陶瓷锦砖，陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴，填

缝剂填缝

㎡ 99.59 150.84 61.10 56.86 0.15 15.11 5.16 12.46

A-11-64换

墙面块料面层 面砖 预拌砂浆 每块面积（≤

0.06㎡）{换:素水泥浆 换:干混普通抹灰砂浆 DP-G 
M15}

100㎡ 0.9959 13411.74 5535.59 4947.61 12.48 1348.18 460.49 1107.39

A-11-23换 贴挂网 挂钢丝网 100㎡ 0.9959 614.78 165.60 344.44 40.24 13.74 50.76

A-8-102换
防水工程 刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚

[实际厚度=5]{换:干混地面砂浆 DS M15}
100㎡ 0.9959 1058.06 409.29 393.48 3.01 122.87 42.05 87.36

13. 门窗工程

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第90页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

440 010802001007 塑钢平开门
1、洞口面积≥2㎡

2、含门制作、安装、运输、五金配件、门锁等全
部工序

3、品牌不得低于“海螺”“实德”“北新”；五
金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”

㎡ 2.20 354.47 41.36 270.36 10.05 3.43 29.27

A-13-10换 塑钢门安装 平开 100㎡ 0.0220 35447.35 4135.84 27036.38 1005.01 343.27 2926.85

441 010802003004 乙级木质防火门
1、洞口面积≥2㎡

2、含制作、安装、运输等全部工序
3、经消防部门认可的成品防火门

㎡ 4.40 421.94 40.34 333.61 9.80 3.35 34.84

A-13-5换 成品木质防火门安装 100㎡ 0.0440 42194.51 4034.31 33361.06 980.34 334.85 3483.95

442 010807001011 塑钢推拉窗

1、成品采购，含制作、安装、运输及五金配件等
全部工序

2、品牌不得低于“海螺”“实德”“北新”；五
金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”

㎡ 4.20 325.07 40.19 244.93 9.77 3.34 26.84

A-13-48换 塑钢窗安装 推拉 100㎡ 0.0420 32506.87 4019.16 24493.41 976.66 333.59 2684.05

443 桂010811001009 防火锁 把 2 148.58 49.40 70.80 12.01 4.10 12.27

A-13-84换 门特殊五金 L形执 手插锁 10个 0.2 1485.70 493.99 708.00 120.04 41.00 122.67

444 桂010811001010 防火门防火铰链 副 6.00 115.93 70.20 13.27 17.06 5.83 9.57

A-13-97 门特殊五金 防火门防火绞链 副 6.00 115.93 70.20 13.27 17.06 5.83 9.57

445 桂010811001011 闭门器（套）暗装 套 2 150.39 55.99 63.72 13.61 4.65 12.42

A-13-95 门特殊五金 闭门器 暗装 10个 0.2 1503.71 559.84 637.20 136.04 46.47 124.16

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第91页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

14. 油漆、涂料、裱糊工程

446 011406003006 墙面满刮腻子
部位：消防控制室内墙

1、刮外墙腻子两道，打磨两遍
2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”

㎡ 64.45 17.00 10.43 1.77 2.53 0.87 1.40

A-14-234 腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍 100㎡ 0.6445 1700.90 1043.21 177.16 253.50 86.59 140.44

447 011406003007 天棚满刮腻子

部位：顶棚1
1、刮外墙腻子两道，打磨两遍

2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”

㎡ 34.42 19.72 12.31 1.77 2.99 1.02 1.63

A-14-235 腻子及其他 刮腻子 天棚 二遍 100㎡ 0.3442 1972.30 1230.99 177.16 299.13 102.17 162.85

448 011407001003 墙面喷（刷）涂料
部位：消防控制室内墙

1、刷无机涂料三遍

2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”

㎡ 34.42 18.88 8.28 6.34 2.01 0.69 1.56

A-14-199换
抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍

[实际遍数=3]
100㎡ 0.3442 1886.99 827.53 633.88 201.09 68.68 155.81

449 011407002004 天棚喷（刷）涂料
部位：顶棚1

1、刷一底两面无机涂料

2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”

㎡ 34.42 18.88 8.28 6.34 2.01 0.69 1.56

A-14-199换
抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍

[实际遍数=3]
100㎡ 0.3442 1886.99 827.53 633.88 201.09 68.68 155.81

单价措施项目

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第92页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

011701 脚手架工程

450 桂011701002001 里脚手架
1、搭设高度:3.6m以内

2、脚手架材质:钢管脚手架
3、搭设方式:双排脚手架

㎡ 13.50 8.50 4.87 0.61 0.27 1.53 0.52 0.70

A-16-14 扣件式钢管里脚手架3.6m以内 100㎡ 0.1350 851.73 486.84 61.38 27.46 153.26 52.46 70.33

451 桂011701011001 楼板现浇混凝土运输道 ㎡ 34.42 4.19 2.04 0.64 0.25 0.68 0.23 0.35

A-16-19换 钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架 100㎡ 0.3442 419.00 203.88 63.61 25.26 68.28 23.37 34.60

011705 大型机械设备进出场及安拆

452 011705001001 履带式挖掘机进出场及安拆 台次 1 1930.78 112.18 119.19 1322.00 162.06 55.93 159.42

A-21-36 履带式挖掘机进出场费 斗容量（1以外） 台次 1 1930.78 112.18 119.19 1322.00 162.06 55.93 159.42

室外临时用房_安装工程

分部分项工程

B4 电气设备安装工程

453 030404017010 总配电箱AW

安装方式：一层底边距地1.5米明装
箱内元器件详系统图

元件品牌相当于或优于“德力西”、“正泰”、“
人民电气”

台 1 2016.83 187.98 1541.54 24.96 68.14 27.68 166.53

B4-0090 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m 台 1 2016.83 187.98 1541.54 24.96 68.14 27.68 166.53

454 030404017011 1AL配电箱
安装方式：底边距地1.8米明装

箱内元器件详系统图

台 1 1781.02 187.98 1325.20 24.96 68.14 27.68 147.06

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第93页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

元件品牌相当于或优于“德力西”、“正泰”、“
人民电气”

B4-0090 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m 台 1 1781.02 187.98 1325.20 24.96 68.14 27.68 147.06

455 030404017012 2AL配电箱

安装方式：底边距地1.8米明装
箱内元器件详系统图

元件品牌相当于或优于“德力西”、“正泰”、“
人民电气”

台 1 1943.55 187.98 1474.31 24.96 68.14 27.68 160.48

B4-0090 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m 台 1 1943.55 187.98 1474.31 24.96 68.14 27.68 160.48

456 030412005011 防眩光LED平板灯 1200×200m LED 40W 4000lm
（含底盒）

安装方式：嵌入式安装
品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、

“雷士”

套 22 183.93 25.42 131.39 0.34 8.24 3.35 15.19

B4-1805换 荧光灯具安装 嵌入式 单管 10套 2.2 1839.29 254.18 1313.90 3.42 82.43 33.49 151.87

457 030412001004 节能吸顶灯 LED 10W 1000lm（含底盒）

安装方式：吸顶安装
品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、

“雷士”

套 12 64.92 23.70 24.89 0.21 7.65 3.11 5.36

B4-1659换 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长（≤2000mm） 10套 1.2 649.21 237.01 248.84 2.14 76.53 31.09 53.60

458 030412001005 防水防尘LED灯 LED 12W 1000lm（含底盒）
安装方式：吸顶安装

品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、
“雷士”

套 1 81.43 23.70 40.04 0.21 7.65 3.11 6.72

B4-1659换 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长（≤2000mm） 10套 0.1 814.35 237.01 400.34 2.14 76.53 31.09 67.24

459 030404034013 单联单控开关 250V,10A（含底盒）

安装方式：底边距地1.3米明装

套 14 24.66 10.71 6.90 0.13 3.47 1.41 2.04

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第94页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

B4-1952
照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关
明装 单联

10套 1.4 246.42 107.06 68.98 1.28 34.67 14.08 20.35

460 030404034014 双联单控开关 250V,10A（含底盒）

安装方式：底边距地1.3米明装

套 11 28.31 11.34 9.34 0.13 3.67 1.49 2.34

B4-1953
照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关

明装 双联
10套 1.1 283.12 113.42 93.43 1.28 36.70 14.91 23.38

461 030404035008 普通单相二三孔安全型插座 250V,10A（含底盒）
安装方式：底边距地0.3明装

套 42 38.25 15.53 12.26 0.21 5.04 2.05 3.16

B4-1974
照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相明插座 

单相明插座10A 5孔
10套 4.2 382.36 155.29 122.51 2.14 50.38 20.47 31.57

462 030404035009 挂式空调插座 250V,16A（含底盒）
安装方式：底边距地2.3明装

套 12 37.88 15.37 12.15 0.21 4.99 2.03 3.13

B4-1977
照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相明插座 
单相明插座 ≤16A ≤3孔

10套 1.2 378.59 153.65 121.44 2.14 49.85 20.25 31.26

463 030904005002 DC24V声光控报警器(带复位)（含底盒）

安装方式：距地2.5米壁装

个 1 182.04 57.94 82.27 0.50 18.70 7.60 15.03

B5-1215 消防警铃、声光报警器安装 声光报警器 个 1 182.04 57.94 82.27 0.50 18.70 7.60 15.03

464 030904003002 紧急呼叫开关
安装方式：距地0.5/1.0米暗装

个 2 73.54 21.79 35.16 0.49 7.13 2.90 6.07

B4-0351 按钮、电笛、电铃安装 按钮 普通型 个 2 73.54 21.79 35.16 0.49 7.13 2.90 6.07

465 030404033003 排气扇 45W 台 2 149.82 38.14 81.53 0.43 12.34 5.01 12.37

B4-0422换 安全变压器、电铃、风扇安装 风扇 排风扇 吸顶 台 2 149.82 38.14 81.53 0.43 12.34 5.01 12.37

466 030411002001 普通塑料线槽 PR60×25 m 20.70 25.80 13.44 4.05 0.09 4.33 1.76 2.13

B4-1473 塑料线槽敷设 宽×高（≤100×27mm） 10m 2.070 257.85 134.40 40.45 0.85 43.28 17.58 21.29

467 030411002002 普通塑料线槽 PR40×20 m 41.40 14.83 7.54 2.55 0.09 2.44 0.99 1.22

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

B4-1472 塑料线槽敷设 宽×高（≤59×22mm） 10m 4.140 148.26 75.37 25.50 0.85 24.39 9.91 12.24

468 030411002003 普通塑料线槽 PR25×15 m 62.10 12.25 6.63 1.50 0.09 2.15 0.87 1.01

B4-1471 塑料线槽敷设 宽×高（≤39×19mm） 10m 6.210 122.47 66.29 15.01 0.85 21.48 8.73 10.11

469 030411002004 普通塑料线槽 PR20×10 m 252.10 11.37 6.18 1.35 0.09 2.00 0.81 0.94

B4-1470 塑料线槽敷设 宽×高（≤20×10mm） 10m 25.210 113.70 61.75 13.54 0.85 20.03 8.14 9.39

470 030411001029 镀锌钢管埋地敷设 镀锌钢管SC50 m 5.38 40.32 9.17 23.14 0.38 3.06 1.24 3.33

B4-0771 镀锌钢管埋地敷设(公称直径≤50mm) 100m 0.0538 4031.53 917.00 2313.61 38.20 305.66 124.18 332.88

471 030411001030 钢管敷设 砖、混凝土结构明配 镀锌钢管SC20 m 1.54 29.31 11.31 10.31 0.12 3.66 1.49 2.42

B4-1370
钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径（≤
20mm）

100m 0.0154 2930.02 1130.95 1030.87 11.96 365.73 148.58 241.93

472 030408001002 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJE-5×6m㎡

具有3C认证 ISO9000认证
品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵

缆”

m 11.56 54.15 4.73 42.53 0.20 1.58 0.64 4.47

B4-0915换 铜芯电力电缆敷设 电缆截面（≤10m㎡） 100m 0.1156 5414.39 472.80 4252.74 20.02 157.70 64.07 447.06

473 030411004024 线槽配线 铜芯线 WDZB-BYJ-4m㎡
具有3C认证 ISO9000认证

品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵
缆”

m 1530.36 6.69 1.24 4.34 0.40 0.16 0.55

B4-1540换 线槽配线 照明线路 导线截面（≤4m㎡）
100m单
线

15.3036 668.43 123.68 433.90 39.58 16.08 55.19

474 030411004025 线槽配线 铜芯线 WDZB-BYJ-2.5m㎡

具有3C认证 ISO9000认证
品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵

缆”

m 653.51 4.51 1.02 2.67 0.32 0.13 0.37

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第96页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

B4-1539换 线槽配线 照明线路 导线截面（≤2.5m㎡）
100m单
线

6.5351 451.73 101.53 267.21 32.49 13.20 37.30

475 030411004026 管内穿线 铜芯线 WDZN-BYJ-4m㎡

具有3C认证 ISO9000认证
品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵

缆”

m 12.12 6.32 0.67 4.82 0.22 0.09 0.52

B4-1479换 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面（≤4m㎡）
100m单

线
0.1212 632.73 67.47 482.66 21.59 8.77 52.24

应急照明系统

476 030404017013 消防应急照明ALE
安装方式：底边距地1.8米明装

箱内元器件详系统图

元件品牌相当于或优于“德力西”、“正泰”、“
人民电气”

台 1 4178.33 209.67 3512.57 11.54 70.79 28.76 345.00

B5-1279换
智能应急照明及疏散系统 消防应急灯具专用电源安

装 壁挂(≤1kV·A) 
台 1 4178.33 209.67 3512.57 11.54 70.79 28.76 345.00

477 030412004013 疏散出口指示灯
LED-3W 常 急 单面 设不易碎或其他不燃烧材料制

作的保护罩

安装方式：壁装

套 1 90.14 20.93 52.03 0.22 6.77 2.75 7.44

B5-1290换
智能应急照明及疏散系统 智能应急灯具及标志灯具

安装 标志灯 壁式
10套 0.1 901.27 209.25 520.31 2.16 67.65 27.48 74.42

478 030412004014 单向疏散指示灯（壁装）
LED-3W 常 急 单面 设不易碎或其他不燃烧材料制

作的保护罩
安装方式：壁装

套 2 90.15 20.93 52.04 0.22 6.77 2.75 7.44

B5-1290换
智能应急照明及疏散系统 智能应急灯具及标志灯具

安装 标志灯 壁式
10套 0.2 901.27 209.25 520.31 2.16 67.65 27.48 74.42

479 030412004015 双头应急灯  LED光源 套 5 92.02 22.12 52.03 0.22 7.15 2.90 7.60

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第97页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

LED-2x5W 急 设不易碎或其他不燃烧材料制作的保
护罩

安装方式：壁装

B5-1288换
智能应急照明及疏散系统 智能应急灯具及标志灯具
安装 应急灯 壁式

10套 0.5 920.22 221.24 520.31 2.16 71.49 29.04 75.98

480 030412004016 楼层标志灯

LED-3W 常 急 设不易碎或其他不燃烧材料制作的
保护罩

安装方式：壁装

套 1 90.14 20.93 52.03 0.22 6.77 2.75 7.44

B5-1290换
智能应急照明及疏散系统 智能应急灯具及标志灯具
安装 标志灯 壁式

10套 0.1 901.27 209.25 520.31 2.16 67.65 27.48 74.42

481 030411001031 钢管敷设 砖、混凝土结构明配 镀锌钢管SC15 m 47.89 26.53 10.64 8.74 0.12 3.44 1.40 2.19

B4-1369
钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径（≤

15mm）
100m 0.4789 2654.53 1064.47 874.52 11.96 344.46 139.94 219.18

482 030411004027 管内穿线 铜芯线 WDZN-BYJ-2.5m㎡
具有3C认证 ISO9000认证

品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵
缆”

m 106.78 4.31 0.70 2.93 0.23 0.09 0.36

B4-1496换 管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面（≤2.5m㎡）
100m单
线

1.0678 430.72 70.38 293.11 22.52 9.15 35.56

防雷接地工程

483 030409002004 接地母线敷设 利用基础钢筋做接地母线 m 100.67 19.51 9.44 1.37 1.96 3.65 1.48 1.61

B4-1131 接地母线敷设 利用基础钢筋做接地母线 10m 10.067 195.24 94.44 13.74 19.61 36.50 14.83 16.12

484 030409003002 避雷引下线 利用钢结构柱作为防雷引下线 m 40.50 17.36 7.45 0.65 3.09 3.37 1.37 1.43

B4-1154 避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 10m 4.050 173.56 74.46 6.49 30.88 33.71 13.69 14.33

485 030409008003 总等电位端子联结箱 台 1 235.16 108.97 54.89 1.96 35.50 14.42 19.42

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第98页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

B4-1202 等电位联结 总等电位端子联结箱 台 1 235.16 108.97 54.89 1.96 35.50 14.42 19.42

486 030409008004 接地端子板 块 4 66.44 25.43 19.10 3.43 9.24 3.75 5.49

B4-1204 接地测试板 块 4 66.44 25.43 19.10 3.43 9.24 3.75 5.49

487 030414011002 接地装置 系统 1 1206.13 630.90 4.18 129.35 243.28 98.83 99.59

B4-2144 接地装置调试 接地网 系统 1 1206.13 630.90 4.18 129.35 243.28 98.83 99.59

综合布线系统

488 030502003002 配电架箱
内设采用6类RJ45模块配线架用于支持数据，3类

IDC配线架用于支持语音
规格L*W*H:450*450*140mm

安装方式：底边距地1.5米明装

个 1 432.88 66.47 300.45 0.21 21.34 8.67 35.74

B4-1649换 接线箱安装 明装 接线箱半周长（≤700mm） 个 1 432.88 66.47 300.45 0.21 21.34 8.67 35.74

489 030502003003 楼层过路箱

规格L*W*H:450*450*140mm
安装方式：底边距地1.5米明装

个 1 166.79 66.47 56.33 0.21 21.34 8.67 13.77

B4-1649换 接线箱安装 明装 接线箱半周长（≤700mm） 个 1 166.79 66.47 56.33 0.21 21.34 8.67 13.77

490 030501012003 12口千兆POE交换机 台 1 1624.99 315.45 1019.13 9.85 104.10 42.29 134.17

B5-0082换 交换机 固定配置 ≤24口 台 1 1624.99 315.45 1019.13 9.85 104.10 42.29 134.17

491 030502003004 光纤连接盘 个 1 562.33 68.35 416.79 21.87 8.89 46.43

B5-0318 安装光纤连接盘 个 1 562.33 68.35 416.79 21.87 8.89 46.43

492 030501009001 6口集线器 台 1 660.31 157.73 365.65 7.88 53.00 21.53 54.52

B5-0070 路由器 固定配置 8口以下 台 1 660.31 157.73 365.65 7.88 53.00 21.53 54.52

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第99页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

493 030502012006 网络插座
安装方式：底边距地0.6m暗装

个 10 52.23 17.24 22.92 5.52 2.24 4.31

B5-0313换 信息插座 安装8位模块信息插座 单口 个 10 52.23 17.24 22.92 5.52 2.24 4.31

494 030411002005 普通塑料线槽 PR25×15 m 84.24 12.24 6.63 1.50 0.08 2.15 0.87 1.01

B4-1471 塑料线槽敷设 宽×高（≤39×19mm） 10m 8.424 122.47 66.29 15.01 0.85 21.48 8.73 10.11

495 030411001032 镀锌钢管埋地敷设 镀锌钢管SC25 m 16.41 23.87 6.47 11.99 0.36 2.19 0.89 1.97

B4-0770 镀锌钢管埋地敷设(公称直径≤32mm) 100m 0.1641 2387.51 647.29 1199.21 36.28 218.74 88.86 197.13

496 030502007002 线槽内布放 两芯光纤 m 5.10 44.72 17.88 14.90 0.14 5.77 2.34 3.69

B5-0262换 光缆 布放光缆 线槽内布放 12芯以下 100m 0.4819 473.32 189.27 157.65 1.48 61.04 24.80 39.08

497 030502005003 线槽内布放 双绞线缆UTP-5 m 151.23 3.85 1.26 1.66 0.03 0.41 0.17 0.32

B5-0256 双绞线缆 线槽内布放 4对以下 100m 1.5123 384.42 126.18 165.30 3.05 41.35 16.80 31.74

B9 给排水工程

498 031001006010 PP-R塑料给水管及管件安装 S5系列 dn50 

PN=1.25MPa
连接方式:承插粘连

含水压试验、管道冲洗、消毒
品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”

m 9.96 80.83 17.98 47.98 0.07 5.78 2.35 6.67

B9-0117
塑料管安装 塑料给水管（粘接连接）安装 公称外
径（50mm以内）

10m 0.996 808.25 179.80 479.80 0.69 57.76 23.46 66.74

499 031001006011 PP-R塑料给水管及管件安装 S5系列 dn40 

PN=1.25MPa
连接方式:承插粘连

含水压试验、管道冲洗、消毒
品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”

m 3.47 57.43 15.37 30.30 0.07 4.94 2.01 4.74

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第100页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

B9-0116换
塑料管安装 塑料给水管（粘接连接）安装 公称外
径（40mm以内）

10m 0.347 574.20 153.65 302.96 0.71 49.40 20.07 47.41

500 031001006012 PP-R塑料给水管及管件安装 S5系列 dn32 

PN=1.25MPa
连接方式:承插粘连

含水压试验、管道冲洗、消毒
品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”

m 6.40 38.13 15.28 12.72 0.07 4.91 2.00 3.15

B9-0115换
塑料管安装 塑料给水管（粘接连接）安装 公称外
径（32mm以内）

10m 0.640 381.34 152.83 127.18 0.74 49.14 19.96 31.49

501 031001006013 PP-R塑料给水管及管件安装 S5系列 dn25 

PN=1.25MPa
连接方式:承插粘连

含水压试验、管道冲洗、消毒
品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”

m 16.05 31.75 13.49 9.46 0.08 4.34 1.76 2.62

B9-0114换
塑料管安装 塑料给水管（粘接连接）安装 公称外
径（25mm以内）

10m 1.605 317.55 134.94 94.57 0.76 43.42 17.64 26.22

502 031001006014 PP-R塑料给水管及管件安装 S5系列 dn20 

PN=1.25MPa
连接方式:承插粘连

含水压试验、管道冲洗、消毒
品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”

m 38.57 34.98 13.49 12.42 0.08 4.34 1.76 2.89

B9-0113换
塑料管安装 塑料给水管（粘接连接）安装 公称外
径（20mm以内）

10m 3.857 349.89 134.94 124.21 0.78 43.43 17.64 28.89

503 031001006015 排水双壁波纹管及管件安装 dn200

连接方式：胶圈承插连接
含灌水、通球试验

品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”

m 21.14 107.24 33.13 46.45 2.69 11.46 4.66 8.85

B9-0212换
塑料管安装 HDPE塑料排水管安装（卡箍式连接）公

称外径（200mm以内）
10m 2.114 1072.34 331.27 464.51 26.86 114.60 46.56 88.54

504 031001006016 PVC-U排水管及管件安装 dn110 m 3.36 69.04 28.64 21.74 0.05 9.18 3.73 5.70

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第101页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

连接方式：粘接连接
含灌水、通球试验

品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”

B9-0173换
塑料管安装 承插塑料排水管（粘接连接）公称外径
（110mm以内）

10m 0.336 690.33 286.41 217.32 0.49 91.81 37.30 57.00

505 031001006017 PVC-U排水管及管件安装 dn50

连接方式：粘接连接
含灌水、通球试验

品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”

m 59.68 39.78 18.90 9.02 0.05 6.06 2.46 3.29

B9-0171换
塑料管安装 承插塑料排水管（粘接连接）公称外径
（50mm以内）

10m 5.968 397.83 188.98 90.20 0.52 60.64 24.64 32.85

506 031001006018 PVC-U排气管及管件安装 dn110

连接方式：粘接连接
含灌水、通球试验

品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”

m 4.74 42.15 15.58 16.00 0.06 5.00 2.03 3.48

B9-0193
塑料管安装 塑料直通雨水管安装 公称外径（110mm

以内）
10m 0.474 421.57 155.83 159.96 0.59 50.05 20.33 34.81

507 031001006019 PVC-U直通雨水管及管件安装 dn75
连接方式：粘接连接

含灌水、通球试验

品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”

m 11.82 30.50 12.22 10.17 0.06 3.93 1.60 2.52

B9-0192
塑料管安装 塑料直通雨水管安装 公称外径（75mm

以内）
10m 1.182 304.97 122.23 101.67 0.61 39.31 15.97 25.18

508 031001006020 PVC-U空调排水管及管件安装 dn32
连接方式：粘接连接

含灌水、通球试验
品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”

m 21.55 23.38 11.04 5.38 0.04 3.55 1.44 1.93

B9-0184换
塑料管安装 过阳台承插塑料雨水管、空调排水管

（粘接连接）安装 公称外径（32mm以内）
10m 2.155 233.84 110.42 53.82 0.41 35.47 14.41 19.31

509 031003013001 水表 DN40 组 1 426.34 127.22 206.67 40.71 16.54 35.20

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第102页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

连接方式：螺纹连接
含表前阀

B9-0567 水表安装 螺纹水表 公称直径(40mm以内) 组 1 426.34 127.22 206.67 40.71 16.54 35.20

510 031003001008 截止阀 DN40 PN=1.6MPa

连接方式：螺纹连接

个 1 87.25 23.43 46.07 7.50 3.05 7.20

B9-0383换 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(40mm以内) 个 1 87.25 23.43 46.07 7.50 3.05 7.20

511 031003001009 截止阀 DN20 PN=1.6MPa
连接方式：螺纹连接

个 7 39.43 9.35 22.61 2.99 1.22 3.26

B9-0380换 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(20mm以内) 个 7 39.43 9.35 22.61 2.99 1.22 3.26

512 031003001010 截止阀 DN15 PN=1.6MPa
连接方式：螺纹连接

个 12 34.99 9.35 18.54 2.99 1.22 2.89

B9-0379换 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(15mm以内) 个 12 34.99 9.35 18.54 2.99 1.22 2.89

513 031003001011 自动排气阀 DN15 PN=1.6MPa

连接方式：螺纹连接

个 6 69.16 15.89 40.41 5.08 2.07 5.71

B9-0388
螺纹阀门安装 自动排气阀、手动放风阀 自动排气
阀 公称直径(15mm以内) 

个 6 69.16 15.89 40.41 5.08 2.07 5.71

514 031004006005 带水箱坐式大便器

含上下水五金配件

套 1 490.52 74.73 341.66 23.91 9.72 40.50

B9-0614 大便器安装 坐式大便器安装 坐式 带水箱 10套 0.1 4905.10 747.28 3416.53 239.13 97.15 405.01

515 031004006006 台式洗手盆
含上下水五金配件，感应龙头

套 2 433.16 43.16 334.81 13.81 5.61 35.77

B9-0599换
洗脸盆、洗手盆安装 台式洗脸盆、洗手盆 台式洗
脸盆 冷水

10套 0.2 4331.35 431.53 3348.00 138.09 56.10 357.63

516 031004006007 立式洗手盆

含上下水五金配件，感应龙头

套 9 472.01 47.15 364.67 15.09 6.13 38.97

B9-0595换 洗脸盆、洗手盆安装 立式洗脸盆 立式洗脸盆 冷水 10套 0.9 4720.02 471.49 3646.63 150.88 61.29 389.73

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第103页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

517 031004006008 残卫洗手盆
含上下水五金配件，感应龙头

套 1 472.01 47.15 364.67 15.09 6.13 38.97

B9-0595换 洗脸盆、洗手盆安装 立式洗脸盆 立式洗脸盆 冷水 10套 0.1 4720.02 471.49 3646.63 150.88 61.29 389.73

518 桂031004023002 侧墙式雨水斗 dn75 个 2 87.56 44.95 15.14 14.39 5.85 7.23

B9-0657换

给排水附件安装 雨水斗安装 雨水斗 公称直径

(100mm)以内{换:水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶
2.5}

10个 0.2 875.48 449.51 151.40 143.84 58.44 72.29

519 桂031004021001 地漏 dn50 个 1 72.18 33.60 17.50 10.75 4.37 5.96

B9-0647换
给排水附件安装 地漏安装 地漏 公称直径(50mm)以

内{换:水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5}
10个 0.1 721.78 336.00 174.98 107.52 43.68 59.60

520 桂010507011001 成品玻璃钢化粪池4m3 HFBH-2-II
具体做法详见国标图集14SS706

座 1 9375.29 255.63 7788.86 304.59 179.27 72.83 774.11

B9-0786 玻璃钢化粪池安装 容量（9以内） 套 1 9375.29 255.63 7788.86 304.59 179.27 72.83 774.11

521 030901013002 灭火器放置箱

含2具手提式灭火器(干粉磷酸铵盐)MF/ABC4

套 2 241.01 17.88 195.18 5.72 2.33 19.90

B9-0936换
灭火器具安装 灭火器放置箱安装 放置式 箱半周长 
1m 以内

10个 0.2 2410.02 178.80 1951.77 57.22 23.24 198.99

522 040504002001 混凝土检查井 600×600

含：100mm厚C15砼垫层
C30砼底板、井墙，抗渗等级S6

C15砼流槽
C30砼井室盖板制作、运输及安装

坐浆、抹三角灰均用M10预拌防水水泥砂浆
钢筋制作、安装

具体做法详见国标图集20S515/326页

座 4 2195.88 550.41 1191.22 23.45 168.36 81.12 181.32

C5-0968 非定型井垫层 混凝土{预拌普通混凝土 C15} 10 0.040 4283.01 362.20 3404.32 4.97 106.48 51.40 353.64

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第104页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

C5-2481 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模 10㎡ 0.160 640.39 325.00 100.61 15.49 98.74 47.67 52.88

C5-0996换
非定型井现浇混凝土 现浇混凝土井 井底板{换:预
拌防水混凝土 C30 P8以内}

10 0.048 5269.63 563.90 4021.20 4.85 164.94 79.63 435.11

C5-2485 现浇混凝土模板 渠涵基础（底板） 复合木模 10㎡ 0.216 718.50 368.00 112.53 14.26 110.86 53.52 59.33

C5-0998换
非定型井现浇混凝土 现浇混凝土井 井身{换:预拌

防水混凝土 C30 P8以内}
10 0.180 5406.80 663.70 4004.45 4.77 193.86 93.59 446.43

C5-2490 现浇混凝土模板 矩形井室 木模 10㎡ 2.400 980.92 435.00 260.29 12.30 129.72 62.62 80.99

C5-0973换
非定型井砌筑 井底流槽 混凝土{换:预拌普通混凝

土 C15}
10 0.032 4426.29 415.20 3460.26 4.77 121.79 58.80 365.47

C5-0986换
非定型井盖板制作 盖板（板厚cm以内） 20{换:预
拌普通混凝土 C30}

10 0.130 4916.40 527.00 3749.91 4.85 154.24 74.46 405.94

C5-2501 预制混凝土模板 井盖板 复合木模 10㎡ 0.576 618.10 355.00 56.04 2.36 103.63 50.03 51.04

C5-0991换
非定型井盖板安装 井室盖板（每块体积） 0.3m3以

内{换:水泥砂浆中砂M10}
10 0.130 3376.93 1509.40 385.49 387.53 550.11 265.57 278.83

C5-1004换
非定型井井盖（箅）安装 井盖、井箅安装 检查井 
铸铁井 盖、座{换:水泥砂浆 1∶2 换:预拌普通混

凝土 C30}

10套 0.4 5870.72 581.30 4554.72 168.58 81.38 484.74

C3-0358 钢筋制作、安装 φ10以内 t 0.158 5379.58 950.00 3463.88 31.01 333.54 156.96 444.19

土石方工程

523 040101002001 沟槽、基坑土方

1、土壤类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报
价

2、挖土深度:详设计图纸及地质勘查报告
3、土方场内平衡运距:由投标人根据施工现场实际

情况自行考虑，决定报价

 24.05 3.72 0.40 2.44 0.40 0.17 0.31

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第105页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

C1-0022
挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m3 不装车 三
类土

1000 0.02405 3708.68 400.00 2435.39 396.95 170.12 306.22

524 040305001001 沟槽、基坑回填中砂

1、场内运输、回填、压实等，填料及压实按施工
图设计要求

2、运距：自行考虑

 1.90 259.42 0.61 225.64 9.69 1.44 0.62 21.42

C1-0115 沟槽（台、井背）液压打夯机回填 砂 100 0.0190 25942.43 60.48 22564.32 969.58 144.21 61.80 2142.04

525 040103001001 沟槽、基坑利用土方回填
1、密实度要求:符合设计和规范的要求

2、填方材料品种:由投标人根据设计要求验方后方
可填入，并符合相关工程的质量规范要求

3、填方来源运距:借方或场内利用土石方，场内利
用方运距由投标人自行考虑

 12.02 16.20 0.60 0.08 11.72 1.72 0.74 1.34

C1-0117 沟槽（台、井背）液压打夯机回填 土 100 0.1202 1619.75 60.48 7.58 1171.55 172.48 73.92 133.74

526 040103002001 余方弃置(含装车、弃置、运输)

1、废弃料品种:废弃料(包括淤泥、流沙等)，土方
类别综合考虑

2、弃置运距:起步1公里，装车，汽车加盖运输，
弃置费自行考虑

 10.23 30.03 0.40 15.00 10.06 1.46 0.63 2.48

C1-0136 装载机装土 斗容量（1m3内） 1000 0.01023 7262.79 400.01 5152.58 777.36 333.16 599.68

C1-0144 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t 1000 0.01023 6424.48 4911.68 687.64 294.70 530.46

B- 弃置费  10.23 16.35 15.00 1.35

527 桂040103003001 土方运输增（减）m3·km
运距：工程量暂按增运1km列计，结算按实际运距

做调整

·km 10.23 2.04 1.56 0.22 0.09 0.17

C1-0147 自卸汽车运土方（每增加1km运距） 12t 1000 0.01023 2037.81 1557.96 218.11 93.48 168.26

室外临时用房-装修工程

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第106页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

分部分项工程

1. 土（石）方工程

528 010101004001 挖基坑土方
1、土壤类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报

价
2、挖土深度:详设计图纸

3、土方场内平衡运距：由投标人根据施工现场实
际情况自行考虑，决定报价

 141.20 10.98 5.42 3.32 0.99 0.34 0.91

A-1-5换 人工挖一般土方 深1.5m以内 三类土 100 0.1412 6045.90 4814.84 544.08 187.78 499.20

A-1-27 液压挖掘机挖沟槽（基坑）土方 斗容量（1.25） 1000 0.12708 5483.54 673.06 3693.93 493.47 170.31 452.77

529 010103001002 回填方
1、密实度要求:满足设计和规范要求

2、填方来源、运距:利用开挖土、运距自行考虑

 105.20 5.08 0.67 0.50 2.94 0.41 0.14 0.42

A-1-94 挖掘机回填 土 100 1.0520 508.09 67.31 50.10 293.84 40.81 14.08 41.95

530 010103002003 余土弃置
含装运，运距按起步第1km、弃置费自行考虑

 20.22 21.81 15.00 5.43 0.61 0.21 0.56

A-1-133 自卸汽车运土（运距1km以内）10t 1000 0.02022 6817.35 5429.21 613.50 211.74 562.90

B- 弃置费  20.22 15.00 15.00

531 桂010103003003 土（石）方运输增（减）m3·km

运距：工程量暂按增加14KM，结算按实结算

·km 283.08 2.15 1.71 0.19 0.07 0.18

A-1-142 自卸汽车运土方（每增加1km运距） 10t 1000 0.28308 2150.23 1712.41 193.50 66.78 177.54

4. 砌筑工程

532 010404001005 垫层
部位：无障碍厕所地面

 0.22 587.55 88.09 422.23 21.41 7.32 48.50

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第107页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

最薄处30厚LC7.5L轻骨料混凝土填充层找坡,坡向
地漏

A-10-16 垫层 陶粒混凝土{中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5} 10 0.022 5875.41 880.96 4222.13 214.07 73.12 485.13

533 010404001006 垫层

部位：无障碍坡道
60厚中砂垫层

 0.30 355.51 52.27 256.33 0.37 12.80 4.37 29.37

A-10-3换 垫层 砂 10 0.030 3554.82 522.74 2563.34 3.62 127.91 43.69 293.52

534 010404001007 垫层

部位：无障碍坡道
砌150厚块石M5水泥砂浆灌缝

 0.75 436.38 130.64 223.55 2.69 32.40 11.07 36.03

A-10-7换 垫层 毛石 灌浆{换:干混普通砌筑砂浆 DM-G M5} 10 0.075 4363.70 1306.40 2235.48 26.87 323.98 110.66 360.31

535 010404001008 垫层
部位：基础底部

垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚级配砂石

 16.90 239.62 75.16 119.45 0.54 18.40 6.28 19.79

A-10-5 垫层 砂石 天然级配 10 1.690 2396.17 751.58 1194.53 5.43 183.95 62.83 197.85

536 010404001009 垫层
部位：总平场地硬化

1、120厚碎石垫层

2、素土夯实

 23.93 291.49 75.38 166.68 0.59 18.46 6.31 24.07

A-10-10 垫层 碎石 干铺 10 2.393 2914.83 753.82 1666.79 5.88 184.61 63.06 240.67

5. 混凝土及钢筋混凝土工程

537 010404001010 垫层

1、混凝土种类:泵送商品砼
2、混凝土强度等级:C15

3、模板、支撑材质：胶合板模板 木支撑

 13.69 494.12 80.36 339.71 0.79 24.18 8.28 40.80

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第108页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

A-5-3换 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C15} 10 1.369 4769.52 735.20 3335.42 7.87 221.43 75.79 393.81

A-5-169 混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑 100㎡ 0.0688 3414.89 1360.69 1226.69 0.91 405.76 138.88 281.96

538 010501003001 独立基础
1、混凝土种类:泵送商品砼

2、混凝土强度等级:C30
3、模板、支撑材质：胶合板模板 木支撑

 24.00 580.63 105.56 382.26 1.89 32.02 10.96 47.94

A-5-7换 独立基础 混凝土{换:预拌普通混凝土 C30} 10 2.400 4600.70 406.32 3641.44 7.53 123.33 42.21 379.87

A-5-174 独立基础 胶合板模板 木支撑 100㎡ 0.4800 6028.05 3246.37 905.78 56.87 984.37 336.93 497.73

539 010502001001 矩形柱

1、混凝土种类:泵送商品砼
2、混凝土强度等级:C30

3、模板、支撑材质：胶合板模板 钢支撑

 5.14 1023.46 355.41 430.92 7.47 108.14 37.01 84.51

A-5-18换 混凝土柱 矩形{换:预拌普通混凝土 C30} 10 0.514 5150.30 761.68 3641.71 12.13 230.60 78.93 425.25

A-5-186 矩形柱 胶合板模板 钢支撑 100㎡ 0.3704 7055.56 3875.00 926.32 86.91 1180.65 404.11 582.57

540 010503001001 基础梁
1、混凝土种类:泵送商品砼

2、混凝土强度等级:C30
3、模板、支撑材质：胶合板模板 木支撑

 4.56 1117.82 365.63 502.24 8.14 111.38 38.13 92.30

A-5-21换 混凝土 基础梁{换:预拌普通混凝土 C30} 10 0.456 4574.93 381.50 3645.96 12.23 117.33 40.16 377.75

A-5-195 基础梁 胶合板模板 木支撑 100㎡ 0.4632 6500.67 3223.93 1355.05 68.12 981.03 335.79 536.75

541 010505002001 室内楼面
部位：钢结构压型板上

1、混凝土种类:泵送商品砼

2、混凝土强度等级:C25

 7.57 555.97 90.09 382.27 1.19 27.20 9.31 45.91

A-5-37 混凝土 钢楼承板{预拌普通混凝土 C25} 10 0.757 5559.70 900.90 3822.74 11.89 272.01 93.10 459.06

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第109页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

542 010515001003 现浇构件钢筋
钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400 10以内

t 1.310 5208.23 1065.55 3257.84 20.41 323.62 110.77 430.04

A-5-291 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内 t 1.310 5208.23 1065.55 3257.84 20.41 323.62 110.77 430.04

543 010515001004 现浇构件钢筋

钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400 10以上

t 2.192 4805.61 807.33 3211.49 47.91 254.86 87.23 396.79

A-5-292 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上 t 2.192 4805.61 807.33 3211.49 47.91 254.86 87.23 396.79

544 010516002001 预埋铁件 t 0.411 8996.85 1510.51 6139.29 450.12 154.06 742.87

A-5-356 铁件 预埋铁件 t 0.411 8996.85 1510.50 6139.29 450.13 154.07 742.86

6. 金属结构工程

545 010603002001 钢柱
1、钢材品种、规格:Q355B

2、钢材规格：HW175×175×7.5×11.0
3、单根质量:3t以内

4、含制作、运输、安装、除锈、防锈漆涂装等全
部工序

t 3.167 8923.08 1597.98 5063.11 520.92 725.93 278.37 736.77

A-6-79换 钢构件制作 钢柱、钢梁、钢屋架 钢板 t 3.167 7491.46 1105.98 4806.31 370.15 439.89 150.57 618.56

A-6-37换 预制钢材构件安装 住宅钢结构 钢柱 质量（≤3t） t 3.167 1324.98 480.33 252.14 95.89 266.21 121.01 109.40

A-6-83
钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km

以内
10t 0.3167 1066.33 116.66 46.63 548.80 198.31 67.88 88.05

546 010604001001 钢梁
1、钢材品种、规格:Q355B

2、钢材规格：HN250×125×6.0×9.0、
HN300×150×6.5×9.0、HN200×100×5.5×8.0

3、单根质量:3t以内
4、含制作、运输、安装、除锈、防锈漆涂装等全

部工序

t 7.287 8507.36 1395.93 5026.68 516.65 630.61 235.04 702.45

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第110页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

A-6-79换 钢构件制作 钢柱、钢梁、钢屋架 钢板 t 7.287 7491.46 1105.98 4806.31 370.15 439.89 150.57 618.56

A-6-43换 预制钢材构件安装 住宅钢结构 钢梁 质量（≤3t） t 7.287 909.26 278.28 215.71 91.62 170.89 77.68 75.08

A-6-83
钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km
以内

10t 0.7287 1066.33 116.66 46.63 548.80 198.31 67.88 88.05

547 010605001001 二层组合楼盖板

1、钢材品种、规格:Q355B
2、钢材规格：YXB51-305-915-G300/0.75mm厚楼面

钢承板(带压痕)
3、含制作、运输、安装、除锈、防锈漆涂装等全

部工序

㎡ 106.44 103.82 21.98 50.81 4.60 12.28 5.58 8.57

A-6-54换 围护体系安装 压型钢板楼板 100㎡ 1.0644 10382.05 2197.80 5080.89 460.05 1227.93 558.15 857.23

548 010606001001 钢支撑、钢拉条
1、钢材品种、规格:Q235B

2、钢材规格：直拉条、斜拉条：12，撑杆：

12+32×2.5，SC水平支撑：20采用M20 O型索
具螺旋扣
3、单根质量:3t以内

4、含制作、运输、安装、除锈、防锈漆涂装等全

部工序

t 0.167 8095.57 1526.83 4597.37 401.50 653.11 248.32 668.44

A-6-81换 钢构件制作 其他钢构件 t 0.167 6849.49 1130.91 4347.38 252.35 412.21 141.09 565.55

A-6-46换
预制钢材构件安装 住宅钢结构 钢支撑 质量（≤

3t）
t 0.167 1139.55 384.23 245.34 94.31 221.09 100.49 94.09

A-6-83
钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km

以内
10t 0.0167 1066.33 116.66 46.63 548.80 198.31 67.88 88.05

549 010606002001 钢檩条
1、钢材品种、规格:Q235B

2、钢材规格：C250×75×20×2.2

3、单根质量:3t以内

t 0.739 8308.70 1526.81 4792.77 401.56 653.14 248.38 686.04

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第111页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

4、含制作、运输、安装、除锈、防锈漆涂装等全
部工序

A-6-81换 钢构件制作 其他钢构件 t 0.739 7062.46 1130.91 4542.76 252.35 412.21 141.09 583.14

A-6-46换
预制钢材构件安装 住宅钢结构 钢支撑 质量（≤

3t）
t 0.739 1139.55 384.23 245.34 94.31 221.09 100.49 94.09

A-6-83
钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km

以内
10t 0.0739 1066.33 116.66 46.63 548.80 198.31 67.88 88.05

550 010606008001 钢梯
1、钢材品种、规格:Q355B

2、钢材规格：钢梁-180×10（[16a），踏步花纹

钢板厚4.5mm
3、单根质量:3t以内
4、含制作、运输、安装、除锈、防锈漆涂装等全

部工序

t 0.315 8419.65 1847.17 4346.29 407.08 805.78 318.16 695.17

A-6-81换 钢构件制作 其他钢构件 t 0.315 6508.68 1130.91 4034.71 252.35 412.21 141.09 537.41

A-6-49换 预制钢材构件安装 住宅钢结构 踏步式钢楼梯 t 0.315 1823.92 707.73 307.43 109.19 377.42 171.55 150.60

A-6-85 钢构件运输 其他金属构件运输 运距1km以内 10t 0.0315 870.55 85.25 41.44 455.63 161.18 55.17 71.88

551 010605002001 钢板墙板
100厚成品彩钢板

㎡ 435.80 171.04 27.64 108.68 1.21 13.33 6.06 14.12

A-6-55换 围护体系安装 墙面板 彩钢夹芯板 100㎡ 4.3580 17103.65 2764.31 10867.95 120.54 1332.80 605.82 1412.23

8. 屋面及防水工程

552 010901001001 3mm厚树脂瓦屋面 ㎡ 131.74 54.24 8.04 38.50 2.40 0.82 4.48

A-8-20换 屋面工程 沥青瓦屋面 铺设叠合沥青瓦 100㎡ 1.3174 5423.02 803.97 3849.70 239.58 82.00 447.77

553 010904001001 楼(地)面卷材防水

部位：无障碍卫生间地面

㎡ 7.48 50.08 6.41 36.97 1.91 0.65 4.14

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第112页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

0.7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材用1.3厚用于粘结料
满粘(基层处理平整)

A-8-64换
防水工程 高分子卷材 聚乙烯丙纶复合防水卷材 冷

贴一层 平面{换:素水泥浆}
100㎡ 0.0748 5008.56 641.25 3697.26 191.09 65.41 413.55

554 010904003001 楼(地)面砂浆防水(防潮)
部位：无障碍卫生间地面

3厚聚合物水泥基防水涂料,刷三道

㎡ 7.48 49.48 9.28 32.39 2.77 0.95 4.09

A-8-89换
防水工程 高分子防水涂料 水泥基渗透结晶型防水
涂料 1.0mm厚 平面[实际厚度=3]

100㎡ 0.0748 4947.89 928.51 3239.43 276.70 94.71 408.54

9. 保温、隔热、防腐工程

555 011001001001 保温隔热屋面

50mm厚岩棉(燃烧性能为A1级不燃)

㎡ 131.74 16.48 3.15 10.71 0.94 0.32 1.36

A-9-28 屋面保温、隔热 干铺岩棉板 厚度（50mm） 100㎡ 1.3174 1648.53 315.29 1071.00 93.96 32.16 136.12

556 011001001002 保温隔热屋面
75mm厚岩棉(燃烧性能为A1级不燃），容重≥

10kg/m²

㎡ 131.74 29.16 4.54 20.40 1.35 0.46 2.41

A-9-30换 屋面保温、隔热 干铺岩棉板 厚度（80mm） 100㎡ 1.3174 2915.92 453.68 2040.00 135.20 46.28 240.76

10. 楼地面装饰工程

557 011101006005 平面砂浆找平层
部位：室内全部地面

20厚1:2水泥砂浆找平

㎡ 142.73 29.75 12.03 11.18 0.12 2.95 1.01 2.46

A-10-17
楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{干混地
面砂浆 DS M20}

100㎡ 1.4273 2975.25 1203.27 1118.42 11.79 295.26 100.85 245.66

558 011101006006 平面砂浆找平层

部位：无障碍厕所地面
1、刷基层处理剂一遍

2、20厚1:3水泥砂浆找平

㎡ 7.48 33.54 13.24 13.02 0.15 3.25 1.11 2.77

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第113页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

A-10-18换
楼地面砂浆找平层 填充材料上 20mm{换:干混地面
砂浆 DS M15}

100㎡ 0.0748 3353.24 1323.48 1301.89 14.74 325.19 111.07 276.87

559 011102003005 块料楼地面

部位：无障碍厕所地面
1、300×300防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝或1:1

水泥砂浆填缝
2、20厚1:4干硬性水泥砂浆

㎡ 7.48 121.97 39.95 58.77 0.12 9.74 3.32 10.07

A-10-60换
块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.10㎡以内
{换:素水泥浆 换:干混地面砂浆 DS M15}

100㎡ 0.0748 12197.30 3994.78 5877.46 11.79 973.60 332.55 1007.12

560 011103001001 橡胶板楼地面

部位：室内全部楼面
1、2mm厚pvc地胶，浅灰色

2、品牌不低于“阿姆斯壮”、“得嘉”、“欧莱
宝”

㎡ 75.55 95.06 13.84 68.86 3.36 1.15 7.85

A-10-97换 橡塑面层 塑料卷材 100㎡ 0.7555 9506.38 1383.95 6886.33 336.30 114.87 784.93

561 011103001002 橡胶板楼地面
部位：室内全部地面

1、2.0mm厚pvc地胶，浅灰色
2、品牌不低于“阿姆斯壮”、“得嘉”、“欧莱

宝”

㎡ 67.64 95.06 13.84 68.86 3.36 1.15 7.85

A-10-97换 橡塑面层 塑料卷材 100㎡ 0.6764 9506.38 1383.95 6886.33 336.30 114.87 784.93

562 010507001002 无障碍坡道

1、8~10厚地砖面横向每150~200做12宽
2、水泥金刚砂防滑条地砖缝宽5~8或用广场砖1:1

水泥砂浆填缝
3、20厚1:4千硬性水泥砂浆面撒素水泥

㎡ 5.00 46.19 21.07 14.24 0.15 5.16 1.76 3.81

A-10-26
整体面层 水泥砂浆楼地面 防滑坡道 20mm{干混地
面砂浆 DS M20}

100㎡ 0.0500 4618.38 2106.86 1423.58 14.91 515.59 176.11 381.33

563 011101003001 总平场地硬化 ㎡ 199.38 44.43 8.61 28.63 0.06 2.58 0.88 3.67

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第114页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

1、面层厚度、混凝土强度等级:80厚C25混凝土面
层

2、含模板、浇捣、养护等

A-5-69换
混凝土地面 200mm[实际厚度=80]{换:预拌普通混凝
土 C25}

100㎡ 1.9938 4443.39 861.04 2862.64 6.00 258.38 88.44 366.89

11. 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

564 桂011204007005 块料墙面

部位：无障碍厕所墙裙
做法：参11ZJ001-内墙202-A

1、15厚1:3水泥砂浆
2、刷素水泥浆一遍

3、4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴
4、8~10厚600×300面砖，水泥浆擦缝或1:1水泥砂

浆填缝

㎡ 11.53 154.84 50.44 75.01 0.12 12.29 4.20 12.78

A-11-65换

墙面块料面层 面砖 预拌砂浆 每块面积（≤

0.20㎡）{换:素水泥浆 换:干混普通抹灰砂浆 DP-G 
M15 换:干混普通抹灰砂浆 DP-G M10}

100㎡ 0.1153 15484.23 5044.21 7500.54 12.48 1228.78 419.71 1278.51

565 010804005001 立柱式装饰格栅

口100×100×3厚镀锌铁方通

㎡ 6.00 353.25 20.18 292.96 3.29 5.70 1.95 29.17

A-15-135换 普通型钢栏杆 钢管 10m 0.200 10597.19 605.28 8788.83 98.61 171.05 58.42 875.00

12. 天棚工程

566 011302001007 吊顶板天棚
1、基层材料种类、规格:75mm厚岩棉(另列）

2、面层材料品种、规格:0.376mm厚白灰色彩钢板

㎡ 81.48 56.18 21.56 22.95 5.24 1.79 4.64

A-12-90换 天棚铝塑板面层 贴在 混凝土板或基层板下 100㎡ 0.8148 5618.10 2156.44 2294.79 524.01 178.98 463.88

567 011302001008 吊顶天棚
部位：顶棚1

㎡ 73.27 112.84 30.09 63.62 7.31 2.50 9.32

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第115页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

1、龙骨材料种类、规格：6吊杆，轻钢龙骨
2、600×600×0.6厚铝质扣板

A-12-39
卡式轻钢天棚龙骨 面层规格(轻钢龙骨间距450内

mm）  平面
100㎡ 0.7327 3980.07 1294.64 1934.74 314.60 107.46 328.63

A-12-110换 天棚铝板面层（600×600mm) 100㎡ 0.7327 7303.34 1714.52 4426.85 416.63 142.31 603.03

13. 门窗工程

568 010807001012 60系列塑钢推拉窗（带纱窗）
1、洞口面积＜2㎡

2、玻璃品种、厚度：5厚钢化玻璃
3、带防盗杆、推拉金钢网纱窗、配暗锁

4、其他满足设计要求
5、品牌不得低于“海螺”“实德”“北新”；五

金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”

㎡ 10.92 687.30 40.19 577.89 9.77 3.34 56.11

A-13-48换 塑钢窗安装 推拉 100㎡ 0.1092 39719.51 4019.16 31110.51 976.66 333.59 3279.59

B- 5厚浮法玻璃与5厚钢化玻璃补差 ㎡ 10.32 8.24 8.24

B- 窗户防盗杆 ㎡ 10.92 282.31 259.00 23.31

569 010807001013 60系列塑钢固定窗
1、洞口面积≥2㎡

2、玻璃品种、厚度：5厚钢化玻璃
3、其他满足设计要求

4、品牌不得低于“海螺”“实德”“北新”；五
金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”

㎡ 2.52 375.37 35.98 297.29 8.74 2.99 30.37

A-13-47换 塑钢窗安装 固定 100㎡ 0.0252 36773.82 3597.99 28966.52 874.31 298.63 3036.37

B- 5厚浮法玻璃与5厚钢化玻璃补差 ㎡ 2.33 8.24 8.24

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第116页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

570 010807001014 60系列塑钢固定窗
1、洞口面积＜2㎡

2、玻璃品种、厚度：5厚钢化玻璃
3、其他满足设计要求

4、品牌不得低于“海螺”“实德”“北新”；五
金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”

㎡ 13.50 375.37 35.98 297.30 8.74 2.99 30.36

A-13-47换 塑钢窗安装 固定 100㎡ 0.1350 36773.82 3597.99 28966.52 874.31 298.63 3036.37

B- 5厚浮法玻璃与5厚钢化玻璃补差 ㎡ 12.51 8.24 8.24

571 010807001015 60系列塑钢窗外平开窗（带纱窗）
1、洞口面积＜2㎡

2、玻璃品种、厚度：中空玻璃(5mm+6A+5mm)
3、带推拉金钢网纱窗、配暗锁

4、其他满足设计要求
5、品牌不得低于“海螺”“实德”“北新”；五

金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”

㎡ 13.50 488.60 42.10 397.44 10.23 3.49 35.34

A-13-49换 塑钢窗安装 平开 100㎡ 0.1350 42806.21 4209.72 33689.66 1022.96 349.41 3534.46

B- 5厚浮法玻璃与中空玻璃(5mm+6A+5mm)补差 ㎡ 12.77 64.00 64.00

572 010802003005 甲级钢质防火门
1、含制作、安装、运输等全部工序

2、经消防部门认可的成品防火门

㎡ 44.33 334.23 56.37 231.88 13.70 4.68 27.60

A-13-12换 钢质防火门安装{换:干混普通砌筑砂浆 DM-G M5} 100㎡ 0.4433 33422.66 5637.12 23188.17 1369.82 467.88 2759.67

573 桂010811001012 防火锁 把 22 148.57 49.40 70.80 12.00 4.10 12.27

A-13-84换 门特殊五金 L形执 手插锁 10个 2.2 1485.70 493.99 708.00 120.04 41.00 122.67

574 桂010811001013 防火门防火铰链 副 66.00 115.93 70.20 13.27 17.06 5.83 9.57

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第117页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

A-13-97换 门特殊五金 防火门防火绞链 副 66.00 115.93 70.20 13.27 17.06 5.83 9.57

575 桂010811001014 闭门器（套）暗装 套 22 150.37 55.98 63.72 13.60 4.65 12.42

A-13-95换 门特殊五金 闭门器 暗装 10个 2.2 1503.71 559.84 637.20 136.04 46.47 124.16

14. 油漆、涂料、裱糊工程

576 011405001001 金属面油漆
部位：立柱式装饰格栅

1、刷防锈漆一遍，刮腻子磨光，调和漆两遍
2、调和漆品牌相当于或优于：“多乐士”“立邦

”“三棵树”

㎡ 9.60 23.30 10.25 2.40 4.06 3.48 1.19 1.92

A-14-137 金属面除锈 钢结构 抛丸除锈 100㎡ 0.0960 1095.50 330.25 28.55 406.18 178.95 61.12 90.45

A-14-175 金属面其他油漆 金属面 调和漆二遍 100㎡ 0.0960 1233.95 694.58 211.05 168.78 57.65 101.89

577 011407005001 金属构件喷（刷）防火涂料

防火涂料采用超薄型防火涂料，防火等级二级

㎡ 693.32 82.62 8.90 62.92 0.81 2.36 0.81 6.82

A-14-184
金属面 超薄型防火涂料（耐火时间≥lh） 涂层厚
度（2.0mm） 

100㎡ 6.9332 8262.47 890.43 6291.50 81.48 236.17 80.67 682.22

15. 其他装饰工程

578 011503001002 金属扶手、栏杆、栏板

做法详见15J401 T2A10-A6 A7/3、7
1、高度：H=1000

2、扶手材料种类、规格:扶手Φ50×2.5钢管
3、栏杆材料种类、规格:立柱Φ50×2.5，立杆□

20×2间距@110
4、采用不锈钢 304材质

m 29.15 441.22 81.07 290.36 5.23 20.97 7.16 36.43

A-15-111换 不锈钢管扶手 直形 50 10m 2.915 705.00 135.08 453.93 10.37 35.34 12.07 58.21

A-15-116换 不锈钢弯头 50 10个 0.2 683.32 249.38 149.98 110.29 87.40 29.85 56.42

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第118页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

A-15-101换 不锈钢栏杆 直线型 竖条式 （方管） 10m 2.915 3660.35 658.53 2439.37 34.34 168.37 57.51 302.23

单价措施项目

011701 脚手架工程

579 桂011701003001 外装修脚手架
1、搭设高度:3.6m以上

2、脚手架材质:钢管脚手架
3、搭设方式:单排脚手架

㎡ 443.33 29.56 20.15 1.62 1.10 3.17 1.08 2.44

A-16-1 扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 搭拆 100㎡ 4.4333 2897.74 2015.49 108.11 109.82 316.67 108.39 239.26

A-16-2 扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 使用
100㎡·

天
44.333 5.86 5.38 0.48

011708 混凝土运输及泵送工程

580 桂011708002001 混凝土泵送  71.91 24.03 3.78 13.03 4.05 0.88 0.31 1.98

A-18-4
混凝土泵送 输送泵 檐高 40m以内{预拌普通混凝土 

C15}{泵40M}
100 0.1383 2369.05 377.86 1271.30 405.25 88.49 30.54 195.61

A-18-4
混凝土泵送 输送泵 檐高 40m以内{预拌普通混凝土 
C25}{泵40M}

100 0.2387 2402.37 377.86 1301.87 405.25 88.49 30.54 198.36

A-18-4
混凝土泵送 输送泵 檐高 40m以内{预拌普通混凝土 

C30}{泵40M}
100 0.3421 2418.25 377.86 1316.44 405.25 88.49 30.54 199.67

总平给排水工程

分部分项工程

土石方工程

581 040101002002 沟槽、基坑土方
1、土壤类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报

价
2、挖土深度:详设计图纸及地质勘查报告

 43.77 3.72 0.40 2.44 0.40 0.17 0.31

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第119页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

3、土方场内平衡运距:由投标人根据施工现场实际
情况自行考虑，决定报价

C1-0022
挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m3 不装车 三

类土
1000 0.04377 3708.68 400.00 2435.39 396.95 170.12 306.22

582 040305001002 沟槽、基坑回填中砂垫层
1、场内运输、回填、压实等，填料及压实按施工

图设计要求
2、运距：自行考虑

 7.47 259.43 0.61 225.64 9.70 1.44 0.62 21.42

C1-0115 沟槽（台、井背）液压打夯机回填 砂 100 0.0747 25942.43 60.48 22564.32 969.58 144.21 61.80 2142.04

583 040103001002 沟槽、基坑利用土方回填
1、密实度要求:符合设计和规范的要求

2、填方材料品种:由投标人根据设计要求验方后方

可填入，并符合相关工程的质量规范要求
3、填方来源运距:借方或场内利用土石方，场内利
用方运距由投标人自行考虑

 36.30 16.20 0.60 0.08 11.72 1.72 0.74 1.34

C1-0117 沟槽（台、井背）液压打夯机回填 土 100 0.3630 1619.75 60.48 7.58 1171.55 172.48 73.92 133.74

584 040103002002 余方弃置(含装车、弃置、运输)
1、废弃料品种:废弃料(包括淤泥、流沙等)，土方

类别综合考虑
2、弃置运距:起步1公里，装车，汽车加盖运输，

弃置费自行考虑

 2.03 30.04 0.40 15.00 10.06 1.47 0.63 2.48

C1-0136 装载机装土 斗容量（1m3内） 1000 0.00203 7262.79 400.01 5152.58 777.36 333.16 599.68

C1-0144 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t 1000 0.00203 6424.48 4911.68 687.64 294.70 530.46

B- 弃置费  2.03 16.35 15.00 1.35

585 桂040103003002 土方运输增（减）m3·km

运距：工程量暂按增运1km列计，结算按实际运距
做调整

·km 2.03 2.04 1.56 0.22 0.09 0.17

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第120页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

C1-0147 自卸汽车运土方（每增加1km运距） 12t 1000 0.00203 2037.81 1557.96 218.11 93.48 168.26

消防给水工程

586 040501004001 PE100钢丝网骨架聚乙烯复合管 DN100 PN=1.0MPa
连接方式：电熔承插连接

含水压试验、管道冲洗、消毒

m 40.93 67.29 6.61 52.17 0.07 1.94 0.94 5.56

C5-1454
塑料管安装（电熔连接） 公称管外径（mm以内） 

110
10m 4.093 617.26 36.00 514.81 10.44 5.04 50.97

C5-1627 给水管道试压 公称直径（mm以内） 100 100m 0.4093 310.98 162.90 42.11 7.16 49.32 23.81 25.68

C5-1645 给水管道消毒冲洗 公称直径（mm以内） 100 100m 0.4093 244.64 138.10 26.96 40.05 19.33 20.20

587 040501004002 PE100钢丝网骨架聚乙烯复合管 DN150 PN=1.0MPa
连接方式：电熔承插连接

含水压试验、管道冲洗、消毒

m 53.28 115.52 8.55 93.62 0.09 2.51 1.21 9.54

C5-1455
塑料管安装（电熔连接） 公称管外径（mm以内） 
160

10m 5.328 1070.72 42.00 922.25 12.18 5.88 88.41

C5-1628 给水管道试压 公称直径（mm以内） 200 100m 0.5328 477.51 251.60 64.91 9.36 75.68 36.53 39.43

C5-1646 给水管道消毒冲洗 公称直径（mm以内） 200 100m 0.5328 366.95 183.40 74.38 53.19 25.68 30.30

588 031001002015 热浸镀锌钢管及管件安装 DN150 PN=1.0MPa

壁厚：δ=4.5mm
连接方式:沟槽连接

含水压试验、管道冲洗

m 314.57 203.68 45.52 121.37 0.28 13.28 6.41 16.82

B9-0040换
钢管安装 钢管（沟槽连接）安装 公称直径（150mm
以内）

10m 31.457 2036.89 455.23 1213.67 2.84 132.84 64.13 168.18

589 031001002016 热浸镀锌钢管及管件安装 DN100 PN=1.0MPa

壁厚：δ=4mm
连接方式:沟槽连接

m 240.84 148.15 37.44 81.93 0.31 10.95 5.29 12.23

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第121页 共121页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

含水压试验、管道冲洗

B9-0038换
钢管安装 钢管（沟槽连接）安装 公称直径（100mm
以内）

10m 24.084 1481.43 374.41 819.27 3.10 109.48 52.85 122.32

590 040502005001 闸阀 DN150 PN=1.0MPa

连接方式：法兰连接

个 2 440.04 67.50 302.41 3.33 20.55 9.92 36.33

C5-2072换 焊接法兰阀门安装 公称直径（mm以内） 150 个 2 335.37 49.50 236.89 14.36 6.93 27.69

C5-2113 阀门水压试验 公称直径（mm以内） 150 个 2 104.67 18.00 65.52 3.33 6.19 2.99 8.64

591 040502005002 闸阀 DN100 PN=1.0MPa
连接方式：法兰连接

个 3 374.76 51.80 266.64 2.17 15.65 7.55 30.95

C5-2070换 焊接法兰阀门安装 公称直径（mm以内） 100 个 3 290.26 39.80 209.38 11.54 5.57 23.97

C5-2112 阀门水压试验 公称直径（mm以内） 100 个 3 84.50 12.00 57.26 2.17 4.11 1.98 6.98

592 040502010001 室外消火栓水泵接合器 SQS100-1.6
具体做法详见图集15S909

个 1 789.66 130.80 532.44 3.48 38.94 18.80 65.20

C5-2142换 室外地上式消火栓安装 规格 浅100型 套 1 789.66 130.80 532.44 3.48 38.94 18.80 65.20

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



总价措施项目费用表

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第1页 共3页

序
号

项目编码 项目名称 计算过程
金额

（元）
增值税(元)

税率9%
含税金额
（元）

门诊1-7层-拆除工程 4582.48

一 2024拆除工程一般计税法 4204.11 378.37 4582.48

1 桂011801001001 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施
人机)

3125.73 281.32 3407.05

3 桂011801003001 雨季施工增加费 976.79 87.91 1064.70

4 桂011801004001 工程定位复测费 101.59 9.14 110.73

        合计 4204.11 378.37 4582.48

门诊1_7层_安装拆除工程 577.06

一
安装拆除工程(营改增)简

易计税法
577.06 577.06

1 桂031401001001 安全文明施工费

∑分部分项、单价措施(人

工费+机械费)

459.42 459.42

1.1 环境保护费 17.96 17.96

1.2 文明施工费 58.82 58.82

1.3 安全施工费 147.36 147.36

1.4 临时设施费 235.28 235.28

3 桂031401003001 雨季施工增加费 117.64 117.64

        合计 577.06 577.06

门诊1-2层-装修工程 46922.82

一
2024建筑装饰装修工程一
般计税法

43048.45 3874.37 46922.82

1 桂011801001002 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施
人机)

39435.22 3549.17 42984.39

2 桂011801002002 检验试验配合费 554.18 49.88 604.06

3 桂011801003002 雨季施工增加费 2770.88 249.38 3020.26

4 桂011801004002 工程定位复测费 288.17 25.94 314.11

        合计 43048.45 3874.37 46922.82

门诊1_2层-安装工程 19668.86

一

2023给排水、燃气、电气
、通风空调、消防、建筑

智能、通信、自控仪表工
程一般计税法

18044.82 1624.04 19668.86

1 桂031401001002 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定

额(人工费+机械费)

12806.00 1152.54 13958.54

2 桂031401002002 检验试验配合费 582.09 52.39 634.48

3 桂031401003002 雨季施工增加费 4656.73 419.11 5075.84

        合计 18044.82 1624.04 19668.86

福利医院门诊1_7层消防
安装工程

40831.71

一

2023给排水、燃气、电气
、通风空调、消防、建筑
智能、通信、自控仪表工

程一般计税法

37460.28 3371.43 40831.71

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
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总价措施项目费用表

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第2页 共3页

序
号

项目编码 项目名称 计算过程
金额

（元）
增值税(元)

税率9%
含税金额
（元）

1 桂031401001003 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定
额(人工费+机械费)

26584.71 2392.62 28977.33

2 桂031401002003 检验试验配合费 1208.40 108.76 1317.16

3 桂031401003003 雨季施工增加费 9667.17 870.05 10537.22

        合计 37460.28 3371.43 40831.71

门诊3层-装修工程 5109.26

一
2024建筑装饰装修工程一

般计税法
4687.40 421.86 5109.26

1 桂011801001003 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施

人机)

4293.97 386.46 4680.43

2 桂011801002003 检验试验配合费 60.34 5.43 65.77

3 桂011801003003 雨季施工增加费 301.71 27.15 328.86

4 桂011801004003 工程定位复测费 31.38 2.82 34.20

        合计 4687.40 421.86 5109.26

门诊3层_安装工程 73.02

一

2023给排水、燃气、电气

、通风空调、消防、建筑
智能、通信、自控仪表工
程一般计税法

66.99 6.03 73.02

1 桂031401001004 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定

额(人工费+机械费)

47.54 4.28 51.82

2 桂031401002004 检验试验配合费 2.16 0.19 2.35

3 桂031401003004 雨季施工增加费 17.29 1.56 18.85

        合计 66.99 6.03 73.02

门诊楼外立面_装修工程 16771.26

一
2024建筑装饰装修工程一

般计税法
15386.48 1384.78 16771.26

1 桂011801001004 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施

人机)

14095.02 1268.55 15363.57

2 桂011801002004 检验试验配合费 198.08 17.83 215.91

3 桂011801003004 雨季施工增加费 990.38 89.13 1079.51

4 桂011801004004 工程定位复测费 103.00 9.27 112.27

        合计 15386.48 1384.78 16771.26

门诊楼外立面_安装工程 541.77

一

2023给排水、燃气、电气
、通风空调、消防、建筑
智能、通信、自控仪表工

程一般计税法

497.04 44.73 541.77

1 桂031401001005 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定

额(人工费+机械费)

352.74 31.75 384.49

2 桂031401002005 检验试验配合费 16.03 1.44 17.47

3 桂031401003005 雨季施工增加费 128.27 11.54 139.81

        合计 497.04 44.73 541.77

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

表-10



总价措施项目费用表

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第3页 共3页

序
号

项目编码 项目名称 计算过程
金额

（元）
增值税(元)

税率9%
含税金额
（元）

煎药房、消防控制室-装
修工程

6273.79

一
2024建筑装饰装修工程一

般计税法
5755.77 518.02 6273.79

1 桂011801001005 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施

人机)

5272.66 474.54 5747.20

2 桂011801002005 检验试验配合费 74.10 6.67 80.77

3 桂011801003005 雨季施工增加费 370.48 33.34 403.82

4 桂011801004005 工程定位复测费 38.53 3.47 42.00

        合计 5755.77 518.02 6273.79

室外临时用房_安装工程 3625.37

一

2023给排水、燃气、电气

、通风空调、消防、建筑
智能、通信、自控仪表工

程一般计税法

3326.02 299.35 3625.37

1 桂031401001006 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定
额(人工费+机械费)

2360.40 212.44 2572.84

2 桂031401002006 检验试验配合费 107.29 9.66 116.95

3 桂031401003006 雨季施工增加费 858.33 77.25 935.58

        合计 3326.02 299.35 3625.37

室外临时用房-装修工程 20965.37

一
2024建筑装饰装修工程一
般计税法

19234.29 1731.08 20965.37

1 桂011801001006 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施
人机)

17619.87 1585.79 19205.66

2 桂011801002006 检验试验配合费 247.61 22.28 269.89

3 桂011801003006 雨季施工增加费 1238.05 111.42 1349.47

4 桂011801004006 工程定位复测费 128.76 11.59 140.35

        合计 19234.29 1731.08 20965.37

总平给排水工程 4309.42

一
2022市政综合工程一般计

税法
3953.60 355.82 4309.42

1 桂041201001001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定

额（人工费＋机械费）

3041.23 273.71 3314.94

2 桂041201002001 检验试验配合费 76.03 6.84 82.87

3 桂041201003001 雨季施工增加费 760.31 68.43 828.74

4 桂041201004001 工程定位复测费 76.03 6.84 82.87

        合计 3953.60 355.82 4309.42

        合计 170252.19

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

表-10



其他项目费用汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第1页 共4页

序号 项目名称 不含税金额(元)
增值税(元)

税率9%
含税金额(元)

门诊1-7层-拆除工程 210.74

一 2024拆除工程一般计税法 193.34 17.40 210.74

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―         ―         ― 

3 专业工程暂估价

4 计日工

5 总承包服务费

6 安全生产责任保险费暂估价 193.34 17.40 210.74

门诊1_7层_安装拆除工程

一 安装拆除工程(营改增)简易计税法

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―         ―         ― 

3 专业工程暂估价

4 计日工

5 总承包服务费

门诊1-2层-装修工程 8774.02

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法 8049.56 724.46 8774.02

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―         ―         ― 

3 专业工程暂估价 6000.00 540.00 6540.00

4 计日工

5 总承包服务费

6 安全生产责任保险费暂估价 2049.56 184.46 2234.02

门诊1_2层-安装工程 1053.41

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建

筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
966.43 86.98 1053.41

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―         ―         ― 

3 专业工程暂估价

4 安全生产责任保险费暂估价 966.43 86.98 1053.41

5 计日工

6 总承包服务费

福利医院门诊1_7层消防安装工程 1465.90

注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
　　2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-11



其他项目费用汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第2页 共4页

序号 项目名称 不含税金额(元)
增值税(元)

税率9%
含税金额(元)

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建

筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1344.86 121.04 1465.90

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―         ―         ― 

3 专业工程暂估价

4 安全生产责任保险费暂估价 1344.86 121.04 1465.90

5 计日工

6 总承包服务费

门诊3层-装修工程 1310.95

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法 1202.71 108.24 1310.95

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―         ―         ― 

3 专业工程暂估价 1100.00 99.00 1199.00

4 计日工

5 总承包服务费

6 安全生产责任保险费暂估价 102.71 9.24 111.95

门诊3层_安装工程 2.82

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建

筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
2.59 0.23 2.82

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―         ―         ― 

3 专业工程暂估价

4 安全生产责任保险费暂估价 2.59 0.23 2.82

5 计日工

6 总承包服务费

门诊楼外立面_装修工程 1087.07

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法 997.31 89.76 1087.07

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―         ―         ― 

3 专业工程暂估价

4 计日工

5 总承包服务费

6 安全生产责任保险费暂估价 997.31 89.76 1087.07

门诊楼外立面_安装工程 54.21

注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
　　2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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其他项目费用汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第3页 共4页

序号 项目名称 不含税金额(元)
增值税(元)

税率9%
含税金额(元)

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建

筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
49.73 4.48 54.21

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―         ―         ― 

3 专业工程暂估价

4 安全生产责任保险费暂估价 49.73 4.48 54.21

5 计日工

6 总承包服务费

煎药房、消防控制室-装修工程 182.41

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法 167.35 15.06 182.41

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―         ―         ― 

3 专业工程暂估价

4 计日工

5 总承包服务费

6 安全生产责任保险费暂估价 167.35 15.06 182.41

室外临时用房_安装工程 181.18

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建

筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
166.22 14.96 181.18

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―         ―         ― 

3 专业工程暂估价

4 安全生产责任保险费暂估价 166.22 14.96 181.18

5 计日工

6 总承包服务费

室外临时用房-装修工程 942.24

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法 864.44 77.80 942.24

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―         ―         ― 

3 专业工程暂估价

4 计日工

5 总承包服务费

6 安全生产责任保险费暂估价 864.44 77.80 942.24

总平给排水工程 237.04

注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
　　2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-11



其他项目费用汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第4页 共4页

序号 项目名称 不含税金额(元)
增值税(元)

税率9%
含税金额(元)

一 2022市政综合工程一般计税法 217.47 19.57 237.04

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―         ―         ― 

3 专业工程暂估价

4 计日工

5 总承包服务费

6 安全生产责任保险费暂估价 217.47 19.57 237.04

            合计 15501.99

注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
　　2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-11



专业工程暂估价及结算价表

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第1页 共1页

序号 工程名称 工程内容
不含税暂估价

(元)
不含税结算价

(元)
备注

门诊1-7层-拆除工程

1 专业工程暂估价

门诊1_7层_安装拆除工程

门诊1-2层-装修工程 6000.00

1 专业工程暂估价 6000.00

金属靠墙扶手 2500.00

首层护栏栏杆 3500.00

门诊1_2层-安装工程

1 专业工程暂估价

福利医院门诊1_7层消防安装工程

1 专业工程暂估价

门诊3层-装修工程 1100.00

1 专业工程暂估价 1100.00

金属靠墙扶手 1100.00

门诊3层_安装工程

1 专业工程暂估价

门诊楼外立面_装修工程

1 专业工程暂估价

门诊楼外立面_安装工程

1 专业工程暂估价

煎药房、消防控制室-装修工程

1 专业工程暂估价

室外临时用房_安装工程

1 专业工程暂估价

室外临时用房-装修工程

1 专业工程暂估价

总平给排水工程

1 专业工程暂估价

            合计 7100.00

注：1.此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定的结算金额填写
。
　　2.表中专业工程暂估价不含建筑服务增值税。 表-11-3



主要材料及价格表

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第1页 共5页

序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价（元）

1 010000102 型钢（综合） t 2.658 3318.58

2 010000102.1 HW175×175×7.5×11.0 t 0.358 3982.30

3 010000102.2 HN200×100×5.5×8.0 t 0.823 3982.30

4 010000102.3 焊接钢管（综合） t 0.152 3679.00

5 010000102.4 槽钢（综合） t 0.287 3261.00

6 010103001 热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合） t 1.336 3162.00

7 010103001 热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合） t 0.689 3188.00

8 010103002 热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合） t 2.247 3069.00

9 010310002 镀锌铁丝φ4 kg 23.302 5.26

10 010310013 镀锌铁丝φ0.7 kg 16.983 5.78

11 010902001 圆钢HPB300φ10以内（综合） t 0.109 3356.00

12 010902001 圆钢HPB300 Φ10以内（综合） t 0.161 3356.00

13 011101001.1 口100×100×3厚镀锌铁方通 t 0.366 4537.09

14 012105004 镀锌角钢50×5 kg 218.700 4.21

15 012701001 C型钢（综合） t 0.783 3777.00

16 012901031.1 HW175×175×7.5×11.0 t 2.999 3982.30

17 012901031.2 HN300×150×6.5×9.0 t 6.901 3982.30

18 012901031.3 热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合） t 0.025 3069.00

19 012901031.4 花纹钢板（综合） t 0.047 3520.43

20 012910014 不锈钢板AISI304 1mm ㎡ 8.991 325.00

21 012914020.1 压型钢楼板0.75mm ㎡ 110.698 46.02

22 014303002.1 2mm铝单板 ㎡ 4.928 209.73

23 014303002.2 2mm厚铝单板 ㎡ 374.707 209.73

24 020901001 聚乙烯薄膜0.3mm ㎡ 36.035 4.38

25 023501001.1 50mm加厚皮革材质浅绿色软包 ㎡ 2.684 112.39

26 023501001.2 加厚皮革材质软包 ㎡ 4.752 112.39

27 030311004 防火铰链 副 120.000 13.27

28 030311111 不锈钢合页 副 30.814 14.82

29 030312002 闭门器（暗装） 套 38.000 63.72

30 030312007 顺位器 套 7.000 31.86

31 030316018 防火锁 把 33.000 70.80

32 032116001 铁件（综合） kg 438.946 5.65

33 032116004 预埋铁件 kg 415.110 6.02

34 040102001 砌筑水泥 M32.5 t 0.110 379.65

35 040102001 砌筑水泥 M32.5 t 6.551 379.65

36 040103001 白水泥（综合） t 0.015 606.19

37 040301001 砂（综合）  0.128 171.84



主要材料及价格表

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程 第2页 共5页

序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价（元）

38 040301001 砂(综合)  15.361 171.84

39 040301003 细砂  0.785 176.70

40 040301004 中砂  14.093 176.70

41 040301005 粗砂  14.148 166.99

42 040502001 碎石（综合）  54.265 107.77

43 040701001 陶粒  0.969 228.32

44 041101001 毛石（块石）  4.704 85.44

45 041102002.1 100厚花岗石长条石  7.828 320.00

46 041302001 多孔页岩砖 240×115×90 千块 9.109 615.53

47 041707001.1 3mm厚树脂瓦屋面 ㎡ 140.962 33.62

48 043011001 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 t 7.148 247.93

49 043011002 干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5 t 2.007 263.48

50 043011003 干混普通砌筑砂浆 DM-G M10 t 0.407 269.43

51 043013003 干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 t 1.377 269.43

52 043013004 干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 t 16.874 290.93

53 043013005 干混普通抹灰砂浆 DP-G M20 t 0.436 312.43

54 043017001 干混地面砂浆 DS M15 t 1.519 290.93

55 043017001.1 干混地面砂浆 DS M10 t 0.779 274.78

56 043017002 干混地面砂浆 DS M20 t 77.226 312.43

57 050102005 周转圆木  0.025 840.71

58 050102006 周转圆木（支撑）  0.034 840.71

59 050301001 一等杉木板枋材（综合）  0.218 1177.88

60 050301003 一等杉木枋材  0.784 1220.35

61 050304004 二等松杂板枋材（综合）  0.036 833.63

62 050306001 周转板枋材  0.658 1003.54

63 050306002 周转枋材  1.161 967.26

64 050306003 周转板材  0.003 1039.82

65 050501004.2 10mm白色护墙板 ㎡ 17.628 43.77

66 050501004.2 10mm木纹护墙板 ㎡ 11.226 43.77

67 050501011.1 15mm阻燃板 ㎡ 16.078 26.11

68 050501012.1 15mm厚大芯板 ㎡ 157.230 29.73

69 050901003.1 15mm阻燃基层板 ㎡ 615.638 26.11

70 060501003 钢化玻璃 10mm ㎡ 17.556 44.46

71 070102004.1 陶瓷墙面砖 200×50 ㎡ 103.574 35.40

72 070102008 陶瓷墙面砖 300×600 ㎡ 189.415 30.00

73 070103004.1 陶瓷墙面砖 300×450 ㎡ 47.112 40.71

74 070103014.1 陶瓷墙面砖 600×300 ㎡ 11.991 56.64
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75 070501003 陶瓷地面砖 300×300 ㎡ 20.734 46.02

76 070501006 陶瓷地面砖 600×600 ㎡ 35.453 53.10

77 070501006.1 陶瓷地面砖 300×600 ㎡ 31.127 39.72

78 071901004.1 2mm厚PVC地板胶① ㎡ 604.351 55.81

79 071901004.2 2mm厚PVC地板胶② ㎡ 510.246 55.81

80 072101003.1 2mmPVC地胶 ㎡ 83.105 55.81

81 072101003.2 2mmPVC地胶 ㎡ 74.404 55.81

82 072101003.4 2mm厚PVC地胶② ㎡ 1.312 55.81

83 080101003.1 20mm世纪米黄大理石 ㎡ 84.448 389.38

84 080301001.1 20厚600×600芝麻灰花岗岩 ㎡ 86.331 75.22

85 080301101.1 20厚600×600芝麻灰花岗岩 ㎡ 107.437 75.22

86 081101001.3 人造石饰面 ㎡ 6.123 162.13

87 090301002.1 10mm木纹饰面护墙板 ㎡ 612.128 43.77

88 090301002.2 10mm白色饰面护墙板 ㎡ 22.198 43.77

89 090301002.3 10mm绿色饰面护墙板 ㎡ 43.846 43.77

90 090503001 铝板 600×600 ㎡ 564.197 41.98

91 090503001.1 600×600×0.6厚铝质扣板 ㎡ 76.934 41.98

92 090503001.1 蜂窝铝板铝板 600×1200 ㎡ 348.642 159.29

93 090503001.2 铝板 300×600 ㎡ 20.549 65.50

94 090503003 铝扣板 300×300 ㎡ 46.127 62.39

95 090505003.1 不锈钢板 1mm 201材质 ㎡ 10.322 136.00

96 090508017 彩钢夹芯板（轻质隔热） 100mm ㎡ 505.528 63.81

97 091301001.1 0.376mm厚白灰色彩钢板 ㎡ 85.554 18.41

98 091301001.1 8厚玻镁板 ㎡ 920.007 24.50

99 091901001.1 6mm埃特板 ㎡ 69.019 7.52

100 091901001.1 6mm埃特板 ㎡ 69.279 7.92

101 093301001.1 墙布 ㎡ 12.040 44.25

102 093702003.1 □100×50×1厚铝合金格栅方通@150 ㎡ 243.642 265.31

103 093704003.1 60×80木纹转印铝通 ㎡ 4.463 28.32

104 093901006.1 15mm厚酚醛树脂复合板（包括五金配件） ㎡ 22.440 178.33

105 110101003 乙级木质防火门（成品） ㎡ 4.323 331.86

106 110103001.1 成品木质门M1 ㎡ 24.840 550.00

107 110104001.1 成品木质推拉门 樘 1.000 1400.00

108 110305002 甲级钢质防火门（成品） ㎡ 43.554 227.50

109 110305002 甲级钢质防火门（成品） ㎡ 3.458 438.05

110 110305003 乙级钢质防火门（成品） ㎡ 6.485 227.50

111 110305003 乙级钢质防火门（成品） ㎡ 17.940 398.23
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112 110312001 钢制防火窗 甲级 ㎡ 8.941 530.00

113 110901001.1 100系列成品定制铝合金玻璃推拉门 ㎡ 3.200 357.00

114 110902001.1 100系列成品定制铝合金推拉门 ㎡ 1.600 367.00

115 110904001.2 铝合金卫生间门 ㎡ 11.832 424.78

116 110904001.3 100系列成品铝合金单平开门 ㎡ 1.249 415.00

117 110908001.1 铝合金推拉窗 ㎡ 2.863 380.53

118 110910001.1 铝合金平开窗 ㎡ 106.414 389.38

119 110911001 铝合金固定窗（成品） ㎡ 535.681 267.53

120 110911002 铝合金百页窗（成品） ㎡ 91.287 305.00

121 111102001 塑钢平开门（成品） ㎡ 2.113 230.00

122 111102001.1 钢制成品医用气密门（成品） ㎡ 92.342 1100.00

123 111103001.1 60系列塑钢推拉窗＜2㎡（成品） ㎡ 10.323 272.00

124 111104001 塑钢推拉窗不带亮（成品） ㎡ 3.970 202.00

125 111105001.1 60系列塑钢平开窗＜2㎡（成品） ㎡ 12.770 292.00

126 111108001.1 60系列塑钢固定窗≥2㎡（成品） ㎡ 2.335 236.00

127 111108001.2 60系列塑钢固定窗＜2㎡（成品） ㎡ 12.506 236.00

128 120303004.1 铝合金角线 1.2 m 377.922 1.50

129 120305001 铝合金压条 m 7.165 2.50

130 120310201.1 5厚15×15L型201不锈钢 m 430.339 5.62

131 120901001.1 2mmpvc地胶②踢脚线150mm高 m 46.142 8.37

132 120901001.1 2mmpvc地胶③踢脚线100mm高 m 4.452 5.58

133 120901001.2 2mmpvc地胶①踢脚线100mm高 m 194.722 5.58

134 120901001.3 2mmpvc地胶②踢脚线100mm高 m 493.006 5.58

135 120901001.4 2mmpvc地胶②踢脚线150mm高 m 53.138 8.37

136 122311001.1 不锈钢管弯头φ50 304材质 个 2.020 12.19

137 130301001 乳胶漆 kg 578.061 14.16

138 130301001.1 无机涂料 kg 29.780 14.16

139 133314000.1 4厚SBS改性沥青防水卷材 ㎡ 41.517 25.57

140 150301007 岩棉板δ50  6.719 210.00

141 150301009.1 岩棉板δ75  10.750 250.00

142 150704001.1 50mm隔音棉 ㎡ 717.665 15.04

143 170508029.1 不锈钢管φ50×2.5 304材质 m 27.372 47.45

144 170509021.1 不锈钢方管□20×2 304材质 m 233.701 24.22

145 170509025.1 不锈钢管φ50×2.5 304材质 m 18.050 47.45

146 360104006 铸铁井盖井座 重型Φ700 套 4.000 367.00

147 043104002 预拌普通混凝土 C15  14.768 328.16

148 043104002.1 预拌普通混凝土 C15[商品砼]  1.404 328.16
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149 043104003.1 预拌普通混凝土 C20[商品砼]  2.555 338.83

150 043104003.2 预拌普通混凝土 C20[商品砼]  2.778 338.83

151 043104004 预拌普通混凝土 C25  24.232 348.54

152 043104004.1 预拌普通混凝土 C25[商品砼]  3.918 348.54

153 043104004.3 预拌普通混凝土 C25[商品砼]  8.469 348.54

154 043104004.4 预拌普通混凝土 C25[商品砼]  4.192 348.54

155 043104004.5 预拌普通混凝土 C25[商品砼]  0.386 348.54

156 043104004.6 预拌普通混凝土 C25[商品砼]  0.639 348.54

157 043104005 预拌普通混凝土 C30  36.306 358.25

158 043111003 预拌防水混凝土 C30 P8以内  2.326 383.50

159 140301004 汽油92# kg 503.066 8.71

160 140301004 汽油92# kg 25.601 8.71

161 140304001 轻柴油0# kg 118.084 7.31

162 140304001 轻柴油0# kg 249.002 7.31

163 341103001 电 kW·h 8231.071 0.59


