
项目代号：GL-DL-25-K03

施工图设计 

西岭镇八岩村刘家厂至下宋莫家坪三华李产业基地道路硬化

（第1.0版）

恭城瑶族自治县2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金计划实施项目

请核实项目二维码信息
www.zwl-ad.com

建筑行业甲级资质 证书编号：A145006752

工程勘察专业乙级资质 证书编号：B245006759

土地规划乙级资质 证书编号：201402

城乡规划甲级资质 证书编号：自资规甲字21450400

风景园林专项乙级资质

市政（给水工程、排水工程、道路工程、桥梁）专业乙级资质

公路行业（公路）专业丙级资质   水利行业(河道整治)专业丙级

证书编号：A245006759

 环境工程（水污染防治工程)专项乙级

农林行业（兽医/畜牧工程)专业乙级 

工程咨询甲级资质 证书编号：甲252021011160

二零二五年八月

http://www.zwl-ad.com


图 纸 目 录

图 别序号 图   纸   名   称图 号 图 幅

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

备 注

项目名称

子项目名称

建设单位

专业负责人

制表人

项目负责人 李剑波

黄智丰

韦思玉

目录编号 日 期

2025.08目-01

专 业

道路

设计阶段

项目代号

施工图设计

GL-DL-25-K03

序号

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

本 套 图 纸 采 用 如 下 标 准 图 集 

图集名称 图集名称图集号

46

47

48

25

图集号

01 -  01 页本目录共 1 页

图 纸 目 录

图 别 图   纸   名   称图 号 图 幅

路施 DL-1

路施 DL-2 A3

备 注

平面位置图

平面图
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西岭镇八岩村刘家厂至下宋莫家坪三华李产业基地道路硬化

恭城瑶族自治县2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金计划实施项目

恭城瑶族自治县西岭镇人民政府

路施 DL-3～8 A3道路横断面图-1～6

路施 DL-11

A3

挡土墙设计图 A3

彩

路施 / 施工设计说明 A3

路施 DL-9 A3排水涵管设计图

路施 DL-10 错车道设计图

A3路施 DL-12 丁字交叉路口平面图

A3路施 DL-13 标识牌设计图



   恭城瑶族自治县2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金计划实施项目在西

岭镇八岩村刘家厂至下宋莫家坪三华李产业基地道路硬化设计道路总里程1720

米，设计路面宽3.5米，排水涵管7座，错车道4座，挡土墙2座，丁字交叉路口

2座，标识牌1个。
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说明：

1、图中高程为1985国家高程基准,等高距为1米，坐标为国家

2000坐标系；

2、本图为西岭镇八岩村刘家厂至下宋莫家坪三华李产业基地道

路硬化设计道路总里程1720米，设计路面宽3.5米，排水涵管7

座，错车道4座，挡土墙2座，丁字交叉路口2座，标识牌1个。
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西岭镇八岩村刘家厂至下宋莫家坪三华李产业基地道路硬化平面图

道路工程量表
1:3000

说明：

1、图中高程为1985国家高程基准,等高距为1米，坐标为国家2000坐标系；

2、本图为西岭镇八岩村刘家厂至下宋莫家坪三华李产业基地道路硬化设计道路

总里程1720米，设计路面宽3.5米，排水涵管7座，错车道4座，挡土墙2座，丁

字交叉路口2座，标识牌1个。
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西岭镇八岩村刘家厂至下宋莫家坪三华李产业基地道路硬化横断面图
1:50K0+000

说明：

1.图中尺寸除特殊说明外，余均以mm计；

2.地基承载力按Fak=180KN/m2，车道荷载的均布荷载标准值为qk=10KN/m，如地基承载力情况不能满足设计要求，应及时与设计联系；

3.C25砼路面横向每隔5m设一条机切伸缩缝,切入深度不少于60mm,，缝宽不小于6mm；路面横向胀缝每隔200m设一条宽20mm,填1:2沥青砂浆；

4.根据实际现状路面进行路基平整压实、回填土夯实，压实度≥0.91；

5.原有道路路面现状有部分杂草，需要适当清表清渣；

6.素土路肩需要采用三类土回填,压实度≥0.93;

7.工程所清理的表土、淤泥、余土外运5km。
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说明：

1.图中尺寸除特殊说明外，余均以mm计；

2.地基承载力按Fak=180KN/m2，车道荷载的均布荷载标准值为qk=10KN/m，如地基承载力情况不能满足设计要求，应及时与设计联系；

3.C25砼路面横向每隔5m设一条机切伸缩缝,切入深度不少于60mm,，缝宽不小于6mm；路面横向胀缝每隔200m设一条宽20mm,填1:2沥青砂浆；

4.根据实际现状路面进行路基平整压实、回填土夯实，压实度≥0.91；

5.原有道路路面现状有部分杂草，需要适当清表清渣；

6.素土路肩需要采用三类土回填,压实度≥0.93;

7.工程所清理的表土、淤泥、余土外运5km。
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说明：

1.图中尺寸除特殊说明外，余均以mm计；

2.地基承载力按Fak=180KN/m2，车道荷载的均布荷载标准值为qk=10KN/m，如地基承载力情况不能满足设计要求，应及时与设计联系；

3.C25砼路面横向每隔5m设一条机切伸缩缝,切入深度不少于60mm,，缝宽不小于6mm；路面横向胀缝每隔200m设一条宽20mm,填1:2沥青砂浆；

4.根据实际现状路面进行路基平整压实、回填土夯实，压实度≥0.91；

5.原有道路路面现状有部分杂草，需要适当清表清渣；

6.素土路肩需要采用三类土回填,压实度≥0.93;

7.工程所清理的表土、淤泥、余土外运5km。
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说明：

1.图中尺寸除特殊说明外，余均以mm计；

2.地基承载力按Fak=180KN/m2，车道荷载的均布荷载标准值为qk=10KN/m，如地基承载力情况不能满足设计要求，应及时与设计联系；

3.C25砼路面横向每隔5m设一条机切伸缩缝,切入深度不少于60mm,，缝宽不小于6mm；路面横向胀缝每隔200m设一条宽20mm,填1:2沥青砂浆；

4.根据实际现状路面进行路基平整压实、回填土夯实，压实度≥0.91；

5.原有道路路面现状有部分杂草，需要适当清表清渣；

6.素土路肩需要采用三类土回填,压实度≥0.93;

7.工程所清理的表土、淤泥、余土外运5km。
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说明：

1.图中尺寸除特殊说明外，余均以mm计；

2.地基承载力按Fak=180KN/m2，车道荷载的均布荷载标准值为qk=10KN/m，如地基承载力情况不能满足设计要求，应及时与设计联系；

3.C25砼路面横向每隔5m设一条机切伸缩缝,切入深度不少于60mm,，缝宽不小于6mm；路面横向胀缝每隔200m设一条宽20mm,填1:2沥青砂浆；

4.根据实际现状路面进行路基平整压实、回填土夯实，压实度≥0.91；

5.原有道路路面现状有部分杂草，需要适当清表清渣；

6.素土路肩需要采用三类土回填,压实度≥0.93;

7.工程所清理的表土、淤泥、余土外运5km。
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说明：

1.图中尺寸除特殊说明外，余均以mm计；

2.地基承载力按Fak=180KN/m2，车道荷载的均布荷载标准值为qk=10KN/m，如地基承载力情况不能满足设计要求，应及时与设计联系；

3.C25砼路面横向每隔5m设一条机切伸缩缝,切入深度不少于60mm,，缝宽不小于6mm；路面横向胀缝每隔200m设一条宽20mm,填1:2沥青砂浆；

4.根据实际现状路面进行路基平整压实、回填土夯实，压实度≥0.91；

5.原有道路路面现状有部分杂草，需要适当清表清渣；

6.素土路肩需要采用三类土回填,压实度≥0.93;

7.工程所清理的表土、淤泥、余土外运5km。
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排水涵管设计图
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5、图中所示浆砌砂浆均为水泥砂浆,浆砌体外露面须勾平缝；

说明：
1、图中单位除高程以m计外，其余以mm计，Φ为涵管直径；

2、本图采用中国交通行业标准《公路桥涵标准图》3号图；

4、夯填土每100mm一层分层夯实，夯实度0.95以上；

6、排水涵管剖面图中，涵管采用预制钢筋混凝土Ⅱ级（承插管）;

40
0+
φ

排水涵管工程量表

7、图中C25混凝土路面工程量已计入道路部分，本涵管工程不再计入。
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3、管材规格应符合GB/T11836-1999标准。管节接口采用1:2水泥砂浆捻缝，加抹三角灰。
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1、图中单位除高程以m计外，其余以mm计；
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说明：

1.图中尺寸除特殊说明外，余均以mm计；

2.地基承载力按Fak=180KN/m2，车道荷载的均布荷载

标准值为qk=10KN/m，如地基承载力情况不能满足设计
要求，应及时与设计联系；

3.参照所属道路路面的结构层做法。

丁字交叉路口平面图
1:25

路
基
宽

路基宽

1
1

说明：
1.图中尺寸除特殊说明外，余均以mm计；
2.地基承载力按Fak=180KN/m2，车道荷载的均布荷载标
准值为qk=10KN/m，如地基承载力情况不能满足设计要
求，应及时与设计联系；
3.交叉路口的路面参照所属道路路面的结构层做法。

R10000

100厚碎石垫层（压实度≥0.98）
路床压实（压实度≥0.91）

150厚C25混凝土路面（机械刻纹）

路面高程

1:
0.
5

土路肩

地面

500

1--1 1:50

交叉路口工程量表

丁字交叉路口平面图
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标识牌设计图
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定制花岗岩板，

项目名称:XXXXXX

地面 地面

10
0

700

100 100

标识牌平面图
1:20

标识牌剖面图
1:20

建设标准:XXXXXX
建设规模:XXXXXX

受益人口:XXXXXX
实施单位：XX乡镇人民政府
设计单位：XXXXXX

承建单位：XXXXXX
开竣工时间：XXXXXX
带贫益贫机制：方便耕地生产，提高生产利用，

监理单位：XXXXXX

防止返贫监测和乡村振兴咨询服务平道电话：12317
增加群众收入

标识牌工程量表

说明：

1.图中尺寸除特殊说明外，余均以mm计；

2.标识牌材料采用花岗岩板，长宽尺寸为9Ox70cm，厚度为5cm。标识脾上的字体采

用凹刻隶书，字号根据实际情况确定字体颜色采用红色。

3.标识牌应选在工程首部或明显区域立示。

4.其体内容以甲方提供为准。

9O0×700×50

定制花岗岩板，
9O0×700×50
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