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设 计 说 明

一、项目概况

峒中镇板八村那敢组桥梁工程位于 S312至那敢组旧漫水桥上游 60米处，横

跨北仑河上游，河床宽约 45m，水深 1.0m，常年有水流，旧漫水桥长 43米，桥

面全宽 2.5米，上部为 6跨 3.5米板桥，由于桥面标高较低，雨季时经常有水淹

过桥面，交通出行极为不利，两侧未设护栏，存在安全隐患，该桥通行车多年，

桥面宽度太窄，已无法满足车辆行人安全通行要求。

经研究决定在旧漫水桥上游 60处新建一座桥梁，桥长 58米，跨径采用 3-16

米，上部结构采用预应力砼(后张)简支小箱梁；下部结构桥台采用 U型桥台、扩

大基础，桥墩采用柱式桥墩、桩基础。

桥梁现状如下：

二、桥位区域概况

2.1气象、水文

1、气象

工程场地位于峒中镇，峒中镇属亚热带季风气候，1月平均温度 12.8℃，7

月平均温度 28.4℃，年平均温度 21.9℃，年降雨量 2690毫米以上，无霜期 360

天以上。

2、水文

峒中镇主要河流有北仑河，从西流向南，斜贯南部。北仑河集水面积929.78

平方千米，年平均径流量53.26亿立方米。

流经场地的江流向为西至南方向，河床宽约45米，勘察期间属于枯水期，河

水深度仅有约1.0米。河水受降雨影响大，最高水位多发生在5月至7月，根据调

查，历史最高洪水位175.00m。

2.2区域地质构造

防城港市地质构造有大录、彭祖岭、木马隘、防城、那良等 5个断层，那垌、

平旺 2个背斜，峒中—扶隆断裂，防城褶断带，冲榄单斜，那梭向斜，以及东兴

盆地，共 13个不同地层结构，纵横全市各乡镇，形成各具特色的地貌。根据区

域地质资料，区域基岩主要受南东与北西方向挤压，形成一个轴向为北东向的小

背斜，场地内未发现有大的断裂带通过，下伏基岩为泥质粉砂岩，下伏的地层产

状平缓，区域地质构造较为稳定。
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2.3地形、地貌

拟建场地上覆土层为冲刷堆积填卵石、冲积层黏土，下伏基岩为泥质粉砂岩。

场地内原地貌为丘陵地貌，地形起伏小，地面标高约在 160m～200m之间。

2.4抗震设防烈度

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）附录 A和《中国地震动参数区

划图》（GB18306-2015）表 C.20，峒中镇抗震设防烈度为 6度，可不进行地震液

化判别和处理，场地设计基本地震加速度为 0.05g，设计地震分组为第一组。拟

建桥梁为四级公路上的小桥，按《公路桥梁抗震设计规范》（JTG/T 2231-01-2020）

第 3.1节的规定。抗震设防类别为 D类，抗震设防措施等级为 1级。

三、设计依据及设计技术标准：

3.1设计依据

1、《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)

2、《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）

3、《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2015)

4、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG 3362-2018)

5、《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTJ 3363-2019）

6、《公路桥梁抗震设计规范》（JTG/T 2231-01-2020）

7、《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》（JT/T327-2016）

8、《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）

9、《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017)

10、《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》（交公路发[2007]358号）

本工程中如有上述标准未涉及到的项目，以相应该项现行国家标准及行业标

准为依据。

3.2 设计技术标准

本桥梁设计采用如下主要技术标准：

1、设计荷载：公路-Ⅱ级

2、桥梁全长：58米；桥梁全宽：2×0.5米（护栏）+5米（行车道）=6米

3、桥面横坡：2%；桥面纵坡：1.5%

4、地震烈度：抗震设防标准：桥位区地震基要本烈度为Ⅵ度，本桥只设简

易防措施采用防震挡块；地震峰值加速度为 0.05g，地震动反应谱特征周期为

0.35s。

6、桥梁结构的设计基准期：100年

7、设计使用年限：50年

8、结构重要性系数：1.1；设计安全等级：一级

9、环境类别：一般环境，按 II类

10、设计洪水频率：1/50。

四、主要材料

4.1 混凝土

1、水泥

应采用高品质的强度等级为 62.5，52.5和 42.5的硅酸盐水泥，应采用同一

品种水泥。不得采用复合水泥或变质水泥。

2、粗骨料

应采用连续级配，碎石宜采用锤击式破碎生产。

3、混凝土
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混凝土各项指标应符合《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》

(JTG3362—2018)及《公路圬工桥涵设计规范》(JTG D61—2005)中相关规定，拌

制混凝土用的砂石和水的质量要求应符合《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T

3650-2020）的有关规定。混凝土中不得掺和粉煤灰。

本项目采用混凝土种类主要有：

（1）预制箱梁、湿接缝、桥面铺装和伸缩缝保护带采用 C50混凝土；

（2）支座垫石采用 C35混凝土；

（3）盖梁、台帽和防震挡块、墩柱采用 C35混凝土；

（4）桥台墙顶采用 C30混凝土；

（5）桥墩、桥台基础采用 C25混凝土；

4.2、结构混凝土耐久性的基本要求：

结构类别
最大水

灰比

最小水泥用量

(kg/m
3
)

最大氯离子含

量(%)

最大碱

含量

(kg/m
3
)

钢筋砼结构 0.5 340 0.1 0

4.3 主要钢材

本桥所用的钢材均要求符合国家有关标准的规定和要求，其主要钢材如下：

1、普通钢筋

采用 HPB300和 HRB400钢筋，钢筋应符合《钢筋混凝土用钢 第 1部分：热

轧光圆钢筋》（GB 1499.1-2017）、《钢筋混凝土用钢 第 2部分：热轧带肋钢

筋》 (GB1499.2-2018）和《钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网》

(GB1499.3-2022）的规定。凡需焊接的钢筋均应满足可焊性的要求。

4、预应力钢筋

采用抗拉强度标准值 fpk=1860MPa，公称直径 d=15.2毫米的低松弛高强度钢

绞线，其力学性能指标应符合《预应力混凝土用钢绞线》（GB/T5224 -2023）的

规定。

5、钢板

Q335钢材应符合《碳素结构钢》GB/T 700-2006、Q345钢材应符合《低合金

高强度结构钢》GB/T1591-2018标准规定，选用的焊接材料应符合标准，并与所

采用的钢材材质和强度相适应。

4.4 其他材料

1、预应力锚具

采用 M15-5型和 M15-4型系列锚具及其配件，预应力管道采用高密度聚乙烯

波纹管成孔，孔道压浆采用真空压浆工艺。

2、桥梁支座

采用板式橡胶支座，其材料和力学性能均应符合《公路桥梁板式橡胶支座》

JT/T4-2019的规定。

3、桥梁伸缩装置

采用 D40模数式伸缩装置，其性能应符合中华人民共和国交通行业标准《公

路桥梁伸缩装置通用技术条件》（JT/T327-2016）的规定。

4、桥面防水剂

应符合《水性渗透型无机防水剂》(JC/T 1018-2020)的行业标准要求，其技

术指标如下表 2:

桥面防水剂参数 表 2

序号 项目 技术参数
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1 外观 无色透明、无气味

2 密度(g/cm3) ≥1.07

3 PH值 11±1

4 粘度(s) 11.0±1.0

5 表面张力(mN/m) ≤36.0

6 凝胶化时间(min) 终凝≤400

7 抗渗性/渗入高度(mm) 35

8 存储稳定性,10次循环 外观无变化

4.5其他用材（包括砂、石、水等）

其他用材质量应符合《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）和《公

路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）有关规定和要求。

五、施工要点及注意事项

5.1 箱梁

1、箱梁预制

（1）浇筑箱梁混凝土前应严格检查伸缩缝、泄水孔、护栏、支座等附属设

施项预埋件是否齐全，确定无误后方可浇筑；施工时，应保证预应力管道及钢筋

位置准确；梁端 2米范围内及锚下混凝土局部应力大、钢筋密、特别是锚下混凝

土，应充分振捣密实，严格控制其质量。

（2）预制箱梁不设置预(反)拱度，为了防止预制梁上拱度过大及预制梁与

桥面铺装由于龄期差别而产生过大收缩差，存梁期不宜超过 90天，若累计上拱

值超过计算值 6毫米，应采取控制措施。预制箱梁在钢束张拉完成后、各存梁期

跨中上拱度计算值、二期恒载所产生的下挠度值及活载所产生的最大下挠度值如

下表 3所示:

箱梁上拱值表 表 3

梁板

类型

钢束张拉

完上拱度

(mm)

存量 30d

上拱度

(mm)

存量 60d

上拱度

(mm)

存量 90d

上拱度

(mm)

二期恒载

下挠值

(mm)

二期恒载

下挠值

(mm)

边跨跨中 +9.8 +12.4 +13.3 +13.7 -4.33 -8

中跨跨中 +9.7 +12.1 +13.2 +13.6 -4.99 -7.8

注：正值表示位移向上,负值表示位移向下。

为防止同跨及相邻跨预制梁间高差过大，同一跨桥不同位置的预制梁的存梁

时间应基本一致，相邻跨的预制梁的存梁时间亦应相近

（3）箱梁预制时，除注意按设计图纸预埋钢筋和预埋件外，桥面系、伸缩

缝、护栏、支座及其它相关附属构造，均应参照有关图纸施工，护栏预埋钢筋必

须预埋在预制梁内。

（4）内膜建议采用 PVC管，不得采用橡胶气囊。

2、预应力工艺

（1）预应力管道的位置必须严格按坐标定位并用定位钢筋固定，定位钢筋

与箱梁腹板箍筋点焊连接，严防错位和管道下垂，如果管道与钢筋发生碰撞，应

保证管道位置不变而只是适当挪动钢筋位置。浇筑前应检查波纹管是否密封，防

止浇筑混凝土时阻塞管道。

（2）预制箱梁预应力钢束必须待混凝土立方体强度达到设计混凝土强度等

级的 90%后，且混凝土龄期不小于 7天时，方可张拉。预应力钢束采用两端同时

张拉，锚下控制应力为 0.75 pkf =1395Mpa。

（3）施加预应力应采用张拉力与引伸量双控。当预应力钢束张拉达到设计
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张拉力时，实际引伸量值与理论引伸量值的误差应控制在 6%以内。实际引伸量值

应扣除钢束的非弹性变形影响。各钢束引伸量（两端之和）详见下表 3：

钢束引伸量一览表 表 4

项 目\编号
N1

(mm)

N2

(mm)

边 梁、中梁 11.1 11.1

（4）同一编号的左右钢束建议同时张拉,建议张拉顺序为: N1→N2。

（5）孔道压浆采用水泥浆(28d测得的强度要求不小于 50MPa)，要求压浆饱

满。水泥浆强度达到 40MPa时，箱梁方可吊装。

3、箱梁安装

（1）箱梁施工工艺流程

桥面连续一联上部结构施工顺序:主梁预制→架梁→翼缘板湿接缝→附属设

施→浇筑混凝土铺装→成桥。

（2）预制梁采用钢丝绳兜底捆绑吊装方法，捆绑点的位置设在梁端支座中

心线附近。

（3）预制梁架设方案为跨墩龙门架施工。如采用架桥机或其它架设方式，

施工单位应根据所采用的架设方式对箱梁进行施工荷载验算，验算通过后方可施

工。

4、其他

（1）预制梁顶、预制梁封锚槽口应进行严格的凿毛处理，最好在浇筑箱梁

后及时进行。

（2）浇筑桥面混凝土铺装前应将梁顶浮浆、油污清除干净，以保证新、老

土良好结合，注意预埋泄水管及交通工程的通讯管线预埋件。

（3）施工时应确保锚垫板与预应力束垂直，垫板中心应对准管道中心，在

管道密集部位及锚固区，应严格控制混凝土的振捣及养生，确保混凝土的质量。

（4）箱梁施工中钢筋的连接方式：如设计图纸中未说明，钢筋直径≥12mm

时，钢筋连接应采用焊接，钢筋直径＜12毫米时，钢筋连接可采用绑扎。绑扎及

焊接长度应按照《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）的有关规定严

格执行。

（5）所有新、老混凝土结合面均应严格凿毛处理。

（6）桥梁防水层应确保能有效防水，且与桥面现浇层有足够的粘结强度和

剪切强度，防水材料必须具备柔韧性、温度稳定性和耐久性，也可根据实际情况

采用。

5.2 下部结构

1、桥梁各控制点高程施工前应通过复核、并认真核对无误后方可施工；在

认真核对设计图表中的坐标无误后方可放样，并且在放样完毕后应用钢尺对桥台

位置进行多方位的丈量校核，确认无误后方可施工基础。施工时应注意有关预埋

件、预留孔等的设置。

2、桥台地基承载力要求不小于 350kPa，桥墩地基承载力要求不小于 500kPa。

施工时如果发现实际地质情况与设计地质资料所揭示的有出入时，请立即通知业

主、监理及设计，以便做出相应处理。

3、基坑开挖时，出现超挖时采用 C20砼回填。

4、墩身采用满堂支架施工，施工结束后，视情况在适当时候拆除支架，施

工时间选在枯水季节施工。

5、桥墩墩身施工要求尺寸精确，表面平整、光滑，应严格控制墩身施工倾
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斜度。墩台应采用钢模板浇筑混凝土，以保证墩台良好的外观。为防止桥墩在分

段施工过程中出现收缩裂缝，在材料上应优化配合比，在工艺上应尽量降低骨料

温度，缩短节段间砼龄期差，并加强砼养生。

6、墩身竖向主筋采用机械连接接长，钢筋接头区段按 100cm计，同一接头

区段接头百分率不得高于 50%。

7、墩身垂直度允许偏差不得大于 1/3000且不大于 2cm，墩身各断面中心位

置与设计位置偏差不得大于 1cm。墩身和承台之间的混凝土浇注龄期差不得大于

20天。

8、桥台台帽及桥墩顶面支座垫块位置和高程控制要求准确，支座垫块顶面

必须保持水平、清洁。支座安装按有关规定及产品说明操作。施工时应注意有关

预埋件设置。

9、浇筑桥台背墙时，为保证伸缩缝宽度，应根据实际纵坡适当调整台背的

倾角。浇筑桥台台帽、背墙时注意相关预埋钢筋的预埋。

10、台后填土应选用透水性良好的砂性土，搭板下一定厚度填土应按设计要

求填筑。待台后填土沉降完毕后方可浇筑桥头搭板混凝土。

11、台背填料顺路线方向长度，一般应自台背与基顶交点处开始，向台后引

长 2米的水平线再引 45
O
斜线向上至中路顶。

12、在桥台混凝土强度未达到设计 85%以前，不得进行架梁施工。

13、桥台身因施工需要埋设的各种预埋件（如人梯、安全防护网等）由施工

单位自行确定，与桥梁其它结构有关的预埋件按设计图纸要求进行。

5.3桥面防水及桥面铺装

应严格按设计要求控制桥面铺装层厚度，保证桥梁标高的正确。在浇筑防撞

护栏及桥面铺装混凝土前，需将梁顶面浮皮、油污等清除，高压水清洗干净，以

保证新老混凝土的结合。注意按要求设置钢筋网，固定钢筋网间距，防止钢筋网

上拱或下塌。在浇筑桥面板混凝土之前，须再次对板顶面清理干净，施工防水层；

桥面铺装混凝土强度未达到 90%之前，严禁任何车辆上桥行驶。桥面铺装混凝土

应一次浇筑完成，伸缩缝处应预留伸缩缝槽口。

5.4伸缩缝和支座施工要点

伸缩缝采用 D40型伸缩装置，吊装完主梁后安装。伸缩缝最大位移量 80毫

米，根据现场实际情况确定设计开口量和设计闭口量，安装温度宜控制在 20～25

度。安装后的伸缩缝面必须平整，纵、横向的坡度符合规范要求，并与两侧路面

面层平顺相接。伸缩缝施工完成且混凝土强度达到设计要求并经检查符合要求后

方可开放交通。

六、工程中涉及危大工程的分项工程及应采取的措施

1）梁板预应力属于 III级危大分部分项工程范围应采用防护措施，施工前

标定好设备，检查钢铰线及锚具完好情况，张拉时非工作人员不得靠近，施工单

位应编制施工方案报监理审核。

2）梁板吊装属于 II级危大分部分项工程范围，施工单位必须编制专项方案

报监理审核后方可施工。

七、其他事项

其他本设计未尽事宜按《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）办

理，并经建设单位、设计单位、监理工程师、施工单位四方就具体情况协商后确

定。
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序号 中心桩号 桥 名

跨径 交角 桥长 结 构 类 型

(孔-米) （度） （米） 上部构造 下部构造

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 K0+055.85 那敢桥 3×16 90 58
预制小箱梁，
桥面连续

U型桥台、桩柱式桥墩  
桩基础

基础工程

开挖基坑 筑岛 回填 机械冲孔灌注桩成孔 钢护筒 桥台基础

干处土方 湿处土方 石方 填土 土方

桥墩（D=1.4m） δ=8mm 现浇C25

砂砾层 强风化页岩 中风化页岩 片石砼

(m ) (m ) (m ) (m ) (m ) (m) (m) (m) (kg) （m3）

946 301 151 598 750 16 32 16 2368 205.4

3 3 3 3 3

基础工程

桥墩桩基础

现浇C30砼 钢管 套管 钢板 HRB400钢筋 HPB300钢筋

φ57×3.5 φ70×5 □80×10 25 20 12 φ10 φ8

（m3） (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) （m ) (kg) (kg)

98.5 886.6 15.4 6 6219.4 329.2 - 891.6 -

下部构造

U型桥台

现浇C25砼 现浇C30砼 台内回填 现浇C35砼 HRB400钢筋 HPB300钢筋

台身 侧墙顶 砂砾
台帽垫石
挡块

Φ16 Φ14 Φ12 Φ10 小计 10

（m ） （m ） （m ） （m ） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg）

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

257.3 19.8 114.9 24.4 101.2 544.4 430.4 366.2 1442.2 22.8 

φ

3 3 3 3 3

下部构造 上部构造

预制C50砼
小箱梁

钢绞线 锚具

（含封头） φ 15.2 M15-4 M15-5

（m ） （kg） (套) (套)

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

122.7 4027.0 48.0 48.0 

桥墩系梁 桥 墩 墩 柱 桥墩盖梁（含挡块、垫石）

现浇C30

砼

HRB400钢筋
现浇C30

砼

HRB400钢筋 HPB300钢筋
现浇C35

砼

HRB400钢筋 HPB300钢筋

22 12 22 20 φ10 φ8 25 22 16 12 10 φ10 φ8

（m ） （kg） （kg） （m ） （kg） （kg） （kg） （kg） （m ） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg）

4.6 684.8 84.4 20.3 2086.4 65.8 441.6 - 20.7 2078 - 70.8 148.6 349.8 896.4 -

s

33 3 3

上部构造 桥面及附属结构

预制预应力砼小箱梁 湿接缝 桥面铺装

高密度聚
乙烯波纹

HRB400钢筋 HPB300钢筋
现浇C50
砼

HRB400钢筋 HPB300钢筋
现浇C50
防水砼

柔性防水
层

HRB400钢筋
现浇C50
砼

管φ内=50 Φ22 Φ14 Φ12 Φ10 小计 16 10 8 小计 Φ12 Φ10 小计 10 Φ12 Φ10 小计

(m) （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （m ） （kg） （kg） （kg） （kg） （m ） （m ） （kg） （kg） （kg） （m ）

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 

751.0 3980 - 8270.0 9016.0 21266.0 - - - 0.0 7.8 835.0 873.0 1708.0 - 54.8 285.8 5825.0 220.0 6045.0 1.2 

φ φ φ φ

3 3 2 3
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桥面及附属结构

伸缩缝 搭板、枕梁 墙式护栏 支座 桥面排水

C-40

HRB400钢筋

现浇C35砼 水泥稳定层

HRB400钢筋
现浇C35
砼

不锈钢 钢板

HRB400钢筋
普通橡胶
支座

滑板式橡
胶支座

不锈钢板 钢板
泄水管φ
110x700

Φ16 Φ12 小计 Φ22 Φ16 Φ12 小计 Φ16 Φ12
GYZ 

d200x49
mm

GYZF4 
d200x44

mm
（m/道） （kg） （kg） （kg） （m ） （m ） （kg） （kg） （kg） （kg） （m ） （kg） （kg） （kg） （kg） （块） （块） （kg） （kg） （个）

79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 

12m/2
道

270.4 - 270.4 17.2 6.4 1056.6 1126.2 130.2 2313.0 36.8 832.3 769.6 4453.2 927.6 32.0 16.0 81.9 561.3 24.0 

3 3 3

桥面及附属结构 施工相关

锥坡 预制构件

施工便道 拆除旧

砼漫水桥

（m 3） （m 3） （m 3） （m 2） （m 3） （m 3） （座） （m） （m
2
） （亩） （亩） （m

2
） （t） （m 3）

99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

70.6 52.0 11.8 - 104.0 94.0 - 200 329 0.5 1.0 153.6 50.0 -

临时用地 厚30cmC25砼
平面底座

单导梁架桥
机

回填砂性
土

开挖基坑
土方

混凝土
搅拌站

(30m 3/h)

临时供电线
路

整平场地
（平均厚1
米）

C20砼裙
墙及基础

M10#浆砌
片石锥坡
护面及步
阶

砂砾垫层
M10砂浆墙
顶抹面
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全桥栏杆工程数量表

编号 规格(mm) 长度(mm)
全桥

数量

单位重

(kg/m或

kg/块)

重量(kg) 合计(kg)

N1 80, =2.5 一侧长L=47960 2 4.778 458.31 不锈钢复合管：

N1' 80, =2.5 一侧长L=4980 4 4.778 95.18 

N2 50.8, =2.0 一侧长L=47960 2 2.407 230.88 832.31 

N2' 50.8, =2.0 一侧长L=4980 4 2.407 47.95 

N3 390×120×10 Q235钢板 104 3.845 399.88 Q335钢板：

N4 173×130×10 Q235钢板 104 1.765 183.56 769.60 

N5 120×130×10 Q235钢板 52 1.225 63.70     16：

N6 200×150×10 Q235钢板 52 2.355 122.46 78.83 

N7 16 单根长L=480 104 0.758 78.83 防腐面积(m )：8.02

φ δ

φ δ

φ δ

φ δ

φ

φ 2
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序号 单位 数量

1 开挖基坑土方 m3 194

2 C20砼裙墙及基础 m3 179.5

3 锥心填土 m3 104

4 砂砾垫层 m3 11.8

5 M10#浆砌片石锥坡铺砌及步梯 m3 52

全桥锥坡工程数量表

工程项目

尺寸表

项目
0  号  台 3  号  台

左侧 右侧 左侧 右侧

H1(m) 180.4 180.4 179.24 179.24

H2(m) 174.9 174.9 175.64 175.64

H (cm) 550 550 360 360

L (cm) 825 825 540 540
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说明：

    1、本图尺寸除注明外，均以厘米为单位。

    2、该图表示直线路段的横断面。

    3、路面设计按照交通颁布的《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG

D40-2002）进行设计。

    5、路面设计年限按水泥混凝20年，累计当量轴次以BZZ-100标准轴载计。

    6、水泥混凝土面层的砼抗压强度不小于C25，425水泥。

    7、各种筑路材料和施工操作规程必须符合有关技术规范要求。
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挖除旧路面工程数量表

序号 起 迄 桩 号 工程名称 长  度(m) 平均宽度（m） 平均厚度（m） 挖除面积（m ） 备  注

1 2 3 4 5 6 7 8

1 B+000 ～ B+005 挖除旧砼路面 5 3.5 0.18 18 

2 B+081 ～ B+086 挖除旧砼路面 5 3.5 0.18 18 

小计 10 35 

2

路基填土 挖路基土方

厚度 宽度 数量 厚度 宽度 数量 厚度 宽度 数量 数量 数量

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 A+000～A+026.85 26.850
水泥砼
路面

54.9 20 5.4 200 20 5 189 40 0.5x2 27 728

2
A+084.85～
A+095.86

11.010
水泥砼
路面

27.4 20 5.4 87 20 5 82 40 0.5x2 11 250

3 B+000～B+086 86.000
水泥砼
路面

0 20 3.9 335 20 3.5 301 40 0.75x2 129 150

123.860 622 573 167 1128

(m3) (m3)

备注

(m) (m2) (cm) (m) (m2)(m2) (cm) (m) (m2) (cm)

合计

序号 起讫里程桩号 长度(m)
结 构
类 型

路 面 工 程 数 量 表

级配碎石垫层 C25砼面层 土路肩弯道
加宽



1:1.5

单位重
(kg)

数量
总重
(kg)

9.38/m 2.667m 25.02

3.32/m 0.6m 1.992

8.0/m2 0.283m2 2.264

0.147 1 0.147

0.62 2 1.240

0.46 2 0.92

0.044 4 0.176

0.016 4 0.064

0.23 4 0.92

12.8 1 12.8

7.038 1 7.038

材 料 数 量 表

材料名称
材料规格

(mm)

钢管立柱 Ф89×4.5×2667

滑动铝槽 100×25×4×300

 标志板 ○600×2

柱帽 Ф89×3.0

抱箍 50×5

抱箍底衬 50×5

M18螺母

φ18×3

滑动螺栓 M18×45

垫圈

反光膜 三级 0.283m2

加劲法兰盘 300×300×10

底坐法兰盘 300×300×10
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波 形 防 护 栏 数 量 表
S-39

峒中镇板八村那敢组桥梁工程

序号 起止桩号或中心桩号 位 置
长 度  
（米）

工  程　数　量

备注圆形端头
（kg）

端头波形
梁（kg）

一般段波
形梁
（kg）

加强钢板
（kg）

立柱   
G-Z-01
（kg）

立柱   
G-Z-02
（kg）

立柱   
G-Z-03
（kg）

立柱    
G-Z-04
（kg）

拼接螺栓
JI-1  
（kg）

轮廓标支
架(kg)

二级反光
膜（m²)

端头托架
（kg）

一般段托
架 
（kg）

25＃砼  
基础1  

（m
3
）

埋入式  
基础3  

（m
3
）

挖基坑土
石方   

（m
3
）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22

1 AK0+000 ～AK0+026.85 左 32.16 32.4 122.91 245.82 77.92 408.32 5 0.1 2.64 14.08 Gr-C-4E

2 AK0+000 ～AK0+026.85 右 32.16 32.4 122.91 245.82 77.92 408.32 5 0.1 2.64 14.08 Gr-C-4E

3 AK0+084.85 ～AK0+095 左 16.16 32.4 122.91 81.94 38.96 204.16 4 0.1 2.64 7.04 Gr-C-4E

4 BK0+014 ～BK0+086 右 72.16 32.4 122.91 655.52 175.32 918.72 10 0.1 2.64 31.68 Gr-C-4E

合计 152.64 129.6 491.6 1229.1 370.1 1939.5 24 0.3 10.6 66.9 

编制： 复核： 审核：



X=2397062.936
Y=462085.753

H=174.73

X=2397062.936
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