

2025年富川瑶族自治县民族村寨与乡村旅游
融合发展试点项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:



法定代表人
或其授权人:



编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

2025年7月9日

复 核 时 间:

2025年7月9日

清单预算编制说明

一、编制范围

2025年富川瑶族自治县民族村寨与乡村旅游融合发展试点项目，新建道路5900米，新建86米DN600圆涵管, 以及对700米的渠道进行清淤、150米的渠道进行改造

二、编制依据

- (1)、《公路建设工程项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)。
- (2)、《公路工程概算定额》(JTG/T 3830-2018)。
- (3)、《公路工程预算定额》(JTG/T 3830-2018)。
- (4)、《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T3832-2018)。
- (5)、广西壮族自治区交通厅桂交基建发〔2019〕39号《关于印发公路基本建设工程概算预算编制办法广西补充规定的通知》。
- (6)、广西壮族自治区交通厅桂交基建发〔2019〕16号《关于发布广西公路机械台班车船使用税标准的函船使用税标准的通知》。
- (7)、〔2019〕26号交通运输部关于调整《公路建设工程项目投资估算编制办法》(JTG3820-2018)和《公路建设工程项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)中“税金”有关规定的公告
- (8)、本工程施工图设计提供的工程量及现场收集的有关资料。
- (9) 采用同望科技有限公司编制的同望公路工程造价管理系统软件进行编制。

三、其他说明

本项目主要参照贺州市建设工程造价信息2025年第5期材料价格信息及市场调查及相近工程综合取定。信息价上没有的，参考市场价。

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第200章 路 基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	路基碾压	m2	21086		
203-2	改河、改渠、改路挖方				
-a-1	挖土方（水渠加深段人工开挖，放至一边后机械转运） --弃运1KM	m3	6.3		
-a-2	挖土方（水渠加深段机械开挖）--弃运1KM		88.2		
-d	挖淤泥--弃运1KM	m3	420		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-d	借土填方，运距3km	m3	490.5		
207	坡面排水				
207-2	排水沟				
-c	C30混凝土现浇混凝土	m3	27		
清单 第200章 合计 人民币 元					

工程量清单表

[illegible]

工程量清单表

工程量清单表

[illegible]

5.2 计日工表

5.2.1 劳务

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
劳务小计金额： 0 (计入“计日工汇总表”)					

5.2.2 材料

5.2.2 材料

[illegible]

5.2.3 施工机械

5.2.3 施工机械

(计入“计日工汇总表”)

5.2 计日工表

5.2.4 计日工汇总表

名称	金额	备注
劳务	0	
材料	0	
施工机械	0	
		计日工总计：0
		(计入“投标报价汇总表”)

5.4 投标报价汇总表

2025年富川瑶族自治县民族村寨与乡村旅游融合发展试点项目

(项目名称)

2025年富川瑶族自治县民族村寨与乡村旅游融合发展试点项目

标段

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4	400	桥梁、涵洞	
5	第100章至第700章合计		
6	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
7	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
8	计日工合计		
9	暂列金额（不计日工总额）		
10	投标报价		