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1 编 制 说 明 

1.1 项目概况 

玉林市博白县凤山镇周塘小学滑坡隐患位于周塘小学南北两侧后山边坡

上，坐落于凤山镇周塘村北侧。因 2006 年建设教学楼在坡脚处切坡建房、开

挖等问题（形成年代已久）形成 2 处滑坡崩塌隐患，边坡大多裸露且未经治

理，稳定性差，在降雨影响下经常出现崩塌现象，水土流失亦严重，对坡脚师

生、教学楼、办公楼及居民等生命财产构成较大威胁，存在着严重地质灾害隐

患，预计总规模达到 2224.5m3；严重威胁到前缘 530 名学生及教职工生命财产

安全，潜在经济损失约 150 万元。按《滑坡防治设计规范》（GB/38509-

2020），结合《建筑边坡工程技术规程》（GB50330-2013）表 3.2.2,确定该边

坡危害对象等级为一级，相应地质灾害防治工程等级为Ⅰ级。本施工图设计为玉

林市博白县凤山镇周塘小学山体崩塌滑坡地灾隐患治理工程施工图设计，设计

采用削坡+挡土墙+锚钉挂网喷砼+截排水+复绿工程对 2 处滑坡隐患进行治理。

按玉林市 2023 年 5 月物价水平计算，该治理工程总投资费用 168.43 万元，其

中主体工程费 88.73 万元，施工临时工程费 9.02 万元，独立费用 61.14 万元，

基本预备费 9.54 万元。治理资金申请上级财政资金补助。 

1.2 编制原则和依据 

1.2.1 预算编制依据 

（1）《博白县凤山镇周塘小学山体滑坡崩塌地灾隐患治理工程施工图设

计》； 

（2）《广西壮族自治区财政厅广西壮族自治区自然资源厅关于印发广西

地质灾害治理工程预算定额标准的通知》（桂财资环[2020]6 号）； 

（3）《关于印发广西壮族自治区地质灾害防治专项资金管理办法的通

知》（桂财建[2011]373 号）； 

（4）《广西壮族自治区自然自然资源事业发展专项资金管理办法》（桂

自然资发【2021】87 号）。 
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（5）《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知》（桂水

建设{2019}4 号）。 

（6）《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》（桂

水基[2016]1 号）； 

（7）国家计委（计价格[2002]1980 号关于印发《招标代理服务收费管理暂

行办法》的通知； 

（8）主要材料价格参照《玉林市建设工程造价信息》（2023 年第 5 期玉

林市信息价格），没有的采用市场询价（含原材料价格、运杂费）。 

（9）《博白县凤山镇周塘小学山体崩塌滑坡地灾隐患治理工程勘查、施

工图设计合同》。 

本方案费用估算包括工程施工费、施工临时工程、独立费用、预备费共四

部分。 

1.2.2 编制原则和方法： 

（一） 工程施工费 

工程施工费由直接费、间接费、利润、税金组成。 

工程施工费=直接费+间接费+利润+税金。 

1、直接费 

指工程施工过程中直接消耗在工程项目上的活劳动和物化劳动。由直接工

程费和措施费组成。 

直接费=直接工程费+措施费。 

直接工程费包括人工费、材料费、施工机械使用费。 

措施费包括雨季施工增加费、夜间施工增加费、临时设施费、安全文明生

产措施费和其他。 

（1）直接工程费 

由人工费、材料费、施工机械使用费构成。 

直接工程费=人工费+材料费+施工机械使用费。 

1）人工费=定额劳动量（工时）×人工预算单价（元／工时）； 
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2）材料费=定额材料用量×材料预算单价； 

3）机械使用费=定额机械使用量（台时）×施工机械台时费（元／台

时）。 

（2）措施费 

由雨季施工增加费、夜间施工增加费、临时设施费、安全文明生产措施费

及其他组成。 

措施费=直接费×措施费费率之和。 

1）雨季施工增加费，指在雨季施工期间为保证工程质量和安全生产所需

增加的费用。包括增加施工工序，增设防雨、保温、排水等设施增耗的动力、

燃料、材料以及因人工、机械效率降低而增加的费用。按直接工程费的 0.5％

计取； 

2）夜间施工增加费，本项目为一班制，不计取本项费用； 

3）临时设施费，指施工企业为进行工程施工所必需的但又未被划入施工

临时工程的临时建筑物、构筑物和各种临时设施的建设、维修、拆除、摊销等

费用。费率见表 1-1。 

表 1-1  临时设施费费率表 

工程类别 计算基础 
崩塌（不包括危岩）、滑

坡 

土方工程 直接工程费 4 

石方工程 直接工程费 4 

砌筑工程 直接工程费 4 

混凝土工程 直接工程费 6 

模板工程 直接工程费 6 

钻孔灌浆及锚固工程 直接工程费 6 

植被防护工程 直接工程费 4 

其它工程 直接工程费 4 

机电、金属结构设备安

装工程 
人工费 40 

4）安全文明施工措施费，按直接工程费的 2.5%计取； 

5）其他，按直接工程费的 2.0%计取。 

2、间接费 

间接费由规费和企业管理费组成。 

间接费=直接费×间接费率。 

（1）规费 



 4 

包括社会保障费和住房公积金。计算基础为人工费（定额人工费和机上人

工费），费率为 35.8％ 

（2）企业管理费 

包括现场管理费和企业总部管理费，施工工程和安装工程分别以直接工程

费和人工费为计算基础计算。费率见表 1-2。 

表 1-2  企业管理费费率表 

工程类别 计算基础 
崩塌(不包括危

岩)、滑坡 

土方工程 直接工程费 7.5 

石方工程 直接工程费 13.5 

砌筑工程 直接工程费 13.5 

混凝土工程 直接工程费 9 

模板工程 直接工程费 12 

钻孔灌浆及锚固工程 直接工程费 15 

植被防护工程 直接工程费 9 

其它工程 直接工程费 10.5 

机电、金属结构设备安

装工程 
人工费 105 

3、企业利润 

按直接费和间接费之和的 7％计算。 

企业利润=（直接费+间接费）×企业利润率（7%）。 

4、税金 

地质灾害防治工程中的税金是指按照国家税法规定应计入工程造价内的增

值税销项税额。 

税金=税前工程造价（不含进项税）×增值税税率 

增值税税率标准：9%。 

（二） 施工临时工程 

本项目施工临时工程包括施工仓库、施工脚手架工程、施工临时围护工

程、施工房屋建筑工程、其他施工临时工程四部分。 

1.施工脚手架工程 

本项目钻孔等施工需要搭设脚手架辅助作业，按设计工程量乘以工程单价

进行计算。 

2.施工临时围护工程 
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施工期间需做好临时围护，按设计工程量乘以工程单价进行计算。 

3.施工房屋建筑工程 

施工房屋建筑工程包括施工仓库和办公、生活及文化福利建筑两部分。施

工仓库，指为工程施工而临时兴建的设备、材料、工器具等仓库；办公、生活

及文化福利建筑，指施工单位、建设单位（包括监理）及设计代表在工程建设

期所需的办公室、宿舍、招待所和其他文化福利设施等房屋建筑工程。不包括

列入临时设施和其他施工临时工程项目内的电、风、水、通信系统，砂石料系

统，混凝土拌和及浇筑系统，木工、钢筋、机修等辅助加工厂，混凝土预制构

件厂，混凝土制冷、供热系统，施工排水等生产用房。 

（1）施工仓库 

建筑面积由施工组织设计确定，单位造价指标根据当地生活福利建筑的相

应造价水平确定。 

（2）办公、生活及文化福利建筑 

按主体工程和施工临时工程施工费之和（不包括本身和其他临时工程）的

百分率计算，本项目按崩塌、滑坡防治工程：1.5%计取。 

4.其他施工临时工程 

其他施工临时工程由于未进行单独设计，且临时工程规模较小（工程投资

未超过主体工程 5%或未超过 10 万元），按主体工程和施工临时工程施工费之

和(不包括其他施工临时工程）的百分率计算。本项目按崩塌、滑坡防治工程：

0.8%计取。 

（三）独立费用 

独立费用由建设管理费、勘查设计费、工程监理费、场地征用费和其他组

成。 

1、建设管理费 

建设管理费包括项目建设管理费、造价咨询费、招标代理服务费。 

（1）项目建设管理费 

建设单位管理费、工程验收费、可行性研究、勘查、施工图设计审查费。 
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1）建设单位管理费 

建设单位管理费指为项目立项、筹建、建设等工作所发生的费用，包括建

设单位人员费和项目管理费。建设单位管理费按主体工程和施工临时工程建安

费之和为计费基数，本工程小于 100 万元，费率取 3%，最低 0.5 万元。 

2）工程验收费 

按主体工程和施工临时工程建安费之和为计费基数，费率取 0.75%，最低

0.5 万。 

3）可行性研究、勘查、施工图设计审查费 

按主体工程和施工临时工程建安费之和为计费基数，费率取 1%，最低

0.75 万元。 

（2）造价咨询费 

包括清单、控制价编制费，清单、控制价审核费，竣工结算审计费。按《关于

我区工程造价咨询服务行业收费参考标准》（桂价协字[2019]15 号）中的规定

计算。 

广西建设工程造价咨询服务行业收费参考标准 

序

号 
咨询项目名称 费用基数 

按差额定率分档累进方法计算（费率单

位：‰） 

1000

万元

以下 

1000-

5000万

元

（含） 

5000万元

-2亿元

（含） 

2亿元

-5亿

元 

（含

） 

5亿元

以上 

1 投资估算编制 建设项目总投资 0.7 0.5 0.3 0.2 0.12 

2 工程概算编制 建设项目总投资 1.7 1.4 1.2 1 0.8 

3 施工图预算编制 
建筑安装工程造

价 
3.5 2.5 2 1.6 1.3 

4 工程量清单及招标控制价编制 
建筑安装工程造

价 
3.9 3 2.6 2.2 1.8 

5 施工过程造价咨询 
建筑安装工程造

价 
5.2 4 3.4 2.8 2.4 

6 

竣工

结算

审核 

6.1按“基本

费+效益费”

计费 

（1）基

本费 
送审工程造价 3 2 1.5 1.2 1 

（2）效

益费 

︱核减额︱+核增

额 
(5～8)% 

6.2按送审工程造价计

费 
送审工程造价 5.4 4.2 3.5 2.9 2.5 

7 
全过程造价咨

询 

从项目立项阶

段起 

建筑安装工程造

价 
15 12 10 8.5 7 

从项目实施阶 建筑安装工程造 13 10 8.5 7.5 6 
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段起 价 

8 工程造价鉴定 鉴定标的额 9 7 6 5 4 

（3）招标代理服务费 

包括工程施工（比选）服务费、监理单位招标（比选）服务费。招标代理

服务费实行市场调节价，为确保投资可控，根据广西实际情况，可参考《招标

代理服务收费管理暂行办法》(计价格(2002）1980 号）、《国家发展改革委办

公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857 号）、

《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格

〔2011〕534 号）的规定计算，但不得突破上述标准。 

招标代理服务收费标准 

            服务类型 

货物招标 服务招标 工程招标 费率（%） 

中标金额（万元） 

≤100 1.5  1.5  1  

100-500 1.1  0.8  0.7  

500-1000 0.8  0.45  0.55  

1000-5000 0.5  0.25  0.35  

5000-10000 0.25  0.1  0.2  

10000-10000 0.05  0.05  0.05  

>100000 0.01 0.01 0.01 
 

2、勘查设计费 

（1）勘查费 

本次治理工程勘查设计费用按合同。 

（2）施工图设计与预算编制费 

工程设计收费＝工程设计收费基准价×（1±浮动幅度值）  

工程设计收费基准价＝工程设计收费基价×工程复杂等级调整系数×附加调

整系数 

表 1-3 地质灾害防治工程设计收费基价表 

序号 计费额（万元） 收费基价（万元） 

1 20 3.00 

2 30 4.60 

3 50 6.30 

4 100 8.00 

5 200 10.50 

6 500 21.10 

7 1000 38.80 

8 3000 103.80 

9 5000 163.90 

10 8000 249.60 
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11 10000 304.80 

注：施工阶段经计算获得的计费基价小于 30000 元的，该项目设计费基价

按 30000 元计取。 

3、工程监理费 

地质灾害防治工程监理费=监理收费基准价×总调整系数。 

总调整系数=（复杂程度调整系数+基本条件调整系数+高程调整系数-调整

系数个数+1）。施工监理收费基价根据表 1-4 确定。 

表 1-4 地质灾害防治工程施工监理收费基价表 

序号 计费额（万元） 基价（万元） 

3 30 2.00 

4 50 3.30 

5 100 5.00 

6 200 8.00 

7 300 10.50 

8 500 16.50 

9 1000 30.10 

10 3000 78.10 

11 5000 120.80 

12 8000 181.00 

13 10000 218.60 

注：施工费经计算获得的计费基价小于 20000  元的，该项目监理费基价按 20000  元计取。 

 

4、场地征用费 

（1）临时占地及青苗补偿费 

本工程无。 

（2）永久占地及青苗补偿费 

本工程无。 

（3）拆迁补偿费 

本工程无。 

5、其他 

（1）工程保险费 

按主体工程和施工临时工程建安费之和为计费基数，费率取 0.45%。 

（2）工程质量检测费 

按主体工程和施工临时工程建安费之和为计费基数，费率取 0.6%。 

（3）监测费 

按主体工程和施工临时工程建安费之和为计费基数，费率取 2.0%。 
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（四）预备费 

包括基本预备费与价差预备费。 

1、基本预备费 

主要为解决在工程建设过程中，设计变更和有关技术标准调整而增加的投

资以及工程遭受的一般自然灾害所造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费

用。 

基本预备费按主体工程、施工临时工程、独立费用三部分合价的 5%计

取。 

2、价差预备费 

由于地质灾害防治工程的工期较短，工程项目建设过程中，人工工资、材

料上涨以及费用标准调整而增加的投资一般是能够预见，因此，不计算价差预

备费。 

1.2.3 主要材料价格 

参照玉林市建设工程材料价格信息（2023 年第 5 期建设工程材料价格信

息）。 

1.3 工程量 

本项目治理主要工程量见表 1-5。 

表 1-5  治理工程工程量汇总表 

编号 工程或项目名称 单位 工程量 备注 

1 
削坡

工程 

坡面削方 m3 803.39  

2 土方外运 m3 803.39 5km 

3 

挡土

墙工

程 

C25 毛石混凝土 m3 612.79 

1#滑坡崩塌隐患每米混凝土约 11.57m3，

墙体长 43m；2#滑坡崩塌隐患每米混凝

土约 10.48m3，墙体长 11m 

4 土方开挖 m3 248.13 

1#滑坡崩塌隐患每米挖方量约 4.65m3，

墙体长 43m；2#滑坡崩塌隐患每米挖方

量约 4.38m3，墙体长 11m 

5 土方外运 m3 248.13 5km 

6 模板 m2 843.96 

1#滑坡崩塌隐患每延米模板约 15.02m2，

两侧模板约 23.14m2，墙体长 43m；2#滑

坡崩塌隐患每延米模板约 14.00m2，两侧
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编号 工程或项目名称 单位 工程量 备注 

模板约 20.96m2，墙体长 11m 

7 
伸缩缝（浸沥青

木板） 
m2 56.76 

1#滑坡崩塌隐患 4 道伸缩缝，每道 11.57 

m2，2#滑坡崩塌隐患 1 道伸缩缝，每道
10.48 m2 

8 沙砾反滤层 m3 79.35 

1#滑坡崩塌隐患挡土墙每延米 1.50m3，

墙体长 43m，2#滑坡崩塌隐患挡土墙每

延米 1.35m3，墙体长 11m 

9 110PVC 管 m 108.5 

横向纵向均为 2.5m 布置，底排距离地面

1.0m，1#边坡 54 根(底排长度 2.3m，中

间排长度 1.7m，顶排长度 1.0m)，2#边

坡 10 根(底排长度 2.2m，顶排长度 1.5m) 

10 回填土 m3 170.58 

1#滑坡崩塌隐患平均每米回填量约

3.33m3，墙体长 43m；2#滑坡崩塌隐患

每米回填量约 2.49m3，墙体长 11m 

11 
墙顶安装不锈钢

护栏 
m2 64.8 

设计护栏高度 1.2m；1#、2#挡土墙总长

度 54m 

12 

挂网

喷砼 

工程 

 

C8 钢筋 t 0.758  

13 C14 钢筋 t 0.039  

14 C20 钢筋锚钉 t 0.237 根长 3.0m 

15 C25 混凝土 m3 40 厚 20cm，2#边坡喷砼面积 200m2 

16 
锚钉成孔

（φ50mm） 
m 96  

17 φ65PVC管 m 16 32 根，单根 0.5m 

18 反滤包 m3 0.86 30cm×30cm×30cm 

19 坡面清理土方 m3 10 清坡厚度约 5cm 

20 土方外运 m3 10 5km 

21 

排水

沟工

程 

C25 混凝土 m3 116.00 
P1 长 85m，P2 长 94m，P3 长 90m，P4

长 89m 

22 土方开挖 m3 173.28   

23 土方外运 m3 173.28 5km 

24 模板 m2 680.2   

25 伸缩缝 m² 10.69 
截面按排水沟断面计算，每道伸缩缝为

0.324m2。 
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编号 工程或项目名称 单位 工程量 备注 

26 

沉砂

池工

程 

挖土方 m3 10.08 

沉砂池规格 1m×1m×1m，其数量从平面

图中统计，共 4 个 

27 土方外运 m3 10.08 

28 模板 m² 49.28 

29 C25 砼 m3 6.956 

30 Φ10钢筋 t 0.04 

31 

复绿

工程 

土方开挖 m2 2.88 种植槽规格 0.3×0.3m，长约 32m 

32 钢塑土工栅 m2 200 网孔规格为 15×15cm 

33 攀援植物 株 64 
种植槽内按 0.5m 间距交叉种植爬山虎和

牵牛花 

34 绿化成活期养护 株·月 384  

35 

辅助

工程 

双排 坡高度(m) 

0～10（脚手架） 
m² 486 

扣件式钢管外脚手架 双排 坡高度(m) 0～

10（脚手架） 

36 
双排 坡高度(m) 

10～20（脚手架 
m² 480 

扣件式钢管外脚手架 双排 坡高度(m) 

10～20（脚手架） 

37 
清坡砍伐坡顶树

木 
棵 10 树径约 10cm 

38 临时围栏 m² 80 铁皮围栏长约 40m，高 2m 

39 

搭建临时工棚、

临时仓库 
m² 200  

监测桩建设 个 7  
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2 预算表格 

总表 

工程名称：博白县凤山镇周塘小学山体滑坡崩塌地灾隐患治理工程 单位：元 

序号 工程或费用名称 
建安 

工程费 

独立 

费用 
合计 

占一至五部

分投资

（%） 

Ⅰ 第一部分 主体工程 887343.21  887343.21 55.84% 

1   削方工程 40016.85  40016.85 2.52% 

2   锚钉挂网喷砼工程 54065.84  54065.84 3.40% 

3   挡土墙工程 551007.16  551007.16 34.68% 

4   截排水工程 240548.54  240548.54 15.14% 

5   绿化工程 1704.82  1704.82 0.11% 

Ⅱ 第二部分 施工临时工程 90218.67  90218.67 5.68% 

1   办公生活及文化福利建筑 14446.73  14446.73 0.91% 

2   双排脚手架（0-10m） 9321.48  9321.48 0.59% 

3   双排脚手架（10-20m） 9768.00  9768.00 0.61% 

4   人工砍伐树木树身直径(cm) 10 82.90  82.90 0.01% 

5   临时围栏 5604.00  5604.00 0.35% 

6   搭建临时工棚 49168.00  49168.00 3.09% 

7   监测桩建设 1827.56  1827.56 0.12% 

Ⅲ 第三部分 独立费用  611436.55 611436.55 38.48% 

   建设管理费  75936.39 75936.39 4.78% 

    勘查设计费  446600.00 446600.00 28.11% 

    工程建设监理费  59084.52 59084.52 3.72% 

   场地征用费     

   其它  29815.64 29815.64 1.88% 

 一至三部分投资合计 977561.88 611436.55 1588998.43  

 基本预备费   95339.91  

 静态总投资   1684338.34  

 价差预备费     

 总投资   1684338.34  
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主体工程表 

工程名称：博白县凤山镇周塘小学山体滑坡崩塌地灾隐患治理工程 

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价（元） 合计（元） 

 第一部分 主体工程    887343.21 

1 削方工程    40016.85 

1.1 土方开挖 m3 803.39 26.88 21595.12 

1.2 土方外运 m3 803.39 22.93 18421.73 

2 锚钉挂网喷砼工程    54065.84 

2.1 坡面修整（人工） m2 200 1.58 316.00 

2.2 土方外运 m3 10 22.93 229.30 

2.3 挂网喷砼（C25） 20cm m3 40 818.81 32752.40 

2.4 锚钉成孔（φ50） m 96 129.23 12406.08 

2.5 φ8 钢筋 t 0.758 7242.90 5490.12 

2.6 φ14 钢筋 t 0.039 7626.11 297.42 

2.7 φ20 钢筋锚钉 t 0.237 7626.11 1807.39 

2.8 PVC 泄水管（φ65） m 16 33.70 539.20 

2.9 反滤层 m3 0.86 265.04 227.93 

3 挡土墙工程    551007.16 

3.1 土方开挖 m3 248.13 46.09 11436.31 

3.2 土方外运 m3 248.13 22.93 5689.62 

3.3 C25 毛石混凝土 m3 612.79 618.68 379120.92 

3.4 模板 m2 843.96 119.12 100532.52 

3.5 PVC 泄水管（φ100） m 108.5 34.20 3710.70 

3.6 砂砾反滤层 m3 79.35 265.04 21030.92 

3.7 伸缩缝 m2 56.76 138.47 7859.56 

3.8 墙背回填土 m3 170.58 82.20 14021.68 

3.9 不锈钢栏杆 m2 64.8 117.36 7604.93 

4 截排水工程    240548.54 

4.1 排水沟 C25 砼 m3 116 1173.20 136091.20 

4.2 排水沟土方开挖 m3 173.28 46.09 7986.48 

4.3 排水沟土方外运 m3 173.28 22.93 3973.31 

4.4 排水沟模板 m2 680.2  119.12 81025.42 

4.5 排水沟伸缩缝 m2 10.69 3.57 38.16 

4.6 沉砂池 C25 砼 m3 6.956 658.18 4578.30 

4.7 沉砂池模板 m2 49.28 119.12 5870.23 

4.8 沉砂池土方开挖 m3 10.08 46.09 464.59 

4.9 沉砂池土方外运 m3 10.08 22.93 231.13 

4.10 Φ10 钢筋 t 0.04 7242.90 289.72 

5 绿化工程    1704.82 

5.1 土方开挖 m3 2.88 46.09 132.74 

5.2 钢塑土工格栅 m2 200 5.95 1190.00 

5.3 绿化成活期养护 株·月 384 0.28 107.52 

5.4 栽植攀缘植物 3 年生 株 64 4.29 274.56 
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施工临时工程表 

工程名称：博白县凤山镇周塘小学山体滑坡崩塌地灾隐患治理工程 

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价（元） 合计（元） 

 第二部分 施工临时工程    90218.67 

1 办公生活及文化福利建筑 % 1.5 963115.15 14446.73 

2 双排脚手架（0-10m） m2 486 19.18 9321.48 

3 双排脚手架（10-20m） m2 480 20.35 9768.00 

4 人工砍伐树木树身直径(cm) 10 棵 10 8.29 82.90 

5 临时围栏 m2 80 70.05 5604.00 

6 搭建临时工棚 m2 200 245.84 49168.00 

7 监测桩建设 个 7 261.08 1827.56 
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独立费用表 

工程名称：博白县凤山镇周塘小学山体滑坡崩塌地灾隐患治理工程 

序号 费 用 名 称 公式 费 率 
总价 

（元） 

F1 一、建设管理费 F11 + F12 + F13  75936.39 

F11     （1）项目建设管理费 F111 + F112 + F113  46434.19 

F111        ① 建设单位管理费  max(建安费合计*3%,5000)  29326.86 

F112        ② 工程验收费 max(建安费合计*验收费费率,5000) 0.75% 7331.71 

F113 
       ③ 勘查、可行性研究、初

步设计、施工图审查费 
max(建安费合计*审查费率,7500) 1.00% 9775.62 

F12     （2）造价咨询费  F121 + F122 + F123  12141.31 

F121        ① 清单、控制价编制费 
10000*(建安费合计

/10000*3.9/1000) 
 3812.49 

F122        ② 清单、控制价审核费 F121*编制费系数  3049.99 

F123        ③ 竣工结算审核费 
10000*(建安费合计

/10000*5.4/1000) 
 5278.83 

F13     （3）招标代理服务费  F131 + F132 + F133 + F134  17360.89 

F131 
       ① 可行性研究、勘查单位

招标（比选）服务费 
((F22+F21)/10000*1.5%)  3349.50 

F132 
       ② 施工图设计招标（比

选）服务费 
(F23/10000*1.5%)  3349.50 

F133 
       ③ 工程施工招标（比选）

服务费 
(建安费合计/10000*1%)  9775.62 

F134        ④ 监理单位比选服务费 (F3/10000*1.5%)  886.27 

F2 二、 勘查设计费 F21＋F22＋F23  446600.00 

F21     （1）可行性研究费    

F22     （2）勘查费 223300  223300.00 

F23     （3）施工图设计费 223300  223300.00 

F231            工程设计收费基价    

F232            工程复杂程度系数 1.5  1.50 

F233            阶段附加系数 1  1.00 

F234            高程调整系数 1  1.00 

F3 三、 工程建设监理费 F31 * (1+F32) * (F33+F34-1)   59084.52 

F31         监理费基价 
((3.3+(5-3.3)/(100-50)*(建安费合

计/10000-50)) 
 49237.10 

F32         浮动幅度值 浮动幅度值   

F33         工程复杂程度系数 工程监理复杂程度系数  1.20 

F34         基本条件调整系数 基本条件调整系数  1.00 

F35         高程调整系数    

F4 四、场地征用费 建设及施工场地征用费   

F5 五、其它 F51 + F52 + F53  29815.64 

F51     1、工程保险费 建安费合计*保险费费率 0.45% 4399.03 

F52     2、工程质量检测费 建安费合计*检测费费率 0.60% 5865.37 

F53     3、监测费 建安费合计*监测费费率 2.00% 19551.24 

独立费

用合计 
≡ F1 + F2 + F3 + F4 + F5  611436.55 

建安费

合计 
第一到二部分 ∑建安费   977561.88 

合        计 611436.55 
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工程单价汇总表 

          单位：元 

序号 名称 单位 
单价 

（元） 

其中 

人工费 材料费 
机械 

使用费 
措施费 间接费 利润 价差 税金 

1 土方开挖 m3 26.88 8.66 0.43  0.82 3.78 0.96 10.01 2.22 

2 土方外运 m3 22.93 0.16 0.41 10.00 0.95 1.08 0.88 7.56 1.89 

3 坡面修整（人工） m2 1.58 0.52   0.05 0.22 0.06 0.60 0.13 

4 土方外运 m3 22.93 0.16 0.41 10.00 0.95 1.08 0.88 7.56 1.89 

5 挂网喷砼（C25） 20cm m3 818.81 17.06 288.26 81.95 42.60 67.82 34.84 218.67 67.61 

6 锚钉成孔（φ50） m 129.23 6.78 42.74 22.55 7.93 15.79 6.71 16.06 10.67 

7 φ8 钢筋 t 7242.90 251.20 3287.19 226.17 414.09 430.83 322.66 1712.72 598.04 

8 φ14 钢筋 t 7626.11 338.73 3295.82 279.62 430.55 478.51 337.63 1835.57 629.68 

9 φ20 钢筋锚钉 t 7626.11 338.73 3295.82 279.62 430.55 478.51 337.63 1835.57 629.68 

10 PVC 泄水管（φ65） m 33.70 3.04 16.99 0.28 1.83 3.28 1.78 3.72 2.78 

11 反滤层 m3 265.04 19.04 38.68 0.01 5.20 12.88 5.31 162.03 21.88 

12 土方开挖 m3 46.09 14.91 0.60  1.40 6.50 1.64 17.24 3.81 

13 土方外运 m3 22.93 0.16 0.41 10.00 0.95 1.08 0.88 7.56 1.89 

14 C25 毛石混凝土 m3 618.68 12.74 139.37 2.98 17.06 18.52 13.35 363.57 51.08 

15 模板 m2 119.12 8.23 50.09 9.24 7.43 11.68 6.07 16.55 9.84 

16 PVC 泄水管（φ100） m 34.20 3.31 17.25  1.85 3.34 1.80 3.82 2.82 

17 砂砾反滤层 m3 265.04 19.04 38.68 0.01 5.20 12.88 5.31 162.03 21.88 

18 伸缩缝 m2 138.47 7.62 80.38  9.68 10.65 7.58 11.12 11.43 

19 墙背回填土 m3 82.20 13.67 27.65  4.54 9.85 3.90 15.80 6.79 

20 不锈钢栏杆 m2 117.36 7.21 47.28 5.67 5.41 9.52 5.26 27.32 9.69 

21 排水沟 C25 砼 m3 1173.20 33.58 257.96 17.91 34.04 39.87 26.84 666.12 96.87 
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工程单价汇总表 

          单位：元 

序号 名称 单位 
单价 

（元） 

其中 

人工费 材料费 
机械 

使用费 
措施费 间接费 利润 价差 税金 

22 排水沟土方开挖 m3 46.09 14.91 0.60  1.40 6.50 1.64 17.24 3.81 

23 排水沟土方外运 m3 22.93 0.16 0.41 10.00 0.95 1.08 0.88 7.56 1.89 

24 排水沟模板 m2 119.12 8.23 50.09 9.24 7.43 11.68 6.07 16.55 9.84 

25 排水沟伸缩缝 m2 3.57 0.14 0.08 1.42 0.15 0.21 0.14 1.13 0.29 

26 沉砂池 C25 砼 m3 658.18 25.80 139.05 17.36 20.04 25.64 15.95 359.99 54.35 

27 沉砂池模板 m2 119.12 8.23 50.09 9.24 7.43 11.68 6.07 16.55 9.84 

28 沉砂池土方开挖 m3 46.09 14.91 0.60  1.40 6.50 1.64 17.24 3.81 

29 沉砂池土方外运 m3 22.93 0.16 0.41 10.00 0.95 1.08 0.88 7.56 1.89 

30 Φ10 钢筋 t 7242.90 251.20 3287.19 226.17 414.09 430.83 322.66 1712.72 598.04 

31 土方开挖 m3 46.09 14.91 0.60  1.40 6.50 1.64 17.24 3.81 

32 钢塑土工格栅 m2 5.95 0.73 2.66  0.31 0.62 0.30 0.84 0.49 

33 绿化成活期养护 株·月 0.28 0.08 0.02  0.01 0.04 0.01 0.10 0.02 

34 栽植攀缘植物 3 年生 株 4.29 0.26 2.54  0.25 0.35 0.24 0.30 0.35 

35 双排脚手架（0-10m） m2 19.18 4.92 2.76 0.06 0.70 2.57 0.77 5.82 1.58 

36 双排脚手架（10-20m） m2 20.35 5.05 3.32 0.05 0.76 2.69 0.83 5.97 1.68 

37 
人工砍伐树木树身直径

(cm) 10 
棵 8.29 2.61 0.26  0.26 1.15 0.30 3.02 0.68 

38 临时围栏 m2 70.05 0.82 46.54  4.26 5.27 3.98 3.40 5.78 

39 搭建临时工棚 m2 245.84 3.10 151.60  13.92 17.35 13.02 26.55 20.30 

40 监测桩建设 个 261.08 18.45 66.02 2.87 9.61 14.61 7.81 120.17 21.56 
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主要材料预算价格汇总表 

    单位：元 单位：元 

序号 名称及规格 单位 
预算 

价格 

其中 

信息价(市场价) 增加的运杂费 

1 柴油 kg 7.71   

2 汽油 kg 9.36   

3 砂 m3 139.81   

4 块石 m3 116.50   

5 水泥 t 433.630   

6 钢筋 t 4315.250   

7 水泥 42.5 kg 0.46   

8 钢管 kg 4.60   

9 板枋材 m3 943.94   
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次要材料预算价格汇总表 

单位：元 

序号 名称及规格 单位 原价 运杂费 合价 

1 电 kW·h 0.74  0.74 

2 电焊条 kg 5.65  5.65 

3 镀锌铁丝#12 kg 4.17  4.17 

4 肥料 kg 5.73  5.73 

5 焊锡丝 kg 18.14  18.14 

6 PVC 管 m 15.73  15.73 

7 脚手架钢材 kg 4.60  4.60 

8 铁钉 kg 4.42  4.42 

9 铁丝 kg 3.10  3.10 

10 铁件 kg 5.31  5.31 

11 型钢 kg 4.03  4.03 

12 土工格栅 m2 2.50  2.50 

13 预埋铁件 kg 6.21  6.21 

14 组合钢模板 kg 5.04  5.04 

15 钨棒 kg 200.00  200.00 

16 脚手架钢管 Φ48.3×3.6 t 4601.770  4601.770 

17 塑钢窗 m2 160.39  160.39 

18 
50mm 双面彩钢岩棉板(彩

钢板厚 0.3mm) 
m2 18.45  18.45 

19 
50mm 双面彩钢岩棉瓦(彩

钢板厚 0.3mm) 
m2 18.45  18.45 

20 岩芯管 Φ64 m 95  95 

21 混凝土柱 m3 250.00  250.00 

22 钻杆 Φ50 m 105  105 

23 土工布 m2 1.5  1.5 

24 竹脚手板 m2 23.98  23.98 

25 C20 钢筋混凝土块 m3 438.09  438.09 

26 锯材 m3 1140.71  1140.71 

27 砂子 m3 139.81  139.81 

28 水 m3 4.08  4.08 

29 小石 m3 131.07  131.07 

30 粘土 m3 26.18   26.18  

31 氩气 m3 0.02  0.02 

32 沥青 t 4870.000  4870.000 

33 木柴 t 680  680 

34 速凝剂 t 1100.000  1100.000 

35 编织袋 个 1.23  1.23 

36 对角扣 个 5.35  5.35 
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次要材料预算价格汇总表 

单位：元 

序号 名称及规格 单位 原价 运杂费 合价 

37 金刚石钻头 Φ91 个 390  390 

38 回转架 个 5.35  5.35 

39 扩孔器 Φ91 个 150  150 

40 直角扣 个 5.35  5.35 

41 钻杆接头 Φ50 个 45  45 

42 攀缘植物 株 2.16  2.16 

43 风 m3 0.15  0.15 

44 尼龙安全网 m2 4.95  4.95 

45 商品混凝土 C25 m3 447.07  447.07 
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施工机械台时费汇总表 

单位：元 

序

号 
名称及规格 台时费 

其中 

折旧费 
修理及替 

换设备费 
安拆费 人工费 

动力燃

料费 

1 单斗挖掘机 液压 斗容（m3） 1.0 118.57 36.34 25.97 2.22 9.34 44.70 

2 单斗挖掘机 液压 斗容（m3） 1.6 154.83 53.42 33.65 2.62 9.34 55.80 

3 推土机 功率（kW） 59 57.81 10.8 13.02 0.49 8.30 25.20 

4 蛙式夯实机 功率（kW） 2.8 9.95 0.17 1.01  6.92 1.85 

5 风镐（铲） 手持式 16.80 0.48 1.68  3.46 11.18 

6 电钻 功率（kW） 2 5.37 0.38 0.57   0.96 

7 混凝土搅拌机 出料(m3) 0.40 20.56 3.29 5.34 1.07 4.50 6.36 

8 
强制式混凝土搅拌机 出料(m3) 

0.25 
20.37 2.85 4.43 1.12 4.50 7.47 

9 
混凝土喷射机 生产率（m3/h） 4～

5 
94.60 2.79 2.34 0.18 8.30 80.99 

10 振动器 插入式 功率（kW） 1.1 2.13 0.32 1.22   0.59 

11 振动器 插入式 功率（kW） 2.2 3.66 0.54 1.86   1.26 

12 风(砂)水枪 耗风量(m3/min) 6.0 47.76 0.24 0.42   47.11 

13 载重汽车 载重量(t) 4.0 42.98 7.04 9.84  4.50 21.60 

14 载重汽车 载重量(t) 5.0 44.73 7.77 10.86  4.50 21.60 

15 自卸汽车 载重量(t) 8.0 71.24 22.59 13.55  4.50 30.60 

16 
胶带输送机 固定式 带宽×带长

(mm×m) 800×30 
24.73 5.85 6.88 0.7 2.42 8.88 

17 塔式起重机 起重量(t) 6 60.32 24.94 9.17 2.29 8.30 15.61 

18 汽车起重机 起重量(t) 5 52.08 12.92 12.42  9.34 17.40 

19 地质钻机 150 型 30.31 3.8 8.56  10.03 7.92 

20 电焊机 交流(KVA) 25 11.45 0.33 0.3 0.09  10.73 
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21 点焊机 交流(kVA) 30 20.99 0.75 1.83 0.37 4.50 13.54 

22 对焊机 电弧型(kVA) 150 83.05 1.69 2.56 0.76 4.50 73.55 

23 钢筋弯曲机 Ф6-40 11.16 0.53 1.45 0.24 4.50 4.44 

24 钢筋切断机 功率(kw) 10 13.29 0.89 1.32 0.22 4.50 6.36 

25 钢筋切断机 功率(kw) 20 20.40 1.18 1.71 0.28 4.50 12.73 

26 钢筋调直机 功率(kw) 4-14 14.56 1.6 2.69 0.44 4.50 5.33 

27 木工加工机械 圆盘锯 15.18 0.4 1.17 0.05 8.30 5.25 

28 双面刨床 13.42 1.01 1.1 0.15 4.50 6.66 

29 氩弧焊机 ≤500A 22.97 5.06 3.67 1.01 4.50 8.73 
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人工及主要材料数量汇总表 

序号 名称及规格 单位 数量 

1 人工 工时 16176.57 

2 钢管 kg 686.88 

3 柴油 kg 1754.06 

4 汽油 kg 1254.32 

5 板枋材 m3  

6 块石 m3 132.36 

7 砂 m3 103.46 

8 钢筋 t 1.149 

9 水泥 t 22.248 
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主要材料运输费用计算表 

编号 名称及规格 单位 原价依据 

单位 

毛重 

(吨) 

每吨 

运费 

(元) 

价  格(元) 

原价 运杂费 
采购及 

保管费 

运到工

地分 

仓库价

格 

保险费 预算价格 

1 柴油 kg 信息价   7.71     7.71 

2 汽油 kg 信息价   9.36     9.36 

3 砂 m3 信息价   139.81     139.81 

4 块石 m3 信息价   116.50     116.50 

5 水泥 t 信息价   433.630     433.630 

6 钢筋 t 信息价   4315.250     4315.250 

7 水泥 42.5 kg 信息价   0.46     0.46 

8 钢管 kg 信息价   4.60     4.60 

9 板枋材 m3 信息价   943.94     943.94 
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工程单价表 
      

项目编

号： 1.1 项目名称：土方开挖 定额单位：100m3 

定额组成：[DH01044] 

施工方法：挖松、堆放。 

编号 名称 单位 数量 
单价

（元） 
合计（元） 

一 直接费 元   990.94 

(一)   直接工程费  0.00  909.12 

1     人工费 元   865.83 

(1)       人工 工时 250.24 3.46 865.83 

2     材料费 元   43.29 

(1)       零星材料费 % 5.00 865.83 43.29 

3     机械费 元    

(二)   措施费 %  909.12 81.82 

1     雨季施工增加费 % 0.50 909.12 4.55 

2     夜间施工增加费 % 0.00 909.12  

3     临时设施费 % 4.00 909.12 36.36 

4     安全文明生产措施费 % 2.50 909.12 22.73 

5     其它费 % 2.00 909.12 18.18 

二 间接费  0.00  378.15 

(一)   规费 % 35.80 865.83 309.97 

(二)   企业管理费 % 7.50 909.12 68.18 

三 企业利润 % 7.00 1369.09 95.84 

四 价差  0.00  1000.96 

(1)   人工 工时 250.24 4 1000.96 

五 税金 % 9.00 2465.89 221.93 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 合计 元 - - 2687.82 
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工程单价表 
      

项目编

号： 1.2 项目名称：土方外运 定额单位：100m3 

定额组成：[DH01166] 

施工方法：装车、运输、卸车、空回等。 

编号 名称 单位 数量 
单价

（元） 
合计（元） 

一 直接费 元   1151.75 

(一)   直接工程费  0.00  1056.65 

1     人工费 元   16.02 

(1)       人工 工时 4.63 3.46 16.02 

2     材料费 元   40.64 

(1)       零星材料费 % 4.00 1016.01 40.64 

3     机械费 元   999.99 

(1)       单斗挖掘机 液压 斗容（m3） 1.6 台时 0.72 154.83 111.48 

(2)       推土机 功率（kW） 59 台时 0.36 57.81 20.81 

(3)       自卸汽车 载重量(t) 8.0 台时 12.18 71.24 867.70 

(二)   措施费 %  1056.65 95.10 

1     雨季施工增加费 % 0.50 1056.65 5.28 

2     夜间施工增加费 % 0.00 1056.65  

3     临时设施费 % 4.00 1056.65 42.27 

4     安全文明生产措施费 % 2.50 1056.65 26.42 

5     其它费 % 2.00 1056.65 21.13 

二 间接费  0.00  108.08 

(一)   规费 % 35.80 80.52 28.83 

(二)   企业管理费 % 7.50 1056.65 79.25 

三 企业利润 % 7.00 1259.83 88.19 

四 价差  0.00  756.08 

(1)   人工 工时 4.63 4 18.52 

(2)   人工(机上人工) 工时 18.66 4 74.64 

(3)   柴油 kg 140.748 4.71 662.92 

五 税金 % 9.00 2104.10 189.37 

      

      

      

      

      

      

      

      

 合计 元 - - 2293.47 
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工程单价表 
      

项目编

号： 2.1 

项目名称：坡面修整

（人工） 定额单位：100m2 

定额组成：[DH01032] 

施工方法：挖松、就近堆放。 

编号 名称 单位 数量 
单价

（元） 
合计（元） 

一 直接费 元   56.58 

(一)   直接工程费  0.00  51.90 

1     人工费 元   51.90 

(1)       人工 工时 15.00 3.46 51.90 

2     材料费 元    

3     机械费 元    

(二)   措施费 %  51.90 4.68 

1     雨季施工增加费 % 0.50 51.90 0.26 

2     夜间施工增加费 % 0.00 51.90  

3     临时设施费 % 4.00 51.90 2.08 

4     安全文明生产措施费 % 2.50 51.90 1.30 

5     其它费 % 2.00 51.90 1.04 

二 间接费  0.00  22.47 

(一)   规费 % 35.80 51.90 18.58 

(二)   企业管理费 % 7.50 51.90 3.89 

三 企业利润 % 7.00 79.05 5.53 

四 价差  0.00  60.00 

(1)   人工 工时 15.00 4 60.00 

五 税金 % 9.00 144.58 13.01 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 合计 元 - - 157.59 



 28 

工程单价表 
      

项目编

号： 2.3 

项目名称：挂网喷砼

（C25） 20cm 定额单位：100m3 

定额组成：[DH06329] 

施工方法：受料、泵送、清理等。 

仓面清洗，平仓振捣，混凝土养护及人工凿毛等。 

编号 名称 单位 数量 
单价

（元） 
合计（元） 

一 直接费 元   42986.21 

(一)   直接工程费  0.00  38726.31 

1     人工费 元   1705.78 

(1)       人工 工时 493.00 3.46 1705.78 

2     材料费 元   28825.87 

(1)       水泥 t 55.620 250 13905.00 

(2)       砂子 m3 77.50 30 2325.00 

(3)       小石 m3 72.60 131.07 9515.68 

(4)       速凝剂 t 1.870 1100.000 2057.00 

(5)       水 m3 45.00 4.08 183.60 

(6)       其他材料费 % 3.00 27986.28 839.59 

3     机械费 元   8194.66 

(1)       混凝土喷射机 生产率（m3/h） 4～5 台时 43.84 94.60 4147.26 

(2)       强制式混凝土搅拌机 出料(m3) 0.25 台时 43.84 20.37 893.02 

(3) 
      胶带输送机 固定式 带宽×带长(mm×m) 

800×30 
台时 43.84 24.73 1084.16 

(4)       风镐（铲） 手持式 台时 100.00 16.80 1680.00 

(5)       其他机械费 % 5.00 7804.44 390.22 

(二)   措施费 %  38726.31 4259.90 

1     雨季施工增加费 % 0.50 38726.31 193.63 

2     夜间施工增加费 % 0.00 38726.31  

3     临时设施费 % 6.00 38726.31 2323.58 

4     安全文明生产措施费 % 2.50 38726.31 968.16 

5     其它费 % 2.00 38726.31 774.53 

二 间接费  0.00  6782.42 

(一)   规费 % 35.80 2719.20 973.47 

(二)   企业管理费 % 15.00 38726.31 5808.95 

三 企业利润 % 7.00 49768.63 3483.80 

四 价差  0.00  21867.38 

(1)   人工 工时 493.00 4 1972.00 

(2)   人工(机上人工) 工时 292.90 4 1171.60 

(3)   水泥 t 55.620 183.63 10213.50 

(4)   砂子 m3 77.50 109.81 8510.28 

五 税金 % 9.00 75119.81 6760.78 

      

 合计 元 - - 81880.59 
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工程单价表 
      

项目编

号： 2.4 

项目名称：锚钉成孔

（φ50） 定额单位：100m 

定额组成：[DH06150] 

施工方法：露天作业的锚杆、锚索钻孔等。 

编号 名称 单位 数量 
单价

（元） 
合计（元） 

一 直接费 元   8000.82 

(一)   直接工程费  0.00  7207.94 

1     人工费 元   678.33 

(1)       人工 工时 196.05 3.46 678.33 

2     材料费 元   4274.14 

(1)       金刚石钻头 Φ91 个 2.38 390 928.20 

(2)       扩孔器 Φ91 个 0.95 150 142.50 

(3)       岩芯管 Φ64 m 2.52 95 239.40 

(4)       钻杆 Φ50 m 2.20 105 231.00 

(5)       钻杆接头 Φ50 个 2.30 45 103.50 

(6)       水 m3 500.00 4.08 2040.00 

(7)       其他材料费 % 16.00 3684.60 589.54 

3     机械费 元   2255.47 

(1)       地质钻机 150 型 台时 70.87 30.31 2148.07 

(2)       其他机械费 % 5.00 2148.07 107.40 

(二)   措施费 %  7207.94 792.88 

1     雨季施工增加费 % 0.50 7207.94 36.04 

2     夜间施工增加费 % 0.00 7207.94  

3     临时设施费 % 6.00 7207.94 432.48 

4     安全文明生产措施费 % 2.50 7207.94 180.20 

5     其它费 % 2.00 7207.94 144.16 

二 间接费  0.00  1578.61 

(一)   规费 % 35.80 1389.44 497.42 

(二)   企业管理费 % 15.00 7207.94 1081.19 

三 企业利润 % 7.00 9579.43 670.56 

四 价差  0.00  1606.32 

(1)   人工 工时 196.05 4 784.20 

(2)   人工(机上人工) 工时 205.53 4 822.12 

五 税金 % 9.00 11856.31 1067.07 

      

      

      

 合计 元 - - 12923.38 
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工程单价表 
      

项目编

号： 2.5 项目名称：φ8 钢筋 定额单位：t 

定额组成：[DH04225] 

施工方法：回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输；灌注桩钢筋包括吊装入孔。 

编号 名称 单位 数量 
单价

（元） 
合计（元） 

一 直接费 元   4178.65 

(一)   直接工程费  0.00  3764.56 

1     人工费 元   251.20 

(1)       人工 工时 72.60 3.46 251.20 

2     材料费 元   3287.19 

(1)       钢筋 t 1.070 3000 3210.00 

(2)       电焊条 kg 7.90 5.65 44.64 

(3)       其他材料费 % 1.00 3254.64 32.55 

3     机械费 元   226.17 

(1)       钢筋调直机 功率(kw) 4-14 台时 0.67 14.56 9.76 

(2)       风(砂)水枪 耗风量(m3/min) 6.0 台时 1.80 47.76 85.97 

(3)       钢筋切断机 功率(kw) 20 台时 0.45 20.40 9.18 

(4)       载重汽车 载重量(t) 5.0 台时 0.18 44.73 8.05 

(5)       电焊机 交流(KVA) 25 台时 9.50 11.45 108.78 

(6)       其他机械费 % 2.00 221.74 4.43 

(二)   措施费 %  3764.56 414.09 

1     雨季施工增加费 % 0.50 3764.56 18.82 

2     夜间施工增加费 % 0.00 3764.56  

3     临时设施费 % 6.00 3764.56 225.87 

4     安全文明生产措施费 % 2.50 3764.56 94.11 

5     其它费 % 2.00 3764.56 75.29 

二 间接费  0.00  430.83 

(一)   规费 % 35.80 257.05 92.02 

(二)   企业管理费 % 9.00 3764.56 338.81 

三 企业利润 % 7.00 4609.48 322.66 

四 价差  0.00  1712.72 

(1)   人工 工时 72.60 4 290.40 

(2)   人工(机上人工) 工时 1.69 4 6.76 

(3)   钢筋 t 1.070 1315.25 1407.32 

(4)   汽油 kg 1.296 6.36 8.24 

五 税金 % 9.00 6644.86 598.04 

      

      

 合计 元 - - 7242.90 
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工程单价表 
      

项目编

号： 2.6 项目名称：φ14 钢筋 定额单位：t 

定额组成：[DH04222] 

施工方法：回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输；灌注桩钢筋包括吊装入孔。 

编号 名称 单位 数量 
单价

（元） 
合计（元） 

一 直接费 元   4344.72 

(一)   直接工程费  0.00  3914.17 

1     人工费 元   338.73 

(1)       人工 工时 97.90 3.46 338.73 

2     材料费 元   3295.82 

(1)       钢筋 t 1.070 3000 3210.00 

(2)       铁丝 kg 4.00 3.10 12.40 

(3)       电焊条 kg 7.22 5.65 40.79 

(4)       其他材料费 % 1.00 3263.19 32.63 

3     机械费 元   279.62 

(1)       钢筋调直机 功率(kw) 4-14 台时 0.60 14.56 8.74 

(2)       风(砂)水枪 耗风量(m3/min) 6.0 台时 1.50 47.76 71.64 

(3)       钢筋切断机 功率(kw) 20 台时 0.40 20.40 8.16 

(4)       钢筋弯曲机 Ф6-40 台时 1.05 11.16 11.72 

(5)       对焊机 电弧型(kVA) 150 台时 0.40 83.05 33.22 

(6)       塔式起重机 起重量(t) 6 台时 0.10 60.32 6.03 

(7)       载重汽车 载重量(t) 5.0 台时 0.45 44.73 20.13 

(8)       电焊机 交流(KVA) 25 台时 10.00 11.45 114.50 

(9)       其他机械费 % 2.00 274.14 5.48 

(二)   措施费 %  3914.17 430.55 

1     雨季施工增加费 % 0.50 3914.17 19.57 

2     夜间施工增加费 % 0.00 3914.17  

3     临时设施费 % 6.00 3914.17 234.85 

4     安全文明生产措施费 % 2.50 3914.17 97.85 

5     其它费 % 2.00 3914.17 78.28 

二 间接费  0.00  478.51 

(一)   规费 % 35.80 352.60 126.23 

(二)   企业管理费 % 9.00 3914.17 352.28 

三 企业利润 % 7.00 4823.23 337.63 

四 价差  0.00  1835.57 

(1)   人工 工时 97.90 4 391.60 

(2)   人工(机上人工) 工时 4.01 4 16.04 

(3)   钢筋 t 1.070 1315.25 1407.32 

(4)   汽油 kg 3.240 6.36 20.61 

五 税金 % 9.00 6996.43 629.68 

      

 合计 元 - - 7626.11 
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工程单价表 
      

项目编

号： 2.8 

项目名称：PVC 泄水管

（φ65） 定额单位：100m 

定额组成：[DH08021] 

施工方法：PVC 管切割、钻孔、无纺布包装、安装。 

编号 名称 单位 数量 
单价

（元） 
合计（元） 

一 直接费 元   2213.82 

(一)   直接工程费  0.00  2031.02 

1     人工费 元   303.55 

(1)       人工 工时 87.73 3.46 303.55 

2     材料费 元   1699.00 

(1)       PVC 管 m 102.00 15.73 1604.46 

(2)       土工布 m2 51.81 1.5 77.72 

(3)       其他材料费 % 1.00 1682.18 16.82 

3     机械费 元   28.47 

(1)       电钻 功率（kW） 2 台时 5.25 5.37 28.19 

(2)       其他机械费 % 1.00 28.19 0.28 

(二)   措施费 %  2031.02 182.80 

1     雨季施工增加费 % 0.50 2031.02 10.16 

2     夜间施工增加费 % 0.00 2031.02  

3     临时设施费 % 4.00 2031.02 81.24 

4     安全文明生产措施费 % 2.50 2031.02 50.78 

5     其它费 % 2.00 2031.02 40.62 

二 间接费  0.00  328.44 

(一)   规费 % 35.80 321.72 115.18 

(二)   企业管理费 % 10.50 2031.02 213.26 

三 企业利润 % 7.00 2542.26 177.96 

四 价差  0.00  371.92 

(1)   人工 工时 87.73 4 350.92 

(2)   人工(机上人工) 工时 5.25 4 21.00 

五 税金 % 9.00 3092.14 278.29 

      

      

      

      

      

      

      

 合计 元 - - 3370.43 
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工程单价表 
      

项目编

号： 2.9 项目名称：反滤层 定额单位：100m3 

定额组成：[DH08099] 

施工方法：整理基层，垫层铺筑、夯实、捣固、养护。 

编号 名称 单位 数量 
单价

（元） 
合计（元） 

一 直接费 元   6293.06 

(一)   直接工程费  0.00  5773.44 

1     人工费 元   1904.21 

(1)       人工 工时 550.35 3.46 1904.21 

2     材料费 元   3867.84 

(1)       砂 m3 127.50 30 3825.00 

(2)       水 m3 10.50 4.08 42.84 

3     机械费 元   1.39 

(1)       蛙式夯实机 功率（kW） 2.8 台时 0.14 9.95 1.39 

(二)   措施费 %  5773.44 519.62 

1     雨季施工增加费 % 0.50 5773.44 28.87 

2     夜间施工增加费 % 0.00 5773.44  

3     临时设施费 % 4.00 5773.44 230.94 

4     安全文明生产措施费 % 2.50 5773.44 144.34 

5     其它费 % 2.00 5773.44 115.47 

二 间接费  0.00  1288.26 

(一)   规费 % 35.80 1905.18 682.05 

(二)   企业管理费 % 10.50 5773.44 606.21 

三 企业利润 % 7.00 7581.32 530.69 

四 价差  0.00  16203.30 

(1)   人工 工时 550.35 4 2201.40 

(2)   人工(机上人工) 工时 0.28 4 1.12 

(3)   砂 m3 127.50 109.81 14000.78 

五 税金 % 9.00 24315.31 2188.38 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 合计 元 - - 26503.69 
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工程单价表 
      

项目编

号： 3.1 项目名称：土方开挖 定额单位：100m3 

定额组成：[DH01062] 

施工方法：挖松、就近堆放。 

编号 名称 单位 数量 
单价

（元） 
合计（元） 

一 直接费 元   1690.49 

(一)   直接工程费  0.00  1550.91 

1     人工费 元   1491.26 

(1)       人工 工时 431.00 3.46 1491.26 

2     材料费 元   59.65 

(1)       零星材料费 % 4.00 1491.26 59.65 

3     机械费 元    

(二)   措施费 %  1550.91 139.58 

1     雨季施工增加费 % 0.50 1550.91 7.75 

2     夜间施工增加费 % 0.00 1550.91  

3     临时设施费 % 4.00 1550.91 62.04 

4     安全文明生产措施费 % 2.50 1550.91 38.77 

5     其它费 % 2.00 1550.91 31.02 

二 间接费  0.00  650.19 

(一)   规费 % 35.80 1491.26 533.87 

(二)   企业管理费 % 7.50 1550.91 116.32 

三 企业利润 % 7.00 2340.68 163.85 

四 价差  0.00  1724.00 

(1)   人工 工时 431.00 4 1724.00 

五 税金 % 9.00 4228.53 380.57 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 合计 元 - - 4609.10 
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工程单价表 
      

项目编

号： 3.3 

项目名称：C25 毛石混

凝土 定额单位：100m3 

定额组成：[DH03012]{定*0.200;}＋[DH04050] 

施工方法：受料、泵送、清理等。 

重力坝、拱形重力坝、宽缝重力坝、重力拱坝、双曲拱坝、支墩坝等各种坝型。半机械化：人工平仓，机械振捣。机  械  

化：机械平仓振捣。 

堆砌、撬移，基本运距 30m。 

编号 名称 单位 数量 
单价

（元） 
合计（元） 

一 直接费 元   17215.73 

(一)   直接工程费  0.00  15509.67 

1     人工费 元   1274.46 

(1)       人工 工时 368.34 3.46 1274.46 

2     材料费 元   13936.75 

(1)       块石 m3 21.60 30 648.00 

(2)       商品混凝土 C25 m3 103.00 126.53 13032.59 

(3)       水 m3 45.00 4.08 183.60 

(4)       其他材料费 % 1.00 648.00 6.48 

(5)       其他材料费 % 0.50 13216.19 66.08 

3     机械费 元   298.46 

(1)       振动器 插入式 功率（kW） 1.1 台时 40.05 2.13 85.31 

(2)       风(砂)水枪 耗风量(m3/min) 6.0 台时 4.00 47.76 191.04 

(3)       其他机械费 % 8.00 276.35 22.11 

(二)   措施费 %  15509.67 1706.06 

1     雨季施工增加费 % 0.50 15509.67 77.55 

2     夜间施工增加费 % 0.00 15509.67  

3     临时设施费 % 6.00 15509.67 930.58 

4     安全文明生产措施费 % 2.50 15509.67 387.74 

5     其它费 % 2.00 15509.67 310.19 

二 间接费  0.00  1852.13 

(一)   规费 % 35.80 1274.46 456.26 

(二)   企业管理费 % 9.00 15509.67 1395.87 

三 企业利润 % 7.00 19067.86 1334.75 

四 价差  0.00  36357.38 

(1)   人工 工时 368.34 4 1473.36 

(2)   块石 m3 21.60 86.5 1868.40 

(3)   商品混凝土 C25 m3 103.00 320.54 33015.62 

五 税金 % 9.00 56759.99 5108.40 

      

      

 合计 元 - - 61868.39 
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工程单价表 
      

项目编

号： 3.4 项目名称：模板 定额单位：100m2 

定额组成：[DH05006]＋[DH05007] 

施工方法：模板制作、立柱、围令制作，预埋铁件制作，模板运输，模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓，拉

筋割断。 

编号 名称 单位 数量 
单价

（元） 
合计（元） 

一 直接费 元   7499.54 

(一)   直接工程费  0.00  6756.34 

1     人工费 元   823.48 

(1)       人工 工时 238.00 3.46 823.48 

2     材料费 元   5009.17 

(1)       锯材 m3 2.24 1140.71 2555.19 

(2)       铁件 kg 20.69 5.31 109.86 

(3)       铁钉 kg 5.40 4.42 23.87 

(4)       铁丝 kg 1.04 3.10 3.22 

(5)       预埋铁件 kg 312.82 6.21 1942.61 

(6)       电焊条 kg 5.08 5.65 28.70 

(7)       混凝土柱 m3 0.99 250.00 247.50 

(8)       其他材料费 % 2.00 2683.75 53.68 

(9)       其他材料费 % 2.00 2227.20 44.54 

3     机械费 元   923.69 

(1)       木工加工机械 圆盘锯 台时 4.55 15.18 69.07 

(2)       钢筋切断机 功率(kw) 20 台时 0.16 20.40 3.26 

(3)       钢筋弯曲机 Ф6-40 台时 0.43 11.16 4.80 

(4)       载重汽车 载重量(t) 5.0 台时 1.63 44.73 72.91 

(5)       双面刨床 台时 3.80 13.42 51.00 

(6)       汽车起重机 起重量(t) 5 台时 11.60 52.08 604.13 

(7)       电焊机 交流(KVA) 25 台时 6.51 11.45 74.54 

(8)       其他机械费 % 5.00 201.04 10.05 

(9)       其他机械费 % 5.00 678.67 33.93 

(二)   措施费 %  6756.34 743.20 

1     雨季施工增加费 % 0.50 6756.34 33.78 

2     夜间施工增加费 % 0.00 6756.34  

3     临时设施费 % 6.00 6756.34 405.38 

4     安全文明生产措施费 % 2.50 6756.34 168.91 

5     其它费 % 2.00 6756.34 135.13 

二 间接费  0.00  1167.58 

(一)   规费 % 35.80 996.71 356.82 

(二)   企业管理费 % 12.00 6756.34 810.76 

三 企业利润 % 7.00 8667.12 606.70 

四 价差  0.00  1654.82 

(1)   人工 工时 238.00 4 952.00 

(2)   人工(机上人工) 工时 50.07 4 200.28 

(3)   汽油 kg 79.016 6.36 502.54 

五 税金 % 9.00 10928.64 983.58 

      

      

 合计 元 - - 11912.22 
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工程单价表 
      

项目编

号： 3.5 

项目名称：PVC 泄水管

（φ100） 定额单位：100m 

定额组成：[DH08022] 

施工方法：PVC 管切割、钻孔、无纺布包装、安装。 

编号 名称 单位 数量 
单价

（元） 
合计（元） 

一 直接费 元   2240.74 

(一)   直接工程费  0.00  2055.73 

1     人工费 元   330.57 

(1)       人工 工时 95.54 3.46 330.57 

2     材料费 元   1725.16 

(1)       PVC 管 m 102.00 15.73 1604.46 

(2)       土工布 m2 69.08 1.5 103.62 

(3)       其他材料费 % 1.00 1708.08 17.08 

3     机械费 元    

(二)   措施费 %  2055.73 185.01 

1     雨季施工增加费 % 0.50 2055.73 10.28 

2     夜间施工增加费 % 0.00 2055.73  

3     临时设施费 % 4.00 2055.73 82.23 

4     安全文明生产措施费 % 2.50 2055.73 51.39 

5     其它费 % 2.00 2055.73 41.11 

二 间接费  0.00  334.19 

(一)   规费 % 35.80 330.57 118.34 

(二)   企业管理费 % 10.50 2055.73 215.85 

三 企业利润 % 7.00 2574.93 180.25 

四 价差  0.00  382.16 

(1)   人工 工时 95.54 4 382.16 

五 税金 % 9.00 3137.34 282.36 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 合计 元 - - 3419.70 
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工程单价表 
      

项目编

号： 3.7 项目名称：伸缩缝 定额单位：100m2 

定额组成：[DH04249] 

施工方法：沥青油毛毡：清洗缝面、熔化、涂刷沥青、铺油毡。刷沥青、铺面毡。\x0A\x0D 沥青砂浆：熔化沥青、烤砂拌

和、清洗表面、洗模安装、拆模。\x0A\x0D 沥青木板：木板制作、熔化、涂沥青、安装。 

编号 名称 单位 数量 
单价

（元） 
合计（元） 

一 直接费 元   9768.63 

(一)   直接工程费  0.00  8800.58 

1     人工费 元   762.24 

(1)       人工 工时 220.30 3.46 762.24 

2     材料费 元   8038.34 

(1)       沥青 t 1.470 4870.000 7158.90 

(2)       铁钉 kg 4.10 4.42 18.12 

(3)       铁丝 kg 10.30 3.10 31.93 

(4)       砂 m3 2.10 30 63.00 

(5)       木柴 t 1.010 680 686.80 

(6)       其他材料费 % 1.00 7958.75 79.59 

3     机械费 元    

(二)   措施费 %  8800.58 968.05 

1     雨季施工增加费 % 0.50 8800.58 44.00 

2     夜间施工增加费 % 0.00 8800.58  

3     临时设施费 % 6.00 8800.58 528.03 

4     安全文明生产措施费 % 2.50 8800.58 220.01 

5     其它费 % 2.00 8800.58 176.01 

二 间接费  0.00  1064.93 

(一)   规费 % 35.80 762.24 272.88 

(二)   企业管理费 % 9.00 8800.58 792.05 

三 企业利润 % 7.00 10833.56 758.35 

四 价差  0.00  1111.80 

(1)   人工 工时 220.30 4 881.20 

(2)   砂 m3 2.10 109.81 230.60 

五 税金 % 9.00 12703.71 1143.33 

      

      

      

      

      

      

 合计 元 - - 13847.04 
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工程单价表 
      

项目编

号： 3.8 项目名称：墙背回填土 定额单位：100m3 

定额组成：[DH01250]＋[DH01262] 

施工方法：1.松填不夯实：包括 5m 以内取土( 石渣)回填。2.夯填土：包括 5m 内取土、倒土、平土、洒水、夯实(干密度

1.6ｇ／cm3 以下)。 

编号 名称 单位 数量 
单价

（元） 
合计（元） 

一 直接费 元   4586.04 

(一)   直接工程费  0.00  4131.57 

1     人工费 元   1366.70 

(1)       人工 工时 395.00 3.46 1366.70 

2     材料费 元   2764.87 

(1)       粘土 m3 103.00 26.18  2696.54 

(2)       零星材料费 % 5.00 290.64 14.53 

(3)       零星材料费 % 5.00 1076.06 53.80 

3     机械费 元    

(二)   措施费 %  4131.57 454.47 

1     雨季施工增加费 % 0.50 4131.57 20.66 

2     夜间施工增加费 % 0.00 4131.57  

3     临时设施费 % 6.00 4131.57 247.89 

4     安全文明生产措施费 % 2.50 4131.57 103.29 

5     其它费 % 2.00 4131.57 82.63 

二 间接费  0.00  985.07 

(一)   规费 % 35.80 1366.70 489.28 

(二)   企业管理费 % 12.00 4131.57 495.79 

三 企业利润 % 7.00 5571.11 389.98 

四 价差  0.00  1580.00 

(1)   人工 工时 395.00 4 1580.00 

五 税金 % 9.00 7541.09 678.70 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 合计 元 - - 8219.79 
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工程单价表 
      

项目编

号： 3.9 项目名称：不锈钢栏杆 定额单位：10m2 

定额组成：[DH08098]×0.1 

施工方法：铁艺栏杆、焊接。冲洗石子、混凝土搅拌、浇捣、养护等全部操作过程。成品堆放。构件加固、安装、校正、

焊接固定。 

编号 名称 单位 数量 
单价

（元） 
合计（元） 

一 直接费 元   655.75 

(一)   直接工程费  0.00  601.61 

1     人工费 元   72.11 

(1)       人工 工时 20.84 3.46 72.11 

2     材料费 元   472.81 

(1)       钨棒 kg 0.40 200.00 80.00 

(2)       氩气 m3 2.52 0.02 0.05 

(3)       钢管 kg 106.00 3 318.00 

(4)       焊锡丝 kg 0.90 18.14 16.33 

(5)       其他材料费 % 14.10 414.38 58.43 

3     机械费 元   56.69 

(1)       钢筋切断机 功率(kw) 10 台时 3.35 13.29 44.52 

(2)       氩弧焊机 ≤500A 台时 0.53 22.97 12.17 

(二)   措施费 %  601.61 54.14 

1     雨季施工增加费 % 0.50 601.61 3.01 

2     夜间施工增加费 % 0.00 601.61  

3     临时设施费 % 4.00 601.61 24.06 

4     安全文明生产措施费 % 2.50 601.61 15.04 

5     其它费 % 2.00 601.61 12.03 

二 间接费  0.00  95.23 

(一)   规费 % 35.80 89.56 32.06 

(二)   企业管理费 % 10.50 601.61 63.17 

三 企业利润 % 7.00 750.98 52.57 

四 价差  0.00  273.16 

(1)   人工 工时 20.84 4 83.36 

(2)   人工(机上人工) 工时 5.05 4 20.20 

(3)   钢管 kg 106.00 1.6 169.60 

五 税金 % 9.00 1076.71 96.90 

      

      

      

      

 合计 元 - - 1173.61 
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工程单价表 
      

项目编

号： 4.1 

项目名称：排水沟 C25

砼 定额单位：100m3 

定额组成：[DH04029]×0.900＋[DH04050] 

施工方法：装、运、卸、清洗。 

编号 名称 单位 数量 单价（元） 合计（元） 

一 直接费 元   34349.90 

(一)   直接工程费  0.00  30945.85 

1     人工费 元   3358.28 

(1)       人工 工时 970.60 3.46 3358.28 

2     材料费 元   25796.46 

(1)       水 m3 207.00 4.08 844.56 

(2)       商品混凝土 C25 m3 195.70 126.53 24761.92 

(3)       其他材料费 % 1.00 12390.29 123.90 

(4)       其他材料费 % 0.50 13216.19 66.08 

3     机械费 元   1791.11 

(1)       风(砂)水枪 耗风量(m3/min) 6.0 台时 30.39 47.76 1451.43 

(2)       振动器 插入式 功率（kW） 1.1 台时 79.65 2.13 169.65 

(3)       其他机械费 % 11.00 1344.74 147.92 

(4)       其他机械费 % 8.00 276.35 22.11 

(二)   措施费 %  30945.85 3404.05 

1     雨季施工增加费 % 0.50 30945.85 154.73 

2     夜间施工增加费 % 0.00 30945.85  

3     临时设施费 % 6.00 30945.85 1856.75 

4     安全文明生产措施费 % 2.50 30945.85 773.65 

5     其它费 % 2.00 30945.85 618.92 

二 间接费  0.00  3987.39 

(一)   规费 % 35.80 3358.28 1202.26 

(二)   企业管理费 % 9.00 30945.85 2785.13 

三 企业利润 % 7.00 38337.29 2683.61 

四 价差  0.00  66612.08 

(1)   人工 工时 970.60 4 3882.40 

(2)   商品混凝土 C25 m3 195.70 320.54 62729.68 

五 税金 % 9.00 107632.98 9686.97 

      

      

      

      

 合计 元 - - 117319.95 
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工程单价表 
      

项目编

号： 4.5 

项目名称：排水沟伸缩

缝 定额单位：100m3 

定额组成：[DH01138] 

施工方法：沥青油毛毡：清洗缝面、熔化、涂刷沥青、铺油毡。刷沥青、铺面毡。\x0A\x0D 沥青砂浆：熔化沥青、烤砂拌

和、清洗表面、洗模安装、拆模。\x0A\x0D 沥青木板：木板制作、熔化、涂沥青、安装。 

编号 名称 单位 数量 
单价

（元） 
合计（元） 

一 直接费 元   178.69 

(一)   直接工程费  0.00  163.93 

1     人工费 元   13.84 

(1)       人工 工时 4.00 3.46 13.84 

2     材料费 元   7.81 

(1)       零星材料费 % 5.00 156.12 7.81 

3     机械费 元   142.28 

(1)       单斗挖掘机 液压 斗容（m3） 1.0 台时 1.20 118.57 142.28 

(二)   措施费 %  163.93 14.76 

1     雨季施工增加费 % 0.50 163.93 0.82 

2     夜间施工增加费 % 0.00 163.93  

3     临时设施费 % 4.00 163.93 6.56 

4     安全文明生产措施费 % 2.50 163.93 4.10 

5     其它费 % 2.00 163.93 3.28 

二 间接费  0.00  21.26 

(一)   规费 % 35.80 25.05 8.97 

(二)   企业管理费 % 7.50 163.93 12.29 

三 企业利润 % 7.00 199.95 14.00 

四 价差  0.00  113.17 

(1)   人工 工时 4.00 4 16.00 

(2)   人工(机上人工) 工时 3.24 4 12.96 

(3)   柴油 kg 17.880 4.71 84.21 

五 税金 % 9.00 327.12 29.44 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 合计 元 - - 356.56 
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工程单价表 
      

项目编

号： 4.6 

项目名称：沉砂池 C25

砼 定额单位：100m3 

定额组成：[DH04028]×0.100＋[DH04029]×0.900 

施工方法：装、运、卸、清洗。 

编号 名称 单位 数量 
单价

（元） 
合计（元） 

一 直接费 元   20225.82 

(一)   直接工程费  0.00  18221.45 

1     人工费 元   2580.47 

(1)       人工 工时 745.80 3.46 2580.47 

2     材料费 元   13904.66 

(1)       水 m3 180.00 4.08 734.40 

(2)       商品混凝土 C25 m3 103.00 126.53 13032.59 

(3)       其他材料费 % 1.00 1376.70 13.77 

(4)       其他材料费 % 1.00 12390.29 123.90 

3     机械费 元   1736.32 

(1)       风(砂)水枪 耗风量(m3/min) 6.0 台时 30.79 47.76 1470.53 

(2)       振动器 插入式 功率（kW） 1.1 台时 44.00 2.13 93.72 

(3)       其他机械费 % 11.00 219.51 24.15 

(4)       其他机械费 % 11.00 1344.74 147.92 

(二)   措施费 %  18221.45 2004.37 

1     雨季施工增加费 % 0.50 18221.45 91.11 

2     夜间施工增加费 % 0.00 18221.45  

3     临时设施费 % 6.00 18221.45 1093.29 

4     安全文明生产措施费 % 2.50 18221.45 455.54 

5     其它费 % 2.00 18221.45 364.43 

二 间接费  0.00  2563.74 

(一)   规费 % 35.80 2580.47 923.81 

(二)   企业管理费 % 9.00 18221.45 1639.93 

三 企业利润 % 7.00 22789.56 1595.27 

四 价差  0.00  35998.82 

(1)   人工 工时 745.80 4 2983.20 

(2)   商品混凝土 C25 m3 103.00 320.54 33015.62 

五 税金 % 9.00 60383.65 5434.53 

      

      

      

      

 合计 元 - - 65818.18 



 44 

工程单价表 
      

项目编

号： 5.2 

项目名称：钢塑土工格

栅 定额单位：100m2 

定额组成：[DH08047] 

施工方法：场内运输，铺设，接缝（搭扣）。 

编号 名称 单位 数量 
单价

（元） 
合计（元） 

一 直接费 元   369.63 

(一)   直接工程费  0.00  339.11 

1     人工费 元   72.66 

(1)       人工 工时 21.00 3.46 72.66 

2     材料费 元   266.45 

(1)       土工格栅 m2 106.00 2.50 265.00 

(2)       零星材料费 % 2.00 72.66 1.45 

3     机械费 元    

(二)   措施费 %  339.11 30.52 

1     雨季施工增加费 % 0.50 339.11 1.70 

2     夜间施工增加费 % 0.00 339.11  

3     临时设施费 % 4.00 339.11 13.56 

4     安全文明生产措施费 % 2.50 339.11 8.48 

5     其它费 % 2.00 339.11 6.78 

二 间接费  0.00  61.62 

(一)   规费 % 35.80 72.66 26.01 

(二)   企业管理费 % 10.50 339.11 35.61 

三 企业利润 % 7.00 431.25 30.19 

四 价差  0.00  84.00 

(1)   人工 工时 21.00 4 84.00 

五 税金 % 9.00 545.44 49.09 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 合计 元 - - 594.53 
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工程单价表 
      

项目编

号： 5.3 

项目名称：绿化成活期

养护 定额单位：1000m2.月 

定额组成：[DH07137] 

施工方法：浇水、松土施肥、杀虫、刷白、修剪等。 

编号 名称 单位 数量 
单价

（元） 
合计（元） 

一 直接费 元   112.23 

(一)   直接工程费  0.00  102.97 

1     人工费 元   83.04 

(1)       人工 工时 24.00 3.46 83.04 

2     材料费 元   19.93 

(1)       零星材料费 % 24.00 83.04 19.93 

3     机械费 元    

(二)   措施费 %  102.97 9.26 

1     雨季施工增加费 % 0.50 102.97 0.51 

2     夜间施工增加费 % 0.00 102.97  

3     临时设施费 % 4.00 102.97 4.12 

4     安全文明生产措施费 % 2.50 102.97 2.57 

5     其它费 % 2.00 102.97 2.06 

二 间接费  0.00  39.00 

(一)   规费 % 35.80 83.04 29.73 

(二)   企业管理费 % 9.00 102.97 9.27 

三 企业利润 % 7.00 151.23 10.59 

四 价差  0.00  96.00 

(1)   人工 工时 24.00 4 96.00 

五 税金 % 9.00 257.82 23.20 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 合计 元 - - 281.02 



 46 

工程单价表 
      

项目编

号： 5.4 

项目名称：栽植攀缘植

物 3 年生 定额单位：100 株 

定额组成：[DH07089] 

施工方法：场内运输，铺设、粘接。 

清理边坡、拌料、现场喷播、铺设无纺布、清理场地、初期养护。 

编号 名称 单位 数量 
单价

（元） 
合计（元） 

一 直接费 元   305.55 

(一)   直接工程费  0.00  280.32 

1     人工费 元   25.95 

(1)       人工 工时 7.50 3.46 25.95 

2     材料费 元   254.37 

(1)       攀缘植物 株 102.00 2.16 220.32 

(2)       肥料 kg 5.50 5.73 31.52 

(3)       水 m3 0.62 4.08 2.53 

3     机械费 元    

(二)   措施费 %  280.32 25.23 

1     雨季施工增加费 % 0.50 280.32 1.40 

2     夜间施工增加费 % 0.00 280.32  

3     临时设施费 % 4.00 280.32 11.21 

4     安全文明生产措施费 % 2.50 280.32 7.01 

5     其它费 % 2.00 280.32 5.61 

二 间接费  0.00  34.52 

(一)   规费 % 35.80 25.95 9.29 

(二)   企业管理费 % 9.00 280.32 25.23 

三 企业利润 % 7.00 340.07 23.80 

四 价差  0.00  30.00 

(1)   人工 工时 7.50 4 30.00 

五 税金 % 9.00 393.87 35.45 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 合计 元 - - 429.32 
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工程单价表 
      

项目编

号： 2 

项目名称：双排脚手架

（0-10m） 定额单位：100m2 

定额组成：[DH09060] 

施工方法：1.挖坑夯实，底座块制作、安装和拆除。2.架子(包括卸、上料平台)搭设和拆除铺翻搭脚手板，挂安全网，护

身栏杆、防雷设施(30m 以上，含 30m)。3.场内外材料搬运、拆除整理堆放。4.40m 以上(不含 40m)架子钢托架的制安及拆

除。 

编号 名称 单位 数量 
单价

（元） 
合计（元） 

一 直接费 元   842.96 

(一)   直接工程费  0.00  773.36 

1     人工费 元   491.60 

(1)       人工 工时 142.08 3.46 491.60 

2     材料费 元   275.74 

(1)       直角扣 个 0.33 5.35 1.77 

(2)       对角扣 个 0.07 5.35 0.37 

(3)       回转架 个 0.45 5.35 2.41 

(4)       镀锌铁丝#12 kg 9.01 4.17 37.57 

(5)       C20 钢筋混凝土块 m3 0.02 438.09 8.76 

(6)       脚手架钢管 Φ48.3×3.6 t 0.004 3000 12.00 

(7)       竹脚手板 m2 6.32 23.98 151.55 

(8)       尼龙安全网 m2 3.10 4.95 15.35 

(9)       其他材料费 % 20.00 229.78 45.96 

3     机械费 元   6.02 

(1)       载重汽车 载重量(t) 4.0 台时 0.14 42.98 6.02 

(二)   措施费 %  773.36 69.60 

1     雨季施工增加费 % 0.50 773.36 3.87 

2     夜间施工增加费 % 0.00 773.36  

3     临时设施费 % 4.00 773.36 30.93 

4     安全文明生产措施费 % 2.50 773.36 19.33 

5     其它费 % 2.00 773.36 15.47 

二 间接费  0.00  257.42 

(一)   规费 % 35.80 492.23 176.22 

(二)   企业管理费 % 10.50 773.36 81.20 

三 企业利润 % 7.00 1100.38 77.03 

四 价差  0.00  581.86 

(1)   人工 工时 142.08 4 568.32 

(2)   人工(机上人工) 工时 0.18 4 0.72 

(3)   脚手架钢管 Φ48.3×3.6 t 0.004 1601.77 6.41 

(4)   汽油 kg 1.008 6.36 6.41 

五 税金 % 9.00 1759.27 158.33 

      

 合计 元 - - 1917.60 
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工程单价表 
      

项目编

号： 3 

项目名称：双排脚手架

（10-20m） 定额单位：100m2 

定额组成：[DH09061] 

施工方法：1.挖坑夯实，底座块制作、安装和拆除。2.架子(包括卸、上料平台)搭设和拆除铺翻搭脚手板，挂安全网，护

身栏杆、防雷设施(30m 以上，含 30m)。3.场内外材料搬运、拆除整理堆放。4.40m 以上(不含 40m)架子钢托架的制安及拆

除。 

编号 名称 单位 数量 
单价

（元） 
合计（元） 

一 直接费 元   917.68 

(一)   直接工程费  0.00  841.90 

1     人工费 元   504.68 

(1)       人工 工时 145.86 3.46 504.68 

2     材料费 元   332.06 

(1)       镀锌铁丝#12 kg 7.05 4.17 29.40 

(2)       C20 钢筋混凝土块 m3 0.02 438.09 8.76 

(3)       对角扣 个 0.12 5.35 0.64 

(4)       回转架 个 0.50 5.35 2.68 

(5)       直角扣 个 0.48 5.35 2.57 

(6)       脚手架钢管 Φ48.3×3.6 t 0.005 3000 15.00 

(7)       竹脚手板 m2 7.50 23.98 179.85 

(8)       尼龙安全网 m2 7.64 4.95 37.82 

(9)       其他材料费 % 20.00 276.72 55.34 

3     机械费 元   5.16 

(1)       载重汽车 载重量(t) 4.0 台时 0.12 42.98 5.16 

(二)   措施费 %  841.90 75.78 

1     雨季施工增加费 % 0.50 841.90 4.21 

2     夜间施工增加费 % 0.00 841.90  

3     临时设施费 % 4.00 841.90 33.68 

4     安全文明生产措施费 % 2.50 841.90 21.05 

5     其它费 % 2.00 841.90 16.84 

二 间接费  0.00  269.27 

(一)   规费 % 35.80 505.22 180.87 

(二)   企业管理费 % 10.50 841.90 88.40 

三 企业利润 % 7.00 1186.95 83.09 

四 价差  0.00  597.32 

(1)   人工 工时 145.86 4 583.44 

(2)   人工(机上人工) 工时 0.15 4 0.60 

(3)   脚手架钢管 Φ48.3×3.6 t 0.005 1601.77 8.01 

(4)   汽油 kg 0.828 6.36 5.27 

五 税金 % 9.00 1867.36 168.06 

      

 合计 元 - - 2035.42 
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工程单价表 
      

项目编

号： 4 

项目名称：人工砍伐树

木树身直径(cm) 10 定额单位：100 棵 

定额组成：[DH01010] 

施工方法：砍树、堆放。 

编号 名称 单位 数量 
单价

（元） 
合计（元） 

一 直接费 元   313.21 

(一)   直接工程费  0.00  287.35 

1     人工费 元   261.23 

(1)       人工 工时 75.50 3.46 261.23 

2     材料费 元   26.12 

(1)       零星材料费 % 10.00 261.23 26.12 

3     机械费 元    

(二)   措施费 %  287.35 25.86 

1     雨季施工增加费 % 0.50 287.35 1.44 

2     夜间施工增加费 % 0.00 287.35  

3     临时设施费 % 4.00 287.35 11.49 

4     安全文明生产措施费 % 2.50 287.35 7.18 

5     其它费 % 2.00 287.35 5.75 

二 间接费  0.00  115.07 

(一)   规费 % 35.80 261.23 93.52 

(二)   企业管理费 % 7.50 287.35 21.55 

三 企业利润 % 7.00 428.28 29.98 

四 价差  0.00  302.00 

(1)   人工 工时 75.50 4 302.00 

五 税金 % 9.00 760.26 68.42 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 合计 元 - - 828.68 
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工程单价表 
      

项目编

号： 5 项目名称：临时围栏 定额单位：100m2 

定额组成：[DH09165] 

施工方法：装土编织袋填筑、钢管支撑架搭设、竹跳板绑扎 

编号 名称 单位 数量 
单价

（元） 
合计（元） 

一 直接费 元   5162.03 

(一)   直接工程费  0.00  4735.80 

1     人工费 元   81.69 

(1)       人工 工时 23.61 3.46 81.69 

2     材料费 元   4654.11 

(1)       粘土 m3 55.00 26.18  1439.90 

(2)       编织袋 个 193.00 1.23 237.39 

(3)       脚手架钢材 kg 153.60 3 460.80 

(4)       竹脚手板 m2 103.00 23.98 2469.94 

(5)       其他材料费 % 1.00 4608.03 46.08 

3     机械费 元    

(二)   措施费 %  4735.80 426.23 

1     雨季施工增加费 % 0.50 4735.80 23.68 

2     夜间施工增加费 % 0.00 4735.80  

3     临时设施费 % 4.00 4735.80 189.43 

4     安全文明生产措施费 % 2.50 4735.80 118.40 

5     其它费 % 2.00 4735.80 94.72 

二 间接费  0.00  526.51 

(一)   规费 % 35.80 81.69 29.25 

(二)   企业管理费 % 10.50 4735.80 497.26 

三 企业利润 % 7.00 5688.54 398.20 

四 价差  0.00  340.20 

(1)   人工 工时 23.61 4 94.44 

(2)   脚手架钢材 kg 153.60 1.6 245.76 

五 税金 % 9.00 6426.94 578.42 

      

      

      

      

      

      

      

      

 合计 元 - - 7005.36 
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工程单价表 
      

项目编

号： 6 

项目名称：搭建临时工

棚 定额单位：100m2 

定额组成：[DH09164] 

施工方法：1.挖坑夯实，底座块制作、安装和拆除。2.架子(包括卸、上料平台)搭设和拆除铺翻搭脚手板，挂安全网，护

身栏杆、防雷设施(30m 以上，含 30m)。3.场内外材料搬运、拆除整理堆放。4.40m 以上(不含 40m)架子钢托架的制安及拆

除。 

编号 名称 单位 数量 
单价

（元） 
合计（元） 

一 直接费 元   16861.93 

(一)   直接工程费  0.00  15469.66 

1     人工费 元   309.70 

(1)       人工 工时 89.51 3.46 309.70 

2     材料费 元   15159.96 

(1)       型钢 kg 2230.00 3 6690.00 

(2)       锯材 m3 0.71 1140.71 809.90 

(3)       塑钢窗 m2 13.94 160.39 2235.84 

(4)       50mm 双面彩钢岩棉板(彩钢板厚 0.3mm) m2 162.05 18.45 2989.82 

(5)       50mm 双面彩钢岩棉瓦(彩钢板厚 0.3mm) m2 24.77 18.45 457.01 

(6)       其他材料费 % 15.00 13182.57 1977.39 

3     机械费 元    

(二)   措施费 %  15469.66 1392.27 

1     雨季施工增加费 % 0.50 15469.66 77.35 

2     夜间施工增加费 % 0.00 15469.66  

3     临时设施费 % 4.00 15469.66 618.79 

4     安全文明生产措施费 % 2.50 15469.66 386.74 

5     其它费 % 2.00 15469.66 309.39 

二 间接费  0.00  1735.18 

(一)   规费 % 35.80 309.70 110.87 

(二)   企业管理费 % 10.50 15469.66 1624.31 

三 企业利润 % 7.00 18597.11 1301.80 

四 价差  0.00  2654.94 

(1)   人工 工时 89.51 4 358.04 

(2)   型钢 kg 2230.00 1.03 2296.90 

五 税金 % 9.00 22553.85 2029.85 

      

      

      

      

      

 合计 元 - - 24583.70 
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工程单价表 
      

项目编

号： 7 项目名称：监测桩建设 定额单位：100m3 

定额组成：[DH04060]×0.3 

施工方法： 

模板制作、安装、拆除，混凝土拌制、场内运输、浇筑、养护、堆放。 

编号 名称 单位 数量 
单价

（元） 
合计（元） 

一 直接费 元   9694.04 

(一)   直接工程费  0.00  8733.37 

1     人工费 元   1844.53 

(1)       人工 工时 533.10 3.46 1844.53 

2     材料费 元   6601.77 

(1)       板枋材 m3 0.05 800 40.00 

(2)       组合钢模板 kg 228.30 5.04 1150.63 

(3)       铁件 kg 213.00 5.31 1131.03 

(4)       预埋铁件 kg 22.50 6.21 139.73 

(5)       铁钉 kg 0.21 4.42 0.93 

(6)       电焊条 kg 2.36 5.65 13.33 

(7)       商品混凝土 C25 m3 30.60 126.53 3871.82 

(8)       水 m3 30.60 4.08 124.85 

(9)       其他材料费 % 2.00 6472.32 129.45 

3     机械费 元   287.07 

(1)       载重汽车 载重量(t) 5.0 台时 0.49 44.73 21.92 

(2)       振动器 插入式 功率（kW） 2.2 台时 14.58 3.66 53.36 

(3)       混凝土搅拌机 出料(m3) 0.40 台时 5.54 20.56 113.90 

(4)       点焊机 交流(kVA) 30 台时 2.88 20.99 60.45 

(5)       其他机械费 % 15.00 249.63 37.44 

(二)   措施费 %  8733.37 960.67 

1     雨季施工增加费 % 0.50 8733.37 43.67 

2     夜间施工增加费 % 0.00 8733.37  

3     临时设施费 % 6.00 8733.37 524.00 

4     安全文明生产措施费 % 2.50 8733.37 218.33 

5     其它费 % 2.00 8733.37 174.67 

二 间接费  0.00  1460.67 

(一)   规费 % 35.80 1884.55 674.67 

(二)   企业管理费 % 9.00 8733.37 786.00 

三 企业利润 % 7.00 11154.71 780.83 

四 价差  0.00  12016.65 

(1)   人工 工时 533.10 4 2132.40 

(2)   人工(机上人工) 工时 11.57 4 46.28 

(3)   板枋材 m3 0.05 143.94 7.20 

(4)   商品混凝土 C25 m3 30.60 320.54 9808.52 

(5)   汽油 kg 3.499 6.36 22.25 

五 税金 % 9.00 23952.19 2155.70 

      

      

 合计 元 - - 26107.89 
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主要材料基价表 

   单位：元 

序号 材 料 名 称 单 位 基价（元） 

1 钢管 kg 3.00 

2 柴油 kg 3.00 

3 汽油 kg 3.00 

4 板枋材 m3 800.00 

5 块石 m3 30.00 

6 砂 m3 30.00 

7 钢筋 t 3000.00 

8 水泥 t 250.00 
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主要材料预算价格计算表 

编号 
名称及规

格 
单位 

原价依

据 

单位 

毛重 

(吨) 

每吨 

运费 

(元) 

价  格(元) 

原价 
运杂

费 

采购

及 

保管

费 

运到

工地

分 

仓库

价格 

保险

费 
预算价格 

1 柴油 kg 信息价   7.71     7.71 

2 汽油 kg 信息价   9.36     9.36 

3 砂 m3 信息价   139.81     139.81 

4 块石 m3 信息价   116.50     116.50 

5 水泥 t 信息价   433.630     433.630 

6 钢筋 t 信息价   4315.250     4315.250 

7 水泥 42.5 kg 信息价   0.46     0.46 

8 钢管 kg 信息价   4.60     4.60 

9 板枋材 m3 信息价   943.94     943.94 
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3 合同及信息价扫描件
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