

总 说 明

工程名称：资源县瓜里乡义林村交子水至张家产业路新建沙石路

第1页 共1页

一、工程概况：

资源县瓜里乡义林村交子水至张家产业路新建沙石路工程，本工程主要建设内容为水泥混凝土路面硬化、圆管涵等。

二、编制依据：

1、施工设计图纸；

2、《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）；

3、交通运输部关于调整《公路工程项目投资估算编制办法》（JTG3820-2018）和《公路工程项目概预算编制办法》（JTG3830-2018）中“税金”有关规定的公告（中华人民共和国交通运输部公告[2019]26号）；

4、交办公路[2016]66号交通运输部办公厅关于印发《公路工程营业税改增值税计价依据调整方案》的通知；

5、《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）；

6、《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）；

7、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018）；

8、《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》（桂交建管发〔2019〕39号）；

9、国家和地方其他有关政策和法规；

10、本工程计价软件采用同望工程造价软件；

11、材料价格采用2025年《桂林市建设工程造价信息》第7期公布的桂林市资源县信息价，资源县未公布的信息价参考桂林市信息价，缺项的参考市场询价。

投标报价汇总表

合同段：资源县瓜里乡义林村交子水至张家产业路新建沙石路

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	400	桥梁、涵洞	
4	第100章至第700章合计		
5	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
6	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
7	计日工合计		
8	暂列金额（不含计日工总额）		
9	投标报价		

工程量清单表

合同段：资源县瓜里乡义林村交子水至张家产业路新建沙石路

标表2

清单 第200章 路 基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	挖稀灌木林	m2	1300		
-a	表土清理（外运5公里）	m3	6508.231		
-c	挖除树根	棵	480		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-b	挖次坚石方（弃土5km）	m3	503		
-a1	挖土方（弃土5km）	m3	77223.381		
-a2	挖土方（利用方）	m3	11782.11		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	利用土方	m3	11782.11		
205	特殊地区路基处理				
205-1	软土路基处理				
-c	垫层				
-c-3	碎石垫层	m3	36		
209	挡土墙				
209-1	C15混凝土垫层	m3	12.78		
209-3	砌体挡土墙				
-a	浆砌片（块）石	m3	384.79		
清单 第200章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：资源县瓜里乡义林村交子水至张家产业路新建沙石路

标表2

[illegible]