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说明：

     1、项目概况: 长塘镇长塘村布柳坡乡村振兴特色村供电项目，新装1台

315KVA变用于文化旅游(住宿、餐饮及水果种植)。采用箱变安装形式，单电

源、单回路供电：电源接35kV长塘变电站10kV长福线布柳2号变支5号杆，在5

号杆旁边新立G1杆，在新立G1杆上新装令克一组，10kV避雷器一组，从10kV长

福线长塘镇长塘村布柳坡乡村振兴特色村供电项目支01令克负荷侧，敷设

YJV22-3×70电缆至用户地块新建315kVA箱变处。
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说明：

     1、项目概况: 长塘镇长塘村布柳坡乡村振兴特色村供电项目

因乡村振兴项目原因，新装1台315KVA变用于文化旅游(住宿、餐饮

及水果种植)。采用箱变安装形式，单电源、单回路供电：电源接

35kV长塘变电站10kV长福线布柳2号变支5号杆，在5号杆旁边新立

G1杆，在新立G1杆上新装令克一组，10kV避雷器一组，从10kV长福

线长塘镇长塘村布柳坡乡村振兴特色村供电项目支01令克负荷侧，

敷设YJV22-3×70电缆至用户地块新建315kVA箱变处。

     2、产权分界点:10kV长福线长塘镇长塘村布柳坡乡村振兴特

色村供电项目支01令克负荷侧。

       接火方式:带电接火
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说明：

1、箱变主要配置要求：高压部分10kV高压部分采用负荷开关柜型；低压部分采用固定式柜型；配变选用油浸式变压器。

2、高压柜必须满足"五防"要求，排列次序如图正视。

3、高压负荷开关操作机构采用手动（预留电动部分）。

4、低压进线断路器配置分励脱扣，按要求取消失压脱扣装置。

5、无功补偿装置补偿容量约为变压器容量的30%，电容分组配手、自动投切。

6、低压计量装置配置供电部门专用的铅封口，计量装置二次配供电部门专用接线盒。

7、变压器中性点及所有电气设备金属外壳均可靠接地，接地电阻不大于4欧姆。

8、在箱变本体安装嵌入式符合相关规定的外置计量箱，二次线采用铠装控制电缆穿管敷设，箱变周围需要预留抄表及维护通道。

9、图中箱变标出尺寸只作参考，具体以厂家生产尺寸为准。

10、新型电力负荷管理系统建设方案：长塘镇长塘村布柳坡乡村振兴特色村供电项目专变(紧凑型安装的箱变)低压出线为农业生产

或商业用电，均为非保安负荷,可直接对低压出线共开关进行监测及控制，轮次数≤12；
故采用“负荷管理终端（带TESAM）+负荷管理分支装置+断路器（不支持DL/T645规约）”设计方案，断路器配置分励脱扣器、辅助

触头进行负荷监测及控制。

11、非智能量测断路器包括万能式断路器与塑壳断路器等，应具备分励脱扣器和辅助触点，其中分励脱扣器的电压宜为AC 220V。

12、终端设备电源应选择在低压母线上取电。

13、负荷管理分支装置应具备分支回路负荷监测（电压、电流、功率、电量等数据）、断路器遥信监测、终端控制信号放大等功

能。

14、负荷管理分支装置应支持导轨式安装及面板式安装，面板应预留负荷管理分支装置安装位置，以及预留负荷管理分支装置至断

路器的接线端子排、断路器接线端子排至智能量测终端或负荷管理终端（带TESAM）间的二次线缆安装位置。

备注：高、低压计量柜计量计量装置均由供电方提供，其中高压电流互感器尺寸为：

37.8CM×15.8CM×23.5CM，电压互感器尺寸为38.8CM×17.8CM×29.8CM/38.5CM×

17.8CM×27.8CM；需预留足够的安装空间。详见下表：



说明：

1、箱变主要配置要求：高压部分10kV高压部分采用负荷开关柜型；低压部分采用固定式柜型；配变选用油浸式变压器。
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8、在箱变本体安装嵌入式符合相关规定的外置计量箱，二次线采用铠装控制电缆穿管敷设，箱变周围需要预留抄表及维护通道。

9、图中箱变标出尺寸只作参考，具体以厂家生产尺寸为准。

10、新型电力负荷管理系统建设方案：长塘镇长塘村布柳坡乡村振兴特色村供电项目专变(紧凑型安装的箱变)低压出线为农业生产

或商业用电，均为非保安负荷,可直接对低压出线共开关进行监测及控制，轮次数≤12；
故采用“负荷管理终端（带TESAM）+负荷管理分支装置+断路器（不支持DL/T645规约）”设计方案，断路器配置分励脱扣器、辅助

触头进行负荷监测及控制。

11、非智能量测断路器包括万能式断路器与塑壳断路器等，应具备分励脱扣器和辅助触点，其中分励脱扣器的电压宜为AC 220V。

12、终端设备电源应选择在低压母线上取电。
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M10水泥砂浆砌MU15砖。

M10水泥砂浆砌MU15砖。



M10水泥砂浆砌MU15砖。

M10水泥砂浆砌MU15砖。













10kV及以上电力电缆

电缆与1kV以上架空线电杆



≥150×10≥1.2×10



∅4×14

GNR-200×250
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禁止攀爬  高压危险

设计说明：

1、图示尺寸单位为mm。

2、标志（识）牌的字体一律采用黑体加粗，蓝颜色为：企业标准色 C100 M69 Y0 K38。红色为 C100 Y 100。

3、标志牌中的标志应满足《中国南方电网视觉识别系统管理手册》规定；设备名称、编号、字体大小根据

设备名称编号的字数作相应调整，以清晰美观为原则。当因设备外形原因，标志牌尺寸不适合部分设备时，

在清晰美观的原则下允许更改标志牌尺寸。

4、硬质标志（识）牌的制作可采用搪瓷牌、或将印制好的反光膜粘贴在环氧树脂板或搪瓷牌上作为设备标牌。

临时标志（识）牌可采用油漆喷涂方式。

5、户外开关站的标志牌可用反光膜制作，粘贴在开关站左侧柜门外的合适位置。

6、10kV电缆终端头标识牌内容包括：电压等级，对侧设备名称。标识牌可直接喷涂用反光膜制作粘贴

于电缆保护管、夹，应方便运行人员巡视察看。用油漆喷涂时采用黑色。

7、电缆井、电缆沟、隧道中的电缆线路应设标识牌。标牌采用电缆标示牌刻字机双面刻制。尺寸可根

8、开关站标志牌可悬挂在壳体适当位置（以不影响体开合为宜），面向主巡视检查路线。

9、在高压危险禁止通过的过道上，室外带电设备构架上及室外带电设备固定围栏上悬挂如图所示的南

方电网公司的警告标志牌，标志牌的尺寸大小和材料按南方电网公司《安健环设施标准汇编》规定制。

据配套塑料标识牌更改。

止步 高压危险

警告标志牌外型尺寸示意图



1.1处于人行道和公路等通道下的电缆线路路径应设置标志牌。

1.2在硬化路面敷设的电缆，沿电缆路径直线每隔20m~30m及电缆转弯进入建筑处应设置电缆路径标志牌。

1.3电缆中间头所在位置应设置电缆中间头标志牌。

1.4电缆路径标志牌或电缆中间头应正对地下电缆在地面上设置，且与地面平齐。

1.5电缆路径标志牌和电缆中间头标志牌采用薄铝合金材质制作，固定在人行道砖上或水泥路面上。

1.6电缆路径标志牌及电缆中间头标志牌标准样式如图所示。

10kV电缆走向标志桩安装标准

1.1 沿着10kV电缆走向每隔30m安装一个电缆走向标志桩，标志桩安装在地下电缆的正上方。

1.2 电缆走向标志桩顶部的箭头指向与地下电缆走向一致，有“下有高压电缆，严禁开挖”

或“保护电缆，人人有责”字样的一面要朝向路边。

1.3 10kV电缆走向标志桩的尺寸为：120×120×1000。

1.4 10kV电缆走向标志桩制作标准及相关尺寸如图所示。
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长塘镇长塘村布柳坡乡村振兴特色村供电项目

高压电缆

电话：95598

二、电缆中间头标志牌的标准样式
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