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第一篇 说明

一、扼要说明任务依据及测设经过

1.1 任务依据

长塘镇长塘村那念坡布柳道路硬化工程是依据甲乙双方《测设合同》以及部颁

有 关标准进行的。接到测设任务后，我公司即组织技术人员，按甲方要求完成所

有外业勘测调查工作及施工图设计文件。测设路线总长1.19387km。参照交通部现行

规范四 级公路标准进行测设任务。主要依据有以下有关文件：

（1）交通部颁布的《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111—2019）；

（2）交通部颁布的有关技术标准、规范、规程等；

（3）广西壮族自治区现行有关技术规定及有关会议纪要、规定、审图意见。

二、技术标准

本路段按照交通部颁发的《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）规定四级公

路标准，并参照《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111—2019），采用的

主要技术指标如下：

设计速度：15km/h；

路基宽度：4.0m

路面宽度：3.0m，路肩宽 2×0. 5m；

路面类型：水泥混凝土路面；

设计荷载：公路-Ⅱ级；

设计洪水频率:小桥涵 1/25；

地震基本震度：7度。

三、路线起讫点、工程概况

拟建项目位于南宁市青秀区长塘镇，线路桩号K0+000～K1+193.870，建设里

程1.19387Km；路面结构层采用宽3.0m厚18cm砼路面+宽3.6m厚10cm级配碎石基层

四、上级批文执行情况

本项目的建设程序执行国家关于基本建设程序的规定。路线走向、利用旧路、

硬化路面、完善交通安全设施，全部按照农村公路的技术标准及建设程序执行。

五、沿线筑路材料、水、电等建设条件及与公路建设的关系

5.1 沿线筑路材料：筑路材料自采。

5.2 水：沿线工程用水可与沿线附近村落村民协商取水。

5.3 电：公路沿线附近有农用高压线，与有关部门协商即可使用。

六、与周围环境和自然景观相协调情况

本项目均为旧路改建。因此，本项目建设对周边环境无任何永久性影响。将来

营运后，汽车噪音、废气对周边环境带来一定的污染。

七、新技术、新材料、新设备、新工艺的采用等情况

本项目主要结构为水泥混凝土路面。路面结构推广使用广西农村公路典型水泥

混凝土路面结构，技术成熟，工艺简单。

路线、路基、涵洞均采用道路 CAD、专用软件进行辅助设计。全部设计文件采用

计算机绘图，激光打印机出图，保证了图表的整洁、美观。CAD 技术在本项目中的大

量应用，显著地提高了设计质量，加快了设计进度，使得本项目达到方案合理，投

资节省的目的。
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经济技术指标表
长塘镇长塘村那念坡至布柳道路硬化工程                                                                                                                                                                           SI-4

序号 指标名称 单位 主线数量 备注 序号 指标名称 单位 主线数量 备注

一 基本指标 七 交通工程及沿线设施

公路等级 级 等外 标志标牌 个 4 上、下陡坡

设计速度 公里/小时 15 八 环境保护

交通量 辆/昼夜 绿化 公里

占用土地 亩 九 排水沟

拆迁建筑物 平方米

二 路线

路线全长 公里 1.194 

路线增长系数 1.346 

平均每公里交点数 个 0.04 

平曲线最小半径 米/处 20/1

平曲线占路线总长 % 53.740 

直线最大长度 米 64.277 

最大纵坡% % 12.0 

最短坡长 米 50 

竖曲线占路线总长 % 32.360 

平均每公里纵坡变更次数 次 99.489 

竖曲线最小半径

凸型 米 300/3

凹型 米 300/2

三 路基、路面

路基宽度4.0米 公里 1.194 

路面宽度3.0米 公里 1.194 

级配碎石层宽度3.6米 公里 1.194 

土路肩0.5mX2 公里 1.194 

四 桥梁、涵洞

桥（旧桥利用） 座

新建涵洞 米/道 12/2

旧涵加长 米/道

五 隧道 道/米

六 路线交叉

平面交叉 处



第二篇 路线
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第二篇 说 明

一、上级批文执行情况

本项目的建设程序执行国家关于基本建设程序的规定。测设过程中，充分考虑

工 程造价、交通量，对路线进行优化处理。

二、路线平面、纵断面设计说明

路线布设主要依据《公路工程技术标准》（JTGB01—2014）、《公路路线设计规范》 （

JTG D20-2017）及《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111—2019）。全线充

分利用旧路，设计速度采用15km/h。

1.平面设计

拟建项目位于南宁市青秀区长塘镇长塘村那念坡，路线桩号K0+000～

K1+193.870，建设里程1.19387Km。

平面线型设计原则是尽量利用原有旧路及路线长度最短，又能充分利用有利

地 形，减少土石方数量及构造物数量，同时又达到线型优美，行车安全、平稳

、舒适 之目的。并注意兼顾城镇规划和环境保护，使平面布线与城镇规划及环保

协调。

2.纵断面设计

纵断面设计根据地形、地质、水文、地物，注意了纵坡平缓，线型平顺、连续

、 优美。纵面拉坡兼顾桥涵标高，并综合考虑了农田灌溉及路基路面排水的要求。

三、安全设施

（一）、设计依据

1、部颁《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；

2、部颁《公路交通安全设施设计规范》（JTG D081-2017）；

3、中国公路学会《交通工程手册》；4、交通部《关于公路安全保障工程实

施方案的通知》，结合本路段的实际情况进行设计的。

（二）、交通标志设计

1、设计原则

（1）向完全不熟悉本路段及周围路网结构体系的道路使用者提供正确、及时

的信息，确保交通畅通和行车安全为设计目的。

（2）板面布设以司机在本路段设计的速度行驶时能及时辩认标志内容为基本

原则，同时应使板面布设美观、醒目。

（3）标志结构设计应综合考虑其经济性、合理性、景观协调性等素，在满足

功能的前提下，尽可能地选择廉价的支撑方式。

（4）标志设在车辆行驶正面方向最容易看到的道路右侧。

（5）停车让行标志和解除限速标志应单独设置。

其他标志如同一地点需要设置两个以上标志的，可设于一根立柱上，但不应

超过四个，且标志应禁令、指示、警告的顺序，先上后下，先左后右地排列。

2、板面要求

（1）标志板面按照部颁《公路交通安全设施设计规范》（JTG D081-2017）

实施。

（2）标面的图案、文字和底衬均采用高强级反光膜，以确保夜间行车安全。

（3）圆形、三角形及小于2m×1m的标志板采用玻璃钢材料（合成树脂板材）

，其厚度为5mm；底板不得有裂缝、刻痕、起泡、凹痕、变形、粉化及层间分离的

现象。板面大于2m×1.2m的标志板采用铝合金板制作，板厚2mm或3mm，大型标志

可用铝合金板进行拼接组成。
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3、标志支撑方式

本设计采用单柱式。单柱式标志下缘距路面顶高度应大于180cm。

四、其它注意事项

1）、开工前，应对控制点（5″点）和水准点进行检测，并进行控制点和水

准点加密，其加密点需计算满足精度要求后方可使用。对有碍施工的5″点，施工

前设法移出施工范围外，并与原5″闭合，精度也须满足有关规范要求。

2）、单柱式标志板下缘距路面的净空高度不小于180cm。

3）、标志基础采用明挖法施工，基底整平夯实，基础混凝土采用现浇法，施

工时注意预埋有关构件，施工完毕，基坑应分层回填夯实。

4）、所有标志板边缘均应进行加固处理；玻璃钢材料标志板与滑道加工成整

体。

5）、所有标志的立柱和横梁都应焊接柱帽和横梁帽，其采用3mm厚钢板冲压

成型。

6）、所有标志支撑构件均需进行热浸镀锌处理，镀锌量为600g/m2。

7）、为尽量减少标志板面对驾驶员的眩光，在安设标志时，应尽可能与道路

中线垂直或成一定角度：禁令标志为0～45°，警告和指路标志为0～10°。

8）、在满足规范要求的前提下，标志布设的位置可根椐实地具体情况作适当

调整。

9）、指路标志中的里程信息以实际里程为准。

10）、护栏立柱放样应以桥梁砼护栏、交叉路口、明涵为控制点。

11）、波形梁板的搭接方向应与交通流向一致。

12）、曲线上的波形梁板应与道路线形一致，不得有明显的折角或凹凸。

13）、当立柱采用打入法时，若打入过深，不得将立柱部分拨出加以矫正，

须全部拨出，待基础压实达达规范要求后再重新打入。在无法打入的地方采用砼

基础。

15）、护栏安装如遇涵洞等地方的埋土深度不足时，则应调整此处立柱的位

置，或改变立柱的固定方式。

15）、路侧护栏施工完成后，应将护栏四周的土路肩进行压实，压实度应满

足相关规范要求。

16）、其他未尽事宜按《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2006）

执行。











直线、曲线及转角表

项目名称：长塘镇长塘村那念坡至布柳道路硬化工程 SII-04 第 1 页   共 3 页

交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

JD0 2522697.811 566566.2851 K0+000

13.51445 23.81146 106°48′07″

JD1 2522690.928 566589.08 K0+023.811 9°48′32″(Y) 120 10.297 20.5437 0.441 0.05 K0+013.514 K0+023.786 K0+034.058

12.062 28.26674 116°36′39″

JD2 2522678.266 566614.3525 K0+052.028 3°23′02″(Z) 200 5.908 11.81202 0.0872 0.003 K0+046.120 K0+052.026 K0+057.932

8.935833 22.48928 113°13′37″

JD3 2522669.397 566635.019 K0+074.514 10°55′07″(Y) 80 7.646 15.24514 0.3645 0.046 K0+066.868 K0+074.491 K0+082.113

6.676789 26.73736 124°08′44″

JD4 2522654.39 566657.1472 K0+101.205 23°22′50″(Y) 60 12.415 24.48417 1.2709 0.346 K0+088.790 K0+101.032 K0+113.274

12.289 33.21255 147°31′34″

JD5 2522626.37 566674.9795 K0+134.072 12°49′41″(Z) 75.68948 8.509 16.94627 0.4768 0.071 K0+125.563 K0+134.036 K0+142.509

38.6295 54.00839 134°41′53″

JD6 2522588.382 566713.3699 K0+188.009 15°38′50″(Y) 50 6.87 13.65485 0.4698 0.086 K0+181.139 K0+187.966 K0+194.794

38.01778 64.27735 150°20′44″

JD7 2522532.524 566745.1723 K0+252.201 19°59′36″(Z) 110 19.389 38.38449 1.6958 0.394 K0+232.812 K0+252.004 K0+271.196

16.21814 42.60999 130°21′08″

JD8 2522504.934 566777.6446 K0+294.417 19°51′34″(Y) 40 7.002 13.86442 0.6083 0.14 K0+287.414 K0+294.346 K0+301.279

11.52909 25.47195 150°12′41″

JD9 2522482.828 566790.2991 K0+319.748 22°25′56″(Z) 35 6.94 13.70305 0.6815 0.178 K0+312.808 K0+319.659 K0+326.511

12.8548 31.93034 127°46′45″

JD10 2522463.267 566815.5361 K0+351.501 27°17′03″(Y) 50 12.135 23.8099 1.4515 0.46 K0+339.366 K0+351.270 K0+363.175

12.22652 31.2761 155°03′48″

JD11 2522434.907 566828.7226 K0+382.316 11°16′57″(Z) 70 6.914 13.78414 0.3407 0.045 K0+375.402 K0+382.294 K0+389.186

14.37107 30.75113 143°46′51″

JD12 2522410.098 566846.8926 K0+413.023 35°01′23″(Y) 30 9.466 18.33807 1.4579 0.593 K0+403.557 K0+412.726 K0+421.895

18.44757 37.97913 178°48′15″

JD13 2522372.127 566847.6854 K0+450.409 4°36′41″(Y) 250 10.066 20.12099 0.2026 0.011 K0+440.343 K0+450.403 K0+460.464

19.01445 41.07123 183°24′56″

JD14 2522331.129 566845.2385 K0+491.469 57°11′03″(Z) 22 11.991 21.95716 3.0556 2.025 K0+479.478 K0+490.457 K0+501.435

18.65387 37.44922 126°13′52″

JD15 2522308.995 566875.4465 K0+526.894 9°43′24″(Z) 80 6.805 13.57633 0.2889 0.033 K0+520.089 K0+526.877 K0+533.666

编制： 复核：
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交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

JD15 2522308.995 566875.4465 K0+526.894 接上页

31.11024 50.22928 116°30′28″

JD16 2522286.576 566920.3954 K0+577.090 9°23′12″(Z) 150 12.315 24.57397 0.5046 0.055 K0+564.776 K0+577.063 K0+589.350

35.45129 58.43627 107°07′17″

JD17 2522269.373 566976.242 K0+635.472 6°06′29″(Z) 200 10.67 21.32067 0.2844 0.02 K0+624.801 K0+635.461 K0+646.122

41.43769 56.89989 101°00′48″

JD18 2522258.503 567032.0939 K0+692.351 21°42′02″(Y) 25 4.792 9.468669 0.4551 0.115 K0+687.559 K0+692.294 K0+697.028

19.40145 33.66858 122°42′50″

JD19 2522240.307 567060.4219 K0+725.905 50°42′01″(Z) 20 9.475 17.69773 2.131 1.253 K0+716.430 K0+725.278 K0+734.127

9.054838 24.36312 72°00′49″

JD20 2522247.83 567083.5944 K0+749.015 14°46′16″(Y) 45 5.833 11.60113 0.3765 0.065 K0+743.182 K0+748.983 K0+754.783

3.99202 16.23847 86°47′05″

JD21 2522248.741 567099.8073 K0+765.189 28°46′37″(Z) 25 6.414 12.55629 0.8096 0.271 K0+758.775 K0+765.053 K0+771.332

4.667835 16.70744 58°00′28″

JD22 2522257.592 567113.9773 K0+781.625 21°14′36″(Z) 30 5.626 11.12294 0.523 0.129 K0+775.999 K0+781.561 K0+787.122

19.08461 38.16514 36°45′53″

JD23 2522288.166 567136.8202 K0+819.661 56°34′35″(Y) 25 13.454 24.68609 3.3905 2.223 K0+806.207 K0+818.550 K0+830.893

28.84996 57.63438 93°20′27″

JD24 2522284.808 567194.3566 K0+875.073 21°41′44″(Z) 80 15.33 30.29271 1.4556 0.367 K0+859.743 K0+874.889 K0+890.036

42.42868 73.35669 71°38′43″

JD25 2522307.907 567263.9813 K0+948.062 19°39′53″(Z) 90 15.598 30.88927 1.3417 0.307 K0+932.464 K0+947.909 K0+963.354

21.99095 50.13871 51°58′50″

JD26 2522338.789 567303.4808 K0+997.894 9°33′54″(Z) 150 12.55 25.0411 0.5241 0.058 K0+985.345 K0+997.865 K1+010.386

13.60841 36.11344 42°24′56″

JD27 2522365.451 567327.8394 K1+033.949 7°07′15″(Z) 160 9.955 19.88501 0.3094 0.026 K1+023.994 K1+033.937 K1+043.879

15.03411 35.55332 35°17′42″

JD28 2522394.469 567348.3816 K1+069.477 15°02′41″(Y) 80 10.564 21.00624 0.6945 0.122 K1+058.913 K1+069.416 K1+079.919

15.52099 37.07037 50°20′22″

JD29 2522418.129 567376.9198 K1+106.426 27°26′16″(Y) 45 10.985 21.54951 1.3215 0.421 K1+095.440 K1+106.215 K1+116.990

14.16332 35.21566 77°46′38″

JD30 2522425.584 567411.3372 K1+141.220 17°36′27″(Z) 65 10.067 19.97497 0.7749 0.159 K1+131.153 K1+141.141 K1+151.128
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交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

JD30 2522425.584 567411.3372 K1+141.220 接上页

14.7003 33.66392 60°10′11″

JD31 2522442.33 567440.5407 K1+174.725 5°39′33″(Z) 180 8.897 17.7791 0.2197 0.014 K1+165.829 K1+174.718 K1+183.608

10.26229 19.15908 54°30′38″

JD32 2522453.453 567456.1405 K1+193.870
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序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％） 变坡点间距 直坡段长

备    注

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

0 K0+000 94.544

-2.63 90 58.70222222

1 K0+090 92.175 700 31.29777778 0.69967921 K0+058.702 K0+121.298

6.31 60 17.77722222

2 K0+150 95.961 500 10.925 0.119355625 K0+139.075 K0+160.925

1.94 60 37.20988

3 K0+210 97.125 300 11.86512 0.234635121 K0+198.135 K0+221.865

9.85 50 27.59456

4 K0+260 102.05004 300 10.54032 0.18516391 K0+249.460 K0+270.540

2.82 155 132.47668

5 K0+415 106.426 500 11.983 0.143592289 K0+403.017 K0+426.983

-1.97 85 48.177

6 K0+500 104.7515 800 24.84 0.385641 K0+475.160 K0+524.840

4.24 105 56.5575

7 K0+605 109.2035 3000 23.6025 0.092846334 K0+581.398 K0+628.602

5.81 100 60.93125

8 K0+705 115.017 500 15.46625 0.239204889 K0+689.534 K0+720.466

12 65 28.61156885

9 K0+770 122.817 300 20.92218115 0.729562774 K0+749.078 K0+790.922

-1.95 130 94

10 K0+900 120.284443 300 15.07781885 0.378901035 K0+884.922 K0+915.078

-12 190 158.2571812

11 K1+090 97.484443 300 16.665 0.462870375 K1+073.335 K1+106.665

-0.89 103.87 87.205

12 K1+193.870 96.56
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桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

3K0+000 2522697.811 566566.2851 3K0+181.139 2522593.215 566708.4864 3K0+380 2522437.074 566827.8815 3K0+577.063 2522287.045 566920.5831

3K0+013.514 2522693.904 566579.2226 3K0+187.966 2522588.097 566712.9968 3K0+382.294 2522435.08 566829.0159 3K0+580 2522285.98 566923.3203

3K0+020 2522691.863 566585.3776 3K0+194.794 2522582.412 566716.769 3K0+389.186 2522429.328 566832.8081 3K0+589.350 2522282.951 566932.1642

3K0+023.786 2522690.518 566588.9167 3K0+200 2522577.888 566719.3449 3K0+400 2522420.604 566839.1978 3K0+600 2522279.815 566942.3424

3K0+034.058 2522686.316 566598.2863 3K0+220 2522560.507 566729.2403 3K0+403.557 2522417.734 566841.2996 3K0+620 2522273.928 566961.4561

3K0+040 2522683.654 566603.5987 3K0+232.812 2522549.374 566735.5791 3K0+412.726 2522409.63 566845.5117 3K0+624.801 2522272.514 566966.0444

3K0+046.120 2522680.913 566609.0706 3K0+240 2522543.247 566739.3372 3K0+420 2522402.527 566846.9909 3K0+635.461 2522269.649 566976.3107

3K0+052.026 2522678.346 566614.3891 3K0+252.004 2522533.606 566746.4781 3K0+421.895 2522400.634 566847.0902 3K0+640 2522268.596 566980.7257

3K0+057.932 2522675.937 566619.7814 3K0+260 2522527.64 566751.7997 3K0+440 2522382.533 566847.4681 3K0+646.122 2522267.334 566986.7159

3K0+060 2522675.121 566621.6816 3K0+271.196 2522519.969 566759.9486 3K0+440.343 2522382.191 566847.4753 3K0+660 2522264.683 567000.3385

3K0+066.868 2522672.412 566627.993 3K0+280 2522514.269 566766.658 3K0+450.403 2522372.131 566847.4828 3K0+680 2522260.862 567019.9702

3K0+074.491 2522669.077 566634.8444 3K0+287.414 2522509.468 566772.3081 3K0+460 2522362.542 566847.1129 3K0+687.559 2522259.418 567027.3904

3K0+080 2522666.269 566639.5824 3K0+294.346 2522504.546 566777.1764 3K0+460.464 2522362.079 566847.0857 3K0+692.294 2522258.08 567031.9246

3K0+082.113 2522665.106 566641.3467 3K0+300 2522499.957 566780.4706 3K0+479.478 2522343.098 566845.9529 3K0+697.028 2522255.913 567036.1256

3K0+088.790 2522661.358 566646.8725 3K0+301.279 2522498.857 566781.1234 3K0+480 2522342.577 566845.928 3K0+700 2522254.307 567038.6261

3K0+100 2522654.238 566655.5101 3K0+312.808 2522488.852 566786.8511 3K0+490.457 2522332.428 566848.0039 3K0+716.430 2522245.428 567052.4495

3K0+101.032 2522653.504 566656.2355 3K0+319.659 2522483.276 566790.8132 3K0+500 2522324.927 566853.7815 3K0+720 2522243.776 567055.6095

3K0+113.274 2522643.916 566663.8129 3K0+320 2522483.019 566791.0382 3K0+501.435 2522324.042 566854.9108 3K0+725.278 2522242.42 567060.6946

3K0+120 2522638.242 566667.4241 3K0+326.511 2522478.576 566795.7846 3K0+520 2522313.069 566869.8858 3K0+734.127 2522243.233 567069.4342

3K0+125.563 2522633.549 566670.411 3K0+339.366 2522470.701 566805.9447 3K0+520.089 2522313.016 566869.9578 3K0+740 2522245.046 567075.02

3K0+134.036 2522626.67 566675.3504 3K0+340 2522470.309 566806.4438 3K0+526.877 2522309.241 566875.5965 3K0+743.182 2522246.029 567078.0466

3K0+140 2522622.18 566679.2735 3K0+351.270 2522462.362 566814.401 3K0+533.666 2522305.958 566881.5357 3K0+748.983 2522247.46 567083.664

3K0+142.509 2522620.385 566681.0277 3K0+360 2522455.098 566819.2231 3K0+540 2522303.13 566887.2042 3K0+754.783 2522248.157 567089.4182

3K0+160 2522608.083 566693.4604 3K0+363.175 2522452.263 566820.6524 3K0+560 2522294.204 566905.1017 3K0+758.775 2522248.381 567093.4039

3K0+180 2522594.016 566707.6768 3K0+375.402 2522441.177 566825.8073 3K0+564.776 2522292.072 566909.3754 3K0+760 2522248.479 567094.6245
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桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

3K0+765.053 2522249.512 567099.5621 3K0+985.345 2522331.06 567293.5941 3K1+174.718 2522442.515 567440.422

3K0+771.332 2522252.138 567105.2468 3K0+997.865 2522339.174 567303.1245 3K1+180 2522445.43 567444.8264

3K0+775.999 2522254.612 567109.2057 3K1+000 2522340.635 567304.6806 3K1+183.608 2522447.495 567447.7847

3K0+780 2522256.951 567112.4475 3K1+010.386 2522348.054 567311.9456 3K1+193.870 2522453.453 567456.1405

3K0+781.561 2522257.977 567113.6233 3K1+020 2522355.152 567318.4305

3K0+787.122 2522262.099 567117.3446 3K1+023.994 2522358.101 567321.1245

3K0+800 2522272.416 567125.0523 3K1+033.937 2522365.645 567327.5987

3K0+806.207 2522277.388 567128.7673 3K1+040 2522370.438 567331.312

3K0+818.550 2522285.092 567138.2502 3K1+043.879 2522373.576 567333.5915

3K0+820 2522285.665 567139.5819 3K1+058.913 2522385.847 567342.2779

3K0+830.893 2522287.382 567150.2518 3K1+060 2522386.73 567342.9118

3K0+840 2522286.852 567159.3432 3K1+069.416 2522393.997 567348.8907

3K0+859.743 2522285.701 567179.0527 3K1+079.919 2522401.211 567356.5141

3K0+860 2522285.686 567179.3093 3K1+080 2522401.263 567356.5761

3K0+874.889 2522286.251 567194.1661 3K1+095.440 2522411.117 567368.4627

3K0+880 2522287.08 567199.2085 3K1+100 2522413.845 567372.1141

3K0+890.036 2522289.635 567208.9067 3K1+106.215 2522416.94 567377.4977

3K0+900 2522292.773 567218.364 3K1+116.990 2522420.454 567387.6563

3K0+920 2522299.071 567237.3465 3K1+120 2522421.092 567390.5981

3K0+932.464 2522302.996 567249.1768 3K1+131.153 2522423.453 567401.4986

3K0+940 2522305.665 567256.2214 3K1+140 2522425.908 567409.9908

3K0+947.909 2522309.09 567263.3476 3K1+141.141 2522426.308 567411.0593

3K0+960 2522315.499 567273.5896 3K1+151.128 2522430.592 567420.0702

3K0+963.354 2522317.515 567276.2695 3K1+160 2522435.005 567427.7664

3K0+980 2522327.768 567289.3835 3K1+165.829 2522437.904 567432.8228

编制： 复核：
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第三篇 说 明

一、上级批文执行情况

本项目的建设程序执行国家关于基本建设程序的规定和有关批复文件。

二、路基设计原则、路基横断面布置及加宽、超高方案

明

1.路基设计原则

(1)路基设计应保证路基工程具有足够的强度、稳定和耐久性。

(2)路基设计应符合环境保护的要求，避免引发地质灾害，减少对生

态环境 的影响。

(3)路基设计应做好工程地质勘察工作，查明水文地质和工程地质条件，获 取设

计所需的岩土物理学参数。

(4)地基处理、路基填料选择、路基强度与稳定性、防护工程、排水系统及关键部

位路基施工技术等方面进行综合设计。

(5)水文及水文地质条件不良的路基设计最小填土高度不应小于路床处于中 潮状

态的临界高度，当路基设计标高受到限制时，应对潮湿、过湿状态的路基进 行处

理，处理后的土基回弹模量不应小于路基路面规范规定的要求。

(6)提倡采用成熟的新技术、新结构、新材料和新工艺。

2．路基横断面布置

路基采用路基宽度为4.0m，路面行车道宽度为3.0m，路面横坡为2.0%。平曲线半

径小于150m的曲线均设超高。缓和曲线作为超高过渡段。

3．平曲线加宽、超高方式

平曲线加宽采用一类半值加宽。

路基设计标高为路中心线。

三、路基设计、施工工艺、参数，材料要求等说明

（1）路基主体工程

路基设计主要任务是按照四级公路标准调整纵坡、路基设计洪水频率、挖方或填

方边坡。路基土石方计算：路基土石方按平均面积法，填方数量以密实方计，并以扣 除

路槽填方数量，土石调配按预算定额考虑了土石压实系数。路面坑槽部分工程 量计入

整修路基。

（2）排水工程

本项目设置土质排水沟。

（3）取土与弃土

路基填土主要利用本桩挖方，所废弃的土，就地弃土，用于旧路路肩填筑及 附近

低洼地，自然村开发区。

四、路基压实度标准与压实度及填料强度要求的说明

依照《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）和《公路路基设计规范》（JTG D30-2015

）的规定，路基压实采用重型标准，路基标准干密度按《公路土工试验规程》（

JTG3430-2020）中重型击实标准求得的最大干密度。
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路基压实度（路床顶面以下深度）及CBR要求如下表：

路基部位

路床顶面以
下深度

压实度（%） 填料最小承载比
(CBR)(%)

三级公路、四级公
路

三级公路、四级公路

（m）

上路床 0～0.3 ≥94 5

下路床 轻、中及重交通荷载等级 0.3～0.8 ≥94 3

特重、极重交通荷载等级 0.3～1.2

上路堤 轻、中及重交通荷载等级 0.8～1.5 ≥93 3

特重、极重交通荷载等级 1.2～1.9

下路堤
轻、中及重交通荷载等级 〉1.5

≥90 2
特重、极重交通荷载等级 〉1.9

注:1.表列压实度系按现行《公路土工试验规程》(JTG 3430-2020)重型击实试验所得最大干密度求得的压实度。

2.当三、四级公路铺筑沥青混凝土和水泥混凝土路面时，其压实度应采用二级公路压实度标准

3.当路基填料CBR值达不到表列要求时，可掺石灰或其他稳定材料处理。

五、路基支撑、加固及防护工程设计说明

5.1路基防护工程

路基防护按照“安全、环保、和谐 ”且施工方便为原则，在满足安全的前提 下

尽量选用环保、绿化的型式，突出植被护坡绿化的效果。

填方路段：一般路段当路堤填高<20m 时，采用植草防护；当路堤填高>8m时，可

根据实际情况采用浆砌片石拱形骨架护坡，骨架内植草防护。斜坡路段和与建 筑物发

生干扰路段，为减少占地、收缩坡脚和避免拆迁，则视情况设置护脚或挡 墙进行防护

。路堤边坡位于水塘、水库等常年积水路段或有防洪要求时，设计采 用 M7.5 浆砌片

石护堤墙防护，防护高度超过设计水位 0.5m 以上。

挖方边坡:全线挖方边坡根据岩石破碎程度、岩性及风化状态采用不同的防 护形

式：完整硬质岩石，可以考虑采用攀缘植物遮挡；风化强烈的破碎岩石高边 坡采用浆

砌片石拱形骨架护坡，骨架内植草防护；当路线经过高阶地的冰水堆积 或冲击层时，

由于土石混杂，稳定性差，将设置挡土墙或护面墙。高度 H>10m 应 设置边坡平台，

设置平台宽为 2m。其余条件下均采用生态防护。

5.2路基挡土墙设计

挡土墙设计应符合以下情况：

1)路基位于陡坡地段、岩石风化的路堑地段。

2)为避免大量填方、挖方及需要降低路基边坡高度的地段。

3)设置挡土墙后能增加边坡稳定、防止产生滑坍的不良地质段。

4)水流冲刷严重的沿河路基地段。

5)为节约用地、减少拆迁或者少占农田地段。

6)为保护重要建筑物、生态环境或其他需要特殊保护地段。 挡土墙宜采用明挖基

础。基础的埋置深度应符合下列要求:

1）基础最小埋置深度不应小于 1.0m。风化层不厚的硬质岩石地基,基底应置于基

岩未风化层以下。

2）受水流冲刷时,应按路基设计洪水频率计算冲刷深度,基底应置于局部冲刷线以

下不小于 1.0m。

3）当冻结深度小于或等于1.0m时,基底应在冻结线以下不小于0.25m,且最小埋置

深度不小于1.0m。冻结深度大于 1.0m 时,基础最小埋置深度不应小于1.25m,并应对基

底至冻结线以下0.25m深度范围的地基土采取措施,防止冻害。

4）路堑挡土墙基底在路肩以下不应小于 1.0m,并低于边沟砌体底面不小于0.2m。

5）基础位于稳定斜坡地面上时,前趾埋入深度和距地表的水平距离应满足表下表

的规定：
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斜坡地面基础埋置条件

土层类别 墙趾最小埋入深度h（m） 距地表水平距离L（m）

硬质岩石 0.60 1.50

软质岩石 1.00 2.00

土层 ≥1.00 2.50

七、施工方法及注意事项

公路施工过程中必须严格按照现行的《公路工程施工安全技术规程》有关要求进

行施工，确保安全生产。

（一）路基施工

1.路基施工应符合现行《公路路基施工技术规范》有关规定。

2.保证路基边缘压实度，要求路基填充方宽度每侧超填不少于30cm。

3.原来排水系统堵塞、失效的，需要重新清理或加固，使之形成一个完整

协调能充分发挥其功能的系统。

（二）路面施工

1．水泥混凝土面层所用材料应符合《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG

3420-2020）中的有关规定。水泥必须采用标号不低于p.o42.5硅酸盐水泥， 水泥进场

时应有产品合格证及化验单，并应对品种，标号，包装，数量,出厂日 期等进行检查

验收。水泥混凝土面层所用材料应符合《公路水泥混凝土路面施工技术规范》JTG

F10-2003中的有关规定。

2.本路段面层砼的配合比在施工前，应对所备的材料进行各项检查及试验，并按

规范要求进行混凝土的施工配合比试验。试验时，水灰比不得大于0.50，水 泥用量不

得小于 300kg/m3，塌落度控制在1～2.5cm之间。

3.砼浇筑至设计标高时，提浆要均匀，浆层不得过厚，并用铁滚筒进一步平 整，

严禁在表面涂抹砂浆。

4.级配碎石基层。集料按照规范选择2号级配。施工时，应严格控制混合料的级配

、离析、含水量及压实度。

5.路面施工时，在强度达到40%后，可开始用刻槽机刻槽并宜在两周内完成。可采

用等间距刻槽，槽深为2-4mm，槽宽3-5mm，刻槽间距为15-25mm。为降低噪声宜采用非

等间距刻槽，槽深为3-5mm，槽宽3mm，刻槽间距在12-24mm之间随机调整。一次刻槽最

小宽度不应小于500mm，不应掉边角，亦不得中途抬起或改 变方向并保证刻槽到面板

边缘。刻槽后应随即将路面冲洗干净，并恢复路面的养生。平整度抗滑标准：砼路面

的平整度以采用平整度仪检测为准，б不大于1.2mm，IRI不大于2.0m/km。当采用3米

直尺量测时，3米直尺与路面表面之间的最大间隙不应大于5mm。其抗滑标准应符合下

表规定：

一般路段 环境不良路段

构造深度（mm） 磨擦系数
(fo)

构造深度（mm） 磨擦系数
(fo)

竣工验收
值

使用最低
值

使用最低值 竣工验收
值

使用最低
值

使用最低值

0.5-0.9 0.5 ≥45 0.6-1.0 ≥0.6 ≥50

(7）其余未尽事宜，参照《公路水泥混凝土路面施工技术规范》JTG F10-2003

中的有关规定执行。
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桩    号

横 断 面
距离

(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
借 方 数 量 弃 方 数 量

备   注
面      积

 总数量 

土 石 (m3)及运距 (m3)及运距
(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及纵

向调配示意

(Km) (Km)
挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

3K0+000 1.26 平均断面法

3K0+013.514 2.48 13.51 25 40 10 40 10 20 5 25 

3K0+020 2.03 6.49 15 40 6 40 6 20 3 15 

3K0+023.786 1.94 3.79 8 40 3 40 3 20 2 8 

3K0+034.058 1.11 0.11 10.27 16 40 6 40 6 20 3 1 1 1 15 

3K0+040 0.53 0.26 5.94 5 40 2 40 2 20 1 1 1 1 4 

3K0+046.120 0.87 0.22 6.12 4 40 2 40 2 20 1 1 1 1 3 

3K0+052.026 1.14 0.18 5.91 6 40 2 40 2 20 1 1 1 1 5 

3K0+057.932 1.52 0.10 5.91 8 40 3 40 3 20 2 1 1 1 7 

3K0+060 1.65 0.07 2.07 3 40 1 40 1 20 1 0 0 0 3 

3K0+066.868 1.97 0.03 6.87 12 40 5 40 5 20 2 0 0 0 12 

3K0+074.491 2.50 7.62 17 40 7 40 7 20 3 0 0 0 17 

3K0+080 4.93 5.51 20 40 8 40 8 20 4 20 

3K0+082.113 6.34 2.11 12 40 5 40 5 20 2 12 

3K0+088.790 6.51 6.68 43 40 17 40 17 20 9 43 

3K0+100 4.30 11.21 61 40 24 40 24 20 12 61 

3K0+101.032 4.34 1.03 4 40 2 40 2 20 1 4 

3K0+113.274 1.30 0.04 12.24 35 40 14 40 14 20 7 0 0 0 34 

3K0+120 0.33 0.17 6.73 5 40 2 40 2 20 1 1 1 1 5 

3K0+125.563 0.12 0.68 5.56 1 40 1 40 1 20 0 2 2 1 1 

3K0+134.036 0.08 0.41 8.47 1 40 0 40 0 20 0 5 5 1 4 

3K0+140 0.61 0.20 5.96 2 40 1 40 1 20 0 2 2 2 0 

3K0+142.509 1.92 0.10 2.51 3 40 1 40 1 20 1 0 0 0 3 

3K0+160 1.84 17.49 33 40 13 40 13 20 7 1 1 1 32 

3K0+180 0.66 0.13 20.00 25 40 10 40 10 20 5 1 1 1 24 

3K0+181.139 1.02 0.12 1.14 1 40 0 40 0 20 0 0 0 0 1 

3K0+187.966 0.44 0.20 6.83 5 40 2 40 2 20 1 1 1 1 4 

小    计 370 148 148 74 19 19 14 5 356 

累  计 370 148 148 74 19 19 14 5 356 

编制： 复核：
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桩    号

横 断 面
距离

(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
借 方 数 量 弃 方 数 量

备   注
面      积

 总数量 

土 石 (m3)及运距 (m3)及运距
(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及纵

向调配示意

(Km) (Km)
挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

3K0+187.966 0.44 0.20 

3K0+194.794 1.31 0.15 6.83 6 40 2 40 2 20 1 1 1 1 5 

3K0+200 0.64 0.63 5.21 5 40 2 40 2 20 1 2 2 2 3 

3K0+220 0.31 0.17 20.00 9 40 4 40 4 20 2 8 8 8 1 

3K0+232.812 0.21 0.49 12.81 3 40 1 40 1 20 1 4 4 3 1 

3K0+240 1.05 0.32 7.19 5 40 2 40 2 20 1 3 3 3 2 

3K0+252.004 4.53 12.00 33 40 13 40 13 20 7 2 2 2 32 

3K0+260 3.51 0.02 8.00 32 40 13 40 13 20 6 0 0 0 32 

3K0+271.196 0.83 1.48 11.20 24 40 10 40 10 20 5 8 8 8 16 

3K0+280 0.00 0.89 8.80 4 40 1 40 1 20 1 10 10 4 7 

3K0+287.414 1.19 1.42 7.41 4 40 2 40 2 20 1 9 9 4 4 

3K0+294.346 3.14 6.93 4 40 2 40 2 20 1 16 16 4 12 

3K0+300 0.70 2.04 5.65 2 40 1 40 1 20 0 15 15 2 13 

3K0+301.279 1.14 1.60 1.28 1 40 0 40 0 20 0 2 2 1 1 

3K0+312.808 1.69 0.06 11.53 16 40 7 40 7 20 3 10 10 10 7 

3K0+319.659 5.11 6.85 23 40 9 40 9 20 5 0 0 0 23 

3K0+320 5.53 0.34 2 40 1 40 1 20 0 2 

3K0+326.511 6.20 6.51 38 40 15 40 15 20 8 38 

3K0+339.366 6.37 12.86 81 40 32 40 32 20 16 81 

3K0+340 7.33 0.63 4 40 2 40 2 20 1 4 

3K0+351.270 2.35 11.27 55 40 22 40 22 20 11 55 

3K0+360 0.72 0.81 8.73 13 40 5 40 5 20 3 4 4 4 10 

3K0+363.175 0.00 1.58 3.18 1 40 0 40 0 20 0 4 4 1 3 

3K0+375.402 1.59 0.05 12.23 10 40 4 40 4 20 2 10 10 10 0 

3K0+380 0.79 0.43 4.60 5 40 2 40 2 20 1 1 1 1 4 

3K0+382.294 0.83 0.02 2.29 2 40 1 40 1 20 0 1 1 1 1 

3K0+389.186 1.15 0.92 6.89 7 40 3 40 3 20 1 3 3 3 4 

小    计 391 157 157 78 113 113 72 40 319 

累  计 391 157 157 78 113 113 72 40 319 

编制： 复核：
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桩    号

横 断 面
距离

(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
借 方 数 量 弃 方 数 量

备   注
面      积

 总数量 

土 石 (m3)及运距 (m3)及运距
(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及纵

向调配示意

(Km) (Km)
挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

3K0+389.186 1.15 0.92 

3K0+400 7.03 10.81 44 40 18 40 18 20 9 5 5 5 39 

3K0+403.557 6.62 3.56 24 40 10 40 10 20 5 24 

3K0+412.726 4.08 9.17 49 40 20 40 20 20 10 49 

3K0+420 2.36 0.07 7.27 23 40 9 40 9 20 5 0 0 0 23 

3K0+421.895 6.09 0.00 1.89 8 40 3 40 3 20 2 0 0 0 8 

3K0+440 0.29 0.42 18.11 58 40 23 40 23 20 12 4 4 4 54 

3K0+440.343 0.85 0.32 0.34 0 40 0 40 0 20 0 0 0 0 0 

3K0+450.403 2.00 10.06 14 40 6 40 6 20 3 2 2 2 13 

3K0+460 2.39 9.60 21 40 8 40 8 20 4 21 

3K0+460.464 1.88 0.01 0.46 1 40 0 40 0 20 0 0 0 0 1 

3K0+479.478 5.90 19.01 74 40 30 40 30 20 15 0 0 0 74 

3K0+480 5.66 0.01 0.52 3 40 1 40 1 20 1 0 0 0 3 

3K0+490.457 1.12 0.44 10.46 35 40 14 40 14 20 7 2 2 2 33 

3K0+500 1.40 0.49 9.54 12 40 5 40 5 20 2 4 4 4 8 

3K0+501.435 1.98 0.31 1.44 2 40 1 40 1 20 0 1 1 1 2 

3K0+520 4.41 18.57 59 40 24 40 24 20 12 3 3 3 56 

3K0+520.089 4.45 0.09 0 40 0 40 0 20 0 0 

3K0+526.877 5.58 6.79 34 40 14 40 14 20 7 34 

3K0+533.666 3.02 6.79 29 40 12 40 12 20 6 29 

3K0+540 1.51 0.03 6.33 14 40 6 40 6 20 3 0 0 0 14 

3K0+560 2.07 0.01 20.00 36 40 14 40 14 20 7 0 0 0 35 

3K0+564.776 2.14 0.05 4.78 10 40 4 40 4 20 2 0 0 0 10 

3K0+577.063 2.17 0.04 12.29 26 40 11 40 11 20 5 1 1 1 26 

3K0+580 2.19 0.00 2.94 6 40 3 40 3 20 1 0 0 0 6 

3K0+589.350 1.17 0.17 9.35 16 40 6 40 6 20 3 1 1 1 15 

3K0+600 4.47 10.65 30 40 12 40 12 20 6 1 1 1 29 

小    计 632 253 253 126 24 24 24 608 

累  计 632 253 253 126 24 24 24 608 

编制： 复核：
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桩    号

横 断 面
距离

(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
借 方 数 量 弃 方 数 量

备   注
面      积

 总数量 

土 石 (m3)及运距 (m3)及运距
(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及纵

向调配示意

(Km) (Km)
挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

3K0+600 4.47 

3K0+620 1.62 0.05 20.00 61 40 24 40 24 20 12 1 1 1 60 

3K0+624.801 1.63 0.06 4.80 8 40 3 40 3 20 2 0 0 0 8 

3K0+635.461 1.52 0.07 10.66 17 40 7 40 7 20 3 1 1 1 16 

3K0+640 1.42 0.08 4.54 7 40 3 40 3 20 1 0 0 0 6 

3K0+646.122 1.23 0.11 6.12 8 40 3 40 3 20 2 1 1 1 8 

3K0+660 1.97 0.03 13.88 22 40 9 40 9 20 4 1 1 1 21 

3K0+680 1.25 0.08 20.00 32 40 13 40 13 20 6 1 1 1 31 

3K0+687.559 0.52 0.16 7.56 7 40 3 40 3 20 1 1 1 1 6 

3K0+692.294 0.11 0.29 4.74 1 40 1 40 1 20 0 1 1 1 0 

3K0+697.028 0.07 0.64 4.73 0 40 0 40 0 20 0 2 2 0 2 

3K0+700 0.21 0.38 2.97 0 40 0 40 0 20 0 2 2 0 1 

3K0+716.430 4.56 16.43 39 40 16 40 16 20 8 3 3 3 36 

3K0+720 4.59 3.57 16 40 7 40 7 20 3 16 

3K0+725.278 7.85 5.28 33 40 13 40 13 20 7 33 

3K0+734.127 8.46 8.85 72 40 29 40 29 20 14 72 

3K0+740 10.77 5.87 56 40 23 40 23 20 11 56 

3K0+743.182 13.10 3.18 38 40 15 40 15 20 8 38 

3K0+748.983 9.18 0.48 5.80 65 40 26 40 26 20 13 1 1 1 63 

3K0+754.783 20.31 5.80 85 40 34 40 34 20 17 1 1 1 84 

3K0+758.775 28.42 3.99 97 40 39 40 39 20 19 97 

3K0+760 33.01 1.23 38 40 15 40 15 20 8 38 

3K0+765.053 37.60 5.05 178 40 71 40 71 20 36 178 

3K0+771.332 30.70 6.28 214 40 86 40 86 20 43 214 

3K0+775.999 31.63 4.67 145 40 58 40 58 20 29 145 

3K0+780 22.47 4.00 108 40 43 40 43 20 22 108 

3K0+781.561 19.41 1.56 33 40 13 40 13 20 7 33 

小    计 1383 553 553 277 16 16 13 3 1370 

累  计 1383 553 553 277 16 16 13 3 1370 

编制： 复核：
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桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
借 方 数 量 弃 方 数 量

备   注
面      积

 总数量 

土 石 (m3)及运距 (m3)及运距
(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及纵

向调配示意

(Km) (Km)
挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K0+781.561 19.41 

K0+787.122 12.09 5.56 88 40 35 40 35 20 18 88 

K0+800 3.38 0.41 12.88 100 40 40 40 40 20 20 3 3 3 97 

K0+806.207 2.06 0.89 6.21 17 40 7 40 7 20 3 4 4 4 13 

K0+818.550 3.56 0.55 12.34 35 40 14 40 14 20 7 9 9 9 26 

K0+820 3.92 0.40 1.45 5 40 2 40 2 20 1 1 1 1 5 

K0+830.893 2.55 0.44 10.89 35 40 14 40 14 20 7 5 5 5 31 

K0+840 4.03 0.26 9.11 30 40 12 40 12 20 6 3 3 3 27 

K0+859.743 7.69 19.74 116 40 46 40 46 20 23 3 3 3 113 

K0+860 7.81 0.26 2 40 1 40 1 20 0 2 

K0+874.889 8.70 14.89 123 40 49 40 49 20 25 123 

K0+880 8.40 5.11 44 40 17 40 17 20 9 44 

K0+890.036 9.50 10.04 90 40 36 40 36 20 18 90 

K0+900 10.00 9.96 97 40 39 40 39 20 19 97 

K0+920 11.21 20.00 212 40 85 40 85 20 42 212 

K0+932.464 14.06 12.46 157 40 63 40 63 20 31 157 

K0+940 12.93 7.54 102 40 41 40 41 20 20 102 

K0+947.909 10.65 7.91 93 40 37 40 37 20 19 93 

K0+960 4.91 0.51 12.09 94 40 38 40 38 20 19 3 3 3 91 

K0+963.354 4.90 0.23 3.35 16 40 7 40 7 20 3 1 1 1 15 

K0+980 3.70 0.35 16.65 72 40 29 40 29 20 14 5 5 5 67 

K0+985.345 4.13 0.48 5.35 21 40 8 40 8 20 4 2 2 2 19 

K0+997.865 5.02 12.52 57 40 23 40 23 20 11 3 3 3 54 

K1+000 4.41 0.10 2.13 10 40 4 40 4 20 2 0 0 0 10 

K1+010.386 4.04 0.20 10.39 44 40 18 40 18 20 9 2 2 2 42 

K1+020 2.75 0.14 9.61 33 40 13 40 13 20 7 2 2 2 31 

K1+023.994 2.42 0.18 3.99 10 40 4 40 4 20 2 1 1 1 10 

小    计 1702 681 681 340 45 45 45 1657 

累  计 1702 681 681 340 45 45 45 1657 

编制： 复核：
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桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
借 方 数 量 弃 方 数 量

备   注
面      积

 总数量 

土 石 (m3)及运距 (m3)及运距
(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及纵

向调配示意

(Km) (Km)
挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K1+023.994 2.42 0.18 

K1+033.937 1.01 0.42 9.94 17 40 7 40 7 20 3 3 3 3 14 

K1+040 0.92 0.53 6.06 6 40 2 40 2 20 1 3 3 3 3 

K1+043.879 0.00 0.91 3.88 2 40 1 40 1 20 0 3 3 3 1

K1+058.913 3.02 15.03 0 40 0 40 0 20 0 30 30 30 30

K1+060 3.14 1.09 0 40 0 40 0 20 0 3 3 3 3

K1+069.416 3.01 9.42 0 40 0 40 0 20 0 29 29 29 29

K1+079.919 2.93 10.50 0 40 0 40 0 20 0 31 31 31 31

K1+080 2.94 0.08 0 40 0 40 0 20 0 0 0 0 0

K1+095.440 2.23 15.44 17 40 7 40 7 20 3 23 23 23 5

K1+100 2.58 4.56 11 40 4 40 4 20 2 11 

K1+106.215 2.94 0.01 6.21 17 40 7 40 7 20 3 0 0 0 17 

K1+116.990 3.18 0.00 10.78 33 40 13 40 13 20 7 0 0 0 33 

K1+120 3.96 3.01 11 40 4 40 4 20 2 0 0 0 11 

K1+131.153 5.11 11.15 51 40 20 40 20 20 10 51 

K1+140 5.89 8.85 49 40 19 40 19 20 10 49 

K1+141.141 5.78 1.14 7 40 3 40 3 20 1 7 

K1+151.128 10.21 9.99 80 40 32 40 32 20 16 80 

K1+160 8.95 8.87 85 40 34 40 34 20 17 85 

K1+165.829 9.94 5.83 55 40 22 40 22 20 11 55 

K1+174.718 7.54 8.89 78 40 31 40 31 20 16 78 

K1+180 6.72 5.28 38 40 15 40 15 20 8 38 

K1+183.608 7.02 3.61 25 40 10 40 10 20 5 25 

K1+193.870 0.55 0.32 10.26 39 40 16 40 16 20 8 2 2 2 37 

小    计 618 247 247 124 126 126 126 -100 592 

累  计 618 247 247 124 126 126 126 -100 592 

编制： 复核：



路基每公里土石方数量表
SIII-6

项目名称：长塘镇长塘村那念坡至布柳道路硬化工程 第一页，共一页

序号 起 讫 桩 号

长度 挖 方 (m
3
)（自然方） 填  方(m

3
)（压实方）

本桩利用   
（自然方）

远 运 利 用(挖余)（自然方） 借   方(填缺)（自然方） 废  方（自然方）

备      
注

总体积

土       方 石        方 总数量 土  方 石  方 土  方 石  方 土 方
石  
方

平均运距(Km) 土  方
平均运
距 

石  方
平均运
距 

土   方 石    方
平 均 运 距  

(Km)

(m) 松土 普通土 硬土 软石 次坚石 坚石 （m3） （m3） （m3） (m3) （m3） （m3） （m3） 土 方 石 方 （m3） (Km) （m3） (Km) （m3） （m3） 土方 石方

1 K0+000 ～K1+194 1194 5097 2039 2039 1019 343 343 168 4929 175 1.0 1.0 

合计 1193.87 5097 2039 2039 1019 343 343 168 4929 175 

编制： 复核:



路 面 工 程 数 量 表
SIII-7

项目名称：长塘镇长塘村那念坡至布柳道路硬化工程                                                                                                                                                                    第 1 页 共 1 页

起 讫 桩 号
铺筑长度

 （m）
结构类型

路面工程

28cm厚培土 错车道 回车台
备注

18㎝厚 10cm厚

C25水泥混凝土面层（抗弯拉强度≥4.0Mpa） 级配碎石基层

宽度 (m) 面积(m2) 宽度 (m) 面积(m2) 面积(m2) 面积(m2) 面积(m2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

K0+000.000 ～ K1+193.870 1193.870 水泥混凝土路面 3.0 4161.61 3.6 4877.93 338.58 120.000 

合      计 1193.870 4161.61 4877.93 338.58 120.000 

编制： 审核：
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错车道设置及工程数量一览表
 SIII-9

项目名称：长塘镇长塘村那念坡至布柳道路硬化工程  第 1 页  共 1 页

序号 中心桩号
位     置 加宽面积

（㎡）
路肩增长
（m）

备注 序号 中心桩号
位     置 加宽面积

（㎡）
路肩增长
（m）

备注
左  右 左 右

1 K0+380 √ 60 

2 K0+870 √ 60 

合  计 120 

编制： 复核：
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平  曲  线  上  路  面  加  宽  表

SIII-11
项目名称：长塘镇长塘村那念坡至布柳道路硬化工程    第 1 页 共 1 页

交      点
平曲线 加   宽 圆曲线 缓和曲线长 总加宽 加   宽

交      点
平曲线 加   宽 圆曲线 缓和曲线长 总加宽 加   宽

度或超高缓 度或超高缓
号 半   径 宽   度 长   度 和长度、加 长   度 总面积 备      注 号 半   径 宽   度 长   度 和长度、加 长   度 总面积 备      注

桩    号 宽缓和长度 桩    号 宽缓和长度
数 (米) (米) (米) (米) (米) (平方米) 数 (米) (米) (米) (米) (米) (平方米)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 K0+023.811 120 0.3 20.543703 22.062 42.606 9.4725 26 K0+997.894 150 0.25 25.041104 10 68.534 15.8835

2 K0+052.028 200 0.2 11.812019 22.062 33.342 4.4622 27 K1+033.949 160 0.25 19.885013 15.034 15.034 1.87925

3 K0+074.514 80 0.35 15.245142 10 23.052 6.3182 28 K1+069.477 80 0.35 21.00624 15.034 36.04 9.98305

4 K0+101.205 60 0.45 24.484173 22.289 45.111 17.034925 29 K1+106.426 45 0.65 21.549508 29.684 51.234 26.370975

5 K0+134.072 75.689478 0.35 16.946274 22.289 39.235 9.831675 30 K1+141.220 65 0.45 19.974971 28.864 48.839 17.320775

6 K0+188.009 50 0.45 13.654849 20 33.655 10.64475 31 K1+174.725 180 0.25 17.7791 10 27.779 5.69475

7 K0+252.201 110 0.3 38.384492 26.218 64.602 15.4479

8 K0+294.417 40 0.65 13.864422 27.747 41.612 18.030025

9 K0+319.748 35 0.65 13.703046 24.384 38.087 16.83175

10 K0+351.501 50 0.45 23.809905 25.082 48.891 16.3575

11 K0+382.316 70 0.35 13.784145 26.598 40.382 9.47905

12 K0+413.023 30 0.65 18.338074 32.819 51.157 24.430675

13 K0+450.409 250 0.2 20.120988 19.014 39.135 5.9256

14 K0+491.469 22 0.9 21.95716 37.668 59.625 39.97635

15 K0+526.894 80 0.35 13.576326 10 23.577 6.50195

16 K0+577.090 150 0.25 24.573969 20 44.574 8.6435

17 K0+635.472 200 0.2 21.320672 20 41.321 6.2642

18 K0+692.351 25 0.75 9.468669 34.402 43.871 20.0025

19 K0+725.905 20 0.9 17.697732 34.402 49.127 28.7334

20 K0+749.015 45 0.65 11.601132 30 33.124 11.7806

21 K0+765.189 25 0.75 12.556295 25 29.387 15.91525

22 K0+781.625 30 0.65 11.12294 19.085 27.541 11.699025

23 K0+819.661 25 0.75 24.686094 34.085 58.771 31.296375

24 K0+875.073 80 0.35 30.292706 20 50.293 14.10255

25 K0+948.062 90 0.35 30.889268 20 50.89 14.3115

合    计 373.494 合    计 77.132 

编 制： 复核：



公示牌设计图 SIII-12



直立式挡土墙截面图



第四篇 桥梁涵洞
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第四篇 桥涵设计说明

一、设计依据

中华人民共和国行业标准《公路工程技术标准》JTG B01-2014

交通部颁《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-2015

交通部颁《公路圬工桥涵设计规范》JTG D61-2005

交通部颁《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 3362—2018

交通部颁《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG D63-2007

交通部颁《公路涵洞设计细则》（JTG/T D65-04—2007）

《公路桥涵设计手册》2004年编印。

二、桥涵基本情况

本项目现状沿线无桥梁，无涵洞。

本次设计共设置涵洞为 2道，全部为新建涵洞：

孔数及孔径(孔-m) 道 总长度（m)

1-D=0.8圆管涵 1 6

1-D=0.8圆管涵 1 6

三、涵洞设计要点及构造

1．设计荷载：公路一Ⅱ级。

2．孔 径：圆管涵：0.5米、0.8米。

3．涵顶填土高度：圆管涵:≥0.8米；

4．涵洞的斜交角度β指涵洞轴线与路中心线的正交线间的夹角：90度。

5．土压强按土柱法计算，土壤内摩擦角=35度，土壤容重γ=18KN／m
3
。

6．活载压强按角度分布法计算，分布角为 30°；同时验算了相应基础形

式下的受力情况。

7．图中以 2米长的管节为基本管节。

8．进出口型式：正交管涵采用八字式及跌水井两种，进水口采用跌水井洞

口，出水口采用八字式洞口。

9．本图洞口尺寸仅按路基边坡 1：1．5进行计算。若边坡非 1：1．5时，

应与路基同坡，洞口尺寸需另行计算。

10．本图设计均为单孔涵洞。

11.材料：

①.圆管涵：管节砼为 C30，管基为 C25砼,洞口帽石为 C15砼，端墙、

截水墙、洞口铺砌、八字翼墙及跌水井等均用 M7.5浆砌片石，勾缝采用 M10

砂浆，砌筑用片石的石料强度等级不得低于 MU30。

12．管节接头：对接缝处采用沥青麻絮填塞，管节处边采用油毛毡 360度

包裹，管外侧接缝外沥青防水层采用涂热沥青两度，每度 1～1．5毫米。

14．材料：钢筋采用热轧 HPB300、HRB400钢筋，圆管混凝土采用 C30混凝

土，端墙、抑水墙、洞口铺砌及锥坡等均用 M7．5浆砌片石，砂浆抹面及勾

缝用 M10砂浆，片石强度等级不低于 MU30。

15．适应环境类别：I类。

四、涵洞施工方法及注意事项

涵洞施工时除严格遵守交通部部颁标准《公路桥涵施工技术规范》[JTG/T

F50-2011]及《公路工程质量检验评定标准》[JTGF80/1-2004]的有关要求外，

尚应注意：

1．管节预制运输、存放时应注意轻放，堆放的底面应平整，需要时应铺设

5～10厘米的砂垫层，使受力均匀，以防管节开裂。

2．涵洞顶及涵身两侧在不小于两倍孔径范围内的填土须分层对称夯实，相

对密度应达到 96％。填塞麻絮时，上半圈从外往里填塞，下半圈从里往外填

塞。

3．施工过程中，当洞顶填土厚度小于 1.0米时，严禁任何重型机械和车辆

通过。

4．除设置在岩石地基上的涵洞外，洞身及基础应根据涵底纵坡及地基土的
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情况，每隔 4～6米设一道沉降缝。

5．为防止流水冲刷砂砾垫层，基础采用加深端墙基础，及洞口外设抑水墙，

施工时务必按设计图纸施工。



涵 洞 一 览 表
SⅣ-02

项目名称：长塘镇长塘村那念坡至布柳道路硬化工程 第 1 页  共 1 页

序号 道路编号 建设性质 建设地点 涵洞桩号 结构型式
孔数-孔径（孔-

m）
斜交角度
（°）

涵洞长度
（m）

进出口型式
涵顶填土高度(m) 备注

进口 出口

1 1号路 新建 长塘村 K0+090 钢筋混凝土圆管涵 1-0.50 90 6 跌井 八字墙 0.8

1 1号路 新建 长塘村 K0+500 钢筋混凝土圆管涵 1-0.80 90 6 跌井 八字墙 0.8
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