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《贵港市郁江流域排水项目》施工图设计说明

排水专业
一、设计依据及参考规范

1、设计依据

（1）《城镇排水和污水处理条例》；

（2）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（“水十条”）（国发〔2015〕17 号）；

（3）《住房城乡建设部环境保护部关于印发城市黑臭水体整治工作指南的通知》（建城〔2015）

130 号）；

（4）《贵港市国土空间总体规划（2021-2035年）》；

（5）《给水排水设计手册》第 5册-城镇排水（2017年第 3版）；

（6）1/1000地形图及甲方提供的其他资料；

（7）其他国家及当地的政策文件。

2、设计规范标准

（1）《给水排水制图标准》(GB/T50106-2001)：

（2）《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）；

（3）《城乡排水工程项目规范》（GB55027-2022）；

（4）《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）；

（5）《室外排水设计标准》（GB50014-2021）；

（6）《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）；

（7）《泵站设计标准》（GB50265-2022）；

（8）《一体化预制泵站工程技术标准》(CJJ/T285-2018)；

（9）《城市道路工程设计规范》(GJJ37—2012)（2016版）；

（10）《城镇道路路面设计规范》(CJJ169-2012)；

（11）《城市道路路基设计规范》（CJJ194-2013）；

（12）《无障碍设计规范》GB50763-2012；

（13）《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）；

（14）《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）；

（15）《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》（GB50981-2014）；

（16）《建筑与市政工程防水通用规范》（GB55030-2022）；

（17）《建筑给水排水与节水通用规范》(GB55020-2021)

（18）《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB55019-2021）；

（19）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）（2015年版）；

（20）《给水排水工程构筑物设计规范》（GB50069-2002）；

（21）《给水排水埋地矩形管道结构设计规范》（CECS145：2002）；

（22）《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T 31962-2015)；

（23）《给水排水工程顶管技术规程》（CECS246：2008）；

（24）《顶管施工技术及验收规范》（试行）；

（25）《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）；

（26）《给水排水工程构筑物施工及验收规范》（GB50141-2008）；

（27）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；

（28）《城市道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）

（29）《城镇排水管道维护安全技术规程》 （CJJ6-2009）；

（30）《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB/T11836-2023）；

（31）《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统》GB/T19472.2-2017；

（32）《埋地用双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管》（T/GDC 19-2019 ）；

（33）《埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管》CJ/T 225-2011；

（34）《无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》（GB/T 20221-2023）；

（35）《埋地塑料排水管道工程技术规范》（CJJ143-2010）；

（36）《市政公用工程设计文件编制深度规定》2013年；

（37）其他现行国家标准

3、设计技术等级

（1）排水工程结构设计工作年限：50年

（2）结构安全等级：二级

（3）结构重要性系数为 1.0

https://www.so.com/link?m=uzwOjnIzbpI5OMfSA7ttoSMeakyIkYzem445gL7wBrWCmfo3O3W+zuVoIVrUHrhk6ZfM0dwRn9cJCTqQj/umfC1h4aMUAzKnc0toIDbc1UboWcfTFbX+jx6YvQ6w=
https://www.so.com/link?m=e23vstY0HUyG6Hk3inwMSwPzDLxiMmYe+45Y4upsvEy+rsfNZhUfHy67CSnTp6YpgYQ9wWjZ2rIbfAS7akvlG8syrZM7jehSCRYANYtmiHDzSiw5CLn0E5tSXkcmoBcVxOaAjZHy27Fg=
https://www.so.com/link?m=e12tkq6L2HcD9J+0y8gvjzROWnEqhSw6GqLgMRHzaX7GycTr9R9eDfL5sUVZDjDXTayxox0lHyJyyXKf03z5TxCaBbq+9gbDa9zkZIKx9hRTcEiixsjEPlO0c1Rso2odX4+1btQ==
https://www.so.com/link?m=bDkPEZ16TlQuDSnNmWcvKpbMlUdy0R8byVeRA1SlrXM6sEoC0hvGdbYZ0xTpLm9luSGuLLeAS40ypXawjV/TPbqJsthCuq1TZFixS7uzoQfJ0CTexnkYJumRU+paYKptb
https://www.so.com/link?m=e1z/APHAW1gJN4R4LaK0prVCrDJHTpgMCr+J0tQBd5h3JudKw9BVGG4vT6Nh6tPexARkc+9qOQy1iEi6cMq/LUm+jvbMAzky5LY+G1iUc8fE5ESKLmXTeyugGlJ/uS9kurCaiBTc4HrM8Yay1UBl+77i2gaA=
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（4）管道地基基础设计等级：乙级。

（5）排水工程构筑物设计荷载：城—A 级

（6）抗震设防等级：根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），贵港市港北区地震动峰

加速度值为 0.05g，反应谱特征周期为 0.35s，抗震设防烈度为 6度。

4、采用的图集

（1）《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》（20S515）；

（2）《市政排水管道工程及附属设施》（06MS201）；

（3）《混凝土排水管道基础及接口》（23S516）;

（4）《小型排水构筑物》（23S519）。

二、设计范围

本项目为贵港市郁江流域排水项目，项目共含五个子项：东湖片区排水工程；西五社区排水工

程；港北三中排水工程；小江片区排水工程；九二三医院排水改造工程。其中：东湖片区排水工程、

西五社区排水工程、港北三中排水工程、小江片区排水工程 4个子项主要建设内容包括：排水管道、

截流井、排水闸门井等，设计范围主要包含末端排水治理及对排水出路进行合理组织。九二三医院

排水改造工程主要设计内容为医院内现有一体化处理站排水处理设施相关设备（水泵、自控系统、

采用分析仪表等）及隔油池的更新改造。

三、工程概况

1、道路概况

本工程管道沿线道路为城市次干道、支路和村路，道路宽度为 3.5-15米，路面结构为混凝土路

面，路缘石为预制混凝土路缘石，人行道为透水铺砖或硬化水泥路面。由于现状道路建成年代久远，

具体路面结构形式尚不清楚，管道敷设完成后，需对破拆地面进行原状恢复，必须符合《城市道路

工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）等规定的技术标准及要求。

2、现状管线概况

（1）东湖片区排水现状情况

现状水流沟渠排向自北向南，管径约 1000×1500mm，位于水流沟巷子和人民路交叉口处渠底

标高约 40.97m，此处现已建成一座渠道截流井，旱天污水自东往西通过 DN800截污管接入水流沟

泵站，DN800污水管道整体埋深约 3.0m，起点管内底标高 40.97m；水流沟渠穿过人民路（沿江路）

后改称东湖排洪渠，现状 1根 DN1000合流管沿人民路自东向西接入东湖排洪渠（接入点在水流沟

截流井下游），在贵港市海事局新港办事处周边，管道埋深约 40.68m，下游约 110米管道位于郁

江防洪堤坡面下，目前已完全被防洪设施占压，该 DN1000合流管旱天污水未截流，直排郁江。

东湖排洪渠（水流沟）上游涉及震塘社区、永新社区、东湖溢流，服务人口约 25000人，根据

排水专项规划，截流倍数取 1，预测污水量约 12500m3/d；现状片区污水绝大部分无管网收集，通

过雨污合流沟渠汇流至水流沟，并截流进入现状水流沟泵站，水流沟泵站规模仅 10000m3/d，不能

满足需求。

（2）西五社区排水现状情况

现状 3000×2500合流渠从西五社区自北向南接入团结排涝泵站，出口处渠底标高约 40.65m，

埋深约 5.7m。西侧人民路（团结泵站至郁江大桥段）已完成雨污水管道建设，污水管管径为 DN1000，

排向自东向西，管道起点距离西五社区合流渠约 55m，起点埋深约为 40.79m（较合流渠渠底高

32cm）；东侧自贵城县西小学有 1条 DN400污水管（管内底标高 44.93m），沿人民路自东向西接

入现状 3000×2500合流渠；现状 3000×2500合流渠下游经西五街泵站（现状规模 3万 m3/d）截流

提升至市政污水管网，现存部分污水溢流情况。

（3）港北三中排水现状情况

同济大道东侧现状有 d800污水管、d1800雨水管各 1条，西侧现状有 d800污水管、d1800~2000

雨水管各 1条，排向均为自北向南，其中污水管下游接入人民路现状 d1000~1350污水管，自东向

西现状接入东湖排洪渠；同济大道建设路（南平路）交叉口立交桥下现同济泵站（雨污水临时泵站，

雨水泵站规模为 6000m3/h，污水泵站规模为 220m3/h）建成后，已截流同济大道西侧 d800污水管，

经泵站提升后经南平路污水管转输，最终进入城东污水处理厂处理，东侧 d800污水管未做截流，

大量污水转输至下游人民路再通过东湖排洪渠溢流。此外，现状 1条 800×800mm合流渠（渠底标

高 45.46m）自港北三中校区排出，接入同济大道东侧 d1800雨水管道（管内底标高 43.26m），污

水未截流。

（4）小江片区排水工程

建设西路以南、鲤鱼江以北、小江泵站以东、人名路以西所围合的地块，现状为城中村自建房，

层高基本在 2-5层，目前在自建房下存在一条被房屋占压的排水管，管径 DN800，沿线居民生活污

水通过该 DN800管向西侧小江泵站 2000×2500排洪渠排水，污水最终通过排洪渠进入鲤鱼江。在
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自建房南侧、鲤鱼江北侧，存在一条抢险道路，路宽 4-6m，该道路下有一条 DN800的合流管，上

游沿人民路敷设，下游接入小江泵站 2000×2500排洪渠，最终污水也通过排洪渠进入鲤鱼江。此

处重点须解决上述两条排水管通过小江泵站排洪渠向鲤鱼江排污问题。

（5）九二三医院排水改造工程

九二三医院位于贵港市港北区棉村西北侧，现状医院内已建成一座一体化污水处理设备，主要

服务于现状九二三医院内所产生的污水，主要包括住院楼和食堂的排水，设计规模 150m³/d，主要

处理流程为：污水产生单元——截流井——调节池——一体化污水处理设备——紫外线消毒——出

水。目前污水处理厂处于在运行状态，但是因设备年久失修，缺乏必要的维护，厂区内水泵、自控

系统和水质采样分析仪表运行效能低，无法准确反应厂区内各单元处理构筑物的运行状态。厂区外

位于医院食堂的隔油池隔油效果不佳，导致污水输送管道凝结大量油污，减小其过流断面，同时部

分油污进入污水处理厂，给现状污水厂稳定达标带来较大风险。

3、排水规划

根据《贵港市国土空间总体规划（2021-2035年）》，中心城区远期平均日污水量为 40万吨/日。保

留城东污水处理厂。扩建城西污水处理厂、西江污水处理厂、石卡污水处理厂、江南污水处理厂。新建

苏湾污水处理厂、武乐污水处理厂。完成现有污水厂提标改造，新建污水处理厂尾水高标准排放，远期

排河尾水排放标准争取达到准 IV类。扩建城西污水处理厂、城东污水处理厂再生水利用设施，开展污

水资源再生利用。加强污泥的收集、处理与资源化利用。污水管网呈支状布局，污水干管沿城市主干道

路布局。

新建区域推行雨污分流排水体制，建成区有序开展分流制或截留改造。通过管网改造、高标准建设，

远期雨水管道标准整体达到 3年一遇，重要地区达到 5年一遇，地下通道和下沉式广场达到 50年一遇。

雨水管网采用分散布局模式，综合考虑受纳水体和埋深问题，集约布局排水口。

保障河流、湖泊、绿地等天然海绵体的占比与合理分布山体雨水径流通过生态截洪沟与冲沟汇入沿

河生态湿地走廊:经自然净化后回用于城市绿化:建成区雨水径流通过人工海绵体“渗、滞、蓄、净”作

用后回用于绿地、道路或补充地下水。

综合采用工程和非工程措施，通过“源头减排、过程控制、末端调蓄”的系统治理，推进初期雨水

收集处理设施建设，就地消纳和收集利用降雨，切实提高城市排水防涝能力。至 2035年城市建成区 80%

以上的面积达到海绵城市建设目标要求。

中心城区给排水规划图

四、工程地质

1、场地岩土层分布及特征

根据本次钻探揭露，上覆土层为杂填土（Q4ml），第四系残积层淤泥质黏土（Q4al）、黏土（Q4al）

下伏地层为泥盆系上统石灰岩。第四系土层与泥盆系岩层为不整合接触。现由上至下将拟建场地岩

土层的性质及其分布特征分述如下：

混凝土①：为道路路面混凝土板块或河堤旧基础，厚度约 0.3m-4.6m。

素填土①1（Q4ml）：黄灰褐色，黄褐色，松散，稍湿，由黏性土组成，含碎石，含量约 20%～

40%，堆填时间 5年左右，土质不均，固结未完成。厚约 0.60m～11.50m。本次勘察范围内路段均

有分布。

淤泥质黏土②（Q4al）：灰褐色，可塑，稍湿，具腥臭味，土质均匀，干强度、韧性一般。厚

约 0.60m～4.00m。本次勘察范围内仅分布于港北三中场地。

黏土③（Q4al）：黄褐色，硬塑，稍湿，切面光滑，土质均匀，干强度中等，韧性一般，无摇

振反应，含铁锰结核。厚约 2.80m～8.00m。本次勘察范围内分布于部分场地。

黏土④（Q4al）：黄褐色，可塑，稍湿，土质均匀，干强度中等，韧性一般，手按有压痕，无

摇震反应。厚约 0.80m～7.20m。本次勘察范围内分布于部分场地。
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石灰岩⑤（C2d）：破碎，强风化，灰色，隐晶质结构，裂隙较发育，钻进时有跳动，返水，

岩芯呈块状，采取率约 42.6%。厚约 0.40m～3.50m。本次勘察范围内分布于大部分场地。

石灰岩⑥（C2d）：较完整，中风化，灰白色，灰色，隐晶质结构，中厚层状构造，裂隙较发

育，钻进平稳，返水，岩芯呈短柱状、长柱状，采取率约 79.5%。本次勘察最大揭露厚度：4.5m，

本次勘察范围内分布于部分场地。

黏土（溶洞充填物）⑦：黄色，可塑黏土全充填。钻探揭露层厚 4.50m～6.10m，本次勘察范

围内该层仅在 DH4、DH5钻孔有揭露。

2、主要土层岩土设计参数建议值

各岩土层物理力学性质指标初步建议值

层

号

土 层

名 称

天然重度

（kN/m³）

固结快剪试验

压缩模量（100～
200kPa）Es(MPa)

承 载 力 特

征 值 fak
（kPa）

黏聚力ck
（kPa）

内摩

擦角

 k

（°）

①1 素填土 18.0* 8* 5* 4* 90*

② 淤泥质黏土 18.5* 20* 10* 5* 100*

③ 黏土 18.5* 35* 12* 8* 200*

④ 黏土 18.5* 25* 10* 5* 120*

⑤ 石灰岩 20.0* —— —— —— 500*

⑥ 石灰岩 20.5* —— —— —— 4000*

⑦
黏土（溶洞充填

物）
17.5* —— —— —— 100*

注：1.*表示为经验值；2.杂填土①相关参数为经验值，仅供地基处理计算时使用；最终取值以

正式勘察报告为准。

基坑支护岩土层参数建议值

指标

岩土

层名称

天然重度

γ

(kN/m3)

m 值（MN/m
4
）

极限黏结强度标准值 qsk（kPa）

锚杆 土钉

一次常压

注浆

二次压

力注浆
成孔注浆 打入钢管

素填土①1 18.0* 2.5 20 30 15 20

淤泥质黏土② 18.5* 5.0 40 50 15 20

黏土③ 18.5* 8.0 65 85 45 55

黏土④ 18.5* 5.0 55 70 30 40

石灰岩③ 20.0* 100 100 120 - -

石灰岩④ 20.5* 200 250 320 - -

注：表中黏结强度值应在基坑施工前进行锚杆基本试验进行验证及修正。

地基处理岩土参数建议值

土层编号 土层名称

水泥粉煤灰碎石桩(CFG 桩) 高压旋喷桩/水泥土搅拌桩

桩侧阻力特征

值 qsi

(kPa)

桩端端阻力特

征值 qp

(kPa)

桩侧阻力特征

值 qsi

(kPa)

桩端端阻力特

征值 qp

(kPa)

① 素填土 9 － 9 -

② 淤泥质黏土 10 - 10 -

③ 黏土 42 200 45 200

④ 黏土 27 - 30 -

⑤ 石灰岩 200 600 80 500

⑥ 石灰岩 300 1100 - 1000

注：（1）单桩承载力应通过载荷试验检验及确定，试验数量应符合相关规范要求。（2）素填

土的负摩阻力系数为 0.35。（3）桩端阻力特征值指的是桩端与稳定持力层（岩层）全断面接触情

况下，持力层（岩层）对桩端所能提供的桩端承载力；对于桩端非全断面接触持力层岩层的情况，

应根据钻进工艺、桩端与基岩接触面积等因素对此进行适当折减；当无法有效确定桩端与基岩接触

面积时，建议按覆盖于基岩面的土层取值。施工前应进行现场试桩，根据现场试桩的单桩承载力及

复合地基承载力进行设计优化。

3、场地地震效应评价

3.1 地震设防烈度及场地类别

按《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）、《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB



5

55002-2021），拟建城镇雨污排水管项目属一般设防类（丙类）。

按照《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010 2016年版）中附录 A，贵港市的设计地震分组为

第一组，抗震设防烈度为 6度，设计基本地震加速度值为 0.05g。

场地各岩土层平均剪切波速见下表：

各土层剪切波速值表

岩土层名

称及编号
剪切波速（m/s） 岩土类别

素填土①1 89.1 软弱土

淤泥质黏土② 98.0 软弱土

黏土③ 284.0 中硬土

黏土④ 122.7 软弱土

石灰岩⑤ 513.6 软质岩石

石灰岩⑥ 850.0 岩石

溶洞⑦ 108.0 软弱土

依据《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010 2016年版）第 4.1.5和第 4.1.6款，计算钻孔的等

效剪切波速及场地类别划分见下表：

钻孔等效剪切波速及场地类别划分表

孔号 等效剪切波速 Vse（m/s） 覆盖层厚度（m） 场地类别

DH2 98.64 8.20 II

DH4 93.79 4.40 II

DH6 87.00 10.60 II

GB4 107.97 14.20 II

XJ5 91.31 15.20 III

XJ7 125.85 14.50 II

SW1 233.64 20.00 II

SW2 156.53 4.50 II

根据上表统计结果表明，除小江段场地类别为Ⅲ类场地外，其余均为Ⅱ类场地。设计分组第一

组，Ⅱ类场地特征周期 0.35s，Ⅲ类场地特征周期 0.45s。

3.2 场地抗震地段划分

结合地质、地形、地貌条件分析，场地大部地基土物理力学性质较好，主要以软弱土为主，位

于河岸边缘或距河岸陡坡不远，场地及附近无断裂破碎带，根据《建筑与市政工程抗震通用规范》

（GB 55002-2021）3.1.2条及《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010 2016年版）的第 4.1.1条规定，

拟建场地划归抗震不利地段。

建（构）筑物选址时应考虑避开高耸山体、陡坡边缘，基底软土、填土厚度较大地段；当无法

避开时，应采取有效措施（如抗滑桩、地基处理等）。设计时应按抗震相关规范进行设计。

根据《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）（2016年版）的第 4.1.1条规定，采取有效防治

措施（如抗滑桩、削坡、地基处理等）后，拟建场地可划归抗震一般地段，可兴建本工程。

3.3 工程场地的地震稳定性能评价

（1）地震液化

本地区设防烈度为 6 度区，根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010 2016年版）第 4.3.3

条规定，地质年代为第四纪晚更新世（Q3）及以前时可判为不液化，建筑基础设计和施工时可不考

虑地基土砂土液化效应问题。

（2）软土震陷

场地存在厚度较大素填土及淤泥质黏土，填土结构松散，淤泥质黏土呈可塑状；在地震作用下，

素填土、淤泥质黏土厚度较大位置可能发生震陷。可考虑采取化学注浆或搅拌桩等方式进行处理。

根据《建筑抗震设计标准》（2024年版）（GBT 50011-2010）第 4.3.11、4.3.12条文说明，当

抗震设防烈度 7度，承载力特征值 fak＞70kPa，可不考虑震陷。本地区设防烈度为 6度区，且场地

土层最小地基承载力特征值大于 70kPa，一般情况下可不考虑震陷影响。

（3）横向扩展、崩塌和滑坡

本场地部分区域存在较厚未完成自重固结的素填土和可塑淤泥质黏土，地震作用下场地可能会

发生滑坡、侧向滑移等问题。经采取地基加固处理或采用桩基等措施减轻或消除厚度较大的素填土、

淤泥质黏土的不利影响后，场地内无其他对地震敏感的软弱土层分布，一般情况下可不考虑震陷影

响和横向扩展的影响，场地岩土地震稳定性总体良好。

综上，工程场地内的素填土、淤泥质黏土经处理后可判定本场地地震稳定性良好。

五、技术标准

1、污水计算公式及主要设计参数

（1）旱流设计流量：Qdr=KQd+K’Qm+Qu

式中：Qdr—旱季设计流量（L/s）；

K—综合生活污水量变化系数；

Qd—设计综合生活污水量（L/s）；
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K’—工业废水量变化系数；

Qm—设计工业废水量（L/s）；

Qu—入渗地下水量（L/s），在地下水位较高地区，应予以考虑。

本工程污水管上游流域无工业区，可不考虑工业废水量；地下水入渗量按旱季流量的 10%计算。

设计综合生活污水量： Qd=q·F (L/S)

式中：q—污水综合排放标准(m3/d·ha)，

F—设计污水管道汇水面积（ha）。

根据上位规划及现状污水量数据，本工程污水管道设计标准遵循如下原则：收水范围以城中

村为主，q取 72m3/d·ha；收水范围以居住建筑或具备一定业态的企事业区域，q取 107m3/d·ha，综

合生活污水量变化系数取值参照下表：

平均日流量（L/S） 5 15 40 70 100 200 500 ≥1000

总变化系数 2.7 2.4 2.1 2.0 1.9 1.8 1.6 1.5

注：当污水平均日流量为中间值时，总变化系数可用内插法求得。

（2）截流污水量 Q/=(n0+1)*(Qd+Qm)

式中：n0为截流倍数，执行排水专项规划指标，n0取 1。

（3）水力计算公式：

流量公式：Q=A*V

式中：Q――设计流量(m3/s)

V－设计流速（m/s）

A-水流有效断面面积（m2）

流速公式：采用曼宁（Minning）公式 V＝1/n*R2/3*I1/2

式中：n-粗糙系数，取 0.014

R-水力半径（m）

I－水力坡降

污水管按非满流计算

排水管渠最大设计充满度：

管径或渠高（mm） 最大设计充满度

200～300 0.55

350～450 0.65

500～900 0.70

≥1000 0.75

2、排水管渠的最大设计流速

根据《室外排水设计标准》（GB50014-2021）规定：

（1） 金属管道为 10.0m／s。

（2） 非金属管道为 5.0m／s。

六、排水设计

1、设计原则

（1）遵守国家对环境保护及环境治理的有关规范、标准和规定。

（2）本工程排水体制采用雨、污分流制，部分老城区无改造条件的仍采用截流式合流制。

（3）排水管道流向原则上应与排水规划一致，并根据地形地势尽可能顺坡布置，采用重力流，

尽量不设泵站及少设泵站。管道的埋深既满足上游段排水管能接入，又要满足本段排水管能顺接下

游段排水管。

（4）管道的设计坡度和埋设深度根据设计规范、道路竖向和外部排水条件确定，在保证满足

排水要求的前提下，尽可能减少管渠埋深。

（5） 污水管道和生活给水管道相交时，应敷设在生活给水管道的下面或采取防护措施。

（6）在排水管的高程设计考虑了接纳沿线两侧街坊的排水，适当距离预留街坊排水接入管和

检查井，在高程上考虑了各种管线的交叉错开。在规划相交路口根据需要预留路口支管，以便于今

后相交道路排水接入。

2、排水管线设计

本工程污水系统的汇水面积及排水方向主要根据污水专项规划及片区控规的相关路网控制点

标高以及周边道路的情况进行设计。管道布置详见《汇水面积划分图》，各子项拟建污水收集设施

汇水面积指标详下表。
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管道污水排向及汇水面积划分表

子项名称
污 水 汇 水 面 积

备注
（公顷）

东湖片区排水工程 16.40

西五社区排水工程 13.30

港北三中排水工程 29.80

小江片区排水工程 7.30

3、排水改造设计

（1）东湖片区排水工程

1）改造措施

末端截流+现状泵站扩容：针对水流沟现状截流井后排入东湖排洪渠的现状 DN1000合流管，

在上游约 130m处（避开防洪堤）贵港市海事局新港办事处附近新建截流井、提升井截流污水，通

过压力管输送至水流沟泵站；针对水流沟泵站规模不满足需求进行换泵扩容改造，并在泵站前增设

格栅井。

2）水流沟泵站扩容设计

①扩容规模确定

水流沟泵站服务范围示意图

根据《贵港市城区排水工程专项规划》，并结合贵港市现阶段规划执行情况，设计取人均综合

用水量指标采用 300L/人·d，用水量日变化系数取 1.30，污水设计流量按下式计算：

Qmax=KzqN/1000×0.8×0.8

式中：Qmax——设计最高日最高时污水量(L／s)

Kz——日变化系数

q——人均综合生活用水量 L/人·d

N——人口数量

0.8——污水排放系数

0.8——污水收集率（根据贵港市管网建设完善度取值）

根据业主提供资料，扩容后水流沟泵站服务区域总人口数为 25000人。

经计算，泵站服务区域的旱流污水量达到 6240m³/d。

设计泵站服务区域的污水采用截流式合流制进行收集，截流倍数取值 n0=1。因此，设计泵站的

截流污水量（n0+1）×Qmax=2×6240=12480m³/d，最终取泵站规模 12500m³/d。

②水流沟泵站原设计参数

现状水流沟泵站采用埋地一体化玻璃钢泵站，泵筒内径 3m，安装潜污泵 3台，2用 1备，流

量为 222m³/h，H=15m，每台水泵 P=13.5KW，配套冲洗阀；格栅采用粉碎性格栅；设计进水管管

径 d800，设计出水压力管管径 DN400。原泵站设计参数如下：（以下标高为绝对标高）。

地面标高（m） 44.40
进水管管底标高（m） 38.01

最低水位（m） 36.731
报警液位（m） 38.71

泵站底部标高（m） 36.296
出水压力管中心标高（m） 42.98
出水管最高点管底标高 47.82

现状泵站场地平整标高约 44.40m，郁江 50年一遇洪水位为 48.01m，但泵站建设场址在防洪堤

以内，现状水流沟渠在防洪堤出水口处已设置有防倒灌闸门。

③改造后水流沟泵站设计参数

a.出水压力管复核

现状 DN400出水压力管（球墨铸铁管水力计算）采用海曾-威廉公式进行计算，扩容后管内设
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计流量 145.56L/s。计算结果得出：DN400球墨铸铁管千米水头损失为 4.72m，流速 1.16m/s，满足

要求。

b水泵扬程计算

在满足泵站最小有效容积的前提下，计算得出设计泵站最低水位为 37.03m。设计出水压力管

最高点管底标高为 47.82m，则水泵净扬程 Hs=47.82-37.03=10.79m。泵站内部管路水头损失 h1≤

0.5m。设计出水压力管管长 880m，出水压力管沿程水头损失 h2=4.72×880/1000=4.16m，出水压力

管局部水头损失取沿程水损的 10%，则 h3=10%h2=0.4m，安全水头 h4取 0.5m。

泵站设计扬程 H=Hs+h1+h2+h3+h4=10.79+0.5+4.16+0.4+0.5=16.36m，则设计扬程 H取 16.5m。

c.改造后泵站设计参数

本次改造仅更换潜污泵，安装潜污泵 3台，2用 1备，流量为 262m³/h，H=16.5m，每台水泵

P=18.5KW，配套冲洗阀；改造后泵站设计参数如下：水泵的启闭根据水位的升降自动控制（启闭

水位及开启台数可调，水泵根据运行时间进行轮值，以下标高为项目所在地绝对标高）。

地面标高（m） 44.40
进水管管底标高（m） 38.01

最低水位（m） 37.03
报警液位（m） 38.93

泵站底部标高（m） 36.296
出水压力管中心标高（m） 42.98
出水管最高点管底标高 47.82

④增设提篮格栅井

现状粉碎性格栅使用效果不佳，根据业主需求在泵站进水口前增设 1座提篮格栅井，采用钢筋

混凝土结构形式，净空尺寸 B×L×H==2.5×1.7×4.45m，安装手动提篮格栅 1套，进水口处安装

800x800 高密度聚合材料手动闸板 1套，便于格栅运维检修；井内安装 H2S 浓度检测仪，配套移动

式拼装龙门架 1座（平时放置于现状水流沟泵站围墙内）。

3）末段截流设计

①截流井设计

保留水流沟泵站现状截流井和 d800截流进水管，对截流井后接入东湖排洪渠的 DN1000合流

管，避开防洪堤在上游约 130m的现状贵港市海事局新港办事处附近新建 1座槽式截流井，采用钢

筋混凝土结构形式，净空尺寸 B×L×H==2.0×2.0×4.0m，根据《贵港市城区排水工程专项规划》

截流倍数取值 n0=1。

②提升井设计

截流井出水新建 d400截流管，埋深 3.5~3.9m，长度约 24m往北引至至远离防洪堤的位置（沿

江路大新巷路口）新建 1座提升井，采用钢筋混凝土结构形式，净空尺寸B×L×H==3.0×2.0×4.9m，

截流提升井服务人口约 5000人，经计算旱流污水量达到 1248m³/d，设计泵站服务区域的污水采用

截流式合流制进行收集，截流倍数取值 n0=1。因此，设计提升井截流污水量（ n0+1）

×Qmax=2×1248=2496m³/d，最终取提升井规模 2500m³/d；出水管管径取 DN200，计算结果得出：

DN200焊接钢管千米水头损失为 7.7m，流速 0.92m/s，满足要求。

在满足提升井最小有效容积的前提下，计算得出设计提升井最低水位为 39.33m。设计出水压

力管最高点管底标高为 42.52m，则水泵净扬程 Hs=42.52-39.33=3.19m。泵站内部管路水头损失 h1

≤0.5m。设计出水压力管管长 109m，出水压力管沿程水头损失 h2=7.7×109/1000=0.84m，出水压

力管局部水头损失取沿程水损的 10%，则 h3=10%h2=0.1m，安全水头 h4取 0.5m。

泵站设计扬程 H=Hs+h1+h2+h3+h4=3.19+0.5+0.84+0.1+0.5=5.13m，则设计扬程 H取 6m。

提升井内设置潜水排污泵 3台（2用 1备），耦合式安装，单台水泵参数：Q=60m3/s，H=6m，

N=3.0kW，并设置一套提篮格栅。

③压力管道设计

提升井配套建设 DN200 压力管，埋深 1.2m，长度约 109m，沿沿江路路中敷设，管道中心距

离南侧防洪堤坡脚线 4.5m，压力管末端设置压力释放井一座，净空尺寸 B×L×H=2.0×2.0×2.4m，

经压力释放井释放后接入现状检查井，再进入水流沟泵站抽排至建设路市政排水检查井内，最终进

入城西污水处理厂处理。

（2）九二三医院排水改造工程

1）改造措施

针对九二三医院排水处理站存在的问题，采取末端处理站设备更新的治理措施。

2）处理设施改造设计

本次设计保持现状处理设施规模 150m3/d，处理站其他构筑物及设备维持原设计，不改变现有

运行状况，改造内容根据业主需求仅包括更新进出水在线监测设备、自控系统和调节池水泵等，钢

筋混凝土隔油池布置位置在厨房排水管进入室外污水干管前，具体位置由业主指定，施工现场调整。

（3）西五社区排水工程
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1）改造措施

采取末端截流措施：在西五泵站前新建 1座闸门井，采用手电一体控制，旱天关闸，抬升现状

3000×2500合流渠中的水位后，通过新建的 d600截流管将污水引至西侧人民路现状 d1000市政污

水管，旱天西五泵站可停运；雨天闸门开启，合流水进入现状西五泵站通过提升排至市政污水管。

2）末端截流设计

在水利防洪堤线以外、现状 3000×2500合流渠与人民路交叉位置新建 1座闸门井，采用钢筋

混凝土结构形式，净空尺寸 B×L×H==3.0×4.1×5.71m，安装双孔闸门 1套，单孔闸门规格 B×

H==1.3×2.5m，配套手自一体启闭机、装饰外壳。

闸门井东侧新建 d400管截流东侧现状污水管，埋深约 1.6m，长度约 12m，末端接入新建闸门

井。

闸门井西侧新建 d600管，起点接闸门井，埋深约 5~5.9m，长度约 43m，末端采用水水面平接

与人名路现状 d1000市政污水管。

（4）港北三中排水工程

1）改造措施

采取末端截流措施：一是将同济大道东侧污水管在同济泵站处截流进入泵站，并在泵站前加装

简易格栅；二是对港北三中门口合流渠进行截流改造。

2）截流改造设计

在同济大道建设路（南平路）交叉口立交桥下新建 d800截流管，埋深约 2~3.2m，长度约 40m，

截流同济大道东侧现状 d800污水管，与西侧截流管汇合进入现状同济泵站前，增设 1座提篮格栅

井，采用钢筋混凝土结构形式，净空尺寸 B×L×H==2.5×1.7×3.9m，安装手动提篮格栅 1套，进

水口处安装 800x800 高密度聚合材料手动闸板 1套，便于格栅运维检修；井内安装 H2S 浓度检测仪，

配套移动式拼装龙门架 1座（平时放置于现状同济泵站围墙内）。

在港北三中门口现状 800×800mm合流渠接入雨水管前新建 1座槽式截流井，采用钢筋混凝土

结构形式，净空尺寸 B×L×H==2.0×2.0×2.48m，新建 d400截流管，埋深约 1.8~2.2m，长度约

8m，截流旱天污水接入同济大道东侧现状 d800污水管。

（5）小江片区排水工程：

1）改造措施

采取末端截流+局部错混接改造措施：一是在被自建房占压的 DN800排水管末端，新建一座截

流井，将旱天污水截流。二是对抢险路现状 DN800管道下游的错混接点进行改造，新建出户管和

DN300截污管，居民排水户污水统一接入 DN300截污管内，靠近人民路在抢险路现状 DN800合流

管上新建一座截流井，对上游污水进行截流。

2）管道及截流井设计

为解决小江片区污水通过小江泵站排洪渠直排鲤鱼江，本工程采取新建 DN300-DN400污水管

约 285m和 2座钢筋混凝土截流井，管道埋深介于 2.15-5.7m，考虑拟建管道位于小江泵站处及下游

靠近人民路，污水管埋深较大且现场作业面较小，本工程考虑采用微顶管非开挖施工。位于小江泵

站及南侧抢险路上分别新建一座 1500×1100截流井，对现状合流管进行截流，进而解决周边污水

直排鲤鱼江问题。

4、排水附属构筑物设计

（1）检查井

①排水检查井：本工程排水检查井采用混凝土检查井，当排水主干管有支路管接入的检查井时，

采用三通或四通混凝土排水检查井。

本工程常规检查井盖板覆土≦4m时，其尺寸及结构选型于《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》

（20S515），施工参考该图集施工，且检查井均采用有地下水类型井。当检查井盖板覆土＞4m时，

检查井结构详见结构土建设计图纸。

②截流井：本次设计设置截流井设施 5座（1座截流提升井、4座重力式截流井），对现状排

口进行截流，旱季污水全部截流进截污干管，设计截流倍数 n=1，截流井采用槽式截流井，实施大

样详见排水、结构大样图。

为便于今后周围地块建设用地及相交路口雨污水接入，本工程雨水预留检查井预留接入端需预

留圆形孔洞，孔洞大小为预留管道管外径+100mm，预留孔洞近期砖砌封堵。

（2）排水检查井内应安装防坠网。防坠网承重应不低于 300kg，网目小于 10cm，由高强度聚

乙烯等耐潮防腐材料制成。防坠网安装在距离井盖约 25cm的位置，用 8个不锈钢膨胀螺栓固定在

井壁上。产品质量须通过国家质检部门备案和检测。

（3）本工程排水检查井井盖采用承载能力等级为 D级（承载能力为 400KN）及以上的球墨铸

铁井盖。井盖设施安装应牢固并保持与路面平顺相接，井盖设施与路面安装高差应在 5mm 以内。

井座及周边基础应密实稳定，坐浆或灌浆水泥混凝土材料强度不应小于 30MPa。

（4）本工程位于道路红线内的排水检查井井盖，实施时应与所在位置的道路路面（车行道或
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人行道）齐平，位于道路红线外的绿地、河道边坡的排水检查井井盖，实施时应高出周边地面 10cm。

5、管材、管道基础及接口形式

（1）重力流管道

本工程设计重力管道采用钢筋混凝土管，管径在 d1000以下采用承插口管，管径在 d1000及以

上采用企口式，管道基础采用 180°3:7砂石基础，管顶以上 500mm范围均为 3:7砂石。当管道位

于道路下，管顶 500mm以上至道路结构层均采用 3：7砂石回填；当管道位于绿地、荒地下，管顶

500mm以上至设计地面线用满足要求的素土回填。

当管道相对设计地面线覆土 0.7（1.0）≤H≤4.0m时，管道采用Ⅱ级钢筋混凝土管。

当管道管径 DN＜1000，且相对设计地面线覆土 4.0＜H≤4.5m时，采用Ⅲ级钢筋混凝土排水管。

当管道管径 DN≥1000，且相对设计地面线覆土 4.0＜H≤6.0m时，采用Ⅲ级钢筋混凝土排水管。

当对应管道计算覆土不在上述区间时，采用特级钢筋混凝土排水管。

管道接口做法详本套施工图图纸大样。

（2）压力流管道

本工程压力流管道采用螺旋缝焊接钢管，焊接接口，管道基础采用 180°中粗砂基础，管顶以

上 500mm范围均为中粗砂。当管道位于道路下，管顶 500mm以上至道路结构层均采用砂砾石回填；

当管道位于绿地、荒地下，管顶 500mm以上至设计地面线用满足要求的素土回填。

压力管道在水平及竖向转弯处、管道末端盲板处、管道变径处、分支管道连接处、与阀门和设

备连接处、以及架空管道每隔一定距离须设置支墩，支墩采用 C25混凝土，用量及做法结合地勘详

参国标图集 10S505《柔性接口给水管道支墩》。

（3）钢管防腐

1） 焊接钢管优先采用成品防腐钢管。

2）非成品防腐钢管除锈要求达到《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定 第 1 部

分：未涂覆过的钢材》（GB/T 8924.1）所规定的 St2.5等级。

3）管道表面处理后应及时采取防护和防锈措施，可采用薄膜覆盖或涂刷底漆等方法。表面处

理后的管道如受到污染或返锈，在涂装前应重新进行表面处理。

4） 成品防腐钢管现场焊接时应进行现场补口，补口做法执行《管道外防腐补口技术规范》

GB/T 51241。

5) 排水用碳钢管道内防腐

排水工程中碳钢管道内防腐采用环氧树脂类涂料，涂层结构为底漆 1~2道，面漆 2~6道，总干

膜厚度≥280um。

6）水下安装碳钢管道外防腐(浸泡非饮用水中)：碳钢管道敷设在液体介质中安装时，其防腐涂

层做法同排水用碳钢管道内防腐做法，但在有冲刷、磨损或干湿交替条件下，采用涂覆层防腐结构，

做法为：底漆 1~2道，玻璃布 2~5层，面漆 3~7道，总干膜厚度≥0.5mm。

7）埋地碳钢管道外防腐： 碳钢管道外防腐采用环氧煤沥青涂覆层，采用普通级防腐涂层，防

腐层结构为底漆-面漆-玻璃布-面漆-玻璃布-面漆-面漆（一底二布四面），总厚度≥0.5mm。环氧煤

沥青防腐做法应符合《埋地钢制管道环氧煤沥青防腐层技术标准》SY/T 0447 和《给水排水管道工

程施工及验收规范》GB 50268。

8） 明装碳钢管道外防腐：采用环氧铁红底漆一道，环氧云铁中层漆一道，面漆采用环氧彩漆

一道(室内)或氯化橡胶漆两道(室外)，干膜厚度应≥0.16mm。

9）所有防腐涂料及涂覆层的技术要求需满足《化工设备管道外防腐设计规范》HG/T 20679-2014

附录 C。

6、沟槽开挖及回填

（1）沟槽开挖

本工程施工应结合现场实际情况，并严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》

（GB50268-2008）要求进行沟槽的开挖和放坡，支护施工管道详见结构设计图纸，以保证施工质量

和施工安全。排水管沟槽基础均要求落在地基承载力 fK≥150KPa（当管道位于市政道路外时，地基

承载力 fK≥120KPa）的原土上，在开挖管沟槽施工时，开挖达管底设计标高后，如已挖至老土且土

壤容许承载力满足要求时，将天然地基整平后，再按基础大样施工。如开挖管槽至设计标高是淤泥

或杂填土，必需清淤或杂填土至原土后，回填 3:7砂砾石或级配碎石至设计标高后再做管基，若换

填挖深超过 800mm须通知设计人员处理；如开挖管沟槽至设计标高是膨胀土须做砂石垫层，垫层

厚度 500mm，再做管基；如管沟槽落在素填土上，且素填土不满足管道基础承载力要求（市政道

路下地基承载力 fK≥150KPa；市政道路外，地基承载力 fK≥120KPa），需做砂石垫层，砂石垫层厚

度 500mm，再做管基；遇有地下水时，应采用可靠的降水措施，将地下水降至槽底以下不小于 0.5m，

做到干槽施工。

所有管道沟槽开挖前，均需向相关部门或现场物探调查核实地下管线的位置，避免挖断或破坏

其他市政管线。
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（2）沟槽回填

排水管道施工安装完后，采用回填中砂至设计管顶 0.5m，分层回填压实，密实度应符合《给排

水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）的规定。当排水管道位于现状道路下时，管顶 0.5m

以上至路基范围采用砂砾石分层回填，每 30cm一层夯实，密实度达到 93%以上（路床顶以下回填

深度＜0.8m为 95%以上，路床顶以下回填深度＞0.8m为 93%以上），基层≧97%，每层经检验合

格后，才能进入下道工序施工。当管道位于河道边或荒地时，管顶 0.5m以上回填合格土至设计标

高。

施工单位应请有检测资质的监测机构对沟槽每层回填质量进行按规定频率检测。

（3）现状路面、人行道破拆及恢复

本工程设计部分排水管道敷设在市政道路范围，涉及部分现状路面人行道开挖及恢复，现状路

面多为为沥青混凝土路面，路缘石为预制混凝土路缘石，人行道为透水铺砖。管道敷设完成后，需

对破拆地面进行原状恢复。路面修复必须符合《城市道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）

规定的技术标准及要求。同时满足下列条件：

1）属于沥青路面的，垫层采用原路面结构厚度的碎石垫层，路面基层采用 C20水泥混凝土回填，

在水泥砼垫层上铺洒粘层油，再铺上粗、细粒式路面面层。

2）属人行道路面的，下层铺上 20cm厚 C20无砂大孔混凝土，在混凝土垫层上铺 5cm水泥粗砂

干拌，再铺装人行道砖，人行道砖要按原路的材质、规格、颜色、花样铺装平整。

7.现状市政管线临时保护

由于本工程地下物探资料不全，管道经过区域可能存在部分现状强弱电、光缆、燃气、排水等

管线，对于本工程范围内管道沿线部分为现状道路，施工前施工方需对现状各种管线平面位置与埋

深等情况进行核实，做好相关防护措施，确保按照设计成果施工时减少对周边管线造成影响，若现

场其它管线影响本工程管道实施，需改动设计成果的，需与设计方联系。

管道交叉处理应符合下列规定：

应满足管道间最小净距的要求，且按有压管道避让无压管道、支管道避让干线管道、小口径管

道避让大口径管道的原则处理；

新建给排水管道与其他管道交叉时，应按设计要求处理；施工过程中对既有管道进行临时保护

时，所采取的措施应征求有关单位意见；

新建给排水管道与既有管道交叉部位的回填压实度应符合设计要求，并应使回填材料与被支承

管道贴紧密实。

本工程建设排水管道与现状污水、雨水、给水、燃气、电力、通讯等管线交叉时，建议采用人

工开挖，涉及管线迁改、临时悬吊保护的，由施工方编制施工组织方案，并征得管线权属部门同意。

七、抗震设计

1、场地条件

根据《建筑抗震设计标准》（GB/T 50011-2010）（2024 年版）附录 A 及《中国地震动参数区

划图》（GB 18306-2015）表 C，贵港市港北区地震动峰加速度值为 0.05g，反应谱特征周期为 0.35s，

抗震设防烈度为 6度，设计地震分组为第一组。结合本项目地勘报告，除小江段场地类别为Ⅲ类场

地外，其余均为Ⅱ类场地。设计分组第一组，Ⅱ类场地特征周期 0.35s，Ⅲ类场地特征周期 0.45s。

素填土①1属软弱土，剪切波速平均值 89.1m/s；淤泥质黏土②属软弱土，剪切波速度平均值 98.0m/s；

黏土③属中硬土，剪切波速平均值 284m/s；黏土④属软弱土，剪切波速平均值 122.7m/s；石灰岩⑤

属软质岩石，剪切波速平均值 513.6m/s；石灰岩⑥属岩石，剪切波速平均值 850m/s。

2、抗震措施

本工程排水管道采用满足国家标准的钢筋混凝土管道或螺旋缝焊接钢管，钢筋混凝土管道混凝

土强度不低于 C30，其连接接口均为承插口、企口或钢承口密封橡胶圈接口，压力管采用螺旋缝焊

接钢管，焊接接口，管道基础均采用柔性砂石基础，管沟槽基础要求落在地基承载力 fK ≥150KPa

未扰动原土或经处理满足承载力要求的地基上，管道安装完毕后回填砂石材料，且密实度做了相应

要求。因此本工程采用的管道及接口形式，本身具有较高的强度和韧性，柔性接口及柔性基础能够

有效抵消地震阶段的地基不均匀沉降、及变位，保证管道的密闭性及使用功能。本工程排水管道附

属构筑物中检查井采用钢筋混凝土检查井，附属构筑物的混凝土强度为 C30，砖砌体强度为MU10，

井内水泥砂浆抹面强度为M7.5。管道与检查井连接后就近的管道接口为承插或企口密封橡胶圈接

口，为柔性连接构造。

3、抗震验算说明

根据《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021条款 6.2.4城乡给水排水和燃气热力工程

中各类结构的抗震验算应符合下列规定：

（1）各类建筑物、构筑物的结构构件应按本规范第 4章的相关规定进行截面抗震强度验算。
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（2）承插式连接埋地管道或预制拼装结构应进行抗震变位验算：

（3）7度及 7度以上的整体连接埋地管道应进行截面应变量验算，

本工程的管道抗震验算依据：《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）第 6.2.4条

和《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》（GB50032-2003）第 5.1.3条规定埋地管道应计

算地震时剪切波作用下产生的变位或应变。本工程建设场地抗震设防烈度为 6度，场地类别为Ⅱ类

场地，本工程管线抗震计算主要内容为管径 DN≤d1000 的钢筋混凝土承插管在剪切波作用下产生

的变位或应变。

4、管道抗震验算

钢筋混凝土管，管节长度 2000mm，管材弹性模量 Ep=3.45×104 N/mm2。

抗震设防要求：6度设防，特征周期 Tg=0.35（s）。

场地地质条件：场地类别按Ⅱ类；设计地震加速度 KH=0.05g；剪切波速取根据土层选择。

抗震计算：

a) 计算本场地土体的最大水平位移标准值：Uok = 24
gH gTK

（mm）

b) 计算沿管线方向半个视波长范围内自由土体的位移标准值：△sl'，k=20.5×Uok（mm）

c) 计算管、土间的方位移传递系数ξ1：

剪切波的波长 L= VspTg（mm）

管道的横截面面积：A=π(D12-D2)/4 （mm2）

土体的弹性抗力：K1=k1× up （N/mm2）

则可得：ξ1=1/[1+（2π/L）2EA/K1]

d) 管道沿管线方向半个视波长范围内的位移标准值为：△pl，k=ξ1×△sl'，k （mm）

e) 管道在半个视波长范围内的接头数（个）：n=
p

gsp

l
TV
2

f)
满足抗震要求时，每个接头应具有的允许位移量（mm）：ua= k,pl△1

EHP
cn




因此根据《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》（GB50032-2003）表 C.1.5要求，本

工程设计采用的钢筋混凝土管（橡胶圈接头）满足抗震要求。详见下表：

http://www.baidu.com/link?url=LhmP8KPAbPvBqzEM9ZP76tstxB7ePtTJLjVNY_M1C4GL0FRyMbpLabYC_S8IUadrp-ArhuYwHL01VvLiRQ4JEf_cKN-jmH0UFoCM-CZG8W2q8AEeoOP6JYgp1884YXxK
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管道抗震验算表

子项工程 序号

管道规格（mm）

管道材质

单节管

道长度

lp（mm）

管材弹

性

模量 Ep

（10^4

N/mm2）

抗震设防要求 场地地质条件

本场地

土体的

最大水

平位移

标准值

Uok

（mm）

沿管线

方向半

个视波

长范围

内自由

土体的

位移标

准值

△sl'，

k（mm）

管、土间的方位移传递系数ξ1

管道沿管

线方向半

个视波长

范围内的

位移标准

值△pl，k

（mm）

管

道

在

半

个

视

波

长

范

围

内

的

接

头

数n

满足抗

震要求

时，每

个接头

应具有

的允许

位移量

ua（mm）

设计管

道接口

允许最

大伸缩

量[Ua]

值（mm）

结论

公称直径 内径 壁厚
设防烈

度（度）

特征

周期

Tg（s）

设计

地震

加速

度 KH

（g）

设计地

震分组

剪切波

速（m/s）

剪切波的波

长 L（mm）

管道的

横截面

面积 A

（mm2）

土体的弹

性抗力 K1

（N/mm2）

传递

系数

ξ1

东湖片区

排水工程

1 d400 400 50

Ⅱ级钢筋

混凝土承

插管

2000 3.45 6 0.35 0.05 第一组 89.1 4.35 6.15 20790 70650 94.20 0.30 1.83 7 0.54 10.00 满足抗震要求

2 d400 400 50

Ⅱ级钢筋

混凝土承

插管

2000 3.45 6 0.35 0.05 第一组 513.6 4.35 6.15 119840 70650 94.20 0.93 5.74 42 0.30 10.00 满足抗震要求

港北三中

排水工程

1 d400 400 50

Ⅱ级钢筋

混凝土承

插管

2000 3.45 6 0.35 0.05 第一组 89.1 4.35 6.15 20790 70650 94.20 0.30 1.83 7 0.54 10.00 满足抗震要求

2 d800 800 80

Ⅱ级钢筋

混凝土承

插管

2000 3.45 6 0.35 0.05 第一组 89.1 4.35 6.15 20790 221056 180.86 0.21 1.27 7 0.38 10.00 满足抗震要求

西五社区

排水工程

1 d400 400 50

Ⅱ级钢筋

混凝土承

插管

2000 3.45 6 0.35 0.05 第一组 89.1 4.35 6.15 20790 70650 94.20 0.30 1.83 7 0.54 10.00 满足抗震要求

2 d600 600 60

Ⅲ级钢筋

混凝土承

插管

2000 3.45 6 0.35 0.05 第一组 284 4.35 6.15 66266.66667 124344 135.65 0.78 4.79 23 0.45 10.00 满足抗震要求

小江片区

排水工程

1 d300 300 50

Ⅱ级钢筋

混凝土承

插管

2000 3.45 6 0.45 0.05 第一组 89.1 5.59 7.91 26730 54950 75.36 0.42 3.31 9 0.77 10.00 满足抗震要求

2 d400 400 50

Ⅱ级钢筋

混凝土承

插管

2000 3.45 6 0.45 0.05 第一组 89.1 5.59 7.91 26730 70650 94.20 0.41 3.26 9 0.75 10.00 满足抗震要求

3 d400 400 50

Ⅱ级钢筋

混凝土承

插管

2000 3.45 6 0.45 0.05 第一组 284 5.59 7.91 85200 70650 94.20 0.88 6.93 30 0.50 10.00 满足抗震要求
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八、危险性较大的分部分项工程

根据中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》

建办质〔2018〕31 号文精神，结合本工程特点，对涉及危大工程具体分类及专项设计要求如下：

（一）危大工程分类及具体要求

（1）危大工程分类

1、基坑（槽）开挖深度≥3m 的排水管的土方开挖、支护、降水工程；

2、基坑 （槽） 开挖深度虽未超过 3m， 但地质条件、 周围环境和地下管线复杂，或影

响毗邻建、构筑物安全的边坡的土方开挖、支护、降水工程；

3、采用起重机械吊装及安装拆卸 d1000 以上（重量大于 10KN）排水管工程；

4、人工反挖逆作工作（接收）井及地下暗挖顶管工程。

（2）具体要求

施工单位在排水管基坑（槽）开挖、吊装排水管、工作（接收）井及顶管暗挖施工前应组

织工程技术人员现场踏勘， 充分了解地质条件、现场周边环境及管线等情况， 针对存在的风

险源逐项核实并提出具体解决方案和应急措施， 编制专项施工方案。尤其在基坑（槽）开挖、

顶管及反挖逆作工作（接收）井三个重要分项工作环节，应做到以下三点：

1）施工前备好简易堵漏器材、加固用的钢材、水泥、 编织袋等应急物品， 同时物探摸清

施工范围内地下管线分布情况；

2）施工中务必加强对周边构（建）筑物、管线等监测，并及时提供监测数据给设计复核，

以便于及时优化设计；

3）施工中如发现地质情况与勘察设计文件不符时，应及时通知各方到场进行协商处理。

专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、 加盖单位公章， 并由总监理工程师

审查签字、加盖执业印章并提交勘察、设计方复核后方可实施。

（二）超过一定规模的危大工程分类及具体要求：

（1）超过一定规模危大工程分类

1、基坑（槽）开挖深度≥5m 的排水管的土方开挖、支护、降水工程；

2、 基坑 （槽） 开挖深度虽未超过 5m，但地质条件、 周围环境和地下管线复杂，或影

响毗邻建、构筑物安全的边坡的土方开挖、支护、降水工程；

3、采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 100kN 及以上的起重吊装工程；

4、人工反挖逆作工作（接收）井及地下暗挖顶管工程。

（2）具体要求

施工单位在排水管基坑（槽）开挖、吊装排水管、工作（接收）井及顶管暗挖施工前应组

织工程技术人员现场踏勘， 充分了解地质条件、现场周边环境及管线等情况， 针对存在的风

险源逐项核实并提出具体解决方案和应急措施， 编制专项施工方案。尤其在基坑（槽）开挖、

顶管及反挖逆作工作（接收）井三个重要分项工作环节，应做到以下三点：

1）基坑开挖前，应预计事故发生的可能性， 做好基坑抢险加固准备工作， 包括：基坑监

测信息反馈统的建立；反压土料的来源及运输； 储备止水、 堵漏的必要器材 （现场必须保

证备有旋喷机和注浆机） ；加固用的钢材、水泥、编织袋以及施工机械设备（包括汽车、挖

土机、水泵等）， 同时物探摸清施工范围内地下管线分布情况；

2）施工中务必加强对周边构（建）筑物、管线等监测，并及时提供监测数据给设计复核，

以便于及时优化设计；

3）施工中如发现地质情况与勘察设计文件不符时，应及时通知各方到场进行协商处理；

对于超过一定规模的危大工程， 施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论

证。 专家应当从地方人民政府住房城乡建设主管部门建立的专家库中选取， 符合专业要求且

人数不得少于 5 名。 同时要求各参建单位均到场参与专项方案讨论， 施工方需根据专家组

论证报告意见修改完善， 待专项施工方案获得一致通过后方可施工。

（三）其他要求

危大工程的现场安全管理和监督管理应按以下要求：

施工前施工单位应根据基坑设计基坑开挖设计图、基坑周围环境条件等编制专项施工组织

设计，并报送有资质的单位进行专项审查，审查通过后可进行施工。

施工过程中严格按照设计要求的施工工序进行，并做好相关检验工程，确保基坑施工中的

安全。

严格按照中国人民共和国国务院令 393号《建设工程安全生产管理条例》中“第四章 施工单

位安全责任”执行。

严格按照住建部 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第 37号）和《住
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房城乡建设部办公厅关于实施 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知》

（建办质〔2018〕31号）要求。编制上诉危大分布分项工程的专项施工方案，保证危大工程施

工安全。专项施工方案需经专家论证会通过后方可实施，并在实施过程中随时接受相关机构的

监督检查，发现问题及时整改。

（四）主要风险提示

序号 风险类别 主要管段 备注

1 顶管施工 本工程全部顶管施工管段

2 钢板桩支护施工 本工程全部钢板桩支护管段

3 临近现状房屋施工段

4 接通现状管道 现状管道内污水水位较高，需排

空污水后再连接现状污水管。

注：以上风险提示仅提示主要风险类别，具体以设计图纸并结合现场情况，按相关规范要

求、专项施工方案及专家论证意见为准。

九、顶管施工要求

(1) 在顶管施工过程中，应采用扩孔减少管壁摩阻力措施，扩孔应按《给水排水工程顶管

技术规程》（CECS 246:2008）中要求进行。

(2) 顶管施工应建立地面与地下测量控制系统，施工过程中的测量应严格按照《给水排水

工程顶管技术规程》（CECS 246:2008）“第 12.9 项”进行。

(3) 顶管施工过程中，顶进设备的安装、穿墙、顶进、进洞等一系列过程应严格遵照《给

水排水工程顶管技术规程》（CECS 246:2008）要求执行。

(4) 顶管施工时应采取以下措施：减少减阻泥浆套的厚度；不可采用大角度纠偏；严格控

制出泥量，不可超量出泥。

(5) 在道路下顶进，当路面沉量超过 10mm时，应钻孔取样检查土体孔隙比变化。

(6) 顶管结束后应采用水泥砂浆加固减阻泥浆。

(7) 应组织好顶管施工监测工作。

①施工监测的范围应包括地面以上和地面以下两大部分。地面以上应监测地面沉降和地面

建筑物的沉降、位移和损坏。地面以下应监测在顶管扰动范围内的地下构筑物、各种地下管线

的沉降、水平位移及漏水漏气。

②施工监测的重点应放在邻近建筑物（构筑物）、堤岸及可能引起严重后果的地下管线及

其他重要设施。

③观察裂缝应记录地面和结构裂缝的生成时间、裂缝的长度及宽度发展状况。

④所有监测点必须在顶管施工开始前进行埋设、布置。

⑤观测点应定时测定，测定数据应保持连续、真实、可靠。

(8) 施工单位应在施工前熟悉管道沿线的岩土工程勘察报告，根据报告内容，结合现场实

际及本工程排水设计图纸，制定可行的施工组织方案（顶管施工方案应经专家评审通过后方可

实施），并采用可靠的顶管机械设备，确保顶管能够顺利进行，确保施工质量及安全。

(9) 顶管管道贯通后应根据《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008“第 6.3.16

条”要求做好后续工作。顶进贯通后的管道允许偏差应符合《给水排水工程顶管技术规程》（CECS

246:2008）“第 13.2”的规定。

(10)顶管施工前应进一步复核现状管线的标高，确保管线不存在冲突。顶管施工过程中，

应适当添加膨润土等减少顶管对下方土体及管线的扰动，同时加强对现状管线的检测。若出现

变形等情况，应暂停顶管通知各方现场处置。

(11)安装前应根据管道所处土层性质、管径管材强度、地下水位、工作井允许后背顶力、

附近地上与地下建（构）物和各种设施等因素，选择安全合理的施工方案和安全可靠的顶管设

备进行施工。

(12)顶管施工中应建立地面与地下测量控制系统。控制点应设在不易扰动、视线清楚、方

便校核、易于保护处。在整个顶进过程中，应控制顶管机头前进方向，并根据测量结果分析偏

差原因和发展趋势，确定纠偏措施。

(13)工作井和接收井的位置根据现场情况，在满足总体方案的要求和安全可靠的条件下，

可适当调整位置，但应设在便于排水、出土和运输，对道路交通影响小的地方。

(14)管道位于地下水位以下时，工作井及接收井开洞口前必须安装橡胶板止水器，孔洞尺

寸可根据施工具体情况适当调整。顶管完成后，孔洞应填止水材料止水。

(15)进入接收井的管端下部应设置支撑，防止管材因悬臂受力产生磕头或接口变形等不良

后果。

(16)整个顶进过程中，应注意附近地上与地下建（构）筑物和各种设施的安全，根据其重

要性和受影响程度，设置相应的沉陷观测点，防止地面沉降或降起，以便于顶进安全措施能够
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及时调整。

(17)施工时应注意根据工作井及所顶管段地质条件，校核工作井满足顶力要求，若不能满

足，应采取相应措施。必要时工需要增加中继间。

(18)进出洞口的尺寸及管道顶进接收时防水做法，施工单位根据自己的习惯做法提供方案，

经业主、监理等有关部门认可后方可施工。

(19)顶管施工前应了解地下工程地质和地下障碍物的情况，以便确定合理的施工方案。

(20)加强信息化施工，减少施工误差，增加施工效率。

(21)加强环境监测，尤其是顶管施工对地面的沉降、临近建（构）筑物、已有地下的管线

的影响，若发现可能发生问题，立即采取措施，并通知有关人员进行处理。

(22)顶管穿越道路或已有地下管线时恐怕发生安全隐患时，其施工方案，应征求市政有关

主管部门的意见，经报批后，按审批意见进行实施。

(23)顶管穿越河道，对防洪设施产生影响，其设计、施工及加固、恢复方案应征求有关防

洪、水利主管部门的意见，经报批后，按审批意见进行实施。

(24)管道施工在遇到诸如高压电线基础、广场、房屋、交通主要干道及有关市政管网、管

廊等时，均要报批相关单位，并按审批意见进行实施。

(25)顶进过河或穿越桥时，工作井和接收井设置位置应与桥台、桥墩相隔 10m以上距离，

以免施工时受其影响，并形成安全隐患。

(26)顶管施工之前及施工期间，应在顶管工作井和接收井顶部设临时栏杆，以保障人员安

全。

(27)施工单位应在施工前熟悉管道沿线的岩土工程勘察报告，根据报告内容，结合现场实

际及本工程排水设计图纸，制定可行的施工组织方案（顶管施工方案应经专家评审通过后方可

实施），并采用可靠的顶管机械设备，确保顶管能够顺利进行，确保施工质量及安全。

(28)其余未尽说明应按照《给水排水工程顶管技术规程》（CECS 246:2008）实施。

十、交通疏解

根据本项目的特点，施工期间交通疏解方案通过完善影响区域道路网络、优化交通组织，

加强交通管理和建设短期的、临时的交通疏导工程来实现，从而缓解路内交通压力，为施工提

供良好的和谐建设环境，减少工程施工对城市交通的影响，保证施工期间区域交通维持在一定

的服务水平。

1.项目影响区域交通设施现状

项目影响区域内现状大部分道路通行情况良好，所涉及道路车流量较小，交通设施比较完

善，交通标志标线能很好指引交通导向，交通信号灯相位和时间有序合理，能较好的控制车流，

对本项目的实施提供良好的交通条件，特别在车流高峰期对本项目疏解有利。

2.技术标准

（1）采用现行的规范及标准；

《城市道路施工作业交通组织规范》（GA/T900-2010）；

《城市道路交通标志和标线第 4部分：作业区》（GB5768.4-2017）；

《城市道路交通设施设计规范》（GB50688-2011）；

《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038-2015）

《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB55019-2021）。

（2）主要技术标准及采用的设计指标

指路标志汉字高度一般值应根据设计速度，汉字字宽和高度相等，速度＜40km/h的汉字高

度为 25-30cm,道路编号标识符、数字等高，出口编号标志中的数字、字母高度不等，其高度应

根据设计速度，速度＜40km/h的道路编号为 15-20cm。警告标志的尺寸，其边长边宽的一般值

应根据设计速度速度＜40km/h，三角形边长为 70cm，黑边宽度为 5cm，黑边圆角半径为 3cm，

衬边宽度为 0.4cm。速度＜40km/h的三角形标志三角形的边长为 a=70cm,指示标志各部分尺寸

的一般值应根据设计速度，速度＜40km/h的圆形（直径 D）=60cm，正方形边长 A=60cm。

3、总体设计思路及原则

本次交通疏解设计目标为：保证施工安全，尽量减少施工对交通的影响，把交通疏导工作

做细做好并贯彻始终，实现施工和交通双顺利。具体设计原则如下：

保证安全原则：工程施工期间，必须保障运营路段车辆的行驶安全，同时也必须保障施工

人员的安全，确保道路交通和施工过程的安全；

不中断交通原则：工程施工路段，尽量不完全封闭交通，维持道路基本的通行能力；

少影响原则：尽量减少因施工对交通的影响，减少社会影响。

4、工程设计



17

（1）施工期间交通疏解

根据本项目的特点主要是局部占用机动车道进行施工（作业区长度一般不大于 200 米），

故施工期间交通疏解主要为点状施工点的交通疏解为主。

（2）作业区布置要求：

a、长期作业区采用围挡将工作区与交通流分隔，围挡的高度不小于 1.8m，距离交叉口 20m

范围内、距离地面 0.8m以上的部分应采用网状或者镂空等通透式围挡。

b、作业区标志可附着在路灯杆或设置在支架上，设置在支架上时应保证其可见性。

c、作业区布置应减少对非机动车、行人的影响。作业区占用人行道或非机动车道时，宜提

供另外的人行通道和非机动车通道。

（3）点状施工点的交通疏解

因点状施工点占用道路道路施工面积较小，对交通影响不大，交通设施按《道路交通标志

和标线》（GB5768.4-2017）附录 C.4城市道路作业区布置示例进行设置相关的交通设施。点状

施工点主要有占用非机动车道和人行道作业、占用半幅道路部分车道作业。

（4）主要节点方案

作业区主要节点为整体开挖和局部开挖，需要施工围挡把整个作业区围起来，没有标明开

挖的部分，只把检查井围起来即可，并根据交通实际情况布设交通标志设施。

（5）道路交通设施

1）一般规定

a、由于道路作业而设置的临时警告和指路标志，底色为橙色或荧光橙色；临时指示和禁令

标志，底色不变。照明条件不好能见度整的作业区，临时警告和指路标志底色宜采用荧光橙色。

作业区临时标志均可采用主动发光标志。

b、作业区交通标志宜采用 GB/T18833-2012中 V类类反光膜。

c、设置于警告区的标志尺寸根据该路段的设计速度确定，设置于作业区其他位置的标志尺

寸根据作业区的限制速度确定。

d、作业区交通标志应易于搬动和运输，能简单快速地安装和拆除，安装后结构稳定。

2）施工标志

施工标志和相关辅助标志设置于作业区。

作业区距离标志，用以预告距离作业区的长度，设置于警告区起点附近，辅助标志上的数

取缓冲区长度与工作区长度之和。

作业区长度标志，用以预告作业路段长度，设置于缓冲区起点附近，辅助标志上的数字宜

取缓冲区长度与工作区长度之和。

作业区结束标志，用以说明作业区结束位置，设置于终止之后。设置于辅助标志上的数字

应取整。

3）车道数减少标志

根据作业区车道封闭情况，选择车道数减少标志图案。

4）线形诱导标

用以引导作业区行车方向，提示道路使用者前方线形（行驶方向）变化，注意谨慎驾驶。

5）行人、非机动车道通道标志

当作业区占用人行道、非机动车道时，用以指示临时的行人和非机动车绕行通道，设置于

绕行通道前适当位置。

6）限速标志

用以确保交通畅通和行车安全，向道路使用者提供正确、及时的信息。

7）路栏

用以阻拦车辆及行人前进或指示改道。路栏颜色为橙色和黑色相间，且附带警示灯。

8）交通标志底板和支撑件

a、标志底板

为了保证标志板面的平整度，板面采用牌号为 3003的铝合金板材制作，厚度为 3.0mm,性能

要求在《道路交通标志板及支撑件》（GB/T23827-2009）中规定，基力学性能应满足《一般工

业用铝及铝合金板、带材第二部分：力学性能》（GB/T3880.2）的规定。所有的铝合金板标志

均须采用卷边加固处理。

b、滑槽及铆钉

标志底板与滑槽是通过铆钉铆接起来。滑槽除了使标志板与标志立柱连接的作用外，还有

加强标志底板的平整度与刚度，方便标志的安装与加强整体强度的作用。滑槽采用铝合金热压

型材，其性能须符合《一般工业用铝及铝合金挤压型材》（GB/T6892）的有关规定。
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铆钉为沉头铆钉，其形状须符合《沉头铆钉》（GB/T869）的有关要求，直径不宜小于 4mm。

材质须符合《铆钉用铝及铝合金型材》（GB/T3196）的要求，并尽可能与标志底板及滑槽相匹

配。

c、支撑件

支撑件采用落地支架形式，支架采用方形 Q235碳素结构钢管制作。焊接钢管须符合《直缝

电焊钢管》（GB/T13793）的要求。钢管须采用热浸镀锌防腐处理。镀锌量为 600g/m2,防腐层

质量须符合《高速公路交通工程钢构件防腐技术条件》（GB/T18226）的有关规定。

5、交通事故及堵车应急预案

事故应急预案是及时、有序、有效地开展应急救援工作的重要保障。应急预案针对封闭路

段可能发生的事故做出有效安排，当事故发生时能迅速按照预案实施，最大限度的减少事故带

来的损失，保证交通顺畅。

1）危险因素辨识：故障车、机械打击对人员、过往车辆、施工设施的损害及交通对人员、

施工设施的损害；

2）适用范围：适用于项目经理部及作业班组

3）应急指挥及组织机构

具体人员由施工单位编制。

具体实施：

1）现场维护：

发现封闭路段有交通事故或故障车后，第一发现人立即向项目应急机构报告，报告简明扼

要，说明事故的具体位置、起因。项目应急成员根据报告情况立即作出反应，启动应急预案，

指挥、组织各部门开展应急救援，疏导交通。现场维护组及时通知其他维护组成员，做好打开

应急车道的准备，配合路政、交警等到事故现场处理事故车辆、人员，必要时配合路政交警实

行交通转换。

2）事故救援：

事故救援车辆通过就近道路驶入事故发生区域后将事故车辆迅速拖离事故现场，恢复正常

通行。

3）车辆分流：

当发生堵车时，无法短时间内疏导交通时，暂停施工，上报交警部门。

4）事故上报:严格按照事故报告和处理规定在事故发生后一小时内进行上报，不慌报、瞒报、

误报、漏报。

6、施工期间交通影响与建议

交通工程设计主要内容为施工期间的交通疏解。施工期间主要是局部占用机动车道进行施

工，作业区长度一般不大于 200米，主要为点状施工点。作业区采用围挡将工作区围起与交通

流分隔，围挡的高度不小于 1.8米，作业区标志可附着在路灯杆或支架上，作业区的布置应减

小对非机动车道、行人的影响，施工会占用道路的工作区，影响到交通流，所以需要进行施工

期间的交通疏解工程方案通过完善影响区域道路网、优化交通组织，加强交通管理和短期的、

临时的交通疏导来实现，从而缓解路内交通压力，为施工提供良好的建设环境，减少施工对交

通的影响。本项目多采用非开挖修复方法施工，每个点施工工期较短，完成施工后即可撤除围

挡恢复车辆通行，对现状交通的影响较小，通过分析研究，结合技术、经济情况得出结论：本

项目建设是必要的。建议：尽量安排在夜间车流量小的时间段进行围挡施工，交通高峰期前完

成施工恢复通行，将对交通的影响降至最低。

7、交通围挡设计

(1)施工指示标牌设置：本工程在施工区域来车方向前 150m、50m各设一块施工提示牌，提

醒过往车辆驾驶员减速通过施工区域。

(2)围挡设置：围挡沿本次主干管敷设方向设置，两端横向封闭。并在两端及出入口设置警

示灯。

(3)围挡做法：下部砌 30cm高、24cm宽砖砌护轮槛。每 4m设一 30cm高，24cm宽，50cm

长现浇混凝土柱。混凝土柱设 6根Φ12钢筋，钢筋植入原路面 10cm。上部采用 2.2m高，5cm

厚泡沫夹心彩钢板，上下各用一根 10cmC型钢扣压，每 4m设 10cm×10cm方钢管立柱一根。

方钢管底部焊 10mm厚 20cm×20cm钢板，用 4颗M14×80cm 膨胀螺栓固定于混凝土柱上，

再加以 1.7m长∠5角钢作斜支撑，斜支撑与路面固定。

十一、施工安装注意事项及质量验收要求

1、一般要求

（1）高程系统均为 1985国家高程系，坐标系为 2000国家大地坐标系。
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（2）管道产品严格要求有出厂合格证及省级以上质检报告及试验报告。施工单位所使用

的各种规格的材料和技术指标、型号、性能等的质量要求必须符合国家规定的标准和行业标准。

（3）由于本工程排水管为无压重力流，故不能随意改变设计管内底标高，需要变更时，

须经设计人员同意。

（4）施工前，施工单位应复测新建管道接驳处现状排水管道的位置、标高、管径，如与

管线物探数据及设计标注不符，应及时反馈设计人员。

2、施工验收

（1）本工程要求严格按验收程序进行隐蔽工程及中间验收。

（2）建议沟槽施工时分段开挖，施工完毕闭水试验合格后及时回填。施工单位应制定合

理的施工计划及排水方案，并尽量避免雨季施工。

（3）沟槽底地基及每层回填质量需经有资质检测单位进行检测，检测合格且经建设单位

委托的第三方检测机构进行不少于 10%工程量的抽检，且不少于 200m。合格后方可进行下一

道工序施工。

（4）污水、合流管道及湿陷土、膨胀土、流沙地区的雨水管道和附属构筑物应保证其严

密性，并应进行严密性试验，并应按《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268－2008 9.3.4

条及附录 D 的要求进行闭水试验，合格后才能覆土并及时回填。

（5）管件所标注尺寸均为施工最小尺寸，具体尺寸可根据现场情况适当调整。

（6）废弃钢筋混凝土排水管在一端砌砖封堵，并采用 C25 混凝土灌浆填实，应确保封堵

施工质量。

（7）管道安装中应分段（长度 500 m至 1000m）进行水压检验。根据《给水排水管道工

程施工及验收规范》（GB50268-2008）要求，结合本项目情况，确定本工程的管道工作压力在

0.4～0.5MPa之间，本工程钢管的试验压力为 1.0MPa。水压试验各阶段应按《给水排水管道工

程施工及验收规范》（GB50268-2008）要求进行，试压前，除管口部位外，管道两侧及管顶上

0.5 m覆土，覆土密实度应达到上述要求，避免管子移动，并将沿线管件（如弯头、三通、四

通、大小头等）的支墩加固牢靠，符合验收标准后方可回填土至设计标高。管道采用两种(或两

种以上)管材时，宜按不同管材分别进行试验；不具备分别试验的条件必须组合试验，且设计无

具体要求时，应采用不同管材的管段中试验控制最严的标准进行试验。

（8）埋地塑料排水管道变形检验

1）当塑料排水管道沟槽回填至设计高程后，应在 12h~24h内测量管道竖向直径变形量，

并应计算管道变形率。

2）当塑料排水管道内径小于 800mm时，管道的变形量可采用圆形心轴或闭路电视等方法

进行检测;当塑料排水管道内径大于等于 800mm时，可采用人工进入管内检测，测最差不得大

于 mm。

3）塑料排水管道变形率不应超过 3%；当超过时，应采取下列处理措施：

①当管道变形率超过 3%，但不超过 5%时，应采取下列措施：

挖出回填土至露出 85%管道，管道周围 0.5m 范围内应采用人工挖掘；

检查管道，当发现有损伤时，应进行修补或更换;采用能达到压实度要求的回填材料，按要

求的压实度重新回填密实；

重新检测管道变形率，至符合要求为止。

②当管道变形率超过 5%时，应挖出管道，并会同设计单位研究处理。

3、其它

1、本项目设计管道连接现状排水管道时，如现状管道内有积水，须对现在管道内积水进

行降水排干后，再施工连接部分，同时做好有毒有害气体的监测及防护。其余参考《城镇排水

管道维护安全技术规程》 （CJJ6-2009）相关规定执行。

2、本说明不详之处参照《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268－2008、《给水排

水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）与现行相关国家及地方标准施工。

十二、问题及建议

1、本工程部分管道临近现状挡墙、道路、房屋等，施工时须按相关规范要求，结合设计

图纸做好现状建构筑物、边坡的防护及监测，确保施工质量及安全。

2、施工前应复核现状管线及排口平面位置、标高、口径等信息，如与设计不符及时与监

理、建设方、设计沟通处理。

3、施工前应开展必要的地质勘探，并将地质勘探成果反馈设计单位，以做好场地开挖支

护等方案，施工单位扎实做好施工组织设计，开展安全文明施工。

https://www.doc88.com/p-403269376268.html?s=rel&id=1
https://www.so.com/link?m=bDkPEZ16TlQuDSnNmWcvKpbMlUdy0R8byVeRA1SlrXM6sEoC0hvGdbYZ0xTpLm9luSGuLLeAS40ypXawjV/TPbqJsthCuq1TZFixS7uzoQfJ0CTexnkYJumRU+paYKptb
https://www.so.com/link?m=bDkPEZ16TlQuDSnNmWcvKpbMlUdy0R8byVeRA1SlrXM6sEoC0hvGdbYZ0xTpLm9luSGuLLeAS40ypXawjV/TPbqJsthCuq1TZFixS7uzoQfJ0CTexnkYJumRU+paYKptb
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《贵港市郁江流域排水项目》排水管道水力计算表

1、排水管道设计参数

旱季设计流量：

Qdr=K Qd+K1 Qm+ Qu (L/S)

式中：Qdr—旱季设计流量(L/s)，

K—综合生活污水量变化系数，

Qd—设计综合生活污水量(L/s)，

K1—工业废水量变化系数，

Qm—设计工业废水量(L/s)，

Qu—入渗地下水量(L/s)。

根据上位规划及现状用水量数据：收水范围以城中村为主，q取 72m3/d·ha；收水范围以居住建筑或具备一定业态的企事业区域，q取 107m3/d·ha，地下水入渗量取 10%。

污水管的允许最大设计充满度： d400 h/D=0.65
d500 ～900 h/D=0.70
≥d1000 h/D=0.75

雨季设计流量：

Q’＝(n0+1)Qd=+Qu (L/S)

n0－截流倍数；根据排水专项规划，本项目截流倍数取 1。

汇水面积划分见汇水面积划分图。

管径大小及计算见下表：
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管道流量及水力计算表（重力管、旱流工况）

区

域

代

号

线

路
污 水 汇 水 面 积

q（m3/d•

ha）

平 均 污 水 量

总变

化系

数

高日高

时旱流

污水

量

（L/s）

截流

倍数

截流

流量 3

（L/s）

设计污

水排水

流量

（L/s）

管径

（mm）

坡度

( ‰ )

实际充

满度

粗糙系

数

计算管

段流速

（m/s）

过水断面 A

（0.001m2）

计算排

水流量

Q（L/s）

线路

名称
旱 流 本 段 转 输 本 段 转 输

总 流

量

n

或
面

积

面

积
面 积 流 量 流 量

街道

名称

（公

顷）

（公

顷）

（公

顷）
（L/s） （L/s） （L/s）

S 东 旱流 16.40 16.40 0.00 72.00 13.67 0.00 13.67 2.7 36.90 36.90 400 5.0 0.36 0.014 0.93 40.73 37.91

S 四 旱流 31.32 5.62 25.70 107.00 6.96 31.83 38.79 2.4 93.09 93.09 600 2.0 0.42 0.014 0.83 112.70 93.89

S 三 旱流 29.80 29.80 0.00 107.00 36.91 0.00 36.91 2.4 88.57 88.57 400 5.0 0.59 0.014 1.16 77.09 89.45

S 江 旱流 7.30 7.30 0.00 72.00 6.08 0.00 6.08 2.7 16.43 16.43 300 3.0 0.4 0.014 0.63 26.40 16.57

管道流量及水力计算表（重力管、截流工况）

区

域

代

号

线

路
污 水 汇 水 面 积

q（m3/d•

ha）

平 均 污 水 量

总变

化系

数

高日高

时旱流

污水

量

（L/s）

截流

倍数

截流

流量 3

（L/s）

设计污

水排水

流量

（L/s）

管径

（mm）

坡度

( ‰ )
充满度

粗糙系

数

计算管

段流速

（m/s）

过水断面 A

（0.001m2）

计算排

水流量

Q（L/s）

线路

名称
旱 流 本 段 转 输 本 段 转 输

总 流

量

n

或
面

积

面

积
面 积 流 量 流 量

街道

名称

（公

顷）

（公

顷）

（公

顷）
（L/s） （L/s） （L/s）

S 东 截流 16.40 16.40 0.00 72.00 13.67 0.00 13.67 2.7 36.90 1.00 13.67 27.33 400 5.0 1 0.013 1.17 125.60 147.19

S 四 截流 31.32 5.62 25.70 107.00 6.96 31.83 38.79 2.4 93.09 1.00 38.79 77.58 600 2.0 1 0.013 0.97 282.60 274.46

S 三 截流 29.80 29.80 0.00 107.00 36.91 0.00 36.91 2.4 88.57 1.00 36.91 73.81 400 5.0 1 0.013 1.17 125.60 147.19

S 江 截流 7.30 7.30 0.00 72.00 6.08 0.00 6.08 2.7 16.43 1.00 6.08 12.17 300 3.0 1 0.013 0.75 70.65 52.94
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项目位置示意图

项目位置示意图1总页数 页  码 图 名1

设　计

校　对

审  核项目负责人

设计阶段

专业负责人

审  定

项目名称

子项名称

图　名

建筑工程甲级

市政工程甲级

城乡规划甲级

风景园林甲级 专业

版  次
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九二三医院排水改造工程
N
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小江泵站

抽排5m3/s

团结泵站

抽排5.2m3/s

小江闸

小江泵站

抽排5m3/s

团结泵站

抽排5.2m3/s

团结闸

东湖泵站

抽排5.0m3/s

大东码头闸

水文站

大冲泵站

抽排13.2m3/s

大冲闸

小冲闸

渡冲坑新闸

S四=13.30ha

S东=16.4ha

S江1=2.25ha

S三=29.80ha

汇水面积划分图

汇水面积（合流区）

图例：

现状污水或合流管道

汇水面积划分图

西五片区

小江汇水区1#

东湖片区

三中片区

现状管道防护图 1总页数 页  码 图 名1
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九二三医院排水改造工程
N

项目位置示意图
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S江2=5.62ha

小江汇水区2#
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更换设备表

潜污泵及耦合底座

规 格 备注单位 材料数量名称编号

1

现状泵站平面图

现状泵站剖面图

说明:

    1、本图一体化污水提升泵站为现状已建设施，为成套设备，现状安装的潜污泵

3台，2用1备，单台设计参数为Q=222m
3
/s，扬程H=15m,P=13.5kw，留作应急备用泵；

本次更换全部泵组,更换泵组后，泵站规模扩容至12500m
3
/d。

    2、本图尺寸单位以毫米计。

    3、本次更换全部泵组，采用潜污泵3台，2用1备，3台水泵交替使用，单台设计

参数为Q=262m
3
/s，扬程H=16.5m,P=18.5kw，设计启泵液位38.43m，停泵液位37.03m，

报警液位38.93m。

    4、施工前中标服务商应复核水泵安装条件、并出具安装大样图。

    5、更换泵组后信号接入原自控系统，由中标服务商负责调试。

出水口

基础底板直径∅6200

∅3000(筒内径)

钢筋混凝土保护圈内径∅5200

进水口

1
1
0
0

11001100

300 300200 200

100 100

垫层直径∅6400

1100 1100

电缆管

套3

本次仅更换水泵设备

本次仅更换水泵设备

1总页数 页  码 图 名1

设　计

校　对

审  核项目负责人

设计阶段

专业负责人

审  定

项目名称

子项名称

图　名

建筑工程甲级

市政工程甲级

城乡规划甲级

风景园林甲级 专业

版  次

图  号

设计号

日  期

SZ2025-219

2025.09

第一版

施工图 给排水

周书平 许松梅

曾  远

林崇建

林崇建

贵港市郁江流域排水项目
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更换设备表

隔油池

规 格 备注单位 材料数量名称编号

1

说明:

    1、九二三医院现在排水处理设施老化，出水经常不合格，本次设计

内容包括更新进出水在线监测设备、自控系统和水泵等，保持现状处理设

施规模150m
3
/d，处理站其他构筑物及设备维持原设计，不改变现有运行

状况。

    2、本图尺寸单位以毫米计。

    3、钢筋混凝土隔油池布置位置在厨房排水管进入室外污水干管前，

具体位置由业主指定，施工现场调整，做法详见图集23S519第64~66页。

    4、施工前中标服务商应复核各类设备安装条件、并出具安装大样图。

    5、各设施设备更换后信号接入自控系统，由中标服务商负责调试。

座1

潜污泵2 台2

自控系统3 套1

钢混

监测一体化设备A池、O池水质4 台2PH/T在线分析仪

5 台2在线CODcr分析仪

6 台在线氨氮分析仪

7 台在线总氮分析仪

8 台在线总磷分析仪

9

10

监测调节池进水、巴歇尔槽出水

监测调节池进水、巴歇尔槽出水

监测调节池进水、巴歇尔槽出水

监测调节池进水、巴歇尔槽出水

2

2

2

2 套自动取样器 进出水在线监测设备

2 套采样系统 安装在在线监测室

9 7 m排水管路改造 隔油池进出水管改造DN400高密度聚乙烯双壁波纹管

1总页数 页  码 图 名1
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审  核项目负责人

设计阶段

专业负责人
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项目名称
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风景园林甲级 专业

版  次
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+0.10

说明:

    1、九二三医院现在排水处理设施老化，出水经常不合格，本次

设计内容包括更新进出水在线监测设备、自控系统和水泵等，保持

现状处理设施规模150m
3
/d。处理站其他构筑物及设备维持原设计，

不改变现有运行状况。

    2、本图尺寸单位以毫米计。

    3、图中高程数据为原设计，若与实际不符，以现场实际为准。
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图例：

设计排水重力管道

现状排水重力管道

设计截流井

微顶管工作井

微顶管接收井

说明：

1.本图采用1985国家高程系统。

2.管道施工之前，必须先探明现状地下管线及构筑物的标高、位置等情况。

3.微顶管工程施工前，施工单位应编制专项施工方案，经有关部门认可后方可施工。

4.微顶管材应符合《顶管用聚合物混凝土管》（T/GDC198-2022)，长度为1米1节。

管径-坡度（%）-长度

管道流向

5.本工程对现状合流管排入排洪箱涵进行整改。拟新建截流井及重力截流管，将排水

转输至小江泵站东侧的人民路现状排水管。

6.拟建管道沿线房屋的排水出户管，随管道建设同步改造，全部接入新建的排水管道。
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注：本图适用于位于沟边坡或天然地面下、具备放坡开挖条件的钢筋混凝土管沟槽开挖及回填。
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80mm粗粒式石油沥青砼AC-25

SBS改性乳化沥青粘层（1kg/㎡）

40mm细粒式改性沥青砼AC-13C(辉绿岩）

10mm厚沥青碎石封层+透层

沟槽回填（做法详见《沟槽开挖、回填做法大样图》）

内部道路混凝土路面恢复做法大样图

沥青玛蹄脂填缝

涂防锈涂料

混凝土路面

16@350

混凝土路面植筋做法大样图
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一般为10～15mm，并不小于10mm。

(内)

(外)

(内)

(外)

(内)

(外)

承口

a

橡胶圈

插口

承口

D=900～1800

亦可以采用滚动橡胶圈）。

承口
　　说明：

1.单位：mm。

　 应与管材配套供应。

21

a

橡胶圈

插口

D=200～1200

a

橡胶圈

插口

3

D=900～1800

2.本图适用于开槽法施工的排水管道。

3.接口橡胶圈采用滑动橡胶圈（当D≤1200时                  

4.接口橡胶圈的性能指标应符合图集06MS201附录三规定，并   

5.a值可按生产厂的管材规格（企业标准）确定，

6、承插式连接的承口应逆水流方向，插口应顺水流方向敷设。
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Φ700重型可调式防沉降

球墨铸铁井盖平面、剖面图
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检查井井座大样图

（含防坠网安装）

不锈钢螺杆

共8根

防坠网

(kg)

共长

(m)

重量
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2.21
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2.66

7.145.90
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  14 2
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钢筋

1500.0618.34

(张)

防坠网

81

8
0 50

90

5
0

(根)

不锈钢螺杆

防坠网安装平面图
不锈钢螺杆做法大样图

与3号钢筋焊接

井座

3号钢筋

井座

不锈钢螺杆

不锈钢螺杆

工程数量表

按道路要求施工

按道路要求施工

爬梯 防坠网

钢筋砼预制井筒

2

1

3

不锈钢螺杆

钢筋砼井座剖面图
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＜
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道路设计标高
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警示杆安装图

固定胀栓 固定胀栓，长度为60mm

1. 尺寸单位: 毫米;

说明：

2. 应急安全警示装置产品整体采用柔性塑料，以红色为主，配白色高强级反光标志膜。长540mm

宽80mm,分主体和底座两部分。底座连接处有连接销方便安装，方便工人下井作业。警示装置安装

在井壁上有井盖和无井盖的两种工作状态，当检查井处于无盖状态时，警示装置自动弹起，对过

往车辆及行人起到警示的作用。装置底座和井壁之间用固定胀栓固定，底座突出部分小于100mm,

不影响井下正常作业施工。底座和警示装置之间用连接销连接。装置材料应注意防腐。

4. 无盖检查井应急安全警示设备由生产厂家提供，安装由生产厂家指导完成。

5. 本装置与防坠网一同使用时，固定底座注意与防坠网固定螺栓在平面位置上错开，警示杆直

1 警示装置大样图

2 警示装置大样图

3 警示装置大样图

不锈钢螺杆

共8根

防坠网

按道路要求施工

按道路要求施工

爬梯 防坠网

钢筋砼预制井筒

道路设计标高

警示标识

3. 应急安全警示装置安装位置应确保弹起后正对来车方向。

接压在防坠网上方。

1总页数 页  码 桩  号1 警示杆安装图
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现状管道防护图

说明：

1.本图尺寸单位：毫米；标高单位：米。

2.本图适用于给水管道、燃气管道、电力管道等硬质的现状管道保护。

3.由于管槽开挖施工范围现状管道形态多样，为保护现状设施的正常使

用，现对现状管道提出通用的保护方案，施工时可根据现场情况选用。施

工保护措施时应与业主、监理及设计单位协商取得同意后实施。

4.管道开槽施工期间应注意保护现状管线，保护方案及管槽开挖情况应征

得相关单位同意后再施工。

5.横跨沟槽现状排水管线质量差无法采取保护措施部分，需拆除后恢复。

施工期间临时接通处理。

6.施工期间需对裸露供水管线进行检查，特别是对陈旧供水管道的焊接口

及锈蚀部位的加固，防止焊接口断裂及爆裂。

7.管道回填完成后临时保护措施应拆除。

现状管道防护图 1总页数 页  码 图 名1
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贵港市郁江流域排口治理

项目 土建施(东湖)-01
土建设计总说明一

东湖片区排水工程

五、材料及构造要求

四、地基与基础

三、工程概况

二、设计依据主要技术规范

土建设计总说明一

一、总则

AutoCAD SHX Text
（1）钢筋的锚固及搭接长度：详22G101-1图集第2-3页，第2-5页。

AutoCAD SHX Text
1.2倍锚固长度，钢筋接头率为50%时的搭接长度为1.4倍锚固长度。

AutoCAD SHX Text
（2）受力钢筋的连接：环向钢筋应采用机械连接或焊接；其它钢筋可采用机械连接或焊接，也可采用绑扎搭接。

AutoCAD SHX Text
8、受力钢筋的混凝土保护层厚度：基础及其他结构构件的迎水面钢筋保护层厚度：50mm，其余为40mm(除注明外)。

AutoCAD SHX Text
  当采用绑扎搭接时，在1.3倍钢筋搭接长度的连接区段内，钢筋接头率为25%时的搭接长度为

AutoCAD SHX Text
  当采用机械连接或焊接时，在长度为40d且不小于500mm的连接区段内，钢筋接头率不大于50%；

AutoCAD SHX Text
7、钢筋的锚固及连接：

AutoCAD SHX Text
1、混凝土强度等级（施工图中单独注明者除外）：结构及构件均为C30，垫层为C15，当井埋深<10m时，

AutoCAD SHX Text
本工程为贵港市郁江流域排口治理项目——东湖片区排水工程

AutoCAD SHX Text
   构筑物设计的安全等级为二级，抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g；设计地震分组为

AutoCAD SHX Text
第一组；特征周期为0.35s；建筑场地类别为II类；结构设计使用年限为50年；抗震设防类别为丙类。

AutoCAD SHX Text
本工程不得采用含氯离子的混凝土外加剂。结构混凝土用水泥应采用普通硅酸盐水泥。为防止混凝土

AutoCAD SHX Text
抗渗标号为P6;当井10 埋深<20m时，抗渗标号为P8;配制抗渗混凝土，水灰比不应大于0.5。

AutoCAD SHX Text
钢筋混凝土构筑物结构构件的裂缝控制等级为三级，最大裂缝宽度限值为0.20mm。

AutoCAD SHX Text
1、地基基础设计等级为丙级。

AutoCAD SHX Text
（2）焊条： E4303——用于一级钢HPB300；E5003——用于三级钢HRB400E。 

AutoCAD SHX Text
3、抹面勾缝：采用10厚聚合物水泥防水砂浆+15厚1:2水泥砂浆保护层。井内壁采用防水砂浆抹面。

AutoCAD SHX Text
4、流槽：采用砖砌流槽，如采用C20素砼流槽时，应在浇筑前将检查井的井基、井墙洗刷干净，以保证共同受力。

AutoCAD SHX Text
5、井筒：现浇钢筋砼井筒，详见现浇井筒结构图。

AutoCAD SHX Text
6、爬梯采用热镀锌钢爬梯,具体布置详见图纸。

AutoCAD SHX Text
早期开裂并提高混凝土的抗渗性能，混凝土中可加入防水剂，具体掺量详见产品说明。每立方米混凝

AutoCAD SHX Text
土中的当量碱含量不应超过3kg。

AutoCAD SHX Text
9、本图所示钢筋直接加固在板上，施工时钢筋在洞口上剪开。

AutoCAD SHX Text
10、除基础外，板下部钢筋短向筋放在长向筋之下。

AutoCAD SHX Text
2、（1）钢筋：HPB300级钢筋—（ ）,抗拉强度设计值fy=270N/mm ;HRB400E级钢筋—（ ）,

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
抗拉强度设计值fy=360N/mm 。钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率。钢材的屈服

AutoCAD SHX Text
强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于 0.85；钢材应有明显的屈服台阶，且伸长率不应小于20%；

AutoCAD SHX Text
钢材应有良好的焊接性和合格的冲击韧性。抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不得小于1.25;钢筋

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不得大于1.30，且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不得小于9%。

AutoCAD SHX Text
1、《砌体结构设计规范》  GB50003-2011

AutoCAD SHX Text
2、《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2011

AutoCAD SHX Text
3、《建筑结构荷载规范》  GB50009-2012

AutoCAD SHX Text
4、《混凝土结构设计标准》  GB/T 50010-2010

AutoCAD SHX Text
5、《钢结构设计标准》      GB50017-2017

AutoCAD SHX Text
6、《建筑抗震设计标准》   GB/T 50011-2010

AutoCAD SHX Text
7、《混凝土结构耐久性设计标准》  GB/T 50476-2019

AutoCAD SHX Text
8、《中国地震动参数区划图》  GB18306-2015

AutoCAD SHX Text
9、《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068-2018

AutoCAD SHX Text
12、《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》  GB50032-2003

AutoCAD SHX Text
13、《工程结构通用规范》GB 55001-2021

AutoCAD SHX Text
11、《给水排水工程构筑物结构设计规范》  GB50069-2002

AutoCAD SHX Text
15、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021

AutoCAD SHX Text
10、《工业建筑防腐蚀设计标准》  GB/T 50046-2018

AutoCAD SHX Text
17、《砌体结构通用规范》GB55007-2021

AutoCAD SHX Text
14、《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021

AutoCAD SHX Text
16、《建筑与市政工程地基基础通用规范》GB55003-2021

AutoCAD SHX Text
  钢筋遇洞口可截断，除图面注明外，应按图一进行处理。

AutoCAD SHX Text
14、所有钢埋件、构件的暴露部分需做防腐处理：金属表面清理、除锈后，刷环氧富锌底漆一遍，表面

AutoCAD SHX Text
11、当构筑物开洞尺寸 300mm时，钢筋遇洞口应绕过；当构筑物开洞尺寸 300mm时，

AutoCAD SHX Text
再刷防水型防锈漆二遍。

AutoCAD SHX Text
12、井壁水平转角应按图二、图三进行处理,且现场条件许可应优先选用图二大样进行处理。

AutoCAD SHX Text
13、井壁不得留垂直施工缝,如需要设置水平施工缝的位置按下列原则留置:距底板500mm,

AutoCAD SHX Text
且距洞口>300mm处设厚3mm连续钢板止水带。详见图四。并应采用止水螺杆。

AutoCAD SHX Text
凡未加盖本院出图章和必须的注册章、未完整责任签名的图纸，仅可用于业主技术方案讨论及施工备料，不得用于指导实际施工。

AutoCAD SHX Text
2、本工程根据广西华南岩土工程集团有限公司2025年07月编制的《贵港市郁江流域排水项目地质勘察 岩土工程详细

AutoCAD SHX Text
勘察中间报告》(工程编号： 华南勘字【2025】 206 号)进行设计，本子项基础持力层为黏土 3 （地基承载力

AutoCAD SHX Text
特征值fak=200kPa）、石灰岩 5 （地基承载力特征值fak=1000kPa），超深部分用C15毛石砼或C15素

AutoCAD SHX Text
3、关于抗浮：抗浮水位标高为地面标高。

AutoCAD SHX Text
5、基础开挖应按《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008第4.4.4条进行，如遇流砂等不良地基时，

AutoCAD SHX Text
需要另外设计基坑开挖方案，并报有关部门审查。

AutoCAD SHX Text
4、地下水对混凝土结构具微腐蚀性，地下水、土对混凝土和钢筋混凝土中的钢筋的腐蚀等级为微腐蚀。

AutoCAD SHX Text
   国家建筑标准设计图集《混凝土结构施工图、平面整体表示方法制图规则和构造详图》-22G101-1、-22G101-3

AutoCAD SHX Text
选用标准构件图集

AutoCAD SHX Text
   国家建筑标准设计图集《市政排水管道工程及附属设施》-06MS201

AutoCAD SHX Text
   国家建筑标准设计图集《室外给水管道附属构筑物》-07MS201-2

AutoCAD SHX Text
21、《给水排水工程混凝土构筑物变形缝设计规程》 CECS 117:2000

AutoCAD SHX Text
20、《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》 CECS 138:2002

AutoCAD SHX Text
19、《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB50032-2003

AutoCAD SHX Text
18、《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022

AutoCAD SHX Text
砼回填至设计基底。
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贵港市郁江流域排口治理

项目 土建施(东湖)-02
土建设计总说明二

东湖片区排水工程

土建设计总说明二

七、本说明未尽事宜，均应按施工图纸及现行有关规范、标准执行。

六、施工注意事项

图二井壁水平转角大样一

锚入井壁Labe

锚入相邻池壁LaE

图三井壁水平转角大样二

锚入底板LaE

锚入相邻井壁LaE

4根井壁竖直筋

锚入底板LaE

4根井壁竖直筋

注：池壁竖直筋锚入底板底部，支在

底板钢筋网上,并在端部直弯150。

注：池壁竖直筋锚入底板底部，支在

底板钢筋网上,并在端部直弯150。

图一：洞口加强钢筋大样图（一）

≥

≥ 筋面积的75%

≥被切断的受力钢

内外侧各

≥被切断的受力钢

筋面积的75%

图一：洞口加强钢筋大样图（二）

1

1

1

1

1 1 11

井壁

洞边肋梁

弯锚入相邻井壁

弯锚入相邻井壁

1-1

迎水面

3mm厚

底板

钢板止水带

钢板止水带

侧壁施工缝

钢板止水带详图图四侧壁施工缝大样图

15
0

15
0 (井壁内侧)

AutoCAD SHX Text
8、混凝土结构施工允许偏差：  井内空偏差不超过±30mm；

AutoCAD SHX Text
4、为保证钢筋骨架间的排距尺寸满足设计要求，施工方可根据需要焊接钢筋骨架系统及拉

AutoCAD SHX Text
结钢筋，其形式、数量、间距等由施工方自行确定，但必须满足《给水排水构筑物施工

AutoCAD SHX Text
及验收规范》的要求，且此种构造钢筋不得与污水井的受力钢筋施焊。

AutoCAD SHX Text
  管理，避免拆模后的构筑物表面形成大面积蜂窝麻面现象。

AutoCAD SHX Text
3、施工中要求结构模板尺寸准确、接缝紧密、平顺，腋角吊模要牢固可靠，浇筑混凝土时

AutoCAD SHX Text
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池顶梁板配筋图 1:50

AutoCAD SHX Text
2、预埋管套、构件、预留洞及二次浇注的素砼定位及标高H详工艺图。

AutoCAD SHX Text
注：1、除注明外，底板厚度均为300mm，钢筋 14@200双层双向通长配置。

AutoCAD SHX Text
3、混凝土强度等级为C30,抗渗等级P6。

AutoCAD SHX Text
C15

AutoCAD SHX Text
素砼垫层

AutoCAD SHX Text
 12@150

AutoCAD SHX Text
通长

AutoCAD SHX Text
拉钩梅花形布置

AutoCAD SHX Text
%%1306@600X600

AutoCAD SHX Text
端部弯钩

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
2X3%%13216@100

AutoCAD SHX Text
通长

AutoCAD SHX Text
端部弯钩

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
 2920

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
190

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
 12@150

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
上下2 16环形底筋

AutoCAD SHX Text
焊于附加直筋上

AutoCAD SHX Text
板底附加钢筋

AutoCAD SHX Text
2%%13214

AutoCAD SHX Text
2、板面标高标高H详工艺图。

AutoCAD SHX Text
注：1、除注明外板厚均为250mm，配筋均为 10@150双层双向通长布置。

AutoCAD SHX Text
3、混凝土强度等级为C30,抗渗等级P6。

AutoCAD SHX Text
1、单位除注明外为mm。

AutoCAD SHX Text
4、座浆及抹三角灰均用1：2防水水泥砂浆,砂浆强度为M10。

AutoCAD SHX Text
基础钢筋保护层50mm,池壁保护层厚度为40mm。

AutoCAD SHX Text
3、混凝土强度等级C30、P6；钢筋： -HRB400，fy=360N/mm ；

AutoCAD SHX Text
2、墙体拉结筋为                        

AutoCAD SHX Text
说明：

AutoCAD SHX Text
5、接入支管超挖部分用级配砂石，混凝土或砖填实。

AutoCAD SHX Text
6、爬梯采用高稀钢爬梯，做法详20S515的第331、333页。

AutoCAD SHX Text
 6@450x450

AutoCAD SHX Text
井室顶板、底板支撑筋为

AutoCAD SHX Text
7、截流井井个数及位置详水施图。

AutoCAD SHX Text
8、本工程地基承载力特征值不小于130kPa。如基础位于道路范围内，地基应满足路基

AutoCAD SHX Text
要求。如不满足需进行地基处理,杂填土层厚度较浅且较均匀的处理方法：从基底下

AutoCAD SHX Text
挖500mm槽底碾压夯实后，采用3：7砂石分层回填夯实，回填压实密度不小于0.95。

AutoCAD SHX Text
如杂填土层厚度超深且较不均匀时应根据地质实际情况采用高压注浆加固

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
或其他方式进行处理。

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
 12@500x500

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
凡未加盖本院出图章和必须的注册章、未完整责任签名的图纸，仅可用于业主技术方案讨论及施工备料，不得用于指导实际施工。



设　计

校　对

审  核项目负责人

Guangxi Urban-Rural Planning Design Institute
设计阶段

专业负责人

审  定

UPD

项目名称

子项名称

图　名

建筑工程甲级

市政工程甲级

城乡规划甲级

风景园林甲级 专业

版  次

图  号

设计号

日  期

SZ2025-219

2025.09

第一版

施工图 土建

周书平 黄世剑

覃振威

陈承权

覃振威

 

贵港市郁江流域排口治理

项目

设　计

校　对

审  核项目负责人

Guangxi Urban-Rural Planning Design Institute
设计阶段

专业负责人

审  定

UPD

项目名称

子项名称

图　名

建筑工程甲级

市政工程甲级

城乡规划甲级

风景园林甲级 专业

版  次

图  号

设计号

日  期

SZ2025-219

2025.09

第一版

施工图 土建

周书平 黄世剑

覃振威

陈承权

覃振威

 

贵港市郁江流域排口治理
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压力释放井土建图一

东湖片区排水工程

底板平面布置图
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顶板平面布置图
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项目 土建施(东湖)-06
压力释放井土建图二

东湖片区排水工程

基础平面布置图
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池顶梁板配筋图
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池壁平面配筋图
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池壁平剖面配筋图
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项目 土建施(东湖)-07
现浇井筒结构图 

东湖片区排水工程
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塑钢踏步

说明：

1、本图尺寸单位以毫米计。

3、钢筋净保护层为40mm。
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井筒平剖面配筋图 井筒纵剖面配筋图

4、井筒采用现浇的方式。

2、混凝土为C30，钢筋为HPB300( )，HRB400E( )。
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三、基坑概况

六、基坑施工措施

钢板桩支护设计总说明（一）

钢板桩支护设计总说明（一）
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本项目的特殊性，基坑周边均为空地等，所以支护结构安全等级取值为二级。其重要性系数取γ=1.00，作用基本组合的综合分项系数
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4.2、基坑变形控制保护等级为二级， 地面最大沉降量不大于50mm，钢板桩水平位移应控制在0.3%H以内，并不大于50mm（以上
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H为基坑开挖深度），钢板桩支护垂直度控制在 1%以内。
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4.3、基坑顶地面超载标准段荷载：5KPa；土层的物理力学指标依据工程地质勘察报告取值。
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基坑周边3m范围内不得弃土、堆积材料及大型机械设备。基坑边1倍基坑深度范围内严禁堆载超过设计值。
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本工程为贵港市郁江流域排口治理项目——东湖片区排水工程。
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为了减少开挖施工影响范围，保证周边房屋及施工的安全。现采用钢板桩支护垂直开挖的施工方式。
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综合分析场地周边环境、土质条件、基坑开挖深度及形状，本工程基坑具有以下特点：

AutoCAD SHX Text
4.4、计算程序：理正深基坑7.5版本，
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5.3、控制桩位：每10m两端定位桩，用围檩与定位桩焊接形成导向架，定位桩施打时，以全站仪控制桩位，中间桩以围檩作为依据，以已插好
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的钢板桩为准，起吊后人工配合扶持插入前一片钢板桩锁口，然后落锤自然下沉，检查垂直度，开动振锤下沉，并及时将打好的钢板桩点
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5.4、为了避免对周边房屋及环境的造成不利影响，钢板桩采用采用小型钻孔机械先引孔后沉桩的方式施工，
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5.6、转角部位应采用经定位特殊加工的转角拉森钢板桩，并应保证与两侧边钢板桩小企口咬合搭接。
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5.7、围檩采用Q345-45i的HW300x300腰梁钢围檩，支撑采用Q235B钢管，DN300(t=10mm)钢支撑，
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5.4、钢板桩可采用锤击式、振动法、静压法、螺旋钻法或先引孔后静压的方式沉桩，如采用锤击式或振动法时，振动锤的桩夹夹需紧板桩上端，保证
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5.5、每根钢板桩应保证与相邻钢板桩小企口咬合搭接，雨水管施工期间不应出现漏水现象。
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锤与钢板桩重心在同一直线上，调整钢板桩平面位置和垂直度，再振动下沉。整个施工过程中，始终用锤球控制每片桩的垂直度，及时调整。
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钢支撑与钢围檩及钢垫板、钢围檩与钢板桩采用满焊焊接。
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5.8、工程完毕后即进行钢板桩的拔除，宜采用机械桩机拔除，利用机械的振动锤产生的强迫振动扰动土体，依靠附加起吊的作用将桩拔除。
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5.9、位于道路下及相邻处有建筑的钢板桩拔除后留下的桩孔宜采用水泥砂浆及时回填。
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6.1、基坑施工工序
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6.2、施工前准备工作
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1、应查明基槽范围内的地下管线是否已全部改迁出施工影响范围以外，确保其他管线在施工期间的正常使用，并在施工过程中谨慎施做，
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以免损坏管线造成不必要的损失。
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2、若有建筑物需加固，应先完成保护建筑物的预注浆加固施工及地层加固措施，防止基槽施工期间塌孔及确保基坑开挖施工期间周边建筑
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物及基坑本身的安全。
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3、在支护结构正式施工前，先按照图纸或相关要求进行场地平整，待场地平整到设计地面标高后方可进行支护结构施工。
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4、基坑采用动态设计，开挖前认真核实标高数据，如有不同应及时通知设计修改。如基坑深度超过5米，为深基坑，应组织专家进行基坑
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专项安全评估后方可施工。
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6.3、土方开挖
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1、基坑开挖施工应安排在枯水或少雨季节进行。 基坑的开挖应连续施工， 基坑附近有其他结构物或构筑物(如已施工的道路边坡、挡墙等)
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时，施工单位应采取有效可靠的防护措施保证安全。
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2、基坑开挖施工作业面较窄， 基坑土方开挖前， 施工单位需制定详细的土方开挖和运输组织方案。
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3、基坑开挖前，应做好基坑周边地面硬化措施，施工中发现地面裂缝应及时进行卦堵， 防止地面水渗漏，以确保基坑安全。
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4、基坑开挖前，应根据基坑支护设计要求编制土方施工方案，其内容包括：挖土机械的选择、开挖顺序、开挖路线、机械下基坑斜道的设置、
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车辆进出场地道路、冬季雨季、汛期施工措施及保护措施等。
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5、基坑开挖前应对地下各类管线分布情况进行探查清楚， 确保开挖过程地下管线的安全和正常。
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6、基坑开挖应自上而下，分层分段进行，基坑施工过程中，应确保地下(表)水位位于开挖面以下不小于0.5m，钢支撑的制作，加工、安装
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必须满足规范要求，确保支撑轴向受力，避免失稳情况的发生。
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7、基坑土方开挖应严格按设计要求进行，基坑开挖时，其纵横向放坡应根据地质、环境 条件取开挖时的安全坡度。必须分段、分层、分区、
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对称进行，不得超挖。每层开挖深度不大于 3m，严禁在一个工况下一次开挖到底。
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8、宜在挖至基底前预留一定厚度，再由人工开挖至设计标高；如超挖应将松动部分清除，并应对基底进行处理。土方开挖完成后应立即施工
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做垫层，对基坑进行封闭，防止水浸和暴露，并应及时进行地下结构施工。

AutoCAD SHX Text
9、纵向放坡开挖时， 应在坡顶外设置截水沟或挡水土堤， 防止地表水冲刷坡面和基坑外排 水再回流渗入坑内。当施工期较长，特别是在冬
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季和雨季施工停歇时间较长时，开挖边坡面宜及时采取钢筋网喷混凝土或采用毡布覆盖，坡顶设置挡水堤、平台面设置截水沟等措施护坡。
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10、基坑开挖后，应及时设置坑内排水沟和集水井，防止坑内积水。
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降水处理 施工钢板桩 开挖至钢管支撑底标高下500mm 钢管支撑施工 开挖至设计沟槽底标高 
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安装管道 中粗砂回填至支撑以下500 拆除钢管支撑 拔除钢板桩 回填或注浆填充 进行下一节段管道施工。
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3.1、本基坑场地位于市政道路上，无放坡开挖空间。
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3.4、对基坑造成较为不利的因素有：a、基坑面积较小，开挖期间可能处于雨季。b、基坑外部存在施工的动荷载。
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3.5、综上所述，基坑开挖对周边环境影响较小，也有利于控制基坑的变形；基坑在施工时应尽量避开雨季施工，做好场地的截排水工作，
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在施工前应调查复核好周边管线的情况，做好基坑周边的围挡警示措施，且在施工前应针对基坑的相关特点编制专项的方案，评审
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通过后方可进行施工。
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11、《建筑与市政工程地基基础通用规范》GB55003-2021；
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贵港市郁江流域排口治理

项目 土建施(东湖)-14

东湖片区排水工程
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11、基坑开挖施工完成后不得长时间暴露、被水浸泡或扰动，应及时检验其尺寸、高程和 基底承载力，检验合格后应立即进行基础工程的施工。
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12、基坑开挖过程中应及时监测地下水情况，若地下水丰富，应采取有效降水措施，如集水坑排水、井点降水法等，并应在降水后
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方可开挖地下水位以下的土方。
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13、当开挖揭露的土层性状或地下水情况与设计依据的勘察资料明显不符，或出现异常的现象、不明物体时，应停止开挖，在采取
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14、施工阶段，围护结构周围堆载不得大于10.0kPa，起吊机械及载重车辆的轮缘离槽边应大于3m，而且基坑周边严禁超堆荷载，

AutoCAD SHX Text
当重型机械要在基坑边作业时，应采取设置专门的平台或深基坑等设施。
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15、基坑开挖过程中要严格按照设计位置及时支撑， 同时严密观测基坑周边的沉降、 倾斜和支护结构的变位情况，如发现有开裂
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或变形过大等现象，立即停止基坑开挖，迅速召集相关人员研究分析，做出有效的加固措施。
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1、填土材料采用中粗砂，填土中不得含有草、垃圾等有机物质；
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2、填土应分层碾压，每层厚度为25 30cm，并逐层碾压，碾压过程中机具不得碰撞主体结构及防水保护层等属工程。
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3、基坑回填碾压密实度应满足排水专业管道基础回填要求及市政道路相关规范要求，管道上方及边缘禁止采用重型压路机作业；
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4、除以上条款外，尚应严格遵守相关规范对基坑回填的有关规定。
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    为避免冲刷基坑围挡、浸泡基坑。基坑开挖过程中，基坑四周地面应设截水沟，截排地表水，防地表水进入明挖基坑；基坑开挖过程中，
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基坑内宜设排水明沟或集水井，基坑明沟设于基坑四周坡脚处，排水沟沟底应比基坑底低约0.5m，排水沟每隔10m左右设一集水井，
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 集水井井底应比排水沟底低约0.5m，集水井井壁用渡水管等不透水材料，井内集水用水泵排至地面市政雨、污水系统中。
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遇雨季施工，必须加强排水措施，及时排水。
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8.1、当出现下列情况之一时，应加强监测，提高监测频率，并及时向委托方及相关单位报告监测结果：
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1、监测数据达到报警值；
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2、监测数据变化量较大或者速率加快；
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3、存在勘察中未发现的不良地质条件；
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4、超深、超长开挖或未及时加撑，
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5、基坑及周边大量积水、长时间连续降水、
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6、基坑附近地面荷载突然增大或超过设计限值；
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7、支护结构出现开裂；

AutoCAD SHX Text
8、周边地面出现突然较大沉降或者严重开裂；
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在施工前，应由业主委托具备相应资质的第三方对基坑工程实施现场监测，并根据《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2019)
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要求编制监测方案，对基坑顶部水平位移、竖向位移、基坑周边建 （构） 筑物、地下管线、 道路边坡、 挡墙、 道路沉降等进行监测，
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确保工程的顺利进行。观测点的布置应能满足监测要求，因基坑开挖影响的范围随开挖深度的增加而增大，所有一般选用从基坑边缘向外
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1倍 3倍开挖深度范围内的建（构）筑物、地下管线、道路边坡、 挡墙、 道路等作为监测对象。基坑水平及沉降位移观测点应布置在坑
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顶处，间隔小于20m均匀布置；周边建（构）筑物及管线均应单独布置有检测点，检测点的数量根据各个单体实际情况及距离基坑的距离
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确定，具体详第三方的检测方案。各监测项目在基坑施工前应前测得稳定的初始值，且不少于两次（以稳定值得的平均值作为监测项目初

AutoCAD SHX Text
始值）。变形观测应在边坡开始施工当日起实施，基坑支护期间，相邻两次的观测时间不宜超过两天，也可以通过开挖高度来确定观测时
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间间隔。当变形超过有关标准或场地条件变化较大时, 应加密观测；当大雨、暴雨或基坑边载条件改变时应及时监测；当有危险事故征兆
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时，应连续跟踪观测。当基坑开挖完毕后且观测值已趋于稳定时可适当延长时间间隔，但一个月观测时间间隔不宜超过7天。每段的开挖
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长度一般不超过12m；其他各道支撑开挖时，每小段长度一般不超过6m，开挖时间和钢支撑的安装时间应控制在16小时和8小时内。
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   槽钢腰梁等未按设计施工；
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   市政管线出现泄漏等；
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9.1、准备工作
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基坑开挖前，应预计事故发生的可能性，作好基坑抢险加固准备工作，包括：项目小组的成立、基坑监测信息反馈系统的建立，反压
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填料的来源及运输，储备止水、堵漏的必要器材，加固用的钢材、水泥、编织袋及施工机械设备（包括汽车、挖土机、水泵等）。
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9.2、应急预案
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本工程为贵港市郁江流域排口治理项目——西五社区排水工程。
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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   国家建筑标准设计图集《市政排水管道工程及附属设施》-06MS201
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3、抹面勾缝：采用10厚聚合物水泥防水砂浆+15厚1:2水泥砂浆保护层。井内壁采用防水砂浆抹面。

AutoCAD SHX Text
4、流槽：采用砖砌流槽，如采用C20素砼流槽时，应在浇筑前将检查井的井基、井墙洗刷干净，以保证共同受力。

AutoCAD SHX Text
5、井筒：现浇钢筋砼井筒，详见现浇井筒结构图。
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土中的当量碱含量不应超过3kg。
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四、地基与基础

三、工程概况
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四、地基与基础
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项目 土建施(三中)-04
截留井土建图二

港北三中排水工程

底板配筋及池壁平面布置图 1:50

池壁外侧配筋大样一

池顶梁板配筋图 1:50

港北三中排水工程

土建设计总说明二

七、本说明未尽事宜，均应按施工图纸及现行有关规范、标准执行。

六、施工注意事项

图二井壁水平转角大样一

锚入井壁Labe

锚入相邻池壁LaE

图三井壁水平转角大样二
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锚入相邻井壁LaE
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注：池壁竖直筋锚入底板底部，支在

底板钢筋网上,并在端部直弯150。

图一：洞口加强钢筋大样图（一）
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≥ 筋面积的75%

≥被切断的受力钢

内外侧各

≥被切断的受力钢

筋面积的75%

图一：洞口加强钢筋大样图（二）
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五、材料及构造要求

四、地基与基础

三、工程概况

二、设计依据主要技术规范

土建设计总说明一

一、总则

截流井底部平面图 1:50

截流井顶板平面图 1:50

1-1剖面图 2-2剖面图
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项目 土建施(三中)-05
格栅井土建图一

港北三中排水工程

格网井底部平面图 1:50

1-1剖面图

格网井顶板平面图 1:50

2-2剖面图
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项目 土建施(三中)-06
格栅井土建图二

港北三中排水工程

底板配筋及池壁平面布置图 1:50

池顶梁板配筋图 1:50

池壁外侧配筋大样一 井内隔墙配筋大样一
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井筒平剖面配筋图 井筒纵剖面配筋图

4、井筒采用现浇的方式。

2、混凝土为C30，钢筋为HPB300( )，HRB400E( )。
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项目 土建施(三中)-08
现浇井筒结构图 

港北三中排水工程
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项目 土建施(三中)-07
格栅井高压旋喷桩施工图

港北三中排水工程

格栅井高压旋喷桩平面布置图

褥垫层示意图
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项目 土建施(三中)-03
截留井土建图一
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项目 土建施(三中)-04
截留井土建图二

港北三中排水工程

底板配筋及池壁平面布置图 1:50

池壁外侧配筋大样一

池顶梁板配筋图 1:50

港北三中排水工程

土建设计总说明二

七、本说明未尽事宜，均应按施工图纸及现行有关规范、标准执行。

六、施工注意事项

图二井壁水平转角大样一

锚入井壁Labe

锚入相邻池壁LaE

图三井壁水平转角大样二

锚入底板LaE

锚入相邻井壁LaE

4根井壁竖直筋

锚入底板LaE

4根井壁竖直筋

注：池壁竖直筋锚入底板底部，支在

底板钢筋网上,并在端部直弯150。

注：池壁竖直筋锚入底板底部，支在

底板钢筋网上,并在端部直弯150。

图一：洞口加强钢筋大样图（一）

≥

≥ 筋面积的75%

≥被切断的受力钢

内外侧各

≥被切断的受力钢

筋面积的75%

图一：洞口加强钢筋大样图（二）
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钢板止水带详图图四侧壁施工缝大样图
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五、材料及构造要求

四、地基与基础

三、工程概况

二、设计依据主要技术规范

土建设计总说明一

一、总则

截流井底部平面图 1:50

截流井顶板平面图 1:50

1-1剖面图 2-2剖面图
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项目 土建施(三中)-05
格栅井土建图一

港北三中排水工程

格网井底部平面图 1:50

1-1剖面图

格网井顶板平面图 1:50

2-2剖面图
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项目 土建施(三中)-06
格栅井土建图二

港北三中排水工程

底板配筋及池壁平面布置图 1:50

池顶梁板配筋图 1:50

池壁外侧配筋大样一 井内隔墙配筋大样一
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1、本图尺寸单位以毫米计。
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井筒平剖面配筋图 井筒纵剖面配筋图

4、井筒采用现浇的方式。

2、混凝土为C30，钢筋为HPB300( )，HRB400E( )。
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七、本说明未尽事宜，均应按施工图纸及现行有关规范、标准执行。

六、施工注意事项

图二井壁水平转角大样一

锚入井壁Labe

锚入相邻池壁LaE

图三井壁水平转角大样二

锚入底板LaE

锚入相邻井壁LaE

4根井壁竖直筋

锚入底板LaE

4根井壁竖直筋

注：池壁竖直筋锚入底板底部，支在

底板钢筋网上,并在端部直弯150。

注：池壁竖直筋锚入底板底部，支在

底板钢筋网上,并在端部直弯150。

图一：洞口加强钢筋大样图（一）

≥

≥ 筋面积的75%

≥被切断的受力钢

内外侧各

≥被切断的受力钢

筋面积的75%

图一：洞口加强钢筋大样图（二）
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1
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1 1 11
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洞边肋梁

弯锚入相邻井壁

弯锚入相邻井壁

1-1

迎水面

3mm厚

底板

钢板止水带

钢板止水带

侧壁施工缝

钢板止水带详图图四侧壁施工缝大样图

15
0

15
0 (井壁内侧)

五、材料及构造要求

四、地基与基础

三、工程概况

二、设计依据主要技术规范

土建设计总说明一

一、总则

截流井底部平面图 1:50

截流井顶板平面图 1:50

1-1剖面图 2-2剖面图
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项目 土建施(三中)-05
格栅井土建图一

港北三中排水工程

格网井底部平面图 1:50

1-1剖面图

格网井顶板平面图 1:50

2-2剖面图
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项目 土建施(三中)-06
格栅井土建图二

港北三中排水工程

底板配筋及池壁平面布置图 1:50

池顶梁板配筋图 1:50

池壁外侧配筋大样一 井内隔墙配筋大样一

1
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3 6

2 6

2014.3 11.25

1485 8.45
71.73 0.401

(mm)

筒壁厚

38.66
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长度/根

(mm)

100

编号 根数
(mm)

32

直径

(kg)(mm)

3200

共长 重量

每米井筒

钢筋
C30砼

(kg)

总重
(m )

3

塑钢踏步

说明：

1、本图尺寸单位以毫米计。

3、钢筋净保护层为40mm。

1
2
0
(
单
面
焊
)

1
2
0
(
单
面
焊
)

井筒平剖面配筋图 井筒纵剖面配筋图

4、井筒采用现浇的方式。

2、混凝土为C30，钢筋为HPB300( )，HRB400E( )。
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项目 土建施(三中)-08
现浇井筒结构图 
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项目 土建施(三中)-09
钢板桩支护设计总说明（一）

港北三中排水工程 设　计
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项目 土建施(三中)-10
钢板桩支护设计总说明（二）

港北三中排水工程

一、工程概况

二、设计依据

四、设计参数取值及要求

五、钢板桩围护结构的要求： 

三、基坑概况

六、基坑施工措施
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项目 土建施(三中)-07
格栅井高压旋喷桩施工图
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格栅井高压旋喷桩平面布置图
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七、基坑降水和排水措施

八、基坑监测
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项目 土建施(三中)-02
土建设计总说明二

港北三中排水工程
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项目 土建施(三中)-03
截留井土建图一
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项目 土建施(三中)-04
截留井土建图二

港北三中排水工程

底板配筋及池壁平面布置图 1:50

池壁外侧配筋大样一

池顶梁板配筋图 1:50

港北三中排水工程

土建设计总说明二

七、本说明未尽事宜，均应按施工图纸及现行有关规范、标准执行。

六、施工注意事项

图二井壁水平转角大样一

锚入井壁Labe

锚入相邻池壁LaE

图三井壁水平转角大样二

锚入底板LaE

锚入相邻井壁LaE

4根井壁竖直筋

锚入底板LaE

4根井壁竖直筋

注：池壁竖直筋锚入底板底部，支在

底板钢筋网上,并在端部直弯150。

注：池壁竖直筋锚入底板底部，支在

底板钢筋网上,并在端部直弯150。

图一：洞口加强钢筋大样图（一）

≥

≥ 筋面积的75%

≥被切断的受力钢

内外侧各

≥被切断的受力钢

筋面积的75%

图一：洞口加强钢筋大样图（二）

1

1

1

1

1 1 11

井壁

洞边肋梁

弯锚入相邻井壁

弯锚入相邻井壁

1-1

迎水面

3mm厚

底板

钢板止水带

钢板止水带

侧壁施工缝

钢板止水带详图图四侧壁施工缝大样图

15
0

15
0 (井壁内侧)

五、材料及构造要求

四、地基与基础

三、工程概况

二、设计依据主要技术规范

土建设计总说明一

一、总则

截流井底部平面图 1:50

截流井顶板平面图 1:50

1-1剖面图 2-2剖面图
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项目 土建施(三中)-05
格栅井土建图一

港北三中排水工程

格网井底部平面图 1:50

1-1剖面图

格网井顶板平面图 1:50

2-2剖面图
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项目 土建施(三中)-06
格栅井土建图二

港北三中排水工程

底板配筋及池壁平面布置图 1:50

池顶梁板配筋图 1:50

池壁外侧配筋大样一 井内隔墙配筋大样一

1
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3 6

2 6

2014.3 11.25

1485 8.45
71.73 0.401

(mm)

筒壁厚

38.66

钢   筋

长度/根

(mm)

100

编号 根数
(mm)

32

直径

(kg)(mm)

3200

共长 重量

每米井筒

钢筋
C30砼

(kg)

总重
(m )

3

塑钢踏步

说明：

1、本图尺寸单位以毫米计。

3、钢筋净保护层为40mm。

1
2
0
(
单
面
焊
)

1
2
0
(
单
面
焊
)

井筒平剖面配筋图 井筒纵剖面配筋图

4、井筒采用现浇的方式。

2、混凝土为C30，钢筋为HPB300( )，HRB400E( )。

设　计

校　对

审  核项目负责人

Guangxi Urban-Rural Planning Design Institute
设计阶段

专业负责人

审  定

UPD

项目名称

子项名称

图　名

建筑工程甲级

市政工程甲级

城乡规划甲级

风景园林甲级 专业

版  次

图  号

设计号

日  期

SZ2025-219

2025.09

第一版

施工图 土建

周书平 黄世剑

覃振威

陈承权

覃振威

 

贵港市郁江流域排口治理

项目 土建施(三中)-08
现浇井筒结构图 

港北三中排水工程 设　计
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项目 土建施(三中)-09
钢板桩支护设计总说明（一）

港北三中排水工程 设　计
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项目 土建施(三中)-10
钢板桩支护设计总说明（二）

港北三中排水工程

一、工程概况

二、设计依据

四、设计参数取值及要求

五、钢板桩围护结构的要求： 

三、基坑概况

六、基坑施工措施

钢板桩支护设计总说明（一） 钢板桩支护设计总说明（二）
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项目 土建施(三中)-11
格栅井基坑钢板桩支护布置图

a

a

HJ1 a-a

排水沟大样

钢板桩搭接大样

港北三中排水工程

图  纸  目  录

Guangxi Urban-Rural Planning Design Institute

图 号序号 图集编号

或设计号

采用标准图或重复使用图纸

图幅图 纸 名 称

专业

建设

单位

设计号

项目名称

备  注 图集名

或图号

设计

校对

审核日期

UPD

建筑工程甲级 市政工程甲级

城乡规划甲级 风景园林甲级

子项名称

共  页 第  页

1 土建施(三中)-01

2

3

4

5

2025.09土建

1

贵港市郁江流域排口治

理项目

港北三中排水工程

土建施(三中)-02

土建施(三中)-03

土建施(三中)-04

土建施(三中)-05

1

土建设计总说明一

土建设计总说明二

截留井土建图一

截留井土建图二

格栅井土建图一

格栅井土建图二

现浇井筒结构图

钢板桩支护设计总说明（一）

钢板桩支护设计总说明（二）

格栅井基坑钢板桩支护布置图
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格栅井基坑支撑平面布置图

各角角撑相交处构造 
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项目 土建施(三中)-07
格栅井高压旋喷桩施工图

港北三中排水工程

格栅井高压旋喷桩平面布置图

褥垫层示意图

9
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土建施(三中)-11
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格栅井高压旋喷桩施工图
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七、基坑降水和排水措施

八、基坑监测

九、基坑施工应急处理预案：
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项目 土建施(三中)-02
土建设计总说明二

港北三中排水工程
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项目 土建施(三中)-03
截留井土建图一

港北三中排水工程 设　计
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贵港市郁江流域排口治理

项目 土建施(三中)-04
截留井土建图二

港北三中排水工程

底板配筋及池壁平面布置图 1:50

池壁外侧配筋大样一

池顶梁板配筋图 1:50

港北三中排水工程

土建设计总说明二

七、本说明未尽事宜，均应按施工图纸及现行有关规范、标准执行。

六、施工注意事项

图二井壁水平转角大样一

锚入井壁Labe

锚入相邻池壁LaE

图三井壁水平转角大样二

锚入底板LaE

锚入相邻井壁LaE

4根井壁竖直筋

锚入底板LaE

4根井壁竖直筋

注：池壁竖直筋锚入底板底部，支在

底板钢筋网上,并在端部直弯150。

注：池壁竖直筋锚入底板底部，支在

底板钢筋网上,并在端部直弯150。

图一：洞口加强钢筋大样图（一）

≥

≥ 筋面积的75%

≥被切断的受力钢

内外侧各

≥被切断的受力钢

筋面积的75%

图一：洞口加强钢筋大样图（二）

1

1

1

1

1 1 11

井壁

洞边肋梁

弯锚入相邻井壁

弯锚入相邻井壁

1-1

迎水面

3mm厚

底板

钢板止水带

钢板止水带

侧壁施工缝

钢板止水带详图图四侧壁施工缝大样图

15
0

15
0 (井壁内侧)

五、材料及构造要求

四、地基与基础

三、工程概况

二、设计依据主要技术规范

土建设计总说明一

一、总则

截流井底部平面图 1:50

截流井顶板平面图 1:50

1-1剖面图 2-2剖面图
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项目 土建施(三中)-05
格栅井土建图一

港北三中排水工程

格网井底部平面图 1:50

1-1剖面图

格网井顶板平面图 1:50

2-2剖面图
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项目 土建施(三中)-06
格栅井土建图二

港北三中排水工程

底板配筋及池壁平面布置图 1:50

池顶梁板配筋图 1:50

池壁外侧配筋大样一 井内隔墙配筋大样一

1

150

324.4

247.5

3 6

2 6

2014.3 11.25

1485 8.45
71.73 0.401

(mm)

筒壁厚

38.66

钢   筋

长度/根

(mm)

100

编号 根数
(mm)

32

直径

(kg)(mm)

3200

共长 重量

每米井筒

钢筋
C30砼

(kg)

总重
(m )

3

塑钢踏步

说明：

1、本图尺寸单位以毫米计。

3、钢筋净保护层为40mm。

1
2
0
(
单
面
焊
)

1
2
0
(
单
面
焊
)

井筒平剖面配筋图 井筒纵剖面配筋图

4、井筒采用现浇的方式。

2、混凝土为C30，钢筋为HPB300( )，HRB400E( )。
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项目 土建施(三中)-08
现浇井筒结构图 

港北三中排水工程 设　计
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项目 土建施(三中)-09
钢板桩支护设计总说明（一）

港北三中排水工程 设　计
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项目 土建施(三中)-10
钢板桩支护设计总说明（二）

港北三中排水工程

一、工程概况

二、设计依据

四、设计参数取值及要求

五、钢板桩围护结构的要求： 

三、基坑概况

六、基坑施工措施

钢板桩支护设计总说明（一） 钢板桩支护设计总说明（二）
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项目 土建施(三中)-11
格栅井基坑钢板桩支护布置图

a

a

HJ1 a-a

排水沟大样

钢板桩搭接大样

港北三中排水工程
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格栅井基坑支撑平面布置图
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项目 土建施(三中)-12
格栅井基坑钢板桩支护剖面图

港北三中排水工程

钢板桩A-A剖面图

2.70

钢板桩支护工程一览表（雨水箱涵/雨水管）

钢管护栏大样
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项目 土建施(三中)-07
格栅井高压旋喷桩施工图

港北三中排水工程

格栅井高压旋喷桩平面布置图

褥垫层示意图

9

10
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土建施(三中)-12 格栅井基坑钢板桩支护剖面图

格栅井高压旋喷桩施工图
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土建设计总说明二
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说明：

1、本图尺寸单位以毫米计。
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单
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焊
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(
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焊
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井筒平剖面配筋图 井筒纵剖面配筋图

4、井筒采用现浇的方式。
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