

采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求：本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

2. “实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，**否则将作无效响应处理。**

4. 投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

5. 招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请同时提供中文译本。

6. 本项目无核心产品，无进口产品。

7. 本项目的所属行业：其他未列明行业。

8. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响其服务或产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标阶段合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

9. 投标人依据分标要求提供规划大纲（如有要求则提供），由各投标人对大纲字数准确率负责，中标后采购人有权对大纲字数进行复核，如发现超出采购文件所要求的字数要求，将以提供虚假材料或虚假应标情形报财政监管部门处理。

10. 投标人可就本项目 1 分标至 17 分标全部分标或部分分标进行投标，但其所投入的主笔最终只能参与一个规划编制。[说明：同一投标人在同一分标同时投入两个或以上规划编制小组的，该投标人所投该分标将作投标无效处理。]

11. 本项目共分为 17 个分标，供应商可以参与任意一个或多个分标的投标，但最多只能成为其中最多 3 个分标的中标供应商，处理原则如下：

每个分标由评标委员会依据本招标文件“中标候选人推荐原则”对各投标人其所投各分标综合得分进行排名，排名第一的投标人将成为第一中标候选人。若某投标人有 2 个（或 2 个以上）分标综合评分最高，则在保持各分标有效的情况下，同一投标人同一个规划编制小组将按 1→17 分标顺序优先成为第一中标候选人，同一投标人的不同规划编制小组可分别中不同分标，可以累计中标，同一投标人最多可中 3 个分标，供应商一旦被推荐为某一分标的第一中标候选供应商的情形达到 3 个，则在其综合得分排名第一的其他分标将被推荐为未中标候选供应商，相应分标的其他供应商排名依次自动上升一位。

一、项目要求及技术需求				
分标	标的的名称	数量 及 单位	▲技术（服务）需求	预算 （万元）
1	广西农业农村发展“十五五”规划	1 项	根据国家和自治区关于“十五五”规划编制工作的部署要求，锚定推进乡村全面振兴、建设农业强区目标，深入研判农情、区情，着力破解发展难题、创新发展思路、明确发展重点，高质量编制《广西农业农村发展“十五五”规划》，为谱写中国式现代化广西篇章提供强有力支撑。 一、内容要求 （一）高水平编制《广西农业农村发展“十五五”规划》，围绕农业现代化和农村现代化一体设计、一并推进，锚定推进乡村全面振兴、建设农业强区目标，规划编制内容包括（但不限于）对广西农业农村领域“十四五”规划落实情况进行评估，分析当前发展环境、发展机遇以及存在的困难和问题，结合广西要素禀赋优势，研究提出广西“十五五”农业农村现代化发展的基本思路、总体目标、指标体系、主要任务和重大工程行动计划等。 （二）项目服务要深入开展前期调研，要研究透广西农业农村发展状况，形成前期调研成果，包括（但不限于）初步的发展思路、预设的指标体系和拟重点推进的重大战略任务、重大改革举措和重大工程项目等。 （三）项目服务的最终成果应具有较高理论水平、学术价值和实际意义，能通过采购人组织的专家评审，能指导广西“十五五”农业农村发展。 二、工作要求 1. 项目团队应按合同约定的要求组织和开展项目服务。要组织项目团队深入广西区内外开展调研，要定期或不定期向采购人报告研究进展情况，要在提交研究成果的同时，提供主笔、参与写作人员名单。 2. 采购人对项目研究进行监督。 3. 项目采取专家评审的方式进行结项验收，评审会由采购人组织，中标人根据采购人要求做好配合工作，评审专家费用由中标人从项目专项经费中列支。 4. 项目的研究最终被采用的研究成果归采购人所有，不能做	70.8

			其他用途。 三、成果提交材料要求 1. 《广西农业农村发展“十五五”规划》A4纸打印并装订，一式100份。 2. 《广西农业农村发展“十五五”规划》电子版(Word、PDF等格式)。	
2	广西“十五五”蔬菜产业发展规划	1项	根据国家和自治区关于“十五五”规划工作的部署要求，锚定推进乡村全面振兴、建设农业强区目标，深入研判农情、区情，着力破解发展难题、创新发展思路、明确发展重点，高质量编制广西“十五五”蔬菜产业高质量发展专项规划，为谱写中国式现代化广西篇章提供强有力支撑。 一、内容要求 (一) 高水平编制《广西“十五五”蔬菜产业发展规划》，围绕农业现代化和农村现代化一体设计、一并推进，锚定推进乡村全面振兴、建设农业强区目标，规划编制内容包括（但不仅限于）对广西蔬菜产业领域“十四五”规划落实情况进行评估，分析当前发展环境、发展机遇以及存在的困难和问题，结合广西要素禀赋优势，围绕建设绿色优质生态蔬菜供应地，研究提出广西“十五五”蔬菜产业高质量发展的基本思路、总体目标、指标体系、主要任务和重大工程行动计划等， (二) 项目服务要深入开展前期调研，摸清广西蔬菜产业发展状况，形成前期调研成果，包括（但不仅限于）初步的发展思路、预设的指标体系和拟重点推进的重大战略任务、重大改革举措和重大工程项目等。 (三) 项目服务的最终成果应具有较高理论水平和较强的现实指导价值，提出促进广西“十五五”蔬菜产业高质量发展的对策建议，通过采购人组织的专家评审。 (四) 项目管理的基本原则 1. 坚持节约、效益、科学分配资金的原则。项目资金分配要有益于项目过程管理和成果管理，有益于出优质成果。 2. 坚持科学立项原则。项目的立项应当符合广西蔬菜产业发展需求。 3. 完整性原则。项目的申报、审核、评审和考评要严格按照相关规定要求进行，实行完整的项目流程管理。 4. 监督的原则。采购人应当对所立项的项目进行全过程的跟踪管理，并对研究成果进行评审验收。 二、工作要求 1. 项目团队应按合同约定的要求组织和开展项目服务。要组	19.2

			织项目团队深入广西区内外开展调研，要定期或不定期向采购人报告研究进展情况，要在提交研究成果的同时，提供主笔、参与写作人员名单。 2. 采购人对项目研究进行监督。 3. 项目采取专家评审的方式进行结题验收，评审会由采购人组织，中标人根据采购人要求做好配合工作，评审专家费用由中标人从项目专项经费中列支。 4. 项目的研究最终被采用的研究成果归采购人所有，不能做其他用途。 三、成果提交材料要求 1. 《广西“十五五”蔬菜产业发展规划》A4 纸打印并装订，一式 100 份。 2. 《广西“十五五”蔬菜产业发展规划》电子版(Word、PDF 等格式)。	
3	广西“十五五”粮油产业发展规划	1 项	根据国家和自治区关于“十五五”规划工作的部署要求，紧密围绕保障粮油安全、推动粮油产业高质量发展目标，深入分析广西粮油产业发展现状、资源优势、面临挑战，精心编制广西粮油发展“十五五”规划，为广西粮油产业持续健康发展提供有力指引。 一、内容要求 （一）高质量编制《广西“十五五”粮油产业发展规划》，聚焦粮油全产业链，从种植、仓储、加工、流通等环节一体谋划，以保障区域粮油安全、提升产业竞争力为核心目标。规划编制内容涵盖（但不限于）对广西粮油产业“十四五”规划落实情况全面评估，精准剖析当前发展环境、机遇以及存在的困难和问题，立足广西土地、气候等要素禀赋优势，深入研究提出广西“十五五”粮油产业现代化发展的基本思路、总体目标、指标体系、主要任务以及重大工程和行动计划等。 （二）项目服务需深入开展全方位前期调研，涵盖广西区内各粮油主产区及重点粮油企业，同时对标国内先进省份和相近省份粮油产业发展经验，形成高质量前期调研成果。成果包括（但不限于）前瞻性的发展思路、科学合理的预设指标体系以及拟重点推进的重大战略任务、重大改革举措和重大工程项目等。 （三）项目服务的最终成果应具备深厚理论基础、突出实践指导价值和较高学术水平，能够顺利通过采购人组织的专家评审，切实有效指导广西“十五五”粮油产业发展。 （四）项目管理的基本原则 1. 坚持资金高效利用原则。合理分配项目资金，确保资金使	19.2

			用有助于项目各阶段管理及优质成果产出，实现资金效益最大化。 2. 坚持精准立项原则。项目立项紧密贴合广西粮油产业发展实际需求，具有明确针对性和现实意义。 3. 坚持流程完整性原则。项目的申报、审核、评审和考评严格遵循相关规定执行，实施全流程规范化管理。 4. 坚持全程监督原则。采购人对项目实施全过程跟踪管理，对研究成果进行严格评审验收。 二、工作要求 1. 项目团队应按合同约定的要求组织和开展项目服务。要组织专业团队深入广西区内外开展调研，要定期或不定期向采购人报告研究进展情况，要在提交研究成果的同时，提供主笔、参与写作人员名单。 2. 采购人对项目研究进行全程监督指导。 3. 项目采取专家评审的方式进行结项验收，评审会由采购人组织，中标人根据采购人要求做好配合工作，评审专家费用由中标人从项目专项经费中列支。 4. 项目的研究最终被采用的研究成果归采购人所有，不能做其他用途。 三、成果提交材料要求 1. 《广西“十五五”粮油产业发展规划》A4 纸打印并装订，一式 100 份。 2. 《广西“十五五”粮油产业发展规划》电子版(Word、PDF 等格式)。	
4	广西“十五五”畜牧兽医发展规划	1 项	为了加快构建广西畜牧兽医行业高质量发展新格局，根据国家和自治区关于“十五五”规划工作的部署、《中华人民共和国畜牧法》《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规要求，结合我区畜牧兽医行业发展情况，高质量编制《广西“十五五”畜牧兽医发展规划》，为加快建设农业强区篇章提供强有力支撑。 一、内容要求 （一）高水平编制《广西“十五五”畜牧兽医发展规划》，规划编制内容包括（但不限于）对广西畜牧兽医领域“十四五”规划落实情况进行评估，分析当前发展环境、发展机遇以及存在的困难和问题，结合广西要素禀赋优势，研究提出广西“十五五”畜牧兽医现代化发展的基本思路、总体目标、指标体系、主要任务和重大工程行动计划等。 （二）项目服务要深入开展前期调研，要研究透广西畜牧兽医发展状况，形成前期调研成果，包括（但不限于）初步的发	22.8

			展思路、重点任务、区域布局、保障措施等。 （三）项目服务的最终成果应具有较高理论水平、学术价值和实际意义，能通过采购人组织的专家评审，能指导广西“十五五”畜牧兽医发展。 （四）项目管理的基本原则 1. 坚持节约、效益、科学分配资金的原则。项目资金分配要有益于项目过程管理和成果管理，有益于出优质成果。 2. 坚持科学立项原则。项目的立项应当符合广西畜牧兽医发展需求。 3. 完整性原则。项目的申报、审核、评审和考评要严格按照相关规定要求进行，实行完整的项目流程管理。 4. 监督的原则。采购人应当对所立项的项目进行全过程的跟踪管理，并对研究成果进行评审验收。 二、工作要求 1. 项目团队应按合同约定的要求组织和开展项目服务。要组织项目团队深入广西区内外开展调研，要定期或不定期向采购人报告研究进展情况，要在提交研究成果的同时，提供主笔、参与写作人员名单。 2. 采购人对项目研究进行监督。 3. 项目采取专家评审的方式进行结项验收，评审会由采购人组织，中标人根据采购人要求做好配合工作，评审专家费用由中标人从项目专项经费中列支。 4. 项目的研究最终被采用的研究成果归采购人所有，不能做其他用途。 三、成果提交材料要求 1. 《广西“十五五”畜牧兽医发展规划》A4纸打印并装订，一式40份。 2. 《广西“十五五”畜牧兽医发展规划》电子版（Word、PDF等格式）。	
5	广西“十五五”饲料工业发展规划	1项	为了加快推进广西饲料工业高质量发展，根据《中华人民共和国畜牧法》《中华人民共和国食品安全法》《饲料和饲料添加剂管理条例》等法律法规要求，结合广西饲料工业发展实际，高质量编写《广西“十五五”饲料工业发展规划》，为推进广西饲料工业高质量发展提供决策依据。 一、内容要求 高水平编制《广西“十五五”饲料工业发展规划》，规划编制内容包括（但不仅限于）总体思路、重点任务、区域布局、保障措施等。 二、工作要求	13.5

			1. 项目团队应按合同约定的要求组织和开展项目服务。要组织项目团队深入基层和有关生产企业开展调研，要定期或不定期向采购人报告规划编制进展情况。 2. 采购人对项目开展全过程进行监督。 3. 规划成果归采购人所有，不能做其他用途。 三、成果提交材料要求 本项目需形成规划成果，提供《广西“十五五”饲料工业发展规划》电子版和纸质版，纸质版 A4 纸打印并装订，一式 40 份。	
6	广西“十五五”畜禽屠宰行业发展规划	1 项	为了加快推进广西畜禽行业转型升级和高质量发展，根据《中华人民共和国畜牧法》《中华人民共和国动物防疫法》《中华人民共和国食品安全法》《生猪屠宰管理条例》等法律法规要求，结合我区畜禽养殖、屠宰、肉品配送等情况，高质量编写《广西“十五五”畜禽屠宰行业发展规划》，为推进广西畜禽屠宰行业发展提供政策依据。 一、内容要求 高水平编制《广西“十五五”畜禽屠宰行业发展规划》，规划编制内容包括（但不仅限于）行业发展现状、总体要求、产能布局、重点任务和保障措施等。 二、工作要求 1. 项目团队应按合同约定的要求组织和开展项目服务。要组织项目团队深入基层开展调研，要定期或不定期向采购人报告规划编制进展情况。 2. 采购人对项目开展全过程进行监督。 3. 规划成果归采购人所有，不能做其他用途。 三、成果提交材料要求 本项目需形成规划成果，提供《广西“十五五”畜禽屠宰行业发展规划》电子版和纸质版，纸质版 A4 纸打印并装订，一式 40 份。	10.8
7	广西“十五五”渔业高质量发展规划	1 项	一、内容要求 （一）结合广西渔业水域、岸线、陆域及周边条件，并与各级国土空间规划、海洋功能区划、城乡规划、海洋经济发展规划、水域滩涂养殖规划、沿海港口规划、旅游规划、生态红线等相衔接，确定广西渔业的发展方向、建设重点和建设目标，提出广西渔业高质量发展的基本思路、总体目标、指标体系、主要任务和重大工程行动计划等。 （二）项目服务要深入开展前期调研，要研究透广西农业农村发展状况，形成前期调研成果，包括（但不仅限于）初步的发展思路、预设的指标体系和拟重点推进的重大战略任务、重大改革举措和重大工程项目等。	22.8

			（三）项目服务的最终成果应具有较高理论水平、学术价值和实际意义，能通过采购人组织的专家评审，能指导广西“十五五”农业农村发展。 （四）项目管理的基本原则 1. 坚持节约、效益、科学分配资金的原则。项目资金分配要有益于项目过程管理和成果管理，有益于出优质成果。 2. 坚持科学立项原则。项目的立项应当符合广西农业农村发展需求。 3. 完整性原则。项目的申报、审核、评审和考评要严格按照相关规定要求进行，实行完整的项目流程管理。 4. 监督的原则。采购人应当对所立项的项目进行全过程的跟踪管理，并对研究成果进行评审验收。 二、工作要求 1. 项目团队应按合同约定的要求组织和开展项目服务。要组织项目团队深入广西区内外开展调研，要定期或不定期向采购人报告研究进展情况，要在提交研究成果的同时，提供主笔、参与写作人员名单。 2. 采购人对项目研究进行监督。 3. 项目采取专家评审的方式进行结项验收，评审会由采购人组织，中标人根据采购人要求做好配合工作，评审专家费用由中标人从项目专项经费中列支。 4. 项目的研究最终被采用的研究成果归采购人所有，不能做其他用途。 三、成果提交材料要求 1. 《广西“十五五”渔业高质量发展规划》A4 纸打印并装订，一式 100 份。 2. 《广西“十五五”渔业高质量发展规划》电子版(Word、PDF 等格式)。	
8	广西新型农业经营主体和农业社会化服务主体高质量发展“十五五”规划	1 项	根据国家和自治区关于“十五五”规划工作的部署要求，不断建设完善农业经营体系，促进新型农业经营主体和农业社会化服务主体高质量发展，深入研判农情、区情，着力破解发展难题、创新发展思路、明确发展重点，高质量编制广西新型农业经营主体和农业社会化服务主体高质量发展“十五五”规划，为广西新型农业经营主体和农业社会化服务主体发展提供强有力支撑。 一、内容要求 （一）高水平编制《广西新型农业经营主体和农业社会化服务主体高质量发展“十五五”规划》，规划编制内容包括（但不限于）对广西农业农村领域“十四五”规划落实情况进行评估，	13.5

			分析当前发展环境、发展机遇以及存在的困难和问题，结合广西要素禀赋优势，研究提出广西“十五五”新型农业经营主体和农业社会化服务主体高质量发展的基本思路、总体目标、指标体系、主要任务和重大行动计划等。 （二）项目服务要深入开展前期调研，要研究透广西新型农业经营主体和农业社会化服务主体高质量发展状况，形成前期调研成果，包括（但不仅限于）初步的发展思路、预设的指标体系和拟重点推进的重大战略任务、重大改革举措和重大工程项目等。 （三）项目服务的最终成果应具有较高理论水平、学术价值和实际意义，能通过采购人组织的专家评审，能指导广西“十五五”新型农业经营主体和农业社会化服务主体发展。 （四）项目管理的基本原则 1. 坚持节约、效益、科学分配资金的原则。项目资金分配要有益于项目过程管理和成果管理，有益于出优质成果。 2. 坚持科学立项原则。项目的立项应当符合广西新型农业经营主体和农业社会化服务主体发展需求。 3. 完整性原则。项目的申报、审核、评审和考评要严格按照相关规定要求进行，实行完整的项目流程管理。 4. 监督的原则。采购人应当对所立项的项目进行全过程的跟踪管理，并对研究成果进行评审验收。 二、工作要求 1. 项目团队应按合同约定的要求组织和开展项目服务。要组织项目团队深入广西区内开展调研，要定期或不定期向采购人报告研究进展情况，要在提交研究成果的同时，提供主笔、参与写作人员名单。 2. 采购人对项目研究进行监督。 3. 项目采取专家评审的方式进行结项验收，评审会由采购人组织，中标人根据采购人要求做好配合工作，评审专家费用由中标人从项目专项经费中列支。 4. 项目的研究最终被采用的研究成果归采购人所有，不能做其他用途。 三、成果提交材料要求 1. 《广西新型农业经营主体和农业社会化服务主体高质量发展“十五五”规划》A4纸打印并装订，一式50份。 2. 《广西新型农业经营主体和农业社会化服务主体高质量发展“十五五”规划》电子版(Word、PDF等格式)。	
9	广西“十五	1项	根据国家和自治区关于“十五五”规划工作的部署要求，锚	19.2

	五”农产品市场体系发展规划	定推进乡村全面振兴、建设农业强区目标，深入研判农情、区情，着力破解农产品市场流通瓶颈，促进农产品市场体系高质量发展，编制广西“十五五”农产品市场体系发展规划，为谱写中国式现代化广西篇章提供强有力支撑。 一、内容要求 （一）高水平编制《广西“十五五”农产品市场体系发展规划》，围绕农业现代化和农村现代化一体设计、一并推进，锚定推进乡村全面振兴、建设农业强区目标，规划编制内容包括（但不仅限于）对广西农产品市场体系发展落实情况进行评估，分析当前发展环境、发展机遇以及存在的困难和问题，结合广西要素禀赋优势，研究提出广西“十五五”农业农村现代化发展的基本思路、总体目标、指标体系、主要任务和重大工程行动计划等。 （二）项目服务要深入开展前期调研，要研究透广西农业农村发展状况，形成前期调研成果，包括（但不仅限于）初步的发展思路、预设的指标体系和拟重点推进的重大战略任务、重大改革举措和重大工程项目等。 （三）项目服务的最终成果应具有较高理论水平、学术价值和实际意义，能通过采购人组织的专家评审，能指导广西“十五五”农业农村发展。 （四）项目管理的基本原则 1. 坚持节约、效益、科学分配资金的原则。项目资金分配要有益于项目过程管理和成果管理，有益于出优质成果。 2. 坚持科学立项原则。项目的立项应当符合广西农业农村发展需求。 3. 完整性原则。项目的申报、审核、评审和考评要严格按照相关规定要求进行，实行完整的项目流程管理。 4. 监督的原则。采购人应当对所立项的项目进行全过程的跟踪管理，并对研究成果进行评审验收。 二、工作要求 1. 项目团队应按合同约定的要求组织和开展项目服务。要组织项目团队深入广西区内外开展调研，要定期或不定期向采购人报告研究进展情况，要在提交研究成果的同时，提供主笔、参与写作人员名单。 2. 采购人对项目研究进行监督。 3. 项目采取专家评审的方式进行结项验收，评审会由采购人组织，中标人根据采购人要求做好配合工作，评审专家费用由中标人从项目专项经费中列支。 4. 项目的研究最终被采用的研究成果归采购人所有，不能做其他用途。	
--	----------------------	---	--

			三、成果提交材料要求 1. 《广西“十五五”农产品市场体系发展规划》A4 纸打印并装订，一式 100 份。 2. 《广西“十五五”农产品市场体系发展规划》电子版(Word、PDF 等格式)。	
10	广西智慧农业引领区发展“十五五”规划	1 项	根据国家和自治区关于“十五五”规划工作的部署要求，锚定推进乡村全面振兴、建设农业强区目标，深入研判农情、区情，着力破解发展难题、创新发展思路、明确发展重点，高质量编制广西智慧农业引领区发展“十五五”规划，为谱写中国式现代化广西篇章提供强有力支撑。 一、内容要求 （一）深入解读农业农村部印发《农业农村部关于大力发展智慧农业的指导意见》、《全国智慧农业行动计划（2024—2028 年）》（以下简称《行动计划》）、《加快建设农业强国规划（2024—2035 年）》，结合广西智慧农业建设现状，明确今后一段时期广西推进智慧农业的工作思路和重点任务。主要包括规划背景和发展现状分析，明确总体目标，进行科学的发展布局，突出重点任务，紧跟未来发展趋势，突出创新科技应用，落实保障措施。并列出规划实施的具体目标表、国内外优秀智慧农业案例参考、及重点推进的智慧农业项目列表。 （二）项目服务要深入开展前期调研，要研究透广西智慧农业发展状况，形成前期调研成果，包括（但不限于）发展现状分析、发展趋势分析、存在的问题和短板、初步的发展思路、预设的目标体系和拟重点推进的重大战略任务、重大创新技术和重大工程项目等。 （三）项目服务的最终成果应具有高瞻远瞩的国际化视野，具有领先的理论水平和实际应用意义，能通过采购人组织的专家评审，能指导广西“十五五”农业智慧化发展。 （四）项目管理的基本原则 1. 坚持节约、效益、科学分配资金的原则。项目资金分配要有益于项目过程管理和成果管理，有益于出优质成果。 2. 坚持科学立项原则。项目的立项应当符合广西智慧农业发展需求。 3. 完整性原则。项目的申报、审核、评审和考评要严格按照相关规定要求进行，实行完整的项目流程管理。 4. 监督的原则。采购人应当对所立项的项目进行全过程的跟踪管理，并对研究成果进行评审验收。 二、工作要求	19.2

			1. 项目团队应按合同约定的要求组织和开展项目服务。要组织项目团队深入广西区内外开展调研，要定期或不定期向采购人报告研究进展情况，要在提交研究成果的同时，提供主笔、参与写作人员名单。 2. 采购人对项目研究进行监督。 3. 项目采取专家评审的方式进行结项验收，评审会由采购人组织，成交单位根据采购人要求做好配合工作，评审专家费用由成交单位从项目专项经费中列支。 4. 项目的研究最终被采用的研究成果归采购人所有，不能做其他用途。 三、成果提交材料要求 1. 《广西智慧农业引领区发展“十五五”规划》A4 纸打印并装订，一式 10 份。 2. 《广西智慧农业引领区发展“十五五”规划》电子版(Word、PDF 等格式)。	
11	广西“十五五”农业农村科技发展规划	1 项	根据国家和自治区关于“十五五”规划工作的部署要求，锚定农业科技高质量支撑推进乡村全面振兴、建设农业强区目标，深入研判广西农业科技发展现状、基础和成效，创新发展思路、明确发展目标、提出重点任务，高质量编制《广西“十五五”农业农村科技发展规划》，为农业科技支撑广西农业农村现代化发展提供规划指引。 一、内容要求 （一）高水平编制《广西“十五五”农业农村科技发展规划》，锚定农业科技高质量支撑推进乡村全面振兴、建设农业强区目标，规划编制内容包括（但不限于）对广西农业农村科技“十四五”发展情况进行评估，分析当前发展环境、发展机遇以及存在的困难和问题，结合广西实际，研究提出广西“十五五”农业农村科技发展的基本思路、发展目标、主要任务和重大专项行动和保障措施等。 （二）项目服务要深入开展前期调研，要研究透广西农业农村科技发展状况，形成前期调研成果，包括（但不限于）初步的发展思路、预设的指标体系和拟重点推进的重大战略任务和重大专项行动等。 （三）项目服务的最终成果应具有较高理论水平、学术价值和实际意义，能通过采购人组织的专家评审，能指导广西“十五五”农业农村科技发展。 （四）项目管理的基本原则 1. 坚持节约、效益、科学分配资金的原则。项目资金分配要	19.2

			有益于项目过程管理和成果管理，有益于出优质成果。 2. 坚持科学立项原则。项目的立项应当符合广西农业农村发展需求。 3. 完整性原则。项目的申报、审核、评审和考评要严格按照相关规定要求进行，实行完整的项目流程管理。 4. 监督的原则。采购人应当对所立项的项目进行全过程的跟踪管理，并对研究成果进行评审验收。 二、工作要求 1. 项目团队应按合同约定的要求组织和开展项目服务。要组织项目团队深入广西区内外开展调研，要定期或不定期向采购人报告研究进展情况，要在提交研究成果的同时，提供主笔、参与写作人员名单。 2. 采购人对项目研究进行监督。 3. 项目采取专家评审的方式进行结项验收，评审会由采购人组织，中标人根据采购人要求做好配合工作，评审专家费用由中标人从项目专项经费中列支。 4. 项目的研究最终被采用的研究成果归采购人所有，不能做其他用途。 三、成果提交材料要求 1. 前期调研成果：《广西农业农村科技发展情况调研报告》A4 纸打印并装订，一式 10 份。 2. 最终成果：完成《广西“十五五”农业农村科技发展规划》，字数不少于 2.5 万字，以 A4 纸打印并装订，一式 100 份。 3. 《广西农业农村科技发展情况调研报告》和《广西“十五五”农业农村科技发展规划》电子版(Word、PDF 等格式) 4. 协助采购单位撰写 1-2 份政务信息专报，每篇专报字数不少于 3000 字。	
12	广西“十五五”种业发展专项规划	1 项	根据国家和自治区关于“十五五”规划工作的部署要求，锚定推进乡村全面振兴、建设农业强区目标，深入研判农情、区情，着力破解种业发展难题、创新发展思路、明确发展重点，高质量编制广西“十五五”种业发展规划，为谱写中国式现代化广西篇章提供强有力支撑。 一、内容要求 （一）高水平编制《广西“十五五”种业发展专项规划》，结合自治区“十五五”规划，衔接农业农村部“十五五”种业发展规划，完成广西“十五五”种业高质量发展专项规划编制工作。规划编制内容包括（但不仅限于）对广西“十四五”种业规划落实情况进行评估，分析当前我区种业发展环境、发展机遇以及存	19.2

			在的困难和问题，研究提出广西“十五五”种业发展的基本思路、总体目标、规划布局、主要任务和重大工程行动计划、保障措施等。 （三）项目服务的最终成果应具有较高理论水平、学术价值和实际意义，能通过采购人组织的专家评审，能指导广西“十五五”种业高质量发展。 （四）项目管理的基本原则 1. 坚持节约、效益、科学分配资金的原则。项目资金分配要有益于项目过程管理和成果管理，有益于出优质成果。 2. 坚持科学立项原则。项目的立项应当符合广西农业农村发展需求。 3. 完整性原则。项目的申报、审核、评审和考评要严格按照相关规定要求进行，实行完整的项目流程管理。 4. 监督的原则。采购人应当对所立项的项目进行全过程的跟踪管理，并对研究成果进行评审验收。 二、工作要求 1. 项目团队应按合同约定的要求组织和开展项目服务。要组织项目团队深入广西区内外开展调研，要定期或不定期向采购人报告研究进展情况，要在提交研究成果的同时，提供主笔、参与写作人员名单。 2. 采购人对项目研究进行监督。 3. 项目采取专家评审的方式进行结项验收，评审会由采购人组织，中标人根据采购人要求做好配合工作，评审专家费用由中标人从项目专项经费中列支。 4. 项目的研究最终被采用的研究成果归采购人所有，不能做其他用途。 三、成果提交材料要求 1. 《广西“十五五”种业发展专项规划》A4纸打印并装订，一式10份。 2. 《广西“十五五”种业发展专项规划》电子版(Word、PDF等格式)。	
13	广西“十五五”农业机械化发展规划	1项	根据国家和自治区关于“十五五”规划工作的部署要求，锚定推进乡村全面振兴、建设农业强区目标，深入研判农情、区情，着力破解发展难题、创新发展思路、明确发展重点，高质量编制《广西“十五五”农业机械化发展规划》，为谱写中国式现代化广西篇章提供强有力支撑。 一、内容要求 （一）高水平编制《广西“十五五”农业机械化发展规划》，	19.2

		围绕提高农业机械化水平，推动农业现代化发展，锚定推进乡村全面振兴、建设农业强区目标，规划编制内容包括(但不限于)对广西农业机械化领域“十四五”规划落实情况进行评估，分析当前发展环境、发展机遇以及存在的困难和问题，结合广西要素禀赋优势，针对(包括但不限于)加快丘陵山区特色作物农机装备研发应用、探索农机化发展新模式新机制、促进广西农业机械区域协调发展、提高农机社会化服务水平等方面，研究提出广西“十五五”农业机械化发展的基本思路、总体目标、指标体系、机械化发展主要任务和重大工程行动计划等。 (二)项目服务要深入开展前期调研，要研究透广西农业农村发展状况，形成前期调研成果，包括(但不限于)初步的发展思路、预设的指标体系和拟重点推进的重大战略任务、重大改革举措和重大工程项目等。 (三)项目服务的最终成果应具有较高理论水平、学术价值和实际意义，能通过采购人组织的专家评审，能指导广西“十五五”农业农村发展。 (四)项目管理的基本原则 1. 坚持节约、效益、科学分配资金的原则。项目资金分配要有益于项目过程管理和成果管理，有益于出优质成果。 2. 坚持科学立项原则。项目的立项应当符合广西农业农村发展需求。 3. 完整性原则。项目的申报、审核、评审和考评要严格按照相关规定要求进行，实行完整的项目流程管理。 4. 监督的原则。采购人应当对所立项的项目进行全过程的跟踪管理，并对研究成果进行评审验收。 二、工作要求 1. 项目团队应按合同约定的要求组织和开展项目服务。要组织项目团队深入广西区内外开展调研，要定期或不定期向采购人报告研究进展情况，要在提交研究成果的同时，提供主笔、参与写作人员名单。 2. 采购人对项目研究进行监督。 3. 项目采取专家评审的方式进行结项验收，评审会由采购人组织，中标人根据采购人要求做好配合工作，评审专家费用由中标人从项目专项经费中列支。 4. 项目的研究最终被采用的研究成果归采购人所有，不能做其他用途。 三、成果提交材料要求 1. 《广西“十五五”农业机械化发展规划》A4 纸打印并装	
--	--	--	--

			订，一式 100 份。 2. 《广西“十五五”农业机械化发展规划》电子版(Word、PDF 等格式)。	
14	广西“十五五”农业农村对外开放合作发展规划	1 项	根据国家和自治区关于“十五五”规划工作的部署要求，锚定深化农业国际合作、服务国家开放战略目标，立足广西区位优势 and 农业特色，系统谋划对外交流合作路径，着力破解跨境合作瓶颈、创新开放发展模式、构建高水平开放格局，高质量编制《广西“十五五”农业农村对外开放合作发展规划》，为打造面向东盟的农业开放合作高地提供战略支撑。 一、内容要求 （一）高标准编制《广西“十五五”农业农村对外开放合作发展规划》，围绕“一带一路”倡议和 RCEP 框架，聚焦建设中国—东盟农业合作先行区目标，规划需包含以下内容：评估“十四五”期间广西农业对外合作成效，分析国际农业合作新形势、新机遇及挑战（如贸易壁垒、技术标准差异等）；结合广西沿边沿海区位优势及特色农业资源（如蔗糖、果蔬、蚕桑等），提出“十五五”期间农业对外合作的战略定位、发展目标及核心指标体系（如农产品出口额增长率、跨境农业示范区数量等）；设计重点任务，包括跨境农业产业链构建、东盟农产品贸易枢纽建设、农业技术联合研发（重点智慧农业技术应用、人工智能辅助生产管理）、国际人才交流等；制定重大行动计划：中国—东盟农业科技走廊建设、跨境数字农业合作平台、RCEP 农产品贸易便利化工程等，其中智慧农业与人工智能重点应用于跨境数据共享、智能农机合作推广、农产品质量追溯体系优化等关键环节，强化科技对农业国际合作的支撑作用。 （二）项目服务要深入开展前期调研，要研究透广西农业对外合作状况，形成前期调研成果，包括（但不仅限于）初步的发展思路、预设的指标体系和拟重点推进的重大战略任务、重大改革举措和重大工程项目等。 （三）项目服务的最终成果应具有较高理论水平、学术价值和实际意义，能通过采购人组织的专家评审，能指导广西“十五五”农业对外合作发展。 （四）项目管理的基本原则 1. 坚持节约、效益、科学分配资金的原则。项目资金分配要有益于项目过程管理和成果管理，有益于出优质成果。 2. 坚持科学立项原则。项目的立项应当符合广西农业对外交流合作需求。 3. 完整性原则。项目的申报、审核、评审和考评要严格按照	19.2

			相关规定要求进行，实行完整的项目流程管理。 4. 监督的原则。采购人应当对所立项的项目进行全过程的跟踪管理，并对研究成果进行评审验收。 二、工作要求 1. 项目团队应按合同约定的要求组织和开展项目服务。要组织项目团队深入广西区内外开展调研，要定期或不定期向采购人报告研究进展情况，要在提交研究成果的同时，提供主笔、参与写作人员名单。 2. 采购人对项目研究进行监督。 3. 项目采取专家评审的方式进行结项验收，评审会由采购人组织，中标人根据采购人要求做好配合工作，评审专家费用由中标人从项目专项经费中列支。 4. 项目的研究最终被采用的研究成果归采购人所有，不能做其他用途。 三、成果提交材料要求 1. 《广西“十五五”农业农村对外开放合作发展规划》A4纸打印并装订，一式100份。 2. 《广西“十五五”农业农村对外开放合作发展规划》电子版（Word、PDF等格式）。	
15	广西“十五五”农产品加工业发展规划	1 项	根据国家和自治区关于“十五五”规划工作的部署要求，紧扣乡村全面振兴与农业强区建设核心任务，立足广西蔗糖、果蔬、桑蚕等特色农产品资源优势，系统编制《广西“十五五”农产品加工业发展规划》，着力破解产业技术瓶颈、产业链短板、创新不足等关键问题，构建现代化农产品加工产业体系，提升产业综合效益与市场竞争力，为广西农业农村高质量发展提供战略支撑。 一、内容要求 （一）高水平编制《广西“十五五”农产品加工业发展规划》，深度结合广西特色农产品资源、区位条件及产业基础等要素禀赋，科学确立农产品加工业高质量发展的总体思路与基本原则。精准设定“十五五”期间产业发展总体目标，重点产业发展布局、特色农产品加工业、构建涵盖产业规模、加工转化率、农产品加工业与农业总产值比、科技创新、品牌建设等维度的量化指标体系。围绕产业全链条升级，系统谋划原料基地标准化建设、精深加工技术攻关、特色品牌培育推广、现代流通体系完善等重点任务；同时优化产业区域布局，推动各地发挥优势，实现协同互补发展。 （二）项目服务的最终成果应具有较高理论水平、学术价值	19.2

			和实际意义，能通过采购人组织的专家评审，切实为“十五五”时期广西农产品加工业发展提供有效指导。 （三）项目管理的基本原则 1. 坚持节约、效益、科学分配资金的原则。项目资金分配要有益于项目过程管理和成果管理，有益于出优质成果。 2. 坚持科学立项原则。项目的立项应当符合农产品加工业发展需求。 3. 完整性原则。项目的申报、审核、评审和考评要严格按照相关规定要求进行，实行完整的项目流程管理。 4. 监督的原则。采购人应当对所立项的项目进行全过程的跟踪管理，并对研究成果进行评审验收。 二、工作要求 1. 项目团队应按合同约定的要求组织和开展项目服务。要组织项目团队深入广西区内外开展调研，要定期或不定期向采购人报告研究进展情况，要在提交研究成果的同时，提供主笔、参与写作人员名单。 2. 采购人对项目研究进行监督。 3. 项目采取专家评审的方式进行结项验收，评审会由采购人组织，中标人根据采购人要求做好配合工作，评审专家费用由中标人从项目专项经费中列支。 4. 项目的研究最终被采用的研究成果归采购人所有，不能做其他用途。 三、成果提交材料要求 1. 《广西“十五五”农产品加工业发展规划》A4 纸打印并装订，一式 100 份。 2. 《广西“十五五”农产品加工业发展规划》电子版(Word、PDF 等格式)。	
16	广西“十五五”休闲农业发展规划	1 项	依据国家和自治区“十五五”规划工作安排，紧紧围绕推进乡村全面振兴、建设农业强区的目标，深入剖析广西的农业实际情况和区域特点，以休闲农业发展为核心，着力突破发展瓶颈、创新发展模式、明确发展重点，高质量编制《广西“十五五”休闲农业发展规划》，为广西农业农村现代化建设注入强大动力。 一、内容要求 （一）围绕乡村振兴和农业强区建设目标，高质量编制《广西“十五五”休闲农业发展规划》。规划应统筹农业现代化与农村现代化，内容涵盖但不限于：评估广西农业农村领域“十四五”规划在休闲农业方面的落实情况；深入分析当前休闲农业发展环境、面临的机遇以及存在的问题；依托广西自然景观、民	19.2

		俗文化、特色农业等资源优势与区位优势，明确“十五五”时期休闲农业发展的基本思路、总体目标、指标体系（如休闲农业接待游客数量增长率、休闲农业经营收入增长率等关键指标）、主要任务（如丰富休闲农业业态、提升服务质量等），以及重大工程行动计划（如打造一批休闲农业融合发展区、建设休闲农业智慧服务平台等）。 （二）深入开展针对广西休闲农业的前期调研。全面研究广西休闲农业发展现状，形成前期调研成果，包括初步发展思路、预设指标体系，以及拟重点推进的重大战略任务、重大改革举措和重大工程项目等。 （三）项目服务最终成果要具备较高理论水平、学术价值和实际应用意义，通过采购人组织的专家评审，切实为广西“十五五”休闲农业发展提供有效指导。 （四）项目管理的基本原则 1. 坚持节约、效益、科学分配资金的原则。项目资金分配要有益于项目过程管理和成果管理，有益于出优质成果。 2. 坚持科学立项原则。项目的立项应当符合广西农业农村发展需求。 3. 完整性原则。项目的申报、审核、评审和考评要严格按照相关规定要求进行，实行完整的项目流程管理。 4. 监督的原则。采购人应当对所立项的项目进行全过程的跟踪管理，并对研究成果进行评审验收。 二、工作要求 1. 项目团队应按合同约定的要求组织和开展项目服务。要组织项目团队深入广西区内外开展调研，要定期或不定期向采购人报告研究进展情况，要在提交研究成果的同时，提供主笔、参与写作人员名单。 2. 采购人对项目研究进行监督。 3. 项目采取专家评审的方式进行结项验收，评审会由采购人组织，中标人根据采购人要求做好配合工作，评审专家费用由中标人从项目专项经费中列支。 4. 项目的研究最终被采用的研究成果归采购人所有，不能做其他用途。 三、成果提交材料要求 1. 《广西“十五五”休闲农业发展规划》A4纸打印并装订，一式100份。 2. 《广西“十五五”休闲农业发展规划》电子版(Word、PDF等格式)。	
--	--	---	--

17	广西现代化海洋牧场发展规划	1 项	一、内容要求 （一）结合广西沿海三市海洋渔业水域、岸线、陆域及周边条件，并与各级国土功能区划、海洋功能区划、城乡规划、海洋经济发展规划、渔业发展规划、旅游规划、生态红线等相衔接，对现有海洋牧场进行重新整合布局，确定我区现代化海洋牧场的发展方向、建设重点和建设目标，提出广西区现代化海洋牧场的基本思路、总体目标、指标体系、主要任务和重大工程行动计划等。 （二）项目服务要深入开展前期调研，要研究广西现代化海洋牧场发展状况，形成前期调研成果，包括（但不限于）初步的发展思路、预设的指标体系和拟重点推进的重大战略任务、重大改革举措和重大工程项目等。 （三）项目服务的最终成果应具有较高理论水平、学术价值和实际意义，能通过采购人组织的专家评审，能指导广西“十五五”农业农村发展。 （四）项目管理的基本原则 1. 坚持节约、效益、科学分配资金的原则。项目资金分配要有益于项目过程管理和成果管理，有益于出优质成果。 2. 坚持科学立项原则。项目的立项应当符合广西农业农村发展需求。 3. 完整性原则。项目的申报、审核、评审和考评要严格按照相关规定要求进行，实行完整的项目流程管理。 4. 监督的原则。采购人应当对所立项的项目进行全过程的跟踪管理，并对研究成果进行评审验收。 二、工作要求 1. 项目团队应按合同约定的要求组织和开展项目服务。要组织项目团队深入广西区内外开展调研，要定期或不定期向采购人报告研究进展情况，要在提交研究成果的同时，提供主笔、参与写作人员名单。 2. 采购人对项目研究进行监督。 3. 项目采取专家评审的方式进行结项验收，评审会由采购人组织，中标人根据采购人要求做好配合工作，评审专家费用由中标人从项目专项经费中列支。 4. 项目的研究最终被采用的研究成果归采购人所有，不能做其他用途。 三、成果提交材料要求 1. 《广西现代化海洋牧场发展规划》A4 纸打印并装订，一式 100 份。	19.2
----	---------------	-----	--	------

			2. 《广西现代化海洋牧场发展规划》电子版(Word、PDF 等格式)。	
▲二、商务要求				
报价要求	报价为完成采购人指定服务全部内容的报价，必须包含：履行合同的最终价格，包括了供应商完成本项目所需的一切工作内容而发生的所有直接费用、间接费用、其他费用、税金等全部费用和供应商要求获得的利润以及应由供应商承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。除合同价外采购人不另行支付任何费用，中标供应商不得以任何理由向采购人收取任何额外费用。			
进度要求及成果 交付地点	1. 进度要求：2025 年 6 月中旬，形成专项规划基本思路和框架；2025 年 7 月至自治区“十五五”规划纲要出台前，形成规划草案，并在 2025 年 11 月底前提提交经专家评审通过的成果；在广西壮族自治区出台自治区“十五五”规划纲要和农业农村部出台“十五五”农业农村现代化发展规划后进一步修改完善规划文本，自修改规划文本之日起二十天内提交最终服务成果。 2. 成果交付地点：广西区内采购人指定地点（广西壮族自治区南宁市青秀区青山路 8 号或新民路 34 号）。 采购需求对应分标另有约定的，以采购需求为准。			
人员要求	1. 分标 1-4、分标 6-17 人员要求（如单独分标另有约定的，以该分标要求为准）： （1）针对项目服务的需要组成项目团队，其成员构成要符合项目的要求。若中标，项目团队可在研究过程中视具体情况向采购人书面申请更改研究人员，主笔原则上不能更改，如因特殊情况或不可抗力原因确需更改的，必须征得采购人同意。 （2）主笔应具有副高级（含）或以上相关专业技术职称（投标文件中提供主笔相关职称证明文件，并加盖供应商公章），所从事领域应与本项目研究领域相关（投标文件中提供相关成果文件或获奖证明或成果证明，并加盖供应商公章） 2. 分标 5 广西“十五五”饲料工业发展规划人员要求： （1）针对项目服务的需要组成项目团队，其成员构成要符合项目的要求。若中标，项目团队可在工作过程中视具体情况向采购人书面申请更改项目人员，主笔原则上不能更改，如因特殊情况或不可抗力原因确需更改的，必须征得采购方同意。 （2）主笔应具有高级技术职称证书（农牧类或经济类）或咨询工程师（投资）证书（投标文件中提供主笔相关职称证明文件，并加盖供应商公章）。			
规划研究大纲	1. 《规划研究大纲》格式：大标题统一为二号宋体加粗。第一级标题为“一、”，			

	黑体三号；第二级标题为“(一)”，楷体三号加粗；第三级标题为“1.”，仿宋三号加粗；其余正文均为仿宋三号；行距为固定值 28 磅；页码统一“居中”排列。 2. 大纲分三级标题表述主要观点，限 5000 字以内，并在大纲封面注明字数，字数统计以微软官方 office 办公软件“字符数（不计空格）”为标准，插入的图片或表格总数不得超过 5 张（图片中的字符数不纳入计算），总页数控制在 12 页以内，凡超过者，作投标无效处理。（在投标文件中提供以微软官方 office 办公软件“字符数（不计空格）”进行字数统计的页面截图证明材料，限 5000 字以内，否则作无效投标处理）。
付款方式	分期支付，方式如下： 1. 本合同生效后 10 个工作日内，采购人以银行转账方式支付合同总额的 50% 作为预付款； 2. 中标供应商于 2025 年 11 月底前向采购人提交经专家评审通过的成果，成果提交后的 10 个工作日内，采购人以银行转账方式拨付剩余经费（即合同总额的 45% 款项）； 3. 成果最终通过审定印发后，采购人在 10 个工作日内以银行转账方式拨付剩余经费（即合同总额的 5% 款项） 注：满足支付条件时，应由中标供应商向采购人提出付款申请，并开具合法有效的全额发票后支付合同款。供应商未开具全额发票的，采购人有权不支付合同款。
成果要求	1. 成果形式：各分标分别单独形成，具体名称为： 分标 1 广西农业农村发展“十五五”规划 分标 2 广西“十五五”蔬菜产业发展规划 分标 3 广西“十五五”粮油产业发展规划 分标 4 广西“十五五”畜牧兽医发展规划 分标 5 广西“十五五”饲料工业发展规划 分标 6 广西“十五五”畜禽屠宰行业发展规划 分标 7 广西“十五五”渔业高质量发展规划 分标 8 广西新型农业经营主体和农业社会化服务主体高质量发展“十五五”规划 分标 9 广西“十五五”农产品市场体系发展规划 分标 10 广西智慧农业引领区发展“十五五”规划

	分标 11 广西“十五五”农业农村科技发展规划 分标 12 广西“十五五”种业发展专项规划 分标 13 广西“十五五”农业机械化发展规划 分标 14 广西“十五五”农业农村对外开放合作发展规划 分标 15 广西“十五五”农产品加工业发展规划 分标 16 广西“十五五”休闲农业发展规划 分标 17 广西现代化海洋牧场发展规划 2. 成果质量：中标供应商开展项目研究的最终成果应具有较高理论创新水平、学术价值和实际意义，能通过采购人组织的专家评审。 3. 规划初稿的评议审查和规划终稿的鉴定验收工作安排由采购人负责，中标供应商负责具体组织。 4. 成果提交材料要求提供电子版（Word、PDF 等格式）及纸质版（打印并装订），目前所列成果提交材料数量为预估，不得低于采购需求要求，最终电子版储存媒介及纸质版份数要求视采购人需求而定。
其他要求	1. 供应商应保证针对本项目的服务（或货物）所涉及的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律責任均由供应商承担。 2. 中标供应商有义务随时向采购单位解释所有成果内容。 3. 本项目《采购需求》有其他要求的按其要求执行。
知识产权	采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的成果文件及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商承担由此而引起的一切法律責任和费用。
验收标准和要求	1. 验收标准原则上按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》的有关要求进行。 2. 验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担。 3. 验收时，由采购人对照合同条款进行核验。如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，成交人承担所有責任和费用，采购人保留进一步追究責任的权利。 4. 其它按合同条款的约定。未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府

	采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采（2015）22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库（2016）205 号]规定执行。
资料要求	供应商根据本项目的需求，根据评分办法内容及自身情况提供：规划大纲（研究背景、研究内容、研究技术路线、预期研究成果）、项目实施方案、项目背景和重难点分析、技术及组织实施方案、拟投入服务团队成员、质量控制方案、进度计划及其保证措施、规划研究方案、服务承诺、计划进度安排、拟投入人员等内容。