

乔利乡乔利社区金华侨河伏瓦河段治理工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：马山县财政局



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

审 核 单 位：



(单位盖章)

2025年5月28日

乔利乡乔利社区金华侨河伏瓦河段治理工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：

甘宝卫
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



编制人：



复核人：



审核单位：



编制时间：2025年5月28日

复核时间：2025年5月28日

编制说明

一、工程概况：乔利乡乔利社区金华侨河伏瓦河段治理工程

- 1、工程地理位置：乔利乡乔利社区
- 2、工程建设内容：河道挡墙L=725米、河道清淤L=576米。

二、编制依据：

- 1、广西水利厅桂水基[2007]38号文。
- 2、广西水利厅2007年颁发的《广西壮族自治区水利水电建筑预算定额》。
- 3、国家计委、建设部计价格[2002]10号文。
- 4、广西水利厅桂水基[2016]1号文。
- 5、《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》（桂水基[2016]16号）。
- 6、（桂人社发[2016] 33号）《关于贯彻落实阶段性降低社会保险费率等有关问题的通知》。
- 7、桂水基[2018]11号文“自治区水利厅关于调整水利工程增值税税率的通知”
- 8、主要材料及设备价格按《南宁市2025年4月信息价上半月》的除税价，结合市场询价确定。

三、编制方法：

1、人工单价：

人工单价按广西水利厅桂水基[2016]1号文7.46元/工时，原来的3.46元/工时进入工程单价直接工程费，超过部分（即4.00元/工时）在价差项内计列。

2、材料单价：

水泥、钢材、木材、汽油、柴油、块石、碎石、砂等主要材料按规定的限价作为定额取定价进入工程单价直接工程费，其他材料按市场价的含税价计算。主要材料价差为预算价与限价之差，材料价差列入相应单价项目中。

3、建筑工程和机电设备工程：

建筑、安装工程单价由直接工程费、间接费、企业利润、材料价差、税金五部分组成。直接工程费由直接费（人工费、材料费、机械使用费）、其他直接费、现场经费三部分组成；间接费由管理性费用、社会保障及企业计提两部分组成。各项目费用的费率取值分别为：① 建筑工程的其他直接费按直接费的3.5%计算；安装工程的其他直接费按直接费的3.7%计算。

② 现场经费按直接费或人工费的费率计算：土方工程按直接费的4%计算，石方工程6%，土石填筑工程6%、混凝土浇筑工程6%、模板工程按直接费的6%计算，钢筋制安工程按直接费的3%计算，安装工程按人工费的45%计算。

③ 管理性费用按直接工程费或人工费的费率计算：土方工程按直接费的3.7%计算，石方工程5.7%，土石填筑工程5.8%、混凝土浇筑工程3.7%、模板工程按直接费的5.7%计算，钢筋制安工程按直接费的3.5%计算，安装工程按人工费的47%计算。

④ 社会保障及企业计提按人工费的35.8%计算。

⑤ 企业利润按直接工程费与间接费之和的7%计算。

⑥ 材料价差按主要材料预算价与材料基价计算。

⑦ 税金采用增值税一般计税方法，税金按直接工程费、间接费、企业利润、材料价差之和的10%计算。

4、临时工程：

①临时房屋工程按 I ~IV 部分之和的1.0%计算。

②其他临时工程按 I ~IV 部分与临时房屋工程之和的1.5%计算。

工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 乔利乡乔利社区金华侨河伏瓦河段治理工程

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：乔利乡乔利社区金华侨河伏瓦河段治理工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		河道清淤(576米)						
1.1	500101002001	1m³ 挖掘机挖装淤泥、流砂自卸汽车运输，运距0.5km	m³	2233.26				
1.2	500101002002	1m³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输，运距5km	m³	1132				
2		1#河道挡土墙Z0+000~Z0+475(长475米)						
2.1	500101002003	1m³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输，运距5km	m³	2819.6				
2.2	500101002004	借土费	m³	1831.6				
2.3	500101002005	借土运输5km	m³	1831.6				
2.4	500103001001	回填土石方，机械夯填土石	m³	1831.6				
2.5	500109011001	C15混凝土压顶	m³	57				
2.6	500105002001	铅丝石笼挡土墙	m³	988				
2.7	500110001001	普通平面木模板制作、安装及拆除	m²	190				
3		1#河道挡土墙Y0+000~Y0+267(长267米)						
3.1	500101002006	1m³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输，运距5km	m³	1584.91				
3.2	500101002007	借土费	m³	1029.55				
3.3	500101002008	借土运输5km	m³	1029.55				
3.4	500103001002	回填土石方，机械夯填土石	m³	1029.55				
3.5	500109011002	C15混凝土压顶	m³	32.04				
3.6	500105002002	铅丝石笼挡土墙	m³	555.36				
3.7	500110001002	普通平面木模板制作、安装及拆除	m²	106.8				
4		公示牌						
4.1	500114001001	公示牌	座	1				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称：乔利乡乔利社区金华侨河伏瓦河段治理工程

第2页 共3页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 乔利乡乔利社区金华侨河伏瓦河段治理工程

第3页 共3页

[illegible]

措施项目清单

招标编号:

工程名称: 乔利乡乔利社区金华侨河伏瓦河段治理工程

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单

招标编号:

工程名称: 乔利乡乔利社区金华侨河伏瓦河段治理工程

第1页 共1页

[illegible]

零星工作(计日工)项目清单

招标编号:

工程名称: 乔利乡乔利社区金华侨河伏瓦河段治理工程

第1页 共1页

[illegible]