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总  说  明

工程名称:凭祥市南园小区修缮加固工程 第1页 共1页

 一、 编制依据：

    （1）《2广西凭祥市南大路345号南园小区1#楼》修缮加固初步设计图纸及现场踏勘地质情况、实地探测等相关资料文件。

    （2）2024《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及其配套费用定额。

　　（3）2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其配套费用定额。

　　（4）2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》。

　　（5）2019年《广西壮族自治区古建筑修缮工程消耗量及费用定额》。

    （6）费用标准：执行广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率

的通知》(桂建标[2023]7号)、《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标[2016]16号),费用定额中间有区间的，按区间

的平均值计算,费用定无区间，参照市场费用计算。

　　（7）广西壮族自治区住房和城乡建设厅:桂建标 [2016] 17号文件，实行营业税改增值税。

    （8）根据桂财建[2003]1号文；财建[2003]724号文；桂价费字[2006]191号文；发改价格[2014]1573号文；发改价格

[2015]299号文；桂价费[2015]32号文；桂价费[2013]88号文等编制。

　　（9）材料价按《崇左市建设工程造价信息》（2025年第6期）同等级别，工程造价信息没有发布的，参考市场价加上采购保管

费。

　　（10）与建设安装工程项目有关的标准、规范、技术资料。

　　（11）人工费按桂建标[2015]5号文关于调整建设工程定额人工工资单价的通知计取，工伤保险费、定额管理费等费率调整按桂

建标[2013]47号文执行。

二、其他说明

    墙面裂缝、加固部位管线等拆除恢复、材料二次搬运费用、垃圾处理费用计入暂列金额明细表内，若施工时实际发生此项费

用，则由发承包双方根据实际情况办理签证计价。
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建设项目投标报价汇总表

工程名称:凭祥市南园小区修缮加固工程 第1页 共1页

序号 单项工程名称 金额(元)

其中:(元)

暂估价
安全文明
施工费

1.1 凭祥市南园小区修缮加固工程——1#楼

        投标报价合计
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单项工程投标报价汇总表

工程名称:凭祥市南园小区修缮加固工程 第1页 共1页

序号 单位工程名称 金额(元)

其中:(元)

暂估价
安全文明
施工费

1.1.1 凭祥市南园小区修缮加固工程__1#楼拆除工程

1.1.2 凭祥市南园小区修缮加固工程__1#楼碳纤维布、粘加固工程

1.1.3 凭祥市南园小区修缮加固工程__1#楼建筑装修工程

        投标报价合计
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单位工程投标报价汇总表

工程名称:凭祥市南园小区修缮加固工程 第1页 共1页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

凭祥市南园小区修缮加固工程__1#楼拆除工程

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

 1.1   其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费=1+2+3

凭祥市南园小区修缮加固工程__1#楼碳纤维布、粘加固工程

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

 1.1   其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费=1+2+3

凭祥市南园小区修缮加固工程__1#楼建筑装修工程

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

 1.1   其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费=1+2+3

工程项目汇总

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

 1.1   其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费=1+2+3
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凭祥市南园小区修缮加固工程 第1页 共7页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

凭祥市南园小区修缮加固工程__1#楼拆除

工程

分部分项工程

1. G.1 人工拆除工程

1 011602001001 混凝土构件拆除——加固柱

1.部位：加固柱混凝土地面破除

2.破除厚度暂按0.20m,工作面每侧0.5m，

结算与实际收方为准

13.33

2 011605001001 平面块料拆除——加固柱
1.部位：加固柱楼地面瓷砖破除

2.每柱位暂按0.5㎡计算拆除，结算按实

计取

㎡ 71.00

3 011601001001 砖砌体拆除——加固柱

1.部位：加固柱周边

2.人工拆除190砖墙

37.32

4 011604003001 天棚抹灰面拆除——加固柱
1.部位：加固柱天棚抹灰破除

2.每柱位暂按0.5㎡计算拆除，结算按实

计取

2.铲除抹灰及腻子

㎡ 54.00

5 011604003002 天棚抹灰面拆除——贴碳纤维布处

1.部位：梁板贴碳纤维布处

2.铲除抹灰及腻子

㎡ 481.49

6 011610001001 入户门拆除——加固柱
1.部位：加固柱

樘 48

7 011604002001 墙柱立面抹灰层拆除

1.部位：加固柱及楼梯墙面

2.铲除抹灰及腻子

㎡ 2957.72

8 011607002001 原防水层拆除
1.部位：1#楼上人屋面及露台

㎡ 1913.58

9 011607001001 屋面架空隔热层拆除 ㎡ 1658.84

10 011612001001 屋面管道拆除
1.部位：屋面Φ110镀锌管拆除

2.人工拆除，堆施一处

m 732.30

11 011612001002 屋面排水管道拆除

1.部位：屋面排水管拆除

m 413.00

12 011615001001 开孔(打洞)
1.部位:加固柱与梁板相交处

2.洞尺寸:50mm

个 477

4. 第四章渣土运输

13 010103002001 余渣弃置

1.运距：1km

702.56

14 桂010103003001 渣土方运输增（减）m3·km
1.增运：1km

·km 702.56

单价措施项目

凭祥市南园小区修缮加固工程__1#楼碳纤

维布、粘加固工程

分部分项工程

补强加固工程

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凭祥市南园小区修缮加固工程 第2页 共7页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

15 FA1701005 柱外粘型钢加固
1.加固部位:角钢包柱

2.钢材种类、规格:采用Q235B级钢，角钢

L75*5，水平缀板40*4mm扁钢

3.外包钢加固采用湿式外包钢法，以耐热
改性环氧树脂胶粘剂灌注型钢与混凝土缝

隙。外包型钢采用缀板焊接相连。

4.外包钢加固前应对结构结合界面进行处

理:对于混凝土结构构件,应先凿除构件表
面粉刷层,然后将粘贴角钢部位原结构混凝

土面打磨平整,棱角打磨成半径r≥7mm的

小圆角,若原结构表面严重凹凸不平,还要

用环氧树脂砂浆修补平整。
5.外包钢加固前应对角钢进行处理：角钢

结合面应除锈，并打磨出金属光泽，用脱

脂棉蘸丙酮擦拭干净。

6.外包钢灌浆施工：灌环氧结构胶
3mm厚，先在构件结合面放线,然后将角钢

贴附于构件表面,用卡具卡紧、焊牢,用快

硬水泥将角钢周围封闭,留置排气孔,并在

有利灌浆处粘贴灌浆嘴,间距为20~30cm。
待环氧胶泥完全固结后,通气试压、以

02~04 MPa的压力将灌浆材料从灌浆嘴压

入,当排气孔出现浆液后，停止加压,以环

氧胶泥封堵排气孔,再以较低压力维持
10min以上。

依次进行灌注,直至全部灌注完为止。并应

注意,灌浆后不应再对角钢进行锤击、移动

和焊接。
7.钢板粘好后立即用夹具夹紧或用支撑固

定，并适当加压。粘结剂在常温下固化，

保持在20℃以上，24小时可拆除夹具或支

撑，3天后方可受力。
8.包钢加固施工完成后防腐处理：加固完

毕后首先进行防锈和清洁处理,涂刷防锈漆

两道，并用20mm厚1:3水泥砂浆进行防护

。为增加粉刷层粘结力,可涂刷界面剂或采

t 12.629

16 011502007001 二层露台板碳纤维布加固
1.部位：二层露台板、梁贴碳纤维布

2.先铲除批荡层

3.混凝土面层打磨清理,完全漏出混凝土结

构新面，凹陷部位用结构胶找平材料填补
平整

4.混凝土表面涂混凝土界面处理剂；

5.碳纤维布种类规格：CFS2-3.55-220-

017系列碳纤维布 300g/㎡，名义厚度
0.167mm

6.层数：二层  2T-100@350

7.粘接胶种类：环氧树脂胶泥3厚

㎡ 367.61

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凭祥市南园小区修缮加固工程 第3页 共7页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

8.用滚筒将碳纤维布表面均匀涂抹浸渍树
脂

9.碳纤维布浸渍树脂用滚筒多次滚压，挤

出气泡

10.最后一层碳纤维布表面均匀涂抹环氧树
脂胶，并在表面粘绿豆砂

17 010516002001 钢板固定碳纤维布
钢板厚度规格详见图纸

t 3.696

18 桂010516005001 化学锚栓
化学锚栓 M10

套 4225

19 011502007002 二层露筋梁碳纤维布加固

1.加固部位:二层露筋梁梁侧

2.先铲除批荡层

3.混凝土面层打磨清理,完全漏出混凝土结
构新面，凹陷部位用结构胶找平材料填补

平整

4.混凝土表面涂混凝土界面处理剂；

5.碳纤维布种类、规格:单层 1U-200,1Y-
100，采用高强度Ⅰ级布，厚度为

0.167mm，重量为300g/

6.粘结胶材料种类、厚度:环氧树脂胶泥3

厚
7.用滚筒将碳纤维布表面均匀涂抹浸渍树

脂

8.碳纤维布浸渍树脂用滚筒多次滚压，挤

出气泡
9.最后一层碳纤维布表面均匀涂抹环氧树

脂胶，并在表面粘绿豆砂

10.工程量按实际粘贴碳纤维布面积计算

㎡ 44.75

20 011502007003 二层露筋梁碳纤维布加固

1.加固部位:二层露筋梁梁底

2.先铲除批荡层

3.混凝土面层打磨清理,完全漏出混凝土结
构新面，凹陷部位用结构胶找平材料填补

平整

4.混凝土表面涂混凝土界面处理剂；

5.碳纤维布种类、规格:单层 1U-200,1Y-
100，采用高强度Ⅰ级布，厚度为

0.167mm，重量为300g/

6.粘结胶材料种类、厚度:环氧树脂胶泥3

厚
7.用滚筒将碳纤维布表面均匀涂抹浸渍树

脂

8.碳纤维布浸渍树脂用滚筒多次滚压，挤

出气泡
9.最后一层碳纤维布表面均匀涂抹环氧树

脂胶，并在表面粘绿豆砂

10.工程量按实际粘贴碳纤维布面积计算

㎡ 15.98

21 FA1717001001 露筋板化学注浆堵漏
部位：二层、六层露筋板

m 50.00

22 011502007004 露筋板碳纤维布加固

1.加固部位:二层、六层露筋板  二层碳

纤维布 

2.先铲除批荡层

㎡ 16.35

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凭祥市南园小区修缮加固工程 第4页 共7页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

3.混凝土面层打磨清理,完全漏出混凝土结
构新面，凹陷部位用结构胶找平材料填补

平整

4.混凝土表面涂混凝土界面处理剂；

5.碳纤维布种类、规格:两层 2T-
100@350，采用高强度Ⅰ级布，厚度为

0.167mm，重量为300g/

6.粘结胶材料种类、厚度:环氧树脂胶泥3

厚
7.用滚筒将碳纤维布表面均匀涂抹浸渍树

脂

8.碳纤维布浸渍树脂用滚筒多次滚压，挤

出气泡
9.最后一层碳纤维布表面均匀涂抹环氧树

脂胶，并在表面粘绿豆砂

10.工程量按实际粘贴碳纤维布面积计算

23 011201001001 挂网抹灰

部位：梁粘碳纤维加固、柱外粘型钢加固

、梁外粘型钢加固

挂网抹灰(20mm厚M7.5水泥砂浆)

㎡ 444.69

单价措施项目

凭祥市南园小区修缮加固工程__1#楼建筑

装修工程

分部分项工程

1. 土（石）方工程

24 010101004001 挖基坑土方

1.土壤类别:三类土

2.挖土深度:2m以内

53.31

25 010103001001 回填方
1.土质要求：原土

2.密实度要求：达到设计要求

3.综合考虑人工机械配合回填

53.31

4. 砌筑工程

26 010401004001 多孔砖墙（暂估工程量，结算以收方单为

准）

1.部位:加固柱边底砌体部分恢复

2.砖品种、规格、强度等级:多孔砖
240×180×90

3.砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 

DM-G M5

37.32

5. 混凝土及钢筋混凝土工程

27 010501001001 一层加固柱地面垫层恢复
1.部位：一层加固柱地面砼垫层恢复

2.C20商品混凝土

13.33

28 011201001001 柱脚外侧面混凝土加固
1.部位：加固柱脚

2.铲除外墙原抹灰及涂料层（另计）

3.刷界面剂一道

3.加固柱外侧面抹C35混凝土

㎡ 54.40

A.7 屋面及防水工程

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凭祥市南园小区修缮加固工程 第5页 共7页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

29 010902001001 屋面卷材防水
1.部位：二层露台、上人屋面

2.满铺聚乙烯0.4厚膜层

㎡ 1913.58

30 010902001002 屋面卷材防水—平面

1.部位：二层露台、上人屋面平面

2.刷基层处理剂一遍

3.2道1.5厚聚酯胎自粘聚合物改性沥青防
水卷材

㎡ 1658.84

31 010902001003 屋面卷材防水-反边
1、部位：二层露台、上人屋面上墙反边

2、刷基层处理剂一遍

3、2层各1.5厚自粘改性沥青防水卷材

㎡ 254.74

32 010902003001 屋面刚性层

1、部位：二层露台、上人屋面上墙反边

2.50厚细石混凝土表面素水泥浆一道，抹

平压光 同配钢筋 4@100，（保护层分格
缝纵横不大于6m,分格缝宽度宜为

10mm~20mm,并用密封材料嵌缝）

㎡ 1658.84

A.8 保温、隔热、防腐工程

33 011001001001 保温隔热屋面
1.部位：二层露台、上人屋面

2.50厚挤塑聚苯乙烯泡沫保温板

㎡ 1658.84

34 011001001002 保温隔热屋面

1.部位：二层露台、上人屋面

2.30厚( 最薄处)高性能泡沫混凝土找3%

披(平均厚度70mm)

㎡ 1658.84

A.9 楼地面工程

35 011101006001 平面砂浆找平层
1.部位：二层露台、上人屋面

2.拆除原屋面钢筋砼板防水层后打磨平整

3.素水泥浆一遍

4.20厚1:2.5水泥砂浆找平

㎡ 1913.58

36 011102003001 块料楼地面
1.部位：恢复加固柱处破坏瓷砖

2.瓷砖规格暂定400*400

㎡ 77.00

10. A.10 墙、柱面工程

37 011201001002 楼梯间墙面一般抹灰
1.部位：楼梯间墙面及梯段底

2.砌体面挂钢丝网，钢丝网尺寸

15mm*15mm

3.15厚1：1：6水泥石灰砂浆
4.5厚1：0.5：3水泥石灰砂浆

5.刷成品腻子二遍,乳胶漆二遍（另计）

㎡ 2426.32

38 011202002001 柱、梁面装饰抹灰
1.部位：加固柱

2.柱表面抹25厚高强度等级水泥砂浆

3.16号钢丝网200*200mm

㎡ 1041.80

12. 天棚工程

39 011301001001 天棚抹灰
1.部位：加固柱天棚、贴碳纤维布处抹灰

破除后恢复

㎡ 535.49
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

2.每柱位暂按0.5㎡计算拆除，结算按实

计取

2.恢复抹灰及腻子

13. 门窗工程

40 010802004001 防盗门（恢复）

1.部位：一至五层入户门

2.因柱子加固拆除的入户门恢复安装

㎡ 45.36

41 010802004002 防盗门（新装）
1.部位：一至五层入户门

2.门类型：甲级防盗门

3.制作、运输、安装及五金配件

㎡ 45.36

14. A.14 其他装饰工程

42 011407001001 墙面喷（刷）涂料

1.部位：楼梯间墙面及梯段底

2.刷成品腻子二遍,乳胶漆二遍

㎡ 2426.32

43 011407001002 墙面喷（刷）涂料
1.部位：加固柱及周边恢复的砖墙

2.刷成品腻子二遍,乳胶漆二遍

㎡ 1041.80

44 011603001001 每户家具搬运
部位：涉及加固位置

户 48

补强加固后恢复装修工程

45 010606013001 零星钢构件

部位：2-2、4-4、5-5剖，梁与柱连接处

材料规格、型号：等待箍

t 2.241

46 桂010515012001 植筋 植筋钢筋直径（ 25mm）
1.植入长度25d

根 56

47 桂010515012002 植筋 植筋钢筋直径（ 20mm）

1.植入长度25d

根 272

48 011604002001 二层露筋柱抹灰层拆除
部位： 二层露筋柱

凿除原裂缝处墙面抹灰层至砖墙基层

㎡ 4.80

49 011607001001 二层露筋柱凿除松散砼

部位： 二层露筋柱

㎡ 4.80

50 桂031211003001 二层露筋柱金属结构除锈
1.部位： 二层露筋柱

㎡ 4.80

51 011202001001 二层露筋柱抹聚合砂浆
部位： 二层露筋柱

㎡ 4.80

52 011407001003 二层露筋柱（刷）涂料

1.部位： 二层露筋柱

2.刷成品腻子二遍,乳胶漆二遍

㎡ 4.80

53 011604002002 梁露筋抹灰层拆除
部位：二层露筋梁

梁截面：250*400mm

㎡ 55.88

54 011607001002 二层梁露筋凿除松散砼

部位：二层露筋梁

梁截面：250*400mm

㎡ 55.88

55 桂031211003002 二层露筋梁金属结构除锈
部位：二层露筋梁

㎡ 55.88

56 011202001002 二层露筋梁抹聚合砂浆
部位：二层露筋梁

㎡ 53.21
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

57 011407002001 露筋梁天棚喷（刷）涂料
喷刷涂料部位:梁面、板面碳纤维布加固涂

刷防火涂料2遍

㎡ 428.34

58 011407002002 露筋梁天棚喷（刷）涂料

1.部位：二层露筋梁

2.刷成品腻子二遍,乳胶漆二遍

㎡ 55.88

59 011604002003 板露筋抹灰层拆除
部位：二层、六层露筋板

凿除原露筋面抹灰层

㎡ 21.28

60 011607001003 板露筋凿除松散砼
部位：二层、六层露筋板

㎡ 21.28

61 桂031211003003 露筋板金属结构除锈

部位：二层、六层露筋板

㎡ 21.28

62 011407002003 露筋板天棚喷（刷）涂料
部位：二层、六层露筋板

㎡ 16.35

63 011202001003 露筋板抹聚合砂浆

部位：二层、六层露筋板

㎡ 21.28

64 011407002004 天棚喷（刷）涂料
部位：二层、六层露筋板

2.刷成品腻子二遍,乳胶漆二遍

㎡ 21.28

单价措施项目

011701 脚手架工程

65 桂011701003001 外装修脚手架 ㎡ 295.47

66 桂011701003002 扣件式钢管外脚手架使用 双排 24m以内 ㎡·天 26592.300

67 011701006001 满堂脚手架
1.部位：一层柱加固

2.层高为4.2M

㎡ 570.32

68 011701006002 活动脚手架 天棚面修整或装饰 ㎡ 526.99

011703 垂直运输

69 011703001001 卷扬机 檐口高度（40m以内） 台·月 4

011705 大型机械设备进出场及安拆

70 011705001001 大型机械设备进出场及安拆 台次

011709 二次搬运

011710 已完工程保护费

71 桂011710001001 楼地面成品保护 ㎡ 12688.96

     合    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润
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总价措施项目清单与计价表

工程名称:凭祥市南园小区修缮加固工程 第1页 共1页

序
号

项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费 率(%)
或标准

金 额(元) 备注

凭祥市南园小区修缮加固工程__1#

楼拆除工程

1 桂011801001 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施人

机)
3 桂011801003 雨季施工增加费

4 桂011801004 工程定位复测费

凭祥市南园小区修缮加固工程__1#

楼碳纤维布、粘加固工程

1 桂011801001 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施人

机)

2 桂011801002 检验试验配合费

3 桂011801003 雨季施工增加费

4 桂011801004 工程定位复测费

凭祥市南园小区修缮加固工程__1#

楼建筑装修工程

1 桂011801001 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施人

机)

2 桂011801002 检验试验配合费

3 桂011801003 雨季施工增加费

4 桂011801004 工程定位复测费

      合     计

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
    但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称:凭祥市南园小区修缮加固工程 第1页 共1页

序号 项目名称 金额（元） 备注

凭祥市南园小区修缮加固工程__1#楼拆除工程

一 2024拆除工程一般计税法 490.93

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 490.93
分部分项工程费及措

施项目费

凭祥市南园小区修缮加固工程__1#楼碳纤维布、粘加固工程

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法 1104.85

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 1104.85
分部分项工程费及措

施项目费

凭祥市南园小区修缮加固工程__1#楼建筑装修工程

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法 2310.43

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 2310.43
分部分项工程费及措

施项目费

            合           计

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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主要材料及价格表
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序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价（元）

1 ◆人工◆

2 000301000 建筑装饰人工 元

3 002401000 建筑装饰人工 元

4 B-R.1 每户家具搬运 人工费 元

5 B-R.1 裂缝高压注浆 人工费 元

6 B-R.2 屋面镀锌管拆除 人工费 元

7 B-R.3 1.部位：屋面Φ50管拆除 人工费 元

8 R0101001 建筑综合工日(一类) 工日

9 ◆材料◆

10 010000102 型钢（综合） t

11 010000102.1 等边角钢L75*5 t

12 010304001 冷拔低碳钢丝 4 t

13 010310001 镀锌铁丝（综合） kg

14 010310013 镀锌铁丝φ0.7 kg

15 010501001 钢丝绳（综合） kg

16 010902002 圆钢HPB300 Φ10以上(综合) t

17 012102001 等边角钢(综合) t

18 012901001 钢板(综合) t

19 012901031 中厚钢板（4.1~20）mm t

20 012901031.1 扁钢-40*4 t

21 020901001.1 聚乙烯薄膜0.4mm ㎡

22 020901009 塑料薄膜（养护） ㎡

23 021107001 聚苯乙烯板

24 022706004 白布 0.9m ㎡

25 023101002 尼龙编织布 ㎡

26 030125001 螺栓（综合） kg

27 030135101 带帽螺栓 kg

28 030154001 化学锚栓 M10 套

29 030156031 膨胀螺栓 M12×110 套

30 031301003 砂轮片（综合） 片

31 031303102 石材抛光片 片

32 031311001 电焊条（综合） kg

33 031311001 电焊条（综合） kg

34 031311008 碳钢焊条 kg

35 031314001 耐热电焊条 kg

36 031338012 合金钢钻头 φ25 个

37 031338014 合金钢钻头 φ32 个



主要材料及价格表
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序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价（元）

38 031346001 钢丝刷子 把

39 031347003 水砂纸 张

40 031347004 铁砂布 张

41 032104003 钢丝网（综合） ㎡

42 032116001 铁件（综合） kg

43 040102001 砌筑水泥 M32.5 t

44 040301001 砂（综合）

45 040302003 绿豆砂

46 040902004 石灰膏

47 040904001 石英粉 kg

48 040904003 滑石粉 kg

49 041302002 多孔页岩砖 240×180×90 千块

50 043011001 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 t

51 043013003 干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 t

52 043017001 干混地面砂浆 DS M15 t

53 043017002 干混地面砂浆 DS M20 t

54 050306001 周转板枋材

55 052502007 垫木

56 070501004 陶瓷地面砖 400×400 ㎡

57 092701008.1 碳纤维布 ㎡

58 112301001 钢防盗门（成品） ㎡

59 130301001 乳胶漆 kg

60 130311003 成品腻子粉（一般型） kg

61 130501001 防火涂料（综合） kg

62 130501009 钢结构薄型防火涂料 kg

63 130507001 防锈漆 kg

64 130507004 红丹酚醛防锈漆 kg

65 130508002 环氧富锌底漆 kg

66 133101004 石油沥青 10#～30# kg

67 133101005 石油沥青 60#～100# kg

68 133308002 石油沥青油毡 350# ㎡

69 133320002 自粘聚合物改性沥青防水卷材无胎基(N)类1.5mm ㎡

70 133508003 塑料油膏 kg

71 133508006 冷底子油 kg

72 140106001 松香 kg

73 140301004 国V汽油 92# kg

74 140501003 油漆溶剂油 kg
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序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价（元）

75 140501003 油漆溶剂油 kg

76 142101001 环氧树脂 kg

77 143114002 烧碱 99%（氢氧化钠） kg

78 143307001 乙二胺 kg

79 143309001 丙酮 kg

80 143504026 环氧富锌底漆稀释剂 kg

81 143506001 催干剂 kg

82 143537001 聚合物胶浆 kg

83 143901001 乙炔气

84 143906001 氧气

85 143906001 氧气

86 144101001 植筋结构胶 kg

87 144101005 建筑胶 kg

88 144115002 水胶 kg

89 144116023 界面处理剂 t

90 144116024 专用界面剂 kg

91 152302003 聚合物粘结砂浆 kg

92 341101001 水

93 341105003 木柴 kg

94 341508001 其他材料费 元

95 341508001 其他材料费 元

96 341508001.1 绿豆砂 元

97 350303001 脚手架焊接钢管 48.3×3.6 t

98 350305001 金属脚手架底座 个

99 350309001 挡脚板（综合） m

100 350309002 钢笆子（钢筋网脚手板） ㎡

101 350310001 交叉支撑（脚手架专用） 副

102 350310002 水平架（脚手架专用） ㎡

103 350310003 连接棒 个

104 350907004 门式钢管架 ㎡

105 350908001 钢丸 kg

106 390101001 脚手架钢管（租赁） t·天

107 390101002 扣件综合（租赁） 100套·天

108 390101004 底座（租赁） 100个·天

109 390101005 钢笆子（钢筋网脚手板）（租赁·天） 100㎡·天

110 ◆商品砼◆

111 043104003.1 预拌普通混凝土 C20[商品砼]
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序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价（元）

112 043104006.1 预拌普通混凝土 C35

113 043115008 预拌细石混凝土 C20

114 ◆配合比◆

115 800102003 水泥砂浆 1∶2

116 800102004 水泥砂浆 1∶2.5

117 800501006 混合砂浆 1∶1∶6

118 801101001 素水泥浆

119 801502006 环氧树脂底料 1∶1∶0.07∶0.15

120 801503001 环氧稀胶泥

121 801504005 石油沥青玛蹄脂

122 801504006 冷底子油 30∶70 kg

123 802901002.1 泡沫混凝土容重

124 ◆主材◆

125 B-Z.1 裂缝高压注浆 主材费 元

126 ◆机械台班组成◆

127 000301001 机械台班人工费 元

128 002401001 机械台班人工费 元

129 140301004 汽油92# kg

130 140304001 轻柴油0# kg

131 140304001 轻柴油 0# kg

132 341103001 电 kW·h

133 341103001 电 kW.h

134 994701003 停滞费 元

135 994701004 折旧费 元

136 994701004 折旧费 元

137 994701005 检修费 元

138 994701005 大修理费 元

139 994701006 维护费 元

140 994701006 经常修理费 元

141 994701007 安拆及场外运输费 元

142 994701008 其他费 元

143 994701008 其他费用 元

144 ◆机械◆

145 990101005 履带式单斗液压挖掘机 斗容量1 台班

146 990506001 混凝土振捣器 平板式 台班

147 990509001 灰浆搅拌机 拌筒容量200L 台班

148 990516001 干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L 台班
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149 990704004 载重汽车 装载质量4t 台班

150 990705006 自卸汽车 装载质量10t 台班

151 990708002 轨道平车[装载质量8t] 台班

152 990902002 门式起重机 提升质量10t 台班

153 990903007 汽车式起重机[提升质量25t] 台班

154 990903007 汽车式起重机 提升质量25t 台班

155 990907002 叉式起重机 提升质量5t 台班

156 991305001 电动夯实机 夯击能量 250N.m 台班

157 991702001 钢筋切断机 直径40mm 台班

158 991906002 剪板机[厚度×宽度13×2500mm] 台班

159 991909002 摇臂钻床 钻孔直径 50mm 台班

160 991909003 摇臂钻床[钻孔直径 63mm] 台班

161 991919002 抛丸除锈机 直径500mm 台班

162 991921001 型钢剪断机 剪断宽度500mm 台班

163 992304001 半自动切割机 厚度100mm 台班

164 992501001 交流电弧焊机 容量21kV·A 台班

165 992501002 交流电弧焊机[容量30kVA] 台班

166 992501003 交流电弧焊机 容量32kV·A 台班

167 992501005 交流电弧焊机 容量42kV·A 台班

168 992701001 电焊条烘干箱 容量45×35×45（c ） 台班

169 994301001 电动空气压缩机 排气量0.3 /min 台班

170 994301003 电动空气压缩机 排气量3 /min 台班

171 994301005 电动空气压缩机 排气量10 /min 台班

172 994301031 电动空气压缩机 排气量0.6 /min 台班

173 994501001 轴流通风机 功率7.5kW 台班

174 994701001 其他机械费 元

175 994701001 其他机械费 元

176 994901001 卷扬机带塔 提升质量（3~5）tH=40m 台·月

177      合 计


