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总  说  明

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程 第1页 共1页

一、工程概况：本项目主要工作内容公厕翻新、视频监控修复、路灯灯杆翻新。

二、编制依据：

    1、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-2013）》、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《建设工程工程量计算规范（GB50854~50862-2013）》广西壮族自治

区实施细则（修订本）、《＜建设工程工程量清单计价规范＞（GB050500-2013）广西壮族自治区实施细则》；

   2、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套费用定额、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套费用定额、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额
》及配套费用定额、2013年《广西壮族自治区安装拆除消耗量定额》及配套费用定额、2011年《广西壮族自治区建筑拆除消耗量定额》及配套费用定额；

   3、由南宁市古今园林规划设计院有限公司设计的《邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程施工图设计》

   4、《南宁市人民政府关于推广使用预拌砂浆的实施意见》（南府规〔2016〕12号）； 

   5、本工程凡涉及到砼项目按南府字〔2007〕13号文执行，均按商品砼考虑；

   6、桂建标[2016]17号《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》；

   7、桂造价[2018]14号《关于自治区住房建设工程计价增值税税率的通知》修改各专业增值税税率；

   8、桂建标[2019]12号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；

   9、材料价格按《南宁建设工程造价信息》2025年9月下半月材料价格，缺项材料根据市场询价；

   10、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料。 
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建设项目预算汇总表

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程 第1页 共1页

序号 单项工程名称 金额(元)

其中:(元)

暂估价
安全文明
施工费

1.1 4#、8#公厕 394118.47 683.56 19525.86

1.2 3#公厕 62097.87 109.17 3465.68

1.3 1#、2#、5#、9#、13#、14#无障碍通道 32402.26 55.47 1635.37

1.4 视频监控修复 494643.50 865.87 7968.61

1.5 路灯工程 11890.82 18.95 561.22

1.6 绿道修复 741384.62 1479.81 13528.08

        合计 1736537.54 3212.83 46684.82

表-02



单项工程预算汇总表

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程 第1页 共1页

序号 单位工程名称 金额(元)

其中:(元)

暂估价
安全文明
施工费

1.1.1 4#、8#公厕_装修工程 288266.01 506.19 16503.58

1.1.2 4#、8#公厕_安装工程 83477.46 140.21 2547.12

1.1.3 4#、8#公厕_建筑拆除 17242.62 28.93 257.67

1.1.4 4#、8#公厕_安装拆除 5132.38 8.23 217.49

1.2.1 3#公厕_装修工程 59177.12 104.42 3423.41

1.2.2 3#公厕_建筑拆除 2920.75 4.75 42.27

1.3.1 1#、2#、5#、9#、13#、14#_建筑拆除 3279.71 5.15 45.81

1.3.2 1#、2#、5#、9#、13#、14#_装修工程 29122.55 50.32 1589.56

1.4.1 本部监控 246382.84 429.56 4318.42

1.4.2 东段监控 248260.66 436.31 3650.19

1.5.1 路灯灯杆翻新 11890.82 18.95 561.22

1.6.1 绿道修复 574791.28 1147.29 2625.83

1.6.2 铺装拆除 166593.34 332.52 10902.25

        合计 1736537.54 3212.83 46684.82

表-03



单位工程预算汇总表

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程 第1页 共7页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

4#、8#公厕_装修工程

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 235044.39

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 18050.80

 2.1   其中:安全文明施工费 16503.58

3 其他项目清单计价合计 506.19

4 税前项目清单计价合计

5 规费 10862.85

6 增值税 23801.78

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 288266.01

4#、8#公厕_安装工程

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 66592.64

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 3513.85

 2.1   其中:安全文明施工费 2547.12

3 其他项目清单计价合计 140.21

4 税前项目清单计价合计

5 规费 6338.13

6 增值税 6892.63

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 83477.46

4#、8#公厕_建筑拆除

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 14176.70

表-04



单位工程预算汇总表

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程 第2页 共7页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

 1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 289.88

 2.1 其中:安全文明施工费 257.67

3 其他项目清单计价合计 28.93

4 税前项目清单计价合计

5 规费、税金项目清单计价合计 2747.11

 5.1 其中:增值税 517.28

6 工程总造价=1+2+3+4+5 17242.62

4#、8#公厕_安装拆除

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 3841.88

 1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 273.18

 2.1 其中:安全文明施工费 217.49

3 其他项目清单计价合计 8.23

4 税前项目清单计价合计

5 规费、税金项目清单计价合计 1009.09

 5.1 其中:增值税 148.82

6 工程总造价=1+2+3+4+5 5132.38

3#公厕_装修工程

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 48466.20

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 3744.36

表-04



单位工程预算汇总表

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程 第3页 共7页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

 2.1   其中:安全文明施工费 3423.41

3 其他项目清单计价合计 104.42

4 税前项目清单计价合计

5 规费 1975.96

6 增值税 4886.18

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 59177.12

3#公厕_建筑拆除

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 2325.87

 1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 47.55

 2.1 其中:安全文明施工费 42.27

3 其他项目清单计价合计 4.75

4 税前项目清单计价合计

5 规费、税金项目清单计价合计 542.58

 5.1 其中:增值税 87.62

6 工程总造价=1+2+3+4+5 2920.75

1#、2#、5#、9#、13#、14#_建筑拆除

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 2521.15

 1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 51.54

 2.1 其中:安全文明施工费 45.81

3 其他项目清单计价合计 5.15
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单位工程预算汇总表

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程 第4页 共7页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

4 税前项目清单计价合计

5 规费、税金项目清单计价合计 701.87

 5.1 其中:增值税 98.39

6 工程总造价=1+2+3+4+5 3279.71

1#、2#、5#、9#、13#、14#_装修工程

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 23423.74

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 1738.59

 2.1   其中:安全文明施工费 1589.56

3 其他项目清单计价合计 50.32

4 税前项目清单计价合计

5 规费 1505.29

6 增值税 2404.61

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 29122.55

本部监控

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 208821.15

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 5957.43

 2.1   其中:安全文明施工费 4318.42

3 其他项目清单计价合计 429.56

4 税前项目清单计价合计

5 规费 10831.16

表-04



单位工程预算汇总表

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程 第5页 共7页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

6 增值税 20343.54

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 246382.84

东段监控

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 213119.34

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 5035.58

 2.1   其中:安全文明施工费 3650.19

3 其他项目清单计价合计 436.31

4 税前项目清单计价合计

5 规费 9170.84

6 增值税 20498.59

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 248260.66

路灯灯杆翻新

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 8860.50

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 613.83

 2.1   其中:安全文明施工费 561.22

3 其他项目清单计价合计 18.95

4 税前项目清单计价合计

5 规费 1415.73

6 增值税 981.81

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 11890.82

表-04



单位工程预算汇总表

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程 第6页 共7页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

绿道修复

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 570230.41

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 3413.58

 2.1   其中:安全文明施工费 2625.83

3 其他项目费用合计 1147.29

4 建筑安装工程费=1+2+3 574791.28

铺装拆除

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 152087.91

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 14172.91

 2.1   其中:安全文明施工费 10902.25

3 其他项目费用合计 332.52

4 建筑安装工程费=1+2+3 166593.34

工程项目汇总

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 1549511.88

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 56903.08

 2.1   其中:安全文明施工费 46684.82

3 其他项目清单计价合计 3212.83

4 税前项目清单计价合计

5 规费 42099.96

表-04



单位工程预算汇总表

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程 第7页 共7页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

6 增值税 79957.96

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 1736537.54

5 规费、税金项目清单计价合计 5000.65

 5.1 其中:增值税 703.29

表-04



分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程 第1页 共36页

定额编号 定额名称 单位 工程量 单价(元) 合价(元)

单价分析(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中:
暂估价

4#、8#公厕_装修工程 235044.39

分部分项工程 233497.92

1. 土（石）方工程 570.68

010101003001 挖沟槽土方  10.93 34.70 379.27 31.18 0.04 2.73 0.75

A1-9 人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内 100 0.1093 3469.11 379.17 3117.60 3.79 272.81 74.91

010103001001 回填方  8.18 23.40 191.41 18.79 2.26 1.84 0.51

A1-82 人工回填土 夯填 100 0.0818 2340.16 191.43 1879.20 226.40 184.03 50.53

4. 砌筑工程 2150.04

010401001001 砖基础  3.61 595.58 2150.04 125.09 415.29 4.79 39.64 10.77

A3-1
砖基础 标准砖240×115×53{水泥石灰砂浆
中砂M5}

10 0.361 5955.65 2149.99 1250.87 4152.89 47.86 396.37 107.66

5. 混凝土及钢筋混凝土工程 1184.66

010501001001 垫层  2.73 433.94 1184.66 67.55 339.12 0.76 20.85 5.66

A4-3换
混凝土垫层{换:碎石 GD40  商品普通砼  

C20[商品砼]}
10 0.273 4339.35 1184.64 675.54 3391.15 7.55 208.48 56.63

8. 屋面及防水工程 6424.23

010901002001 型材屋面 ㎡ 98.02 65.54 6424.23 12.83 47.74 3.91 1.06

A7-31 彩钢屋面板 单层底板 100㎡ 0.9802 6554.16 6424.39 1282.50 4773.92 391.42 106.32

10. 楼地面装饰工程 28010.14

011102003001 地面1（走道、卫生间）
600*600*10深灰色防滑地砖铺平拍实，干

水泥浆擦缝
25厚1:3硬性水泥砂浆

㎡ 83.24 250.95 20889.08 56.45 171.30 2.92 15.92 4.36

表－08



分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程 第2页 共36页

定额编号 定额名称 单位 工程量 单价(元) 合价(元)

单价分析(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中:
暂估价

1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料，四周沿墙上翻
至完成面以上300mm,遇门口水平扫出

500mm,
两侧水平延伸200mm,地漏、立管及垂直墙

体周边300mm范围内及拐角处先做一布两涂
加强层。

1.5厚防水砂浆，沿墙面上翻至建筑完成面
以上300mm聚氨酯防水涂料

最薄处20厚1: 3水泥砂浆找坡层(找坡1%坡
向地漏)

素水泥桨一遍
80厚C20混凝土

基上夯实，压实系数≥0.94 

A9-83换

陶瓷地砖楼地面 每块周长(2400mm以内)  

水泥砂浆 密缝{换:素水泥浆 换:水泥砂浆 
1∶4}

100㎡ 0.8324 12045.59 10026.75 3039.30 7710.46 243.89 824.74 227.20

A7-130换
聚合物水泥防水涂料 涂膜1.2mm厚 平面[实

际厚度(mm)=1.5]
100㎡ 0.8324 2629.65 2188.92 323.19 2181.03 98.64 26.79

A7-131换
聚合物水泥防水涂料 涂膜1.2mm厚 立面[实
际厚度(mm)=1.5]

100㎡ 0.2856 2882.45 823.23 505.31 2181.03 154.22 41.89

A7-134换 聚氨酯防水 1.2mm厚 平面[实际厚度=1.5] 100㎡ 0.8324 3008.12 2503.96 579.69 2203.45 176.92 48.06

A7-135换 聚氨酯防水 1.2mm厚 立面[实际厚度=1.5] 100㎡ 0.2856 3169.53 905.22 695.97 2203.45 212.41 57.70

A9-1
水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 

20mm{水泥砂浆 1∶3}
100㎡ 0.8324 1863.05 1550.80 749.84 817.86 41.73 198.84 54.78

A4-3换
混凝土垫层{换:碎石 GD40  商品普通砼  

C20[商品砼]}
10 0.666 4339.35 2890.01 675.54 3391.15 7.55 208.48 56.63

011102003002 地面2（工具间）
600*600*10深灰色玻化砖

25厚1:3硬性水泥砂浆

1 5厚聚氫酯防水涂料(二道)
20厚1: 3水泥砂浆找平
素水泥桨一遍

㎡ 6.12 227.49 1392.24 49.10 158.05 2.92 13.67 3.75

表－08



分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程 第3页 共36页

定额编号 定额名称 单位 工程量 单价(元) 合价(元)

单价分析(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中:
暂估价

80厚C20混凝土
基上夯实，压实系数≥0.94 

A9-83换

陶瓷地砖楼地面 每块周长(2400mm以内)  

水泥砂浆 密缝{换:素水泥浆 换:水泥砂浆 
1∶4}

100㎡ 0.0612 14404.12 881.53 3039.30 10068.99 243.89 824.74 227.20

A7-134换 聚氨酯防水 1.2mm厚 平面[实际厚度=1.5] 100㎡ 0.0612 3008.12 184.10 579.69 2203.45 176.92 48.06

A9-1
水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 

20mm{水泥砂浆 1∶3}
100㎡ 0.0612 1863.05 114.02 749.84 817.86 41.73 198.84 54.78

A4-3换
混凝土垫层{换:碎石 GD40  商品普通砼  
C20[商品砼]}

10 0.049 4339.35 212.63 675.54 3391.15 7.55 208.48 56.63

011102001001 坡道

30厚拉丝面芝麻灰花岗岩
30厚1:4干硬性水泥砂桨结合层

100厚C20混凝土
150厚级配碎石垫层

基土夯实，压实系数≥0.94

㎡ 16.80 297.10 4991.28 46.88 229.56 3.47 13.49 3.70

A9-48换
花岗岩楼地面 不拼花 水泥砂浆{换:素水泥

浆 换:水泥砂浆 1∶4}
100㎡ 0.1680 22104.88 3713.62 3150.18 17507.41 331.69 874.65 240.95

A4-3换
混凝土垫层{换:碎石 GD40  商品普通砼  
C20[商品砼]}

10 0.168 4339.35 729.01 675.54 3391.15 7.55 208.48 56.63

A3-98 砾(碎)石垫层 干铺 10 0.252 2177.04 548.61 574.56 1371.88 5.48 177.03 48.09

011107001001 石材台阶面

30厚600 X320烧面芝麻灰花岗岩踏面， 缝
宽<2，洒干水泥粉浇水扫缝

30厚1: 3干硬性水泥砂浆
80厚C20混凝土

M5砂浆砌筑Mu10实心页岩砖
100厚C20混凝土

素土夯实，夯实度≥93 %

㎡ 2.44 302.27 737.54 50.99 221.83 9.93 15.30 4.22

A9-34换
大理石台阶 直形 水泥砂浆{换:素水泥浆 

换:水泥砂浆 1∶4}
100㎡ 0.0244 30226.52 737.53 5098.50 22183.22 993.06 1530.20 421.54
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分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程 第4页 共36页

定额编号 定额名称 单位 工程量 单价(元) 合价(元)

单价分析(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中:
暂估价

11. 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 162791.94

桂011204005001 石材墙面
20厚烧面芝麻灰花岗岩

30厚1:3干硬性水泥砂浆

㎡ 16.38 209.44 3430.63 61.22 118.99 7.28 17.21 4.74

A10-125换

粘贴花岗岩 水泥砂浆粘贴 砖墙面{换:素水

泥浆 换:水泥砂浆 1∶1 换:水泥砂浆 1∶
3}

100㎡ 0.1638 20944.19 3430.66 6122.16 11898.98 728.20 1720.81 474.04

011207001001 墙面装饰板

18mm蜂窝铝板木色系
轻钢龙骨

㎡ 204.34 448.13 91570.88 42.06 392.07 0.40 10.66 2.94

A10-237换 铝合金龙骨 中距(mm) 单向160 100㎡ 2.0434 18186.50 37162.29 1596.87 16025.09 40.06 411.20 113.28

A10-258换 铝塑板墙面 木龙骨基层上 100㎡ 2.0434 26625.96 54407.49 2608.65 23181.50 655.29 180.52

011207001002 墙、屋面装饰格栅
50*50*2铝塑方管

㎡ 185.25 286.44 53063.01 31.94 243.21 0.80 8.22 2.27

A10-237换 铝合金龙骨 中距(mm) 单向160 100㎡ 1.8525 18186.50 33690.49 1596.87 16025.09 40.06 411.20 113.28

A10-237换 铝合金龙骨 中距(mm) 单向320 100㎡ 1.8525 10457.38 19372.30 1596.87 8295.97 40.06 411.20 113.28

011210005001 成品隔断 ㎡ 65.18 225.95 14727.42 19.65 200.00 4.94 1.36

A10-295 浴厕隔断 成品浴厕隔断 100㎡ 0.6518 22594.79 14727.28 1965.15 20000.00 493.65 135.99

12. 天棚工程 12514.87

011302001001 吊顶天棚 ㎡ 89.36 140.05 12514.87 30.85 99.14 0.14 7.78 2.14

A11-41
装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型) 面层
规格(300×300mm)  平面

100㎡ 0.8936 5867.46 5243.16 1896.84 3344.65 13.80 479.95 132.22

A11-105换 天棚铝板面层 300×300 100㎡ 0.8936 8137.96 7272.08 1188.00 6569.32 298.43 82.21

13. 门窗工程 9466.87

010802001001 铝合金平开门 洞口面积>2㎡（2mm） ㎡ 4.40 465.26 2047.14 46.04 404.06 0.31 11.64 3.21
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分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程 第5页 共36页

定额编号 定额名称 单位 工程量 单价(元) 合价(元)

单价分析(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中:
暂估价

A12-40换 铝合金平开门 带亮 100㎡ 0.0440 46525.47 2047.12 4603.50 40406.39 30.76 1164.13 320.69

010802001002 铝合金平开门 洞口面积≤2㎡（2mm） ㎡ 11.88 483.24 5740.89 46.04 422.04 0.31 11.64 3.21

A12-40换 铝合金平开门 带亮 100㎡ 0.1188 48322.87 5740.76 4603.50 42203.79 30.76 1164.13 320.69

010807001001 金属窗 洞口面积≤2㎡（1.4mm） ㎡ 4.32 388.62 1678.84 39.27 336.08 0.52 10.00 2.75

A12-117换 铝合金平开窗 不带亮 100㎡ 0.0432 38862.60 1678.86 3927.33 33608.41 51.91 999.59 275.36

15. 其他装饰工程 10384.49

011503001001 无障碍栏杆 m 14.20 190.83 2709.79 46.13 98.17 24.04 17.63 4.86

A14-139 普通型钢栏杆 方钢 10m 1.420 1908.22 2709.67 461.34 981.67 240.38 176.27 48.56

011503005001 金属靠墙扶手 m 6.10 132.70 809.47 49.20 44.51 17.59 16.78 4.62

A14-164
靠墙扶手 钢管{碎石 GD20 中砂水泥 32.5 
C20}

10m 0.610 874.20 533.26 390.06 328.70 23.07 103.78 28.59

A14-147 钢管弯头 φ50圆管 10个 0.4 690.43 276.17 155.43 177.56 232.99 97.57 26.88

011505001001 洗漱台 ㎡ 3.84 1450.84 5571.23 229.98 1110.68 27.64 64.71 17.83

A14-32换
石板材洗漱台 1以上{换:水泥砂浆 1∶

2.5}
10㎡ 0.384 14508.34 5571.20 2299.77 11106.80 276.37 647.13 178.27

011505007001 厕卫挂衣钩 副 16.00 22.65 362.40 1.79 20.29 0.45 0.12

A14-37换 厕卫挂衣钩 100副 0.16 2265.84 362.53 179.19 2029.24 45.01 12.40

011505010001 镜面玻璃 ㎡ 6.00 148.60 891.60 28.12 110.00 1.12 7.34 2.02

A14-44 浴厕镜面玻璃 1以外 不带框 10㎡ 0.600 1486.03 891.62 281.16 1100.01 11.19 73.44 20.23

011508004001 厕所标识牌 个 2 20.00 40.00 20.00

B- 厕所标识牌 个 2 20.00 40.00 20.00

     小    计 233497.92
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分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程 第6页 共36页

定额编号 定额名称 单位 工程量 单价(元) 合价(元)

单价分析(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中:
暂估价

     ∑人工费 30806.07

     ∑材料费 190941.81

     ∑机械费 1312.27

     ∑管理费 8186.24

     ∑利  润 2251.56

单价措施项目 1546.47

011701 脚手架工程 1387.80

011701006001 满堂脚手架 ㎡ 90.00 15.42 1387.80 9.46 1.69 0.43 3.02 0.82

A15-84 钢管满堂脚手架 基本层 高3.6m 100㎡ 0.9000 1540.50 1386.45 945.63 168.81 42.55 301.59 81.92

011702 混凝土模板及支架(撑) 158.67

011702001001 混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑 ㎡ 6.65 23.86 158.67 10.37 9.03 0.31 3.26 0.89

A17-1 混凝土基础垫层 木模板木支撑 100㎡ 0.0665 2386.31 158.69 1037.12 903.00 31.47 326.13 88.59

     小    计 1546.47

     ∑人工费 920.36

     ∑材料费 212.15

     ∑机械费 40.76

     ∑管理费 293.48

     ∑利  润 79.72

     合    计 235044.39

     ∑人工费 31726.43

     ∑材料费 191153.96
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分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程 第7页 共36页

定额编号 定额名称 单位 工程量 单价(元) 合价(元)

单价分析(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中:
暂估价

     ∑机械费 1353.03

     ∑管理费 8479.72

     ∑利  润 2331.28

4#、8#公厕_安装工程 66592.64

分部分项工程 65785.70

4. B4 电气设备安装工程 4045.06

030412001001 单管荧光灯 36W LED 套 14 35.65 499.10 17.47 10.78 0.15 4.94 2.31

B4-1885 荧光灯具安装 壁装式、吸顶式  单管 10套 1.4 356.49 499.09 174.73 107.84 1.48 49.36 23.08

030404033001 排气扇 台 10 162.84 1628.40 31.12 118.24 0.49 8.85 4.14

B4-0477 风扇 排气扇 吸顶安装 台 10 162.84 1628.40 31.12 118.24 0.49 8.85 4.14

030404034001 单联照明开关 套 2 22.00 44.00 10.28 7.49 2.88 1.35

B4-0413
开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗
开关(单控) 双联

10套 0.2 219.99 44.00 102.78 74.96 28.79 13.46

030404034002 双联照明开关 套 2 24.44 48.88 10.28 9.93 2.88 1.35

B4-0413
开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗

开关(单控) 双联
10套 0.2 244.37 48.87 102.78 99.34 28.79 13.46

030404034003 三联照明开关 套 4 28.85 115.40 10.58 13.92 2.96 1.39

B4-0414
开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗

开关(单控) 三联
10套 0.4 288.50 115.40 105.82 139.18 29.64 13.86

030404035001 安全型三孔暗装插座16A 套 4 35.37 141.48 12.54 17.32 0.25 3.58 1.68

B4-0432 单、三相明插座 单相明插座16A以下 3孔 10套 0.4 353.59 141.44 125.37 173.19 2.47 35.81 16.75

030411001001 镀锌钢管 SC15 m 30.00 17.31 519.30 5.83 9.01 0.05 1.65 0.77
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工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程 第8页 共36页

定额编号 定额名称 单位 工程量 单价(元) 合价(元)

单价分析(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中:
暂估价

B4-1444
镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公
称口径(mm以内) 15

100m 0.3000 1731.72 519.52 583.25 901.36 5.20 164.82 77.09

030411001002 镀锌钢管 SC25 m 20.00 22.44 448.80 7.12 12.25 0.10 2.02 0.95

B4-1446
镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公

称口径(mm以内) 25
100m 0.2000 2242.90 448.58 711.58 1225.01 9.76 202.05 94.50

030411004001 配线 BV-0.45/0.75kV 2.5mm2 m 90.00 3.41 306.90 0.58 2.59 0.16 0.08

B4-1564
管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面(m㎡以

内) 2.5

100m单

线
0.9000 340.13 306.12 57.80 258.57 16.19 7.57

030411004002 配线 BV-0.45/0.75kV 4mm2 m 60.00 4.88 292.80 0.55 4.11 0.15 0.07

B4-1565
管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面(m㎡以
内) 4

100m单
线

0.6000 488.18 292.91 55.06 410.49 15.42 7.21

9. B9 给排水、燃气工程 24423.38

031001006001 PP-R给水管DN20 m 20.00 30.61 612.20 12.83 12.38 0.09 3.62 1.69

B9-0113
塑料给水管（热熔连接）安装 公称外径

（mm以内）20
10m 2.000 306.03 612.06 128.27 123.75 0.91 36.18 16.92

031001006002 PP-R给水管DN25 m 4.00 27.70 110.80 12.83 9.41 0.13 3.63 1.70

B9-0114
塑料给水管（热熔连接）安装 公称外径
（mm以内）25

10m 0.400 276.89 110.76 128.27 94.04 1.31 36.30 16.97

031001006003 PP-R给水管DN32 m 40.00 33.30 1332.00 14.53 12.61 0.13 4.11 1.92

B9-0115
塑料给水管（热熔连接）安装 公称外径

（mm以内）32
10m 4.000 332.99 1331.96 145.31 126.13 1.29 41.06 19.20

031001006004 PP-R给水管DN40 m 16.00 50.81 812.96 14.53 30.12 0.13 4.11 1.92

B9-0116
塑料给水管（热熔连接）安装 公称外径

（mm以内）40
10m 1.600 508.05 812.88 145.31 301.21 1.27 41.06 19.20

031001006005 PP-R给水管DN50 m 30.00 71.87 2156.10 17.09 47.52 0.17 4.83 2.26

B9-0117
塑料给水管（热熔连接）安装 公称外径
（mm以内）50

10m 3.000 718.68 2156.04 170.87 475.20 1.68 48.33 22.60
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分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程 第9页 共36页

定额编号 定额名称 单位 工程量 单价(元) 合价(元)

单价分析(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中:
暂估价

031001006006 PP-R给水管DN75 m 12.00 84.79 1017.48 17.29 60.15 0.17 4.89 2.29

B9-0118
塑料给水管（热熔连接）安装 公称外径
（mm以内）63

10m 1.200 847.79 1017.35 172.87 601.51 1.66 48.89 22.86

031001006007 PVC-U排水管 De75 m 14.00 41.42 579.88 20.35 12.64 0.05 5.71 2.67

B9-0149
承插塑料排水管（粘接连接） 公称外径

（mm以内）75
10m 1.400 414.18 579.85 203.48 126.35 0.50 57.13 26.72

031001006008 PVC-U排水管 De160 m 50.00 77.36 3868.00 31.98 32.16 0.05 8.97 4.20

B9-0151
承插塑料排水管（粘接连接） 公称外径

（mm以内）160
10m 5.000 773.51 3867.55 319.81 321.56 0.47 89.71 41.96

031003001001 闸阀dn50 个 4 200.44 801.76 34.49 152.07 2.79 7.74 3.35

B8-1550 低压阀门 螺纹阀门 公称直径（50mm以内） 个 4 200.44 801.76 34.49 152.07 2.79 7.74 3.35

桂031004021001 地漏 De160 个 8 102.00 816.00 57.43 20.96 16.09 7.52

B9-0592
地漏安装 地漏 150{水泥防水砂浆(加防水
粉5％) 1∶2.5}

10个 0.8 1019.97 815.98 574.28 209.60 160.86 75.23

031004003001 台式洗手盆 套 6 399.97 2399.82 43.04 339.23 12.06 5.64

B9-0543 台式洗脸盆、洗手盆 台式洗脸盆 冷热水 10套 0.6 3999.62 2399.77 430.38 3392.31 120.55 56.38

031004003002 立式洗手盆 套 2 268.29 536.58 38.47 214.00 10.78 5.04

B9-0538 立式洗脸盆 立式洗脸盆 冷水 10套 0.2 2682.84 536.57 384.72 2139.96 107.76 50.40

031004004001 污水池 套 4 293.49 1173.96 35.29 243.69 9.89 4.62

B9-0545 洗涤盆安装 洗涤盆 单嘴 10套 0.4 2934.98 1173.99 352.94 2436.94 98.86 46.24

031004006001 蹲式大便器 套 16 338.64 5418.24 70.43 239.25 19.73 9.23

B9-0556 蹲式大便器安装 蹲式 自闭式冲洗 25 10套 1.6 3386.28 5418.05 704.25 2392.51 197.26 92.26

031004006002 坐式大便器 套 2 551.38 1102.76 60.98 465.33 17.08 7.99
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工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程 第10页 共36页

定额编号 定额名称 单位 工程量 单价(元) 合价(元)

单价分析(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中:
暂估价

B9-0557 坐式大便器安装 坐式 带水箱 10套 0.2 5513.70 1102.74 609.77 4653.25 170.80 79.88

031004007001 小便器 套 4 364.84 1459.36 43.69 303.19 12.24 5.72

B9-0560 立式小便器安装 立式 自闭式 10套 0.4 3648.40 1459.36 436.89 3031.91 122.37 57.23

030901013001 手提式灭火器 MF/ABC2 具 4.00 56.37 225.48 4.45 50.09 1.25 0.58

B9-0848 灭火器安装 放置式 10具 0.40 563.61 225.44 44.46 500.88 12.45 5.82

室外排水 35824.48

040501004001 HDPE双璧波纹排水管 De200 SN=8kN/m2
180°中、粗砂基础，橡胶圈接口

m 30.00 87.67 2630.10 12.17 70.15 0.08 3.55 1.72

C5-1027 非定型管道垫层 砂 10 0.134 3283.88 440.04 519.90 2243.45 18.06 156.01 75.31

C5-0118换
双壁波纹管铺设（承插式胶圈接口） 管径
（mm以内） 200

100m 0.3000 7663.01 2298.90 800.00 5886.28 232.00 112.00

C5-0240 管道闭水试验 管径（mm以内） 400 100m 0.3000 426.54 127.96 185.00 126.63 0.10 53.68 25.91

040504002001 钢筋混凝土污水井 1000

详见06MS201-3，P21

座 6 4699.57 28197.42 1748.10 2164.41 24.74 514.12 248.20

C5-0664
混凝土圆形污水检查井 井径（mm），适用
管径（mm），井深（m以内） 1000 200-600 

2.75{预拌普通混凝土 C25}

座 6 5084.38 30506.28 1748.10 2129.41 24.74 514.12 248.20

B-换 警示装置 个 6 38.15 228.90 35.00

040901001001 钢筋制作、安装 10以上 t 1.092 4575.97 4996.96 820.00 3264.09 54.59 297.36 139.93

C3-0359 钢筋制作、安装 φ10以上 t 1.092 4987.81 5446.69 820.00 3264.09 54.59 297.36 139.93

土石方工程 1492.78

040101002001 挖沟槽土方  42.02 6.27 263.47 0.40 4.83 0.73 0.31

C1-0015
挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m3 不装

车 一、二类土
1000 0.04202 6843.80 287.58 400.00 4832.26 732.52 313.94
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分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程 第11页 共36页

定额编号 定额名称 单位 工程量 单价(元) 合价(元)

单价分析(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中:
暂估价

040103001001 回填方  16.81 31.11 522.96 24.53 0.08 1.33 3.62 1.55

C1-0109 沟槽（台、井背）夯实机回填 土 100 0.1681 3390.73 569.98 2452.80 8.15 132.71 361.97 155.13

040103002001 余土弃置
运距：15km

 8.41 31.91 268.36 0.40 15.00 13.69 1.97 0.85

C1-0136 装载机装土 斗容量（1m3内） 1000 0.00841 6939.22 58.36 400.01 4905.21 742.73 318.31

C1-0143 自卸汽车运土方（运距1km内） 4.5t 1000 0.00841 11484.73 96.59 8780.38 1229.25 526.82

B- 弃土费  8.41 16.35 137.50 15.00

桂040103003001 土石方运输每增1km ·km 117.74 3.72 437.99 3.10 0.43 0.19

C1-0146 自卸汽车运土方（每增加1km运距） 4.5t 1000 0.11774 4054.40 477.37 3099.69 433.96 185.98

     小    计 65785.70

     ∑人工费 19514.36

     ∑材料费 36860.76

     ∑机械费 958.49

     ∑管理费 5729.36

     ∑利  润 2722.73

单价措施项目 806.94

041101 脚手架工程 806.94

041101005001 井字架钢管井深（m以内） 2 座 6 134.49 806.94 90.50 5.07 26.25 12.67

C5-2510 井字架钢管井深（m以内） 2 座 6 146.59 879.54 90.50 5.07 26.25 12.67

     小    计 806.94

     ∑人工费 543.00

表－08



分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程 第12页 共36页

定额编号 定额名称 单位 工程量 单价(元) 合价(元)

单价分析(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中:
暂估价

     ∑材料费 30.42

     ∑机械费

     ∑管理费 157.50

     ∑利  润 76.02

     合    计 66592.64

     ∑人工费 20057.36

     ∑材料费 36891.18

     ∑机械费 958.49

     ∑管理费 5886.86

     ∑利  润 2798.75

4#、8#公厕_建筑拆除 14176.70

分部分项工程 14176.70

1. G.1 人工拆除工程 14176.70

011607001001 拆除金属压型板屋面 型钢龙骨 ㎡ 98.02 20.65 2024.11 10.30 8.46 1.42 0.47

B- 拆除金属压型板屋面 型钢龙骨 ㎡ 98.02 20.65 2024.11 10.30 8.46 1.42 0.47

011607001002 屋面拆除 单层彩钢屋面板 ㎡ 98.02 2.81 275.44 2.56 0.19 0.06

07010063 屋面拆除 镀锌瓦垄铁皮、单层彩钢屋面板 100㎡ 0.9802 281.75 276.17 256.00 19.35 6.40

011605001001 拆除楼地面面层 面砖 ㎡ 89.36 17.61 1573.63 16.00 1.21 0.40

07010089 楼地面面层拆除 面砖 100㎡ 0.8936 1760.96 1573.59 1600.00 120.96 40.00

011605001002 拆除墙柱面 石材 ㎡ 3.84 35.51 136.36 32.26 2.44 0.81

07010107 墙柱面铲除 石材 100㎡ 0.0384 3550.10 136.32 3225.60 243.86 80.64
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分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程 第13页 共36页

定额编号 定额名称 单位 工程量 单价(元) 合价(元)

单价分析(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中:
暂估价

011606002001 拆除柱面装饰 钢骨架 ㎡ 87.23 6.62 577.46 6.02 0.45 0.15

07010110 柱面装饰拆除 钢骨架 100㎡ 0.8723 662.12 577.57 601.60 45.48 15.04

011606002002 拆除 金属骨架隔墙 ㎡ 204.34 16.62 3396.13 15.10 1.14 0.38

07010112 拆除 金属骨架隔墙 100㎡ 2.0434 1662.35 3396.85 1510.40 114.19 37.76

011606002003 拆除 隔断 ㎡ 65.19 4.23 275.75 3.84 0.29 0.10

07010114 拆除 隔断 100㎡ 0.6519 422.63 275.51 384.00 29.03 9.60

011606003001 拆除天棚 金属龙骨 金属面层 ㎡ 89.36 5.08 453.95 4.61 0.35 0.12

07010122 天棚拆除 金属龙骨 金属面层 100㎡ 0.8936 507.16 453.20 460.80 34.84 11.52

011610002001 金属门窗拆除 ㎡ 20.60 21.13 435.28 19.20 1.45 0.48

07010136 拆除 铝合金 门窗 10㎡ 2.060 211.32 435.32 192.00 14.52 4.80

011611005001 栏杆扶手拆除 金属栏杆 m 14.20 14.80 210.16 13.44 1.02 0.34

07010146 拆除 钢栏杆 100㎡ 0.1420 1479.21 210.05 1344.00 101.61 33.60

011611005002 拆除金属构件 零星铁件 t 0.659 955.85 629.91 868.48 65.66 21.71

07010080 金属构件拆除 零星铁件 t 0.659 955.85 629.91 868.48 65.66 21.71

010103002001 余土弃置  55.78 41.27 2302.04 9.79 15.00 12.71 2.83 0.94

07040001 自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内 100 0.5578 2476.69 1381.50 979.20 1271.11 170.12 56.26

B- 消纳费  55.78 16.51 920.93 15.00 1.13 0.38

桂010103003001 土（石）方运输增（减）m3·km ·km 1059.82 1.78 1886.48 1.62 0.12 0.04

07040004 自卸汽车运渣土 每增加1km 100 10.5982 178.67 1893.58 162.34 12.27 4.06

     小    计 14176.70

     ∑人工费 8791.90
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分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程 第14页 共36页

定额编号 定额名称 单位 工程量 单价(元) 合价(元)

单价分析(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中:
暂估价

     ∑材料费 1665.95

     ∑机械费 2425.87

     ∑管理费 970.36

     ∑利  润 322.62

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计 14176.70

     ∑人工费 8791.90

     ∑材料费 1665.95

     ∑机械费 2425.87

     ∑管理费 970.36

     ∑利  润 322.62

4#、8#公厕_安装拆除 3841.88

分部分项工程 3841.88

011612002001 洗脸盘、洗手盘拆除 套 6 43.18 259.08 33.84 1.00 5.56 2.78

0903073 洗脸盘、洗手盘拆除 组 6 43.18 259.08 33.84 1.00 5.56 2.78
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分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程 第15页 共36页

定额编号 定额名称 单位 工程量 单价(元) 合价(元)

单价分析(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中:
暂估价

011612002002 洗涤盘拆除 套 2 40.55 81.10 31.73 1.00 5.21 2.61

0903071 洗涤盘拆除 套 2 40.55 81.10 31.73 1.00 5.21 2.61

011612002003 蹲式大便器拆除 套 16 88.38 1414.08 70.50 0.50 11.58 5.80

0903076 蹲式大便器拆除 套 16 88.38 1414.08 70.50 0.50 11.58 5.80

011612002004 坐式大便器拆除 套 2 47.95 95.90 38.07 0.50 6.25 3.13

0903077 坐式大便器拆除 套 2 47.95 95.90 38.07 0.50 6.25 3.13

011612002005 小便器拆除  立式 套 4 38.29 153.16 30.32 0.50 4.98 2.49

0903079 小便器拆除  立式 套 4 38.29 153.16 30.32 0.50 4.98 2.49

011612002006 水龙头拆除 套 12 3.51 42.12 2.82 0.46 0.23

0903080 水龙头拆除 个 12 3.51 42.12 2.82 0.46 0.23

031001006001 塑料给水管拆除  公称外径(mm以内)25 m 24.00 3.44 82.56 2.68 0.10 0.44 0.22

0903017 塑料给水管拆除  公称外径(mm以内)25 10m 2.400 34.39 82.54 26.79 1.00 4.40 2.20

031001006002 塑料给水管拆除  公称外径(mm以内)63 m 86.00 6.30 541.80 4.94 0.14 0.81 0.41

0903019 塑料给水管拆除  公称外径(mm以内)63 10m 8.600 62.92 541.11 49.35 1.40 8.11 4.06

011613001001 荧光灯具拆除  单管 套 14 9.87 138.18 7.76 0.20 1.27 0.64

0901262 荧光灯具拆除  单管 10套 1.4 98.66 138.12 77.55 2.00 12.74 6.37

030402006001 开关、插座拆除 组 16 4.40 70.40 3.53 0.58 0.29

0901303 开关、插座拆除 10套 1.6 43.94 70.30 35.25 5.79 2.90

030404033001 风扇拆除 轴流排气扇 台 10 15.81 158.10 12.69 2.08 1.04

0901310 风扇拆除 轴流排气扇 台 10 15.81 158.10 12.69 2.08 1.04

030411001001 塑料线槽拆除 m 50.00 3.38 169.00 2.68 0.04 0.44 0.22
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分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程 第16页 共36页

定额编号 定额名称 单位 工程量 单价(元) 合价(元)

单价分析(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中:
暂估价

0901200 塑料线槽拆除  宽×高(mm以内)22×59 100m 0.5000 337.94 168.97 267.90 4.00 44.02 22.02

030411004001
铜芯线管内穿线拆除  导线截面(m㎡以
内)2.5

m 30.00 0.26 7.80 0.21 0.03 0.02

0901202
铜芯线管内穿线拆除  导线截面(m㎡以

内)2.5

100m单

线
0.3000 26.36 7.91 21.15 3.47 1.74

030411004002
铜芯线管内穿线拆除  导线截面(m㎡以

内)4
m 20.00 0.31 6.20 0.25 0.04 0.02

0901203 铜芯线管内穿线拆除  导线截面(m㎡以内)4
100m单

线
0.2000 30.76 6.15 24.68 4.05 2.03

010103002001 余土弃置  10.00 43.05 430.50 9.79 15.00 12.71 3.70 1.85

07040001 自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内 100 0.1000 2805.02 280.50 979.20 1271.11 369.73 184.98

B- 消纳费  10.00 15.00 150.00 15.00

桂010103003001 土（石）方运输增（减）m3·km ·km 95.00 2.02 191.90 1.62 0.27 0.13

07040004 自卸汽车运渣土 每增加1km 100 0.9500 202.35 192.23 162.34 26.67 13.34

     小    计 3841.88

     ∑人工费 2650.14

     ∑材料费 188.24

     ∑机械费 281.00

     ∑管理费 481.43

     ∑利  润 241.07

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费
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分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程 第17页 共36页

定额编号 定额名称 单位 工程量 单价(元) 合价(元)

单价分析(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中:
暂估价

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计 3841.88

     ∑人工费 2650.14

     ∑材料费 188.24

     ∑机械费 281.00

     ∑管理费 481.43

     ∑利  润 241.07

3#公厕_装修工程 48466.20

分部分项工程 47772.30

011102001001 坡道
30厚拉丝面芝麻灰花岗岩

30厚1:4干硬性水泥砂桨结合层
100厚C20混凝土

150厚级配碎石垫层
基土夯实，压实系数≥0.94

㎡ 8.40 289.06 2428.10 46.88 221.52 3.47 13.49 3.70

A9-48换
花岗岩楼地面 不拼花 水泥砂浆{换:素水泥

浆 换:水泥砂浆 1∶4}
100㎡ 0.0840 22104.88 1856.81 3150.18 17507.41 331.69 874.65 240.95

A4-3换
混凝土垫层{换:碎石 GD40  商品普通砼  
C20[商品砼]}

10 0.084 3535.29 296.96 675.54 2587.09 7.55 208.48 56.63

A3-98 砾(碎)石垫层 干铺 10 0.126 2177.04 274.31 574.56 1371.88 5.48 177.03 48.09

11. 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 34568.52
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分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程 第18页 共36页

定额编号 定额名称 单位 工程量 单价(元) 合价(元)

单价分析(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中:
暂估价

011207001001 墙面装饰板
18mm蜂窝铝板木色系

㎡ 102.17 266.27 27204.81 26.09 231.82 6.55 1.81

A10-258换 铝塑板墙面 木龙骨基层上 100㎡ 1.0217 26625.96 27203.74 2608.65 23181.50 655.29 180.52

011210005001 成品浴厕隔断 ㎡ 32.59 225.95 7363.71 19.65 200.00 4.94 1.36

A10-295 浴厕隔断 成品浴厕隔断 100㎡ 0.3259 22594.79 7363.64 1965.15 20000.00 493.65 135.99

12. 天棚工程 3635.61

011302001001 天棚铝板面层（300×300mm) ㎡ 44.68 81.37 3635.61 11.88 65.69 2.98 0.82

A11-105换 天棚铝板面层 300×300 100㎡ 0.4468 8137.96 3636.04 1188.00 6569.32 298.43 82.21

13. 门窗工程 4733.44

010802001001 铝合金平开门 洞口面积>2㎡（2mm） ㎡ 2.20 465.26 1023.57 46.04 404.06 0.31 11.64 3.21

A12-40换 铝合金平开门 带亮 100㎡ 0.0220 46525.47 1023.56 4603.50 40406.39 30.76 1164.13 320.69

010802001002 铝合金平开门 洞口面积≤2㎡（2mm） ㎡ 5.94 483.24 2870.45 46.04 422.04 0.31 11.64 3.21

A12-40换 铝合金平开门 带亮 100㎡ 0.0594 48322.87 2870.38 4603.50 42203.79 30.76 1164.13 320.69

010807001001 金属窗 洞口面积≤2㎡（1.4mm） ㎡ 2.16 388.62 839.42 39.27 336.08 0.52 10.00 2.75

A12-117换 铝合金平开窗 不带亮 100㎡ 0.0216 38862.60 839.43 3927.33 33608.41 51.91 999.59 275.36

15. 其他装饰工程 2406.63

011503001001 无障碍栏杆 m 7.10 190.83 1354.89 46.13 98.17 24.04 17.63 4.86

A14-139 普通型钢栏杆 方钢 10m 0.710 1908.22 1354.84 461.34 981.67 240.38 176.27 48.56

011503005001 金属靠墙扶手 m 3.05 132.70 404.74 49.20 44.51 17.59 16.78 4.62

A14-164
靠墙扶手 钢管{碎石 GD20 中砂水泥 32.5 

C20}
10m 0.305 874.20 266.63 390.06 328.70 23.07 103.78 28.59

A14-147 钢管弯头 φ50圆管 10个 0.2 690.43 138.09 155.43 177.56 232.99 97.57 26.88
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分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程 第19页 共36页

定额编号 定额名称 单位 工程量 单价(元) 合价(元)

单价分析(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中:
暂估价

011505007001 厕卫挂衣钩 副 8.00 22.65 181.20 1.79 20.29 0.45 0.12

A14-37换 厕卫挂衣钩 100副 0.08 2265.84 181.27 179.19 2029.24 45.01 12.40

011505010001 镜面玻璃 ㎡ 3.00 148.60 445.80 28.12 110.00 1.12 7.34 2.02

A14-44 浴厕镜面玻璃 1以外 不带框 10㎡ 0.300 1486.03 445.81 281.16 1100.01 11.19 73.44 20.23

011508004001 厕所标识牌 个 1 20.00 20.00 20.00

B- 厕所标识牌 个 1 20.00 20.00 20.00

     小    计 47772.30

     ∑人工费 5266.45

     ∑材料费 40465.72

     ∑机械费 260.48

     ∑管理费 1394.99

     ∑利  润 384.66

单价措施项目 693.90

011701 脚手架工程 693.90

011701006001 满堂脚手架 ㎡ 45.00 15.42 693.90 9.46 1.69 0.43 3.02 0.82

A15-84 钢管满堂脚手架 基本层 高3.6m 100㎡ 0.4500 1540.50 693.23 945.63 168.81 42.55 301.59 81.92

     小    计 693.90

     ∑人工费 425.70

     ∑材料费 76.05

     ∑机械费 19.35

     ∑管理费 135.90
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分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程 第20页 共36页

定额编号 定额名称 单位 工程量 单价(元) 合价(元)

单价分析(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中:
暂估价

     ∑利  润 36.90

     合    计 48466.20

     ∑人工费 5692.15

     ∑材料费 40541.77

     ∑机械费 279.83

     ∑管理费 1530.89

     ∑利  润 421.56

3#公厕_建筑拆除 2325.87

分部分项工程 2325.87

1. 第一章人工拆除工程 2325.87

011606002001 拆除 轻质板式隔墙 ㎡ 102.17 8.45 863.34 7.68 0.58 0.19

07010113 拆除 轻质板式隔墙 100㎡ 1.0217 845.26 863.60 768.00 58.06 19.20

011606002002 拆除 隔断 ㎡ 32.59 4.23 137.86 3.84 0.29 0.10

07010114 拆除 隔断 100㎡ 0.3259 422.63 137.74 384.00 29.03 9.60

011606003001 拆除天棚 金属龙骨 金属面层 ㎡ 44.68 5.08 226.97 4.61 0.35 0.12

07010122 天棚拆除 金属龙骨 金属面层 100㎡ 0.4468 507.16 226.60 460.80 34.84 11.52

011610002001 金属门窗拆除 ㎡ 10.30 21.13 217.64 19.20 1.45 0.48

07010136 拆除 铝合金 门窗 10㎡ 1.030 211.32 217.66 192.00 14.52 4.80

011611005001 栏杆扶手拆除 金属栏杆 m 7.10 14.80 105.08 13.44 1.02 0.34

07010146 拆除 钢栏杆 100㎡ 0.0710 1479.21 105.02 1344.00 101.61 33.60

011611005002 拆除金属构件 零星铁件 t 0.330 955.85 315.43 868.48 65.66 21.71
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分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程 第21页 共36页

定额编号 定额名称 单位 工程量 单价(元) 合价(元)

单价分析(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中:
暂估价

07010080 金属构件拆除 零星铁件 t 0.330 955.85 315.43 868.48 65.66 21.71

010103002001 余土弃置  6.12 41.27 252.57 9.79 15.00 12.71 2.83 0.94

07040001 自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内 100 0.0612 2476.69 151.57 979.20 1271.11 170.12 56.26

B- 消纳费  6.12 16.51 101.04 15.00 1.13 0.38

桂010103003001 土（石）方运输增（减）m3·km ·km 116.28 1.78 206.98 1.62 0.12 0.04

07040004 自卸汽车运渣土 每增加1km 100 1.1628 178.67 207.76 162.34 12.27 4.06

     小    计 2325.87

     ∑人工费 1755.48

     ∑材料费 91.80

     ∑机械费 266.16

     ∑管理费 159.47

     ∑利  润 52.94

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计 2325.87

     ∑人工费 1755.48
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分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程 第22页 共36页

定额编号 定额名称 单位 工程量 单价(元) 合价(元)

单价分析(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中:
暂估价

     ∑材料费 91.80

     ∑机械费 266.16

     ∑管理费 159.47

     ∑利  润 52.94

1#、2#、5#、9#、13#、14#_建筑拆除 2521.15

分部分项工程 2521.15

1. 第一章人工拆除工程 2521.15

011611005001 栏杆扶手拆除 金属栏杆 m 42.60 14.80 630.48 13.44 1.02 0.34

07010146 拆除 钢栏杆 100㎡ 0.4260 1479.21 630.14 1344.00 101.61 33.60

011611005002 拆除金属构件 零星铁件 t 1.978 955.85 1890.67 868.48 65.66 21.71

07010080 金属构件拆除 零星铁件 t 1.978 955.85 1890.67 868.48 65.66 21.71

     小    计 2521.15

     ∑人工费 2290.39

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费 173.33

     ∑利  润 57.42

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费
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分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程 第23页 共36页

定额编号 定额名称 单位 工程量 单价(元) 合价(元)

单价分析(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中:
暂估价

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计 2521.15

     ∑人工费 2290.39

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费 173.33

     ∑利  润 57.42

1#、2#、5#、9#、13#、14#_装修工程 23423.74

分部分项工程 23423.74

10. 楼地面装饰工程 15294.38

011102001001 坡道
30厚拉丝面芝麻灰花岗岩

30厚1:4干硬性水泥砂桨结合层
100厚C20混凝土

150厚级配碎石垫层
基土夯实，压实系数≥0.94

㎡ 50.40 303.46 15294.38 50.83 235.07 0.33 13.52 3.71

A-10-43换
块料面层 石材楼地面 每块面积（0.36㎡）
以内{换:素水泥浆}

100㎡ 0.5040 23183.66 11684.56 3864.15 18058.13 17.65 975.11 268.62

A4-3 混凝土垫层{碎石 GD40  商品普通砼  C20} 10 0.504 3897.72 1964.45 357.39 3391.15 7.55 111.38 30.25

A3-98 砾(碎)石垫层 干铺 10 0.756 2177.04 1645.84 574.56 1371.88 5.48 177.03 48.09

15. 其他装饰工程 8129.36

011503001001 无障碍栏杆 m 42.60 190.83 8129.36 46.13 98.17 24.04 17.63 4.86
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分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程 第24页 共36页

定额编号 定额名称 单位 工程量 单价(元) 合价(元)

单价分析(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中:
暂估价

A14-139 普通型钢栏杆 方钢 10m 4.260 1908.22 8129.02 461.34 981.67 240.38 176.27 48.56

     小    计 23423.74

     ∑人工费 4526.97

     ∑材料费 16029.57

     ∑机械费 1040.73

     ∑管理费 1432.45

     ∑利  润 394.02

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计 23423.74

     ∑人工费 4526.97

     ∑材料费 16029.57

     ∑机械费 1040.73

     ∑管理费 1432.45

     ∑利  润 394.02

本部监控 208821.15
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分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程 第25页 共36页

定额编号 定额名称 单位 工程量 单价(元) 合价(元)

单价分析(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中:
暂估价

分部分项工程 208821.15

5. B5 建筑智能化系统设备安装工程 208821.15

030505004001 32寸监控显示器 套 3 7112.04 21336.12 64.35 7006.25 10.62 21.00 9.82

B5-0020
输出设备 其他输入输出设备安装、调试 液
晶监视器 壁挂

台 3 7112.04 21336.12 64.35 7006.25 10.62 21.00 9.82

030507008001 显示屏壁挂支架 台 3 137.49 412.47 85.80 15.53 0.63 24.21 11.32

B5-1055
监控摄像设备 控制台和监视器柜架 监视器

吊架
台 3 137.49 412.47 85.80 15.53 0.63 24.21 11.32

030502005001 视频线HDMI m 15.00 6.66 99.90 0.94 5.29 0.03 0.27 0.13

B5-0271 双绞线缆 管内穿放 4对以下 100m 0.1500 665.93 99.89 94.38 528.51 3.00 27.28 12.76

030507008002 监控硬盘 4T 台 24 678.71 16289.04 85.80 551.75 4.17 25.20 11.79

B5-0053 硬盘驱动器 台 24 678.71 16289.04 85.80 551.75 4.17 25.20 11.79

030501012001 16口千兆交换机 台 6 3398.03 20388.18 257.40 3015.19 13.91 75.99 35.54

B5-0097 交换机 固定配置 24口以下 台 6 3398.03 20388.18 257.40 3015.19 13.91 75.99 35.54

桂030405004001 开关电源安装、调试 台 6 259.36 1556.16 171.60 5.57 8.25 50.38 23.56

B4-0549
开关电源安装、调试 安装开关电源(A) ≤

50
台 6 259.36 1556.16 171.60 5.57 8.25 50.38 23.56

03B001 千兆光纤收发器 对 6 500.00 3000.00 500.00

B- 千兆光纤收发器 对 6 500.00 3000.00 500.00

03B002 百兆光纤收发器 对 60 300.00 18000.00 300.00

B- 百兆光纤收发器 对 60 300.00 18000.00 300.00

080703010001 光纤配线架 个 6 55.50 333.00 38.61 1.02 10.81 5.06

B5-0317 安装光纤配线子架 个 6 55.50 333.00 38.61 1.02 10.81 5.06
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分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程 第26页 共36页

定额编号 定额名称 单位 工程量 单价(元) 合价(元)

单价分析(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中:
暂估价

030502009001 单模光纤跳线 条 76.00 69.10 5251.60 17.16 44.88 4.81 2.25

B5-0298 安装光纤跳线 条 76.00 69.10 5251.60 17.16 44.88 4.81 2.25

030402006001 漏电保护开关 2P，C32 组 6 79.98 479.88 14.08 60.12 3.94 1.84

B4-0310
控制开关安装 小型自动空气开关 装置式 
单极 额定电流 A 以内 30

个 6 79.98 479.88 14.08 60.12 3.94 1.84

03B003 机柜插排 8位插 个 6 200.00 1200.00 200.00

B- 机柜插排 8位插 个 6 200.00 1200.00 200.00

030507008003 200万像素智能球机 台 5 3451.87 17259.35 168.17 3203.97 7.51 49.21 23.01

B5-1027 监控摄像设备 高速智能球型摄像机 台 5 3451.87 17259.35 168.17 3203.97 7.51 49.21 23.01

030507008004 300万像素全彩红外枪式摄像头 台 5 1498.37 7491.85 64.35 1403.76 2.70 18.78 8.78

B5-1020
监控摄像设备 彩色黑白摄像机(含拍摄功

能)
台 5 1498.37 7491.85 64.35 1403.76 2.70 18.78 8.78

030507008005 摄像机电源适配器 12V2A 个 60 175.02 10501.20 17.16 150.80 4.81 2.25

B5-1056 监控摄像设备 电源 台 60 175.02 10501.20 17.16 150.80 4.81 2.25

030507008006 光纤收发器电源 5V1A 个 60 25.02 1501.20 17.16 0.80 4.81 2.25

B5-1056 监控摄像设备 电源 台 60 25.02 1501.20 17.16 0.80 4.81 2.25

030501012002 5口百兆交换机 台 40 578.03 23121.20 257.40 195.19 13.91 75.99 35.54

B5-0097 交换机 固定配置 24口以下 台 40 578.03 23121.20 257.40 195.19 13.91 75.99 35.54

03B004 插排 5位插 个 40 100.00 4000.00 100.00

B- 插排 5位插 个 40 100.00 4000.00 100.00

030411004001 电源线 RVV3×2.5 m 3000.00 6.92 20760.00 0.82 5.72 0.03 0.24 0.11

B4-1602
管内穿线 塑料护套线 四芯 导线截面(m㎡

以内) 2.5

100m单

线
30.0000 691.62 20748.60 82.03 572.06 2.70 23.73 11.10
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分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程 第27页 共36页

定额编号 定额名称 单位 工程量 单价(元) 合价(元)

单价分析(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中:
暂估价

030502007001 24芯室外光缆线 m 3000.00 11.28 33840.00 3.86 5.65 0.13 1.12 0.52

B5-0287 敷设管道光缆 36芯以下 100m 30.0000 1127.15 33814.50 386.10 564.52 12.62 111.68 52.23

03B005 其他辅材 项 1.00 2000.00 2000.00 2000.00

B- 其他辅材 项 1.00 2000.00 2000.00 2000.00

     小    计 208821.15

     ∑人工费 34275.85

     ∑材料费 158541.22

     ∑机械费 1354.69

     ∑管理费 9993.51

     ∑利  润 4655.88

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计 208821.15

     ∑人工费 34275.85

     ∑材料费 158541.22

     ∑机械费 1354.69
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分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程 第28页 共36页

定额编号 定额名称 单位 工程量 单价(元) 合价(元)

单价分析(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中:
暂估价

     ∑管理费 9993.51

     ∑利  润 4655.88

东段监控 213119.34

分部分项工程 213119.34

5. B5 建筑智能化系统设备安装工程 213119.34

030507013 硬盘录像机
32路8盘位

台 3 12404.59 37213.77 257.40 12011.52 21.16 78.02 36.49

B5-0036 数字硬盘录像机 带环路 16路以下 台 3 12404.59 37213.77 257.40 12011.52 21.16 78.02 36.49

030507008002 监控硬盘 4T 台 24 678.71 16289.04 85.80 551.75 4.17 25.20 11.79

B5-0053 硬盘驱动器 台 24 678.71 16289.04 85.80 551.75 4.17 25.20 11.79

030507008003 200万像素智能球机 台 12 3451.87 41422.44 168.17 3203.97 7.51 49.21 23.01

B5-1027 监控摄像设备 高速智能球型摄像机 台 12 3451.87 41422.44 168.17 3203.97 7.51 49.21 23.01

030501012001 16口千兆交换机 台 3 3398.03 10194.09 257.40 3015.19 13.91 75.99 35.54

B5-0097 交换机 固定配置 24口以下 台 3 3398.03 10194.09 257.40 3015.19 13.91 75.99 35.54

03B001 千兆光纤收发器 对 30 500.00 15000.00 500.00

B- 千兆光纤收发器 对 30 500.00 15000.00 500.00

030411004001 电源线 RVV3×2.5 m 5000.00 6.92 34600.00 0.82 5.72 0.03 0.24 0.11

B4-1602
管内穿线 塑料护套线 四芯 导线截面(m㎡

以内) 2.5

100m单

线
50.0000 691.62 34581.00 82.03 572.06 2.70 23.73 11.10

030502007001 24芯室外光缆线 m 5000.00 11.28 56400.00 3.86 5.65 0.13 1.12 0.52

B5-0287 敷设管道光缆 36芯以下 100m 50.0000 1127.15 56357.50 386.10 564.52 12.62 111.68 52.23

03B005 其他辅材 项 1.00 2000.00 2000.00 2000.00
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分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程 第29页 共36页

定额编号 定额名称 单位 工程量 单价(元) 合价(元)

单价分析(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中:
暂估价

B- 其他辅材 项 1.00 2000.00 2000.00 2000.00

     小    计 213119.34

     ∑人工费 29021.64

     ∑材料费 170619.77

     ∑机械费 1095.41

     ∑管理费 8457.35

     ∑利  润 3925.17

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计 213119.34

     ∑人工费 29021.64

     ∑材料费 170619.77

     ∑机械费 1095.41

     ∑管理费 8457.35

     ∑利  润 3925.17

路灯灯杆翻新 8860.50
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分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程 第30页 共36页

定额编号 定额名称 单位 工程量 单价(元) 合价(元)

单价分析(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中:
暂估价

分部分项工程 7956.00

13. A.13 油漆、涂料、裱糊工程 7956.00

011405001001 旧漆面清除 ㎡ 225.00 10.37 2333.25 6.14 3.28 0.71 0.24

07010193 旧漆面清除 钢栏门、栏杆 100㎡ 2.2500 1037.29 2333.90 614.40 328.08 71.25 23.56

011405001002 金属面油漆 ㎡ 225.00 24.99 5622.75 10.99 10.48 2.76 0.76

A13-136 一般钢结构 手工除锈 100㎡ 2.2500 590.81 1329.32 387.32 79.40 97.29 26.80

A13-140换 红丹防锈漆 金属面 一遍 100㎡ 2.2500 457.56 1029.51 251.46 125.53 63.17 17.40

A13-150换 仿木纹漆 金属面 二遍 100㎡ 2.2500 1450.91 3264.55 460.35 843.06 115.64 31.86

     小    计 7956.00

     ∑人工费 3854.25

     ∑材料费 3096.00

     ∑机械费

     ∑管理费 780.75

     ∑利  润 225.00

单价措施项目 904.50

桂011701003001 外装修脚手架 ㎡ 225.00 4.02 904.50 2.57 0.37 0.06 0.80 0.22

A15-83 内装修钢管脚手架 3.6m以上 100㎡ 2.2500 402.08 904.68 257.36 36.78 5.80 80.32 21.82

     小    计 904.50

     ∑人工费 578.25

     ∑材料费 83.25

     ∑机械费 13.50
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分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程 第31页 共36页

定额编号 定额名称 单位 工程量 单价(元) 合价(元)

单价分析(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中:
暂估价

     ∑管理费 180.00

     ∑利  润 49.50

     合    计 8860.50

     ∑人工费 4432.50

     ∑材料费 3179.25

     ∑机械费 13.50

     ∑管理费 960.75

     ∑利  润 274.50

绿道修复 570230.41

分部分项工程 569064.85

3. 道路工程 569064.85

040202001001 路床(槽)整形 ㎡ 166.60 3.76 626.42 0.36 2.05 0.70 0.34

C2-0001 路床整形 路床碾压 100㎡ 1.6660 374.95 624.67 35.90 204.65 69.76 33.68

040202011001 级配碎石摊铺 厚15cm ㎡ 166.60 30.38 5061.31 2.13 18.02 4.76 2.00 0.96

C2-0021换 级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=15] 100㎡ 1.6660 3037.48 5060.44 212.60 1802.06 475.94 199.68 96.40

040203007001 C25混凝土垫层 厚度20cm ㎡ 153.00 102.42 15670.26 14.03 73.80 0.07 4.09 1.97

C2-0134换
人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm[实

际厚度=20]{换:预拌普通混凝土 C25}
100㎡ 1.5300 10241.54 15669.56 1403.00 7380.21 6.58 408.78 197.34

040203004001 乳化沥青稀浆封层 ES-2 型 ㎡ 132.60 7.69 1019.69 0.61 4.78 0.98 0.46 0.22

C2-0067 乳化沥青稀浆封层 ES-2 型 1000㎡ 0.13260 7694.14 1020.24 608.20 4780.82 984.82 461.98 223.02

040203003001 透层乳化沥青 1.5L/m2 ㎡ 132.60 5.28 700.13 0.01 4.70 0.09 0.03 0.01
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分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程 第32页 共36页

定额编号 定额名称 单位 工程量 单价(元) 合价(元)

单价分析(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中:
暂估价

C2-0058换 透层 无结合料粒料基层 乳化沥青 1kg/m2 1000㎡ 0.13260 5281.42 700.32 9.10 4698.90 93.30 29.70 14.34

040203004002 改性乳化沥青粘层 0.5L/m2 ㎡ 4422.60 1.79 7916.45 0.02 1.57 0.03 0.01 0.01

C2-0062换 黏（粘层）沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2 1000㎡ 4.42260 1788.21 7908.54 17.50 1567.50 33.59 14.82 7.15

040203001001 60mm厚中粒式沥青混凝土 AC-16 ㎡ 132.60 66.83 8861.66 0.51 56.89 2.58 0.90 0.43

C2-0089 中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚6cm 100㎡ 1.3260 6683.17 8861.88 51.00 5689.18 258.21 89.67 43.29

040203006001
40mm厚暗红色不透水彩色沥青混凝土 AC-
13

㎡ 4422.60 115.81 512181.31 0.38 102.90 1.96 0.68 0.33

C2-0096 细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚4cm 100㎡ 44.2260 11580.52 512160.08 38.30 10289.52 195.83 67.90 32.78

040203008001 300×300×50烧面芝麻黑流水板 ㎡ 20.40 274.46 5598.98 26.00 213.88 0.52 7.69 3.71

C2-0137
人行道块料铺设 石质块料 水泥砂浆垫层 

厚度6cm内{水泥砂浆 1∶4}
100㎡ 0.2040 27446.79 5599.15 2600.00 21388.29 51.92 769.06 371.27

040204004001 600×250×100烧面芝麻白花岗岩路缘石
利用原材

m 68.00 28.43 1933.24 12.99 7.43 0.05 3.78 1.83

C2-0155
石质路缘石 断面面积 360cm2以内{预拌普
通混凝土 C15}

100m 0.6800 2842.01 1932.57 1299.00 742.86 4.84 378.11 182.54

040205006001 其他标线 热熔涂料 图案、文字标线 ㎡ 4.32 158.26 683.68 44.84 27.49 37.47 23.87 11.52

C2-0203 其他标线 热熔涂料 图案、文字标线 10㎡ 0.432 1582.58 683.67 448.40 274.86 374.71 238.70 115.24

040205006002 普通标线 热熔涂料 标线 ㎡ 184.50 47.76 8811.72 8.97 22.90 5.66 4.24 2.05

C2-0200 普通标线 热熔涂料 标线 10㎡ 18.450 477.73 8814.12 89.70 229.05 56.62 42.43 20.48

     小    计 569064.85

     ∑人工费 7742.72

     ∑材料费 494335.41

     ∑机械费 11650.38
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分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程 第33页 共36页

定额编号 定额名称 单位 工程量 单价(元) 合价(元)

单价分析(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中:
暂估价

     ∑管理费 5610.83

     ∑利  润 2737.32

单价措施项目 1165.56

041106 大型机械、设备进出场及安拆、使用 1165.56

041106001001 大型机械场外运输费 压路机 台·次 1 1165.56 1165.56 100.00 93.99 582.05 197.79 95.49

C1-0514 大型机械场外运输费 压路机 台次 1 1165.56 1165.56 100.00 93.99 582.05 197.79 95.49

     小    计 1165.56

     ∑人工费 100.00

     ∑材料费 93.99

     ∑机械费 582.05

     ∑管理费 197.79

     ∑利  润 95.49

     合    计 570230.41

     ∑人工费 7842.72

     ∑材料费 494429.40

     ∑机械费 12232.43

     ∑管理费 5808.62

     ∑利  润 2832.81

铺装拆除 152087.91

分部分项工程 119679.41

拆除路面 119679.41
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分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程 第34页 共36页

定额编号 定额名称 单位 工程量 单价(元) 合价(元)

单价分析(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中:
暂估价

041001004001 铣刨路面 ㎡ 4290.00 18.45 79150.50 3.44 1.11 7.62 3.21 1.55

C1-0443 铣刨机铣刨路面—遍（2-5cm） 100㎡ 42.9000 1844.48 79128.19 344.40 110.63 761.58 320.73 154.84

041001003001 拆除沥青混凝土路面 厚度10cm ㎡ 132.60 6.62 877.81 0.30 3.95 1.23 0.59

C1-0405
拆除沥青混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度
10cm

100㎡ 1.3260 662.08 877.92 30.24 394.52 123.18 59.47

041001003002 拆除混凝土路面 厚度20cm ㎡ 132.60 16.40 2174.64 0.75 9.78 3.05 1.47

C1-0409换
拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度

15cm[实际厚度=20]
100㎡ 1.3260 1641.03 2176.01 74.75 978.07 305.32 147.39

041001002001 拆除石质块料面层 ㎡ 20.40 12.11 247.04 5.23 0.07 2.49 2.24 1.08

C1-0419
拆除人行道 风镐拆除 石质块料面层 含砂

浆结合层
100㎡ 0.2040 1210.98 247.04 522.65 7.33 249.14 223.82 108.05

041001005001 保护性拆除侧缘石 m 68.00 5.11 347.48 3.28 0.95 0.46

C1-0416 拆除人行道 人工拆除 侧缘石 100m 100m 0.6800 510.62 347.22 327.60 95.00 45.86

040103002001 石碴弃置（装车起步1公里、消纳弃置费）  246.57 38.24 9428.84 0.76 15.00 15.98 2.34 1.00

C1-0097 履带式液压挖掘机挖石碴 装车 1000 0.24657 6349.21 1565.52 760.00 4094.13 679.58 291.25

C1-0149 自卸汽车运石方（运距1km内） 4.5t 1000 0.24657 15541.57 3832.08 11881.93 1663.47 712.92

B- 消纳弃置费  246.57 16.35 4031.42 15.00

桂040103003001 土石方运输每增1km

暂按19KM考虑

·km 4684.83 5.86 27453.10 4.48 0.63 0.27

C1-0152 自卸汽车运石方（每增加1km运距） 4.5t 1000 4.68483 5858.15 27444.44 4478.71 627.02 268.72

     小    计 119679.41

     ∑人工费 15413.95

     ∑材料费 8461.88
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分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程 第35页 共36页

定额编号 定额名称 单位 工程量 单价(元) 合价(元)

单价分析(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中:
暂估价

     ∑机械费 59489.43

     ∑管理费 17977.14

     ∑利  润 8487.43

单价措施项目 32408.50

041106 大型机械、设备进出场及安拆、使用 32408.50

041106001001
大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m3
以内

台·次 1 1205.29 1205.29 100.00 107.79 597.89 202.39 97.70

C1-0505
大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m3

以内
台次 1 1205.29 1205.29 100.00 107.79 597.89 202.39 97.70

041106001002 大型机械场外运输费 铣刨机 台·次 1 2609.71 2609.71 200.00 107.79 1398.91 463.68 223.85

C1-0520 大型机械场外运输费 铣刨机 台次 1 2609.71 2609.71 200.00 107.79 1398.91 463.68 223.85

桂041109007001 施工护栏 m 830.00 34.45 28593.50 6.00 21.01 1.41 2.15 1.04

C1-0489 施工护栏 彩钢板 型钢 高 1.76m 100m 8.3000 3445.06 28594.00 600.00 2101.29 140.78 214.83 103.71

     小    计 32408.50

     ∑人工费 5280.00

     ∑材料费 17653.88

     ∑机械费 3167.10

     ∑管理费 2450.57

     ∑利  润 1184.75

     合    计 152087.91

     ∑人工费 20693.95

     ∑材料费 26115.76
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分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程 第36页 共36页

定额编号 定额名称 单位 工程量 单价(元) 合价(元)

单价分析(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中:
暂估价

     ∑机械费 62656.53

     ∑管理费 20427.71

     ∑利  润 9672.18

>     总 合 计 1549511.88

     ∑人工费 173757.48

     ∑材料费 1139447.87

     ∑机械费 83957.67

     ∑管理费 64762.45

     ∑利  润 27980.20
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总 价 措 施 费 用 表

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程 第1页 共4页

序号 项 目 名 称 计算基础
费率(%)
或标准

金 额(元) 备注

4#、8#公厕_装修工程 18050.80

一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 18050.80

1 安全文明施工费

∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
(223060.15+1173.27)

7.36 16503.58

2 检验试验配合费 0.11 246.66

3 雨季施工增加费 0.53 1188.44

4 工程定位复测费 0.05 112.12

4#、8#公厕_安装工程 3513.85

一
给排水、燃气、电气、通风空调、消防
、建筑智能、通信、自控仪表工程(营

改增)一般计税法

3513.85

1 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
(19514.36+958.49+543.00+0)

12.12 2547.12

2 检验试验配合费 0.51 107.18

3 雨季施工增加费 4.09 859.55

4#、8#公厕_建筑拆除 289.88

一 建筑拆除工程(营改增)简易计税法 289.88

1 安全文明施工费 ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
(12883.72+0)

2.00 257.67

3 雨季施工增加费 0.25 32.21

4#、8#公厕_安装拆除 273.18

一 安装拆除工程(营改增)简易计税法 273.18

1 安全文明施工费 ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费)
(2650.14+281.00+0+0)

7.42 217.49

1.1 环境保护费 0.29 8.50

注:以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-09



总 价 措 施 费 用 表

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程 第2页 共4页

序号 项 目 名 称 计算基础
费率(%)
或标准

金 额(元) 备注

1.2 文明施工费

∑分部分项、单价措施(人工费+机械费)

(2650.14+281.00+0+0)

0.95 27.85

1.3 安全施工费 2.38 69.76

1.4 临时设施费 3.8 111.38

3 雨季施工增加费 1.9 55.69

3#公厕_装修工程 3744.36

一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 3744.36

1 安全文明施工费

∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
(45992.65+521.10)

7.36 3423.41

2 检验试验配合费 0.11 51.17

3 雨季施工增加费 0.53 246.52

4 工程定位复测费 0.05 23.26

3#公厕_建筑拆除 47.55

一 建筑拆除工程(营改增)简易计税法 47.55

1 安全文明施工费 ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
(2113.44+0)

2.00 42.27

3 雨季施工增加费 0.25 5.28

1#、2#、5#、9#、13#、14#_建筑拆除 51.54

一 建筑拆除工程(营改增)简易计税法 51.54

1 安全文明施工费 ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)

(2290.39+0)

2.00 45.81

3 雨季施工增加费 0.25 5.73

1#、2#、5#、9#、13#、14#_装修工程 1738.59

注:以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
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总 价 措 施 费 用 表

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程 第3页 共4页

序号 项 目 名 称 计算基础
费率(%)
或标准

金 额(元) 备注

一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 1738.59

1 安全文明施工费

∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
(21597.27+0)

7.36 1589.56

2 检验试验配合费 0.11 23.76

3 雨季施工增加费 0.53 114.47

4 工程定位复测费 0.05 10.80

本部监控 5957.43

一
给排水、燃气、电气、通风空调、消防
、建筑智能、通信、自控仪表工程(营

改增)一般计税法

5957.43

1 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
(34275.85+1354.69+0+0)

12.12 4318.42

2 检验试验配合费 0.51 181.72

3 雨季施工增加费 4.09 1457.29

东段监控 5035.58

一
给排水、燃气、电气、通风空调、消防
、建筑智能、通信、自控仪表工程(营

改增)一般计税法

5035.58

1 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)

(29021.64+1095.41+0+0)

12.12 3650.19

2 检验试验配合费 0.51 153.60

3 雨季施工增加费 4.09 1231.79

路灯灯杆翻新 613.83

一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 613.83

1 安全文明施工费 ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
(6950.25+675.00)

7.36 561.22

注:以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
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总 价 措 施 费 用 表

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程 第4页 共4页

序号 项 目 名 称 计算基础
费率(%)
或标准

金 额(元) 备注

2 检验试验配合费

∑(分部分项人材机+单价措施人材机)

(6950.25+675.00)

0.11 8.39

3 雨季施工增加费 0.53 40.41

4 工程定位复测费 0.05 3.81

绿道修复 3413.58

一 2022市政综合工程一般计税法 3413.58

1 安全文明施工费
∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
(7742.72+11650.38+100.00+582.05)*12%

12.00 2625.83

2 检验试验配合费
∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）

(7742.72+11650.38+100.00+582.05)*0.30%
0.30 65.65

3 雨季施工增加费
∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）

(7742.72+11650.38+100.00+582.05)*3.00%
3.00 656.45

4 工程定位复测费
∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
(7742.72+11650.38+100.00+582.05)*0.30%

0.30 65.65

铺装拆除 14172.91

一 2022市政综合工程一般计税法 14172.91

1 安全文明施工费
∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）

(15413.95+59489.43+5280.00+3167.10)*12%
12.00 10902.25

2 检验试验配合费
∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
(15413.95+59489.43+5280.00+3167.10)*0.30%

0.30 272.55

3 雨季施工增加费
∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）

(15413.95+59489.43+5280.00+3167.10)*3.00%
3.00 2725.56

4 工程定位复测费
∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）

(15413.95+59489.43+5280.00+3167.10)*0.30%
0.30 272.55

       合     计 56903.08

注:以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
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规费、增值税计价表

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程 第1页 共8页

序号 项目名称 计算基础 计算费率(%) 金额(元)

4#、8#公厕_装修工程 34664.63

一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 34664.63

1 规费 1.1+1.2+1.3 10862.85

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

(30806.07+920.36)

29.35 9311.71

1.1.1 养老保险费 17.22 5463.29

1.1.2 失业保险费 0.34 107.87

1.1.3 医疗保险费 10.25 3251.96

1.1.4 生育保险费 0.64 203.05

1.1.5 工伤保险费 0.9 285.54

1.2 住房公积金 1.85 586.94

1.3 工程排污费
∑(分部分项人材机+单价措施人材机)

(223060.15+1173.27)
0.43 964.20

2 增值税

Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目

费+税前项目费+规费）
(235044.39+18050.80+506.19+0+10862.85)

9.00 23801.78

4#、8#公厕_安装工程 13230.76

一
给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信

、自控仪表工程(营改增)一般计税法
13230.76

1 规费 1.1+1.2+1.3 6338.13

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

(19514.36+543.00)

29.35 5886.84

1.1.1 养老保险费 17.22 3453.88

1.1.2 失业保险费 0.34 68.20

1.1.3 医疗保险费 10.25 2055.88

1.1.4 生育保险费 0.64 128.37

1.1.5 工伤保险费 0.9 180.52

表-13



规费、增值税计价表

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程 第2页 共8页

序号 项目名称 计算基础 计算费率(%) 金额(元)

1.2 住房公积金 ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

(19514.36+543.00)

1.85 371.06

1.3 工程排污费 0.40 80.23

2 增值税
Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目
费+税前项目费+规费）

(66592.64+3513.85+140.21+0+6338.13)

9.00 6892.63

4#、8#公厕_建筑拆除 2747.11

一 建筑拆除工程(营改增)简易计税法 2747.11

1 规费 1.1+1.2+1.3 2747.11

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

(8791.90+0)

29.35 2580.42

1.1.1 养老保险费 17.22 1513.97

1.1.2 失业保险费 0.34 29.89

1.1.3 医疗保险费 10.25 901.17

1.1.4 生育保险费 0.64 56.27

1.1.5 工伤保险费 0.9 79.13

1.2 住房公积金 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费

(14176.70+289.88+28.93)

1.02 147.85

1.3 工程排污费 0.13 18.84

2 税金 (<1+<2+<3+<4+1)*0

2.1 增值税

分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目

费+规费
(14176.70+289.88+28.93+0+2747.11)

3.00 517.28

2.2 城市维护建设税 (<1+<2+<3+<4+1)*0

2.3 教育附加费
分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目

费+规费
(14176.70+289.88+28.93+0+2747.11)

0.09 15.52

2.4 地方教育附加费 0.06 10.35

2.5 水利建设基金 0.10 17.24
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规费、增值税计价表

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程 第3页 共8页

序号 项目名称 计算基础 计算费率(%) 金额(元)

4#、8#公厕_安装拆除 1009.09

一 安装拆除工程(营改增)简易计税法 1009.09

1 规费 1.1+1.2+1.3 837.45

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

(2650.14+0)

29.35 777.82

1.1.1 养老保险费 17.22 456.35

1.1.2 失业保险费 0.34 9.01

1.1.3 医疗保险费 10.25 271.64

1.1.4 生育保险费 0.64 16.96

1.1.5 工伤保险费 0.9 23.85

1.2 住房公积金 1.85 49.03

1.3 工程排污费 0.40 10.60

2 税金

分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目

费+规费
(3841.88+273.18+8.23+0+837.45)

3.46 171.64

2.1 增值税 3.00 148.82

2.2 城市维护建设税 0.21 10.42

2.3 教育附加费 0.09 4.46

2.4 地方教育附加费 0.06 2.98

2.5 水利建设基金 0.10 4.96

3#公厕_装修工程 6862.14

一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 6862.14

1 规费 1.1+1.2+1.3 1975.96

1.1 社会保险费 ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

(5266.45+425.70)

29.35 1670.65

1.1.1 养老保险费 17.22 980.19

表-13



规费、增值税计价表

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程 第4页 共8页

序号 项目名称 计算基础 计算费率(%) 金额(元)

1.1.2 失业保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

(5266.45+425.70)

0.34 19.35

1.1.3 医疗保险费 10.25 583.45

1.1.4 生育保险费 0.64 36.43

1.1.5 工伤保险费 0.9 51.23

1.2 住房公积金 1.85 105.30

1.3 工程排污费
∑(分部分项人材机+单价措施人材机)

(45992.65+521.10)
0.43 200.01

2 增值税

Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目

费+税前项目费+规费）
(48466.20+3744.36+104.42+0+1975.96)

9.00 4886.18

3#公厕_建筑拆除 542.58

一 建筑拆除工程(营改增)简易计税法 542.58

1 规费 1.1+1.2+1.3 542.58

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
(1755.48+0)

29.35 515.23

1.1.1 养老保险费 17.22 302.29

1.1.2 失业保险费 0.34 5.97

1.1.3 医疗保险费 10.25 179.94

1.1.4 生育保险费 0.64 11.24

1.1.5 工伤保险费 0.9 15.80

1.2 住房公积金 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费
(2325.87+47.55+4.75)

1.02 24.26

1.3 工程排污费 0.13 3.09

2 税金 (<1+<2+<3+<4+1)*0

2.1 增值税

分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目

费+规费
(2325.87+47.55+4.75+0+542.58)

3.00 87.62
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规费、增值税计价表

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程 第5页 共8页

序号 项目名称 计算基础 计算费率(%) 金额(元)

2.2 城市维护建设税 (<1+<2+<3+<4+1)*0

2.3 教育附加费
分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目

费+规费
(2325.87+47.55+4.75+0+542.58)

0.09 2.63

2.4 地方教育附加费 0.06 1.75

2.5 水利建设基金 0.10 2.92

1#、2#、5#、9#、13#、14#_建筑拆除 701.87

一 建筑拆除工程(营改增)简易计税法 701.87

1 规费 1.1+1.2+1.3 701.87

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

(2290.39+0)

29.35 672.23

1.1.1 养老保险费 17.22 394.41

1.1.2 失业保险费 0.34 7.79

1.1.3 医疗保险费 10.25 234.76

1.1.4 生育保险费 0.64 14.66

1.1.5 工伤保险费 0.9 20.61

1.2 住房公积金 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费

(2521.15+51.54+5.15)

1.02 26.29

1.3 工程排污费 0.13 3.35

2 税金 (<1+<2+<3+<4+1)*0

2.1 增值税
分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目
费+规费

(2521.15+51.54+5.15+0+701.87)

3.00 98.39

2.2 城市维护建设税 (<1+<2+<3+<4+1)*0

2.3 教育附加费
分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目
费+规费

(2521.15+51.54+5.15+0+701.87)

0.09 2.95

2.4 地方教育附加费 0.06 1.97

2.5 水利建设基金 0.10 3.28
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规费、增值税计价表

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程 第6页 共8页

序号 项目名称 计算基础 计算费率(%) 金额(元)

1#、2#、5#、9#、13#、14#_装修工程 3909.90

一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 3909.90

1 规费 1.1+1.2+1.3 1505.29

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

(4526.97+0)

29.35 1328.67

1.1.1 养老保险费 17.22 779.54

1.1.2 失业保险费 0.34 15.39

1.1.3 医疗保险费 10.25 464.01

1.1.4 生育保险费 0.64 28.97

1.1.5 工伤保险费 0.9 40.74

1.2 住房公积金 1.85 83.75

1.3 工程排污费
∑(分部分项人材机+单价措施人材机)

(21597.27+0)
0.43 92.87

2 增值税

Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目

费+税前项目费+规费）
(23423.74+1738.59+50.32+0+1505.29)

9.00 2404.61

本部监控 31174.70

一
给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信

、自控仪表工程(营改增)一般计税法
31174.70

1 规费 1.1+1.2+1.3 10831.16

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

(34275.85+0)

29.35 10059.96

1.1.1 养老保险费 17.22 5902.30

1.1.2 失业保险费 0.34 116.54

1.1.3 医疗保险费 10.25 3513.27

1.1.4 生育保险费 0.64 219.37

1.1.5 工伤保险费 0.9 308.48
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规费、增值税计价表

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程 第7页 共8页

序号 项目名称 计算基础 计算费率(%) 金额(元)

1.2 住房公积金 ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

(34275.85+0)

1.85 634.10

1.3 工程排污费 0.40 137.10

2 增值税
Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目
费+税前项目费+规费）

(208821.15+5957.43+429.56+0+10831.16)

9.00 20343.54

东段监控 29669.43

一
给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信
、自控仪表工程(营改增)一般计税法

29669.43

1 规费 1.1+1.2+1.3 9170.84

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
(29021.64+0)

29.35 8517.85

1.1.1 养老保险费 17.22 4997.53

1.1.2 失业保险费 0.34 98.67

1.1.3 医疗保险费 10.25 2974.72

1.1.4 生育保险费 0.64 185.74

1.1.5 工伤保险费 0.9 261.19

1.2 住房公积金 1.85 536.90

1.3 工程排污费 0.40 116.09

2 增值税

Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目

费+税前项目费+规费）
(213119.34+5035.58+436.31+0+9170.84)

9.00 20498.59

路灯灯杆翻新 2397.54

一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 2397.54

1 规费 1.1+1.2+1.3 1415.73

1.1 社会保险费 ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

(3854.25+578.25)

29.35 1300.94

1.1.1 养老保险费 17.22 763.28
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规费、增值税计价表

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程 第8页 共8页

序号 项目名称 计算基础 计算费率(%) 金额(元)

1.1.2 失业保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

(3854.25+578.25)

0.34 15.07

1.1.3 医疗保险费 10.25 454.33

1.1.4 生育保险费 0.64 28.37

1.1.5 工伤保险费 0.9 39.89

1.2 住房公积金 1.85 82.00

1.3 工程排污费
∑(分部分项人材机+单价措施人材机)

(6950.25+675.00)
0.43 32.79

2 增值税

Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目

费+税前项目费+规费）
(8860.50+613.83+18.95+0+1415.73)

9.00 981.81

绿道修复

一 2022市政综合工程一般计税法

铺装拆除

一 2022市政综合工程一般计税法

            合              计 126909.75
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主要材料及价格表

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程 第1页 共4页

序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价（元）

1 010103002 热轧带肋钢筋HRB400 C10以上（综合） t 1.136 3070.00

2 010902002 圆钢HPB300 Φ10以上(综合) t 0.006 3534.00

3 010903015 圆钢HPB300 Φ10～14 kg 14.810 3.65

4 011101002 方钢 16×16 t 1.151 3493.00

5 011301001 扁钢(综合) t 0.320 3243.00

6 012102001 等边角钢(综合) t 0.086 3523.00

7 012901030 薄钢板 0.5～4mm t 0.064 3645.00

8 030156001 膨胀螺栓 套 304.769 0.53

9 030183001 铁钉(综合) kg 1.507 5.58

10 030701002.1 厕卫挂衣钩 只 24.240 20.00

11 031311001 电焊条（综合） kg 47.414 6.50

12 031311001 电焊条（综合） kg 9.697 6.50

13 032118013 镀锌全螺纹吊杆Φ6 m 58.084 1.24

14 040102001 砌筑水泥 M32.5 t 0.416 379.65

15 040102001 普通硅酸盐水泥 32.5MPa t 2.485 400.88

16 040103001 白水泥(综合) t 0.014 606.19

17 040301001 砂(综合)  6.240 169.90

18 040301001 砂（综合）  1.190 169.90

19 040301003 细砂  0.366 173.79

20 040301004 中砂  1.709 173.79

21 040301004 中砂  1.010 173.79

22 040301005 粗砂  3.288 164.08

23 040501005 砾石 10～40mm  12.610 80.58
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24 040502003 碎石 5～20mm  0.007 99.03

25 040502003 碎石（5~20）mm  11.595 99.03

26 040502004 碎石（5~40）mm  9.663 99.03

27 040902004 石灰膏  0.127 320.39

28 041301001 页岩标准砖 240×115×53 千块 1.072 641.75

29 041301001 页岩标准砖 240×115×53 千块 1.890 641.75

30 041301002 页岩标准砖 240×115×53 块 256.000 0.64

31 043017002 干混地面砂浆 DS M20 t 2.699 300.00

32 050301002 一等杉木板材  0.061 1135.40

33 050301003 一等杉木枋材  0.081 1220.35

34 050306001 周转板枋材  2.028 967.26

35 050306001 周转板枋材  0.037 967.26

36 050306002 周转枋材  0.004 967.26

37 050501004 胶合板 5mm ㎡ 9.450 15.83

38 070501006.1 600*600*10深灰色玻化砖 ㎡ 6.273 90.27

39 070501006.3 600*600*10深灰色防滑地 ㎡ 85.321 67.26

40 080101001.1 30厚600X320烧面芝麻灰花岗岩 ㎡ 3.828 130.31

41 080301001.2 30厚拉丝面芝麻灰花岗岩 ㎡ 25.704 160.31

42 080301002.1 20厚烧面芝麻灰花岗岩 ㎡ 16.708 105.22

43 080301101.1 30厚拉丝面芝麻灰花岗岩 ㎡ 51.408 160.31

44 081703001 洗漱台石板材（成品） ㎡ 6.541 572.39

45 090503001.1 铝板 300×300 ㎡ 140.742 62.39

46 090508002 彩钢板 0.5mm ㎡ 488.289 22.10
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47 091301001.1 18mm蜂窝铝板木色系 ㎡ 351.996 200.00

48 093901006 成品浴厕隔断（包括五金配件） ㎡ 97.770 200.00

49 100301002.1 铝合金方管50×2 m 3727.121 20.00

50 110903001.1 铝合金平开门 洞口面积>2㎡（2mm） ㎡ 4.162 419.00

51 110903001.1 铝合金平开门 洞口面积≤2㎡（2mm） ㎡ 5.619 438.00

52 110903001.2 铝合金平开门 洞口面积>2㎡（2mm） ㎡ 2.081 419.00

53 110903001.2 铝合金平开门 洞口面积≤2㎡（2mm） ㎡ 11.238 438.00

54 110910001.1 金属窗 洞口面积≤2㎡（1.4mm） ㎡ 6.055 352.00

55 130102001.1 仿木纹漆 kg 37.427 50.00

56 130308001 聚氨酯甲料 kg 89.997 10.62

57 130507002 红丹防锈漆 kg 27.538 9.73

58 133102001 普通乳化沥青（水乳型） kg 2654.122 3.07

59 140301004 国V汽油 92# kg 6.368 8.41

60 143504015 聚氨酯乙料 kg 134.972 10.62

61 143520001 隔离剂 kg 0.665 1.33

62 143901001 乙炔气  44.374 6.64

63 143906001 氧气  102.075 3.98

64 144101005 建筑胶 kg 6.450 1.06

65 144113002 玻璃胶 310g 支 3.044 7.52

66 144114001 密封胶 kg 154.880 0.49

67 341101001 水  19.843 3.59

68 341101001 水  33.492 3.59

69 350103001 胶合板模板 1830×915×18 ㎡ 34.176 28.32



主要材料及价格表

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程 第4页 共4页

序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价（元）

70 350302001 回转扣件 个 0.599 5.93

71 350302002 对接扣件 个 0.571 5.75

72 350302003 直角扣件 个 3.351 6.37

73 350307002 竹脚手板 ㎡ 4.505 18.58

74 360105001 复合材料井盖（含井座） 套 6.000 504.00

75 043104001 预拌普通混凝土 C10  1.386 313.59

76 043104002 预拌普通混凝土 C15  1.242 323.30

77 043104003 碎石 GD40  商品普通砼  C20  5.090 333.98

78 043104003.1 碎石 GD40  商品普通砼  C20[商品砼]  11.676 333.98

79 043104004 预拌普通混凝土 C25  42.543 343.69

80 043104005 预拌普通混凝土 C30  0.780 353.40

81 B-Z.2 警示装置 主材费 个 6.000 35.00

82 140301004 国V汽油 92# kg 5.521 8.41

83 140301004 汽油 92# kg 2289.585 8.41

84 140304001 轻柴油 0# kg 278.081 7.20

85 341103001 电 kW·h 13.409 0.59

86 341103001 电 kW.h 1192.756 0.59

87 341103001 电 kW.h 126.860 0.59

88 341103001.1 电 kW.h 570.785 0.59
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1 040906005Z 矿粉 kg 0.037

2 040907001Z 三合土（天然级配）  19.332

3 041104005Z.1 300*300*50烧面芝麻黑流水板 ㎡ 20.706 200.00

4 043117002Z.1 中粒式沥青混凝土  8.036 930.00

5 043117003Z.1 40mm厚暗红色不透水彩色沥青混凝土  179.115 2530.00

6 172500000.1 排水PVC-U De75 m 13.482 10.62

7 172500000.2 PVC-U排水管 De160 m 47.350 30.00

8 172502000.1 PP-R给水管DN20 m 20.400 11.44

9 172502000.2 PP-R给水管DN25 m 4.080 8.39

10 172502000.3 PP-R给水管DN32 m 40.800 11.50

11 172502000.4 PP-R给水管DN40 m 16.320 28.44

12 172502000.5 PP-R给水管DN75 m 12.000 58.52

13 172502000.6 PP-R给水管DN50 m 30.600 45.15

14 172506000.2 HDPE双璧波纹排水管 De200 DN8 m 30.300 58.28

15 180903000 塑料给水管件 个 172.516

16 180904000 承插塑料管件 个 67.802

17 194104000.1 闸阀dn50 个 4.040 145.30

18 211301000.1 污水池 个 4.040 160.00

19 211501000.1 蹲式大便器 个 16.160 75.22

20 211502000.1 坐便器 个 2.020 433.63

21 211702000.1 立式小便器 个 4.040 168.14

22 212503000.1 坐便器水箱(带配件) 套 2.020

23 213301000.1 水嘴 个 6.060 20.00
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24 213308001.1 冷热水混合水嘴DN15 个 6.060 20.00

25 213316001.1 自闭式冲洗阀 DN15 个 4.040 70.00

26 213316003.1 自闭式冲洗阀 DN25 个 16.160 85.00

27 213318000.1 地漏 De160 个 8.000 6.14

28 213320000.1 大便器冲洗管 根 16.160 20.00

29 230100000.1 手提式灭火器 MF/ABC2 具 4.000 50.00

30 264902001.1 漏电保护开关 2P，C32 个 6.060 57.43

31 280310000.1 电源线 RVV3×2.5 m 8640.000 5.05

32 282501001.1 24芯室外光缆线 m 8400.000 5.00

33 282718000.1 单模光纤跳线 条 76.000 44.53

34 500102001.1 轴流排气扇 12寸 台 10.000 106.20

35 B-.1 其他辅材 项 2.000 2000.00

36 B-.2 千兆光纤收发器 对 36.000 500.00

37 B-.3 百兆光纤收发器 对 60.000 300.00

38 B-.4 机柜插排 8位插 个 6.000 200.00

39 B-.5 插排 5位插 个 40.000 100.00

40 B-Z.2 警示装置 主材费 个 6.000 35.00

41 B-Z.3 弃土费 主材费 元 8.410 15.00

42 B.1 24口汇聚交换机 台 9.000 3000.00

43 B.16 显示屏壁挂支架 个 3.000 15.00

44 B5-0012.1 输出设备 其他输入输出设备安装、调试 液晶监视器 壁挂 台 3.000 7000.00

45 B5-0022.1 硬盘录像机 台 3.000 12000.00

46 B5-0042.1 监控硬盘 4T 台 48.000 550.00
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47 B5-0082.1 交换机 固定配置 ≤24口 台（套） 40.000 180.00

48 B5-0961.1 电视监控设备安装、调试 监控摄像设备 彩色黑白摄像机(含拍摄功能) 台 5.000 1400.00

49 B5-0968.1 电视监控设备安装、调试 监控摄像设备 高速智能球型摄像机 台 17.000 3200.00

50 B5-0996.1 摄像机电源适配器 12V2A 台 60.000 150.00

51 Z170303000.1 镀锌钢管 SC15 m 30.900 7.30

52 Z170303000.2 镀锌钢管 SC25 m 20.600 10.75

53 Z210901000.1 台式洗手盆 个 6.060 250.00

54 Z210901000.2 立式洗手盆 个 2.020 150.00

55 Z250001001.1 单管荧光灯 36W LED 套 14.140 8.41

56 Z260501001.1 双联照明开关 个 2.040 8.05

57 Z260501001.2 三联照明开关 个 4.080 11.95

58 Z260501001.3 单联照明开关 个 2.040 5.66

59 Z264101001.1 安全型三孔暗装插座16A 套 4.080 15.00

60 Z280301000.2 铜芯塑料绝缘导线 BV2.5mm2 m 97.200 2.21

61 Z280301000.3 铜芯塑料绝缘导线 BV4mm2 m 64.800 3.62

62 Z280311000.2 视频线HDMI m 15.750 5.00


