

广西国力招标有限公司关于广西广播电视高清地球站建设项目 2025 年专用设备采购（GXZC2025-G1-002140-GLZB）的更正公告（二）

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：GXZC2025-G1-002140-GLZB
原公告的采购项目名称：广西广播电视高清地球站建设项目 2025 年专用设备采购
首次公告日期：2025 年 7 月 29 日

二、更正信息

更正事项：☒采购公告 ☒采购文件 ☐采购结果
更正内容：

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	公开招标文件第 3 页，第一章“公开招标公告”	项目概况 广西广播电视高清地球站建设项目 2025 年专用设备采购的潜在投标人应在广西政府采购云平台（ https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/ ）获取招标文件，并于 2025 年 8 月 20 日 9 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。	项目概况 广西广播电视高清地球站建设项目 2025 年专用设备采购的潜在投标人应在广西政府采购云平台（ https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/ ）获取招标文件，并于 2025 年 9 月 1 日 9 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。
2	公开招标文件第 3 页，第一章“公开招标公告” 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	提交投标文件截止时间：2025 年 8 月 20 日 09:30（北京时间） 开标时间：2025 年 8 月 20 日 09:30（北京时间）	提交投标文件截止时间：2025 年 9 月 1 日 09:30（北京时间） 开标时间：2025 年 9 月 1 日 09:30（北京时间）
3	公开招标文件第 17 页，第二章“招标项目采购需求” 技术参数及性能（配置）要求	12.1 室内电视墙全彩屏 2、净显示面积：宽度 ≥ 9 米，高度 ≥ 5.0625 米，分辨率 $\geq 7680*4320$	12.1 室内电视墙全彩屏 2、净显示面积：宽度 ≥ 9 米，高度 ≥ 5.0625 米，分辨率 $\geq 7200*4050$
4	公开招标文件第 22 页，第二章“招标项目采购需求” 交货时间及地点	1、交货时间：标的第 11 项卫星上行通信控制设备、第 12 项监控电视墙设备（含配套设备、音频扩音系统等）、第 13 项监控电视墙分布式控制设备，须自合同签订之日起 60	1、交货时间：标的第 11 项卫星上行通信控制设备、第 12 项监控电视墙设备（含配套设备、音频扩音系统等）、第 13 项监控电视墙分布式控制设备，须自合同签订之日

		个日历日内送达指定交货地点；标的第 1 项码流切换开关、第 2 项复用器、第 3 项调制器、第 4 项中频切换开关、第 5 项上变频器、第 6 项上变频器切换单元、第 7 项波导同轴切换及控制单元、第 8 项测试转发和耦合设备、第 9 项高功放、第 10 项Φ12 米卫星发射天线须自合同签订之日起 180 个日历日内完成供货。	起 45 个日历日内送达指定交货地点；标的第 1 项码流切换开关、第 2 项复用器、第 3 项调制器、第 4 项中频切换开关、第 5 项上变频器、第 6 项上变频器切换单元、第 7 项波导同轴切换及控制单元、第 8 项测试转发和耦合设备、第 9 项高功放、第 10 项Φ12 米卫星发射天线须自合同签订之日起 180 个日历日内完成供货。
5	公开招标文件第 23 页,第二章“招标项目采购需求”付款条件	3、标的第 11 项卫星上行通信控制设备、第 12 项监控电视墙设备（含配套设备、音频扩音系统等）、第 13 项监控电视墙分布式控制设备货物，自合同签订之日起 60 个日历日内送达指定交货地点，经采购人确认并签署收货清单，采购人凭中标人提交的 20%货款支付申请、20%货款增值税发票、采购人收货清单在 10 个工作日内向中标人支付 20%合同货款。同时中标人向采购人提交国内银行出具的有效期 18 个月相当于合同金额 30%的无条件银行保函正本（除县域农合机构、村镇银行出具的银行保函）或向采购人提交合同金额 30%的转款（汇款）证明作为合同货款支付担保凭证，采购人收到合同货款支付担保凭证、30%合同款全额增值税发票后在 10 个工作日内向中标人支付 30%的合同货款。	3、标的第 11 项卫星上行通信控制设备、第 12 项监控电视墙设备（含配套设备、音频扩音系统等）、第 13 项监控电视墙分布式控制设备货物，自合同签订之日起 45 个日历日内送达指定交货地点，经采购人确认并签署收货清单，采购人凭中标人提交的 20%货款支付申请、20%货款增值税发票、采购人收货清单在 10 个工作日内向中标人支付 20%合同货款。同时中标人向采购人提交国内银行出具的有效期 18 个月相当于合同金额 30%的无条件银行保函正本（除县域农合机构、村镇银行出具的银行保函）或向采购人提交合同金额 30%的转款（汇款）证明作为合同货款支付担保凭证，采购人收到合同货款支付担保凭证、30%合同款全额增值税发票后在 10 个工作日内向中标人支付 30%的合同货款。
6	公开招标文件第 45 页,第四章“评标方法及评分标准”	3、技术分……………48 分 （2）技术方案（满分 12 分） （评分值：12 分、9 分、6 分、3 分、内容未提供的不得分。）。 一档（3分）：方案充分考虑整体高清上星传输系统的统一规划，提供	3、技术分……………53 分 （2）技术方案（满分 15 分） （评分值：15 分、11 分、7 分、3 分、内容未提供的不得分。）。 一档（3分）：方案充分考虑整体高清上星传输系统的统一规划，提

	该项目整体的系统图纸、各分系统，图纸须明确标注设备名称、设备线路连接等详细情况，方案内容完整、表述较清晰、逻辑合理、计算正确、比较符合项目要求。 二档（6分）：方案充分考虑整体高清上星传输系统的统一规划，提供该项目整体的系统图纸、各分系统，图纸须明确标注设备名称、设备线路连接等详细情况。系统设备的具体组合、选型应充分体现安全性、合理性和经济性，方案内容完整、表述较清晰、逻辑合理、计算正确、符合项目要求。 三档（9分）：方案充分考虑整体高清上星传输系统的统一规划，提供该项目整体的系统图纸、各分系统，图纸须明确标注设备名称、设备线路连接等详细情况。系统设备的具体组合、选型应充分体现安全性、合理性和经济性。技术方案设计合理，系统自动保护能力强，应急措施完善。方案内容完整、表述较清晰、逻辑合理、计算正确、符合项目要求。 四档（12分）：方案充分考虑整体高清上星传输系统的统一规划，提供该项目整体的系统图纸、各分系统，图纸须明确标注设备名称、设备线路连接等详细情况。系统设备的具体组合、选型应充分体现安全性、合理性和经济性。系统方案设计合理，系统自动保护能力强，应急措施完善。针对变频器、固态高功放等关键上行设备产品的人机交互界面、参数指标显示程度以及日志记录功能进行详细描述，技术方案具备充分的实践依据。方案内容	供该项目整体的系统图纸、各分系统，图纸须明确标注设备名称、设备线路连接等详细情况，方案内容完整、表述较清晰、逻辑合理、计算正确、比较符合项目要求。 二档（7分）：方案充分考虑整体高清上星传输系统的统一规划，提供该项目整体的系统图纸、各分系统，图纸须明确标注设备名称、设备线路连接等详细情况。系统设备的具体组合、选型应充分体现安全性、合理性和经济性，方案内容完整、表述较清晰、逻辑合理、计算正确、符合项目要求。 三档（11分）：方案充分考虑整体高清上星传输系统的统一规划，提供该项目整体的系统图纸、各分系统，图纸须明确标注设备名称、设备线路连接等详细情况。系统设备的具体组合、选型应充分体现安全性、合理性和经济性。技术方案设计合理，系统自动保护能力强，应急措施完善。方案内容完整、表述较清晰、逻辑合理、计算正确、符合项目要求。 四档（15分）：方案充分考虑整体高清上星传输系统的统一规划，提供该项目整体的系统图纸、各分系统，图纸须明确标注设备名称、设备线路连接等详细情况。系统设备的具体组合、选型应充分体现安全性、合理性和经济性。系统方案设计合理，系统自动保护能力强，应急措施完善。针对变频器、固态高功放等关键上行设备产品的人机交互界面、参数指标显示程度以及日志记录功能进行详细描述，技术方案具备充分的实践依据。方案内容
--	---	---

		完整、表述较清晰、逻辑合理、计算正确、符合项目要求。	容完整、表述较清晰、逻辑合理、计算正确、符合项目要求。
7	公开招标文件第 45 页，第四章“评标方法及评分标准”	(3) 安装方案 (满分 12 分) 投标人针对项目整体建设提供了切实可行的安装方案，设备安装规划合理、步骤清晰，调试计划科学可靠。 (评分值：12 分、9 分、6 分、3 分、内容未提供的不得分) 一档 (3 分)：安装方案存在明显缺陷，对项目整体建设的关键内容把握不够准确，可实施性较差。设备安装规划合理性不足，步骤混乱，缺乏清晰的安装思路，难以有效指导安装工作。调试计划内容简、不成体系，无法有效保障设备的调试与正常使用； 二档 (6 分)：安装方案基本可行，能覆盖项目主要建设内容，但细节方面存在一些不足，应对复杂情况的能力稍显欠缺。设备安装规划有一定合理性，步骤描述基本清晰，部分环节的规划不够细致。调试计划具备基本的科学性，不过内容相对简单，一些关键调试细节和验收标准缺项漏项，不够明确； 三档 (9 分)：安装方案切实可行，能准确把握项目核心要点，有一定的针对性措施，整体具备较高的可实施性。设备安装规划较为合理，安装步骤逻辑清晰，符合项目基本要求，对主要环节的把控到位。调试计划科学合理，涵盖关键调试内容，验收方法和标准合理。 四档 (12 分)：安装方案不仅充分贴合项目特性与实际需求，细节上更是面面俱到，对可能遇到的各类问题都有前瞻性的应对策略。设备	(3) 安装方案 (满分 14 分) 投标人针对项目整体建设提供了切实可行的安装方案，设备安装规划合理、步骤清晰，调试计划科学可靠。 (评分值：14 分、10 分、6 分、2 分、内容未提供的不得分) 一档 (2 分)：安装方案存在明显缺陷，对项目整体建设的关键内容把握不够准确，可实施性较差。设备安装规划合理性不足，步骤混乱，缺乏清晰的安装思路，难以有效指导安装工作。调试计划内容简、不成体系，无法有效保障设备的调试与正常使用； 二档 (6 分)：安装方案基本可行，能覆盖项目主要建设内容，但细节方面存在一些不足，应对复杂情况的能力稍显欠缺。设备安装规划有一定合理性，步骤描述基本清晰，部分环节的规划不够细致。调试计划具备基本的科学性，不过内容相对简单，一些关键调试细节和验收标准缺项漏项，不够明确； 三档 (10 分)：安装方案切实可行，能准确把握项目核心要点，有一定的针对性措施，整体具备较高的可实施性。设备安装规划较为合理，安装步骤逻辑清晰，符合项目基本要求，对主要环节的把控到位。调试计划科学合理，涵盖关键调试内容，验收方法和标准合理。 四档 (14 分)：安装方案不仅充分贴合项目特性与实际需求，细节上更是面面俱到，对可能遇到的各类问题都有前瞻性的应对策略。设备

		安装规划在合理性上表现卓越，设备布局、安装顺序完美契合项目流程，步骤的描述细致入微，可操作性强。调试计划科学且全面，涵盖了各类可能出现的情况，有应急预案，制定的测试指标精准、验收标准明确，充分展现出专业、成熟的项目实施能力，能有效保障设备调试后的正常运行。	安装规划在合理性上表现卓越，设备布局、安装顺序完美契合项目流程，步骤的描述细致入微，可操作性强。调试计划科学且全面，涵盖了各类可能出现的情况，有应急预案，制定的测试指标精准、验收标准明确，充分展现出专业、成熟的项目实施能力，能有效保障设备调试后的正常运行。
8	公开招标文件第 46 页，第四章“评标方法及评分标准”	3、商务分……………21 分 （1）自 2020 年 1 月 1 日至今（以合同签订时间为准），投标人完成过卫星上行系统同类业绩，每提供一份项目业绩得 3 分，满分 15 分。说明：每份合格的业绩需提供有效业绩合同及验收合格证明，未提供或不符合以上条件的不得分。	3、商务分……………16 分 （1）自 2020 年 1 月 1 日至今（以合同签订时间为准），投标人完成过卫星上行系统同类业绩，每提供一份项目业绩得 2 分，满分 10 分。说明：每份合格的业绩需提供有效业绩合同及验收合格证明，未提供或不符合以上条件的不得分。

更正日期：2025 年 8 月 8 日

三、其他补充事宜

网上查询地址

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心网（gxggzy.gxzf.gov.cn）。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：广西广播电视技术中心

地址：广西壮族自治区青秀区七星路 123 号

联系方式：蓝工，0771-2615363

2. 采购代理机构信息

名称：广西国力招标有限公司

地址：广西南宁市白沙大道 53 号松宇时代 13 楼

3. 项目联系方式

项目联系人：覃阳、徐康

电话：0771-4915558

