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第一篇 总说明

一、任务依据及测设经过

宾阳县古辣镇稔竹村委平地村老井道路项目一阶段施工图设计工作是依据甲乙双方签定

的合同书以及部颁有关标准进行的。接到测设任务后立即成立外业工作组，我公司即组织技

术人员现场踏勘，拟定路线方案，进行外业勘测。经调查，宾阳县古辣镇稔竹村委平地村老

井道路项目，主路原为沙土路、支路 1和支路 2原为碎石路，为了改善当地群众的出行条件，

排除存在的安全隐患，迫切需要对该路段进行硬化处理。测量过程中，线路组根据现场实际

情况，为了不占用基本农田，不占或尽量少新增占地，道路硬化在现有路基上进行，路面宽

度不足路段，增设挡土墙以加宽路基，不再对平面、纵断面及横断面进行设计。于 2024 年 6

月中旬成所有外业勘测及有关资料的调查工作，2024 年 6 月底完成本项目一阶段施工图设计

文件和预算文件编制任务。本项目为四级公路（Ⅱ类），测设路线总长 1.327km。

在社会效益和经济效益方面，将得到极大的改善和提升，受益群众约 110 户 355 人，改

善农村的交通条件，方便农民出行，提高农民的生产效率；有利于农村的农产品销售和产业

发展，促进农村的经济发展；帮助农村改善基础设施，提高农民的生活水平和经济收入，促

进农村的经济发展和社会进步。充分发挥交通的基础性、先导性、支撑性作用，启动建设本

工程。

二、测设标准

依据设计合同及《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2011—2019）及国家现行有关

标准相关进行设计，并结合旧路现状及项目投资等情况综合确定建设标准。

（一）、采用的主要技术指标如下：

汽车荷载：公路-Ⅱ级；

设计速度：15km/h；

设计洪水频率：1/15；

路基宽度：4.5 米；

设计宽度：0.5m 土路肩+3.5m 水泥混凝土路面+0.5m 土路肩=4.5m；

路面结构形式：①支路 2为 10cm 级配碎石基层+18cm 水泥混凝土路面；②主线和支路

1为 18cm 水泥混凝土路面。

（二）、设计规范

1、《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）

2、《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）

3、《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）

4、《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）

5、《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363-2019）

6、《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）

7、《公路排水设计规范》（JTG/T D33-2012）

8、《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）

9、《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）

10、《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111—2019）

三、路线起讫点、全长、所经主要河流、村镇及工程建设规模

1. 宾阳县古辣镇稔竹村委平地村老井道路项目，主线桩号为 K0+000～K0+239，支路 1

桩号为 Z1K0+000～Z1K0+386，支路 2桩号为 Z2K0+000～Z2K0+702，路线总长 1.327 公里。

2.工程建设规模：

10cm 级配碎石基层：2771.65m
2
；

18cm 水泥混凝土路面：4741.75m
2
；

项目碑 1块，涵洞 1道。

四、沿线地形、地质、气候、水文

沿路地形山岭重丘，地形起伏落差较大。

（二） 地质构造

测区内地质良好，未存在不良的地质构造。

（三） 气候

路线位于位于宾阳县，属亚热带季风气候，夏长冬暖，干湿分明，日照强，霜期短，冰

雪罕见，利于施工，但雨季时间长，对路基、路面及人工构造物等施工均有一定影响，应合

理安排施工工序，抓紧旱季施工。
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（四） 水文

沿线基本为地面水及地表水，路基及桥涵均满足洪水标高的要求，并根据实际情况设置

了防护工程。

地震：根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），地震动参数：根据《中国地震

动峰值加速度区划图（1：400 万）》（GB18306-2015），区内区域地震动峰值加速度值为 0.05g，

相应地震基本烈度Ⅵ度，区域地质相对稳定。构造物只需采取简易的设防措施。

五、天然筑路材料、水、电等建设条件与公路建设的关系

1、沿线筑路材料

筑路材料可在宾阳县内购买。

2、水、电

公路沿线均有河流、池塘，取水比较方便。

公路沿线附近有电网分布，电力充足，用电方便，施工时可与有关供电部门协商使用，

确保施工及生活用电。

六、与周围环境和自然景观相协调情况

环境保护是社会的综合发展主题，是我国的一项基本国策。本工程大部份沿旧路布设，

尽量避开民房，尽量少占用水田，路线设计已考虑尽量少破坏沿线地貌、地形、林场、天然

树木及建筑等。线形设计采用较为合理的平曲线半径、竖曲线半径、形成合理的组合和良好

的空间线型，使之顺畅、舒展，并与自然景观融为一体。做好施工组织设计，将施工对环境

影响降低至最小程度。

路基破坏了的自然水系及灌溉沟要移到路外，并予以恢复，同时要完善全线排水系统。

通过对路基的砌体防护、绿化、美化，使之与大自然融为一体。

七、新技术采用情况

1)为提高测设精度和工作效率，本路段路线设计采用了先进的公路工程计算机辅助设计

系统，结合数字化航测专用地形图进行选线，不断优化路线线型；利用 RTK 和全站仪配合进

行实地放线测量，并按实地情况进行调整；横断面测量全部使用全站仪进行。

2)路线设计采用纬地三维道路 CAD 系统、设计海地公路优化设计系统 hard2006F，在路线、

路基、桥涵及排水设计中广泛应用。

3) 全线的设计图表全部采用 AutoCAD、Word 及 Excel 等软件编制完成，计算机辅助设计

覆盖面达 100％，较大程度提高了设计进度和设计文件的质量，使得本项目建设项目达到方案

优、投资省、工期短、效果好的效果。

八、与有关部门协商情况

项目组在外业勘察期间，除了向业主及时汇报工作、征求意见以外，还及时向沿线政府、

有关部门和群众征求意见、汇报工作，得到沿线政府、有关部门和群众的热情支持，提供了

不少实用的资料、提出不少好的意见。
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第二篇 路线说明

一、路线设计原则

本路段路线平、纵断面线形设计参照部颁《公路工程技术标准》（JTG B01—2014），《小

交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111--2019）及有关规定执行。为了充分利用旧路，选

线前，项目组首先将沿线旧路、沿线房屋、高压线、重要的光缆位置使用全站仪实测并按照

坐标展布在地形图上，经过现场核对、沿线勘察，利用笔记本电脑和 CAD 软件、专业软件结

合实地选线。

二、路线走向设计说明

宾阳县古辣镇稔竹村委平地村老井道路项目，平面线型设计原则是路线长度最短，又能

充分利用旧路及有利地形，尽量少占农田耕地，减少土石方数量及构造物数量，同时又达到

线型优美，行车安全、平稳、舒适之目的。注意不占用基本农田，并兼顾城镇规划和环境保

护，使平面布线与城镇规划及环保协调。设计速度：15km/h，路线总长 1.327km。

超高过渡方式采用绕行车中线轴旋转进行，弯道超高横坡度的取值根据弯道所采用的半

径值来确定。

三、安全管理设施说明

本项目交通安全设施设计依据交通部颁布《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）、

《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）；坚持“安全、环保、舒适、和谐”的理念，体现“以

人为本、安全至上”的指导思想进行设计。

四、施工注意事项

1、对于横穿公路上空净空高度不足的管线，请建设部门协调有关部门按相关行业标准予

以加高或拆迁。其他未尽事宜按《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）执行。

2、路线通过村庄地段，应加强施工管理，采取有效的保护措施，以免造成对人、畜的伤

害及房屋的破坏。

五、其他注意事项

路线中线测设是利用 GPS 全球卫星定位系统 RTK，手提电脑配合全站仪进行的，桩位准

确，精度高，为保证施工后的线形与设计路线一致，要求施工放样使用全站仪，施工前应对

本设计提供的 5〃控制点进行复测，查看是否有松动移位的现象，如有则不能使用。对有碍施

工的 5〃控制点和水准点，施工前应设法移出施工范围外，并与原 5〃控制点进行平差闭合，

测量精度必须满足精度要求。

施工时须严格控制施工界限和范围，尽可能减少对植被的破坏，采取有效的水土流失

防治措施，对取土、弃土点、拌和站、预制场等应统筹安排，合理规划选址，注意保护沿线

通讯、电力设施，保护或及时恢复水利灌溉设施，以避免不文明施工或不合理规划选址造成

不良影响。
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桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 2557573.835 605600.3033

K0+020 2557570.508 605620.0246

K0+040 2557567.181 605639.746

K0+060 2557563.854 605659.4673

K0+080 2557560.527 605679.1887

K0+097.499 2557557.616 605696.4435

K0+100 2557557.172 605698.9051

K0+118.743 2557552.088 605716.9217

K0+120 2557551.638 605718.0955

K0+139.987 2557542.732 605735.958

K0+140 2557542.725 605735.9689

K0+160 2557532.214 605752.9839

K0+180 2557521.702 605769.999

K0+200 2557511.191 605787.014

K0+202.556 2557509.848 605789.1888

K0+213.285 2557505.228 605798.849

K0+220 2557503.427 605805.3129

K0+224.014 2557502.771 605809.2714

K0+239 2557500.913 605824.1427

编制： 复核：
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桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

Z1K0+000 2557454.536 605407.0376

Z1K0+015.177 2557443.694 605417.6576

Z1K0+020 2557439.877 605420.5862

Z1K0+022.950 2557437.236 605421.895

Z1K0+030.722 2557429.655 605423.3694

Z1K0+040 2557420.377 605423.349

Z1K0+060 2557400.377 605423.3049

Z1K0+080 2557380.377 605423.2608

Z1K0+100 2557360.377 605423.2167

Z1K0+120 2557340.377 605423.1726

Z1K0+140 2557320.377 605423.1285

Z1K0+160 2557300.377 605423.0845

Z1K0+180 2557280.377 605423.0404

Z1K0+200 2557260.377 605422.9963

Z1K0+220 2557240.377 605422.9522

Z1K0+240 2557220.377 605422.9081

Z1K0+260 2557200.377 605422.8641

Z1K0+280 2557180.377 605422.82

Z1K0+300 2557160.377 605422.7759

Z1K0+320 2557140.377 605422.7318

Z1K0+340 2557120.377 605422.6877

Z1K0+360 2557100.377 605422.6437

Z1K0+380 2557080.377 605422.5996

Z1K0+386 2557074.377 605422.5863

编制： 复核：
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桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

Z2K0+000 2557644.401 605557.9517 Z2K0+260 2557625.658 605314.5153 Z2K0+521.141 2557623.275 605065.0564

Z2K0+020 2557629.989 605544.0846 Z2K0+260.568 2557625.592 605313.9512 Z2K0+540 2557623.548 605046.1989

Z2K0+037.610 2557617.3 605531.8749 Z2K0+272.377 2557623.664 605302.3054 Z2K0+560 2557623.837 605026.201

Z2K0+040 2557615.716 605530.0876 Z2K0+280 2557621.815 605294.9115 Z2K0+580 2557624.126 605006.2031

Z2K0+046.128 2557613.119 605524.5844 Z2K0+284.186 2557620.6 605290.9053 Z2K0+600 2557624.415 604986.2052

Z2K0+054.646 2557613.515 605516.1901 Z2K0+300 2557615.75 605275.8538 Z2K0+620 2557624.705 604966.2072

Z2K0+060 2557615.255 605511.1265 Z2K0+320 2557609.616 605256.8177 Z2K0+640 2557624.994 604946.2093

Z2K0+080 2557621.756 605492.2126 Z2K0+340 2557603.482 605237.7816 Z2K0+660 2557625.283 604926.2114

Z2K0+095.781 2557626.886 605477.2888 Z2K0+360 2557597.348 605218.7455 Z2K0+680 2557625.572 604906.2135

Z2K0+100 2557628.088 605473.2456 Z2K0+376.449 2557592.303 605203.0892 Z2K0+700 2557625.862 604886.2156

Z2K0+105.056 2557629.073 605468.2887 Z2K0+380 2557591.3 605199.6833 Z2K0+702 2557625.89 604884.216

Z2K0+114.332 2557629.561 605459.0394 Z2K0+391.265 2557589.279 605188.6133

Z2K0+120 2557629.335 605453.3754 Z2K0+400 2557588.951 605179.8902

Z2K0+140 2557628.537 605433.3914 Z2K0+406.082 2557589.365 605173.8243

Z2K0+148.184 2557628.21 605425.2143 Z2K0+420 2557590.915 605159.9928

Z2K0+152.400 2557628.338 605421.0033 Z2K0+431.024 2557592.142 605149.0369

Z2K0+156.616 2557629.054 605416.8524 Z2K0+438.820 2557593.61 605141.3887

Z2K0+160 2557629.862 605413.566 Z2K0+440 2557593.935 605140.2545

Z2K0+172.502 2557632.848 605401.4255 Z2K0+446.615 2557596.247 605134.0616

Z2K0+180 2557634.025 605394.0295 Z2K0+460 2557601.746 605121.8587

Z2K0+180.513 2557634.06 605393.5177 Z2K0+480 2557609.964 605103.6248

Z2K0+188.524 2557633.853 605385.5199 Z2K0+500 2557618.181 605085.3909

Z2K0+200 2557632.537 605374.1196 Z2K0+502.738 2557619.306 605082.8948

Z2K0+220 2557630.244 605354.2515 Z2K0+511.939 2557622.205 605074.1794

Z2K0+240 2557627.951 605334.3834 Z2K0+520 2557623.244 605066.1965

编制： 复核：
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序号 设施名称 规格 单位 数量
C15砼

（m³）
砖

（m³）

钢筋( Kg ) 大理石
（块）

挖基土方

（m³）

M7.5水泥
砂浆抹面

（m
2
）

水泥油
抹面

（m
2
）

M10砂
浆抹面

（m
2
）

备注
φ8 φ14 C14 φ25

1 项目碑 详见示意图 块 1 0.11 0.38 1 0.27 2.16 1.80 

合     计 1 0.11 0.38 1 0.27 2.16 1.80 

编制： 复核：

                                                        .
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第三篇 路基、路面说明
一、设计依据

本设计以《公路路基设计规范》（JTG D30—2015）、《公路水泥混凝土路面设计规范》

（JTGD40-2011）、《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）、《公路路面基层施工技术细则》

（JTG/T F20-2015）、《公路排水设计规范》（JTG/T D33—2012）、《公路土工试验规程》（JTG

3430-2020）以及《测设合同》为依据。

二、路基横断面布置及加宽、超高方式的说明

1、路基横断面布置

本路段横断面按四级公路（Ⅱ类）标准进行设计，按《小交通量农村公路工程技术标

准》（JTG 2111—2019）及国家现行有关标准及《测设合同》的规定，本项目路基宽度为

4.5m，水泥混凝土路面宽为 3.5m，详见《路基标准横断面图》。

2、平曲线加宽、超高方式

本工程按照《公路路线设计规范》，结合本路线的特点，按照《公路路线设计规范》，

当平曲线半径小于或等于 250 米，应设置超高、加宽过渡段，详见《路基设计表》。超高

过渡方式均采用行车道内侧边缘旋转进行，各弯道超高横坡度的取值应根据弯道所采用

的半径值来确定。

三、路基设计说明

1、路基设计标高为未加宽前的路中线标高，不设超高的路段路面横坡为 0%，路肩横

坡为 3%，超高路段除超高缓和段起点前 1～2m 的过渡段外，路肩与行车道横坡一致。路

基设计洪水频率为 1/15。

2、填方路基：路基的填方边坡坡度视填土或填石情况依据《公路路基设计规范》中

表 3.3.5 采用，填方路段：自路基边缘往下 0～8m 为 1：1.5，8～16m 为 1：1.75，16m

以下边坡坡度为 1：2，一般情况下，坡度变化处不设平台。

3、挖方边坡：挖方边坡坡度根据当地自然条件、地质类别和边坡开挖高度确定，按

实际情况全线采用 1：0.5，挖方边坡不设变坡，全线边沟外不设碎落平台。

4、本项目公路用地范围：一般路段用地范围为旱地排水沟、截水沟、挡土墙、路田分界

墙外，无其他构造物路段为坡脚或坡顶。

四、路基压实标准及压实度的说明

填方路基应分层铺筑均匀压实，填料应用指定的料场且经过试验确定后方能填筑。每

一层填料的规格、压实度和 CBR 值必须满足有关要求，当填料无法满足规范要求时，必

须采取适当的处理措施或换填符合要求的土。液限、塑限指数以及含水量超过规定的土，

不能直接作为路堤填料，需要应用时，必须采取满足设计要求的技术措施，经检查合格

后方可使用。每层填土最大松铺厚度应根据现场压实试验确定，一般最大松铺厚度不大

于 30cm，也不小于 10cm，同种材料的填筑层累计厚度不宜小于 50cm，压实层的表面应整

平并做成路拱。土的压实应控制在最佳含水量进行。施工过程中对土的含水量必须严加

控制、及时测定、随时调整。

根据《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）和《公路路基设计规范》（JTG D30—2015）

的规定，路基压实标准按重型击实试验法求得的最大干密度为准，路基压实度（路床顶

面以下深度）要求为：

填挖类别
路面底面以下深度

（cm）

压实度

（%）

填 方 路 基

0～80 ≥94

80～150 ≥93

150 以下 ≥90

零填及挖方
0～30 ≥94

30～80 -

为保证路基边缘压实度，路基填方宽度每侧超填应不少于 30cm。

路基土石方数量计算，挖方按天然密实体积计，填方按实后体积计，移挖作填时，按

预算定额考虑了松方系数。计算路基土石方时，扣除了路面厚度并计入了部分边沟开挖

数量，但未计入路基超填的影响。

五、路基路面排水系统及防护工程设计说明

排水设计注意各种设施之间的联系及进出水口的处理，并与灌溉沟渠结合，注意防止

冲毁农田。路堑和路堤的交接处，边沟应引至路堤两侧外，防止水流径直冲刷路堤，各

排水设施具体设置如下：
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边沟：一般挖方地段边沟为土边沟，边沟纵坡一般与路基纵坡一致，当路线纵坡小于

0.3%时，边沟纵坡应不小于 0.3%。

六、取土坑、弃土堆的设置与防护

取土场均为临时性占地，借方取土完成后，应摊铺造地，或进行绿化。

弃土堆主要堆放清除的软土、表土和弃土。为尽量节约占地，弃土堆主要选在低洼

或者冲沟尽头处，临时性弃土完成后应摊平还地。

七、路面设计说明

全路段路面结构及厚度依据交通部部颁《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG

D40-2011）及参照当地公路部门多年的成功经验，根据道路等级和交通量对路面强度的

要求，并结合沿线气候、水文地质及材料来源、造价等情况综合考虑，拟用路面结构方

案如下：①支路 2为 10cm 级配碎石基层+18cm 水泥混凝土路面；②主线和支路 1为 18cm

水泥混凝土路面。

八、施工方法及注意事项

（一）路基施工

公路施工首先要注意施工安全问题，施工过程中必须严格按照《公路工程施工安全技

术规范》（JTG F90-2015）的有关要求进行施工。该路段施工难点就是旧路路面改造，

维护交通较困难，要按规程采取周到的安全措施。

1、路基施工应符合《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610—2019）有关规定。

2、施工前应作好场地清理和排水工作。清除的种植土、淤泥应集中堆放、妥善保存。

对需利用的路基挖方和借土场应进行取样试验，检测其 CBR 值和压实度是否达到要求，

如果达不到要求，则采取必要的技术措施，使填料满足《公路路基施工技术规范》要求。

对于路基开挖的土，根据不同的 CBR 值（≥3）确定填筑路基的不同区域，对 CBR 值较高

的土，应用作铺筑路基的上路床和下路床。

3、液限、塑限指数以及含水量超过规定的土，不能直接作为路堤填料，需要应用时，

必须采取满足设计要求的技术措施，经检查合格后方可使用。

4、填土前，应将填、挖方地段的树根、杂草清除，路堤基底为耕地或松土时，应先

清除有机土、种植土，以上场地清理后按规定要求压实，在深耕或零填零挖地段，也应

进行翻挖、翻松，然后回填、整平、压实，压实度应符合《公路路基设计规范》第 3.3.2

条的要求。填土分层压实（每层不超过 30cm）。

5、施工应注意各种排水沟渠的连接过渡，前后接顺，并与原有沟渠结合，防止冲毁

农田及影响路基边坡，使之形成一个完整协调能充分发挥其功能系统。

6、由于旧路路基施工时局部路段未经充分压实，施工时应注意采取措施予以解决，

以免对路面质量造成影响。

7、在居民区附近开挖土方时，采取有效措施保证居民及施工人员的安全，并为附近

居民的生活提供有效的临时便道或便桥。

（二）路面施工

1、路面施工应严格按照《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）的有关规

定进行施工。

2、路面对桥涵台后路基填土的要求

（1）桥涵台后土的回填，回填时圬工强度的具体要求及回填时间，按《公路桥涵施

工技术规范》（JTG/T 3650—2020）有关规定执行。

（2）桥涵台后填土应以碎石或砂砾为填料，分层加强压实，压实机具压不到的部位

应采用人工夯实，以减少这些部位的工后沉降量，提高路面整体耐久性。压实度应符合

《公路路基施工技术规范》的要求。

3、水泥混凝土路面的施工要求

（1）水泥混凝土路面严格按照《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30—2014）

进行施工。

（2）各结构层顶面弯沉值检验如下表：

面层类型 水泥混凝土路面

项目名称 全线

干湿类型结构层 干燥 中湿

路基顶面 222 226

表注：弯沉值单位为 1/100mm，已考虑季节影响系数 1.2。

（3）水泥混凝土路面设计弯拉强度为 4.0Mpa。

九、其他未尽事宜请依据国家有关规范规程执行。
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整修路基工程数量表
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序号 起讫桩号
长度

工程名称
路基宽度 整修路拱 整修错车道

备  注
（m） （m） （m

2
） （m

2
）

1 K0+000 ～ K0+239 239 整修路基 3.5 836.5

2 Z1K0+000 ～ Z1K0+386 386 整修路基 3.5 1351

3 Z2K0+000 ～ Z2K0+454 454 整修路基 3.9 1818.1 47.5 含整修错车道的面积

4 Z2K0+454 ～ Z2K0+457.5 3.5 十字型平交利用旧水泥路面

5 Z2K0+457.5 ～ Z2K0+702 244.5 整修路基 3.9 953.55

合   计 1327 4959.15

编制： 复核：



路面工程数量表
S3-5
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序号 起讫桩号
长度
（m）

行车道工程数量
培土路肩 错车道

备注
18cm水泥混凝土面层 10cm级配碎石基层

宽度
（m）

厚度
（cm）

面积

（m
2
）

宽度
（m）

厚度
（cm）

面积

（m
2
）

宽度
（m）

厚度
（cm）

面积

（m
2
）

面积

（m
2
）

1 K0+000 ～ K0+239 239 3.5 18 836.5 1 18 239

2 Z1K0+000 ～ Z1K0+386 386 3.5 18 1351 1 18 386

3 Z2K0+000 ～ Z2K0+454 454 3.5 18 1636.5 3.9 10 1818.1 1 28 454 47.5

4 Z2K0+454 ～ Z2K0+457.5 3.5 十字型平交利用旧水泥路面

5 Z2K0+457.5 ～ Z2K0+702 244.5 3.5 18 855.75 3.9 10 953.55 1 28 244.5

1327 4679.75 2771.65 1323.5

编制： 复核:
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错车道位置一览表
S3-8
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序号 中心桩号 位置
长度
（m）

18cm水泥混凝土面层

数量(m
2
)

10cm级配碎石基层

数量(m
2
)

备注 序号 桩号 位置
长度
（m）

18cm水泥混凝土面层

数量(m
2
)

15cm级配碎石基层

数量(m
2
)

备注

1 Z2K0+393 右侧 28 47.5 47.5 
已计入路
面工程量

合    计 47.5 47.5 

编制： 复核:





第四篇 桥梁、涵洞
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第四篇 桥梁、涵洞说明

一、设计标准采用情况

根据《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）、《公路桥涵设计通用规范》（JTG

D60-2015）、《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363-2019）、《公路工程水

文勘测设计规范》（JTG C30-2015）等要求，全线新建涵洞设计采用如下主要技术

标准：

1、设计荷载：公路-Ⅱ级；

2、设计洪水频率：1/25；

3、圆管涵设计采用交通部颁公路桥涵标准图 JT/GQB 015-98《钢筋混凝土圆管涵洞》

二、桥涵设计说明

本项目无桥梁设计。

三、涵洞设计说明

本项目新建钢筋混凝土圆管涵洞 6米/1 道，详见《涵洞一览表》。

1、涵洞技术标准

1、设计荷载：公路-Ⅱ级

2、环境类别：Ⅱ类

3、孔径：0.5m、0.75m、1.0m、1.5m、2.0m(圆管涵)；

2、涵洞设计要点：

1、本图按无压力式涵洞设计。

2、设计计算

无压力式涵洞

1)圆管涵

①本通用图采用极限应力法对截面进行承载能力和裂缝计算。

②活载计算理论：按刚性管节计算即不考虑管节的变形，也不考虑涵洞顶土柱

和周围土间的摩擦力，采用角度分布法计算。

③管节配筋按纯弯板断面分析，采用双向配筋管壁设置内外圈两层钢筋。

④土重：按土柱重理论计算，内摩擦角φ=350，土容重：18KN/m3。

圆管涵

①管节在对头拼接时，填塞缝隙的麻絮，上半圈应外往里填塞，下半圈应里往

外填塞。

②管节预制、运输、存放时，应注意轻放，堆放的底面应平整，必要时铺设 5～

10cm 的砂垫层，使受力均匀，以免管节开裂。

③涵洞施工完毕后，涵洞顶及涵身两侧在不小于两倍孔径范围内的填土须分层

对称夯实。涵背回填应分层填筑、压实，密实度应达到 96%，严禁在填筑过程中冲撞管

身及基础，涵背回填填料选用透性良好的材料。

④施工时，当管顶覆土厚度小于 0.5m 时，严禁重型车辆通过。

⑤涵洞全长范围内，每 4～6m 应设置一道沉降缝，沉降缝应贯穿整个涵身断面，

其方向与涵身轴线垂直，位置以设在路基中部并对称设置为宜。

⑥涵洞最大纵坡应不大于 3%。

3、施工过程中发现以下问题时，应及时通知设计单位进行处理：

①涵洞位置、斜度与沟形或需接长利用的原涵不一致。

②涵底纵坡、水流方向与实地不一致。

③涵长及进出口位置不符合路基横断要求。

④涵洞标高与路面标高、坡度不相匹配。

⑤涵洞进出口标高与实地不一致，有影响排水或涵长的问题；

⑥涵长不符合路基宽度的要求；

⑦涵洞顶面标高与路面标高、路面横坡、超高方向不一致。
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2）钢筋砼盖板涵

①盖板的两端为铰接支承在台身上端，内力计算不考虑涵台传来的水平力。

②计算涵洞顶上车辆荷载引起的竖向土压力时，车轮按其着地面积的边缘向下

作 300 度的分布，当几个车轮的压力扩散线相重叠时，则扩散面积以最外边的扩散线为

准。

③分离式涵台计算模型：

a.上部盖板与涵底铺砌分别作为涵台上、下支撑点，涵台作为上、下端简支的

竖梁，承受竖直荷载及水平压力；

b.截面强度按偏心受压构件进行计算。

④基础计算模型：

a.将台身（包括基础）视作弹性地基上的短梁；

b.假设涵台身自重不引起弯曲；

c.由于涵台的变形很小，可视作恒载作用下产生的基底应力为均部分布。

⑤涵身荷载：涵身所受的荷载包括涵身自重、涵台侧面及顶面天然土的重力及

土压力、设计荷载等，不计涵内流水、涵底板上的铺装、人力及畜力车的外荷载。回填

土γ=18KN/m3, 内摩擦角φ=350，砼γ=25KN/m3。

3、涵洞施工要点：

圆管涵、盖板涵应设上拱度，其数值视基底土的种类按下表确定。但入口流水

槽面的高程不应低于中心管节流水槽的高程。

表 1 涵洞的上拱度

基底土的名称 上拱度（mm）

碎石土、砂砾、粗砂、中砂、细砂 H/80

半干硬状态，硬塑状态的黏性土及老黄土 H/50

注：1.H 为线路中线处自涵洞流水槽面至路面的高度,单位为 mm；

2.基底土属于软塑状态的黏性土或新黄土时，其上拱度可适当加大；

3.基底土为岩石、涵洞顶上填方厚度不足 2m 以及坡度较陡的涵洞(>5%)，

可不设上拱度。

盖板涵施工

①在软弱地基上建高填土盖板涵，应在涵台两侧各 2m 范围内换土或采取其他

处理措施。

②除岩石地基外，涵洞均应设置沉降缝。沉降缝每隔 4～6m 设一道，具体位

置应根据地基土变化情况和填土高度而定。在地基土质发生变化、基础埋深不同或地基

压力发生较大变化及填完交界处，均应设置沉降缝。当采用填石抬高基础时，其沉降缝

间距不宜大于 4m。沉降缝应贯穿整个断面（包括基础），其方向应与板的跨径方向一致。

沉降缝缝宽 1～2cm，缝内用沥青麻絮或其他的具有弹性的防水材料堵塞。

③安装盖板时分清正、反面，不可倒置。

④盖板安装完毕后，应用 C25/C30 小石子混凝土充填台背与盖板间的间隙，

当其强度达到 80%的设计强度时，才能进行涵背级配碎石回填，涵洞顶及涵身两侧在不

小于两倍孔径范围内的填土须分层对称夯实,台背回填应分层填筑、压实，密实度应达到

96%，涵背回填填料选用透性良好的材料。本图未附台后排水构造，施工时按相关规范处

置。

⑤分离式基础的涵底铺砌采用 40cm 厚 M7.5 浆砌片石，要求砂浆饱满，能抗

冲刷并起到支撑梁的作用。

⑥涵洞最大纵坡应不大于 5%。

⑦施工时注意全面理解设计，注意各部分预埋件的预埋。

⑧斜交涵洞的盖板均有左斜与右斜之分，在通用图或参考通用图设计的上部结

构中，通常只绘制成一种斜度，施工前应认真阅读图纸，全面理解设计意图，特别注意

预制斜交涵洞的斜度方向与涵洞总体布置一致。

4、施工过程中发现以下问题时，应及时通知设计单位进行处理：

①涵洞位置、斜度与沟形或需接长利用的原涵不一致。

②涵底纵坡、水流方向与实地不一致。

③涵长及进出口位置不符合路基横断要求。
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④涵洞标高与路面标高、坡度不相匹配。

⑤涵洞进出口标高与实地不一致，有影响排水或涵长的问题；

⑥涵长不符合路基宽度的要求；

⑦涵洞顶面标高与路面标高、路面横坡、超高方向不一致

其它未尽事宜，应按《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650—2020）和《公

路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）等相应规范有关条文办理，同时应注意

相应设计图纸说明。



涵洞一览表
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序

中心桩号

涵洞
交角

孔数－跨径 涵长
新建
/重建

洞口类型 序

中心桩号

涵洞
交角

孔数－跨径 涵长
新建
/重建

洞口类型

号 （度） （孔－米） （米） 进口 出口 号 （度） （孔－米） （米） 进口 出口

1 K0+708.00 90  1-φ2.0 6.0 新建 一字墙 一字墙

小  计 6.0 合  计

编   制： 复   核：
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序号 中心桩号
涵洞角度
（度）

孔数-跨径 
（孔-米）

涵长                                       
（米）

进出口形式
工          程          数          量

洞                      身

进口 出口
C30号管身砼

（m
3
）

浆砌片石
管基                

（m
3
）

管基
砂砾垫层                

（m
3
）

管节钢筋（kg）

沥青麻絮          
沉降缝        

（m
2
）

沥青防水层
 （二层）  

（m
2
)

接头两层
 15cm宽
沥青油毡 

（m
2
）

HPB300 HRB400

A6.5 A8 C10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 K0+708 90  1-φ2.0 6.0 一字墙 一字墙 8.21 23.94 110.10 518.88 5.38 5.65 

合计 6.0 8.2 23.9 110.1 518.9 5.4 5.7 

编制： 复核：
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序号 中心桩号

工          程          数          量

备注

洞                                    口 急流槽   其       他

M7.5浆砌片石

M10砂浆
抹面            

（m
2
）

C20        
帽石砼       

（m
3
）

C20        
消能块       

（m
3
）

M7.5浆砌
片石

（m
3
）

开 挖 
土 方           

（m
3
）

M10砂浆              
抹面            

（m
2
）

挖基
土方

（m
3
）

挖基
石方

（m
3
）

回填土方

（m
3
）

围堰 恢复原有水沟

八字墙  
墙  身 

八字墙  
基  础 

端  墙    
墙  身 

端墙    
基础 

锥 坡 
基 础

隔水墙
洞  囗   
铺  砌

1*2*10m 抽水台班 M7.5浆
砌片石

(m
3
)

开挖土

方(m
3
)

(m
3
) 个

16 17 18 19 20 21 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1 K0+708 24.33 8.84 1.40 9 4 20 2 

合计 24.3 8.8 1.4 9.0 4.0 20.0 2.0 

编制： 复核：







第六篇 路线交叉
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平 面 交 叉 说 明 书

本项目为四级公路，无立体交叉。平面交叉共 4处，均是进出原旧路的平交,均采用加铺转

角形式。本设计根据各平面交叉的实地情况计列工程数量。

施工注意事项：

1、保证平面交叉路面平顺和平面交叉范围内排水顺畅；根据原路面结构进行铺设，各平面

交叉可根据实际情况作适当调整，以保证平面交叉与旧路连接平顺。

2、施工中应避免交通堵塞，保持各平交口交通畅通。



平面交叉设置及工程数量一览表
S6-2
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序

号

中心桩号

路基
宽度

被交路
改建
长度

交叉
形式

交叉  
角度

路基土石方数量 路面工程数量

备注

被交叉 位于

挖
方

填
方

平交挖 利用 汽运1Km 汽车 18cm厚 20cm厚 10cm厚 钢筋重量合计

公路 路线 方本桩 路基 利用平
弃方 借土

每增 水泥混凝土 水泥稳定碎石 级配碎石
HPB300 HRB400

等级 位置 利用 弃方 交弃方 0.5km 面层 基层 基层

(m) (m) (度) （m
3
） （m

3
） （m

3
） （m

3
） （m

3
） （m

3
） （m

3）
（m

3
/500m） （m

2
） （m

2
） （m

2
） （kg） （kg）

1 K0+000 乡村道 4.5 T型 90 11 11 12 已包含接顺旧水泥路的路基挖方

2 K0+239 乡村道 4.5 T型 90 7 7 14 已包含接顺旧水泥路的路基挖方

3 Z1K0+000 乡村道 4.5 T型 90 5 5 18 已包含接顺旧水泥路的路基挖方

4 Z2K0+454 乡村道 左右侧 4.5 十型 90 21 21 18 已包含接顺旧水泥路的路基挖方

合  计 44 44 62

编制： 复核：



企业资质

公 路 专 业 甲 级 交 通 工 程 乙 级

岩 土 工 程 甲 级 风 景 园 林 甲 级

工 程 测 量 甲 级 城 乡 规 划 甲 级

土 地 规 划 乙 级 市 政 行 业 乙 级

工 程 咨 询 乙 级 水 利 行 业 丙 级

水 文 地 质 乙 级 环 境 工 程 乙 级

农 业 工 程 乙 级 建 筑 工 程 乙 级

压力管道（GB2、GC2） 测 绘 乙 级

地 址： 西安市高新区泰维智链中心一期B座2层

邮 编： 710000

电 话： 029-81124625

网 址： http://www.zded.com.cn/
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施 工 图 预 算 编 制 说 明

一、编制依据：

宾阳县古辣镇稔竹村委平地村老井道路项目预算主要编制依据：

1、《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）（简称《编

制办法》）。

2、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）。

3、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）。

4、《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程建设项目估算概算预

算编制办法广西补充规定的通知》（广西壮族自治区交通运输厅桂交建管发

[2019]39号文）（简称广西补充规定）。

5、交通运输部办公厅文件交办公路[2016]66 号“交通运输部办公厅关

于印发《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》的通知”。

6、广西壮族自治区交通工程造价管理站关于印发广西公路工程材料价格

“营改增”调整方案的通知（桂交监造价交[2016]1 号）。

7、广西建设工程造价管理总站印发关于调整除税价计算适用增值税税率

的通知（桂造价[2019]10 号）。

8、施工图设计计算的工程数量。

本项目采用同望WECOST V10.8.2公路工程造价管理系统程序编制。

二、编制范围：

本预算编制范围为设计范围内的路基工程、路面工程、涵洞工程、平面

交叉、交通工程及沿线设施等。

三、工程取费有关说明

1、人工费：项目地处南宁市辖区，根据《编制办法》及“广西补充规定”，

计算人工工资为 101.25元/工日。

2、材料费：

外购材料及地方性材料采用 2024年 4月宾阳县信息价（除税价），宾阳县无

信息价的材料采用南宁市 2024年 5月上半月信息价（除税价），南宁市无信

息价的材料通过询价而得（除税价）；各种材料预算价格详见“材料预算单价

计算表（表 A.0.3-3）”。

3、施工机械使用费：根据“广西补充规定”按“营改增调整方案”调整。

4、本工程用电：

采用电网供电，除税后综合电价 0.57 元/度，并按规定不列供电贴费和

电源建设基金。

四、其它直接费、设备购置费、措施费、企业管理费、规费取费标准
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1、按《编制办法》划分，我区无冬季和准冬季气温区，因此不列冬季施

工增加费和职工取暖补贴费。

2、本工程地处Ⅱ雨量区，雨季期为五个月，按《编制办法》规定计列雨

季施工增加费。

3、本工程计列夜间施工增加费、企业管理费基本费用、施工辅助费、财

务费用，不计列职工探亲路费、职工取暖补贴、辅助生产间接费。

4、工程所在地不属高原、风沙、沿海地区，不设高原地区、风沙地区及

沿海地区施工增加费；本工程按不计列行车干扰费。

5、规费：根据“广西补充规定”及“营改增调整方案”规定按以下费率

计列：养老保险费 16%、失业保险费 0.5%、医疗保险费 7.5%、工伤保险费

1%、住房公积金 8.5%，合计规费费率为 33.5%。

6、主副食品运费补贴：粮食、蔬菜、燃料在沿线附近村镇购买，根据“新

编办”规定，综合里程在 3KM以内，故综合里程为：3KM；

7、工地转移费：施工单位由南宁市调迁，距离工程所在地 84KM，根据

《编制办法》规定转移距离超过 50 KM 的，按 50 KM 至 100 KM 内插计算。

五、其他

1、利润按 7.42%计列；税金按 9%计列。

2、工程监理费：本项目以建筑安装工程费为基数，按 2%计列。

3、工程设计费：本项目以建筑安装工程费为基数，按 4.5%计列。

4、预算文件评审费：本项目以建筑安装工程费为基数，按 3.51‰计列，不

足 3000元的按 3000元计列。

六、预算总金额

预 算 总 金 额 表

序号
项目

编号
实施项目名称 单位 数量

工程预算

（万元）

第一部分：建筑安装工程费

1 路基工程 km 1.327 0.0977

2 路面工程 km 1.327 54.2286

3 涵洞工程 m 6 3.9400

4 交叉工程 处 3 0.4778

5 交通工程及沿线设施 km 1.327 0.0814

合计 58.8255

第三部分 工程建设其他费

1 工程监理费 项 1 1.1765

2 设计费 项 1 2.6471

3 预算文件评审费 项 1 0.3000

合计 4.1237

(一)+(三)部分费用合计 62.9492



表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：宾阳县古辣镇稔竹村委平地村老井道路项目

编制范围：宾阳县古辣镇稔竹村委平地村老井道路项目 共 2 页第 1 页 01表

工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

1.327 588255 443297.08 93.45公路公里
建设项目路线总长度（主线长度
）

1 第一部分 建筑安装工程费

路基工程 1.327 977 736.34 0.16km102

1.327 977 736.34 0.16kmLJ08 路基其他工程

4959.15 977 0.2 0.16m2LJ0801 整修路基

路面工程 1.327 542286 408655.41 86.15km103

4679.75 530510 113.36 84.28m2LM02 水泥混凝土路面

2771.65 68029 24.54 10.81m2LM0203 路面基层

2771.65 68029 24.54 10.81m2LM020304 10cm厚级配碎石基层

4679.75 462481 98.83 73.47m2LM0205 水泥混凝土面层

4679.75 462481 98.83 73.47m2LM020501 水泥混凝土

1323.5 11776 8.9 1.87m2LM04 路槽、路肩及中央分隔带

1.327 11776 8873.8 1.87kmLM0402 路肩

308.08 11776 38.22 1.87m3LM040201 培路肩

桥梁涵洞工程 1.327 39400 29691.33 6.26km104

6 / 1 39400 6566.73 / 39400.4 6.26m/道10401 涵洞工程

6 / 1 39400 6566.73 / 39400.4 6.26m/道HD01 管涵

6 / 1 39400 6566.73 / 39400.4 6.26m/道HD0101 1-Φ2.0m圆管涵

交叉工程 3 4778 1592.66 0.76处106

3 4778 1592.66 0.76处10601 平面交叉

3 4778 1592.66 0.76处1060101 公路与等级公路平面交叉

3 430 143.23 0.07处LJ 路基工程

3 4348 1449.43 0.69处LM 路面工程

交通工程及沿线设施 1.327 814 613.42 0.13公路公里107

1.327 814 613.42 0.13公路公里10701 交通安全设施

1 814 814.01 0.13块JA05 里程牌、百米桩、界碑

1 814 814.01 0.13块JA0501 混凝土里程牌、百米桩、界碑

专项费用 元110

元11001 施工场地建设费

元11002 安全生产费

公路公里2 第二部分 土地征用及拆迁补偿费

1.327 41237 31075.05 6.55公路公里3 第三部分 工程建设其他费

1.327 11765 8865.94 1.87公路公里301 建设项目管理费

1 11765 11765.11 1.87项30103 工程监理费

1 26471 26471.49 4.21项303 设计费

1 3000 3000 0.48项309 预算文件评审费

公路公里4 第四部分 预备费

元401 基本预备费

元402 价差预备费

1.327 629492 474372.13 100.00公路公里5 第一至四部分合计

公路公里6 建设期贷款利息

复核：杨华编制：樊莎



表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：宾阳县古辣镇稔竹村委平地村老井道路项目

编制范围：宾阳县古辣镇稔竹村委平地村老井道路项目 共 2 页第 2 页 01表

工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

1.327 629492 474372.13 100.00公路公里7 公路基本造价

复核：杨华编制：樊莎



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：宾阳县古辣镇稔竹村委平地村老井道路项目

编制范围：宾阳县古辣镇稔竹村委平地村老井道路项目 共 2 页第 1 页 02表

场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产
桥梁涵洞工
程

交叉工程
交通工程及
沿线设施

路基工程 路面工程
单价(元)

1001001 920.936工日人工 0.62848.025 7.14365.148101.25

1051001 65.407工日机械工 0.00960.617 0.9532.3891.438101.25

2001001 0.019tHPB300钢筋 0.0194114

2001021 1.479kg8～12号铁丝（镀锌铁丝） 0.0191.465.57

2003004 0.227t型钢（工字钢,角钢） 0.225 0.0024003

2003008 0.01t钢管（无缝钢管） 0.014649

2003025 0.007t钢模板（各类定型大块钢模板） 0.0075485

2003026 t组合钢模板 5485

2009013 0.827kg螺栓（混合规格） 0.8275.58

2009028 0.524kg铁件（铁件） 0.0360.4875.65

2009030 0.251kg铁钉（混合规格） 0.0080.2435.58

3001001 0.47t石油沥青 0.426 0.0040.044727.5

3003002 16.061kg汽油（92号） 16.0619.67

3003003 582.875kg柴油（0号,－10号,－20号） 0.219489.747 24.29721.07247.5418.18

3005001 0.085t煤 0.084 0.001561.95

3005002 1759.697kW�h电 0.0821619.465 15.226124.9240.57

3005004 163.65m3水 1.03126.355 1.18835.0773.5

4003002 0.38m3锯材（中板δ＝19～35mm,中方混合规格） 0.0010.328 0.0030.0491039.82

5001052 950个塑料编织袋（袋装砂井用） 9501.45

5009012 12.43m2油毛毡（400g,0.915m×21.95m） 12.435.31

5501006 6.6m3砂砾土（天然堆方） 6.621.36

5503005 419.67m3中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方） 0.218395.237 3.71620.499187.4

5505005 68.071m3片石（码方） 68.071126.82

5505013 729.818m3碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方） 0.095721.737 6.7861.2117.5

5505016 425.012m3碎石（未筛分碎石统料堆方） 425.012117.5

5507003 0.202千块青（红）砖（240mm×115mm×53mm） 0.202679.47

5509002 312.945t42.5级水泥 0.07305.02 2.8684.986350.16

7801001 1270.83元其他材料费 0.5291204.581 11.32654.3951

7901001 6.375元设备摊销费 6.3751

5511012001 6mΦ2000mm以内混凝土排水管 61089.64

LB001 1块大理石 珊瑚红（600mm×600mm×16mm） 1353.98

8001025 0.001台班
斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机（WY60液压
） 0.001850.1

8001027 0.077台班
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机（WY100液
压） 0.0771240.38

8001035 0.024台班
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机（WK100机
械） 0.0241090

8001045 0.318台班斗容量1.0m3轮胎式装载机（ZL20） 0.0040.314617

8001058 0.397台班功率120kW以内平地机（F155） 0.3971240.54

复核：杨华编制：樊莎



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：宾阳县古辣镇稔竹村委平地村老井道路项目

编制范围：宾阳县古辣镇稔竹村委平地村老井道路项目 共 2 页第 2 页 02表

场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产
桥梁涵洞工
程

交叉工程
交通工程及
沿线设施

路基工程 路面工程
单价(元)

8001066 0.61台班功率75kW以内履带式拖拉机 0.61690.02

8001079 0.645台班
机械自身质量8～10t光轮压路机（2Y-8/10）

0.645408.63

8001081 0.333台班
机械自身质量12～15t光轮压路机（3Y-
12/15） 0.333611.66

8001083 2.217台班
机械自身质量18～21t光轮压路机（3Y-
18/21） 2.217791.71

8001085 6.47台班机械自身质量0.6t手扶式振动碾（YZS06B） 6.47161.95

8001095 0.423台班蛙式夯土机(200～620N�m)（HW-280） 0.42325.02

8003079 11.668台班混凝土电动真空吸水机组（含吸垫 11.559 0.109132.27

8003085 11.743台班
电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)（SLF）

11.634 0.109199.94

8005002 22.541台班
出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机
（JD250） 22.276 0.2090.056157.65

8005010 0.501台班出料容量400L以内灰浆搅拌机（UJ325） 0.0040.498126.74

8007014 0.322台班装载质量8t以内自卸汽车（QD351） 0.322712.34

8007043 5.568台班容量10000L以内洒水汽车（YGJ5170GSSJN） 5.519 0.0491139.67

8007046 0.041台班装载质量1.0t以内机动翻斗车（F10A） 0.041214.42

8009025 0.624台班提升质量5t以内汽车式起重机（QY5） 0.624663.32

8009030 0.092台班提升质量25t以内汽车式起重机（QY25） 0.0921378.28

8013020 2台班出水口直径150mm以内潜水泵 254.2

8099001 1070.26元小型机具使用费 0.0391058.103 9.9482.1711

复核：杨华编制：樊莎



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称：宾阳县古辣镇稔竹村委平地村老井道路项目

编制范围：宾阳县古辣镇稔竹村委平地村老井道路项目 共 2 页第 1 页 03表

企业管理费
定额直接
费(元）

措施费序号 单位 工程量
人工费

施工机械使
用费

合计材料费
工程名称

1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 18

合计 单价

利润
(元)

税金
(元)

19

规费分项编号

2

定额设备
购置费
（元）

7

直接费（元）

设备购置费

12

金额合计（元）

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

97780.68727.23 22.8412.63 48.78 56.59755.61 755.61km 1.327路基工程1 736.34102

97780.68727.23 22.8412.63 48.78 56.59755.61 755.61km 1.327路基其他工程2 736.34LJ08

97780.68727.23 22.8412.63 48.78 56.59755.61 755.61m2 4959.15整修路基3 0.2LJ0801

54228644775.89354723.41 10276.344356.1 30819.99 27406.285862.51 320647.01 18141.7 424651.21km 1.327路面工程4 408655.41103

53051043803.6346946.18 10051.034188.38 28458.36 26799.9779467.92 320647.01 17093.94 417208.86m2 4679.75水泥混凝土路面5 113.36LM02

680295617.1138798.62 1124405.8 1404.55 2992.373844.69 49945.34 2695.59 56485.62m2 2771.65路面基层6 24.54LM0203

680295617.1138798.62 1124405.8 1404.55 2992.373844.69 49945.34 2695.59 56485.62m2 2771.6510cm厚级配碎石基
层

7 24.54LM020304

46248138186.49308147.55 8927.043782.58 27053.81 23807.675623.23 270701.66 14398.35 360723.24m2 4679.75水泥混凝土面层8 98.83LM0205

46248138186.49308147.55 8927.043782.58 27053.81 23807.675623.23 270701.66 14398.35 360723.24m2 4679.75水泥混凝土9 98.83LM020501

46248138186.49308147.55 8927.043782.58 27053.81 23807.675623.23 270701.66 14398.35 360723.24m2 4679.7518cm厚水泥混凝土
面层

10 98.83LM0205010
1

11776972.297777.24 225.31167.72 2361.63 606.236394.59 1047.77 7442.35m2 1323.5路槽、路肩及中央
分隔带

11 8.9LM04

11776972.297777.24 225.31167.72 2361.63 606.236394.59 1047.77 7442.35km 1.327路肩12 8873.8LM0402

11776972.297777.24 225.31167.72 2361.63 606.236394.59 1047.77 7442.35m3 308.08培路肩13 38.22LM040201

394003253.2424410.67 956.48426.2 2290.78 1913.876596.24 23000.65 962.94 30559.83km 1.327桥梁涵洞工程14 29691.33104

394003253.2424410.67 956.48426.2 2290.78 1913.876596.24 23000.65 962.94 30559.83m/道 6涵洞工程15 6566.7310401

394003253.2424410.67 956.48426.2 2290.78 1913.876596.24 23000.65 962.94 30559.83m/道 6管涵16 6566.73HD01

394003253.2424410.67 956.48426.2 2290.78 1913.876596.24 23000.65 962.94 30559.83m/道 61-Φ2.0m圆管涵17 6566.73HD0101

4778394.513221.21 91.0840.24 274.62 248.76723.26 2545.17 460.35 3728.78处 3交叉工程18 1592.66106

4778394.513221.21 91.0840.24 274.62 248.76723.26 2545.17 460.35 3728.78处 3平面交叉19 1592.6610601

4778394.513221.21 91.0840.24 274.62 248.76723.26 2545.17 460.35 3728.78处 3公路与等级公路平
面交叉

20 1592.661060101

43035.48323.98 7.144.67 20.25 24.9212.24 324.98 337.22处 3路基工程21 143.23LJ

43035.48323.98 7.144.67 20.25 24.9212.24 324.98 337.22m3 39路基挖方22 11.02LJ02

43035.48323.98 7.144.67 20.25 24.9212.24 324.98 337.22m3 39挖土方23 11.02LJ0201

4348359.032897.24 83.9335.56 254.36 223.84711.02 2545.17 135.38 3391.56处 3路面工程24 1449.43LM

4348359.032897.24 83.9335.56 254.36 223.84711.02 2545.17 135.38 3391.56m2 44水泥混凝土路面25 98.82LM02

4348359.032897.24 83.9335.56 254.36 223.84711.02 2545.17 135.38 3391.56m2 44水泥混凝土面层26 98.82LM0205

4348359.032897.24 83.9335.56 254.36 223.84711.02 2545.17 135.38 3391.56m2 4418cm厚水泥混凝土
面层

27 98.82LM020501

81467.21562.72 29.399.44 21.46 44.6463.09 575.1 3.69 641.88公路公里 1.327交通工程及沿线设
施

28 613.42107

81467.21562.72 29.399.44 21.46 44.6463.09 575.1 3.69 641.88公路公里 1.327交通安全设施29 613.4210701

81467.21562.72 29.399.44 21.46 44.6463.09 575.1 3.69 641.88块 1里程牌、百米桩、
界碑

30 814.01JA05

81467.21562.72 29.399.44 21.46 44.6463.09 575.1 3.69 641.88块 1混凝土里程牌、百
米桩、界碑

31 814.01JA0501

81467.21562.72 29.399.44 21.46 44.6463.09 575.1 3.69 641.88块 1混凝土里程牌32 814.01JA050101

81467.21562.72 29.399.44 21.46 44.6463.09 575.1 3.69 641.88块 1项目碑33 814.01JA05010101

复核：杨华编制：樊莎



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称：宾阳县古辣镇稔竹村委平地村老井道路项目

编制范围：宾阳县古辣镇稔竹村委平地村老井道路项目 共 2 页第 2 页 03表

企业管理费
定额直接
费(元）

措施费序号 单位 工程量
人工费

施工机械使
用费

合计材料费
工程名称

1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 18

合计 单价

利润
(元)

税金
(元)

19

规费分项编号

2

定额设备
购置费
（元）

7

直接费（元）

设备购置费

12

金额合计（元）

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

58825548571.53383645.25 11376.124844.6 33455.63 29670.0693245.09 346767.92 20324.3 460337.30.635 926386.19合计

复核：杨华编制：樊莎



第 1 页 04表编制范围：宾阳县古辣镇稔竹村委平地村老井道路项目

表A.0.2-8 综合费率计算表

共 1 页
建设项目名称：宾阳县古辣镇稔竹村委平地村老井道路项目

序号 工程类别

1 2

企业管理费（%）

基本费
用

主副食
运费补

贴

职工探
亲路费

职工取
暖补贴

财务费
用

综合费
率

14 15 16 17 18 19

措施费（%）

冬季施
工增加

费

雨季施
工增加

费

夜间施
工增加

费

高原地
区施工
增加费

风沙地
区施工
增加费

沿海地
区施工
增加费

行车干
扰施工
增加费

施工辅
助费

工地转
移费 Ⅰ Ⅱ

综合费率

规费（%）

养老保
险费

失业保
险费

医疗保
险费

工伤保
险费

住房公
积金

综合费
率

4 5 86 73 9 232211 2110 12 242013 25

01 土方 0.122 0.271 3.140.939 0.521 0.27636 1.21536 0.521 16 0.5 7.5 1 8.5 33.52.747

02 石方 0.108 0.259 3.1590.876 0.47 0.20048 1.07648 0.47 16 0.5 7.5 1 8.5 33.52.792

03 运输 0.118 0.264 1.7560.959 0.154 0.18828 1.14728 0.154 16 0.5 7.5 1 8.5 33.51.374

04 路面 0.066 0.404 2.8970.94 0.818 0.39852 1.33852 0.818 16 0.5 7.5 1 8.5 33.52.427

05 隧道 0.096 0.513 4.1781.195 0.32092 0.32092 1.195 16 0.5 7.5 1 8.5 33.53.569

06 构造物Ⅰ 0.114 0.466 4.1670.622 1.201 0.32252 0.94452 1.201 16 0.5 7.5 1 8.5 33.53.587

06-1 构造物Ⅰ(绿化) 0.114 0.466 4.1670.622 1.201 0.32252 0.94452 1.201 16 0.5 7.5 1 8.5 33.53.587

07 构造物Ⅱ 0.126 0.545 5.3970.742 0.903 1.537 0.41188 2.05688 1.537 16 0.5 7.5 1 8.5 33.54.726

08 构造物Ⅲ(一般) 0.225 1.094 7.2951.497 1.702 2.729 0.77092 3.96992 2.729 16 0.5 7.5 1 8.5 33.55.976

08-1 构造物Ⅲ(室内) 0.225 1.094 7.2951.702 2.729 0.77092 2.47292 2.729 16 0.5 7.5 1 8.5 33.55.976

08-2 构造物Ⅲ(桥梁) 0.225 1.094 7.2951.497 1.702 2.729 0.77092 3.96992 2.729 16 0.5 7.5 1 8.5 33.55.976

08-3 构造物Ⅲ(设备安装) 0.225 1.094 7.2952.729 0.77092 0.77092 2.729 16 0.5 7.5 1 8.5 33.55.976

09 技术复杂大桥 0.101 0.637 4.8810.907 0.928 1.677 0.48012 2.31512 1.677 16 0.5 7.5 1 8.5 33.54.143

10 钢材及钢结构(一般) 0.104 0.653 2.9990.874 0.564 0.43396 1.30796 0.564 16 0.5 7.5 1 8.5 33.52.242

10-1 钢材及钢结构(桥梁) 0.104 0.653 2.9990.874 0.564 0.43396 1.30796 0.564 16 0.5 7.5 1 8.5 33.52.242

10-2 钢材及钢结构(金属标志牌等) 0.104 0.653 2.9990.564 0.43396 0.43396 0.564 16 0.5 7.5 1 8.5 33.52.242

编制：樊莎 复核：杨华



第 1 页 04-1表编制范围：宾阳县古辣镇稔竹村委平地村老井道路项目

表A.0.2-9 综合费计算表

共 1 页

建设项目名称：宾阳县古辣镇稔竹村委平地村老井道路项目

工程名称

21

企业管理费

基本费
用

主副食
运费补

贴

职工探
亲路费

职工取
暖补贴

财务费
用

综合费
用

措施费

冬季施
工增加

费

雨季施
工增加

费

夜间施
工增加

费

高原地
区施工
增加费

风沙地
区施工
增加费

沿海地
区施工
增加费

行车干
扰施工
增加费

施工辅
助费

工地转
移费 Ⅰ Ⅱ

综合费用

规费

养老保
险费

失业保
险费

医疗保
险费

工伤保
险费

住房公
积金

综合费
用

序号

8 9 10 11 12 13 15 16 1917 18143 23225 214 6 24207 25

1 整修路基 19.98 0.89 1.97 22.846.83 3.79 2.01 8.84 3.79 23.3 0.73 10.92 1.46 12.38 48.78

2 10cm厚级配碎石基层 941.64 25.61 156.75 112462.1 317.37 26.33 88.42 317.37 670.83 20.96 314.45 41.93 356.38 1404.55

3 18cm厚水泥混凝土面层 7478.74 203.38 1244.92 8927.04886.22 2520.65 375.72 1261.93 2520.65
12921.2

2
403.79 6056.82 807.58 6864.4

27053.8
1

4 培路肩 188.75 5.13 31.42 225.3173.11 63.62 30.99 104.1 63.62 1127.94 35.25 528.72 70.5 599.22 2361.63

5 1-Φ2.0m圆管涵 837.07 22.55 96.85 956.4857.88 64.7 271.78 31.84 154.42 271.78 1094.11 34.19 512.86 68.38 581.24 2290.78

6 挖土方 5.9 0.39 0.86 7.143.09 0.89 0.7 3.79 0.89 9.67 0.3 4.53 0.61 5.14 20.25

7 18cm厚水泥混凝土面层 70.32 1.91 11.71 83.938.33 23.7 3.53 11.87 23.7 121.49 3.8 56.95 7.59 64.54 254.36

8 项目碑 25.58 0.7 3.11 29.390.4 0.49 8.25 0.29 1.19 8.25 10.25 0.32 4.8 0.64 5.44 21.46

9 合计： 9567.98 260.55 1547.58
11376.1

2
1097.95 65.2 3210.04 471.41 1634.55 3210.04

15978.8
1

499.34 7490.07 998.68 8488.74
33455.6

3

编制：樊莎 复核：杨华



表A.0.2-13 工程建设其他费计算表
建设项目名称：宾阳县古辣镇稔竹村委平地村老井道路项目

08表编制范围：宾阳县古辣镇稔竹村委平地村老井道路项目 共 1 页第 1 页

序号 费用名称及项目 说明及计算式 金额(元) 备注

3 第三部分 工程建设其他费 41237

301 建设项目管理费 11765

30103 工程监理费 建安工程费*2% 11765 588255.23*2%

303 设计费 建安工程费*4.5% 26471 588255.23*4.5%

309 预算文件评审费 3000 3000 3000

复核：杨华编制：樊莎



建设项目名称：宾阳县古辣镇稔竹村委平地村老井道路项目
编制范围：宾阳县古辣镇稔竹村委平地村老井道路项目 共 1 页第 1 页

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

09表

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

1 人工 工日 1001001 101.25

2 机械工 工日 1051001 101.25

3 HPB300钢筋 t 2001001 4114

4 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 2001021 5.57

5 型钢工字钢,角钢 t 2003004 4003

6 钢管无缝钢管 t 2003008 4649

7 钢模板各类定型大块钢模板 t 2003025 5485

8 螺栓混合规格 kg 2009013 5.58

9 铁件铁件 kg 2009028 5.65

10 铁钉混合规格 kg 2009030 5.58

11 石油沥青 t 3001001 4727.5

12 汽油92号 kg 3003002 9.67

13 柴油0号,－10号,－20号 kg 3003003 8.18

14 煤 t 3005001 561.95

15 电 kW�h 3005002 0.57

16 水 m3 3005004 3.5

17 锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格 m3 4003002 1039.82

18 塑料编织袋袋装砂井用 个 5001052 1.45

19 油毛毡400g,0.915m×21.95m m2 5009012 5.31

20 砂砾土天然堆方 m3 5501006 21.36

21 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 5503005 187.4

22 片石码方 m3 5505005 126.82

23 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 5505013 117.5

24 碎石未筛分碎石统料堆方 m3 5505016 117.5

25 青（红）砖240mm×115mm×53mm 千块 5507003 679.47

26 42.5级水泥 t 5509002 350.16

27 其他材料费 元 7801001 1

28 设备摊销费 元 7901001 1

29 Φ2000mm以内混凝土排水管 m 5511012001 1089.64

30 大理石 珊瑚红600mm×600mm×16mm 块 LB001 353.98

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

31 斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机WY60液压 台班 8001025 850.1

32 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压 台班 8001027 1240.38

33 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100机械 台班 8001035 1090

34 斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20 台班 8001045 617

35 功率120kW以内平地机F155 台班 8001058 1240.54

36 功率75kW以内履带式拖拉机 台班 8001066 690.02

37 机械自身质量8～10t光轮压路机2Y-8/10 台班 8001079 408.63

38 机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-12/15 台班 8001081 611.66

39 机械自身质量18～21t光轮压路机3Y-18/21 台班 8001083 791.71

40 机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B 台班 8001085 161.95

41 蛙式夯土机(200～620N�m)HW-280 台班 8001095 25.02

42 混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m 台班 8003079 132.27

43 电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF 台班 8003085 199.94

44
出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机
JD250

台班 8005002 157.65

45 出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325 台班 8005010 126.74

46 装载质量8t以内自卸汽车QD351 台班 8007014 712.34

47 容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN 台班 8007043 1139.67

48 装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A 台班 8007046 214.42

49 提升质量5t以内汽车式起重机QY5 台班 8009025 663.32

50 提升质量25t以内汽车式起重机QY25 台班 8009030 1378.28

51 出水口直径150mm以内潜水泵 台班 8013020 54.2

52 小型机具使用费 元 8099001 1

53 定额基价 元 1999 1

复核：杨华编制：樊莎



表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表
建设项目名称：宾阳县古辣镇稔竹村委平地村老井道路项目

校验码： 共 3 页第 1 页编制范围：宾阳县古辣镇稔竹村委平地村老井道路项目 标准定额库版本号： 21-1表

分项编号/定额
代号/工料机代号

项目、定额或工料机的名称 单位 定额调整情况或分项算式数量
分项组价类型

或定额子目取费类别
输入单价 输入金额

1 第一部分建筑安装工程费 公路公里 1.327 443297.08 588255

102 路基工程 km 1.327 736.34 977

LJ08 路基其他工程 km 1.327 736.34 977

LJ0801 整修路基 m2 4959.15 0.2 977

1-1-20-1 机械整修路拱 1000m2 4.9592 01.土方197.03 977

103 路面工程 km 1.327 408655.41 542286

LM02 水泥混凝土路面 m2 4679.75 113.36 530510

LM0203 路面基层 m2 2771.65 24.54 68029

LM020304 10cm厚级配碎石基层 m2 2771.65 24.54 68029

2-2-2-2换
人工摊铺级配碎石基层(拖拉机带铧犁拌和，压
实厚度10cm)

1000m2 2.7717 实际厚度(cm): 10cm;04.路面24544.3 68029

LM0205 水泥混凝土面层 m2 4679.75 98.83 462481

LM020501 水泥混凝土 m2 4679.75 98.83 462481

LM02050101 18cm厚水泥混凝土面层 m2 4679.75 98.83 462481

2-2-17-1换 人工铺筑混凝土路面厚度18cm 1000m2路面 4.6798
实际厚度(cm): 18cm;普C30-32.5-4 换 普
C30-42.5-4;

04.路面98824.9 462481

LM04 路槽、路肩及中央分隔带 m2 1323.5 8.9 11776

LM0402 路肩 km 1.327 8873.8 11776

LM040201 培路肩 m3 308.08 38.22 11776

2-3-2-5 培路肩 100m3 3.0808 04.路面3822.23 11776

104 桥梁涵洞工程 km 1.327 29691.33 39400

10401 涵洞工程 m 16 6566.73 39400道

HD01 管涵 m 16 6566.73 39400道

HD0101 1-Φ2.0m圆管涵 m 16 6566.73 39400道

4-7-5-4换 起重机安装圆管涵管径1.0m以上 10m3实体 0.821 [5509001] 换 [5509002];06.构造物Ⅰ1361.49 1118

4-6-3-1换 混凝土墩、台帽非泵送 10m3实体 0.14
普C30-32.5-4 换 普C20-32.5-4;[5509001]
换 [5509002];

07.构造物Ⅱ7505.85 1051

4-11-5-5换 基础水泥砂浆灌片石垫层 10m3实体 2.394 [5509001] 换 [5509002];07.构造物Ⅱ3595.38 8607

4-5-2-1换 浆砌片石基础、护底、截水墙 10m3 0.884 [5509001] 换 [5509002];07.构造物Ⅱ4169.59 3686

4-5-2-4换 浆砌片石实体式台、墙 10m3 2.433 [5509001] 换 [5509002];07.构造物Ⅱ4478.66 10897

4-11-1-1 沥青麻絮沉降缝 10m2 0.538 07.构造物Ⅱ223.91 120

4-11-4-4 沥青油毡(防水层) 10m2 0.565 07.构造物Ⅱ575.59 325

4-1-3-3 斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方 1000m3 0.009 07.构造物Ⅱ22294.44 201

1-1-7-2换 回填砂砾土 1000m3压实方 0.006 增:[5501006];[5501006] 量 1100.0;01.土方38634.17 232

4-11-11-1 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 10m3 0.14 07.构造物Ⅱ431.01 60

4-11-11-20 装载质量1t以内机动翻斗车运混凝土第一个100m 100m3 0.014 03.运输868.79 12

4-2-2-5 编织袋围堰高2.0m 10m围堰 1 07.构造物Ⅱ5301.05 5301

4-1-5-70换 Ⅰ类土，靠岸墩台地面水水位高度2m以内挖基 10m3 2 [8013020] 量 1.0;07.构造物Ⅱ71.87 144

106 交叉工程 处 3 1592.66 4778

10601 平面交叉 处 3 1592.66 4778

1060101 公路与等级公路平面交叉 处 3 1592.66 4778

复核：杨华编制：樊莎



表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表
建设项目名称：宾阳县古辣镇稔竹村委平地村老井道路项目

校验码： 共 3 页第 2 页编制范围：宾阳县古辣镇稔竹村委平地村老井道路项目 标准定额库版本号： 21-1表

分项编号/定额
代号/工料机代号

项目、定额或工料机的名称 单位 定额调整情况或分项算式数量
分项组价类型

或定额子目取费类别
输入单价 输入金额

LJ 路基工程 处 3 143.23 430

LJ02 路基挖方 m3 39 11.02 430

LJ0201 挖土方 m3 39 11.02 430

1-1-9-5 斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土
1000m3天然密

实方
0.039 01.土方3652.05 142

1-1-11-3 装载质量8t以内自卸汽车运土第一个1km
1000m3天然密

实方
0.039 03.运输7365.44 287

LM 路面工程 处 3 1449.43 4348

LM02 水泥混凝土路面 m2 44 98.82 4348

LM0205 水泥混凝土面层 m2 44 98.82 4348

LM020501 18cm厚水泥混凝土面层 m2 44 98.82 4348

2-2-17-1换 人工铺筑混凝土路面厚度18cm 1000m2路面 0.044
实际厚度(cm): 18cm;普C30-32.5-4 换 普
C30-42.5-4;

04.路面98824.91 4348

107 交通工程及沿线设施 公路公里 1.327 613.42 814

10701 交通安全设施 公路公里 1.327 613.42 814

JA05 里程牌、百米桩、界碑 块 1 814.01 814

JA0501 混凝土里程牌、百米桩、界碑 块 1 814.01 814

JA050101 混凝土里程牌 块 1 814.01 814

JA05010101 项目碑 块 1 814.01 814

4-1-3-2 斗容量0.6m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方 1000m3 0.0003 07.构造物Ⅱ22440 6

4-11-6-17换 水泥砂浆抹面(厚2cm) 100m2 0.0216
M10水泥砂浆 换 M7.5水泥砂浆
;[5509001] 换 [5509002];

07.构造物Ⅱ1485.14 32

4-5-7-2换 浆砌青(红)砖墩、台、墙 10m3 0.038 [5509001] 换 [5509002];07.构造物Ⅱ6805.89 259

LB001 大理石珊瑚红(600mm×600mm×16mm) 块 1 07.构造物Ⅱ443.21 443

5-1-4-1换 标志牌基础混凝土 10m3 0.011
普C25-32.5-4 换 普C15-32.5-4;[5509001]
换 [5509002];

10-2.钢材及钢结构(金属
标志牌等)

5751.82 63

4-11-6-17换 水泥油 100m2 0.018
删:M10水泥砂浆;[5509001] 换
[5509002];

07.构造物Ⅱ560.72 10

110 专项费用 元

11001 施工场地建设费 元

11002 安全生产费 元

2 第二部分土地征用及拆迁补偿费 公路公里

3 第三部分工程建设其他费 公路公里 1.327 31075.05 41237

301 建设项目管理费 公路公里 1.327 8865.94 11765

30103 工程监理费 项 1 11765.11 11765

303 设计费 项 1 26471.49 26471

309 预算文件评审费 项 1 3000 3000

4 第四部分预备费 公路公里

401 基本预备费 元

402 价差预备费 元

5 第一至四部分合计 公路公里 1.327 474372.13 629492

6 建设期贷款利息 公路公里

复核：杨华编制：樊莎



表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表
建设项目名称：宾阳县古辣镇稔竹村委平地村老井道路项目

校验码： 共 3 页第 3 页编制范围：宾阳县古辣镇稔竹村委平地村老井道路项目 标准定额库版本号： 21-1表

分项编号/定额
代号/工料机代号

项目、定额或工料机的名称 单位 定额调整情况或分项算式数量
分项组价类型

或定额子目取费类别
输入单价 输入金额

7 公路基本造价 公路公里 1.327 474372.13 629492

复核：杨华编制：樊莎



分项编号：LJ0801
编制范围：宾阳县古辣镇稔竹村委平地村老井道路项目

共 12 页第 1 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：整修路基 单位：m2 4959.15 单价：0.2数量：

整修路基

机械整修路拱

1000m2

4.9592

1～1～20～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

8001058 功率120kW以内平地机F155 台班 1240.54 0.08 0.397 492.17

8001079
机械自身质量8～10t光轮压路机
2Y-8/10

台班 408.63 0.13 0.645 263.44

9999001 定额基价 元 1 147 727 727

企业管理费

规费 145.61

727.23

48.78

22.84元

元

金额合计

税金 80.68

977.13元

元

措施费
1.21536 8.84元

755.61直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 762.7 56.59元

727.23

0.521 3.79727.23

896.44

3.14

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

复核：杨华编制：樊莎



分项编号：LM020304
编制范围：宾阳县古辣镇稔竹村委平地村老井道路项目

共 12 页第 2 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：10cm厚级配碎石基层 单位：m2 2771.65 单价：24.54数量：

级配碎石路面

人工摊铺级配碎石基层(拖拉机带铧犁拌和
，压实厚度10cm)

1000m2

2.7717

2～2～2～2改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 13.7 37.972 3844.69

5505016 碎石未筛分碎石统料堆方 m3 117.5 153.34 425.012 49938.97

7901001 设备摊销费 元 1 2.3 6.375 6.37

8001066 功率75kW以内履带式拖拉机 台班 690.02 0.22 0.61 420.76

8001081
机械自身质量12～15t光轮压路机
3Y-12/15

台班 611.66 0.12 0.333 203.44

8001083
机械自身质量18～21t光轮压路机
3Y-18/21

台班 791.71 0.8 2.217 1755.51

8007043
容量10000L以内洒水汽车
YGJ5170GSSJN

台班 1139.67 0.1 0.277 315.88

9999001 定额基价 元 1 13998 38799 38799

企业管理费

规费 4192.68

38798.62

1404.55

1124元

元

金额合计

税金 5617.11

68029.44元

元

措施费
1.33852 88.42元

56485.62直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 40328.41 2992.37元

6606.05

0.818 317.3738798.62

62412.33

2.897

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

复核：杨华编制：樊莎



分项编号：LM02050101
编制范围：宾阳县古辣镇稔竹村委平地村老井道路项目

共 12 页第 3 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：18cm厚水泥混凝土面层 单位：m2 4679.75 单价：98.83数量：

普通混凝土

人工铺筑混凝土路面厚度18cm

1000m2路面

4.6798

2～2～17～1改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 159.6 746.896 75623.23

2001001 HPB300钢筋 t 4114 0.019 77.01

2003004 型钢工字钢,角钢 t 4003 0.05 0.225 899.2

3001001 石油沥青 t 4727.5 0.09 0.426 2013.26

3005001 煤 t 561.95 0.02 0.084 47.34

3005004 水 m3 3.5 27 126.355 442.24

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方混
合规格

m3 1039.82 0.07 0.328 340.63

5503005 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 187.4 84.46 395.237 74067.45

5505013 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 117.5 154.22 721.737 84804.15

5509002 42.5级水泥 t 350.16 65.18 305.02 106805.8

7801001 其他材料费 元 1 257.4 1204.581 1204.58

8003079
混凝土电动真空吸水机组含吸垫
5m×5m

台班 132.27 2.47 11.559 1528.92

8003085
电动混凝土切缝机(含锯片摊销费
用)SLF

台班 199.94 2.49 11.634 2326.1

8005002
出料容量250L以内强制式混凝土
搅拌机JD250

台班 157.65 4.76 22.276 3511.79

8007043
容量10000L以内洒水汽车
YGJ5170GSSJN

台班 1139.67 1.12 5.241 5973.44

8099001 小型机具使用费 元 1 226.1 1058.103 1058.1

9999001 定额基价 元 1 65846 308148 308148

企业管理费

规费 80757.65

308147.55

27053.81

8927.03元

元

金额合计

税金 38186.49

462480.76元

元

措施费
1.33852 1261.93元

360723.24直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 320857.17 23807.6元

94278.33

0.818 2520.65308147.55

424294.28

2.897

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

复核：杨华编制：樊莎
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编制范围：宾阳县古辣镇稔竹村委平地村老井道路项目
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：培路肩 单位：m3 308.08 单价：38.22数量：

挖路槽、培路肩、修筑泄水槽

培路肩

100m3

3.0808

2～3～2～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 20.5 63.156 6394.59

8001085
机械自身质量0.6t手扶式振动碾
YZS06B

台班 161.95 2.1 6.47 1047.76

9999001 定额基价 元 1 2524 7777 7777

企业管理费

规费 7049.64

7777.24

2361.63

225.31元

元

金额合计

税金 972.29

11775.53元

元

措施费
1.33852 104.1元

7442.35直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 8170.26 606.23元

7777.24

0.818 63.627777.24

10803.24

2.897

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：1-Φ2.0m圆管涵 单位：m/道 6 单价：6566.73数量：

混凝土Φ2000mm以内混凝土排水管 安装圆管涵 基础垫层

Φ2000mm以内混凝土排水管 起重机安装圆管涵管径1.0m以上 混凝土墩、台帽非泵送 基础水泥砂浆灌片石垫层

m 10m3实体 10m3实体 10m3实体

6 0.821 0.14 2.394

5511012001 4～7～5～4改 4～6～3～1改 4～11～5～5改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 3.2 2.627 266 12.4 1.736 175.77 5.2 12.449 1260.44

2003025 钢模板各类定型大块钢模板 t 5485 0.05 0.007 37.63

2009013 螺栓混合规格 kg 5.58 5.91 0.827 4.62

2009028 铁件铁件 kg 5.65 3.48 0.487 2.75

3005004 水 m3 3.5 1 0.821 2.87 12 1.68 5.88 4 9.576 33.52

5503005 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 187.4 0.37 0.304 56.93 5 0.7 131.13 2.8 6.703 1256.18

5505005 片石码方 m3 126.82 12.5 29.925 3795.09

5505013 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 117.5 8.57 1.2 140.94

5509002 42.5级水泥 t 350.16 0.16 0.129 45.13 3.04 0.426 149.03 0.55 1.305 456.86

7801001 其他材料费 元 1 2.6 2.135 2.13 86.2 12.068 12.07 1.2 2.873 2.87

5511012001 Φ2000mm以内混凝土排水管 m 1089.64 1 6 6537.84

8001045 斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20 台班 617

8005010
出料容量400L以内灰浆搅拌机
UJ325

台班 126.74

8009025 提升质量5t以内汽车式起重机QY5 台班 663.32 0.76 0.624 413.89

8009030
提升质量25t以内汽车式起重机
QY25

台班 1378.28 0.66 0.092 127.35

8099001 小型机具使用费 元 1 0.7 0.575 0.57 11.4 1.596 1.6

9999001 定额基价 元 1 1072 6 6433 920 756 756 4960 694 694 1799 4306 4306

66.18

27.21

343.66

6804.96

710.7

企业管理费

规费 392.36

755.68

131.44

31.49

194.48

694.48

65.15

37.48

1260.44

4305.79

422.25

元

元

金额合计

税金 631.36

7646.52

92.29

1117.79

86.77

1050.82 8607.35元

元

措施费
677.39 6.4 311.41 6.41 1323.06元

6537.84 787.53 788.76直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 6432.84 477.32 802.64 59.56 749.04 55.58 4631.56元

755.68 9.08 694.48 10.67 4305.78

7015.16 1025.49 964.06 7896.64

232.38

7.42

9

%

%

0.94452%

%1.201

4.167%

%33.5

7.42%

%9

2.05688%

%1.537

5.397%

%33.5

7.42%

%9

2.05688%

%1.537

5.397%

%33.5

7.42%

%9

复核：杨华编制：樊莎
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：1-Φ2.0m圆管涵 单位：m/道 6 单价：6566.73数量：

防水层浆砌片石 沥青麻絮沉降缝 机械挖基坑土、石方

浆砌片石实体式台、墙 沥青麻絮沉降缝 沥青油毡(防水层)
斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土

方
10m3 10m2 10m2 1000m3

2.433 0.538 0.565 0.009

4～5～2～4改 4～11～1～1 4～11～4～4 4～1～3～3

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 7.8 18.977 1921.46 0.2 0.108 10.89 0.8 0.452 45.77 110.2 0.992 100.42

2001021 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 5.57 0.6 1.46 8.13

2003008 钢管无缝钢管 t 4649 0.01 45.24

2009030 铁钉混合规格 kg 5.58 0.1 0.243 1.36

3001001 石油沥青 t 4727.5 0.02 0.011 53.41 0.05 0.029 136.22

3005004 水 m3 3.5 8 19.464 68.12

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方混
合规格

m3 1039.82 0.02 0.049 50.6

5009012 油毛毡400g,0.915m×21.95m m2 5.31 22 12.43 66

5501006 砂砾土天然堆方 m3 21.36

5503005 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 187.4 3.87 9.416 1764.5

5505005 片石码方 m3 126.82 11.5 27.98 3548.36

5509002 42.5级水泥 t 350.16 0.95 2.304 806.79

7801001 其他材料费 元 1 2.7 6.569 6.57 53.4 28.729 28.73 1.7 0.961 0.96

8001035
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机
WK100机械

台班 1090 2.66 0.024 26.09

8001045 斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20 台班 617 0.1 0.243 150.12

8001095
蛙式夯土机(200～620N�m)HW-
280

台班 25.02

8005010
出料容量400L以内灰浆搅拌机
UJ325

台班 126.74 0.15 0.365 46.25

9999001 定额基价 元 1 2394 5826 5826 170 91 91 393 222 222 14511 131 131

2.01

2.69

10.56

126.52

16.57

企业管理费

规费 1983.05

5825.8

664.32

314.42

10.9

91.34

3.65

4.93

45.76

222.04

15.33

11.98

105.27

130.6

35.27

元

元

金额合计

税金 899.72

10896.58

9.95

120.47

26.85

325.21 200.65元

元

措施费
2.05688 45.45 11.44 0.24 48.04 0.99 130.6元

8417.51 93.04 248.95直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 6275.22 465.62 97.91 7.27 238.42 17.69 142.35元

2209.59

1.537 89.54 91.34 1.4 222.04 3.41 130.65825.8

9996.86 110.52 298.36 184.08

5.397 7.05

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

2.05688%

%1.537

5.397%

%33.5

7.42%

%9

2.05688%

%1.537

5.397%

%33.5

7.42%

%9

2.05688%

%1.537

5.397%

%33.5

7.42%

%9

复核：杨华编制：樊莎
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：1-Φ2.0m圆管涵 单位：m/道 6 单价：6566.73数量：

编织袋围堰混凝土搅拌机拌和 混凝土运输 基坑排水

容量250L以内混凝土搅拌机拌和
装载质量1t以内机动翻斗车运混凝土第一个

100m
编织袋围堰高2.0m

Ⅰ类土，靠岸墩台地面水水位高度2m以内
挖基

10m3 100m3 10m围堰 10m3

0.14 0.014 1 2

4～11～11～1 4～11～11～20 4～2～2～5 4～1～5～70改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 2 0.28 28.35 21.4 21.4 2166.75

2001021 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 5.57

2003008 钢管无缝钢管 t 4649

2003025 钢模板各类定型大块钢模板 t 5485

2009013 螺栓混合规格 kg 5.58

2009028 铁件铁件 kg 5.65

2009030 铁钉混合规格 kg 5.58

3001001 石油沥青 t 4727.5

3005004 水 m3 3.5

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方混
合规格

m3 1039.82

5001052 塑料编织袋袋装砂井用 个 1.45 950 950 1377.5

5009012 油毛毡400g,0.915m×21.95m m2 5.31

5501006 砂砾土天然堆方 m3 21.36

5503005 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 187.4

5505005 片石码方 m3 126.82

5505013 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 117.5

5509002 42.5级水泥 t 350.16

7801001 其他材料费 元 1

5511012001 Φ2000mm以内混凝土排水管 m 1089.64

8001035
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机
WK100机械

台班 1090

8001045 斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20 台班 617

8001095
蛙式夯土机(200～620N�m)HW-
280

台班 25.02

8005002
出料容量250L以内强制式混凝土
搅拌机JD250

台班 157.65 0.4 0.056 8.83

8005010
出料容量400L以内灰浆搅拌机
UJ325

台班 126.74

8007046
装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A

台班 214.42 2.94 0.041 8.83

8009025 提升质量5t以内汽车式起重机QY5 台班 663.32

8009030
提升质量25t以内汽车式起重机
QY25

台班 1378.28

8013020 出水口直径150mm以内潜水泵 台班 54.2 1 2 108.4

8099001 小型机具使用费 元 1

9999001 定额基价 元 1 284 40 40 625 9 9 3652 3652 3652 69 137 137

复核：杨华编制：樊莎
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：1-Φ2.0m圆管涵 单位：m/道 6 单价：6566.73数量：

编织袋围堰混凝土搅拌机拌和 混凝土运输 基坑排水

容量250L以内混凝土搅拌机拌和
装载质量1t以内机动翻斗车运混凝土第一个

100m
编织袋围堰高2.0m

Ⅰ类土，靠岸墩台地面水水位高度2m以内
挖基

10m3 100m3 10m围堰 10m3

0.14 0.014 1 2

4～11～11～1 4～11～11～20 4～2～2～5 4～1～5～70改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

2.11

2.83

11.12

108.4

11.87

企业管理费

规费 34.02

39.72

11.4

2.14

4.17

8.76

1.4

0.15

2166.75

3651.89

725.86

197.09 137.48元

元

金额合计

税金 4.98

60.34

1

12.16

437.7

5301.05 143.75元

元

措施费
2.05688 0.82 8.76 0.1 2274.39 46.78 137.48元

37.18 8.83 3544.25直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 43.29 3.21 9.03 0.67 3951.9 293.23 149.84元

39.72

1.537 0.61 8.76 0.01 3651.89 56.13 137.4839.72

55.36 11.16 4863.34 131.88

5.397 7.42

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

1.14728%

%0.154

1.756%

%33.5

7.42%

%9

2.05688%

%1.537

5.397%

%33.5

7.42%

%9

2.05688%

%1.537

5.397%

%33.5

7.42%

%9
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：挖土方 单位：m3 39 单价：11.02数量：

挖掘机挖装土、石方 自卸汽车运土、石方

斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土 装载质量8t以内自卸汽车运土第一个1km

1000m3天然密实方 1000m3天然密实方

0.039 0.039

1～1～9～5 1～1～11～3

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 3.1 0.121 12.24

8001027
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机
WY100液压

台班 1240.38 1.98 0.077 95.78

8007014 装载质量8t以内自卸汽车QD351 台班 712.34 8.25 0.322 229.2

9999001 定额基价 元 1 2696 105 105 5611 219 219

企业管理费

规费 27.88

105.13

9.34

3.3

32.58

218.85

10.91

3.84元

元

金额合计

税金 11.76

142.43

23.72

287.25元

元

措施费
1.21536 1.28 218.85 2.51元

108.02 229.2直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 110.26 8.18 225.54 16.74元

105.13

0.521 0.55 218.85 0.34105.13

130.67 263.53

3.14

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

1.14728%

%0.154

1.756%

%33.5

7.42%

%9
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：18cm厚水泥混凝土面层 单位：m2 44 单价：98.82数量：

普通混凝土

人工铺筑混凝土路面厚度18cm

1000m2路面

0.044

2～2～17～1改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 159.6 7.022 711.02

2001001 HPB300钢筋 t 4114 0.72

2003004 型钢工字钢,角钢 t 4003 0.05 0.002 8.45

3001001 石油沥青 t 4727.5 0.09 0.004 18.93

3005001 煤 t 561.95 0.02 0.001 0.45

3005004 水 m3 3.5 27 1.188 4.16

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方混
合规格

m3 1039.82 0.07 0.003 3.2

5503005 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 187.4 84.46 3.716 696.39

5505013 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 117.5 154.22 6.786 797.34

5509002 42.5级水泥 t 350.16 65.18 2.868 1004.2

7801001 其他材料费 元 1 257.4 11.326 11.33

8003079
混凝土电动真空吸水机组含吸垫
5m×5m

台班 132.27 2.47 0.109 14.38

8003085
电动混凝土切缝机(含锯片摊销费
用)SLF

台班 199.94 2.49 0.109 21.87

8005002
出料容量250L以内强制式混凝土
搅拌机JD250

台班 157.65 4.76 0.209 33.02

8007043
容量10000L以内洒水汽车
YGJ5170GSSJN

台班 1139.67 1.12 0.049 56.16

8099001 小型机具使用费 元 1 226.1 9.948 9.95

9999001 定额基价 元 1 65846 2897 2897

企业管理费

规费 759.29

2897.24

254.36

83.93元

元

金额合计

税金 359.03

4348.3元

元

措施费
1.33852 11.86元

3391.56直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 3016.74 223.84元

886.42

0.818 23.72897.24

3989.27

2.897

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：项目碑 单位：块 1 单价：814.01数量：

浆砌青(红)砖机械挖基坑土、石方 水泥砂浆勾缝及抹面 大理石 珊瑚红(600mm×600mm×16mm)

斗容量0.6m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土
方

水泥砂浆抹面(厚2cm) 浆砌青(红)砖墩、台、墙 大理石 珊瑚红(600mm×600mm×16mm)

1000m3 100m2 10m3 块

0.0003 0.0216 0.038 1

4～1～3～2 4～11～6～17改 4～5～7～2改 LB001

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 111.8 0.03 3.06 2.9 0.063 6.34 8.7 0.331 33.47

2001021 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 5.57 0.5 0.019 0.11

2003004 型钢工字钢,角钢 t 4003

2003008 钢管无缝钢管 t 4649 0.01 1.06

2003026 组合钢模板 t 5485

2009028 铁件铁件 kg 5.65

2009030 铁钉混合规格 kg 5.58 0.2 0.008 0.04

3005004 水 m3 3.5 15 0.324 1.13 8 0.304 1.06

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方混
合规格

m3 1039.82 0.03 0.001 1.19

5503005 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 187.4 2.83 0.061 11.47 2.64 0.1 18.8

5505013 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 117.5

5507003 青（红）砖 千块 679.47 5.31 0.202 137.1

5509002 42.5级水泥 t 350.16 0.72 0.016 5.45 0.64 0.024 8.57

7801001 其他材料费 元 1 4.2 0.16 0.16

LB001
大理石 珊瑚红
600mm×600mm×16mm

块 353.98 1 1 353.98

8001025
斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机
WY60液压

台班 850.1 3.25 0.001 0.75

8001045 斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20 台班 617 0.1 0.004 2.34

8005010
出料容量400L以内灰浆搅拌机
UJ325

台班 126.74 0.1 0.004 0.48

8099001 小型机具使用费 元 1

9999001 定额基价 元 1 14588 4 4 861 19 19 3641 138 138 354 354 354

5.44

28.09

353.98

36.6

企业管理费

规费 3.59

4.38

1.2

0.24

6.34

18.6

2.13

1

34.24

138.37

11.47

7.47 353.98元

元

金额合计

税金 0.56

6.73

2.65

32.08

21.35

258.62 443.21元

元

措施费
2.05688 0.08 6.66 0.14 37.88 0.78元

4.23 24.39 204.39直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 4.77 0.35 20.03 1.49 148.73 11.04 378.53元

3.94

1.537 0.07 18.6 0.29 138.36 2.13 353.983.94

6.18 29.43 237.27 406.61

5.397 19.1

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

2.05688%

%1.537

5.397%

%33.5

7.42%

%9

2.05688%

%1.537

5.397%

%33.5

7.42%

%9

2.05688%

%1.537

5.397%

%33.5

7.42%

%9
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：项目碑 单位：块 1 单价：814.01数量：

水泥砂浆勾缝及抹面

水泥油

100m2

0.018

4～11～6～17改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 2.9 0.052 5.29

2001021 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 5.57

2003004 型钢工字钢,角钢 t 4003

2003008 钢管无缝钢管 t 4649

2003026 组合钢模板 t 5485

2009028 铁件铁件 kg 5.65

2009030 铁钉混合规格 kg 5.58

3005004 水 m3 3.5 15 0.27 0.95

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方混
合规格

m3 1039.82

5503005 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 187.4

5505013 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 117.5

5507003 青（红）砖 千块 679.47

5509002 42.5级水泥 t 350.16 0.03 0.001 0.18

7801001 其他材料费 元 1

LB001
大理石 珊瑚红
600mm×600mm×16mm

块 353.98

8001025
斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机
WY60液压

台班 850.1

8001045 斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20 台班 617

8005010
出料容量400L以内灰浆搅拌机
UJ325

台班 126.74

8099001 小型机具使用费 元 1

9999001 定额基价 元 1 359 6 6

企业管理费

规费 5.28

6.47

1.77

0.35元

元

金额合计

税金 0.83

10.09元

元

措施费
2.05688 0.11元

6.41直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 7.04 0.52元

5.55

1.537 0.16.47

9.26

5.397

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%
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表A.0.3-3 材料预算单价计算表
建设项目名称：宾阳县古辣镇稔竹村委平地村老井道路项目
编制范围：宾阳县古辣镇稔竹村委平地村老井道路项目 共 1 页第 1 页 22表

代号
预算单价

（元）金额
（元）

费率
（％）

金额
（元）

费率
（％）

单位运费
（元）

原价运费
合计

（元）
规格名称 单位

原价
（元） 供应地点

运输方式、比重及运距
（KM）

运杂费构成说明或计算式
毛质量系数或

单位毛质量

运杂费 场外运输损耗 采购及保管费

2001001 HPB300钢筋 t 4049 宾阳县城---工地
汽车、1.0、25.0 1 2.6*25.0*1*1 65 4114 4114

2003004 型钢 t 3938 宾阳县城---工地
汽车、1.0、25.0 1 2.6*25.0*1*1 65 4003 4003

2003008 钢管 t 4584 宾阳县城---工地
汽车、1.0、25.0 1 2.6*25.0*1*1 65 4649 4649

2003025 钢模板 t 5420 宾阳县城---工地
汽车、1.0、25.0 1 2.6*25.0*1*1 65 5485 5485

2003026 组合钢模板 t 5420 宾阳县城---工地
汽车、1.0、25.0 1 2.6*25.0*1*1 65 5485 5485

3001001 石油沥青 t 4710 宾阳县城---工地
汽车、1.0、25.0 1 0.7*25.0*1*1 17.5 4727.5 4727.5

5503005 中（粗）砂 m3 169.9 宾阳县城---工地
汽车、1.0、25.0 1 0.7*25.0*1*1 17.5 187.4 187.4

5505005 片石 m3 89.32 宾阳县城---工地
汽车、1.0、25.0 1 1.5*25.0*1*1 37.5 126.82 126.82

5505013 碎石（4cm） m3 100 宾阳县城---工地
汽车、1.0、25.0 1 0.7*25.0*1*1 17.5 117.5 117.5

5505016 碎石 m3 100 宾阳县城---工地
汽车、1.0、25.0 1 0.7*25.0*1*1 17.5 117.5 117.5

5507003 青（红）砖 千块 584.47 宾阳县城---工地
汽车、1.0、25.0 1 3.8*25.0*1*1 95 679.47 679.47

5509002 42.5级水泥 t 327.43 宾阳县城---工地
汽车、1.0、25.0 1.01 0.9*25.0*1*1.01 22.73 350.16 350.16

5511012001 Φ2000mm以内混凝土排水管 m 1072.14 宾阳县城---工地
汽车、1.0、25.0 1 0.7*25.0*1*1 17.5 1089.64 1089.64

复核：杨华编制：樊莎



表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表
建设项目名称：宾阳县古辣镇稔竹村委平地村老井道路项目
编制范围：宾阳县古辣镇稔竹村委平地村老井道路项目 共 1 页第 1 页 24表

序号
代号

台班单
价（元

）
机械名称

不变费用(元)

定额 调整值

可变费用（元）

电

费用定额

101.25元/工日

水

--元/m3

费用定额

机械工

--元/kg

费用定额

重油

9.67元/kg

费用定额

柴油

--元/t

费用定额

汽油

8.18元/kg

费用定额

煤

0.57元/kw.h

费用定额

木柴

--元/kg

费用定额

车船税 合计1.0

调整系数：

1 8001025
斗容量0.6m3履带式单
斗挖掘机

850.10 341.26 341.26 2 202.5 306.34137.45 508.841

2 8001027
斗容量1.0m3履带式单
斗挖掘机

1240.38 425.12 425.12 2 202.5 612.76474.91 815.264

3 8001035
斗容量1.0m3履带式单
斗挖掘机

1090.00 358.34 358.34 2 202.5 529.16464.69 731.664

4 8001045
斗容量1.0m3轮胎式装
载机

617.00 114.16 114.16 1 101.25 401.06549.03 0.52 502.835

5 8001058 功率120kW以内平地机 1240.54 365.13 365.13 2 202.5 671.82382.13 1.09 875.413

6 8001066
功率75kW以内履带式
拖拉机

690.02 144.84 144.84 1 101.25 443.92954.27 545.179

7 8001079
机械自身质量8～10t光
轮压路机

408.63 117.6 117.6 1 101.25 189.77623.2 291.026

8 8001081
机械自身质量12～15t光
轮压路机

611.66 183.21 183.21 1 101.25 327.240 428.45

9 8001083
机械自身质量18～21t光
轮压路机

791.71 206.2 206.2 1 101.25 484.25659.2 585.506

10 8001085
机械自身质量0.6t手扶
式振动碾

161.95 34.52 34.52 1 101.25 26.1763.2 127.426

11 8001095
蛙式夯土机
(200～620N�m)

25.02 15.14 15.14 9.88417.34 9.884

12 8003079
混凝土电动真空吸水机
组

132.27 21.57 21.57 1 101.25 9.45116.58 110.701

13 8003085
电动混凝土切缝机(含
锯片摊销费用)

199.94 87.89 87.89 1 101.25 10.80218.95 112.052

14 8005002
出料容量250L以内强制
式混凝土搅拌机

157.65 25.51 25.51 1 101.25 30.89454.2 132.144

15 8005010
出料容量400L以内灰浆
搅拌机

126.74 13.23 13.23 1 101.25 12.26121.51 113.511

16 8007014
装载质量8t以内自卸汽
车

712.34 205.99 205.99 1 101.25 404.50149.45 0.6 506.351

17 8007043
容量10000L以内洒水汽
车

1139.67 605.76 605.76 1 101.25 431.90452.8 0.76 533.914

18 8007046
装载质量1.0t以内机动
翻斗车

214.42 39.48 39.48 1 101.25 73.629 0.07 174.94

19 8009025
提升质量5t以内汽车式
起重机

663.32 211.28 211.28 2 202.5 248.90625.74 0.63 452.036

20 8009030
提升质量25t以内汽车式
起重机

1378.28 841.18 841.18 2 202.5 332.51740.65 2.08 537.097

21 8013020
出水口直径150mm以内
潜水泵

54.20 24.6 24.6 29.651.93 29.6

复核：杨华编制：樊莎



企业资质

公 路 专 业 甲 级 交 通 工 程 乙 级

岩 土 工 程 甲 级 风 景 园 林 甲 级

工 程 测 量 甲 级 城 乡 规 划 甲 级

土 地 规 划 乙 级 市 政 行 业 乙 级

工 程 咨 询 乙 级 水 利 行 业 丙 级

水 文 地 质 乙 级 环 境 工 程 乙 级

农 业 工 程 乙 级 建 筑 工 程 乙 级

压力管道（GB2、GC2） 测 绘 乙 级

地 址： 西安市高新区泰维智链中心一期B座2层

邮 编： 710000

电 话： 029-81124625

网 址： http://www.zded.com.cn/
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