




编制说明
一、工程概况:
上林县明亮镇溯浪村塘合庄至塘隆村红鸾庄渠道防渗(以工代赈项目)，建设地点位于上林县明亮镇溯
浪村塘合庄至塘隆村红鸾庄，新建渠道1条，共计1757.50m。

二、编制依据:
(1)工程量计算依据设计图纸；
(2)广西壮族自治区水利厅、发展和改革委员会和财政厅发布的《广西壮族自治区水利水电工程设计
概(预)算编制规定》和《广西壮族自治区水利水电建筑工程概(预)算定额》、《广西水利水电设备安
装工程概算定额》、《广西壮族自治区水利水电工程机械台时费定额》的通知(“桂水基[2007]38号
”文)；
(3)广西壮族自治区水利厅、发展和改革委员会和财政厅发布的《关于调整广西水利水电建设工程定
额人工预算单价的通知》(桂水基[2016]1号文)；
(4)自治区水利厅《关于调整水利工程增值税税率的通知》(桂水基[2018]11号文)；
(5)自治区水利厅《关于调整水利工程增值税计算标准的通知》(桂水建设[2019]4号文)；
(6)《广西人力资源和社会保障厅降低社会保险费率》(桂人社规[2019]9 号)；
(7)自治区水利厅《关于调整水利工程安全文明施工措施费费率的通知》(桂水建设[2023]4号)；
(8)《南宁建设工程造价信息》（2025年4月下半月）的南宁市上林县材料除税价格，缺少的材料参考
《南宁建设工程造价信息》（2025年4月下半月）的南宁市材料除税价格。
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工程项目总价表

招标编号：

工程名称：
上林县明亮镇溯浪村塘合庄至塘隆村红鸾庄渠道防渗(以工代赈
项目)
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序号 工程项目名称 金额(元)

1 渠道1757.5m 2009691.19

2 渠系建筑物 208622.76

3 临时工程 134340.6

4 办公生活及文化福利建筑 23526.55

5 其他工程 35642.72

6 措施项目 0

7 其他项目 0

合计 2411823.82
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分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：
上林县明亮镇溯浪村塘合庄至塘隆村红鸾庄渠道防渗(以工代赈
项目)
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序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

综合单价
(元)

合价
(元)

主要技术

条款编码
备注

1 渠道1757.5m 2009691.19

1.1 0+000~0+110渠道 117121.08

1.1.1 500101003001
挖掘机挖渠道土方，Ⅲ
类土（用于回填）

m³ 167.50 10.65 1783.88

1.1.2 500101003002
挖掘机挖装渠道土方自
卸汽车运输，运距1km

m³ 235.00 16.00 3760.00

1.1.3 500101003003
回填土石方（利用开挖
料回填）

m³ 167.50 5.42 907.85

1.1.4 500109001001 C20渠道墙身 m³ 164.24 414.16 68021.64

1.1.5 500109001002 C20砼底板，厚12cm m³ 18.29 416.51 7617.97

1.1.6 500109009001
常态混凝土伸缩缝，沥
青杉木板

m² 41.80 137.08 5729.94

1.1.7 500110001001 普通标准木模板制作 m² 324.79 30.33 9850.88

1.1.8 500110001002
普通标准木模板，安装
拆除一般部位

m² 649.58 28.43 18467.56

1.1.9 500114001001 DN50排水管 m 66.00 10.00 660.00

1.1.10 500114001002 粗砂反滤包 m³ 1.72 166.84 286.96

1.1.11 500114001003 土工布 m² 6.88 5.00 34.40

1.2 0+110~0+527渠道 484272.95

1.2.1 500101003004
挖掘机挖渠道土方，Ⅲ
类土（用于回填）

m³ 634.64 10.65 6758.92

1.2.2 500101003005
挖掘机挖装渠道土方自
卸汽车运输，运距1km

m³ 907.74 16.00 14523.84

1.2.3 500101003006
回填土石方（利用开挖
料回填）

m³ 634.64 5.42 3439.75

1.2.4 500109001003 C20渠道墙身 m³ 706.03 414.16 292409.38

1.2.5 500109001004 C20砼底板，厚12cm m³ 77.08 416.51 32104.59

1.2.6 500109009002
常态混凝土伸缩缝，沥
青杉木板

m² 160.96 137.08 22064.40

1.2.7 500110001003 普通标准木模板制作 m² 1254.67 30.33 38054.14

1.2.8 500110001004
普通标准木模板，安装
拆除一般部位

m² 2509.34 28.43 71340.54

1.2.9 500114001004 DN50排水管 m 240.60 10.00 2406.00

1.2.10 500114001005 粗砂反滤包 m³ 6.27 166.84 1046.09

1.2.11 500114001006 土工布 m² 25.06 5.00 125.30

1.3 0+527~0+929渠道 490365.70
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分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：
上林县明亮镇溯浪村塘合庄至塘隆村红鸾庄渠道防渗(以工代赈
项目)
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序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

综合单价
(元)

合价
(元)

主要技术

条款编码
备注

1.3.1 500101003007
挖掘机挖渠道土方，Ⅲ
类土（用于回填）

m³ 608.13 10.65 6476.58

1.3.2 500101003008
挖掘机挖装渠道土方自
卸汽车运输，运距1km

m³ 1242.78 16.00 19884.48

1.3.3 500101003009
回填土石方（利用开挖
料回填）

m³ 608.13 5.42 3296.06

1.3.4 500109001005 C20渠道墙身 m³ 702.91 414.16 291117.21

1.3.5 500109001006 C20砼底板，厚12cm m³ 86.08 416.51 35853.18

1.3.6 500109009003
常态混凝土伸缩缝，沥
青杉木板

m² 155.22 137.08 21277.56

1.3.7 500110001005 普通标准木模板制作 m² 1249.12 30.33 37885.81

1.3.8 500110001006
普通标准木模板，安装
拆除一般部位

m² 2498.23 28.43 71024.68

1.3.9 500114001007 DN50排水管 m 238.80 10.00 2388.00

1.3.10 500114001008 粗砂反滤包 m³ 6.22 166.84 1037.74

1.3.11 500114001009 土工布 m² 24.88 5.00 124.40

1.4 0+929~1+757.5渠道 917931.46

1.4.1 500101003010
挖掘机挖渠道土方，Ⅲ
类土（用于回填）

m³ 1288.00 10.65 13717.20

1.4.2 500101003011
挖掘机挖装渠道土方自
卸汽车运输，运距1km

m³ 2484.75 16.00 39756.00

1.4.3 500101003012
回填土石方（利用开挖
料回填）

m³ 1288.00 5.42 6980.96

1.4.4 500109001007 C20渠道墙身 m³ 1229.52 414.16 509218.00

1.4.5 500109001008 C20砼底板，厚12cm m³ 199.42 416.51 83060.42

1.4.6 500114001010 软基段石渣回填压实 m³ 315.06 74.64 23516.08

1.4.7 500109009004
常态混凝土伸缩缝，沥
青杉木板

m² 325.12 137.08 44567.45

1.4.8 500110001007 普通标准木模板制作 m² 2184.95 30.33 66269.53

1.4.9 500110001008
普通标准木模板，安装
拆除一般部位

m² 4369.90 28.43 124236.26

1.4.10 500114001011 DN50排水管 m 444.60 10.00 4446.00

1.4.11 500114001012 粗砂反滤包 m³ 11.58 166.84 1932.01

1.4.12 500114001013 土工布 m² 46.31 5.00 231.55

2 渠系建筑物 208622.76

2.1
板厚150mm,1座,净跨
1.4m

615.50
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分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：
上林县明亮镇溯浪村塘合庄至塘隆村红鸾庄渠道防渗(以工代赈
项目)
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序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

综合单价
(元)

合价
(元)

主要技术

条款编码
备注

2.1.1 500109001009 C25钢筋砼盖板 m³ 0.41 418.78 171.70

2.1.2 500111001001
A10以内钢筋制作安
装，人工

t 0.02 6343.04 126.86

2.1.3 500110001009
普通平面木模板制作、
安装拆除

m² 3.09 102.57 316.94

2.2
板厚150mm,2座,净跨
1.6m

1274.92

2.2.1 500109001010 C25钢筋砼盖板 m³ 0.90 418.78 376.90

2.2.2 500111001002
A10以内钢筋制作安
装，人工

t 0.03 6343.04 190.29

2.2.3 500110001010
普通平面木模板制作、
安装拆除

m² 6.90 102.57 707.73

2.3
板厚150mm,3座,净跨
1.8m

2176.94

2.3.1 500109001011 C25钢筋砼盖板 m³ 1.49 418.78 623.98

2.3.2 500111001003
A10以内钢筋制作安
装，人工

t 0.06 6343.04 380.58

2.3.3 500110001011
普通平面木模板制作、
安装拆除

m² 11.43 102.57 1172.38

2.4
板厚150mm,3座,净跨
2.0m

2342.15

2.4.1 500109001012 C25钢筋砼盖板 m³ 1.62 418.78 678.42

2.4.2 500111001004
A10以内钢筋制作安
装，人工

t 0.06 6343.04 380.58

2.4.3 500110001012
普通平面木模板制作、
安装拆除

m² 12.51 102.57 1283.15

2.5
0+036渡槽 净宽60cm,1
座,跨长2.0m

2308.74

2.5.1 500101002001 石渣回填 m³ 3.52 74.64 262.73

2.5.2 500109001013 C25砼槽身 m³ 0.54 425.68 229.87

2.5.3 500109001014 C25砼槽身盖板 m³ 0.24 418.78 100.51

2.5.4 500111001005
A10以内钢筋制作安
装，人工

t 0.02 6343.04 126.86

2.5.5 500111001006
C10以内钢筋制作安
装，人工

t 0.02 6127.08 122.54

2.5.6 500111001007
C10以上钢筋制作安
装，人工

t 0.02 5996.66 119.93

2.5.7 500110001013
普通平面木模板制作、
安装拆除

m² 5.44 102.57 557.98
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分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：
上林县明亮镇溯浪村塘合庄至塘隆村红鸾庄渠道防渗(以工代赈
项目)

第4页 共10页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

综合单价
(元)

合价
(元)

主要技术

条款编码
备注

2.5.8 500109001015
C20砼边墙（原渠恢
复）厚200

m³ 1.30 414.16 538.41

2.5.9 500109001016
C20砼底板（原渠恢
复）厚120

m³ 0.60 416.51 249.91

2.6
1#盖板涵,1座,净跨
1.6m，长4m

14434.82

2.6.1 500101002002
挖掘机挖渠道土方，Ⅲ
类土

m³ 26.72 10.65 284.57

2.6.2 500101002003
回填土石方，机械夯填
土石（利用开挖料回
填）

m³ 1.60 5.42 8.67

2.6.3 500109001017 C20砼墩墙 m³ 9.63 414.16 3988.36

2.6.4 500109001018 C20砼渠底，厚120 m³ 0.77 416.51 320.71

2.6.5 500109001019 C20砼桥台 m³ 1.84 407.07 749.01

2.6.6 500109001020 C25钢筋砼盖板，厚250 m³ 2.21 418.78 925.50

2.6.7 500111001008
A10以内钢筋制作安
装，人工

t 0.07 6343.04 444.01

2.6.8 500111001009
C10以上钢筋制作安
装，人工

t 0.52 5996.66 3118.26

2.6.9 500110001014
普通平面木模板制作、
安装拆除

m² 22.59 102.57 2317.06

2.6.10 500109001021 C25砼路面，厚200 m² 11.76 93.28 1096.97

2.6.11 500101002004 石渣回填压实 m³ 11.92 74.64 889.71

2.6.12 500109001022 C30砼铺装层，厚60 m³ 0.67 435.81 291.99

2.7
2#盖板涵,1座,净跨
1.6m，长4m

15546.54

2.7.1 500101002005
挖掘机挖渠道土方，Ⅲ
类土

m³ 33.92 10.65 361.25

2.7.2 500101002006
回填土石方，机械夯填
土石（利用开挖料回
填）

m³ 1.60 5.42 8.67

2.7.3 500109001023 C20砼墩墙 m³ 13.36 414.16 5533.18

2.7.4 500109001024 C20砼渠底，厚120 m³ 0.77 416.51 320.71

2.7.5 500109001025 C20砼桥台 m³ 1.84 407.07 749.01

2.7.6 500109001026 C25钢筋砼盖板，厚250 m³ 2.21 418.78 925.50

2.7.7 500111001010
A10以内钢筋制作安
装，人工

t 0.07 6343.04 444.01

2.7.8 500111001011
C10以上钢筋制作安
装，人工

t 0.52 5996.66 3118.26
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分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：
上林县明亮镇溯浪村塘合庄至塘隆村红鸾庄渠道防渗(以工代赈
项目)
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序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

综合单价
(元)

合价
(元)

主要技术

条款编码
备注

2.7.9 500110001015
普通平面木模板制作、
安装拆除

m² 17.62 102.57 1807.28

2.7.10 500109001027 C25砼路面，厚200 m² 11.76 93.28 1096.97

2.7.11 500101002007 石渣回填压实 m³ 11.92 74.64 889.71

2.7.12 500109001028 C30砼铺装层，厚60 m³ 0.67 435.81 291.99

2.8
3#盖板涵,1座,净跨
1.6m，长4m

14201.43

2.8.1 500101002008
挖掘机挖渠道土方，Ⅲ
类土

m³ 29.12 10.65 310.13

2.8.2 500101002009
回填土石方，机械夯填
土石（利用开挖料回
填）

m³ 1.60 5.42 8.67

2.8.3 500109001029 C20砼墩墙 m³ 10.83 414.16 4485.35

2.8.4 500109001030 C20砼渠底，厚120 m³ 0.77 416.51 320.71

2.8.5 500109001031 C20砼桥台 m³ 1.84 407.07 749.01

2.8.6 500109001032 C25钢筋砼盖板，厚250 m³ 2.21 418.78 925.50

2.8.7 500111001012
A10以内钢筋制作安
装，人工

t 0.07 6343.04 444.01

2.8.8 500111001013
C10以上钢筋制作安
装，人工

t 0.52 5996.66 3118.26

2.8.9 500110001016
普通平面木模板制作、
安装拆除

m² 15.22 102.57 1561.12

2.8.10 500109001033 C25砼路面，厚200 m² 11.76 93.28 1096.97

2.8.11 500101002010 石渣回填压实 m³ 11.92 74.64 889.71

2.8.12 500109001034 C30砼铺装层，厚60 m³ 0.67 435.81 291.99

2.9
4#盖板涵,1座,净跨
1.6m，长4m

14399.62

2.9.1 500101002011
挖掘机挖渠道土方，Ⅲ
类土

m³ 32.32 10.65 344.21

2.9.2 500101002012
回填土石方，机械夯填
土石（利用开挖料回
填）

m³ 1.60 5.42 8.67

2.9.3 500109001035 C20砼墩墙 m³ 10.83 414.16 4485.35

2.9.4 500109001036 C20砼渠底，厚120 m³ 0.77 416.51 320.71

2.9.5 500109001037 C20砼桥台 m³ 1.84 407.07 749.01

2.9.6 500109001038 C25钢筋砼盖板，厚250 m³ 2.21 418.78 925.50

2.9.7 500111001014
A10以内钢筋制作安
装，人工

t 0.07 6343.04 444.01
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分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：
上林县明亮镇溯浪村塘合庄至塘隆村红鸾庄渠道防渗(以工代赈
项目)
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序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

综合单价
(元)

合价
(元)

主要技术

条款编码
备注

2.9.8 500111001015
C10以上钢筋制作安
装，人工

t 0.52 5996.66 3118.26

2.9.9 500110001017
普通平面木模板制作、
安装拆除

m² 16.82 102.57 1725.23

2.9.10 500109001039 C25砼路面，厚200 m² 11.76 93.28 1096.97

2.9.11 500101002013 石渣回填压实 m³ 11.92 74.64 889.71

2.9.12 500109001040 C30砼铺装层，厚60 m³ 0.67 435.81 291.99

2.10
5#盖板涵,1座,净跨
1.8m，长4m

15814.85

2.10.1 500101002014
挖掘机挖渠道土方，Ⅲ
类土

m³ 30.58 10.65 325.68

2.10.2 500101002015
回填土石方，机械夯填
土石（利用开挖料回
填）

m³ 1.60 5.42 8.67

2.10.3 500109001041 C20砼墩墙 m³ 12.75 414.16 5280.54

2.10.4 500109001042 C20砼渠底，厚120 m³ 0.86 416.51 358.20

2.10.5 500109001043 C20砼桥台 m³ 1.84 407.07 749.01

2.10.6 500109001044 C25钢筋砼盖板，厚250 m³ 2.41 418.78 1009.26

2.10.7 500111001016
A10以内钢筋制作安
装，人工

t 0.07 6343.04 444.01

2.10.8 500111001017
C10以上钢筋制作安
装，人工

t 0.63 5996.66 3777.90

2.10.9 500110001018
普通平面木模板制作、
安装拆除

m² 15.22 102.57 1561.12

2.10.10 500109001045 C25砼路面，厚200 m² 11.76 93.28 1096.97

2.10.11 500101002016 石渣回填压实 m³ 11.92 74.64 889.71

2.10.12 500109001046 C30砼铺装层，厚60 m³ 0.72 435.81 313.78

2.11
6#盖板涵,1座,净跨
2.0m，长4m

17470.50

2.11.1 500101002017
挖掘机挖渠道土方，Ⅲ
类土

m³ 66.35 10.65 706.63

2.11.2 500101002018
回填土石方，机械夯填
土石（利用开挖料回
填）

m³ 1.60 5.42 8.67

2.11.3 500109001047 C20砼墩墙 m³ 12.95 414.16 5363.37

2.11.4 500109001048 C20砼渠底，厚120 m³ 0.96 416.51 399.85

2.11.5 500109001049 C20砼桥台 m³ 1.84 407.07 749.01

2.11.6 500109001050 C25钢筋砼盖板，厚250 m³ 2.61 418.78 1093.02
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分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：
上林县明亮镇溯浪村塘合庄至塘隆村红鸾庄渠道防渗(以工代赈
项目)

第7页 共10页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

综合单价
(元)

合价
(元)

主要技术

条款编码
备注

2.11.7 500111001018
A10以内钢筋制作安
装，人工

t 0.07 6343.04 444.01

2.11.8 500111001019
C10以上钢筋制作安
装，人工

t 0.77 5996.66 4617.43

2.11.9 500110001019
普通平面木模板制作、
安装拆除

m² 17.22 102.57 1766.26

2.11.10 500109001051 C25砼路面，厚200 m² 11.76 93.28 1096.97

2.11.11 500101002019 石渣回填压实 m³ 11.92 74.64 889.71

2.11.12 500109001052 C30砼铺装层，厚60 m³ 0.77 435.81 335.57

2.12
1#箱涵,1座,净跨
1.4m，长4.7m

12412.44

2.12.1 500101002020
挖掘机挖渠道土方，Ⅲ
类土

m³ 28.98 10.65 308.64

2.12.2 500109001053 C15砼垫层，厚100 m³ 1.23 381.04 468.68

2.12.3 500109001054
C25钢筋砼底板，厚
250mm

m³ 2.24 417.09 934.28

2.12.4 500109001055
C25钢筋砼侧壁，厚
250mm

m³ 2.12 414.16 878.02

2.12.5 500109001056
C25钢筋砼顶板，厚
250mm

m³ 2.24 418.78 938.07

2.12.6 500110001020
C10以上钢筋制作安
装，人工

t 0.80 5996.66 4797.33

2.12.7 500110001021
普通平面木模板制作、
安装拆除

m² 21.16 102.57 2170.38

2.12.8 500101002021 C25砼路面，厚200 m² 6.63 93.28 618.45

2.12.9 500101002022 C30砼铺装层，厚60 m³ 0.57 435.81 248.41

2.12.10 500109001057 石渣回填压实 m³ 14.07 74.64 1050.18

2.13
2#箱涵,1座,净跨2m，
长30m

91187.07

2.13.1 500101002023
挖掘机挖渠道土方，Ⅲ
类土

m³ 425.10 10.65 4527.32

2.13.2 500101002024
回填土石方，机械夯填
土石（利用开挖料回
填）

m³ 254.40 5.42 1378.85

2.13.3 500101002025 C15砼垫层，厚100 m³ 9.30 435.81 4053.03

2.13.4 500109001058
C25钢筋砼底板，厚
250mm

m³ 22.50 417.09 9384.53

2.13.5 500109001059
C25钢筋砼侧壁，厚
250mm

m³ 24.00 425.68 10216.32
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分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：
上林县明亮镇溯浪村塘合庄至塘隆村红鸾庄渠道防渗(以工代赈
项目)

第8页 共10页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

综合单价
(元)

合价
(元)

主要技术

条款编码
备注

2.13.6 500109001060
C25钢筋砼顶板，厚
250mm

m³ 18.75 418.78 7852.13

2.13.7 500110001022
C10以上钢筋制作安
装，人工

t 5.01 5996.66 30043.27

2.13.8 500110001023
普通平面木模板制作、
安装拆除

m² 231.37 102.57 23731.62

2.14
1座,净高1.2m，闸孔
0.75m

3437.24

2.14.1 500101002026
挖掘机挖渠道土方，Ⅲ
类土

m³ 22.72 10.65 241.97

2.14.2 500101002027
回填土石方，机械夯填
土石（利用开挖料回
填）

m³ 6.79 5.42 36.80

2.14.3 500109001061 C15埋石砼填充 m³ 1.49 369.91 551.17

2.14.4 500109001062 C15砼垫层，厚100mm m³ 0.84 381.04 320.07

2.14.5 500109001063
C25钢筋砼闸底板，厚
400mm

m³ 1.78 406.86 724.21

2.14.6 500109001064 C20砼渠底板，厚150 m³ 0.50 416.51 208.26

2.14.7 500109001065 C25砼闸墩 m³ 0.41 425.68 174.53

2.14.8 500109001066 C25砼钢筋砼闸板 m³ 0.19 443.08 84.19

2.14.9 500110001024
A10以内钢筋制作安
装，人工

t 0.01 6343.04 63.43

2.14.10 500110001025
C10以内钢筋制作安
装，人工

t 0.01 6127.08 61.27

2.14.11 500110001026
普通平面木模板制作、
安装拆除

m² 9.47 102.57 971.34

2.15 公示牌 1000.00

2.15.1 500110001027

公示牌规格：采用C20
现浇砼结构，高1.0m，
宽60cm，厚度10cm，公
示牌上用红色字体标明

座 1.00 1000.00 1000.00
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分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：上林县明亮镇溯浪村塘合庄至塘隆村红鸾庄渠道防渗(以工代赈项目) 第9页 共10页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

永久设备及未

计价装置性材
料单价(元)

安装单价
(元)

永久设备及未

计价装置性材
料费(元)

安装费
(元)

合价
(元)

主要技术

条款编码
备注
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分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：
上林县明亮镇溯浪村塘合庄至塘隆村红鸾庄渠道防渗(以工代赈
项目)

第10页 共10页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

综合单价
(元)

合价
(元)

主要技术

条款编码
备注

3 临时工程 134340.60

3.1 临时道路1206米，3m宽 43560.00

3.1.1 500101002028
施工临时便道，完工后
恢复

km 1.21 36000.00 43560.00

3.2 施工围堰 90780.60

3.2.1 500101002029 土方开挖 m³ 78.20 3.50 273.70

3.2.2 500101002030 粘土回填压实 m³ 135.18 17.37 2348.08

3.2.3 500101002031 袋装土护面厚300 m³ 53.18 84.32 4484.14

3.2.4 500105009001 土工膜防渗200g m² 289.00 10.12 2924.68

3.2.5 500107002001
D600双壁波纹管（重复
利用8次）

m 200.00 163.75 32750.00

3.2.6 500107002002

D600双壁波纹管拆除移
运（含每段围堰的搬运
拆除、0+200~1+750段
的搬运拆除）

m 1600.00 30.00 48000.00

4
办公生活及文化福利建
筑

% 1.00
2352654.

55
23526.55

5 其他工程 % 1.50
2376181.

10
35642.72
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措施项目清单

招标编号：

工程名称：
上林县明亮镇溯浪村塘合庄至塘隆村红鸾庄渠道防渗(以工代赈
项目)

第1页 共1页

序号 项目名称 金额(元) 备注

1 办公生活及文化福利建筑 0.00

2 其它施工临时工程 0.00

3 建筑工程意外伤害保险费 0.00
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其他项目清单

招标编号：

工程名称：
上林县明亮镇溯浪村塘合庄至塘隆村红鸾庄渠道防渗(以工代赈
项目)

第1页 共1页

序号 项目名称 金额(元) 备注

1 0.00

2 0.00
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零星工作(计日工)项目清单

招标编号：

工程名称：
上林县明亮镇溯浪村塘合庄至塘隆村红鸾庄渠道防渗(以工
代赈项目)

第1页 共1页

序号 名称 型号规格 计量单位 备注

1 人工

1.1

1.2

2 材料

2.1

2.2

3 机械

3.1

3.2
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工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 上林县明亮镇溯浪村塘合庄至塘隆村红鸾庄渠道防渗(以工代赈项目) 第1页 共12页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械

使用费
其他

直接费
现场
经费

施工
管理费

社会保障

及企业计
提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

1 渠道1757.5m

1.1 0+000~0+110渠道

1.1.1 500101003001
挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土（用

于回填）
m³ 2.56 0.56 1.19 0.19 0.17 0.17 0.87 0.40 3.65 0.00 0.88 10.65

1.1.2 500101003002
挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运

输，运距1km
m³ 1.21 0.21 5.87 0.33 0.29 0.29 0.54 0.61 5.33 0.00 1.32 16.00

1.1.3 500101003003 回填土石方（利用开挖料回填） m³ 1.76 0.09 0.00 0.08 0.11 0.12 0.58 0.19 2.04 0.00 0.45 5.42

1.1.4 500109001001 C20渠道墙身 m³ 27.41 126.06 17.91 7.71 10.28 7.01 9.51 14.41 159.66 0.00 34.20 414.16

1.1.5 500109001002 C20砼底板，厚12cm m³ 26.02 124.32 24.90 7.89 10.51 7.16 8.95 14.68 157.68 0.00 34.39 416.51

1.1.6 500109009001 常态混凝土伸缩缝，沥青杉木板 m² 7.45 85.94 0.03 4.20 5.61 3.82 2.44 7.66 8.61 0.00 11.32 137.08

1.1.7 500110001001 普通标准木模板制作 m² 2.39 13.22 2.28 0.80 1.07 1.13 1.01 1.53 4.39 0.00 2.50 30.33

1.1.8 500110001002
普通标准木模板，安装拆除一般
部位

m² 6.06 6.99 0.52 0.61 0.81 0.85 1.99 1.25 7.00 0.00 2.35 28.43

1.1.9 500114001001 DN50排水管 m 10.00

1.1.10 500114001002 粗砂反滤包 m³ 12.49 33.94 0.00 2.09 2.79 2.98 4.10 4.09 90.60 0.00 13.78 166.84

1.1.11 500114001003 土工布 m² 5.00

1.2 0+110~0+527渠道

1.2.1 500101003004
挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土（用

于回填）
m³ 2.56 0.56 1.19 0.19 0.17 0.17 0.87 0.40 3.65 0.00 0.88 10.65

1.2.2 500101003005
挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运
输，运距1km

m³ 1.21 0.21 5.87 0.33 0.29 0.29 0.54 0.61 5.33 0.00 1.32 16.00

1.2.3 500101003006 回填土石方（利用开挖料回填） m³ 1.76 0.09 0.00 0.08 0.11 0.12 0.58 0.19 2.04 0.00 0.45 5.42
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工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 上林县明亮镇溯浪村塘合庄至塘隆村红鸾庄渠道防渗(以工代赈项目) 第2页 共12页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械

使用费
其他

直接费
现场
经费

施工
管理费

社会保障

及企业计
提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

1.2.4 500109001003 C20渠道墙身 m³ 27.41 126.06 17.91 7.71 10.28 7.01 9.51 14.41 159.66 0.00 34.20 414.16

1.2.5 500109001004 C20砼底板，厚12cm m³ 26.02 124.32 24.90 7.89 10.51 7.16 8.95 14.68 157.68 0.00 34.39 416.51

1.2.6 500109009002 常态混凝土伸缩缝，沥青杉木板 m² 7.45 85.94 0.03 4.20 5.61 3.82 2.44 7.66 8.61 0.00 11.32 137.08

1.2.7 500110001003 普通标准木模板制作 m² 2.39 13.22 2.28 0.80 1.07 1.13 1.01 1.53 4.39 0.00 2.50 30.33

1.2.8 500110001004
普通标准木模板，安装拆除一般
部位

m² 6.06 6.99 0.52 0.61 0.81 0.85 1.99 1.25 7.00 0.00 2.35 28.43

1.2.9 500114001004 DN50排水管 m 10.00

1.2.10 500114001005 粗砂反滤包 m³ 12.49 33.94 0.00 2.09 2.79 2.98 4.10 4.09 90.60 0.00 13.78 166.84

1.2.11 500114001006 土工布 m² 5.00

1.3 0+527~0+929渠道

1.3.1 500101003007
挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土（用

于回填）
m³ 2.56 0.56 1.19 0.19 0.17 0.17 0.87 0.40 3.65 0.00 0.88 10.65

1.3.2 500101003008
挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运
输，运距1km

m³ 1.21 0.21 5.87 0.33 0.29 0.29 0.54 0.61 5.33 0.00 1.32 16.00

1.3.3 500101003009 回填土石方（利用开挖料回填） m³ 1.76 0.09 0.00 0.08 0.11 0.12 0.58 0.19 2.04 0.00 0.45 5.42

1.3.4 500109001005 C20渠道墙身 m³ 27.41 126.06 17.91 7.71 10.28 7.01 9.51 14.41 159.66 0.00 34.20 414.16

1.3.5 500109001006 C20砼底板，厚12cm m³ 26.02 124.32 24.90 7.89 10.51 7.16 8.95 14.68 157.68 0.00 34.39 416.51

1.3.6 500109009003 常态混凝土伸缩缝，沥青杉木板 m² 7.45 85.94 0.03 4.20 5.61 3.82 2.44 7.66 8.61 0.00 11.32 137.08

1.3.7 500110001005 普通标准木模板制作 m² 2.39 13.22 2.28 0.80 1.07 1.13 1.01 1.53 4.39 0.00 2.50 30.33

1.3.8 500110001006
普通标准木模板，安装拆除一般

部位
m² 6.06 6.99 0.52 0.61 0.81 0.85 1.99 1.25 7.00 0.00 2.35 28.43

1.3.9 500114001007 DN50排水管 m 10.00
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工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 上林县明亮镇溯浪村塘合庄至塘隆村红鸾庄渠道防渗(以工代赈项目) 第3页 共12页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械

使用费
其他

直接费
现场
经费

施工
管理费

社会保障

及企业计
提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

1.3.10 500114001008 粗砂反滤包 m³ 12.49 33.94 0.00 2.09 2.79 2.98 4.10 4.09 90.60 0.00 13.78 166.84

1.3.11 500114001009 土工布 m² 5.00

1.4 0+929~1+757.5渠道

1.4.1 500101003010
挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土（用
于回填）

m³ 2.56 0.56 1.19 0.19 0.17 0.17 0.87 0.40 3.65 0.00 0.88 10.65

1.4.2 500101003011
挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运

输，运距1km
m³ 1.21 0.21 5.87 0.33 0.29 0.29 0.54 0.61 5.33 0.00 1.32 16.00

1.4.3 500101003012 回填土石方（利用开挖料回填） m³ 1.76 0.09 0.00 0.08 0.11 0.12 0.58 0.19 2.04 0.00 0.45 5.42

1.4.4 500109001007 C20渠道墙身 m³ 27.41 126.06 17.91 7.71 10.28 7.01 9.51 14.41 159.66 0.00 34.20 414.16

1.4.5 500109001008 C20砼底板，厚12cm m³ 26.02 124.32 24.90 7.89 10.51 7.16 8.95 14.68 157.68 0.00 34.39 416.51

1.4.6 500114001010 软基段石渣回填压实 m³ 4.46 42.29 1.40 2.17 2.89 3.09 1.79 4.07 6.31 0.00 6.16 74.64

1.4.7 500109009004 常态混凝土伸缩缝，沥青杉木板 m² 7.45 85.94 0.03 4.20 5.61 3.82 2.44 7.66 8.61 0.00 11.32 137.08

1.4.8 500110001007 普通标准木模板制作 m² 2.39 13.22 2.28 0.80 1.07 1.13 1.01 1.53 4.39 0.00 2.50 30.33

1.4.9 500110001008
普通标准木模板，安装拆除一般

部位
m² 6.06 6.99 0.52 0.61 0.81 0.85 1.99 1.25 7.00 0.00 2.35 28.43

1.4.10 500114001011 DN50排水管 m 10.00

1.4.11 500114001012 粗砂反滤包 m³ 12.49 33.94 0.00 2.09 2.79 2.98 4.10 4.09 90.60 0.00 13.78 166.84

1.4.12 500114001013 土工布 m² 5.00

2 渠系建筑物

2.1 板厚150mm,1座,净跨1.4m

2.1.1 500109001009 C25钢筋砼盖板 m³ 30.00 135.36 6.52 7.73 10.31 7.03 10.11 14.49 162.64 0.00 34.58 418.78
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工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 上林县明亮镇溯浪村塘合庄至塘隆村红鸾庄渠道防渗(以工代赈项目) 第4页 共12页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械

使用费
其他

直接费
现场
经费

施工
管理费

社会保障

及企业计
提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

2.1.2 500111001001 A10以内钢筋制作安装，人工 t 384.06 3871.28 128.69 197.28 131.52 164.95 126.63 350.31 464.58 0.00 523.74 6343.04

2.1.3 500110001009 普通平面木模板制作、安装拆除 m² 8.23 42.67 8.81 2.69 3.58 3.76 3.27 5.11 15.97 0.00 8.47 102.57

2.2 板厚150mm,2座,净跨1.6m

2.2.1 500109001010 C25钢筋砼盖板 m³ 30.00 135.36 6.52 7.73 10.31 7.03 10.11 14.49 162.64 0.00 34.58 418.78

2.2.2 500111001002 A10以内钢筋制作安装，人工 t 384.06 3871.28 128.69 197.28 131.52 164.95 126.63 350.31 464.58 0.00 523.74 6343.04

2.2.3 500110001010 普通平面木模板制作、安装拆除 m² 8.23 42.67 8.81 2.69 3.58 3.76 3.27 5.11 15.97 0.00 8.47 102.57

2.3 板厚150mm,3座,净跨1.8m

2.3.1 500109001011 C25钢筋砼盖板 m³ 30.00 135.36 6.52 7.73 10.31 7.03 10.11 14.49 162.64 0.00 34.58 418.78

2.3.2 500111001003 A10以内钢筋制作安装，人工 t 384.06 3871.28 128.69 197.28 131.52 164.95 126.63 350.31 464.58 0.00 523.74 6343.04

2.3.3 500110001011 普通平面木模板制作、安装拆除 m² 8.23 42.67 8.81 2.69 3.58 3.76 3.27 5.11 15.97 0.00 8.47 102.57

2.4 板厚150mm,3座,净跨2.0m

2.4.1 500109001012 C25钢筋砼盖板 m³ 30.00 135.36 6.52 7.73 10.31 7.03 10.11 14.49 162.64 0.00 34.58 418.78

2.4.2 500111001004 A10以内钢筋制作安装，人工 t 384.06 3871.28 128.69 197.28 131.52 164.95 126.63 350.31 464.58 0.00 523.74 6343.04

2.4.3 500110001012 普通平面木模板制作、安装拆除 m² 8.23 42.67 8.81 2.69 3.58 3.76 3.27 5.11 15.97 0.00 8.47 102.57

2.5
0+036渡槽 净宽60cm,1座,跨长
2.0m

2.5.1 500101002001 石渣回填 m³ 4.46 42.29 1.40 2.17 2.89 3.09 1.79 4.07 6.31 0.00 6.16 74.64

2.5.2 500109001013 C25砼槽身 m³ 27.39 134.05 17.88 8.07 10.76 7.33 9.51 15.05 160.49 0.00 35.15 425.68

2.5.3 500109001014 C25砼槽身盖板 m³ 30.00 135.36 6.52 7.73 10.31 7.03 10.11 14.49 162.64 0.00 34.58 418.78

2.5.4 500111001005 A10以内钢筋制作安装，人工 t 384.06 3871.28 128.69 197.28 131.52 164.95 126.63 350.31 464.58 0.00 523.74 6343.04

19



工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 上林县明亮镇溯浪村塘合庄至塘隆村红鸾庄渠道防渗(以工代赈项目) 第5页 共12页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械

使用费
其他

直接费
现场
经费

施工
管理费

社会保障

及企业计
提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

2.5.5 500111001006 C10以内钢筋制作安装，人工 t 384.06 3704.85 128.69 189.79 126.53 158.69 126.63 337.35 464.58 0.00 505.91 6127.08

2.5.6 500111001007 C10以上钢筋制作安装，人工 t 384.06 3604.35 128.69 185.27 123.51 154.91 126.63 329.52 464.58 0.00 495.14 5996.66

2.5.7 500110001013 普通平面木模板制作、安装拆除 m² 8.23 42.67 8.81 2.69 3.58 3.76 3.27 5.11 15.97 0.00 8.47 102.57

2.5.8 500109001015 C20砼边墙（原渠恢复）厚200 m³ 27.41 126.06 17.91 7.71 10.28 7.01 9.51 14.41 159.66 0.00 34.20 414.16

2.5.9 500109001016 C20砼底板（原渠恢复）厚120 m³ 26.02 124.32 24.90 7.89 10.51 7.16 8.95 14.68 157.68 0.00 34.39 416.51

2.6 1#盖板涵,1座,净跨1.6m，长4m

2.6.1 500101002002 挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土 m³ 2.56 0.56 1.19 0.19 0.17 0.17 0.87 0.40 3.65 0.00 0.88 10.65

2.6.2 500101002003
回填土石方，机械夯填土石（利

用开挖料回填）
m³ 1.76 0.09 0.00 0.08 0.11 0.12 0.58 0.19 2.04 0.00 0.45 5.42

2.6.3 500109001017 C20砼墩墙 m³ 27.41 126.06 17.91 7.71 10.28 7.01 9.51 14.41 159.66 0.00 34.20 414.16

2.6.4 500109001018 C20砼渠底，厚120 m³ 26.02 124.32 24.90 7.89 10.51 7.16 8.95 14.68 157.68 0.00 34.39 416.51

2.6.5 500109001019 C20砼桥台 m³ 30.00 127.30 6.52 7.37 9.83 6.70 10.11 13.85 161.78 0.00 33.61 407.07

2.6.6 500109001020 C25钢筋砼盖板，厚250 m³ 30.00 135.36 6.52 7.73 10.31 7.03 10.11 14.49 162.64 0.00 34.58 418.78

2.6.7 500111001008 A10以内钢筋制作安装，人工 t 384.06 3871.28 128.69 197.28 131.52 164.95 126.63 350.31 464.58 0.00 523.74 6343.04

2.6.8 500111001009 C10以上钢筋制作安装，人工 t 384.06 3604.35 128.69 185.27 123.51 154.91 126.63 329.52 464.58 0.00 495.14 5996.66

2.6.9 500110001014 普通平面木模板制作、安装拆除 m² 8.23 42.67 8.81 2.69 3.58 3.76 3.27 5.11 15.97 0.00 8.47 102.57

2.6.10 500109001021 C25砼路面，厚200 m² 8.23 26.39 3.01 1.69 1.88 1.98 2.80 3.22 36.38 0.00 7.70 93.28

2.6.11 500101002004 石渣回填压实 m³ 4.46 42.29 1.40 2.17 2.89 3.09 1.79 4.07 6.31 0.00 6.16 74.64

2.6.12 500109001022 C30砼铺装层，厚60 m³ 26.02 137.91 24.90 8.50 11.33 7.72 8.95 15.77 158.73 0.00 35.98 435.81

2.7 2#盖板涵,1座,净跨1.6m，长4m
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2.7.1 500101002005 挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土 m³ 2.56 0.56 1.19 0.19 0.17 0.17 0.87 0.40 3.65 0.00 0.88 10.65

2.7.2 500101002006
回填土石方，机械夯填土石（利

用开挖料回填）
m³ 1.76 0.09 0.00 0.08 0.11 0.12 0.58 0.19 2.04 0.00 0.45 5.42

2.7.3 500109001023 C20砼墩墙 m³ 27.41 126.06 17.91 7.71 10.28 7.01 9.51 14.41 159.66 0.00 34.20 414.16

2.7.4 500109001024 C20砼渠底，厚120 m³ 26.02 124.32 24.90 7.89 10.51 7.16 8.95 14.68 157.68 0.00 34.39 416.51

2.7.5 500109001025 C20砼桥台 m³ 30.00 127.30 6.52 7.37 9.83 6.70 10.11 13.85 161.78 0.00 33.61 407.07

2.7.6 500109001026 C25钢筋砼盖板，厚250 m³ 30.00 135.36 6.52 7.73 10.31 7.03 10.11 14.49 162.64 0.00 34.58 418.78

2.7.7 500111001010 A10以内钢筋制作安装，人工 t 384.06 3871.28 128.69 197.28 131.52 164.95 126.63 350.31 464.58 0.00 523.74 6343.04

2.7.8 500111001011 C10以上钢筋制作安装，人工 t 384.06 3604.35 128.69 185.27 123.51 154.91 126.63 329.52 464.58 0.00 495.14 5996.66

2.7.9 500110001015 普通平面木模板制作、安装拆除 m² 8.23 42.67 8.81 2.69 3.58 3.76 3.27 5.11 15.97 0.00 8.47 102.57

2.7.10 500109001027 C25砼路面，厚200 m² 8.23 26.39 3.01 1.69 1.88 1.98 2.80 3.22 36.38 0.00 7.70 93.28

2.7.11 500101002007 石渣回填压实 m³ 4.46 42.29 1.40 2.17 2.89 3.09 1.79 4.07 6.31 0.00 6.16 74.64

2.7.12 500109001028 C30砼铺装层，厚60 m³ 26.02 137.91 24.90 8.50 11.33 7.72 8.95 15.77 158.73 0.00 35.98 435.81

2.8 3#盖板涵,1座,净跨1.6m，长4m

2.8.1 500101002008 挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土 m³ 2.56 0.56 1.19 0.19 0.17 0.17 0.87 0.40 3.65 0.00 0.88 10.65

2.8.2 500101002009
回填土石方，机械夯填土石（利

用开挖料回填）
m³ 1.76 0.09 0.00 0.08 0.11 0.12 0.58 0.19 2.04 0.00 0.45 5.42

2.8.3 500109001029 C20砼墩墙 m³ 27.41 126.06 17.91 7.71 10.28 7.01 9.51 14.41 159.66 0.00 34.20 414.16

2.8.4 500109001030 C20砼渠底，厚120 m³ 26.02 124.32 24.90 7.89 10.51 7.16 8.95 14.68 157.68 0.00 34.39 416.51

2.8.5 500109001031 C20砼桥台 m³ 30.00 127.30 6.52 7.37 9.83 6.70 10.11 13.85 161.78 0.00 33.61 407.07
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2.8.6 500109001032 C25钢筋砼盖板，厚250 m³ 30.00 135.36 6.52 7.73 10.31 7.03 10.11 14.49 162.64 0.00 34.58 418.78

2.8.7 500111001012 A10以内钢筋制作安装，人工 t 384.06 3871.28 128.69 197.28 131.52 164.95 126.63 350.31 464.58 0.00 523.74 6343.04

2.8.8 500111001013 C10以上钢筋制作安装，人工 t 384.06 3604.35 128.69 185.27 123.51 154.91 126.63 329.52 464.58 0.00 495.14 5996.66

2.8.9 500110001016 普通平面木模板制作、安装拆除 m² 8.23 42.67 8.81 2.69 3.58 3.76 3.27 5.11 15.97 0.00 8.47 102.57

2.8.10 500109001033 C25砼路面，厚200 m² 8.23 26.39 3.01 1.69 1.88 1.98 2.80 3.22 36.38 0.00 7.70 93.28

2.8.11 500101002010 石渣回填压实 m³ 4.46 42.29 1.40 2.17 2.89 3.09 1.79 4.07 6.31 0.00 6.16 74.64

2.8.12 500109001034 C30砼铺装层，厚60 m³ 26.02 137.91 24.90 8.50 11.33 7.72 8.95 15.77 158.73 0.00 35.98 435.81

2.9 4#盖板涵,1座,净跨1.6m，长4m

2.9.1 500101002011 挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土 m³ 2.56 0.56 1.19 0.19 0.17 0.17 0.87 0.40 3.65 0.00 0.88 10.65

2.9.2 500101002012
回填土石方，机械夯填土石（利
用开挖料回填）

m³ 1.76 0.09 0.00 0.08 0.11 0.12 0.58 0.19 2.04 0.00 0.45 5.42

2.9.3 500109001035 C20砼墩墙 m³ 27.41 126.06 17.91 7.71 10.28 7.01 9.51 14.41 159.66 0.00 34.20 414.16

2.9.4 500109001036 C20砼渠底，厚120 m³ 26.02 124.32 24.90 7.89 10.51 7.16 8.95 14.68 157.68 0.00 34.39 416.51

2.9.5 500109001037 C20砼桥台 m³ 30.00 127.30 6.52 7.37 9.83 6.70 10.11 13.85 161.78 0.00 33.61 407.07

2.9.6 500109001038 C25钢筋砼盖板，厚250 m³ 30.00 135.36 6.52 7.73 10.31 7.03 10.11 14.49 162.64 0.00 34.58 418.78

2.9.7 500111001014 A10以内钢筋制作安装，人工 t 384.06 3871.28 128.69 197.28 131.52 164.95 126.63 350.31 464.58 0.00 523.74 6343.04

2.9.8 500111001015 C10以上钢筋制作安装，人工 t 384.06 3604.35 128.69 185.27 123.51 154.91 126.63 329.52 464.58 0.00 495.14 5996.66

2.9.9 500110001017 普通平面木模板制作、安装拆除 m² 8.23 42.67 8.81 2.69 3.58 3.76 3.27 5.11 15.97 0.00 8.47 102.57

2.9.10 500109001039 C25砼路面，厚200 m² 8.23 26.39 3.01 1.69 1.88 1.98 2.80 3.22 36.38 0.00 7.70 93.28

2.9.11 500101002013 石渣回填压实 m³ 4.46 42.29 1.40 2.17 2.89 3.09 1.79 4.07 6.31 0.00 6.16 74.64
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2.9.12 500109001040 C30砼铺装层，厚60 m³ 26.02 137.91 24.90 8.50 11.33 7.72 8.95 15.77 158.73 0.00 35.98 435.81

2.10 5#盖板涵,1座,净跨1.8m，长4m

2.10.1 500101002014 挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土 m³ 2.56 0.56 1.19 0.19 0.17 0.17 0.87 0.40 3.65 0.00 0.88 10.65

2.10.2 500101002015
回填土石方，机械夯填土石（利
用开挖料回填）

m³ 1.76 0.09 0.00 0.08 0.11 0.12 0.58 0.19 2.04 0.00 0.45 5.42

2.10.3 500109001041 C20砼墩墙 m³ 27.41 126.06 17.91 7.71 10.28 7.01 9.51 14.41 159.66 0.00 34.20 414.16

2.10.4 500109001042 C20砼渠底，厚120 m³ 26.02 124.32 24.90 7.89 10.51 7.16 8.95 14.68 157.68 0.00 34.39 416.51

2.10.5 500109001043 C20砼桥台 m³ 30.00 127.30 6.52 7.37 9.83 6.70 10.11 13.85 161.78 0.00 33.61 407.07

2.10.6 500109001044 C25钢筋砼盖板，厚250 m³ 30.00 135.36 6.52 7.73 10.31 7.03 10.11 14.49 162.64 0.00 34.58 418.78

2.10.7 500111001016 A10以内钢筋制作安装，人工 t 384.06 3871.28 128.69 197.28 131.52 164.95 126.63 350.31 464.58 0.00 523.74 6343.04

2.10.8 500111001017 C10以上钢筋制作安装，人工 t 384.06 3604.35 128.69 185.27 123.51 154.91 126.63 329.52 464.58 0.00 495.14 5996.66

2.10.9 500110001018 普通平面木模板制作、安装拆除 m² 8.23 42.67 8.81 2.69 3.58 3.76 3.27 5.11 15.97 0.00 8.47 102.57

2.10.10 500109001045 C25砼路面，厚200 m² 8.23 26.39 3.01 1.69 1.88 1.98 2.80 3.22 36.38 0.00 7.70 93.28

2.10.11 500101002016 石渣回填压实 m³ 4.46 42.29 1.40 2.17 2.89 3.09 1.79 4.07 6.31 0.00 6.16 74.64

2.10.12 500109001046 C30砼铺装层，厚60 m³ 26.02 137.91 24.90 8.50 11.33 7.72 8.95 15.77 158.73 0.00 35.98 435.81

2.11 6#盖板涵,1座,净跨2.0m，长4m

2.11.1 500101002017 挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土 m³ 2.56 0.56 1.19 0.19 0.17 0.17 0.87 0.40 3.65 0.00 0.88 10.65

2.11.2 500101002018
回填土石方，机械夯填土石（利
用开挖料回填）

m³ 1.76 0.09 0.00 0.08 0.11 0.12 0.58 0.19 2.04 0.00 0.45 5.42

2.11.3 500109001047 C20砼墩墙 m³ 27.41 126.06 17.91 7.71 10.28 7.01 9.51 14.41 159.66 0.00 34.20 414.16
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2.11.4 500109001048 C20砼渠底，厚120 m³ 26.02 124.32 24.90 7.89 10.51 7.16 8.95 14.68 157.68 0.00 34.39 416.51

2.11.5 500109001049 C20砼桥台 m³ 30.00 127.30 6.52 7.37 9.83 6.70 10.11 13.85 161.78 0.00 33.61 407.07

2.11.6 500109001050 C25钢筋砼盖板，厚250 m³ 30.00 135.36 6.52 7.73 10.31 7.03 10.11 14.49 162.64 0.00 34.58 418.78

2.11.7 500111001018 A10以内钢筋制作安装，人工 t 384.06 3871.28 128.69 197.28 131.52 164.95 126.63 350.31 464.58 0.00 523.74 6343.04

2.11.8 500111001019 C10以上钢筋制作安装，人工 t 384.06 3604.35 128.69 185.27 123.51 154.91 126.63 329.52 464.58 0.00 495.14 5996.66

2.11.9 500110001019 普通平面木模板制作、安装拆除 m² 8.23 42.67 8.81 2.69 3.58 3.76 3.27 5.11 15.97 0.00 8.47 102.57

2.11.10 500109001051 C25砼路面，厚200 m² 8.23 26.39 3.01 1.69 1.88 1.98 2.80 3.22 36.38 0.00 7.70 93.28

2.11.11 500101002019 石渣回填压实 m³ 4.46 42.29 1.40 2.17 2.89 3.09 1.79 4.07 6.31 0.00 6.16 74.64

2.11.12 500109001052 C30砼铺装层，厚60 m³ 26.02 137.91 24.90 8.50 11.33 7.72 8.95 15.77 158.73 0.00 35.98 435.81

2.12 1#箱涵,1座,净跨1.4m，长4.7m

2.12.1 500101002020 挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土 m³ 2.56 0.56 1.19 0.19 0.17 0.17 0.87 0.40 3.65 0.00 0.88 10.65

2.12.2 500109001053 C15砼垫层，厚100 m³ 30.00 111.14 6.52 6.64 8.86 6.04 10.11 12.55 157.71 0.00 31.46 381.04

2.12.3 500109001054 C25钢筋砼底板，厚250mm m³ 24.22 132.18 20.78 7.97 10.63 7.24 8.36 14.80 156.45 0.00 34.44 417.09

2.12.4 500109001055 C25钢筋砼侧壁，厚250mm m³ 27.41 126.06 17.91 7.71 10.28 7.01 9.51 14.41 159.66 0.00 34.20 414.16

2.12.5 500109001056 C25钢筋砼顶板，厚250mm m³ 30.00 135.36 6.52 7.73 10.31 7.03 10.11 14.49 162.64 0.00 34.58 418.78

2.12.6 500110001020 C10以上钢筋制作安装，人工 t 384.06 3604.35 128.69 185.27 123.51 154.91 126.63 329.52 464.58 0.00 495.14 5996.66

2.12.7 500110001021 普通平面木模板制作、安装拆除 m² 8.23 42.67 8.81 2.69 3.58 3.76 3.27 5.11 15.97 0.00 8.47 102.57

2.12.8 500101002021 C25砼路面，厚200 m² 8.23 26.39 3.01 1.69 1.88 1.98 2.80 3.22 36.38 0.00 7.70 93.28

2.12.9 500101002022 C30砼铺装层，厚60 m³ 26.02 137.91 24.90 8.50 11.33 7.72 8.95 15.77 158.73 0.00 35.98 435.81
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2.12.10 500109001057 石渣回填压实 m³ 4.46 42.29 1.40 2.17 2.89 3.09 1.79 4.07 6.31 0.00 6.16 74.64

2.13 2#箱涵,1座,净跨2m，长30m

2.13.1 500101002023 挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土 m³ 2.56 0.56 1.19 0.19 0.17 0.17 0.87 0.40 3.65 0.00 0.88 10.65

2.13.2 500101002024
回填土石方，机械夯填土石（利
用开挖料回填）

m³ 1.76 0.09 0.00 0.08 0.11 0.12 0.58 0.19 2.04 0.00 0.45 5.42

2.13.3 500101002025 C15砼垫层，厚100 m³ 26.02 137.91 24.90 8.50 11.33 7.72 8.95 15.77 158.73 0.00 35.98 435.81

2.13.4 500109001058 C25钢筋砼底板，厚250mm m³ 24.22 132.18 20.78 7.97 10.63 7.24 8.36 14.80 156.45 0.00 34.44 417.09

2.13.5 500109001059 C25钢筋砼侧壁，厚250mm m³ 27.39 134.05 17.88 8.07 10.76 7.33 9.51 15.05 160.49 0.00 35.15 425.68

2.13.6 500109001060 C25钢筋砼顶板，厚250mm m³ 30.00 135.36 6.52 7.73 10.31 7.03 10.11 14.49 162.64 0.00 34.58 418.78

2.13.7 500110001022 C10以上钢筋制作安装，人工 t 384.06 3604.35 128.69 185.27 123.51 154.91 126.63 329.52 464.58 0.00 495.14 5996.66

2.13.8 500110001023 普通平面木模板制作、安装拆除 m² 8.23 42.67 8.81 2.69 3.58 3.76 3.27 5.11 15.97 0.00 8.47 102.57

2.14 1座,净高1.2m，闸孔0.75m

2.14.1 500101002026 挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土 m³ 2.56 0.56 1.19 0.19 0.17 0.17 0.87 0.40 3.65 0.00 0.88 10.65

2.14.2 500101002027
回填土石方，机械夯填土石（利
用开挖料回填）

m³ 1.76 0.09 0.00 0.08 0.11 0.12 0.58 0.19 2.04 0.00 0.45 5.42

2.14.3 500109001061 C15埋石砼填充 m³ 22.77 108.45 16.47 6.65 8.86 6.04 7.88 12.40 149.85 0.00 30.54 369.91

2.14.4 500109001062 C15砼垫层，厚100mm m³ 30.00 111.14 6.52 6.64 8.86 6.04 10.11 12.55 157.71 0.00 31.46 381.04

2.14.5 500109001063 C25钢筋砼闸底板，厚400mm m³ 22.77 132.08 16.47 7.71 10.28 7.00 7.88 14.29 154.77 0.00 33.59 406.86

2.14.6 500109001064 C20砼渠底板，厚150 m³ 26.02 124.32 24.90 7.89 10.51 7.16 8.95 14.68 157.68 0.00 34.39 416.51

2.14.7 500109001065 C25砼闸墩 m³ 27.39 134.05 17.88 8.07 10.76 7.33 9.51 15.05 160.49 0.00 35.15 425.68
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工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 上林县明亮镇溯浪村塘合庄至塘隆村红鸾庄渠道防渗(以工代赈项目) 第11页 共12页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械

使用费
其他

直接费
现场
经费

施工
管理费

社会保障

及企业计
提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

2.14.8 500109001066 C25砼钢筋砼闸板 m³ 32.14 134.05 20.07 8.38 11.18 7.62 11.13 15.72 166.22 0.00 36.58 443.08

2.14.9 500110001024 A10以内钢筋制作安装，人工 t 384.06 3871.28 128.69 197.28 131.52 164.95 126.63 350.31 464.58 0.00 523.74 6343.04

2.14.10 500110001025 C10以内钢筋制作安装，人工 t 384.06 3704.85 128.69 189.79 126.53 158.69 126.63 337.35 464.58 0.00 505.91 6127.08

2.14.11 500110001026 普通平面木模板制作、安装拆除 m² 8.23 42.67 8.81 2.69 3.58 3.76 3.27 5.11 15.97 0.00 8.47 102.57

2.15 公示牌

2.15.1 500110001027

公示牌规格：采用C20现浇砼结

构，高1.0m，宽60cm，厚度
10cm，公示牌上用红色字体标明

座 1000.00

3 临时工程

3.1 临时道路1206米，3m宽

3.1.1 500101002028 施工临时便道，完工后恢复 km
36000.0

0

3.2 施工围堰

3.2.1 500101002029 土方开挖 m³ 0.14 0.08 1.47 0.08 0.07 0.07 0.09 0.14 1.09 0.00 0.29 3.50

3.2.2 500101002030 粘土回填压实 m³ 4.46 0.29 1.40 0.28 0.37 0.39 1.79 0.63 6.31 0.00 1.43 17.37

3.2.3 500101002031 袋装土护面厚300 m³ 15.57 28.33 0.00 1.98 2.19 2.31 5.11 3.88 18.00 0.00 6.96 84.32

3.2.4 500105009001 土工膜防渗200g m² 1.59 4.01 0.00 0.25 0.28 0.29 0.52 0.49 1.84 0.00 0.84 10.12

3.2.5 500107002001
D600双壁波纹管（重复利用

8次）
m 163.75

3.2.6 500107002002
D600双壁波纹管拆除移运（含每
段围堰的搬运拆除、

0+200~1+750段的搬运拆除）

m 30.00

4 办公生活及文化福利建筑 %
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工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 上林县明亮镇溯浪村塘合庄至塘隆村红鸾庄渠道防渗(以工代赈项目) 第12页 共12页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械

使用费
其他

直接费
现场
经费

施工
管理费

社会保障

及企业计
提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

5 其他工程 %
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工程单价费(税)率汇总表

招标编号：

工程名称：
上林县明亮镇溯浪村塘合庄至塘隆村红鸾庄渠道防渗(以工代赈项
目)

第1页 共1页

序号 工程类别

工程单价费(税)率(%)

备注其他
直接费

现场
经费

施工
管理费

社会保障
及企业计

提费

企业
利润

风险金 税金

一 建筑工程

1 土方工程 4.5 4 3.7 32.8 7 0 9

2 石方工程 4.5 6 5.7 32.8 7 0 9

3 土石填筑工程 4.5 6 5.8 32.8 7 0 9

4 混凝土工程 4.5 6 3.7 32.8 7 0 9

5 钢筋制安工程 4.5 3 3.5 32.8 7 0 9

6 模板工程 4.5 6 5.7 32.8 7 0 9

7 钻孔灌浆锚固工程 4.5 7 6.6 32.8 7 0 9

8 自采砂石料工程 4.5 2 0 0 0 0 0

9 植物措施 4.5 4 3.8 32.8 7 0 9

10 疏浚工程 4.5 5 4.6 32.8 7 0 9

11 其他建筑工程 4.5 5 4.8 32.8 7 0 9

二 安装工程

1 安装工程 5.2 45 47 32.8 7 0 9
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电、风、水、砂石基础单价汇总表

招标编号：

工程名称：上林县明亮镇溯浪村塘合庄至塘隆村红鸾庄渠道防渗(以工代赈项目) 第1页 共1页

单位：元

序号 名称 型号规格
计量
单位

人工费 材料费
机械

使用费
其他 合计 备注

1 电 kW.h 0.70

2 水 m³ 1.00

3 风 m³ 0.15
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混凝土配合比材料表

招标编号：

工程名称：上林县明亮镇溯浪村塘合庄至塘隆村红鸾庄渠道防渗(以工代赈项目) 第1页 共1页

序号
工程
部位

混凝土
强度等级

水泥
强度等级

级配 水灰比

预算材料量(kg/m³)
单价

(元/m³)
备注水泥

(kg)
砂

(m³)
石

(m³)
水

(m³)

1 C15 42.5 2 0.65 245 0.561 0.841 0.177 221.99

2 C20 42.5 2 0.6 307 0.55 0.841 0.177 241.19

3 C25 42.5 2 0.55 340 0.528 0.841 0.177 249.60

4 C30 42.5 2 0.5 365 0.507 0.841 0.177 255.32
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招标人供应材料价格表

招标编号：

工程名称：上林县明亮镇溯浪村塘合庄至塘隆村红鸾庄渠道防渗(以工代赈项目) 第1页 共1页

序号 材料名称 型号规格 计量单位 供应价(元) 供应条件 备注

无
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主要材料预算价格汇总表

招标编号：

工程名称：上林县明亮镇溯浪村塘合庄至塘隆村红鸾庄渠道防渗(以工代赈项目) 第1页 共1页

序号 材料名称 型号规格 计量单位 预算价(元) 备注

1 水泥 42.5MPa t 327.43

2 碎石 m³ 95.00

3 柴油 kg 7.02

4 汽油 kg 8.63

5 锯材 m³ 833.63

6 铁件 kg 5.65

7 预埋铁件 kg 6.02

8 砂 m³ 110.00

9 中砂 m³ 110.00

10 杉木板 m³ 917.04

11 A10以内钢筋 t 3518.67

12 C10以内钢筋 t 3364.67

13 石渣 m³ 40.00

14 C10以上钢筋 t 3271.67
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招标人提供施工设备表

招标编号：

工程名称：
上林县明亮镇溯浪村塘合庄至塘隆村红鸾庄渠道防渗(以工代
赈项目)

第1页 共1页

序号 设备名称 型号规格
设备
状况

设备
所在地点

计量
单位

数量
折旧费

备注
元/台时(台班)

无
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招标人提供施工设施表

招标编号：

工程名称：
上林县明亮镇溯浪村塘合庄至塘隆村红鸾庄渠道防渗(以工
代赈项目)

第1页 共1页

序号 项目名称 计量单位 数量 备注

无
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施工机械台时(班)费汇总表

招标编号：

工程名称：上林县明亮镇溯浪村塘合庄至塘隆村红鸾庄渠道防渗(以工代赈项目) 第1页 共2页

单位：元/台时(班)

序号 机械名称 型号规格
一类费用 二类费用 其他

费用
合计

折旧费 维修费 安拆费 小计 人工 柴油 电 汽油 其他 小计

1 单斗挖掘机 液压 斗容1m³ 32.16 23.83 2.22 58.21 9.34 44.70 0.00 0.00 0.00 54.04 0.00 112.25

2 推土机 功率59kW 9.56 11.94 0.49 21.99 8.30 25.20 0.00 0.00 0.00 33.50 0.00 55.49

3 压路机
内燃 重量12～
15t

8.96 15.85 0.00 24.81 8.30 19.50 0.00 0.00 0.00 27.80 0.00 52.61

4 蛙式夯实机 功率2.8kW 0.15 0.93 0.00 1.08 6.92 0.00 1.75 0.00 0.00 8.67 0.00 9.75

5 混凝土搅拌机 出料0.4m³ 2.91 4.90 1.07 8.88 4.50 0.00 6.02 0.00 0.00 10.52 0.00 19.40

6 混凝土输送泵 输出量30m³/h 26.97 18.93 2.10 48.00 8.30 0.00 18.69 0.00 0.00 26.99 0.00 74.99

7 振动器
插入式 功率
1.1kW

0.28 1.12 0.00 1.40 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.56 0.00 1.96

8 振动器
平板式 功率
2.2kW

0.38 1.14 0.00 1.52 0.00 0.00 1.19 0.00 0.00 1.19 0.00 2.71

9 振动器
变频机组 容量
4.5kVA

1.85 4.42 0.00 6.27 0.00 0.00 2.38 0.00 0.00 2.38 0.00 8.65

10 风(砂)水枪 耗风量6m³/min 0.21 0.39 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 34.48 34.48 0.00 35.08

11 载重汽车 载重量5t 6.88 9.96 0.00 16.84 4.50 0.00 0.00 21.60 0.00 26.10 0.00 42.94

12 自卸汽车 载重量8t 19.99 12.43 0.00 32.42 4.50 30.60 0.00 0.00 0.00 35.10 0.00 67.52

13 双胶轮车 0.23 0.59 0.00 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.82

14 汽车起重机 起重量5t 11.43 11.39 0.00 22.82 9.34 0.00 0.00 17.40 0.00 26.74 0.00 49.56

15 离心水泵
单级双吸 功率
20kW

0.95 4.01 1.23 6.19 4.50 0.00 13.51 0.00 0.00 18.01 0.00 24.20

16 电焊机 交流25kVA 0.29 0.28 0.09 0.66 0.00 0.00 10.15 0.00 0.00 10.15 0.00 10.81

35



施工机械台时(班)费汇总表

招标编号：

工程名称：上林县明亮镇溯浪村塘合庄至塘隆村红鸾庄渠道防渗(以工代赈项目) 第2页 共2页

单位：元/台时(班)

序号 机械名称 型号规格
一类费用 二类费用 其他

费用
合计

折旧费 维修费 安拆费 小计 人工 柴油 电 汽油 其他 小计

17 钢筋弯曲机 直径6～40 0.47 1.33 0.24 2.04 4.50 0.00 4.20 0.00 0.00 8.70 0.00 10.74

18 钢筋切断机 功率20kW 1.04 1.57 0.28 2.89 4.50 0.00 12.04 0.00 0.00 16.54 0.00 19.43

19 圆盘锯 0.35 1.07 0.05 1.47 8.30 0.00 4.97 0.00 0.00 13.27 0.00 14.74

20 双面刨床 0.89 1.01 0.15 2.05 4.50 0.00 6.30 0.00 0.00 10.80 0.00 12.85
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工程单价计算表

挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土（用于回填） 工程

单价编号：1 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:01216。
挖松、堆放、人工配合修底边。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 467.89

1.1 人工费 元 256.04

人工 工时 74 3.46 256.04

1.2 材料费 元 56.25

零星材料费 % 15 374.98 56.25

1.3 机械使用费 元 118.94

单斗挖掘机 液压 斗容1m³ 台时 0.97 112.25 108.88

双胶轮车 台时 12.27 0.82 10.06

1.4 其他直接费 元 4.5% 431.23 19.41

1.5 现场经费 元 4% 431.23 17.25

2 施工管理费 元 3.7% 467.89 17.31

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 265.10 86.95

4 企业利润 元 7% 572.15 40.05

5 价差 元 364.58

人工 工时 74 4.00 296.00

机械工 工时 2.619 4.00 10.48

柴油 kg 14.453 4.02 58.10

6 风险金 元 0% 976.78 0.00

7 税金 元 9% 976.78 87.91

合计 元 1064.69

单价 元 10.65
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工程单价计算表

挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运输，运距1km 工程

单价编号：2 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:01261。
机械开挖、装汽车运土，人工配合挖保护层，胶轮车倒运土50m，修边、修底等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 790.85

1.1 人工费 元 121.10

人工 工时 35 3.46 121.10

1.2 材料费 元 21.23

零星材料费 % 3 707.66 21.23

1.3 机械使用费 元 586.56

单斗挖掘机 液压 斗容1m³ 台时 1 112.25 112.25

推土机 功率59kW 台时 0.5 55.49 27.75

自卸汽车 载重量8t 台时 6.5 67.52 438.88

双胶轮车 台时 9.36 0.82 7.68

1.4 其他直接费 元 4.5% 728.89 32.80

1.5 现场经费 元 4% 728.89 29.16

2 施工管理费 元 3.7% 790.85 29.26

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 163.83 53.74

4 企业利润 元 7% 873.85 61.17

5 价差 元 532.71

人工 工时 35 4.00 140.00

机械工 工时 12.35 4.00 49.40

柴油 kg 85.4 4.02 343.31

6 风险金 元 0% 1467.73 0.00

7 税金 元 9% 1467.73 132.10

合计 元 1599.83

单价 元 16.00
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工程单价计算表

回填土石方（利用开挖料回填） 工程

单价编号：3 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:03001。
包括5m内取土（石渣）回填、平土、简单压实。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 204.74

1.1 人工费 元 176.46

人工 工时 51 3.46 176.46

1.2 材料费 元 8.82

零星材料费 % 5 176.46 8.82

1.3 机械使用费 元 0.00

1.4 其他直接费 元 4.5% 185.28 8.34

1.5 现场经费 元 6% 185.28 11.12

2 施工管理费 元 5.8% 204.74 11.87

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 176.46 57.88

4 企业利润 元 7% 274.49 19.21

5 价差 元 204.00

人工 工时 51 4.00 204.00

6 风险金 元 0% 497.70 0.00

7 税金 元 9% 497.70 44.79

合计 元 542.49

单价 元 5.42
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工程单价计算表

其它墙，墙厚50cm，含筋量≤50kg/m³ 工程

单价编号：4 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04074+04264*1.03+04279*1.03。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 18937.23

1.1 人工费 元 2740.74

人工 工时 479 3.46 1657.34

人工 工时 249.26 3.46 862.44

人工 工时 63.86 3.46 220.96

1.2 材料费 元 12606.37

水 m³ 90 1.00 90.00

C20纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.6 最大粒径40mm

m³ 103 118.71 12227.13

其他材料费 % 2 12317.13 246.34

零星材料费 % 2 1292.22 25.84

零星材料费 % 6 284.31 17.06

1.3 机械使用费 元 1790.65

混凝土输送泵 输出量30m³/h 台时 9.12 74.99 683.91

振动器 插入式 功率1.1kW 台时 36.45 1.96 71.44

风(砂)水枪 耗风量6m³/min 台时 11.2 35.08 392.90

其他机械费 % 13 1148.25 149.27

混凝土搅拌机 出料0.4m³ 台时 18.54 19.40 359.68

双胶轮车 台时 85.49 0.82 70.10

双胶轮车 台时 77.25 0.82 63.35

1.4 其他直接费 元 4.5% 17137.76 771.20

1.5 现场经费 元 6% 17137.76 1028.27

2 施工管理费 元 3.7% 18937.23 700.68

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 2899.86 951.15

4 企业利润 元 7% 20589.06 1441.23

5 价差 元 15965.97

人工 工时 792.12 4.00 3168.48

机械工 工时 45.99 4.00 183.96

水泥 42.5MPa t 31.6413 77.43 2449.99

碎石 m³ 86.6671 65.00 5633.36
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工程单价计算表

其它墙，墙厚50cm，含筋量≤50kg/m³ 工程

单价编号：4 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04074+04264*1.03+04279*1.03。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

中砂 m³ 56.6273 80.00 4530.18

6 风险金 元 0% 37996.26 0.00

7 税金 元 9% 37996.26 3419.66

合计 元 41415.92

单价 元 414.16
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工程单价计算表

底板，露天厚≤15cm 工程

单价编号：5 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04035+04264*1.03+04279*1.03。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 19363.90

1.1 人工费 元 2602.34

人工 工时 439 3.46 1518.94

人工 工时 249.26 3.46 862.44

人工 工时 63.86 3.46 220.96

1.2 材料费 元 12431.67

水 m³ 100 1.00 100.00

C20纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.6 最大粒径40mm

m³ 103 118.71 12227.13

其他材料费 % 0.5 12327.13 61.64

零星材料费 % 2 1292.22 25.84

零星材料费 % 6 284.31 17.06

1.3 机械使用费 元 2489.88

振动器
变频机组 容量
4.5kVA

台时 18.73 8.65 162.01

风(砂)水枪 耗风量6m³/min 台时 45.15 35.08 1583.86

离心水泵 单级双吸 功率20kW 台时 9.55 24.20 231.11

其他机械费 % 1 1976.98 19.77

混凝土搅拌机 出料0.4m³ 台时 18.54 19.40 359.68

双胶轮车 台时 85.49 0.82 70.10

双胶轮车 台时 77.25 0.82 63.35

1.4 其他直接费 元 4.5% 17523.89 788.58

1.5 现场经费 元 6% 17523.89 1051.43

2 施工管理费 元 3.7% 19363.90 716.46

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 2728.69 895.01

4 企业利润 元 7% 20975.37 1468.28

5 价差 元 15768.08

人工 工时 752.12 4.00 3008.48

机械工 工时 36.517 4.00 146.07

水泥 42.5MPa t 31.6413 77.43 2449.99
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工程单价计算表

底板，露天厚≤15cm 工程

单价编号：5 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04035+04264*1.03+04279*1.03。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

碎石 m³ 86.6671 65.00 5633.36

中砂 m³ 56.6273 80.00 4530.18

6 风险金 元 0% 38211.73 0.00

7 税金 元 9% 38211.73 3439.06

合计 元 41650.79

单价 元 416.51
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工程单价计算表

常态混凝土伸缩缝，沥青木板 工程

单价编号：6 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:04457。
木板制作、熔化、涂沥青、安装。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 10322.65

1.1 人工费 元 744.94

人工 工时 215.3 3.46 744.94

1.2 材料费 元 8594.06

锯材 m³ 2.2 833.63 1833.99

沥青 t 1.24 3830.00 4749.20

杉木板 m³ 2.1 917.04 1925.78

其他材料费 % 1 8508.97 85.09

1.3 机械使用费 元 2.76

双胶轮车 台时 3.36 0.82 2.76

1.4 其他直接费 元 4.5% 9341.76 420.38

1.5 现场经费 元 6% 9341.76 560.51

2 施工管理费 元 3.7% 10322.65 381.94

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 744.94 244.34

4 企业利润 元 7% 10948.93 766.43

5 价差 元 861.20

人工 工时 215.3 4.00 861.20

6 风险金 元 0% 12576.56 0.00

7 税金 元 9% 12576.56 1131.89

合计 元 13708.45

单价 元 137.08
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工程单价计算表

渠道衬砌木模板制作 工程

单价编号：7 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:YB0503。
模板制作，立柱、围令制作，铁件制作，模板运输；模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，
维修、倒仓，拉筋割断。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 1976.57

1.1 人工费 元 238.74

人工 工时 69 3.46 238.74

1.2 材料费 元 1322.35

锯材 m³ 1.47 833.63 1225.44

铁钉 kg 4.65 5.58 25.95

铁件 kg 7.97 5.65 45.03

其他材料费 % 2 1296.42 25.93

1.3 机械使用费 元 227.66

载重汽车 载重量5t 台时 2.08 42.94 89.32

电焊机 交流25kVA 台时 0.08 10.81 0.86

钢筋弯曲机 直径6～40 台时 0.17 10.74 1.83

钢筋切断机 功率20kW 台时 0.45 19.43 8.74

圆盘锯 台时 4.98 14.74 73.41

双面刨床 台时 3.32 12.85 42.66

其他机械费 % 5 216.82 10.84

1.4 其他直接费 元 4.5% 1788.75 80.49

1.5 现场经费 元 6% 1788.75 107.33

2 施工管理费 元 5.7% 1976.57 112.66

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 307.16 100.75

4 企业利润 元 7% 2189.98 153.30

5 价差 元 439.42

人工 工时 69 4.00 276.00

机械工 工时 19.778 4.00 79.11

汽油 kg 14.976 5.63 84.31

6 风险金 元 0% 2782.70 0.00

7 税金 元 9% 2782.70 250.44

合计 元 3033.14

单价 元 30.33
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工程单价计算表

渠道衬砌木模板安装、拆除 工程

单价编号：8 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:YB0504。
模板制作，立柱、围令制作，铁件制作，模板运输；模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，
维修、倒仓，拉筋割断。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 1499.56

1.1 人工费 元 605.50

人工 工时 175 3.46 605.50

1.2 材料费 元 699.47

铁钉 kg 16.13 5.58 90.01

铁件 kg 81.5 5.65 460.48

铁丝 kg 1.95 5.26 10.26

混凝土柱 m³ 0.5 250.00 125.00

其他材料费 % 2 685.75 13.72

1.3 机械使用费 元 52.10

双胶轮车 台时 24 0.82 19.68

电焊机 交流25kVA 台时 2.77 10.81 29.94

其他机械费 % 5 49.62 2.48

1.4 其他直接费 元 4.5% 1357.07 61.07

1.5 现场经费 元 6% 1357.07 81.42

2 施工管理费 元 5.7% 1499.56 85.47

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 605.50 198.60

4 企业利润 元 7% 1783.63 124.85

5 价差 元 700.00

人工 工时 175 4.00 700.00

6 风险金 元 0% 2608.48 0.00

7 税金 元 9% 2608.48 234.76

合计 元 2843.24

单价 元 28.43
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工程单价计算表

人工铺筑反滤层 工程

单价编号：9 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:03063。
运料、分层铺筑、压实、整平与修坡，基本运距30m。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 5130.14

1.1 人工费 元 1249.06

人工 工时 361 3.46 1249.06

1.2 材料费 元 3393.60

碎石 m³ 89.6 30.00 2688.00

砂 m³ 22.4 30.00 672.00

其他材料费 % 1 3360.00 33.60

1.3 机械使用费 元 0.00

1.4 其他直接费 元 4.5% 4642.66 208.92

1.5 现场经费 元 6% 4642.66 278.56

2 施工管理费 元 5.8% 5130.14 297.55

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 1249.06 409.69

4 企业利润 元 7% 5837.38 408.62

5 价差 元 9060.00

人工 工时 361 4.00 1444.00

碎石 m³ 89.6 65.00 5824.00

砂 m³ 22.4 80.00 1792.00

6 风险金 元 0% 15306.00 0.00

7 税金 元 9% 15306.00 1377.54

合计 元 16683.54

单价 元 166.84
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工程单价计算表

回填土石方，机械夯填土石 工程

单价编号：10 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:03003。
包括5m内取土（石渣）回填、平土、简单压实。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 5321.76

1.1 人工费 元 446.34

人工 工时 129 3.46 446.34

1.2 材料费 元 4229.34

石渣 m³ 105 40.00 4200.00

零星材料费 % 5 586.74 29.34

1.3 机械使用费 元 140.40

蛙式夯实机 功率2.8kW 台时 14.4 9.75 140.40

1.4 其他直接费 元 4.5% 4816.08 216.72

1.5 现场经费 元 6% 4816.08 288.96

2 施工管理费 元 5.8% 5321.76 308.66

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 545.99 179.08

4 企业利润 元 7% 5809.50 406.67

5 价差 元 631.20

人工 工时 129 4.00 516.00

机械工 工时 28.8 4.00 115.20

6 风险金 元 0% 6847.37 0.00

7 税金 元 9% 6847.37 616.26

合计 元 7463.63

单价 元 74.64
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工程单价计算表

C25钢筋砼盖板，厚250 工程

单价编号：11 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04264*1.03+04279*1.03+04095。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 18992.82

1.1 人工费 元 3000.24

人工 工时 249.26 3.46 862.44

人工 工时 63.86 3.46 220.96

人工 工时 554 3.46 1916.84

1.2 材料费 元 13535.83

零星材料费 % 2 1292.22 25.84

零星材料费 % 6 284.31 17.06

水 m³ 90 1.00 90.00

C25纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.55 最大粒径
40mm

m³ 103 126.31 13009.93

其他材料费 % 3 13099.93 393.00

1.3 机械使用费 元 652.01

混凝土搅拌机 出料0.4m³ 台时 18.54 19.40 359.68

双胶轮车 台时 85.49 0.82 70.10

双胶轮车 台时 77.25 0.82 63.35

振动器 插入式 功率1.1kW 台时 28.35 1.96 55.57

振动器 平板式 功率2.2kW 台时 28.35 2.71 76.83

其他机械费 % 20 132.40 26.48

1.4 其他直接费 元 4.5% 17188.08 773.46

1.5 现场经费 元 6% 17188.08 1031.28

2 施工管理费 元 3.7% 18992.82 702.73

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 3083.63 1011.43

4 企业利润 元 7% 20706.98 1449.49

5 价差 元 16263.61

人工 工时 867.12 4.00 3468.48

机械工 工时 24.102 4.00 96.41

水泥 42.5MPa t 35.0358 77.43 2712.82

碎石 m³ 86.6671 65.00 5633.36
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工程单价计算表

C25钢筋砼盖板，厚250 工程

单价编号：11 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04264*1.03+04279*1.03+04095。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

中砂 m³ 54.4067 80.00 4352.54

6 风险金 元 0% 38420.08 0.00

7 税金 元 9% 38420.08 3457.81

合计 元 41877.89

单价 元 418.78
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工程单价计算表

A10以内钢筋制作安装，人工 工程

单价编号：12 定额单位：t

施工方法：
定额编号:04430。
回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 4712.83

1.1 人工费 元 384.06

人工 工时 111 3.46 384.06

1.2 材料费 元 3871.28

铁丝 kg 4 5.26 21.04

焊条 kg 7.22 6.50 46.93

A10以内钢筋 t 1.07 3518.67 3764.98

其他材料费 % 1 3832.95 38.33

1.3 机械使用费 元 128.69

载重汽车 载重量5t 台时 0.45 42.94 19.32

电焊机 交流25kVA 台时 10 10.81 108.10

其他机械费 % 1 127.42 1.27

1.4 其他直接费 元 4.5% 4384.03 197.28

1.5 现场经费 元 3% 4384.03 131.52

2 施工管理费 元 3.5% 4712.83 164.95

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 386.08 126.63

4 企业利润 元 7% 5004.41 350.31

5 价差 元 464.58

人工 工时 111 4.00 444.00

机械工 工时 0.585 4.00 2.34

汽油 kg 3.24 5.63 18.24

6 风险金 元 0% 5819.30 0.00

7 税金 元 9% 5819.30 523.74

合计 元 6343.04

单价 元 6343.04
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工程单价计算表

C10以内钢筋制作安装，人工 工程

单价编号：13 定额单位：t

施工方法：
定额编号:04430。
回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 4533.92

1.1 人工费 元 384.06

人工 工时 111 3.46 384.06

1.2 材料费 元 3704.85

铁丝 kg 4 5.26 21.04

焊条 kg 7.22 6.50 46.93

C10以内钢筋 t 1.07 3364.67 3600.20

其他材料费 % 1 3668.17 36.68

1.3 机械使用费 元 128.69

载重汽车 载重量5t 台时 0.45 42.94 19.32

电焊机 交流25kVA 台时 10 10.81 108.10

其他机械费 % 1 127.42 1.27

1.4 其他直接费 元 4.5% 4217.60 189.79

1.5 现场经费 元 3% 4217.60 126.53

2 施工管理费 元 3.5% 4533.92 158.69

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 386.08 126.63

4 企业利润 元 7% 4819.24 337.35

5 价差 元 464.58

人工 工时 111 4.00 444.00

机械工 工时 0.585 4.00 2.34

汽油 kg 3.24 5.63 18.24

6 风险金 元 0% 5621.17 0.00

7 税金 元 9% 5621.17 505.91

合计 元 6127.08

单价 元 6127.08
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工程单价计算表

C10以上钢筋制作安装，人工 工程

单价编号：14 定额单位：t

施工方法：
定额编号:04430。
回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 4425.88

1.1 人工费 元 384.06

人工 工时 111 3.46 384.06

1.2 材料费 元 3604.35

铁丝 kg 4 5.26 21.04

焊条 kg 7.22 6.50 46.93

C10以上钢筋 t 1.07 3271.67 3500.69

其他材料费 % 1 3568.66 35.69

1.3 机械使用费 元 128.69

载重汽车 载重量5t 台时 0.45 42.94 19.32

电焊机 交流25kVA 台时 10 10.81 108.10

其他机械费 % 1 127.42 1.27

1.4 其他直接费 元 4.5% 4117.10 185.27

1.5 现场经费 元 3% 4117.10 123.51

2 施工管理费 元 3.5% 4425.88 154.91

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 386.08 126.63

4 企业利润 元 7% 4707.42 329.52

5 价差 元 464.58

人工 工时 111 4.00 444.00

机械工 工时 0.585 4.00 2.34

汽油 kg 3.24 5.63 18.24

6 风险金 元 0% 5501.52 0.00

7 税金 元 9% 5501.52 495.14

合计 元 5996.66

单价 元 5996.66
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工程单价计算表

C25砼槽身，墙厚50cm，含筋量≤50kg/m³ 工程

单价编号：15 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04074*0.987+04077*0.013+04264*1.03+04279*1.03。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 19815.11

1.1 人工费 元 2739.39

人工 工时 472.773 3.46 1635.79

人工 工时 5.837 3.46 20.20

人工 工时 249.26 3.46 862.44

人工 工时 63.86 3.46 220.96

1.2 材料费 元 13404.83

水 m³ 88.83 1.00 88.83

C25纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.55 最大粒径
40mm

m³ 101.661 126.31 12840.80

其他材料费 % 2 12929.63 258.59

水 m³ 1.17 1.00 1.17

C25纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.55 最大粒径
40mm

m³ 1.339 126.31 169.13

其他材料费 % 2 170.30 3.41

零星材料费 % 2 1292.22 25.84

零星材料费 % 6 284.31 17.06

1.3 机械使用费 元 1788.01

混凝土输送泵 输出量30m³/h 台时 9.0014 74.99 675.01

振动器 插入式 功率1.1kW 台时 35.9762 1.96 70.51

风(砂)水枪 耗风量6m³/min 台时 11.0544 35.08 387.79

其他机械费 % 13 1133.31 147.33

混凝土输送泵 输出量30m³/h 台时 0.0888 74.99 6.66

振动器 插入式 功率1.1kW 台时 0.4212 1.96 0.83

风(砂)水枪 耗风量6m³/min 台时 0.1456 35.08 5.11

其他机械费 % 13 12.60 1.64

混凝土搅拌机 出料0.4m³ 台时 18.54 19.40 359.68

双胶轮车 台时 85.49 0.82 70.10

双胶轮车 台时 77.25 0.82 63.35
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工程单价计算表

C25砼槽身，墙厚50cm，含筋量≤50kg/m³ 工程

单价编号：15 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04074*0.987+04077*0.013+04264*1.03+04279*1.03。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1.4 其他直接费 元 4.5% 17932.23 806.95

1.5 现场经费 元 6% 17932.23 1075.93

2 施工管理费 元 3.7% 19815.11 733.16

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 2898.27 950.63

4 企业利润 元 7% 21498.90 1504.92

5 价差 元 16049.31

人工 工时 791.73 4.00 3166.92

机械工 工时 45.9185 4.00 183.67

水泥 42.5MPa t 35.0358 77.43 2712.82

碎石 m³ 86.6671 65.00 5633.36

中砂 m³ 54.4067 80.00 4352.54

6 风险金 元 0% 39053.13 0.00

7 税金 元 9% 39053.13 3514.78

合计 元 42567.91

单价 元 425.68
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工程单价计算表

C20砼板 工程

单价编号：16 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04264*1.03+04279*1.03+04095。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 18101.88

1.1 人工费 元 3000.24

人工 工时 249.26 3.46 862.44

人工 工时 63.86 3.46 220.96

人工 工时 554 3.46 1916.84

1.2 材料费 元 12729.54

零星材料费 % 2 1292.22 25.84

零星材料费 % 6 284.31 17.06

水 m³ 90 1.00 90.00

C20纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.6 最大粒径40mm

m³ 103 118.71 12227.13

其他材料费 % 3 12317.13 369.51

1.3 机械使用费 元 652.01

混凝土搅拌机 出料0.4m³ 台时 18.54 19.40 359.68

双胶轮车 台时 85.49 0.82 70.10

双胶轮车 台时 77.25 0.82 63.35

振动器 插入式 功率1.1kW 台时 28.35 1.96 55.57

振动器 平板式 功率2.2kW 台时 28.35 2.71 76.83

其他机械费 % 20 132.40 26.48

1.4 其他直接费 元 4.5% 16381.79 737.18

1.5 现场经费 元 6% 16381.79 982.91

2 施工管理费 元 3.7% 18101.88 669.77

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 3083.63 1011.43

4 企业利润 元 7% 19783.08 1384.82

5 价差 元 16178.42

人工 工时 867.12 4.00 3468.48

机械工 工时 24.102 4.00 96.41

水泥 42.5MPa t 31.6413 77.43 2449.99

碎石 m³ 86.6671 65.00 5633.36

中砂 m³ 56.6273 80.00 4530.18
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工程单价计算表

C20砼板 工程

单价编号：16 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04264*1.03+04279*1.03+04095。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

6 风险金 元 0% 37346.32 0.00

7 税金 元 9% 37346.32 3361.17

合计 元 40707.49

单价 元 407.07
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工程单价计算表

水泥混凝土公路路面，压实厚15cm 工程

单价编号：17 定额单位：1000m²

施工方法：
定额编号:11132+11133*5。
包括模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 41204.15

1.1 人工费 元 8228.57

人工 工时 1914.7 3.46 6624.86

人工 工时 463.5 3.46 1603.71

1.2 材料费 元 26390.99

锯材 m³ 0.23 833.63 191.73

C25纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.55 最大粒径
40mm

m³ 153 126.31 19325.43

其他材料费 % 2 19517.16 390.34

锯材 m³ 0.05 833.63 41.68

C25纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.55 最大粒径
40mm

m³ 51 126.31 6441.81

1.3 机械使用费 元 3009.80

混凝土搅拌机 出料0.4m³ 台时 24 19.40 465.60

自卸汽车 载重量8t 台时 25 67.52 1688.00

其他机械费 % 5 2153.60 107.68

混凝土搅拌机 出料0.4m³ 台时 9 19.40 174.60

自卸汽车 载重量8t 台时 8.5 67.52 573.92

1.4 其他直接费 元 4.5% 37629.36 1693.32

1.5 现场经费 元 5% 37629.36 1881.47

2 施工管理费 元 4.8% 41204.15 1977.80

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 8527.68 2797.08

4 企业利润 元 7% 45979.03 3218.53

5 价差 元 36383.07

人工 工时 2378.2 4.00 9512.80

机械工 工时 86.45 4.00 345.80

水泥 42.5MPa t 69.3912 77.43 5372.96

碎石 m³ 171.6513 65.00 11157.33

柴油 kg 341.7 4.02 1373.63

中砂 m³ 107.7569 80.00 8620.55
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工程单价计算表

水泥混凝土公路路面，压实厚15cm 工程

单价编号：17 定额单位：1000m²

施工方法：
定额编号:11132+11133*5。
包括模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

6 风险金 元 0% 85580.63 0.00

7 税金 元 9% 85580.63 7702.26

合计 元 93282.89

单价 元 93.28
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工程单价计算表

底板，露天厚≤15cm 工程

单价编号：18 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04035+04264*1.03+04279*1.03。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 20865.76

1.1 人工费 元 2602.34

人工 工时 439 3.46 1518.94

人工 工时 249.26 3.46 862.44

人工 工时 63.86 3.46 220.96

1.2 材料费 元 13790.82

水 m³ 100 1.00 100.00

C30纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.5 最大粒径40mm

m³ 103 131.84 13579.52

其他材料费 % 0.5 13679.52 68.40

零星材料费 % 2 1292.22 25.84

零星材料费 % 6 284.31 17.06

1.3 机械使用费 元 2489.88

振动器
变频机组 容量
4.5kVA

台时 18.73 8.65 162.01

风(砂)水枪 耗风量6m³/min 台时 45.15 35.08 1583.86

离心水泵 单级双吸 功率20kW 台时 9.55 24.20 231.11

其他机械费 % 1 1976.98 19.77

混凝土搅拌机 出料0.4m³ 台时 18.54 19.40 359.68

双胶轮车 台时 85.49 0.82 70.10

双胶轮车 台时 77.25 0.82 63.35

1.4 其他直接费 元 4.5% 18883.04 849.74

1.5 现场经费 元 6% 18883.04 1132.98

2 施工管理费 元 3.7% 20865.76 772.03

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 2728.69 895.01

4 企业利润 元 7% 22532.80 1577.30

5 价差 元 15872.73

人工 工时 752.12 4.00 3008.48

机械工 工时 36.517 4.00 146.07

水泥 42.5MPa t 37.5816 77.43 2909.94
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工程单价计算表

底板，露天厚≤15cm 工程

单价编号：18 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04035+04264*1.03+04279*1.03。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

碎石 m³ 86.6671 65.00 5633.36

中砂 m³ 52.186 80.00 4174.88

6 风险金 元 0% 39982.83 0.00

7 税金 元 9% 39982.83 3598.45

合计 元 43581.28

单价 元 435.81
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工程单价计算表

C15砼垫层，厚100 工程

单价编号：19 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04264*1.03+04279*1.03+04095。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 16316.47

1.1 人工费 元 3000.24

人工 工时 249.26 3.46 862.44

人工 工时 63.86 3.46 220.96

人工 工时 554 3.46 1916.84

1.2 材料费 元 11113.79

零星材料费 % 2 1292.22 25.84

零星材料费 % 6 284.31 17.06

水 m³ 90 1.00 90.00

C15纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.65 最大粒径
40mm

m³ 103 103.48 10658.44

其他材料费 % 3 10748.44 322.45

1.3 机械使用费 元 652.01

混凝土搅拌机 出料0.4m³ 台时 18.54 19.40 359.68

双胶轮车 台时 85.49 0.82 70.10

双胶轮车 台时 77.25 0.82 63.35

振动器 插入式 功率1.1kW 台时 28.35 1.96 55.57

振动器 平板式 功率2.2kW 台时 28.35 2.71 76.83

其他机械费 % 20 132.40 26.48

1.4 其他直接费 元 4.5% 14766.04 664.47

1.5 现场经费 元 6% 14766.04 885.96

2 施工管理费 元 3.7% 16316.47 603.71

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 3083.63 1011.43

4 企业利润 元 7% 17931.61 1255.21

5 价差 元 15770.88

人工 工时 867.12 4.00 3468.48

机械工 工时 24.102 4.00 96.41

水泥 42.5MPa t 25.2306 77.43 1953.61

碎石 m³ 86.6671 65.00 5633.36

62



工程单价计算表

C15砼垫层，厚100 工程

单价编号：19 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04264*1.03+04279*1.03+04095。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

中砂 m³ 57.7377 80.00 4619.02

6 风险金 元 0% 34957.70 0.00

7 税金 元 9% 34957.70 3146.19

合计 元 38103.89

单价 元 381.04
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工程单价计算表

底板，露天厚25cm 工程

单价编号：20 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04264*1.03+04279*1.03+04036。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 19579.46

1.1 人工费 元 2422.42

人工 工时 249.26 3.46 862.44

人工 工时 63.86 3.46 220.96

人工 工时 387 3.46 1339.02

1.2 材料费 元 13218.38

零星材料费 % 2 1292.22 25.84

零星材料费 % 6 284.31 17.06

水 m³ 100 1.00 100.00

C25纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.55 最大粒径
40mm

m³ 103 126.31 13009.93

其他材料费 % 0.5 13109.93 65.55

1.3 机械使用费 元 2078.17

混凝土搅拌机 出料0.4m³ 台时 18.54 19.40 359.68

双胶轮车 台时 85.49 0.82 70.10

双胶轮车 台时 77.25 0.82 63.35

振动器
变频机组 容量
4.5kVA

台时 18.73 8.65 162.01

风(砂)水枪 耗风量6m³/min 台时 33.53 35.08 1176.23

离心水泵 单级双吸 功率20kW 台时 9.55 24.20 231.11

其他机械费 % 1 1569.35 15.69

1.4 其他直接费 元 4.5% 17718.97 797.35

1.5 现场经费 元 6% 17718.97 1063.14

2 施工管理费 元 3.7% 19579.46 724.44

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 2548.77 836.00

4 企业利润 元 7% 21139.90 1479.79

5 价差 元 15645.27

人工 工时 700.12 4.00 2800.48

机械工 工时 36.517 4.00 146.07

水泥 42.5MPa t 35.0358 77.43 2712.82
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工程单价计算表

底板，露天厚25cm 工程

单价编号：20 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04264*1.03+04279*1.03+04036。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

碎石 m³ 86.6671 65.00 5633.36

中砂 m³ 54.4067 80.00 4352.54

6 风险金 元 0% 38264.96 0.00

7 税金 元 9% 38264.96 3443.85

合计 元 41708.81

单价 元 417.09
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工程单价计算表

C15砼垫层，厚400 工程

单价编号：21 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04264*1.03+04279*1.03+04037。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 16319.95

1.1 人工费 元 2277.10

人工 工时 249.26 3.46 862.44

人工 工时 63.86 3.46 220.96

人工 工时 345 3.46 1193.70

1.2 材料费 元 10845.08

零星材料费 % 2 1292.22 25.84

零星材料费 % 6 284.31 17.06

水 m³ 90 1.00 90.00

C15纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.65 最大粒径
40mm

m³ 103 103.48 10658.44

其他材料费 % 0.5 10748.44 53.74

1.3 机械使用费 元 1647.01

混凝土搅拌机 出料0.4m³ 台时 18.54 19.40 359.68

双胶轮车 台时 85.49 0.82 70.10

双胶轮车 台时 77.25 0.82 63.35

振动器
变频机组 容量
4.5kVA

台时 17.84 8.65 154.32

风(砂)水枪 耗风量6m³/min 台时 21.58 35.08 757.03

离心水泵 单级双吸 功率20kW 台时 9.55 24.20 231.11

其他机械费 % 1 1142.46 11.42

1.4 其他直接费 元 4.5% 14769.19 664.61

1.5 现场经费 元 6% 14769.19 886.15

2 施工管理费 元 3.7% 16319.95 603.84

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 2403.45 788.33

4 企业利润 元 7% 17712.12 1239.85

5 价差 元 14984.54

人工 工时 658.12 4.00 2632.48

机械工 工时 36.517 4.00 146.07

水泥 42.5MPa t 25.2306 77.43 1953.61
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工程单价计算表

C15砼垫层，厚400 工程

单价编号：21 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04264*1.03+04279*1.03+04037。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

碎石 m³ 86.6671 65.00 5633.36

中砂 m³ 57.7377 80.00 4619.02

6 风险金 元 0% 33936.51 0.00

7 税金 元 9% 33936.51 3054.29

合计 元 36990.80

单价 元 369.91
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工程单价计算表

C25砼槽身，墙厚50cm，含筋量≤50kg/m³ 工程

单价编号：22 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04071*0.987+04077*0.013+04264*1.03+04279*1.03。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 20581.42

1.1 人工费 元 3214.08

人工 工时 609.966 3.46 2110.48

人工 工时 5.837 3.46 20.20

人工 工时 249.26 3.46 862.44

人工 工时 63.86 3.46 220.96

1.2 材料费 元 13404.83

水 m³ 88.83 1.00 88.83

C25纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.55 最大粒径
40mm

m³ 101.661 126.31 12840.80

其他材料费 % 2 12929.63 258.59

水 m³ 1.17 1.00 1.17

C25纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.55 最大粒径
40mm

m³ 1.339 126.31 169.13

其他材料费 % 2 170.30 3.41

零星材料费 % 2 1292.22 25.84

零星材料费 % 6 284.31 17.06

1.3 机械使用费 元 2006.81

混凝土输送泵 输出量30m³/h 台时 11.4788 74.99 860.80

振动器 插入式 功率1.1kW 台时 39.9735 1.96 78.35

风(砂)水枪 耗风量6m³/min 台时 11.0544 35.08 387.79

其他机械费 % 13 1326.94 172.50

混凝土输送泵 输出量30m³/h 台时 0.0888 74.99 6.66

振动器 插入式 功率1.1kW 台时 0.4212 1.96 0.83

风(砂)水枪 耗风量6m³/min 台时 0.1456 35.08 5.11

其他机械费 % 13 12.60 1.64

混凝土搅拌机 出料0.4m³ 台时 18.54 19.40 359.68

双胶轮车 台时 85.49 0.82 70.10

双胶轮车 台时 77.25 0.82 63.35
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工程单价计算表

C25砼槽身，墙厚50cm，含筋量≤50kg/m³ 工程

单价编号：22 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04071*0.987+04077*0.013+04264*1.03+04279*1.03。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1.4 其他直接费 元 4.5% 18625.72 838.16

1.5 现场经费 元 6% 18625.72 1117.54

2 施工管理费 元 3.7% 20581.42 761.51

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 3393.53 1113.08

4 企业利润 元 7% 22456.01 1571.92

5 价差 元 16621.87

人工 工时 928.923 4.00 3715.69

机械工 工时 51.8642 4.00 207.46

水泥 42.5MPa t 35.0358 77.43 2712.82

碎石 m³ 86.6671 65.00 5633.36

中砂 m³ 54.4067 80.00 4352.54

6 风险金 元 0% 40649.80 0.00

7 税金 元 9% 40649.80 3658.48

合计 元 44308.28

单价 元 443.08
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工程单价计算表

C25砼垫层，厚400 工程

单价编号：23 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04264*1.03+04279*1.03+04037。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 18931.35

1.1 人工费 元 2277.10

人工 工时 249.26 3.46 862.44

人工 工时 63.86 3.46 220.96

人工 工时 345 3.46 1193.70

1.2 材料费 元 13208.33

零星材料费 % 2 1292.22 25.84

零星材料费 % 6 284.31 17.06

水 m³ 90 1.00 90.00

C25纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.55 最大粒径
40mm

m³ 103 126.31 13009.93

其他材料费 % 0.5 13099.93 65.50

1.3 机械使用费 元 1647.01

混凝土搅拌机 出料0.4m³ 台时 18.54 19.40 359.68

双胶轮车 台时 85.49 0.82 70.10

双胶轮车 台时 77.25 0.82 63.35

振动器
变频机组 容量
4.5kVA

台时 17.84 8.65 154.32

风(砂)水枪 耗风量6m³/min 台时 21.58 35.08 757.03

离心水泵 单级双吸 功率20kW 台时 9.55 24.20 231.11

其他机械费 % 1 1142.46 11.42

1.4 其他直接费 元 4.5% 17132.44 770.96

1.5 现场经费 元 6% 17132.44 1027.95

2 施工管理费 元 3.7% 18931.35 700.46

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 2403.45 788.33

4 企业利润 元 7% 20420.14 1429.41

5 价差 元 15477.27

人工 工时 658.12 4.00 2632.48

机械工 工时 36.517 4.00 146.07

水泥 42.5MPa t 35.0358 77.43 2712.82
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工程单价计算表

C25砼垫层，厚400 工程

单价编号：23 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04264*1.03+04279*1.03+04037。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

碎石 m³ 86.6671 65.00 5633.36

中砂 m³ 54.4067 80.00 4352.54

6 风险金 元 0% 37326.82 0.00

7 税金 元 9% 37326.82 3359.41

合计 元 40686.23

单价 元 406.86
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工程单价计算表

土方开挖 工程

单价编号：26 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:01213。
挖松、堆放。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 183.29

1.1 人工费 元 13.84

人工 工时 4 3.46 13.84

1.2 材料费 元 8.04

零星材料费 % 5 160.89 8.04

1.3 机械使用费 元 147.05

单斗挖掘机 液压 斗容1m³ 台时 1.31 112.25 147.05

1.4 其他直接费 元 4.5% 168.93 7.60

1.5 现场经费 元 4% 168.93 6.76

2 施工管理费 元 3.7% 183.29 6.78

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 26.08 8.55

4 企业利润 元 7% 198.62 13.90

5 价差 元 108.62

人工 工时 4 4.00 16.00

机械工 工时 3.537 4.00 14.15

柴油 kg 19.519 4.02 78.47

6 风险金 元 0% 321.14 0.00

7 税金 元 9% 321.14 28.90

合计 元 350.04

单价 元 3.50

72



工程单价计算表

粘土回填压实 工程

单价编号：27 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:03003。
包括5m内取土（石渣）回填、平土、简单压实。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 680.76

1.1 人工费 元 446.34

人工 工时 129 3.46 446.34

1.2 材料费 元 29.34

零星材料费 % 5 586.74 29.34

1.3 机械使用费 元 140.40

蛙式夯实机 功率2.8kW 台时 14.4 9.75 140.40

1.4 其他直接费 元 4.5% 616.08 27.72

1.5 现场经费 元 6% 616.08 36.96

2 施工管理费 元 5.8% 680.76 39.48

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 545.99 179.08

4 企业利润 元 7% 899.32 62.95

5 价差 元 631.20

人工 工时 129 4.00 516.00

机械工 工时 28.8 4.00 115.20

6 风险金 元 0% 1593.47 0.00

7 税金 元 9% 1593.47 143.41

合计 元 1736.88

单价 元 17.37
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工程单价计算表

袋装土护面厚300 工程

单价编号：28 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:11066+11070。
装土（石）、封包、堆筑。
拆除、清理。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 4806.73

1.1 人工费 元 1556.65

人工 工时 388.9 3.46 1345.59

人工 工时 61 3.46 211.06

1.2 材料费 元 2833.05

编织袋 个 3300 0.85 2805.00

粘土 m³ 118 0.00 0.00

其他材料费 % 1 2805.00 28.05

1.3 机械使用费 元 0.00

1.4 其他直接费 元 4.5% 4389.70 197.54

1.5 现场经费 元 5% 4389.70 219.49

2 施工管理费 元 4.8% 4806.73 230.72

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 1556.65 510.58

4 企业利润 元 7% 5548.03 388.36

5 价差 元 1799.60

人工 工时 449.9 4.00 1799.60

6 风险金 元 0% 7735.99 0.00

7 税金 元 9% 7735.99 696.24

合计 元 8432.23

单价 元 84.32
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工程单价计算表

土工膜防渗200g 工程

单价编号：29 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:11050。
场内运输，铺设、粘接、膜焊、布缝、岸边及底部连接。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 613.86

1.1 人工费 元 159.16

人工 工时 46 3.46 159.16

1.2 材料费 元 401.44

复合土工膜 m² 106 3.50 371.00

工程胶 kg 2 7.50 15.00

其他材料费 % 4 386.00 15.44

1.3 机械使用费 元 0.00

1.4 其他直接费 元 4.5% 560.60 25.23

1.5 现场经费 元 5% 560.60 28.03

2 施工管理费 元 4.8% 613.86 29.47

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 159.16 52.20

4 企业利润 元 7% 695.53 48.69

5 价差 元 184.00

人工 工时 46 4.00 184.00

6 风险金 元 0% 928.22 0.00

7 税金 元 9% 928.22 83.54

合计 元 1011.76

单价 元 10.12
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工程单价计算表

普通平面木模板制作、安装拆除 工程

单价编号：32 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:05006+05007。
模板制作，立柱、围令制作，预埋铁件制作，模板运输；模板安装、拆除、除灰、刷脱模
剂，维修、倒拉筋割断。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 6598.52

1.1 人工费 元 823.48

人工 工时 67 3.46 231.82

人工 工时 171 3.46 591.66

1.2 材料费 元 4267.20

锯材 m³ 2.24 833.63 1867.33

铁钉 kg 4.23 5.58 23.60

铁件 kg 20.69 5.65 116.90

其他材料费 % 2 2007.83 40.16

铁钉 kg 1.17 5.58 6.53

铁丝 kg 1.04 5.26 5.47

预埋铁件 kg 312.82 6.02 1883.18

混凝土柱 m³ 0.99 250.00 247.50

焊条 kg 5.08 6.50 33.02

其他材料费 % 2 2175.70 43.51

1.3 机械使用费 元 880.83

载重汽车 载重量5t 台时 1.63 42.94 69.99

钢筋弯曲机 直径6～40 台时 0.43 10.74 4.62

钢筋切断机 功率20kW 台时 0.16 19.43 3.11

圆盘锯 台时 4.55 14.74 67.07

双面刨床 台时 3.8 12.85 48.83

其他机械费 % 5 193.62 9.68

汽车起重机 起重量5t 台时 11.6 49.56 574.90

电焊机 交流25kVA 台时 6.51 10.81 70.37

其他机械费 % 5 645.27 32.26

1.4 其他直接费 元 4.5% 5971.51 268.72

1.5 现场经费 元 6% 5971.51 358.29

2 施工管理费 元 5.7% 6598.52 376.12

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 996.70 326.92

4 企业利润 元 7% 7301.56 511.11
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工程单价计算表

普通平面木模板制作、安装拆除 工程

单价编号：32 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:05006+05007。
模板制作，立柱、围令制作，预埋铁件制作，模板运输；模板安装、拆除、除灰、刷脱模
剂，维修、倒拉筋割断。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

5 价差 元 1597.12

人工 工时 238 4.00 952.00

机械工 工时 50.066 4.00 200.26

汽油 kg 79.016 5.63 444.86

6 风险金 元 0% 9409.79 0.00

7 税金 元 9% 9409.79 846.88

合计 元 10256.67

单价 元 102.57
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工程单价计算表

其它墙，墙厚50cm，含筋量≤50kg/m³ 工程

单价编号：33 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:04074。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 17147.75

1.1 人工费 元 1657.34

人工 工时 479 3.46 1657.34

1.2 材料费 元 12563.47

水 m³ 90 1.00 90.00

混凝土拌制 m³ 103 0.00 0.00

混凝土垂直运输 m³ 103 0.00 0.00

混凝土水平运输 m³ 103 0.00 0.00

C20纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.6 最大粒径40mm

m³ 103 118.71 12227.13

其他材料费 % 2 12317.13 246.34

1.3 机械使用费 元 1297.52

混凝土输送泵 输出量30m³/h 台时 9.12 74.99 683.91

振动器 插入式 功率1.1kW 台时 36.45 1.96 71.44

风(砂)水枪 耗风量6m³/min 台时 11.2 35.08 392.90

其他机械费 % 13 1148.25 149.27

1.4 其他直接费 元 4.5% 15518.33 698.32

1.5 现场经费 元 6% 15518.33 931.10

2 施工管理费 元 3.7% 17147.75 634.47

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 1733.07 568.45

4 企业利润 元 7% 18350.67 1284.55

5 价差 元 14617.08

人工 工时 479 4.00 1916.00

机械工 工时 21.888 4.00 87.55

水泥 42.5MPa t 31.6413 77.43 2449.99

碎石 m³ 86.6671 65.00 5633.36

中砂 m³ 56.6273 80.00 4530.18

6 风险金 元 0% 34252.30 0.00

7 税金 元 9% 34252.30 3082.71

合计 元 37335.01

单价 元 373.35
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人工费单价汇总表

招标编号：

工程名称： 上林县明亮镇溯浪村塘合庄至塘隆村红鸾庄渠道防渗(以工代赈项目)

序号 工种 单位 单价(元) 备注

1 人工 工时 7.46

2 机械工 工时 7.46
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资金流估算表

金额单位：元 

年份 月
工程
预付款

材料
预付款

完成工作
量付款

保留金
扣留

预付款
扣还

其它 应收款

无

   注：完成工作量付款合计数不含建筑意外伤害保险费。
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主要工程量汇总表

序号 项目名称
土方明挖

(m³)
石方明挖
(m³)

石方洞挖
(m³)

土石方填
筑(m³)

混凝土
(m³)

模板(m²) 钢筋(t)
帷幕灌浆

(m)
固结灌浆

(m)

1 渠道1757.5m

1.1 0+000~0+110渠道

1.1.1
挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土（用
于回填）

1.1.2
挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运
输，运距1km

1.1.3 回填土石方（利用开挖料回填）

1.1.4 C20渠道墙身

1.1.5 C20砼底板，厚12cm

1.1.6 常态混凝土伸缩缝，沥青杉木板

1.1.7 普通标准木模板制作

1.1.8
普通标准木模板，安装拆除一般
部位

1.1.9 DN50排水管

1.1.10 粗砂反滤包

1.1.11 土工布

1.2 0+110~0+527渠道

1.2.1
挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土（用
于回填）

1.2.2
挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运
输，运距1km

1.2.3 回填土石方（利用开挖料回填）

1.2.4 C20渠道墙身

81



主要工程量汇总表

序号 项目名称
土方明挖

(m³)
石方明挖
(m³)

石方洞挖
(m³)

土石方填
筑(m³)

混凝土
(m³)

模板(m²) 钢筋(t)
帷幕灌浆

(m)
固结灌浆

(m)

1.2.5 C20砼底板，厚12cm

1.2.6 常态混凝土伸缩缝，沥青杉木板

1.2.7 普通标准木模板制作

1.2.8
普通标准木模板，安装拆除一般
部位

1.2.9 DN50排水管

1.2.10 粗砂反滤包

1.2.11 土工布

1.3 0+527~0+929渠道

1.3.1
挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土（用
于回填）

1.3.2
挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运
输，运距1km

1.3.3 回填土石方（利用开挖料回填）

1.3.4 C20渠道墙身

1.3.5 C20砼底板，厚12cm

1.3.6 常态混凝土伸缩缝，沥青杉木板

1.3.7 普通标准木模板制作

1.3.8
普通标准木模板，安装拆除一般
部位

1.3.9 DN50排水管

1.3.10 粗砂反滤包
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主要工程量汇总表

序号 项目名称
土方明挖

(m³)
石方明挖
(m³)

石方洞挖
(m³)

土石方填
筑(m³)

混凝土
(m³)

模板(m²) 钢筋(t)
帷幕灌浆

(m)
固结灌浆

(m)

1.3.11 土工布

1.4 0+929~1+757.5渠道

1.4.1
挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土（用
于回填）

1.4.2
挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运
输，运距1km

1.4.3 回填土石方（利用开挖料回填）

1.4.4 C20渠道墙身

1.4.5 C20砼底板，厚12cm

1.4.6 软基段石渣回填压实

1.4.7 常态混凝土伸缩缝，沥青杉木板

1.4.8 普通标准木模板制作

1.4.9
普通标准木模板，安装拆除一般
部位

1.4.10 DN50排水管

1.4.11 粗砂反滤包

1.4.12 土工布

2 渠系建筑物

2.1 板厚150mm,1座,净跨1.4m

2.1.1 C25钢筋砼盖板 

2.1.2 A10以内钢筋制作安装，人工

2.1.3 普通平面木模板制作、安装拆除
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主要工程量汇总表

序号 项目名称
土方明挖

(m³)
石方明挖
(m³)

石方洞挖
(m³)

土石方填
筑(m³)

混凝土
(m³)

模板(m²) 钢筋(t)
帷幕灌浆

(m)
固结灌浆

(m)

2.2 板厚150mm,2座,净跨1.6m

2.2.1 C25钢筋砼盖板 

2.2.2 A10以内钢筋制作安装，人工

2.2.3 普通平面木模板制作、安装拆除

2.3 板厚150mm,3座,净跨1.8m

2.3.1 C25钢筋砼盖板 

2.3.2 A10以内钢筋制作安装，人工

2.3.3 普通平面木模板制作、安装拆除

2.4 板厚150mm,3座,净跨2.0m

2.4.1 C25钢筋砼盖板 

2.4.2 A10以内钢筋制作安装，人工

2.4.3 普通平面木模板制作、安装拆除

2.5
0+036渡槽 净宽60cm,1座,跨长
2.0m

2.5.1 石渣回填

2.5.2 C25砼槽身

2.5.3 C25砼槽身盖板

2.5.4 A10以内钢筋制作安装，人工

2.5.5 C10以内钢筋制作安装，人工

2.5.6 C10以上钢筋制作安装，人工
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主要工程量汇总表

序号 项目名称
土方明挖

(m³)
石方明挖
(m³)

石方洞挖
(m³)

土石方填
筑(m³)

混凝土
(m³)

模板(m²) 钢筋(t)
帷幕灌浆

(m)
固结灌浆

(m)

2.5.7 普通平面木模板制作、安装拆除

2.5.8 C20砼边墙（原渠恢复）厚200

2.5.9 C20砼底板（原渠恢复）厚120

2.6 1#盖板涵,1座,净跨1.6m，长4m

2.6.1 挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土

2.6.2
回填土石方，机械夯填土石（利
用开挖料回填）

2.6.3 C20砼墩墙

2.6.4 C20砼渠底，厚120

2.6.5 C20砼桥台

2.6.6 C25钢筋砼盖板，厚250

2.6.7 A10以内钢筋制作安装，人工

2.6.8 C10以上钢筋制作安装，人工

2.6.9 普通平面木模板制作、安装拆除

2.6.10 C25砼路面，厚200

2.6.11 石渣回填压实

2.6.12 C30砼铺装层，厚60

2.7 2#盖板涵,1座,净跨1.6m，长4m

2.7.1 挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土

2.7.2
回填土石方，机械夯填土石（利
用开挖料回填）

2.7.3 C20砼墩墙
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主要工程量汇总表

序号 项目名称
土方明挖

(m³)
石方明挖
(m³)

石方洞挖
(m³)

土石方填
筑(m³)

混凝土
(m³)

模板(m²) 钢筋(t)
帷幕灌浆

(m)
固结灌浆

(m)

2.7.4 C20砼渠底，厚120

2.7.5 C20砼桥台

2.7.6 C25钢筋砼盖板，厚250

2.7.7 A10以内钢筋制作安装，人工

2.7.8 C10以上钢筋制作安装，人工

2.7.9 普通平面木模板制作、安装拆除

2.7.10 C25砼路面，厚200

2.7.11 石渣回填压实

2.7.12 C30砼铺装层，厚60

2.8 3#盖板涵,1座,净跨1.6m，长4m

2.8.1 挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土

2.8.2
回填土石方，机械夯填土石（利
用开挖料回填）

2.8.3 C20砼墩墙

2.8.4 C20砼渠底，厚120

2.8.5 C20砼桥台

2.8.6 C25钢筋砼盖板，厚250

2.8.7 A10以内钢筋制作安装，人工

2.8.8 C10以上钢筋制作安装，人工

2.8.9 普通平面木模板制作、安装拆除

2.8.10 C25砼路面，厚200
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主要工程量汇总表

序号 项目名称
土方明挖

(m³)
石方明挖
(m³)

石方洞挖
(m³)

土石方填
筑(m³)

混凝土
(m³)

模板(m²) 钢筋(t)
帷幕灌浆

(m)
固结灌浆

(m)

2.8.11 石渣回填压实

2.8.12 C30砼铺装层，厚60

2.9 4#盖板涵,1座,净跨1.6m，长4m

2.9.1 挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土

2.9.2
回填土石方，机械夯填土石（利
用开挖料回填）

2.9.3 C20砼墩墙

2.9.4 C20砼渠底，厚120

2.9.5 C20砼桥台

2.9.6 C25钢筋砼盖板，厚250

2.9.7 A10以内钢筋制作安装，人工

2.9.8 C10以上钢筋制作安装，人工

2.9.9 普通平面木模板制作、安装拆除

2.9.10 C25砼路面，厚200

2.9.11 石渣回填压实

2.9.12 C30砼铺装层，厚60

2.10 5#盖板涵,1座,净跨1.8m，长4m

2.10.1 挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土

2.10.2
回填土石方，机械夯填土石（利
用开挖料回填）

2.10.3 C20砼墩墙

2.10.4 C20砼渠底，厚120
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主要工程量汇总表

序号 项目名称
土方明挖

(m³)
石方明挖
(m³)

石方洞挖
(m³)

土石方填
筑(m³)

混凝土
(m³)

模板(m²) 钢筋(t)
帷幕灌浆

(m)
固结灌浆

(m)

2.10.5 C20砼桥台

2.10.6 C25钢筋砼盖板，厚250

2.10.7 A10以内钢筋制作安装，人工

2.10.8 C10以上钢筋制作安装，人工

2.10.9 普通平面木模板制作、安装拆除

2.10.10 C25砼路面，厚200

2.10.11 石渣回填压实

2.10.12 C30砼铺装层，厚60

2.11 6#盖板涵,1座,净跨2.0m，长4m

2.11.1 挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土

2.11.2
回填土石方，机械夯填土石（利
用开挖料回填）

2.11.3 C20砼墩墙

2.11.4 C20砼渠底，厚120

2.11.5 C20砼桥台

2.11.6 C25钢筋砼盖板，厚250

2.11.7 A10以内钢筋制作安装，人工

2.11.8 C10以上钢筋制作安装，人工

2.11.9 普通平面木模板制作、安装拆除

2.11.10 C25砼路面，厚200

2.11.11 石渣回填压实
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主要工程量汇总表

序号 项目名称
土方明挖

(m³)
石方明挖
(m³)

石方洞挖
(m³)

土石方填
筑(m³)

混凝土
(m³)

模板(m²) 钢筋(t)
帷幕灌浆

(m)
固结灌浆

(m)

2.11.12 C30砼铺装层，厚60

2.12 1#箱涵,1座,净跨1.4m，长4.7m

2.12.1 挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土

2.12.2 C15砼垫层，厚100

2.12.3 C25钢筋砼底板，厚250mm

2.12.4 C25钢筋砼侧壁，厚250mm

2.12.5 C25钢筋砼顶板，厚250mm

2.12.6 C10以上钢筋制作安装，人工

2.12.7 普通平面木模板制作、安装拆除

2.12.8 C25砼路面，厚200

2.12.9 C30砼铺装层，厚60

2.12.10 石渣回填压实

2.13 2#箱涵,1座,净跨2m，长30m

2.13.1 挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土

2.13.2
回填土石方，机械夯填土石（利
用开挖料回填）

2.13.3 C15砼垫层，厚100

2.13.4 C25钢筋砼底板，厚250mm

2.13.5 C25钢筋砼侧壁，厚250mm

2.13.6 C25钢筋砼顶板，厚250mm

2.13.7 C10以上钢筋制作安装，人工
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主要工程量汇总表

序号 项目名称
土方明挖

(m³)
石方明挖
(m³)

石方洞挖
(m³)

土石方填
筑(m³)

混凝土
(m³)

模板(m²) 钢筋(t)
帷幕灌浆

(m)
固结灌浆

(m)

2.13.8 普通平面木模板制作、安装拆除

2.14 1座,净高1.2m，闸孔0.75m

2.14.1 挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土

2.14.2
回填土石方，机械夯填土石（利
用开挖料回填）

2.14.3 C15埋石砼填充

2.14.4 C15砼垫层，厚100mm

2.14.5 C25钢筋砼闸底板，厚400mm

2.14.6 C20砼渠底板，厚150

2.14.7 C25砼闸墩

2.14.8 C25砼钢筋砼闸板

2.14.9 A10以内钢筋制作安装，人工

2.14.10 C10以内钢筋制作安装，人工

2.14.11 普通平面木模板制作、安装拆除

2.15 公示牌

2.15.1

公示牌规格：采用C20现浇砼结
构，高1.0m，宽60cm，厚度
10cm，公示牌上用红色字体标
明

3 临时工程

3.1 临时道路1206米，3m宽

3.1.1 施工临时便道，完工后恢复
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主要工程量汇总表

序号 项目名称
土方明挖

(m³)
石方明挖
(m³)

石方洞挖
(m³)

土石方填
筑(m³)

混凝土
(m³)

模板(m²) 钢筋(t)
帷幕灌浆

(m)
固结灌浆

(m)

3.2 施工围堰

3.2.1 土方开挖

3.2.2 粘土回填压实

3.2.3 袋装土护面厚300

3.2.4 土工膜防渗200g

3.2.5
D600双壁波纹管（重复利用
8次）

3.2.6
D600双壁波纹管拆除移运（含
每段围堰的搬运拆除、
0+200~1+750段的搬运拆除）

4 办公生活及文化福利建筑

5 其他工程

合计
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工程用量汇总表

序号 项目名称 水泥(t) 钢筋(t) 钢材(t) 木材(m³) 炸药(t) 块石(m³) 河砂(m³)
粉煤灰
(t)

汽油(t) 柴油(t)

1 渠道1757.5m

1.1 0+000~0+110渠道

1.1.1
挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土（用
于回填）

1.1.2
挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运
输，运距1km

1.1.3 回填土石方（利用开挖料回填）

1.1.4 C20渠道墙身

1.1.5 C20砼底板，厚12cm

1.1.6 常态混凝土伸缩缝，沥青杉木板

1.1.7 普通标准木模板制作

1.1.8
普通标准木模板，安装拆除一般
部位

1.1.9 DN50排水管

1.1.10 粗砂反滤包

1.1.11 土工布

1.2 0+110~0+527渠道

1.2.1
挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土（用
于回填）

1.2.2
挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运
输，运距1km

1.2.3 回填土石方（利用开挖料回填）

1.2.4 C20渠道墙身

1.2.5 C20砼底板，厚12cm
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工程用量汇总表

序号 项目名称 水泥(t) 钢筋(t) 钢材(t) 木材(m³) 炸药(t) 块石(m³) 河砂(m³)
粉煤灰
(t)

汽油(t) 柴油(t)

1.2.6 常态混凝土伸缩缝，沥青杉木板

1.2.7 普通标准木模板制作

1.2.8
普通标准木模板，安装拆除一般
部位

1.2.9 DN50排水管

1.2.10 粗砂反滤包

1.2.11 土工布

1.3 0+527~0+929渠道

1.3.1
挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土（用
于回填）

1.3.2
挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运
输，运距1km

1.3.3 回填土石方（利用开挖料回填）

1.3.4 C20渠道墙身

1.3.5 C20砼底板，厚12cm

1.3.6 常态混凝土伸缩缝，沥青杉木板

1.3.7 普通标准木模板制作

1.3.8
普通标准木模板，安装拆除一般
部位

1.3.9 DN50排水管

1.3.10 粗砂反滤包

1.3.11 土工布

1.4 0+929~1+757.5渠道
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工程用量汇总表

序号 项目名称 水泥(t) 钢筋(t) 钢材(t) 木材(m³) 炸药(t) 块石(m³) 河砂(m³)
粉煤灰
(t)

汽油(t) 柴油(t)

1.4.1
挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土（用
于回填）

1.4.2
挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运
输，运距1km

1.4.3 回填土石方（利用开挖料回填）

1.4.4 C20渠道墙身

1.4.5 C20砼底板，厚12cm

1.4.6 软基段石渣回填压实

1.4.7 常态混凝土伸缩缝，沥青杉木板

1.4.8 普通标准木模板制作

1.4.9
普通标准木模板，安装拆除一般
部位

1.4.10 DN50排水管

1.4.11 粗砂反滤包

1.4.12 土工布

2 渠系建筑物

2.1 板厚150mm,1座,净跨1.4m

2.1.1 C25钢筋砼盖板 

2.1.2 A10以内钢筋制作安装，人工

2.1.3 普通平面木模板制作、安装拆除

2.2 板厚150mm,2座,净跨1.6m

2.2.1 C25钢筋砼盖板 

2.2.2 A10以内钢筋制作安装，人工
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工程用量汇总表

序号 项目名称 水泥(t) 钢筋(t) 钢材(t) 木材(m³) 炸药(t) 块石(m³) 河砂(m³)
粉煤灰
(t)

汽油(t) 柴油(t)

2.2.3 普通平面木模板制作、安装拆除

2.3 板厚150mm,3座,净跨1.8m

2.3.1 C25钢筋砼盖板 

2.3.2 A10以内钢筋制作安装，人工

2.3.3 普通平面木模板制作、安装拆除

2.4 板厚150mm,3座,净跨2.0m

2.4.1 C25钢筋砼盖板 

2.4.2 A10以内钢筋制作安装，人工

2.4.3 普通平面木模板制作、安装拆除

2.5
0+036渡槽 净宽60cm,1座,跨长
2.0m

2.5.1 石渣回填

2.5.2 C25砼槽身

2.5.3 C25砼槽身盖板

2.5.4 A10以内钢筋制作安装，人工

2.5.5 C10以内钢筋制作安装，人工

2.5.6 C10以上钢筋制作安装，人工

2.5.7 普通平面木模板制作、安装拆除

2.5.8 C20砼边墙（原渠恢复）厚200

2.5.9 C20砼底板（原渠恢复）厚120

2.6 1#盖板涵,1座,净跨1.6m，长4m

2.6.1 挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土
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工程用量汇总表

序号 项目名称 水泥(t) 钢筋(t) 钢材(t) 木材(m³) 炸药(t) 块石(m³) 河砂(m³)
粉煤灰
(t)

汽油(t) 柴油(t)

2.6.2
回填土石方，机械夯填土石（利
用开挖料回填）

2.6.3 C20砼墩墙

2.6.4 C20砼渠底，厚120

2.6.5 C20砼桥台

2.6.6 C25钢筋砼盖板，厚250

2.6.7 A10以内钢筋制作安装，人工

2.6.8 C10以上钢筋制作安装，人工

2.6.9 普通平面木模板制作、安装拆除

2.6.10 C25砼路面，厚200

2.6.11 石渣回填压实

2.6.12 C30砼铺装层，厚60

2.7 2#盖板涵,1座,净跨1.6m，长4m

2.7.1 挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土

2.7.2
回填土石方，机械夯填土石（利
用开挖料回填）

2.7.3 C20砼墩墙

2.7.4 C20砼渠底，厚120

2.7.5 C20砼桥台

2.7.6 C25钢筋砼盖板，厚250

2.7.7 A10以内钢筋制作安装，人工

2.7.8 C10以上钢筋制作安装，人工

2.7.9 普通平面木模板制作、安装拆除
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工程用量汇总表

序号 项目名称 水泥(t) 钢筋(t) 钢材(t) 木材(m³) 炸药(t) 块石(m³) 河砂(m³)
粉煤灰
(t)

汽油(t) 柴油(t)

2.7.10 C25砼路面，厚200

2.7.11 石渣回填压实

2.7.12 C30砼铺装层，厚60

2.8 3#盖板涵,1座,净跨1.6m，长4m

2.8.1 挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土

2.8.2
回填土石方，机械夯填土石（利
用开挖料回填）

2.8.3 C20砼墩墙

2.8.4 C20砼渠底，厚120

2.8.5 C20砼桥台

2.8.6 C25钢筋砼盖板，厚250

2.8.7 A10以内钢筋制作安装，人工

2.8.8 C10以上钢筋制作安装，人工

2.8.9 普通平面木模板制作、安装拆除

2.8.10 C25砼路面，厚200

2.8.11 石渣回填压实

2.8.12 C30砼铺装层，厚60

2.9 4#盖板涵,1座,净跨1.6m，长4m

2.9.1 挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土

2.9.2
回填土石方，机械夯填土石（利
用开挖料回填）

2.9.3 C20砼墩墙

2.9.4 C20砼渠底，厚120
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工程用量汇总表

序号 项目名称 水泥(t) 钢筋(t) 钢材(t) 木材(m³) 炸药(t) 块石(m³) 河砂(m³)
粉煤灰
(t)

汽油(t) 柴油(t)

2.9.5 C20砼桥台

2.9.6 C25钢筋砼盖板，厚250

2.9.7 A10以内钢筋制作安装，人工

2.9.8 C10以上钢筋制作安装，人工

2.9.9 普通平面木模板制作、安装拆除

2.9.10 C25砼路面，厚200

2.9.11 石渣回填压实

2.9.12 C30砼铺装层，厚60

2.10 5#盖板涵,1座,净跨1.8m，长4m

2.10.1 挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土

2.10.2
回填土石方，机械夯填土石（利
用开挖料回填）

2.10.3 C20砼墩墙

2.10.4 C20砼渠底，厚120

2.10.5 C20砼桥台

2.10.6 C25钢筋砼盖板，厚250

2.10.7 A10以内钢筋制作安装，人工

2.10.8 C10以上钢筋制作安装，人工

2.10.9 普通平面木模板制作、安装拆除

2.10.10 C25砼路面，厚200

2.10.11 石渣回填压实

2.10.12 C30砼铺装层，厚60
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工程用量汇总表

序号 项目名称 水泥(t) 钢筋(t) 钢材(t) 木材(m³) 炸药(t) 块石(m³) 河砂(m³)
粉煤灰
(t)

汽油(t) 柴油(t)

2.11 6#盖板涵,1座,净跨2.0m，长4m

2.11.1 挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土

2.11.2
回填土石方，机械夯填土石（利
用开挖料回填）

2.11.3 C20砼墩墙

2.11.4 C20砼渠底，厚120

2.11.5 C20砼桥台

2.11.6 C25钢筋砼盖板，厚250

2.11.7 A10以内钢筋制作安装，人工

2.11.8 C10以上钢筋制作安装，人工

2.11.9 普通平面木模板制作、安装拆除

2.11.10 C25砼路面，厚200

2.11.11 石渣回填压实

2.11.12 C30砼铺装层，厚60

2.12 1#箱涵,1座,净跨1.4m，长4.7m

2.12.1 挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土

2.12.2 C15砼垫层，厚100

2.12.3 C25钢筋砼底板，厚250mm

2.12.4 C25钢筋砼侧壁，厚250mm

2.12.5 C25钢筋砼顶板，厚250mm

2.12.6 C10以上钢筋制作安装，人工

2.12.7 普通平面木模板制作、安装拆除
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工程用量汇总表

序号 项目名称 水泥(t) 钢筋(t) 钢材(t) 木材(m³) 炸药(t) 块石(m³) 河砂(m³)
粉煤灰
(t)

汽油(t) 柴油(t)

2.12.8 C25砼路面，厚200

2.12.9 C30砼铺装层，厚60

2.12.10 石渣回填压实

2.13 2#箱涵,1座,净跨2m，长30m

2.13.1 挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土

2.13.2
回填土石方，机械夯填土石（利
用开挖料回填）

2.13.3 C15砼垫层，厚100

2.13.4 C25钢筋砼底板，厚250mm

2.13.5 C25钢筋砼侧壁，厚250mm

2.13.6 C25钢筋砼顶板，厚250mm

2.13.7 C10以上钢筋制作安装，人工

2.13.8 普通平面木模板制作、安装拆除

2.14 1座,净高1.2m，闸孔0.75m

2.14.1 挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土

2.14.2
回填土石方，机械夯填土石（利
用开挖料回填）

2.14.3 C15埋石砼填充

2.14.4 C15砼垫层，厚100mm

2.14.5 C25钢筋砼闸底板，厚400mm

2.14.6 C20砼渠底板，厚150

2.14.7 C25砼闸墩

2.14.8 C25砼钢筋砼闸板
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工程用量汇总表

序号 项目名称 水泥(t) 钢筋(t) 钢材(t) 木材(m³) 炸药(t) 块石(m³) 河砂(m³)
粉煤灰
(t)

汽油(t) 柴油(t)

2.14.9 A10以内钢筋制作安装，人工

2.14.10 C10以内钢筋制作安装，人工

2.14.11 普通平面木模板制作、安装拆除

2.15 公示牌

2.15.1
公示牌规格：采用C20现浇砼结
构，高1.0m，宽60cm，厚度
10cm，公示牌上用红色字体标明

3 临时工程

3.1 临时道路1206米，3m宽

3.1.1 施工临时便道，完工后恢复

3.2 施工围堰

3.2.1 土方开挖

3.2.2 粘土回填压实

3.2.3 袋装土护面厚300

3.2.4 土工膜防渗200g

3.2.5
D600双壁波纹管（重复利用
8次）

3.2.6
D600双壁波纹管拆除移运（含每
段围堰的搬运拆除、
0+200~1+750段的搬运拆除）

4 办公生活及文化福利建筑

5 其他工程

合计
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工程用量汇总表

序号 项目名称 电(kW.h)

1 渠道1757.5m

1.1 0+000~0+110渠道

1.1.1
挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土（用
于回填）

1.1.2
挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运
输，运距1km

1.1.3 回填土石方（利用开挖料回填）

1.1.4 C20渠道墙身

1.1.5 C20砼底板，厚12cm

1.1.6 常态混凝土伸缩缝，沥青杉木板

1.1.7 普通标准木模板制作

1.1.8
普通标准木模板，安装拆除一般
部位

1.1.9 DN50排水管

1.1.10 粗砂反滤包

1.1.11 土工布

1.2 0+110~0+527渠道

1.2.1
挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土（用
于回填）

1.2.2
挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运
输，运距1km

1.2.3 回填土石方（利用开挖料回填）

1.2.4 C20渠道墙身

1.2.5 C20砼底板，厚12cm

1.2.6 常态混凝土伸缩缝，沥青杉木板
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序号 项目名称 电(kW.h)

1.2.7 普通标准木模板制作

1.2.8
普通标准木模板，安装拆除一般
部位

1.2.9 DN50排水管

1.2.10 粗砂反滤包

1.2.11 土工布

1.3 0+527~0+929渠道

1.3.1
挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土（用
于回填）

1.3.2
挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运
输，运距1km

1.3.3 回填土石方（利用开挖料回填）

1.3.4 C20渠道墙身

1.3.5 C20砼底板，厚12cm

1.3.6 常态混凝土伸缩缝，沥青杉木板

1.3.7 普通标准木模板制作

1.3.8
普通标准木模板，安装拆除一般
部位

1.3.9 DN50排水管

1.3.10 粗砂反滤包

1.3.11 土工布

1.4 0+929~1+757.5渠道

1.4.1
挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土（用
于回填）
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序号 项目名称 电(kW.h)

1.4.2
挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运
输，运距1km

1.4.3 回填土石方（利用开挖料回填）

1.4.4 C20渠道墙身

1.4.5 C20砼底板，厚12cm

1.4.6 软基段石渣回填压实

1.4.7 常态混凝土伸缩缝，沥青杉木板

1.4.8 普通标准木模板制作

1.4.9
普通标准木模板，安装拆除一般
部位

1.4.10 DN50排水管

1.4.11 粗砂反滤包

1.4.12 土工布

2 渠系建筑物

2.1 板厚150mm,1座,净跨1.4m

2.1.1 C25钢筋砼盖板 

2.1.2 A10以内钢筋制作安装，人工

2.1.3 普通平面木模板制作、安装拆除

2.2 板厚150mm,2座,净跨1.6m

2.2.1 C25钢筋砼盖板 

2.2.2 A10以内钢筋制作安装，人工

2.2.3 普通平面木模板制作、安装拆除

2.3 板厚150mm,3座,净跨1.8m
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序号 项目名称 电(kW.h)

2.3.1 C25钢筋砼盖板 

2.3.2 A10以内钢筋制作安装，人工

2.3.3 普通平面木模板制作、安装拆除

2.4 板厚150mm,3座,净跨2.0m

2.4.1 C25钢筋砼盖板 

2.4.2 A10以内钢筋制作安装，人工

2.4.3 普通平面木模板制作、安装拆除

2.5
0+036渡槽 净宽60cm,1座,跨长
2.0m

2.5.1 石渣回填

2.5.2 C25砼槽身

2.5.3 C25砼槽身盖板

2.5.4 A10以内钢筋制作安装，人工

2.5.5 C10以内钢筋制作安装，人工

2.5.6 C10以上钢筋制作安装，人工

2.5.7 普通平面木模板制作、安装拆除

2.5.8 C20砼边墙（原渠恢复）厚200

2.5.9 C20砼底板（原渠恢复）厚120

2.6 1#盖板涵,1座,净跨1.6m，长4m

2.6.1 挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土

2.6.2
回填土石方，机械夯填土石（利
用开挖料回填）

2.6.3 C20砼墩墙

105



工程用量汇总表

序号 项目名称 电(kW.h)

2.6.4 C20砼渠底，厚120

2.6.5 C20砼桥台

2.6.6 C25钢筋砼盖板，厚250

2.6.7 A10以内钢筋制作安装，人工

2.6.8 C10以上钢筋制作安装，人工

2.6.9 普通平面木模板制作、安装拆除

2.6.10 C25砼路面，厚200

2.6.11 石渣回填压实

2.6.12 C30砼铺装层，厚60

2.7 2#盖板涵,1座,净跨1.6m，长4m

2.7.1 挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土

2.7.2
回填土石方，机械夯填土石（利
用开挖料回填）

2.7.3 C20砼墩墙

2.7.4 C20砼渠底，厚120

2.7.5 C20砼桥台

2.7.6 C25钢筋砼盖板，厚250

2.7.7 A10以内钢筋制作安装，人工

2.7.8 C10以上钢筋制作安装，人工

2.7.9 普通平面木模板制作、安装拆除

2.7.10 C25砼路面，厚200

2.7.11 石渣回填压实

2.7.12 C30砼铺装层，厚60
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序号 项目名称 电(kW.h)

2.8 3#盖板涵,1座,净跨1.6m，长4m

2.8.1 挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土

2.8.2
回填土石方，机械夯填土石（利
用开挖料回填）

2.8.3 C20砼墩墙

2.8.4 C20砼渠底，厚120

2.8.5 C20砼桥台

2.8.6 C25钢筋砼盖板，厚250

2.8.7 A10以内钢筋制作安装，人工

2.8.8 C10以上钢筋制作安装，人工

2.8.9 普通平面木模板制作、安装拆除

2.8.10 C25砼路面，厚200

2.8.11 石渣回填压实

2.8.12 C30砼铺装层，厚60

2.9 4#盖板涵,1座,净跨1.6m，长4m

2.9.1 挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土

2.9.2
回填土石方，机械夯填土石（利
用开挖料回填）

2.9.3 C20砼墩墙

2.9.4 C20砼渠底，厚120

2.9.5 C20砼桥台

2.9.6 C25钢筋砼盖板，厚250

2.9.7 A10以内钢筋制作安装，人工
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序号 项目名称 电(kW.h)

2.9.8 C10以上钢筋制作安装，人工

2.9.9 普通平面木模板制作、安装拆除

2.9.10 C25砼路面，厚200

2.9.11 石渣回填压实

2.9.12 C30砼铺装层，厚60

2.10 5#盖板涵,1座,净跨1.8m，长4m

2.10.1 挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土

2.10.2
回填土石方，机械夯填土石（利
用开挖料回填）

2.10.3 C20砼墩墙

2.10.4 C20砼渠底，厚120

2.10.5 C20砼桥台

2.10.6 C25钢筋砼盖板，厚250

2.10.7 A10以内钢筋制作安装，人工

2.10.8 C10以上钢筋制作安装，人工

2.10.9 普通平面木模板制作、安装拆除

2.10.10 C25砼路面，厚200

2.10.11 石渣回填压实

2.10.12 C30砼铺装层，厚60

2.11 6#盖板涵,1座,净跨2.0m，长4m

2.11.1 挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土

2.11.2
回填土石方，机械夯填土石（利
用开挖料回填）

108



工程用量汇总表

序号 项目名称 电(kW.h)

2.11.3 C20砼墩墙

2.11.4 C20砼渠底，厚120

2.11.5 C20砼桥台

2.11.6 C25钢筋砼盖板，厚250

2.11.7 A10以内钢筋制作安装，人工

2.11.8 C10以上钢筋制作安装，人工

2.11.9 普通平面木模板制作、安装拆除

2.11.10 C25砼路面，厚200

2.11.11 石渣回填压实

2.11.12 C30砼铺装层，厚60

2.12 1#箱涵,1座,净跨1.4m，长4.7m

2.12.1 挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土

2.12.2 C15砼垫层，厚100

2.12.3 C25钢筋砼底板，厚250mm

2.12.4 C25钢筋砼侧壁，厚250mm

2.12.5 C25钢筋砼顶板，厚250mm

2.12.6 C10以上钢筋制作安装，人工

2.12.7 普通平面木模板制作、安装拆除

2.12.8 C25砼路面，厚200

2.12.9 C30砼铺装层，厚60

2.12.10 石渣回填压实

2.13 2#箱涵,1座,净跨2m，长30m
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工程用量汇总表

序号 项目名称 电(kW.h)

2.13.1 挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土

2.13.2
回填土石方，机械夯填土石（利
用开挖料回填）

2.13.3 C15砼垫层，厚100

2.13.4 C25钢筋砼底板，厚250mm

2.13.5 C25钢筋砼侧壁，厚250mm

2.13.6 C25钢筋砼顶板，厚250mm

2.13.7 C10以上钢筋制作安装，人工

2.13.8 普通平面木模板制作、安装拆除

2.14 1座,净高1.2m，闸孔0.75m

2.14.1 挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土

2.14.2
回填土石方，机械夯填土石（利
用开挖料回填）

2.14.3 C15埋石砼填充

2.14.4 C15砼垫层，厚100mm

2.14.5 C25钢筋砼闸底板，厚400mm

2.14.6 C20砼渠底板，厚150

2.14.7 C25砼闸墩

2.14.8 C25砼钢筋砼闸板

2.14.9 A10以内钢筋制作安装，人工

2.14.10 C10以内钢筋制作安装，人工

2.14.11 普通平面木模板制作、安装拆除

2.15 公示牌
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序号 项目名称 电(kW.h)

2.15.1
公示牌规格：采用C20现浇砼结
构，高1.0m，宽60cm，厚度
10cm，公示牌上用红色字体标明

3 临时工程

3.1 临时道路1206米，3m宽

3.1.1 施工临时便道，完工后恢复

3.2 施工围堰

3.2.1 土方开挖

3.2.2 粘土回填压实

3.2.3 袋装土护面厚300

3.2.4 土工膜防渗200g

3.2.5
D600双壁波纹管（重复利用
8次）

3.2.6
D600双壁波纹管拆除移运（含每
段围堰的搬运拆除、
0+200~1+750段的搬运拆除）

4 办公生活及文化福利建筑

5 其他工程

合计
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