




编制说明
一、工程概况:

上林县澄泰乡圩底村下勉庄至停汉庄渠道防渗工程，建设地点位于上林县澄泰乡圩底村，拟对新建渠
道1条,共计2210m;新建项目公示牌1座。

二、编制依据:

(1)工程量计算依据设计图纸；

(2)广西壮族自治区水利厅、发展和改革委员会和财政厅发布的《广西壮族自治区水利水电工程设计
概(预)算编制规定》和《广西壮族自治区水利水电建筑工程概(预)算定额》、《广西水利水电设备安
装工程概算定额》、《广西壮族自治区水利水电工程机械台时费定额》的通知(“桂水基[2007]38号
”文)；
(3)广西壮族自治区水利厅、发展和改革委员会和财政厅发布的《关于调整广西水利水电建设工程定
额人工预算单价的通知》(桂水基[2016]1号文)；
(4)自治区水利厅《关于调整水利工程增值税税率的通知》(桂水基[2018]11号文)；

(5)自治区水利厅《关于调整水利工程增值税计算标准的通知》(桂水建设[2019]4号文)；

(6)《广西人力资源和社会保障厅降低社会保险费率》(桂人社规[2019]9 号)；

(7)自治区水利厅《关于调整水利工程安全文明施工措施费费率的通知》(桂水建设[2023]4号)；

(8)《南宁建筑工程造价信息》(2025年4月下半月)的南宁市上林县材料除税价格，缺少的材料参考《
南宁建设工程造价信息》（2025年4月下半月）的南宁市材料除税价格。
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工程项目总价表

招标编号：

工程名称： 上林县澄泰乡圩底村下勉庄至停汉庄渠道防渗工程 第1页 共1页

序号 工程项目名称 金额(元)

1 渠道工程 1358935.96

2 附属建筑物 1288.89

3 项目公示牌 1500.00

4 临时工程 34247.38

5 措施项目 0.00

6 其他项目 0.00

合计 1395972.23
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分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：上林县澄泰乡圩底村下勉庄至停汉庄渠道防渗工程 第1页 共4页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

综合单价
(元)

合价
(元)

主要技术

条款编码
备注

1 渠道工程 1358935.96

1.1
1#渠道
（B×H=1.0m×1.0m，
L=2210.00m）

1358935.96

1.1.1 500101002001
0.6m³挖掘机挖装渠道
土方，自卸汽车运1km

m³ 1135.66 23.20 26347.31

1.1.2 500102001001
挖掘机开挖一般石方，V
级岩石

m³ 0.38 12.44 4.73

1.1.3 500103001001 回填土方，机械夯填土 m³ 671.11 5.42 3637.42

1.1.4 500109001001 C20砼边墙，墙厚30cm m³ 1326.00 409.03 542373.78

1.1.5 500109001002 C20砼底板，厚10cm m³ 353.60 384.17 135842.51

1.1.6 500110001001 普通标准钢模板制作 m² 4641.00 12.37 57409.17

1.1.7 500110001002
普通标准钢模板，安装
拆除一般部位

m² 9282.00 42.87 397919.34

1.1.8 500109009001
常态混凝土伸缩缝，沥
青木板

m² 167.96 136.45 22918.14

1.1.9 500109010001
挖掘机拆除砌体，浆砌
砖，水泥浆，运距2km
丢弃

m³ 1060.80 40.39 42845.71

1.1.10 500109010002
现浇混凝土拆除底板，
运距2km丢弃

m³ 318.24 104.11 33131.97

1.1.11 500114001001 DN50排水管 m 1370.20 10.00 13702.00

1.1.12 500114001002 人工铺筑反滤层 m³ 35.36 142.42 5035.97

1.1.13 500114001003 土工布 m² 198.90 5.00 994.50

1.1.14
C20砼拉杆，间隔20m一
根，共计110根

20981.59

1.1.14.1 500109001003 C20砼拉杆 m³ 9.90 439.31 4349.17

1.1.14.2 500110001003
普通平面木模板制作、
安装拆除

m² 99.00 102.37 10134.63

1.1.14.3 500111001001
一般钢筋制作安装，人
工

t 1.06 6129.99 6497.79

1.1.15 材料二次运输 55791.82

1.1.15.1 500114002001
双胶轮车运水泥，装运
卸150m

t 561.79 17.60 9887.50

1.1.15.2 500114002002
人工装卸双胶轮车运
砂，运距150m

m³成
品堆
方

965.35 16.90 16314.42

1.1.15.3 500114002003
人工装卸双胶轮车运碎
石，运距150m

m³成
品堆
方

1497.06 19.72 29522.02
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分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：上林县澄泰乡圩底村下勉庄至停汉庄渠道防渗工程 第2页 共4页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

综合单价
(元)

合价
(元)

主要技术

条款编码
备注

1.1.15.4 500114002004
双胶轮车运钢材，装运
卸150m

t 3.24 20.95 67.88

2 附属建筑物 1288.89

2.1 渠道盖板涵（共11块） 1288.89

2.1.1 500109011001
预制C25小型混凝土板
(块)，厚15cm，人工运
输100m安装

m³ 1.32 512.04 675.89

2.1.2 500111001002 一般钢筋人工制作安装 t 0.10 6129.99 613.00

3 项目公示牌 1500.00

3.1 500114001004

公示牌规格：采用C20
现浇砼结构，高1.0m，
宽60cm，厚度10cm，公
示牌上用红色字体标
明，含土方开挖、回
填，C20砼基础，模版
制作、安装、拆除，及
1:2水泥砂浆抹面（项
目名称、资金投入、建

块 1.00 1500.00 1500.00
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分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：上林县澄泰乡圩底村下勉庄至停汉庄渠道防渗工程 第3页 共4页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

永久设备及未

计价装置性材
料单价(元)

安装单价
(元)

永久设备及未

计价装置性材
料费(元)

安装费
(元)

合价
(元)

主要技术

条款编码
备注
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分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：上林县澄泰乡圩底村下勉庄至停汉庄渠道防渗工程 第4页 共4页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

综合单价
(元)

合价
(元)

主要技术

条款编码
备注

4 临时工程 34247.38

4.1 500114002005
办公生活及文化福利建
筑

% 1.00 1361724.85 13617.25

4.2 500114002006 其他施工临时工程 % 1.50 1375342.10 20630.13
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措施项目清单

招标编号：

工程名称： 上林县澄泰乡圩底村下勉庄至停汉庄渠道防渗工程 第1页 共1页

序号 项目名称 金额(元) 备注

无
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其他项目清单

招标编号：

工程名称： 上林县澄泰乡圩底村下勉庄至停汉庄渠道防渗工程 第1页 共1页

序号 项目名称 金额(元) 备注

1 0.00

2 0.00
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工程单价费(税)率汇总表

招标编号：

工程名称： 上林县澄泰乡圩底村下勉庄至停汉庄渠道防渗工程 第1页 共1页

序号 工程类别

工程单价费(税)率(%)

备注其他
直接费

现场
经费

施工
管理费

社会保障
及企业计

提费

企业
利润

风险金 税金

一 建筑工程

1 土方工程 4.5 4 3.7 32.8 7 0 9

2 石方工程 4.5 6 5.7 32.8 7 0 9

3 土石填筑工程 4.5 6 5.8 32.8 7 0 9

4 混凝土工程 4.5 6 3.7 32.8 7 0 9

5 钢筋制安工程 4.5 3 3.5 32.8 7 0 9

6 模板工程 4.5 6 5.7 32.8 7 0 9

7 钻孔灌浆锚固工程 4.5 7 6.6 32.8 7 0 9

8 自采砂石料工程 4.5 2 0 0 0 0 0

9 植物措施 4.5 4 3.8 32.8 7 0 9

10 疏浚工程 4.5 5 4.6 32.8 7 0 9

11 其他建筑工程 4.5 5 4.8 32.8 7 0 9

二 安装工程

1 安装工程 5.2 45 47 32.8 7 0 9
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主要材料预算价格汇总表

招标编号：

工程名称：上林县澄泰乡圩底村下勉庄至停汉庄渠道防渗工程 第1页 共1页

序号 材料名称 型号规格 计量单位 预算价(元) 备注

1 钢筋 t 3441.67

2 型钢 kg 5.50

3 水泥 42.5MPa t 327.43

4 碎石 m³ 70.00

5 柴油 0# kg 7.02

6 汽油 92# kg 8.40

7 锯材 m³ 833.63

8 铁件 kg 5.65

9 预埋铁件 kg 6.02

10 杉木板 m³ 917.04

11 中砂 机制砂 m³ 110.00
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工程单价计算表

0.6m³液压反铲挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运输，运距1km 工程

单价编号：1 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:01254。
机械开挖、装汽车运土，人工配合挖保护层，胶轮车倒运土50m，修边、修底等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 986.25

1.1 人工费 元 131.48

人工 工时 38 3.46 131.48

1.2 材料费 元 26.48

零星材料费 % 3 882.51 26.48

1.3 机械使用费 元 751.03

单斗挖掘机 液压 斗容0.6m³ 台时 1.48 87.93 130.14

推土机 功率59kW 台时 0.74 55.49 41.06

自卸汽车 载重量3.5t 台时 14.97 38.22 572.15

双胶轮车 台时 9.36 0.82 7.68

1.4 其他直接费 元 4.5% 908.99 40.90

1.5 现场经费 元 4% 908.99 36.36

2 施工管理费 元 3.7% 986.25 36.49

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 218.79 71.76

4 企业利润 元 7% 1094.50 76.62

5 价差 元 956.89

人工 工时 38 4.00 152.00

机械工 工时 25.233 4.00 100.93

柴油 0# kg 20.276 4.02 81.51

汽油 92# kg 115.269 5.40 622.45

6 风险金 元 0% 2128.01 0.00

7 税金 元 9% 2128.01 191.52

合计 元 2319.53

单价 元 23.20
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工程单价计算表

挖掘机开挖一般石方，V级岩石 工程

单价编号：2 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:YB0201。
挖掘机开挖一般石方，V级岩石

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 683.25

1.1 人工费 元 38.06

人工 工时 11 3.46 38.06

1.2 材料费 元 56.21

零星材料费 % 10 562.12 56.21

1.3 机械使用费 元 524.06

单斗挖掘机 液压 斗容0.6m³ 台时 5.96 87.93 524.06

1.4 其他直接费 元 4.5% 618.33 27.82

1.5 现场经费 元 6% 618.33 37.10

2 施工管理费 元 5.7% 683.25 38.95

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 93.74 30.75

4 企业利润 元 7% 752.95 52.71

5 价差 元 335.98

人工 工时 11 4.00 44.00

机械工 工时 16.092 4.00 64.37

柴油 0# kg 56.62 4.02 227.61

6 风险金 元 0% 1141.64 0.00

7 税金 元 9% 1141.64 102.75

合计 元 1244.39

单价 元 12.44
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工程单价计算表

回填土方，机械夯填土 工程

单价编号：3 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:03001。
包括5m内取土（石渣）回填、平土、简单压实。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 204.74

1.1 人工费 元 176.46

人工 工时 51 3.46 176.46

1.2 材料费 元 8.82

零星材料费 % 5 176.46 8.82

1.3 机械使用费 元 0.00

1.4 其他直接费 元 4.5% 185.28 8.34

1.5 现场经费 元 6% 185.28 11.12

2 施工管理费 元 5.8% 204.74 11.87

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 176.46 57.88

4 企业利润 元 7% 274.49 19.21

5 价差 元 204.00

人工 工时 51 4.00 204.00

6 风险金 元 0% 497.70 0.00

7 税金 元 9% 497.70 44.79

合计 元 542.49

单价 元 5.42
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工程单价计算表

挖掘机拆除砌体，浆砌砖，水泥浆，运距2km丢弃 工程

单价编号：4 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:YB0310+01220。
挖掘机拆除、清理、堆放。
挖装、运输、卸除、空回。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 2089.18

1.1 人工费 元 67.47

人工 工时 12 3.46 41.52

人工 工时 7.5 3.46 25.95

1.2 材料费 元 93.05

零星材料费 % 6 1057.11 63.43

零星材料费 % 4 740.50 29.62

1.3 机械使用费 元 1730.14

单斗挖掘机 液压 斗容0.6m³ 台时 11.55 87.93 1015.59

单斗挖掘机 液压 斗容0.6m³ 台时 1.16 87.93 102.00

自卸汽车 载重量5t 台时 13.25 46.23 612.55

1.4 其他直接费 元 4.5% 1890.66 85.08

1.5 现场经费 元 6% 1890.66 113.44

2 施工管理费 元 5.8% 2089.18 121.17

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 245.81 80.63

4 企业利润 元 7% 2290.98 160.37

5 价差 元 1254.28

人工 工时 19.5 4.00 78.00

机械工 工时 51.542 4.00 206.17

柴油 0# kg 241.32 4.02 970.11

6 风险金 元 0% 3705.63 0.00

7 税金 元 9% 3705.63 333.51

合计 元 4039.14

单价 元 40.39
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工程单价计算表

人工铺筑反滤层 工程

单价编号：5 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:03063。
运料、分层铺筑、压实、整平与修坡，基本运距30m。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 5130.14

1.1 人工费 元 1249.06

人工 工时 361 3.46 1249.06

1.2 材料费 元 3393.60

碎石 m³ 89.6 30.00 2688.00

中砂 机制砂 m³ 22.4 30.00 672.00

其他材料费 % 1 3360.00 33.60

1.3 机械使用费 元 0.00

1.4 其他直接费 元 4.5% 4642.66 208.92

1.5 现场经费 元 6% 4642.66 278.56

2 施工管理费 元 5.8% 5130.14 297.55

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 1249.06 409.69

4 企业利润 元 7% 5837.38 408.62

5 价差 元 6820.00

人工 工时 361 4.00 1444.00

碎石 m³ 89.6 40.00 3584.00

中砂 机制砂 m³ 22.4 80.00 1792.00

6 风险金 元 0% 13066.00 0.00

7 税金 元 9% 13066.00 1175.94

合计 元 14241.94

单价 元 142.42
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工程单价计算表

C20砼边墙，墙厚30cm 工程

单价编号：6 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04071*0.667+04074*0.333+04264*1.03+04279*1.03。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 19900.85

1.1 人工费 元 3061.52

人工 工时 412.206 3.46 1426.23

人工 工时 159.507 3.46 551.89

人工 工时 249.26 3.46 862.44

人工 工时 63.86 3.46 220.96

1.2 材料费 元 13009.81

水 m³ 60.03 1.00 60.03

C20纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.6 最大粒径40mm

m³ 68.701 122.55 8419.31

其他材料费 % 2 8479.34 169.59

水 m³ 29.97 1.00 29.97

C20纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.6 最大粒径40mm

m³ 34.299 122.55 4203.34

其他材料费 % 2 4233.31 84.67

零星材料费 % 2 1292.22 25.84

零星材料费 % 6 284.31 17.06

1.3 机械使用费 元 1938.49

混凝土输送泵 输出量30m³/h 台时 7.7572 74.99 581.71

振动器 插入式 功率1.1kW 台时 27.0135 1.96 52.95

风(砂)水枪 耗风量6m³/min 台时 7.4704 35.08 262.06

其他机械费 % 13 896.72 116.57

混凝土输送泵 输出量30m³/h 台时 3.037 74.99 227.74

振动器 插入式 功率1.1kW 台时 12.1379 1.96 23.79

风(砂)水枪 耗风量6m³/min 台时 3.7296 35.08 130.83

其他机械费 % 13 382.36 49.71

混凝土搅拌机 出料0.4m³ 台时 18.54 19.40 359.68

双胶轮车 台时 85.49 0.82 70.10

双胶轮车 台时 77.25 0.82 63.35

1.4 其他直接费 元 4.5% 18009.82 810.44
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工程单价计算表

C20砼边墙，墙厚30cm 工程

单价编号：6 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04071*0.667+04074*0.333+04264*1.03+04279*1.03。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1.5 现场经费 元 6% 18009.82 1080.59

2 施工管理费 元 3.7% 19900.85 736.33

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 3234.55 1060.93

4 企业利润 元 7% 21698.11 1518.87

5 价差 元 14308.71

人工 工时 884.833 4.00 3539.33

机械工 工时 50.0081 4.00 200.03

水泥 42.5MPa t 33.2234 77.43 2572.49

碎石 m³ 86.6671 40.00 3466.68

中砂 机制砂 m³ 56.6273 80.00 4530.18

6 风险金 元 0% 37525.69 0.00

7 税金 元 9% 37525.69 3377.31

合计 元 40903.00

单价 元 409.03
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工程单价计算表

C20砼底板，厚10cm 工程

单价编号：7 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04035+04264*1.03+04279*1.03。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 18532.44

1.1 人工费 元 2602.34

人工 工时 439 3.46 1518.94

人工 工时 249.26 3.46 862.44

人工 工时 63.86 3.46 220.96

1.2 材料费 元 12799.01

水 m³ 70 1.00 70.00

C20纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.6 最大粒径40mm

m³ 103 122.55 12622.65

其他材料费 % 0.5 12692.65 63.46

零星材料费 % 2 1292.22 25.84

零星材料费 % 6 284.31 17.06

1.3 机械使用费 元 1370.09

振动器
变频机组 容量
4.5kVA

台时 18.73 8.65 162.01

风(砂)水枪 耗风量6m³/min 台时 13.545 35.08 475.16

离心水泵 单级双吸 功率20kW 台时 9.55 24.20 231.11

其他机械费 % 1 868.28 8.68

混凝土搅拌机 出料0.4m³ 台时 18.54 19.40 359.68

双胶轮车 台时 85.49 0.82 70.10

双胶轮车 台时 77.25 0.82 63.35

1.4 其他直接费 元 4.5% 16771.44 754.71

1.5 现场经费 元 6% 16771.44 1006.29

2 施工管理费 元 3.7% 18532.44 685.70

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 2728.69 895.01

4 企业利润 元 7% 20113.15 1407.92

5 价差 元 13723.90

人工 工时 752.12 4.00 3008.48

机械工 工时 36.517 4.00 146.07

水泥 42.5MPa t 33.2234 77.43 2572.49
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工程单价计算表

C20砼底板，厚10cm 工程

单价编号：7 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04035+04264*1.03+04279*1.03。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

碎石 m³ 86.6671 40.00 3466.68

中砂 机制砂 m³ 56.6273 80.00 4530.18

6 风险金 元 0% 35244.97 0.00

7 税金 元 9% 35244.97 3172.05

合计 元 38417.02

单价 元 384.17
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工程单价计算表

常态混凝土伸缩缝，沥青木板 工程

单价编号：8 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:04457。
木板制作、熔化、涂沥青、安装。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 8360.87

1.1 人工费 元 744.94

人工 工时 215.3 3.46 744.94

1.2 材料费 元 6818.70

锯材 m³ 2.2 833.63 1833.99

木柴 t 0.42 400.00 168.00

沥青 t 1.24 3830.00 4749.20

其他材料费 % 1 6751.19 67.51

1.3 机械使用费 元 2.76

双胶轮车 台时 3.36 0.82 2.76

1.4 其他直接费 元 4.5% 7566.40 340.49

1.5 现场经费 元 6% 7566.40 453.98

2 施工管理费 元 3.7% 8360.87 309.35

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 744.94 244.34

4 企业利润 元 7% 8914.56 624.02

5 价差 元 1043.32

人工 工时 215.3 4.00 861.20

木柴 t 0.42 433.63 182.12

6 风险金 元 0% 10581.90 0.00

7 税金 元 9% 10581.90 952.37

合计 元 11534.27

单价 元 115.34
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工程单价计算表

预制C25小型混凝土板(块)，厚15cm，人工运输100m安装 工程

单价编号：9 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:04183+04214+04215*2。
装、运、卸、堆、空回。
模板制作、拆除、修理、混凝土拌和、场内运输、浇筑、养护、堆放。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 23598.69

1.1 人工费 元 6539.40

人工 工时 1714 3.46 5930.44

人工 工时 158 3.46 546.68

人工 工时 18 3.46 62.28

1.2 材料费 元 14051.33

水 m³ 240 1.00 240.00

专用钢模板 kg 81.16 3.00 243.48

铁件 kg 14.83 5.65 83.79

C25纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.55 最大粒径
40mm

m³ 102 130.56 13317.12

其他材料费 % 1 13884.39 138.84

零星材料费 % 4 702.48 28.10

1.3 机械使用费 元 765.55

混凝土搅拌机 出料0.4m³ 台时 18.36 19.40 356.18

振动器 平板式 功率2.2kW 台时 26.8 2.71 72.63

载重汽车 载重量5t 台时 1.12 42.94 48.09

双胶轮车 台时 92.8 0.82 76.10

其他机械费 % 7 553.00 38.71

双胶轮车 台时 190 0.82 155.80

双胶轮车 台时 22 0.82 18.04

1.4 其他直接费 元 4.5% 21356.28 961.03

1.5 现场经费 元 6% 21356.28 1281.38

2 施工管理费 元 3.7% 23598.69 873.15

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 6627.02 2173.66

4 企业利润 元 7% 26645.50 1865.19

5 价差 元 18465.37

人工 工时 1890 4.00 7560.00

机械工 工时 25.324 4.00 101.30

专用钢模板 kg 81.16 2.42 196.41
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工程单价计算表

预制C25小型混凝土板(块)，厚15cm，人工运输100m安装 工程

单价编号：9 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:04183+04214+04215*2。
装、运、卸、堆、空回。
模板制作、拆除、修理、混凝土拌和、场内运输、浇筑、养护、堆放。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

水泥 42.5MPa t 36.4304 77.43 2820.81

碎石 m³ 85.8257 40.00 3433.03

汽油 92# kg 8.064 5.40 43.55

中砂 机制砂 m³ 53.8784 80.00 4310.27

6 风险金 元 0% 46976.06 0.00

7 税金 元 9% 46976.06 4227.85

合计 元 51203.91

单价 元 512.04
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工程单价计算表

现浇混凝土拆除底板，运距2km丢弃 工程

单价编号：10 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:04445+01220。
岩石破碎机拆除混凝土。
挖装、运输、卸除、空回。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 5790.23

1.1 人工费 元 64.01

人工 工时 11 3.46 38.06

人工 工时 7.5 3.46 25.95

1.2 材料费 元 29.62

零星材料费 % 4 740.50 29.62

1.3 机械使用费 元 5146.40

单斗挖掘机 液压 斗容0.6m³ 台时 45.82 87.93 4028.95

其他机械费 % 10 4028.95 402.90

单斗挖掘机 液压 斗容0.6m³ 台时 1.16 87.93 102.00

自卸汽车 载重量5t 台时 13.25 46.23 612.55

1.4 其他直接费 元 4.5% 5240.03 235.80

1.5 现场经费 元 6% 5240.03 314.40

2 施工管理费 元 3.7% 5790.23 214.24

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 562.50 184.50

4 企业利润 元 7% 6188.97 433.23

5 价差 元 2929.16

人工 工时 18.5 4.00 74.00

机械工 工时 144.071 4.00 576.28

柴油 0# kg 566.885 4.02 2278.88

6 风险金 元 0% 9551.36 0.00

7 税金 元 9% 9551.36 859.62

合计 元 10410.98

单价 元 104.11
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工程单价计算表

C20砼拉杆 工程

单价编号：11 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04115+04264*1.03+04279*1.03。
其他混凝土，零星结构
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 20438.25

1.1 人工费 元 4598.76

人工 工时 1016 3.46 3515.36

人工 工时 249.26 3.46 862.44

人工 工时 63.86 3.46 220.96

1.2 材料费 元 13040.40

水 m³ 120 1.00 120.00

C20纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.6 最大粒径40mm

m³ 103 122.55 12622.65

其他材料费 % 2 12742.65 254.85

零星材料费 % 2 1292.22 25.84

零星材料费 % 6 284.31 17.06

1.3 机械使用费 元 856.99

振动器 插入式 功率1.1kW 台时 35.6 1.96 69.78

风(砂)水枪 耗风量6m³/min 台时 7.44 35.08 261.00

其他机械费 % 10 330.78 33.08

混凝土搅拌机 出料0.4m³ 台时 18.54 19.40 359.68

双胶轮车 台时 85.49 0.82 70.10

双胶轮车 台时 77.25 0.82 63.35

1.4 其他直接费 元 4.5% 18496.15 832.33

1.5 现场经费 元 6% 18496.15 1109.77

2 施工管理费 元 3.7% 20438.25 756.22

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 4682.15 1535.75

4 企业利润 元 7% 22730.22 1591.12

5 价差 元 15982.24

人工 工时 1329.12 4.00 5316.48

机械工 工时 24.102 4.00 96.41

水泥 42.5MPa t 33.2234 77.43 2572.49

碎石 m³ 86.6671 40.00 3466.68

中砂 机制砂 m³ 56.6273 80.00 4530.18
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工程单价计算表

C20砼拉杆 工程

单价编号：11 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04115+04264*1.03+04279*1.03。
其他混凝土，零星结构
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

6 风险金 元 0% 40303.58 0.00

7 税金 元 9% 40303.58 3627.32

合计 元 43930.90

单价 元 439.31
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工程单价计算表

一般钢筋制作安装，人工 工程

单价编号：12 定额单位：t

施工方法：
定额编号:04430。
回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 4110.27

1.1 人工费 元 384.06

人工 工时 111 3.46 384.06

1.2 材料费 元 3310.75

钢筋 t 1.07 3000.00 3210.00

铁丝 8# kg 4 5.26 21.04

焊条 kg 7.22 6.50 46.93

其他材料费 % 1 3277.97 32.78

1.3 机械使用费 元 128.69

载重汽车 载重量5t 台时 0.45 42.94 19.32

电焊机 交流25kVA 台时 10 10.81 108.10

其他机械费 % 1 127.42 1.27

1.4 其他直接费 元 4.5% 3823.50 172.06

1.5 现场经费 元 3% 3823.50 114.71

2 施工管理费 元 3.5% 4110.27 143.86

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 386.08 126.63

4 企业利润 元 7% 4380.76 306.65

5 价差 元 936.43

人工 工时 111 4.00 444.00

机械工 工时 0.585 4.00 2.34

钢筋 t 1.07 441.67 472.59

汽油 92# kg 3.24 5.40 17.50

6 风险金 元 0% 5623.84 0.00

7 税金 元 9% 5623.84 506.15

合计 元 6129.99

单价 元 6129.99
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工程单价计算表

普通标准钢模板制作 工程

单价编号：13 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:05001。
预埋铁件制作，模板运输，模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓，拉筋割断。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 668.26

1.1 人工费 元 41.52

人工 工时 12 3.46 41.52

1.2 材料费 元 537.83

组合钢模板 kg 79.57 3.00 238.71

型钢 kg 42.97 3.00 128.91

铁件 kg 1.5 5.65 8.48

焊条 kg 0.5 6.50 3.25

卡扣件 kg 25.33 5.84 147.93

其他材料费 % 2 527.28 10.55

1.3 机械使用费 元 25.41

载重汽车 载重量5t 台时 0.36 42.94 15.46

电焊机 交流25kVA 台时 0.7 10.81 7.57

钢筋切断机 功率20kW 台时 0.06 19.43 1.17

其他机械费 % 5 24.20 1.21

1.4 其他直接费 元 4.5% 604.76 27.21

1.5 现场经费 元 6% 604.76 36.29

2 施工管理费 元 5.7% 668.26 38.09

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 43.41 14.24

4 企业利润 元 7% 720.59 50.44

5 价差 元 364.17

人工 工时 12 4.00 48.00

机械工 工时 0.546 4.00 2.18

组合钢模板 kg 79.57 2.42 192.56

型钢 kg 42.97 2.50 107.43

汽油 92# kg 2.592 5.40 14.00

6 风险金 元 0% 1135.20 0.00

7 税金 元 9% 1135.20 102.17

合计 元 1237.37

单价 元 12.37
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工程单价计算表

普通标准钢模板安装拆除 工程

单价编号：14 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:05002。
预埋铁件制作，模板运输，模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓，拉筋割断。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 2205.17

1.1 人工费 元 698.92

人工 工时 202 3.46 698.92

1.2 材料费 元 831.69

预埋铁件 kg 121.68 6.02 732.51

混凝土柱 m³ 0.28 250.00 70.00

焊条 kg 1.98 6.50 12.87

其他材料费 % 2 815.38 16.31

1.3 机械使用费 元 465.02

汽车起重机 起重量5t 台时 8.5 49.56 421.26

电焊机 交流25kVA 台时 2 10.81 21.62

其他机械费 % 5 442.88 22.14

1.4 其他直接费 元 4.5% 1995.63 89.80

1.5 现场经费 元 6% 1995.63 119.74

2 施工管理费 元 5.7% 2205.17 125.69

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 778.33 255.29

4 企业利润 元 7% 2586.15 181.03

5 价差 元 1166.02

人工 工时 202 4.00 808.00

机械工 工时 22.95 4.00 91.80

汽油 92# kg 49.3 5.40 266.22

6 风险金 元 0% 3933.20 0.00

7 税金 元 9% 3933.20 353.99

合计 元 4287.19

单价 元 42.87
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工程单价计算表

普通平面木模板制作、安装拆除 工程

单价编号：15 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:05006+05007。
模板制作，立柱、围令制作，预埋铁件制作，模板运输；模板安装、拆除、除灰、刷脱模
剂，维修、倒拉筋割断。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 6598.52

1.1 人工费 元 823.48

人工 工时 67 3.46 231.82

人工 工时 171 3.46 591.66

1.2 材料费 元 4267.20

锯材 m³ 2.24 833.63 1867.33

铁钉 kg 4.23 5.58 23.60

铁件 kg 20.69 5.65 116.90

其他材料费 % 2 2007.83 40.16

铁钉 kg 1.17 5.58 6.53

铁丝 8# kg 1.04 5.26 5.47

预埋铁件 kg 312.82 6.02 1883.18

混凝土柱 m³ 0.99 250.00 247.50

焊条 kg 5.08 6.50 33.02

其他材料费 % 2 2175.70 43.51

1.3 机械使用费 元 880.83

载重汽车 载重量5t 台时 1.63 42.94 69.99

钢筋弯曲机 直径6～40 台时 0.43 10.74 4.62

钢筋切断机 功率20kW 台时 0.16 19.43 3.11

圆盘锯 台时 4.55 14.74 67.07

双面刨床 台时 3.8 12.85 48.83

其他机械费 % 5 193.62 9.68

汽车起重机 起重量5t 台时 11.6 49.56 574.90

电焊机 交流25kVA 台时 6.51 10.81 70.37

其他机械费 % 5 645.27 32.26

1.4 其他直接费 元 4.5% 5971.51 268.72

1.5 现场经费 元 6% 5971.51 358.29

2 施工管理费 元 5.7% 6598.52 376.12

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 996.70 326.92

4 企业利润 元 7% 7301.56 511.11
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工程单价计算表

普通平面木模板制作、安装拆除 工程

单价编号：15 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:05006+05007。
模板制作，立柱、围令制作，预埋铁件制作，模板运输；模板安装、拆除、除灰、刷脱模
剂，维修、倒拉筋割断。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

5 价差 元 1578.95

人工 工时 238 4.00 952.00

机械工 工时 50.066 4.00 200.26

汽油 92# kg 79.016 5.40 426.69

6 风险金 元 0% 9391.62 0.00

7 税金 元 9% 9391.62 845.25

合计 元 10236.87

单价 元 102.37
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工程单价计算表

双胶轮车运水泥，装运卸150m 工程

单价编号：16 定额单位：100t

施工方法：
定额编号:11204+11210。
装、运、卸、堆存。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 705.52

1.1 人工费 元 546.68

人工 工时 133 3.46 460.18

人工 工时 25 3.46 86.50

1.2 材料费 元 5.38

零星材料费 % 1 538.08 5.38

1.3 机械使用费 元 92.25

双胶轮车 台时 95 0.82 77.90

双胶轮车 台时 17.5 0.82 14.35

1.4 其他直接费 元 4.5% 644.31 28.99

1.5 现场经费 元 5% 644.31 32.22

2 施工管理费 元 4.8% 705.52 33.86

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 546.68 179.31

4 企业利润 元 7% 918.69 64.31

5 价差 元 632.00

人工 工时 158 4.00 632.00

6 风险金 元 0% 1615.00 0.00

7 税金 元 9% 1615.00 145.35

合计 元 1760.35

单价 元 17.60
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工程单价计算表

双胶轮车运钢材，装运卸150m 工程

单价编号：17 定额单位：100t

施工方法：
定额编号:11205+11211。
装、运、卸、堆存。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 839.50

1.1 人工费 元 650.48

人工 工时 156 3.46 539.76

人工 工时 32 3.46 110.72

1.2 材料费 元 6.31

零星材料费 % 1 631.19 6.31

1.3 机械使用费 元 109.88

双胶轮车 台时 111.5 0.82 91.43

双胶轮车 台时 22.5 0.82 18.45

1.4 其他直接费 元 4.5% 766.67 34.50

1.5 现场经费 元 5% 766.67 38.33

2 施工管理费 元 4.8% 839.50 40.30

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 650.48 213.36

4 企业利润 元 7% 1093.16 76.52

5 价差 元 752.00

人工 工时 188 4.00 752.00

6 风险金 元 0% 1921.68 0.00

7 税金 元 9% 1921.68 172.95

合计 元 2094.63

单价 元 20.95
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工程单价计算表

人工装卸双胶轮车运砂，运距150m 工程

单价编号：18 定额单位：100m³成品堆方

施工方法：
定额编号:08174+08178*2。
装、运、卸、堆存、空回。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 666.51

1.1 人工费 元 532.84

人工 工时 124 3.46 429.04

人工 工时 30 3.46 103.80

1.2 材料费 元 9.59

零星材料费 % 2 479.72 9.59

1.3 机械使用费 元 66.26

双胶轮车 台时 61.8 0.82 50.68

双胶轮车 台时 19 0.82 15.58

1.4 其他直接费 元 4.5% 608.69 27.39

1.5 现场经费 元 5% 608.69 30.43

2 施工管理费 元 4.8% 666.51 31.99

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 532.84 174.77

4 企业利润 元 7% 873.27 61.13

5 价差 元 616.00

人工 工时 154 4.00 616.00

6 风险金 元 0% 1550.40 0.00

7 税金 元 9% 1550.40 139.54

合计 元 1689.94

单价 元 16.90
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工程单价计算表

人工装卸双胶轮车运碎石，运距150m 工程

单价编号：19 定额单位：100m³成品堆方

施工方法：
定额编号:08176+08178*2。
装、运、卸、堆存、空回。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 771.40

1.1 人工费 元 626.26

人工 工时 151 3.46 522.46

人工 工时 30 3.46 103.80

1.2 材料费 元 11.47

零星材料费 % 2 573.63 11.47

1.3 机械使用费 元 66.75

双胶轮车 台时 62.4 0.82 51.17

双胶轮车 台时 19 0.82 15.58

1.4 其他直接费 元 4.5% 704.48 31.70

1.5 现场经费 元 5% 704.48 35.22

2 施工管理费 元 4.8% 771.40 37.03

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 626.26 205.41

4 企业利润 元 7% 1013.84 70.97

5 价差 元 724.00

人工 工时 181 4.00 724.00

6 风险金 元 0% 1808.81 0.00

7 税金 元 9% 1808.81 162.79

合计 元 1971.60

单价 元 19.72
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工程单价计算表

常态混凝土伸缩缝，沥青木板 工程

单价编号：20 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:04457。
木板制作、熔化、涂沥青、安装。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 10048.34

1.1 人工费 元 744.94

人工 工时 215.3 3.46 744.94

1.2 材料费 元 8345.82

锯材 m³ 2.2 833.63 1833.99

杉木板 m³ 2.1 800.00 1680.00

沥青 t 1.24 3830.00 4749.20

其他材料费 % 1 8263.19 82.63

1.3 机械使用费 元 2.76

双胶轮车 台时 3.36 0.82 2.76

1.4 其他直接费 元 4.5% 9093.52 409.21

1.5 现场经费 元 6% 9093.52 545.61

2 施工管理费 元 3.7% 10048.34 371.79

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 744.94 244.34

4 企业利润 元 7% 10664.47 746.51

5 价差 元 1106.98

人工 工时 215.3 4.00 861.20

杉木板 m³ 2.1 117.04 245.78

6 风险金 元 0% 12517.96 0.00

7 税金 元 9% 12517.96 1126.62

合计 元 13644.58

单价 元 136.45
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人工费单价汇总表

招标编号：

工程名称： 上林县澄泰乡圩底村下勉庄至停汉庄渠道防渗工程

序号 工种 单位 单价(元) 备注

1 人工 工时 7.46

2 机械工 工时 7.46
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