




编制说明
一、工程概况:上上林县西燕镇覃浪村上荣庄渠道防渗工程，建设范围涉及西燕镇覃浪村上荣、那庙
、中富、古旺、定龙等5个庄，本项目实施主要内容为灌溉排水工程及渠系建筑物,灌溉排水工程:排
灌渠道防渗改造7条,共3623m:渠系建筑物:新建人行盖板10座(数量和布置位置根据现场需求进行调
整)、管涵1座、箱涵5座、新建拦水坝1座、码头1座。

(2)广西壮族自治区水利厅、发展和改革委员会和财政厅发布的《广西壮族自治区水利水电工程设计
概(预)算编制规定》和《广西壮族自治区水利水电建筑工程概(预)算定额》、《广西水利水电设备安
装工程概算定额》、《广西壮族自治区水利水电工程机械台时费定额》的通知(“桂水基[2007]38号
”文)；

(3)广西壮族自治区水利厅、发展和改革委员会和财政厅发布的《关于调整广西水利水电建设工程定
额人工预算单价的通知》(桂水基[2016]1号文)；

(4)自治区水利厅《关于调整水利工程增值税税率的通知》(桂水基[2018]11号文)；

(5)自治区水利厅《关于调整水利工程增值税计算标准的通知》(桂水建设[2019]4号文)；

(6)《广西人力资源和社会保障厅降低社会保险费率》(桂人社规[2019]9 号)；

(7)自治区水利厅《关于调整水利工程安全文明施工措施费费率的通知》(桂水建设[2023]4号)；

(8)材料价格参考《南宁建设工程造价信息》（2025年4月下半月）的南宁市上林县材料除税价格，缺
少的材料参考《南宁建设工程造价信息》（2025年4月下半月）的南宁市材料除税价格。为材料基础
价格，对于工程信息价没有发布价格信息的材料，其价格参照市场价。
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工程项目总价表

招标编号：

工程名称： 上林县西燕镇覃浪村上荣庄渠道防渗工程 第1页 共1页

序号 工程项目名称 金额(元)

1 拦水坝工程 15588.90

2 码头 1005.10

3 渠道工程 2657338.43

4 渠系建筑物 107634.32

5 施工临时便道,石渣回填，施工完恢复原 44640.00

6 围堰 139107.58

7 办公生活及文化福利建筑 29653.14

8 其他施工临时工程 44924.51

9 措施项目 0.00

10 其他项目 0.00

合计 3039891.98
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分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：上林县西燕镇覃浪村上荣庄渠道防渗工程 第1页 共11页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

综合单价
(元)

合价
(元)

主要技术

条款编码
备注

1 拦水坝工程 15588.90

1.1 500101002001
机械土方开挖（就近堆
放）

m³ 16.70 3.61 60.29

1.2 500103003001 土方回填压实 m³ 1.17 17.37 20.32

1.3 500101002002
机械土方开挖（外运
1km）

m³ 15.53 2.51 38.98

1.4 500109001001 C20砼坝体 m³ 11.04 371.97 4106.55

1.5 500109001002 C20砼挡墙 m³ 3.71 417.36 1548.41

1.6 500109001003 C20钢筋砼消力池底板 m³ 3.82 419.71 1603.29

1.7 500113005001 碎石垫层，厚100 m³ 1.10 151.96 167.16

1.8 500113002001 粗砂垫层，厚50 m³ 0.55 180.85 99.47

1.9 500114001001 土工布铺设，300g/m² m² 11.04 6.91 76.29

1.10 500108003001 651型橡胶止水带厚10 m 5.00 50.00 250.00

1.11 500109009001
常态混凝土伸缩缝，沥
青木板

m² 1.16 138.76 160.96

1.12 500202008001 φ50pvc排水管， m 4.00 35.00 140.00

1.13 500110001001
普通平面木模板制作、
安装拆除

m² 49.23 107.06 5270.56

1.14 500109001004
C25砼，预制闸板厚
10cm

m³ 0.10 610.31 61.03

1.15 500103003002 粘土回填，压实 m³ 8.40 17.37 145.91

1.16 500111001001 一般钢筋人工制作安装 t 0.31 5934.44 1839.68

2 码头 1005.10

2.1 500101003001
机械土方开挖（就近堆
放）

m³ 5.03 3.61 18.16

2.2 500101003002 土方回填压实 m³ 2.17 17.37 37.69

2.3 500103016001 余土外运1km m³ 2.86 2.51 7.18

2.4 500109001005 C20砼梯步 m³ 0.95 434.99 413.24

2.5 500109001006 C20砼路缘石 m³ 1.26 419.71 528.83

3 渠道工程 2657338.43

3.1 1#渠道500m 267910.54

3.1.1
0+000~0+140，
0+220~0+307.6

147789.73

3.1.1.1 500101003003 挖掘机挖渠道，Ⅲ类土 m³ 430.36 10.99 4729.66

3.1.1.2 500101003004 土方回填 m³ 399.10 5.42 2163.12
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分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：上林县西燕镇覃浪村上荣庄渠道防渗工程 第2页 共11页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

综合单价
(元)

合价
(元)

主要技术

条款编码
备注

3.1.1.3 500103016002 余土外运（1km） m³ 31.26 2.51 78.46

3.1.1.4 500109001007 C20砼边墙，顶宽30cm m³ 195.20 434.99 84910.05

3.1.1.5 500109001008 C20砼底板，厚12cm m³ 20.80 419.71 8729.97

3.1.1.6 500109009002
常态混凝土伸缩缝，沥
青木板

m² 42.80 138.76 5938.93

3.1.1.7 500110001002 普通标准木模板制作 m² 453.93 32.29 14657.40

3.1.1.8 500110001003
普通标准木模板，安装
拆除一般部位除

m² 907.86 29.28 26582.14

3.1.2
0+140~0+160，
0+160~0+220(渐变段)

62334.59

3.1.2.1 500101003005 挖掘机挖渠道，Ⅲ类土 m³ 140.76 10.99 1546.95

3.1.2.2 500101003006 土方回填 m³ 100.90 5.42 546.88

3.1.2.3 500103016003 余土外运（1km） m³ 39.86 2.51 100.05

3.1.2.4 500109001009 C20砼边墙，顶宽30cm m³ 85.32 434.99 37113.35

3.1.2.5 500109001010 C20砼底板，厚12cm m³ 5.04 419.71 2115.34

3.1.2.6 500109009003
常态混凝土伸缩缝，沥
青木板

m² 18.22 138.76 2528.21

3.1.2.7 500110001004 普通标准木模板制作 m² 186.06 32.29 6007.88

3.1.2.8 500110001005
普通标准木模板，安装
拆除一般部位式

m² 372.11 29.28 10895.38

3.1.2.9 500103009001 石渣回填压实 m³ 12.60 81.79 1030.55

3.1.2.10 500202008002
φ50PVC排水管，长
60cm，含粗砂反滤包
20×20×20cm

根 30.00 15.00 450.00

3.1.3 0+417~0+441 13765.90

3.1.3.1 500101003007 挖掘机挖渠道，Ⅲ类土 m³ 24.67 10.99 271.12

3.1.3.2 500101003008 土方回填 m³ 10.51 5.42 56.96

3.1.3.3 500103016004 余土外运（1km） m³ 14.16 2.51 35.54

3.1.3.4 500109001011 C20砼边墙，厚30cm m³ 15.84 434.99 6890.24

3.1.3.5 500109001012 C20砼底板，厚10cm m³ 2.02 419.71 847.81

3.1.3.6 500109009004
常态混凝土伸缩缝，沥
青木板

m² 3.28 138.76 455.13

3.1.3.7 500110001006 普通标准木模板制作 m² 52.80 32.29 1704.91

3.1.3.8 500110001007
普通标准木模板，安装
拆除一般部位式

m² 105.60 29.28 3091.97

3.1.3.9 500105009001 原空心砖墙拆除 m³ 0.00 81.79 0.00
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分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：上林县西燕镇覃浪村上荣庄渠道防渗工程 第3页 共11页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

综合单价
(元)

合价
(元)

主要技术

条款编码
备注

3.1.3.10 500103009002 石渣回填压实 m³ 5.04 81.79 412.22

3.1.4 0+441~0+500 44020.32

3.1.4.1 500101003009 挖掘机挖渠道，Ⅲ类土 m³ 86.40 10.99 949.54

3.1.4.2 500101003010 土方回填 m³ 29.68 5.42 160.87

3.1.4.3 500103016005 余土外运（1km） m³ 56.72 2.51 142.37

3.1.4.4 500109001013 C20砼边墙，厚30cm m³ 50.74 434.99 22071.39

3.1.4.5 500109001014 C20砼底板，厚10cm m³ 4.96 419.71 2081.76

3.1.4.6 500109009005
常态混凝土伸缩缝，沥
青木板

m² 12.11 138.76 1680.38

3.1.4.7 500110001008 普通标准木模板制作 m² 119.78 32.29 3867.70

3.1.4.8 500110001009
普通标准木模板，安装
拆除一般部位式

m² 239.55 29.28 7014.02

3.1.4.9 500103009003 石渣回填压实 m³ 70.33 81.79 5752.29

3.1.4.10 500101001001
原渠道占用段疏通（作
为泄水渠）

项 1.00 300.00 300.00

3.2 2#渠道29m 6630.47

3.2.1 500101003011 挖掘机挖渠道，Ⅲ类土 m³ 18.01 10.99 197.93

3.2.2 500101003012 土方回填 m³ 10.73 5.42 58.16

3.2.3 500103016006 余土外运（1km） m³ 7.28 2.51 18.27

3.2.4 500109001015 C20砼边墙，厚20cm m³ 5.80 434.99 2522.94

3.2.5 500109001016 C20砼底板，厚10cm m³ 2.32 419.71 973.73

3.2.6 500109009006
常态混凝土伸缩缝，沥
青木板

m² 1.62 138.76 224.79

3.2.7 500110001010 普通标准木模板制作 m² 29.00 32.29 936.41

3.2.8 500110001011
普通标准木模板，安装
拆除一般部位式

m² 58.00 29.28 1698.24

3.3 3#渠道7m 5751.19

3.3.1 500101003013 挖掘机挖渠道，Ⅲ类土 m³ 9.15 10.99 100.56

3.3.2 500101003014 土方回填 m³ 3.05 5.42 16.53

3.3.3 500103016007 余土外运（1km） m³ 6.10 2.51 15.31

3.3.4 500109001017 C20砼边墙，顶宽30cm m³ 7.70 434.99 3349.42

3.3.5 500109001018 C20砼底板，厚10cm m³ 0.56 419.71 235.04

3.3.6 500113005002 人工铺筑碎石垫层 m³ 1.68 151.96 255.29

3.3.7 500109009007
常态混凝土伸缩缝，沥
青木板

m² 1.66 138.76 230.34
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分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：上林县西燕镇覃浪村上荣庄渠道防渗工程 第4页 共11页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

综合单价
(元)

合价
(元)

主要技术

条款编码
备注

3.3.8 500110001012 普通标准木模板制作 m² 17.05 32.29 550.54

3.3.9 500110001013
普通标准木模板，安装
拆除一般部位式

m² 34.09 29.28 998.16

3.4 4#渠道2052.8m 2148633.08

3.4.1 0+000~0+600 477410.52

3.4.1.1 500101003015 挖掘机挖渠道，Ⅲ类土 m³ 1666.38 10.99 18313.52

3.4.1.2 500101003016 土方回填 m³ 617.16 5.42 3345.01

3.4.1.3 500103016008 余土外运（1km） m³ 1049.22 2.51 2633.54

3.4.1.4 500109001019 C20砼边墙，厚30cm m³ 655.94 417.36 273763.12

3.4.1.5 500109001020 C20砼底板，厚10cm m³ 90.00 419.71 37773.90

3.4.1.6 500109009008
常态混凝土伸缩缝，沥
青木板

m² 144.36 138.76 20031.39

3.4.1.7 500110001014 普通标准木模板制作 m² 1337.92 32.29 43201.44

3.4.1.8 500110001015
普通标准木模板，安装
拆除一般部位式

m² 2675.84 29.28 78348.60

3.4.2
0+600~0+678（渐变
段）

65544.85

3.4.2.1 500101003017 挖掘机挖渠道，Ⅲ类土 m³ 155.45 10.99 1708.40

3.4.2.2 500101003018 土方回填 m³ 214.58 5.42 1163.02

3.4.2.3 500103016009 余土外运（1km） m³ 0.00 2.51 0.00

3.4.2.4 500109001021 C20砼边墙，顶宽30cm m³ 94.02 417.36 39240.19

3.4.2.5 500109001022 C20砼底板，厚10cm m³ 11.70 419.71 4910.61

3.4.2.6 500109009009
常态混凝土伸缩缝，沥
青木板

m² 22.72 138.76 3152.63

3.4.2.7 500110001016 普通标准木模板制作 m² 169.18 32.29 5462.82

3.4.2.8 500110001017
普通标准木模板，安装
拆除一般部位式

m² 338.36 29.28 9907.18

3.4.3 0+678~0+778 101784.90

3.4.3.1 500101003019 挖掘机挖渠道，Ⅲ类土 m³ 441.90 10.99 4856.48

3.4.3.2 500101003020 土方回填 m³ 178.65 5.42 968.28

3.4.3.3 500103016010 余土外运（1km） m³ 263.25 2.51 660.76

3.4.3.4 500109001023 C20砼边墙，顶宽30cm m³ 141.98 417.36 59256.77

3.4.3.5 500109001024 C20砼底板，厚10cm m³ 15.00 419.71 6295.65

3.4.3.6 500109009010
常态混凝土伸缩缝，沥
青木板

m² 28.10 138.76 3899.16
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分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：上林县西燕镇覃浪村上荣庄渠道防渗工程 第5页 共11页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

综合单价
(元)

合价
(元)

主要技术

条款编码
备注

3.4.3.7 500110001018 普通标准木模板制作 m² 268.00 32.29 8653.72

3.4.3.8 500110001019
普通标准木模板，安装
拆除一般部位式

m² 536.00 29.28 15694.08

3.4.3.9 500202008003
φ50PVC排水管，长
70cm，含粗砂反滤包
20×20×20cm

根 100.00 15.00 1500.00

3.4.4 0+784~0+994 267021.89

3.4.4.1 500101003021 挖掘机挖渠道，Ⅲ类土 m³ 1367.14 10.99 15024.87

3.4.4.2 500101003022 土方回填 m³ 434.84 5.42 2356.83

3.4.4.3 500103016011 余土外运（1km） m³ 932.30 2.51 2340.07

3.4.4.4 500109001025 C20砼边墙，顶宽30cm m³ 357.00 417.36 148997.52

3.4.4.5 500109009011
常态混凝土伸缩缝，沥
青木板

m² 71.40 138.76 9907.46

3.4.4.6 500110001020 普通标准木模板制作 m² 646.50 32.29 20875.49

3.4.4.7 500110001021
普通标准木模板，安装
拆除一般部位式

m² 1293.00 29.28 37859.04

3.4.4.8 500101002003
渠底淤泥清理（外运
1km）

m³ 231.00 19.87 4589.97

3.4.4.9 500105009002 原渠道边墙拆除 m³ 235.20 93.20 21920.64

3.4.4.10 500202008004
φ50PVC排水管，长
70cm，含粗砂反滤包
20×20×20cm

根 210.00 15.00 3150.00

3.4.5 0+994~2+052.8 1236870.92

3.4.5.1 500101003023 挖掘机挖渠道，Ⅲ类土 m³ 7773.46 10.99 85430.33

3.4.5.2 500101003024 土方回填 m³ 2639.75 5.42 14307.45

3.4.5.3 500103016012 余土外运（1km） m³ 5133.71 2.51 12885.61

3.4.5.4 500109001026 C20砼边墙，顶宽30cm m³ 1756.52 417.36 733101.19

3.4.5.5 500109009012
常态混凝土伸缩缝，沥
青木板

m² 351.30 138.76 48746.39

3.4.5.6 500110001022 普通标准木模板制作 m² 3144.17 32.29 101525.25

3.4.5.7 500110001023
普通标准木模板，安装
拆除一般部位式

m² 6288.33 29.28 184122.30

3.4.5.8 500103009004 石渣回填 m³ 316.17 81.79 25859.54

3.4.5.9 500101003025
渠底淤泥清理（外运
1km）

m³ 774.93 19.87 15397.86

3.4.5.10 500202008005
φ50PVC排水管，长
70cm，含粗砂反滤包
20×20×20cm

根 1033.00 15.00 15495.00
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分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：上林县西燕镇覃浪村上荣庄渠道防渗工程 第6页 共11页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

综合单价
(元)

合价
(元)

主要技术

条款编码
备注

3.5 5#渠道527m 121939.50

3.5.1 500101003026 挖掘机挖渠道，Ⅲ类土 m³ 332.63 10.99 3655.60

3.5.2 500101003027 土方回填 m³ 202.83 5.42 1099.34

3.5.3 500103016013 余土外运（1km） m³ 129.80 2.51 325.80

3.5.4 500109001027 C20砼边墙，厚20cm m³ 105.40 434.99 45847.95

3.5.5 500109001028 C20砼底板，厚10cm m³ 45.36 419.71 19038.05

3.5.6 500109009013
常态混凝土伸缩缝，沥
青木板

m² 29.51 138.76 4094.81

3.5.7 500110001024 普通标准木模板制作 m² 527.00 32.29 17016.83

3.5.8 500110001025
普通标准木模板，安装
拆除一般部位式

m² 1054.00 29.28 30861.12

3.6 6#渠道156m 35076.53

3.6.1 500101003028 挖掘机挖渠道，Ⅲ类土 m³ 58.14 10.99 638.96

3.6.2 500101003029 土方回填 m³ 33.20 5.42 179.94

3.6.3 500103016014 余土外运（1km） m³ 24.94 2.51 62.60

3.6.4 500109001029 C20砼边墙，厚20cm m³ 31.20 434.99 13571.69

3.6.5 500109001030 C20砼底板，厚10cm m³ 12.48 419.71 5237.98

3.6.6 500109009014
常态混凝土伸缩缝，沥
青木板

m² 8.74 138.76 1212.76

3.6.7 500110001026 普通标准木模板制作 m² 156.00 32.29 5037.24

3.6.8 500110001027
普通标准木模板，安装
拆除一般部位式

m² 312.00 29.28 9135.36

3.7 7#渠道331m 71397.12

3.7.1 500101003030 挖掘机挖渠道，Ⅲ类土 m³ 97.74 10.99 1074.16

3.7.2 500101003031 土方回填 m³ 118.09 5.42 640.05

3.7.3 500103016015 余土外运（1km） m³ 0.00 2.51 0.00

3.7.4 500109001031 C20砼边墙，厚20cm m³ 66.20 434.99 28796.34

3.7.5 500109001032 C20砼底板，厚10cm m³ 26.48 419.71 11113.92

3.7.6 500109009015
常态混凝土伸缩缝，沥
青木板

m² 16.90 138.76 2345.04

3.7.7 500110001028 普通标准木模板制作 m² 301.90 32.29 9748.35

3.7.8 500110001029
普通标准木模板，安装
拆除一般部位式

m² 603.80 29.28 17679.26

4 渠系建筑物 107634.32

4.1 人行盖板 10641.41
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分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：上林县西燕镇覃浪村上荣庄渠道防渗工程 第7页 共11页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

综合单价
(元)

合价
(元)

主要技术

条款编码
备注

4.1.1 厚150mm,2座,净跨0.7m 1052.81

4.1.1.1 500109001033 C25砼钢筋桥板 m³ 0.50 471.55 235.78

4.1.1.2 500111001002 一般钢筋人工制作安装 t 0.05 5934.44 296.72

4.1.1.3 500110001030
平面模板制作、安装与
拆除

m² 4.86 107.06 520.31

4.1.2 厚150mm,1座,净跨1.5m 913.81

4.1.2.1 500109001034 C25砼钢筋桥板 m³ 0.43 471.55 202.77

4.1.2.2 500111001003 一般钢筋人工制作安装 t 0.05 5934.44 296.72

4.1.2.3 500110001031
平面模板制作、安装与
拆除

m² 3.87 107.06 414.32

4.1.3 厚150mm,3座,净跨1.5m 2677.37

4.1.3.1 500109001035 C25砼钢筋桥板 m³ 1.28 471.55 603.58

4.1.3.2 500111001004 一般钢筋人工制作安装 t 0.14 5934.44 830.82

4.1.3.3 500110001032
平面模板制作、安装与
拆除

m² 11.61 107.06 1242.97

4.1.4 厚150mm,2座,净跨2.6m 3693.46

4.1.4.1 500109001036 C25砼钢筋桥板 m³ 2.03 471.55 957.25

4.1.4.2 500111001005 一般钢筋人工制作安装 t 0.25 5934.44 1483.61

4.1.4.3 500110001033
平面模板制作、安装与
拆除

m² 11.70 107.06 1252.60

4.1.5 厚150mm,2座,净跨3m 2303.96

4.1.5.1 500109001037 C25砼钢筋桥板 m³ 0.77 471.55 363.09

4.1.5.2 500111001006 一般钢筋人工制作安装 t 0.09 5934.44 534.10

4.1.5.3 500110001034
平面模板制作、安装与
拆除

m² 13.14 107.06 1406.77

4.2 管涵 4797.42

4.2.1 管涵D=800mm,1座,长4m 4497.42

4.2.1.1 500101005001
机械土方开挖（就近堆
放）

m³ 14.97 10.99 164.52

4.2.1.2 500103009005 土方回填压实 m³ 1.84 17.37 31.96

4.2.1.3 500109001038 C20砼挡墙 m³ 1.66 417.36 692.82

4.2.1.4 500109001039 C20砼垫层厚300mm m³ 0.60 419.71 251.83

4.2.1.5 500202008006
C25砼二级管
（D=800mm），承插式

m 4.00 384.34 1537.36

4.2.1.6 500113005003 碎石基层，厚150 m² 7.20 28.29 203.69
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分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：上林县西燕镇覃浪村上荣庄渠道防渗工程 第8页 共11页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

综合单价
(元)

合价
(元)

主要技术

条款编码
备注

4.2.1.7 500113005004 泥结石面层，厚150 m² 7.20 25.98 187.06

4.2.1.8 500110001035
立面模板制作、安装与
拆除

m² 13.34 107.06 1428.18

4.2.2 管涵疏通 300.00

4.2.2.1 已建涵管清理 项 1.00 300.00 300.00

4.3 箱涵 92195.49

4.3.1
1#~3#箱涵,3座,净跨
1.5m，长4m

38854.06

4.3.1.1 500101005002
机械土方开挖（就近堆
放）

m³ 95.34 10.99 1047.79

4.3.1.2 500103009006 石渣回填压实 m³ 21.60 17.37 375.19

4.3.1.3 500109001040 C15砼垫层，厚100 m³ 3.24 411.08 1331.90

4.3.1.4 500109001041
C25钢筋砼底板，厚
250mm

m³ 7.50 420.84 3156.30

4.3.1.5 500109001042
C25钢筋砼侧壁，厚
250mm

m³ 6.60 447.15 2951.19

4.3.1.6 500109001043
C25钢筋砼顶板，厚
250mm

m³ 10.00 422.54 4225.40

4.3.1.7 500111001007
一般钢筋制作安装，人
工

t 2.46 5934.44 14598.72

4.3.1.8 500110001036
立面模板制作、安装与
拆除

m² 52.80 107.06 5652.77

4.3.1.9 500110001037
平面模板制作、安装与
拆除

m² 11.40 107.06 1220.48

4.3.1.10 500109001044 C30砼铺装层，厚60 m³ 1.68 497.70 836.14

4.3.1.11 500109001045 C25砼路面，厚200 m² 36.61 94.46 3458.18

4.3.2
4#箱涵,1座,净跨
1.5m，长4.5m

25590.13

4.3.2.1 500101005003
机械土方开挖（就近堆
放）

m³ 40.50 10.99 445.10

4.3.2.2 500103009007 石渣回填压实 m³ 7.43 17.37 129.06

4.3.2.3 500109001046 C15砼垫层，厚100 m³ 1.22 411.08 501.52

4.3.2.4 500109001047
C25钢筋砼底板，厚
250mm

m³ 2.81 420.84 1182.56

4.3.2.5 500109001048
C25钢筋砼侧壁，厚
250mm

m³ 2.48 447.15 1108.93

4.3.2.6 500109001049
C25钢筋砼顶板，厚
250mm

m³ 11.25 422.54 4753.58
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分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：上林县西燕镇覃浪村上荣庄渠道防渗工程 第9页 共11页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

综合单价
(元)

合价
(元)

主要技术

条款编码
备注

4.3.2.7 500111001008
一般钢筋制作安装，人
工

t 1.86 5934.44 11038.06

4.3.2.8 500110001038
立面模板制作、安装与
拆除

m² 19.80 107.06 2119.79

4.3.2.9 500110001039
平面模板制作、安装与
拆除

m² 8.55 107.06 915.36

4.3.2.10 500109001050 C30砼铺装层，厚60 m³ 0.56 497.70 278.71

4.3.2.11 500109001051 C25砼路面，厚200 m² 11.83 94.46 1117.46

4.3.2.12
拆除原有涵及部分路面
（用于基础处理）

项 1.00 2000.00 2000.00

4.3.3
5#箱涵,1座,净跨3m，
长3.7m

27751.30

4.3.3.1 500101005004
机械土方开挖（就近堆
放）

m³ 17.32 10.99 190.35

4.3.3.2 500103009008 石渣回填压实 m³ 7.50 17.37 130.28

4.3.3.3 500109001052 C15砼垫层，厚100 m³ 1.48 411.08 608.40

4.3.3.4 500109001053
C25钢筋砼底板，厚
300mm

m³ 4.00 420.84 1683.36

4.3.3.5 500109001054
C25钢筋砼侧壁，厚
250mm

m³ 2.92 447.15 1305.68

4.3.3.6 500109001055
C25钢筋砼顶板，厚
250mm

m³ 2.66 422.54 1123.96

4.3.3.7 500111001009
一般钢筋制作安装，人
工

t 2.46 5934.44 14598.72

4.3.3.8 500110001040
立面模板制作、安装与
拆除

m² 23.36 107.06 2500.92

4.3.3.9 500110001041
平面模板制作、安装与
拆除

m² 2.19 107.06 234.46

4.3.3.10 500109001056 C30砼铺装层，厚60 m³ 0.86 497.70 428.02

4.3.3.11 500109001057 C25砼路面，厚200 m² 31.20 94.46 2947.15

4.3.3.12
拆除原有涵及部分路面
（用于基础处理）

项 1.00 2000.00 2000.00
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分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：上林县西燕镇覃浪村上荣庄渠道防渗工程 第10页 共11页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

永久设备及未

计价装置性材
料单价(元)

安装单价
(元)

永久设备及未

计价装置性材
料费(元)

安装费
(元)

合价
(元)

主要技术

条款编码
备注
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分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：上林县西燕镇覃浪村上荣庄渠道防渗工程 第11页 共11页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

综合单价
(元)

合价
(元)

主要技术

条款编码
备注

5
施工临时便道,石渣回
填，施工完恢复原

km 1.24 36000.00 44640.00

6 围堰 139107.58

6.1 500101003032 土方开挖 m³ 103.50 3.61 373.64

6.2 500101003033 粘土回填压实 m³ 178.91 17.37 3107.67

6.3 500101003034 编织袋装粘土围堰填筑 m³ 70.39 82.09 5778.32

6.4 500114001002 土工膜防渗200g m² 382.50 10.06 3847.95

6.5 500114001003
D800双壁波纹管（重复
利用10）

m 200.00 280.00 56000.00

6.6 500114001004
D800双壁波纹管拆除移
运

m 2000.00 35.00 70000.00

7
办公生活及文化福利建
筑

% 1.00 2965314.33 29653.14

8 其他施工临时工程 % 1.50 2994967.47 44924.51
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措施项目清单

招标编号：

工程名称： 上林县西燕镇覃浪村上荣庄渠道防渗工程 第1页 共1页

序号 项目名称 金额(元) 备注

1 0.00

2 0.00

3 0.00
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其他项目清单

招标编号：

工程名称： 上林县西燕镇覃浪村上荣庄渠道防渗工程 第1页 共1页

序号 项目名称 金额(元) 备注

1 0.00

2 0.00

3 0.00

16



工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 上林县西燕镇覃浪村上荣庄渠道防渗工程 第1页 共14页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械

使用费
其他

直接费
现场
经费

施工
管理费

社会保障

及企业计
提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

1 拦水坝工程

1.1 500101002001 机械土方开挖（就近堆放） m³ 0.14 0.09 1.57 0.08 0.07 0.07 0.10 0.15 1.04 0.00 0.30 3.61

1.2 500103003001 土方回填压实 m³ 4.46 0.29 1.40 0.28 0.37 0.39 1.79 0.63 6.31 0.00 1.43 17.37

1.3 500101002002 机械土方开挖（外运1km） m³ 0.00 0.00 1.08 0.05 0.04 0.04 0.03 0.09 0.97 0.00 0.21 2.51

1.4 500109001001 C20砼坝体 m³ 18.22 119.90 11.31 6.72 8.97 6.11 6.25 12.42 151.34 0.00 30.71 371.97

1.5 500109001002 C20砼挡墙 m³ 26.84 126.02 17.75 7.68 10.24 6.98 9.32 14.34 163.75 0.00 34.46 417.36

1.6 500109001003 C20钢筋砼消力池底板 m³ 25.45 124.27 24.74 7.85 10.47 7.13 8.76 14.61 161.77 0.00 34.65 419.71

1.7 500113005001 碎石垫层，厚100 m³ 12.49 30.91 0.00 1.95 2.60 2.78 4.10 3.84 80.74 0.00 12.55 151.96

1.8 500113002001 粗砂垫层，厚50 m³ 11.00 34.85 0.00 2.06 2.75 2.94 3.61 4.00 104.71 0.00 14.93 180.85

1.9 500114001001 土工布铺设，300g/m² m² 0.49 4.06 0.00 0.21 0.23 0.24 0.16 0.38 0.57 0.00 0.57 6.91

1.10 500108003001 651型橡胶止水带厚10 m 50.00

1.11 500109009001 常态混凝土伸缩缝，沥青木板 m² 7.45 84.19 0.03 4.13 5.50 3.75 2.44 7.52 12.29 0.00 11.46 138.76

1.12 500202008001 φ50pvc排水管， m 35.00

1.13 500110001001 普通平面木模板制作、安装拆除 m² 8.23 43.12 8.81 2.71 3.61 3.79 3.27 5.15 19.54 0.00 8.84 107.06

1.14 500109001004 C25砼，预制闸板厚10cm m³ 71.49 136.28 30.20 10.71 14.28 9.73 24.40 20.80 242.03 0.00 50.39 610.31

1.15 500103003002 粘土回填，压实 m³ 4.46 0.29 1.40 0.28 0.37 0.39 1.79 0.63 6.31 0.00 1.43 17.37

1.16 500111001001 一般钢筋人工制作安装 t 384.06 3312.85 128.69 172.15 114.77 143.94 126.63 306.82 754.53 0.00 490.00 5934.44

2 码头

2.1 500101003001 机械土方开挖（就近堆放） m³ 0.14 0.09 1.57 0.08 0.07 0.07 0.10 0.15 1.04 0.00 0.30 3.61

18



工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 上林县西燕镇覃浪村上荣庄渠道防渗工程 第2页 共14页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械

使用费
其他

直接费
现场
经费

施工
管理费

社会保障

及企业计
提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

2.2 500101003002 土方回填压实 m³ 4.46 0.29 1.40 0.28 0.37 0.39 1.79 0.63 6.31 0.00 1.43 17.37

2.3 500103016001 余土外运1km m³ 0.00 0.00 1.08 0.05 0.04 0.04 0.03 0.09 0.97 0.00 0.21 2.51

2.4 500109001005 C20砼梯步 m³ 31.65 126.02 19.96 7.99 10.66 7.26 10.97 15.02 169.55 0.00 35.92 434.99

2.5 500109001006 C20砼路缘石 m³ 25.45 124.27 24.74 7.85 10.47 7.13 8.76 14.61 161.77 0.00 34.65 419.71

3 渠道工程

3.1 1#渠道500m

3.1.1 0+000~0+140，0+220~0+307.6

3.1.1.1 500101003003 挖掘机挖渠道，Ⅲ类土 m³ 2.56 0.59 1.38 0.20 0.18 0.18 0.88 0.42 3.68 0.00 0.91 10.99

3.1.1.2 500101003004 土方回填 m³ 1.76 0.09 0.00 0.08 0.11 0.12 0.58 0.19 2.04 0.00 0.45 5.42

3.1.1.3 500103016002 余土外运（1km） m³ 0.00 0.00 1.08 0.05 0.04 0.04 0.03 0.09 0.97 0.00 0.21 2.51

3.1.1.4 500109001007 C20砼边墙，顶宽30cm m³ 31.65 126.02 19.96 7.99 10.66 7.26 10.97 15.02 169.55 0.00 35.92 434.99

3.1.1.5 500109001008 C20砼底板，厚12cm m³ 25.45 124.27 24.74 7.85 10.47 7.13 8.76 14.61 161.77 0.00 34.65 419.71

3.1.1.6 500109009002 常态混凝土伸缩缝，沥青木板 m² 7.45 84.19 0.03 4.13 5.50 3.75 2.44 7.52 12.29 0.00 11.46 138.76

3.1.1.7 500110001002 普通标准木模板制作 m² 2.39 12.72 2.28 0.78 1.04 1.09 1.01 1.49 6.82 0.00 2.67 32.29

3.1.1.8 500110001003
普通标准木模板，安装拆除一般
部位除

m² 6.06 7.62 0.52 0.64 0.85 0.89 1.99 1.30 7.00 0.00 2.42 29.28

3.1.2
0+140~0+160，0+160~0+220(渐

变段)

3.1.2.1 500101003005 挖掘机挖渠道，Ⅲ类土 m³ 2.56 0.59 1.38 0.20 0.18 0.18 0.88 0.42 3.68 0.00 0.91 10.99

3.1.2.2 500101003006 土方回填 m³ 1.76 0.09 0.00 0.08 0.11 0.12 0.58 0.19 2.04 0.00 0.45 5.42
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工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 上林县西燕镇覃浪村上荣庄渠道防渗工程 第3页 共14页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械

使用费
其他

直接费
现场
经费

施工
管理费

社会保障

及企业计
提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

3.1.2.3 500103016003 余土外运（1km） m³ 0.00 0.00 1.08 0.05 0.04 0.04 0.03 0.09 0.97 0.00 0.21 2.51

3.1.2.4 500109001009 C20砼边墙，顶宽30cm m³ 31.65 126.02 19.96 7.99 10.66 7.26 10.97 15.02 169.55 0.00 35.92 434.99

3.1.2.5 500109001010 C20砼底板，厚12cm m³ 25.45 124.27 24.74 7.85 10.47 7.13 8.76 14.61 161.77 0.00 34.65 419.71

3.1.2.6 500109009003 常态混凝土伸缩缝，沥青木板 m² 7.45 84.19 0.03 4.13 5.50 3.75 2.44 7.52 12.29 0.00 11.46 138.76

3.1.2.7 500110001004 普通标准木模板制作 m² 2.39 12.72 2.28 0.78 1.04 1.09 1.01 1.49 6.82 0.00 2.67 32.29

3.1.2.8 500110001005
普通标准木模板，安装拆除一般

部位式
m² 6.06 7.62 0.52 0.64 0.85 0.89 1.99 1.30 7.00 0.00 2.42 29.28

3.1.2.9 500103009001 石渣回填压实 m³ 4.46 47.54 1.40 2.40 3.20 3.42 1.79 4.50 6.31 0.00 6.75 81.79

3.1.2.10 500202008002
φ50PVC排水管，长60cm，含粗
砂反滤包20×20×20cm

根 15.00

3.1.3 0+417~0+441

3.1.3.1 500101003007 挖掘机挖渠道，Ⅲ类土 m³ 2.56 0.59 1.38 0.20 0.18 0.18 0.88 0.42 3.68 0.00 0.91 10.99

3.1.3.2 500101003008 土方回填 m³ 1.76 0.09 0.00 0.08 0.11 0.12 0.58 0.19 2.04 0.00 0.45 5.42

3.1.3.3 500103016004 余土外运（1km） m³ 0.00 0.00 1.08 0.05 0.04 0.04 0.03 0.09 0.97 0.00 0.21 2.51

3.1.3.4 500109001011 C20砼边墙，厚30cm m³ 31.65 126.02 19.96 7.99 10.66 7.26 10.97 15.02 169.55 0.00 35.92 434.99

3.1.3.5 500109001012 C20砼底板，厚10cm m³ 25.45 124.27 24.74 7.85 10.47 7.13 8.76 14.61 161.77 0.00 34.65 419.71

3.1.3.6 500109009004 常态混凝土伸缩缝，沥青木板 m² 7.45 84.19 0.03 4.13 5.50 3.75 2.44 7.52 12.29 0.00 11.46 138.76

3.1.3.7 500110001006 普通标准木模板制作 m² 2.39 12.72 2.28 0.78 1.04 1.09 1.01 1.49 6.82 0.00 2.67 32.29

3.1.3.8 500110001007
普通标准木模板，安装拆除一般

部位式
m² 6.06 7.62 0.52 0.64 0.85 0.89 1.99 1.30 7.00 0.00 2.42 29.28

3.1.3.9 500105009001 原空心砖墙拆除 m³ 4.46 47.54 1.40 2.40 3.20 3.42 1.79 4.50 6.31 0.00 6.75 81.79
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工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 上林县西燕镇覃浪村上荣庄渠道防渗工程 第4页 共14页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械

使用费
其他

直接费
现场
经费

施工
管理费

社会保障

及企业计
提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

3.1.3.10 500103009002 石渣回填压实 m³ 4.46 47.54 1.40 2.40 3.20 3.42 1.79 4.50 6.31 0.00 6.75 81.79

3.1.4 0+441~0+500

3.1.4.1 500101003009 挖掘机挖渠道，Ⅲ类土 m³ 2.56 0.59 1.38 0.20 0.18 0.18 0.88 0.42 3.68 0.00 0.91 10.99

3.1.4.2 500101003010 土方回填 m³ 1.76 0.09 0.00 0.08 0.11 0.12 0.58 0.19 2.04 0.00 0.45 5.42

3.1.4.3 500103016005 余土外运（1km） m³ 0.00 0.00 1.08 0.05 0.04 0.04 0.03 0.09 0.97 0.00 0.21 2.51

3.1.4.4 500109001013 C20砼边墙，厚30cm m³ 31.65 126.02 19.96 7.99 10.66 7.26 10.97 15.02 169.55 0.00 35.92 434.99

3.1.4.5 500109001014 C20砼底板，厚10cm m³ 25.45 124.27 24.74 7.85 10.47 7.13 8.76 14.61 161.77 0.00 34.65 419.71

3.1.4.6 500109009005 常态混凝土伸缩缝，沥青木板 m² 7.45 84.19 0.03 4.13 5.50 3.75 2.44 7.52 12.29 0.00 11.46 138.76

3.1.4.7 500110001008 普通标准木模板制作 m² 2.39 12.72 2.28 0.78 1.04 1.09 1.01 1.49 6.82 0.00 2.67 32.29

3.1.4.8 500110001009
普通标准木模板，安装拆除一般
部位式

m² 6.06 7.62 0.52 0.64 0.85 0.89 1.99 1.30 7.00 0.00 2.42 29.28

3.1.4.9 500103009003 石渣回填压实 m³ 4.46 47.54 1.40 2.40 3.20 3.42 1.79 4.50 6.31 0.00 6.75 81.79

3.1.4.10 500101001001
原渠道占用段疏通（作为泄水
渠）

项 300.00

3.2 2#渠道29m

3.2.1 500101003011 挖掘机挖渠道，Ⅲ类土 m³ 2.56 0.59 1.38 0.20 0.18 0.18 0.88 0.42 3.68 0.00 0.91 10.99

3.2.2 500101003012 土方回填 m³ 1.76 0.09 0.00 0.08 0.11 0.12 0.58 0.19 2.04 0.00 0.45 5.42

3.2.3 500103016006 余土外运（1km） m³ 0.00 0.00 1.08 0.05 0.04 0.04 0.03 0.09 0.97 0.00 0.21 2.51

3.2.4 500109001015 C20砼边墙，厚20cm m³ 31.65 126.02 19.96 7.99 10.66 7.26 10.97 15.02 169.55 0.00 35.92 434.99

3.2.5 500109001016 C20砼底板，厚10cm m³ 25.45 124.27 24.74 7.85 10.47 7.13 8.76 14.61 161.77 0.00 34.65 419.71
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工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 上林县西燕镇覃浪村上荣庄渠道防渗工程 第5页 共14页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械

使用费
其他

直接费
现场
经费

施工
管理费

社会保障

及企业计
提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

3.2.6 500109009006 常态混凝土伸缩缝，沥青木板 m² 7.45 84.19 0.03 4.13 5.50 3.75 2.44 7.52 12.29 0.00 11.46 138.76

3.2.7 500110001010 普通标准木模板制作 m² 2.39 12.72 2.28 0.78 1.04 1.09 1.01 1.49 6.82 0.00 2.67 32.29

3.2.8 500110001011
普通标准木模板，安装拆除一般

部位式
m² 6.06 7.62 0.52 0.64 0.85 0.89 1.99 1.30 7.00 0.00 2.42 29.28

3.3 3#渠道7m

3.3.1 500101003013 挖掘机挖渠道，Ⅲ类土 m³ 2.56 0.59 1.38 0.20 0.18 0.18 0.88 0.42 3.68 0.00 0.91 10.99

3.3.2 500101003014 土方回填 m³ 1.76 0.09 0.00 0.08 0.11 0.12 0.58 0.19 2.04 0.00 0.45 5.42

3.3.3 500103016007 余土外运（1km） m³ 0.00 0.00 1.08 0.05 0.04 0.04 0.03 0.09 0.97 0.00 0.21 2.51

3.3.4 500109001017 C20砼边墙，顶宽30cm m³ 31.65 126.02 19.96 7.99 10.66 7.26 10.97 15.02 169.55 0.00 35.92 434.99

3.3.5 500109001018 C20砼底板，厚10cm m³ 25.45 124.27 24.74 7.85 10.47 7.13 8.76 14.61 161.77 0.00 34.65 419.71

3.3.6 500113005002 人工铺筑碎石垫层 m³ 12.49 30.91 0.00 1.95 2.60 2.78 4.10 3.84 80.74 0.00 12.55 151.96

3.3.7 500109009007 常态混凝土伸缩缝，沥青木板 m² 7.45 84.19 0.03 4.13 5.50 3.75 2.44 7.52 12.29 0.00 11.46 138.76

3.3.8 500110001012 普通标准木模板制作 m² 2.39 12.72 2.28 0.78 1.04 1.09 1.01 1.49 6.82 0.00 2.67 32.29

3.3.9 500110001013
普通标准木模板，安装拆除一般
部位式

m² 6.06 7.62 0.52 0.64 0.85 0.89 1.99 1.30 7.00 0.00 2.42 29.28

3.4 4#渠道2052.8m

3.4.1 0+000~0+600

3.4.1.1 500101003015 挖掘机挖渠道，Ⅲ类土 m³ 2.56 0.59 1.38 0.20 0.18 0.18 0.88 0.42 3.68 0.00 0.91 10.99

3.4.1.2 500101003016 土方回填 m³ 1.76 0.09 0.00 0.08 0.11 0.12 0.58 0.19 2.04 0.00 0.45 5.42

3.4.1.3 500103016008 余土外运（1km） m³ 0.00 0.00 1.08 0.05 0.04 0.04 0.03 0.09 0.97 0.00 0.21 2.51
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工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 上林县西燕镇覃浪村上荣庄渠道防渗工程 第6页 共14页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械

使用费
其他

直接费
现场
经费

施工
管理费

社会保障

及企业计
提费

企业
利润
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风险
金

税金 合计

3.4.1.4 500109001019 C20砼边墙，厚30cm m³ 26.84 126.02 17.75 7.68 10.24 6.98 9.32 14.34 163.75 0.00 34.46 417.36

3.4.1.5 500109001020 C20砼底板，厚10cm m³ 25.45 124.27 24.74 7.85 10.47 7.13 8.76 14.61 161.77 0.00 34.65 419.71

3.4.1.6 500109009008 常态混凝土伸缩缝，沥青木板 m² 7.45 84.19 0.03 4.13 5.50 3.75 2.44 7.52 12.29 0.00 11.46 138.76

3.4.1.7 500110001014 普通标准木模板制作 m² 2.39 12.72 2.28 0.78 1.04 1.09 1.01 1.49 6.82 0.00 2.67 32.29

3.4.1.8 500110001015
普通标准木模板，安装拆除一般
部位式

m² 6.06 7.62 0.52 0.64 0.85 0.89 1.99 1.30 7.00 0.00 2.42 29.28

3.4.2 0+600~0+678（渐变段）

3.4.2.1 500101003017 挖掘机挖渠道，Ⅲ类土 m³ 2.56 0.59 1.38 0.20 0.18 0.18 0.88 0.42 3.68 0.00 0.91 10.99

3.4.2.2 500101003018 土方回填 m³ 1.76 0.09 0.00 0.08 0.11 0.12 0.58 0.19 2.04 0.00 0.45 5.42

3.4.2.3 500103016009 余土外运（1km） m³ 0.00 0.00 1.08 0.05 0.04 0.04 0.03 0.09 0.97 0.00 0.21 2.51

3.4.2.4 500109001021 C20砼边墙，顶宽30cm m³ 26.84 126.02 17.75 7.68 10.24 6.98 9.32 14.34 163.75 0.00 34.46 417.36

3.4.2.5 500109001022 C20砼底板，厚10cm m³ 25.45 124.27 24.74 7.85 10.47 7.13 8.76 14.61 161.77 0.00 34.65 419.71

3.4.2.6 500109009009 常态混凝土伸缩缝，沥青木板 m² 7.45 84.19 0.03 4.13 5.50 3.75 2.44 7.52 12.29 0.00 11.46 138.76

3.4.2.7 500110001016 普通标准木模板制作 m² 2.39 12.72 2.28 0.78 1.04 1.09 1.01 1.49 6.82 0.00 2.67 32.29

3.4.2.8 500110001017
普通标准木模板，安装拆除一般

部位式
m² 6.06 7.62 0.52 0.64 0.85 0.89 1.99 1.30 7.00 0.00 2.42 29.28

3.4.3 0+678~0+778

3.4.3.1 500101003019 挖掘机挖渠道，Ⅲ类土 m³ 2.56 0.59 1.38 0.20 0.18 0.18 0.88 0.42 3.68 0.00 0.91 10.99

3.4.3.2 500101003020 土方回填 m³ 1.76 0.09 0.00 0.08 0.11 0.12 0.58 0.19 2.04 0.00 0.45 5.42

3.4.3.3 500103016010 余土外运（1km） m³ 0.00 0.00 1.08 0.05 0.04 0.04 0.03 0.09 0.97 0.00 0.21 2.51
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工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 上林县西燕镇覃浪村上荣庄渠道防渗工程 第7页 共14页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械

使用费
其他

直接费
现场
经费

施工
管理费

社会保障

及企业计
提费

企业
利润
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风险
金

税金 合计

3.4.3.4 500109001023 C20砼边墙，顶宽30cm m³ 26.84 126.02 17.75 7.68 10.24 6.98 9.32 14.34 163.75 0.00 34.46 417.36

3.4.3.5 500109001024 C20砼底板，厚10cm m³ 25.45 124.27 24.74 7.85 10.47 7.13 8.76 14.61 161.77 0.00 34.65 419.71

3.4.3.6 500109009010 常态混凝土伸缩缝，沥青木板 m² 7.45 84.19 0.03 4.13 5.50 3.75 2.44 7.52 12.29 0.00 11.46 138.76

3.4.3.7 500110001018 普通标准木模板制作 m² 2.39 12.72 2.28 0.78 1.04 1.09 1.01 1.49 6.82 0.00 2.67 32.29

3.4.3.8 500110001019
普通标准木模板，安装拆除一般
部位式

m² 6.06 7.62 0.52 0.64 0.85 0.89 1.99 1.30 7.00 0.00 2.42 29.28

3.4.3.9 500202008003
φ50PVC排水管，长70cm，含粗

砂反滤包20×20×20cm
根 15.00

3.4.4 0+784~0+994

3.4.4.1 500101003021 挖掘机挖渠道，Ⅲ类土 m³ 2.56 0.59 1.38 0.20 0.18 0.18 0.88 0.42 3.68 0.00 0.91 10.99

3.4.4.2 500101003022 土方回填 m³ 1.76 0.09 0.00 0.08 0.11 0.12 0.58 0.19 2.04 0.00 0.45 5.42

3.4.4.3 500103016011 余土外运（1km） m³ 0.00 0.00 1.08 0.05 0.04 0.04 0.03 0.09 0.97 0.00 0.21 2.51

3.4.4.4 500109001025 C20砼边墙，顶宽30cm m³ 26.84 126.02 17.75 7.68 10.24 6.98 9.32 14.34 163.75 0.00 34.46 417.36

3.4.4.5 500109009011 常态混凝土伸缩缝，沥青木板 m² 7.45 84.19 0.03 4.13 5.50 3.75 2.44 7.52 12.29 0.00 11.46 138.76

3.4.4.6 500110001020 普通标准木模板制作 m² 2.39 12.72 2.28 0.78 1.04 1.09 1.01 1.49 6.82 0.00 2.67 32.29

3.4.4.7 500110001021
普通标准木模板，安装拆除一般

部位式
m² 6.06 7.62 0.52 0.64 0.85 0.89 1.99 1.30 7.00 0.00 2.42 29.28

3.4.4.8 500101002003 渠底淤泥清理（外运1km） m³ 0.47 0.48 8.17 0.41 0.36 0.37 0.43 0.75 6.79 0.00 1.64 19.87

3.4.4.9 500105009002 原渠道边墙拆除 m³ 30.72 0.61 0.00 1.41 1.88 2.01 10.08 3.27 35.52 0.00 7.70 93.20

3.4.4.10 500202008004
φ50PVC排水管，长70cm，含粗

砂反滤包20×20×20cm
根 15.00

3.4.5 0+994~2+052.8
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招标编号：

工程名称： 上林县西燕镇覃浪村上荣庄渠道防渗工程 第8页 共14页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械

使用费
其他

直接费
现场
经费

施工
管理费

社会保障

及企业计
提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

3.4.5.1 500101003023 挖掘机挖渠道，Ⅲ类土 m³ 2.56 0.59 1.38 0.20 0.18 0.18 0.88 0.42 3.68 0.00 0.91 10.99

3.4.5.2 500101003024 土方回填 m³ 1.76 0.09 0.00 0.08 0.11 0.12 0.58 0.19 2.04 0.00 0.45 5.42

3.4.5.3 500103016012 余土外运（1km） m³ 0.00 0.00 1.08 0.05 0.04 0.04 0.03 0.09 0.97 0.00 0.21 2.51

3.4.5.4 500109001026 C20砼边墙，顶宽30cm m³ 26.84 126.02 17.75 7.68 10.24 6.98 9.32 14.34 163.75 0.00 34.46 417.36

3.4.5.5 500109009012 常态混凝土伸缩缝，沥青木板 m² 7.45 84.19 0.03 4.13 5.50 3.75 2.44 7.52 12.29 0.00 11.46 138.76

3.4.5.6 500110001022 普通标准木模板制作 m² 2.39 12.72 2.28 0.78 1.04 1.09 1.01 1.49 6.82 0.00 2.67 32.29

3.4.5.7 500110001023
普通标准木模板，安装拆除一般

部位式
m² 6.06 7.62 0.52 0.64 0.85 0.89 1.99 1.30 7.00 0.00 2.42 29.28

3.4.5.8 500103009004 石渣回填 m³ 4.46 47.54 1.40 2.40 3.20 3.42 1.79 4.50 6.31 0.00 6.75 81.79

3.4.5.9 500101003025 渠底淤泥清理（外运1km） m³ 0.47 0.48 8.17 0.41 0.36 0.37 0.43 0.75 6.79 0.00 1.64 19.87

3.4.5.10 500202008005
φ50PVC排水管，长70cm，含粗

砂反滤包20×20×20cm
根 15.00

3.5 5#渠道527m

3.5.1 500101003026 挖掘机挖渠道，Ⅲ类土 m³ 2.56 0.59 1.38 0.20 0.18 0.18 0.88 0.42 3.68 0.00 0.91 10.99

3.5.2 500101003027 土方回填 m³ 1.76 0.09 0.00 0.08 0.11 0.12 0.58 0.19 2.04 0.00 0.45 5.42

3.5.3 500103016013 余土外运（1km） m³ 0.00 0.00 1.08 0.05 0.04 0.04 0.03 0.09 0.97 0.00 0.21 2.51

3.5.4 500109001027 C20砼边墙，厚20cm m³ 31.65 126.02 19.96 7.99 10.66 7.26 10.97 15.02 169.55 0.00 35.92 434.99

3.5.5 500109001028 C20砼底板，厚10cm m³ 25.45 124.27 24.74 7.85 10.47 7.13 8.76 14.61 161.77 0.00 34.65 419.71

3.5.6 500109009013 常态混凝土伸缩缝，沥青木板 m² 7.45 84.19 0.03 4.13 5.50 3.75 2.44 7.52 12.29 0.00 11.46 138.76

3.5.7 500110001024 普通标准木模板制作 m² 2.39 12.72 2.28 0.78 1.04 1.09 1.01 1.49 6.82 0.00 2.67 32.29
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序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
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直接费
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施工
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社会保障
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企业
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价差
风险
金

税金 合计

3.5.8 500110001025
普通标准木模板，安装拆除一般

部位式
m² 6.06 7.62 0.52 0.64 0.85 0.89 1.99 1.30 7.00 0.00 2.42 29.28

3.6 6#渠道156m

3.6.1 500101003028 挖掘机挖渠道，Ⅲ类土 m³ 2.56 0.59 1.38 0.20 0.18 0.18 0.88 0.42 3.68 0.00 0.91 10.99

3.6.2 500101003029 土方回填 m³ 1.76 0.09 0.00 0.08 0.11 0.12 0.58 0.19 2.04 0.00 0.45 5.42

3.6.3 500103016014 余土外运（1km） m³ 0.00 0.00 1.08 0.05 0.04 0.04 0.03 0.09 0.97 0.00 0.21 2.51

3.6.4 500109001029 C20砼边墙，厚20cm m³ 31.65 126.02 19.96 7.99 10.66 7.26 10.97 15.02 169.55 0.00 35.92 434.99

3.6.5 500109001030 C20砼底板，厚10cm m³ 25.45 124.27 24.74 7.85 10.47 7.13 8.76 14.61 161.77 0.00 34.65 419.71

3.6.6 500109009014 常态混凝土伸缩缝，沥青木板 m² 7.45 84.19 0.03 4.13 5.50 3.75 2.44 7.52 12.29 0.00 11.46 138.76

3.6.7 500110001026 普通标准木模板制作 m² 2.39 12.72 2.28 0.78 1.04 1.09 1.01 1.49 6.82 0.00 2.67 32.29

3.6.8 500110001027
普通标准木模板，安装拆除一般

部位式
m² 6.06 7.62 0.52 0.64 0.85 0.89 1.99 1.30 7.00 0.00 2.42 29.28

3.7 7#渠道331m

3.7.1 500101003030 挖掘机挖渠道，Ⅲ类土 m³ 2.56 0.59 1.38 0.20 0.18 0.18 0.88 0.42 3.68 0.00 0.91 10.99

3.7.2 500101003031 土方回填 m³ 1.76 0.09 0.00 0.08 0.11 0.12 0.58 0.19 2.04 0.00 0.45 5.42

3.7.3 500103016015 余土外运（1km） m³ 0.00 0.00 1.08 0.05 0.04 0.04 0.03 0.09 0.97 0.00 0.21 2.51

3.7.4 500109001031 C20砼边墙，厚20cm m³ 31.65 126.02 19.96 7.99 10.66 7.26 10.97 15.02 169.55 0.00 35.92 434.99

3.7.5 500109001032 C20砼底板，厚10cm m³ 25.45 124.27 24.74 7.85 10.47 7.13 8.76 14.61 161.77 0.00 34.65 419.71

3.7.6 500109009015 常态混凝土伸缩缝，沥青木板 m² 7.45 84.19 0.03 4.13 5.50 3.75 2.44 7.52 12.29 0.00 11.46 138.76

3.7.7 500110001028 普通标准木模板制作 m² 2.39 12.72 2.28 0.78 1.04 1.09 1.01 1.49 6.82 0.00 2.67 32.29
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工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 上林县西燕镇覃浪村上荣庄渠道防渗工程 第10页 共14页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械

使用费
其他

直接费
现场
经费

施工
管理费

社会保障

及企业计
提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

3.7.8 500110001029
普通标准木模板，安装拆除一般

部位式
m² 6.06 7.62 0.52 0.64 0.85 0.89 1.99 1.30 7.00 0.00 2.42 29.28

4 渠系建筑物

4.1 人行盖板

4.1.1 厚150mm,2座,净跨0.7m

4.1.1.1 500109001033 C25砼钢筋桥板 m³ 45.42 134.31 8.41 8.47 11.29 7.69 15.17 16.15 185.71 0.00 38.94 471.55

4.1.1.2 500111001002 一般钢筋人工制作安装 t 384.06 3312.85 128.69 172.15 114.77 143.94 126.63 306.82 754.53 0.00 490.00 5934.44

4.1.1.3 500110001030 平面模板制作、安装与拆除 m² 8.23 43.12 8.81 2.71 3.61 3.79 3.27 5.15 19.54 0.00 8.84 107.06

4.1.2 厚150mm,1座,净跨1.5m

4.1.2.1 500109001034 C25砼钢筋桥板 m³ 45.42 134.31 8.41 8.47 11.29 7.69 15.17 16.15 185.71 0.00 38.94 471.55

4.1.2.2 500111001003 一般钢筋人工制作安装 t 384.06 3312.85 128.69 172.15 114.77 143.94 126.63 306.82 754.53 0.00 490.00 5934.44

4.1.2.3 500110001031 平面模板制作、安装与拆除 m² 8.23 43.12 8.81 2.71 3.61 3.79 3.27 5.15 19.54 0.00 8.84 107.06

4.1.3 厚150mm,3座,净跨1.5m

4.1.3.1 500109001035 C25砼钢筋桥板 m³ 45.42 134.31 8.41 8.47 11.29 7.69 15.17 16.15 185.71 0.00 38.94 471.55

4.1.3.2 500111001004 一般钢筋人工制作安装 t 384.06 3312.85 128.69 172.15 114.77 143.94 126.63 306.82 754.53 0.00 490.00 5934.44

4.1.3.3 500110001032 平面模板制作、安装与拆除 m² 8.23 43.12 8.81 2.71 3.61 3.79 3.27 5.15 19.54 0.00 8.84 107.06

4.1.4 厚150mm,2座,净跨2.6m

4.1.4.1 500109001036 C25砼钢筋桥板 m³ 45.42 134.31 8.41 8.47 11.29 7.69 15.17 16.15 185.71 0.00 38.94 471.55

4.1.4.2 500111001005 一般钢筋人工制作安装 t 384.06 3312.85 128.69 172.15 114.77 143.94 126.63 306.82 754.53 0.00 490.00 5934.44

4.1.4.3 500110001033 平面模板制作、安装与拆除 m² 8.23 43.12 8.81 2.71 3.61 3.79 3.27 5.15 19.54 0.00 8.84 107.06

27



工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 上林县西燕镇覃浪村上荣庄渠道防渗工程 第11页 共14页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械

使用费
其他

直接费
现场
经费

施工
管理费

社会保障

及企业计
提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

4.1.5 厚150mm,2座,净跨3m

4.1.5.1 500109001037 C25砼钢筋桥板 m³ 45.42 134.31 8.41 8.47 11.29 7.69 15.17 16.15 185.71 0.00 38.94 471.55

4.1.5.2 500111001006 一般钢筋人工制作安装 t 384.06 3312.85 128.69 172.15 114.77 143.94 126.63 306.82 754.53 0.00 490.00 5934.44

4.1.5.3 500110001034 平面模板制作、安装与拆除 m² 8.23 43.12 8.81 2.71 3.61 3.79 3.27 5.15 19.54 0.00 8.84 107.06

4.2 管涵

4.2.1 管涵D=800mm,1座,长4m

4.2.1.1 500101005001 机械土方开挖（就近堆放） m³ 2.56 0.59 1.38 0.20 0.18 0.18 0.88 0.42 3.68 0.00 0.91 10.99

4.2.1.2 500103009005 土方回填压实 m³ 4.46 0.29 1.40 0.28 0.37 0.39 1.79 0.63 6.31 0.00 1.43 17.37

4.2.1.3 500109001038 C20砼挡墙 m³ 26.84 126.02 17.75 7.68 10.24 6.98 9.32 14.34 163.75 0.00 34.46 417.36

4.2.1.4 500109001039 C20砼垫层厚300mm m³ 25.45 124.27 24.74 7.85 10.47 7.13 8.76 14.61 161.77 0.00 34.65 419.71

4.2.1.5 500202008006
C25砼二级管（D=800mm），承插

式
m 25.92 11.45 7.98 2.36 11.66 12.18 8.91 5.63 34.53 0.00 31.73 384.34

4.2.1.6 500113005003 碎石基层，厚150 m² 1.97 5.81 0.49 0.37 0.41 0.43 0.67 0.71 15.08 0.00 2.34 28.29

4.2.1.7 500113005004 泥结石面层，厚150 m² 1.50 5.81 0.54 0.35 0.39 0.41 0.52 0.67 13.65 0.00 2.15 25.98

4.2.1.8 500110001035 立面模板制作、安装与拆除 m² 8.23 43.12 8.81 2.71 3.61 3.79 3.27 5.15 19.54 0.00 8.84 107.06

4.2.2 管涵疏通

4.2.2.1 已建涵管清理 项 300.00

4.3 箱涵

4.3.1 1#~3#箱涵,3座,净跨1.5m，长4m

4.3.1.1 500101005002 机械土方开挖（就近堆放） m³ 2.56 0.59 1.38 0.20 0.18 0.18 0.88 0.42 3.68 0.00 0.91 10.99
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工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 上林县西燕镇覃浪村上荣庄渠道防渗工程 第12页 共14页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械

使用费
其他

直接费
现场
经费

施工
管理费

社会保障

及企业计
提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

4.3.1.2 500103009006 石渣回填压实 m³ 4.46 0.29 1.40 0.28 0.37 0.39 1.79 0.63 6.31 0.00 1.43 17.37

4.3.1.3 500109001040 C15砼垫层，厚100 m³ 25.45 118.83 24.74 7.61 10.14 6.91 8.76 14.17 160.53 0.00 33.94 411.08

4.3.1.4 500109001041 C25钢筋砼底板，厚250mm m³ 23.65 132.14 20.62 7.94 10.58 7.21 8.17 14.72 161.05 0.00 34.75 420.84

4.3.1.5 500109001042 C25钢筋砼侧壁，厚250mm m³ 31.65 134.00 19.96 8.35 11.14 7.59 10.97 15.66 170.91 0.00 36.92 447.15

4.3.1.6 500109001043 C25钢筋砼顶板，厚250mm m³ 29.43 135.31 6.36 7.70 10.27 7.00 9.93 14.42 167.23 0.00 34.89 422.54

4.3.1.7 500111001007 一般钢筋制作安装，人工 t 384.06 3312.85 128.69 172.15 114.77 143.94 126.63 306.82 754.53 0.00 490.00 5934.44

4.3.1.8 500110001036 立面模板制作、安装与拆除 m² 8.23 43.12 8.81 2.71 3.61 3.79 3.27 5.15 19.54 0.00 8.84 107.06

4.3.1.9 500110001037 平面模板制作、安装与拆除 m² 8.23 43.12 8.81 2.71 3.61 3.79 3.27 5.15 19.54 0.00 8.84 107.06

4.3.1.10 500109001044 C30砼铺装层，厚60 m³ 45.42 151.83 8.41 9.25 12.34 8.41 15.17 17.56 188.21 0.00 41.09 497.70

4.3.1.11 500109001045 C25砼路面，厚200 m² 8.23 26.38 3.01 1.69 1.88 1.98 2.80 3.22 37.47 0.00 7.80 94.46

4.3.2 4#箱涵,1座,净跨1.5m，长4.5m

4.3.2.1 500101005003 机械土方开挖（就近堆放） m³ 2.56 0.59 1.38 0.20 0.18 0.18 0.88 0.42 3.68 0.00 0.91 10.99

4.3.2.2 500103009007 石渣回填压实 m³ 4.46 0.29 1.40 0.28 0.37 0.39 1.79 0.63 6.31 0.00 1.43 17.37

4.3.2.3 500109001046 C15砼垫层，厚100 m³ 25.45 118.83 24.74 7.61 10.14 6.91 8.76 14.17 160.53 0.00 33.94 411.08

4.3.2.4 500109001047 C25钢筋砼底板，厚250mm m³ 23.65 132.14 20.62 7.94 10.58 7.21 8.17 14.72 161.05 0.00 34.75 420.84

4.3.2.5 500109001048 C25钢筋砼侧壁，厚250mm m³ 31.65 134.00 19.96 8.35 11.14 7.59 10.97 15.66 170.91 0.00 36.92 447.15

4.3.2.6 500109001049 C25钢筋砼顶板，厚250mm m³ 29.43 135.31 6.36 7.70 10.27 7.00 9.93 14.42 167.23 0.00 34.89 422.54

4.3.2.7 500111001008 一般钢筋制作安装，人工 t 384.06 3312.85 128.69 172.15 114.77 143.94 126.63 306.82 754.53 0.00 490.00 5934.44

4.3.2.8 500110001038 立面模板制作、安装与拆除 m² 8.23 43.12 8.81 2.71 3.61 3.79 3.27 5.15 19.54 0.00 8.84 107.06
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招标编号：

工程名称： 上林县西燕镇覃浪村上荣庄渠道防渗工程 第13页 共14页

序号 项目编码 项目名称
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单位

人工费 材料费
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风险
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4.3.2.9 500110001039 平面模板制作、安装与拆除 m² 8.23 43.12 8.81 2.71 3.61 3.79 3.27 5.15 19.54 0.00 8.84 107.06

4.3.2.10 500109001050 C30砼铺装层，厚60 m³ 45.42 151.83 8.41 9.25 12.34 8.41 15.17 17.56 188.21 0.00 41.09 497.70

4.3.2.11 500109001051 C25砼路面，厚200 m² 8.23 26.38 3.01 1.69 1.88 1.98 2.80 3.22 37.47 0.00 7.80 94.46

4.3.2.12
拆除原有涵及部分路面（用于基
础处理）

项 2000.00

4.3.3 5#箱涵,1座,净跨3m，长3.7m

4.3.3.1 500101005004 机械土方开挖（就近堆放） m³ 2.56 0.59 1.38 0.20 0.18 0.18 0.88 0.42 3.68 0.00 0.91 10.99

4.3.3.2 500103009008 石渣回填压实 m³ 4.46 0.29 1.40 0.28 0.37 0.39 1.79 0.63 6.31 0.00 1.43 17.37

4.3.3.3 500109001052 C15砼垫层，厚100 m³ 25.45 118.83 24.74 7.61 10.14 6.91 8.76 14.17 160.53 0.00 33.94 411.08

4.3.3.4 500109001053 C25钢筋砼底板，厚300mm m³ 23.65 132.14 20.62 7.94 10.58 7.21 8.17 14.72 161.05 0.00 34.75 420.84

4.3.3.5 500109001054 C25钢筋砼侧壁，厚250mm m³ 31.65 134.00 19.96 8.35 11.14 7.59 10.97 15.66 170.91 0.00 36.92 447.15

4.3.3.6 500109001055 C25钢筋砼顶板，厚250mm m³ 29.43 135.31 6.36 7.70 10.27 7.00 9.93 14.42 167.23 0.00 34.89 422.54

4.3.3.7 500111001009 一般钢筋制作安装，人工 t 384.06 3312.85 128.69 172.15 114.77 143.94 126.63 306.82 754.53 0.00 490.00 5934.44

4.3.3.8 500110001040 立面模板制作、安装与拆除 m² 8.23 43.12 8.81 2.71 3.61 3.79 3.27 5.15 19.54 0.00 8.84 107.06

4.3.3.9 500110001041 平面模板制作、安装与拆除 m² 8.23 43.12 8.81 2.71 3.61 3.79 3.27 5.15 19.54 0.00 8.84 107.06

4.3.3.10 500109001056 C30砼铺装层，厚60 m³ 45.42 151.83 8.41 9.25 12.34 8.41 15.17 17.56 188.21 0.00 41.09 497.70

4.3.3.11 500109001057 C25砼路面，厚200 m² 8.23 26.38 3.01 1.69 1.88 1.98 2.80 3.22 37.47 0.00 7.80 94.46

4.3.3.12
拆除原有涵及部分路面（用于基
础处理）

项 2000.00

5
施工临时便道,石渣回填，施工

完恢复原
km

36000.0

0
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工程名称： 上林县西燕镇覃浪村上荣庄渠道防渗工程 第14页 共14页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械

使用费
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现场
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价差
风险
金

税金 合计

6 围堰

6.1 500101003032 土方开挖 m³ 0.14 0.09 1.57 0.08 0.07 0.07 0.10 0.15 1.04 0.00 0.30 3.61

6.2 500101003033 粘土回填压实 m³ 4.46 0.29 1.40 0.28 0.37 0.39 1.79 0.63 6.31 0.00 1.43 17.37

6.3 500101003034 编织袋装粘土围堰填筑 m³ 15.57 26.66 0.00 1.90 2.11 2.22 5.11 3.75 18.00 0.00 6.78 82.09

6.4 500114001002 土工膜防渗200g m² 1.59 3.97 0.00 0.25 0.28 0.29 0.52 0.48 1.84 0.00 0.83 10.06

6.5 500114001003 D800双壁波纹管（重复利用10） m 280.00

6.6 500114001004 D800双壁波纹管拆除移运 m 35.00

7 办公生活及文化福利建筑 %

8 其他施工临时工程 %
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工程单价费(税)率汇总表

招标编号：

工程名称： 上林县西燕镇覃浪村上荣庄渠道防渗工程 第1页 共1页

序号 工程类别

工程单价费(税)率(%)

备注其他
直接费

现场
经费

施工
管理费

社会保障
及企业计

提费

企业
利润

风险金 税金

一 建筑工程

1 土方工程 4.5 4 3.7 32.8 7 0 9

2 石方工程 4.5 6 5.7 32.8 7 0 9

3 土石填筑工程 4.5 6 5.8 32.8 7 0 9

4 混凝土工程 4.5 6 3.7 32.8 7 0 9

5 钢筋制安工程 4.5 3 3.5 32.8 7 0 9

6 模板工程 4.5 6 5.7 32.8 7 0 9

7 钻孔灌浆锚固工程 4.5 7 6.6 32.8 7 0 9

8 自采砂石料工程 4.5 2 0 0 0 0 0

9 植物措施 4.5 4 3.8 32.8 7 0 9

10 疏浚工程 4.5 5 4.6 32.8 7 0 9

11 其他建筑工程 4.5 5 4.8 32.8 7 0 9

二 安装工程

1 安装工程 5.2 45 47 32.8 7 0 9
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混凝土配合比材料表

招标编号：

工程名称：上林县西燕镇覃浪村上荣庄渠道防渗工程 第1页 共1页

序号
工程
部位

混凝土
强度等级

水泥
强度等级

级配 水灰比

预算材料量(kg/m³)
单价

(元/m³)
备注水泥

(kg)
砂

(m³)
石

(m³)
水

(m³)

1 C15 42.5 2 0.65 285 0.561 0.841 0.177 239.32

2 C20 42.5 2 0.6 307 0.55 0.841 0.177 245.79

3 C25 42.5 3 0.5 263 0.41 0.997 0.147 230.07

4 C25 42.5 2 0.55 340 0.528 0.841 0.177 254.70

5 C30 42.5 1 0.5 415 0.539 0.758 0.2 273.80

6
M7.5水泥
砂浆

224 1.11 0.157 199.12
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主要材料预算价格汇总表

招标编号：

工程名称：上林县西燕镇覃浪村上荣庄渠道防渗工程 第1页 共1页

序号 材料名称 型号规格 计量单位 预算价(元) 备注

1 普通硅酸盐水泥 42.5 袋装 t 342.43 西燕加15

2 钢筋 t 3271.67

3 水泥 42.5MPa t 342.43

4 碎石 m³ 95.00 西燕加15

5 柴油 0# kg 7.02

6 汽油 90# kg 8.40

7 锯材 m³ 967.26

8 铁件 kg 5.65

9 预埋铁件 kg 6.02

10 板枋材 m³ 967.26

11 圆木 m³ 965.49

12 中砂 m³ 110.00

13 中砂 m³ 110.00

14 石渣 m³ 45.00

15 中砂 m³ 110.00 西燕加15

16 杉木板 m³ 917.04
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工程单价计算表

挖掘机挖Ⅲ类土 工程

单价编号：1 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:01212。
挖松、堆放。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 195.07

1.1 人工费 元 13.84

人工 工时 4 3.46 13.84

1.2 材料费 元 8.56

零星材料费 % 5 171.23 8.56

1.3 机械使用费 元 157.39

单斗挖掘机 液压 斗容0.6m³ 台时 1.79 87.93 157.39

1.4 其他直接费 元 4.5% 179.79 8.09

1.5 现场经费 元 4% 179.79 7.19

2 施工管理费 元 3.7% 195.07 7.22

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 30.56 10.02

4 企业利润 元 7% 212.31 14.86

5 价差 元 103.69

人工 工时 4 4.00 16.00

机械工 工时 4.833 4.00 19.33

柴油 0# kg 17.005 4.02 68.36

6 风险金 元 0% 330.86 0.00

7 税金 元 9% 330.86 29.78

合计 元 360.64

单价 元 3.61
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工程单价计算表

回填土石方，机械夯填土石 工程

单价编号：2 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:03003。
包括5m内取土（石渣）回填、平土、简单压实。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 680.76

1.1 人工费 元 446.34

人工 工时 129 3.46 446.34

1.2 材料费 元 29.34

零星材料费 % 5 586.74 29.34

1.3 机械使用费 元 140.40

蛙式夯实机 功率2.8kW 台时 14.4 9.75 140.40

1.4 其他直接费 元 4.5% 616.08 27.72

1.5 现场经费 元 6% 616.08 36.96

2 施工管理费 元 5.8% 680.76 39.48

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 545.99 179.08

4 企业利润 元 7% 899.32 62.95

5 价差 元 631.20

人工 工时 129 4.00 516.00

机械工 工时 28.8 4.00 115.20

6 风险金 元 0% 1593.47 0.00

7 税金 元 9% 1593.47 143.41

合计 元 1736.88

单价 元 17.37
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工程单价计算表

0.6m³挖掘机挖装土自卸汽车运输增运1km 工程

单价编号：3 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:01224。
挖装、运输、卸除、空回。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 116.88

1.1 人工费 元 0.00

1.2 材料费 元 0.00

1.3 机械使用费 元 107.72

自卸汽车 载重量5t 台时 2.33 46.23 107.72

1.4 其他直接费 元 4.5% 107.72 4.85

1.5 现场经费 元 4% 107.72 4.31

2 施工管理费 元 3.7% 116.88 4.32

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 10.48 3.44

4 企业利润 元 7% 124.64 8.72

5 价差 元 97.36

机械工 工时 3.029 4.00 12.12

柴油 0# kg 21.203 4.02 85.24

6 风险金 元 0% 230.72 0.00

7 税金 元 9% 230.72 20.76

合计 元 251.48

单价 元 2.51
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工程单价计算表

坝体混凝土，薄层浇筑(≤1.5m)，半机械化 工程

单价编号：4 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04001+04264*1.03+04278*1.03。
人工平仓，机械振捣。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 16512.60

1.1 人工费 元 1822.17

人工 工时 230 3.46 795.80

人工 工时 249.26 3.46 862.44

人工 工时 47.38 3.46 163.93

1.2 材料费 元 11990.47

水 m³ 80 1.00 80.00

C15纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.65 最大粒径
40mm

m³ 101 113.45 11458.45

M7.5水泥砂浆 m³ 2 89.58 179.16

其他材料费 % 2 11717.61 234.35

零星材料费 % 2 1292.22 25.84

零星材料费 % 6 211.23 12.67

1.3 机械使用费 元 1130.89

振动器 插入式 功率1.5kW 台时 9.9 2.87 28.41

变频机组 容量8.5kVA 台时 4.95 14.86 73.56

风(砂)水枪 耗风量6m³/min 台时 13.3 35.08 466.56

其他机械费 % 15 568.53 85.28

混凝土搅拌机 出料0.4m³ 台时 18.54 19.40 359.68

双胶轮车 台时 85.49 0.82 70.10

双胶轮车 台时 57.68 0.82 47.30

1.4 其他直接费 元 4.5% 14943.53 672.46

1.5 现场经费 元 6% 14943.53 896.61

2 施工管理费 元 3.7% 16512.60 610.97

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 1905.56 625.02

4 企业利润 元 7% 17748.59 1242.40

5 价差 元 15134.40

人工 工时 526.64 4.00 2106.56

机械工 工时 24.102 4.00 96.41
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工程单价计算表

坝体混凝土，薄层浇筑(≤1.5m)，半机械化 工程

单价编号：4 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04001+04264*1.03+04278*1.03。
人工平仓，机械振捣。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

普通硅酸盐水泥 42.5 袋装 t 29.21715 92.43 2700.54

碎石 m³ 84.98423 65.00 5523.97

中砂 m³ 58.83656 80.00 4706.92

6 风险金 元 0% 34125.39 0.00

7 税金 元 9% 34125.39 3071.29

合计 元 37196.68

单价 元 371.97
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工程单价计算表

其它墙，墙厚50cm，含筋量≤50kg/m³ 工程

单价编号：5 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04074+04264*1.03+04278*1.03。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 18851.62

1.1 人工费 元 2683.71

人工 工时 479 3.46 1657.34

人工 工时 249.26 3.46 862.44

人工 工时 47.38 3.46 163.93

1.2 材料费 元 12601.98

水 m³ 90 1.00 90.00

C20纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.6 最大粒径40mm

m³ 103 118.71 12227.13

其他材料费 % 2 12317.13 246.34

零星材料费 % 2 1292.22 25.84

零星材料费 % 6 211.23 12.67

1.3 机械使用费 元 1774.60

混凝土输送泵 输出量30m³/h 台时 9.12 74.99 683.91

振动器 插入式 功率1.1kW 台时 36.45 1.96 71.44

风(砂)水枪 耗风量6m³/min 台时 11.2 35.08 392.90

其他机械费 % 13 1148.25 149.27

混凝土搅拌机 出料0.4m³ 台时 18.54 19.40 359.68

双胶轮车 台时 85.49 0.82 70.10

双胶轮车 台时 57.68 0.82 47.30

1.4 其他直接费 元 4.5% 17060.29 767.71

1.5 现场经费 元 6% 17060.29 1023.62

2 施工管理费 元 3.7% 18851.62 697.51

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 2842.83 932.45

4 企业利润 元 7% 20481.58 1433.71

5 价差 元 16374.67

人工 工时 775.64 4.00 3102.56

机械工 工时 45.99 4.00 183.96

普通硅酸盐水泥 42.5 袋装 t 31.64129 92.43 2924.60
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工程单价计算表

其它墙，墙厚50cm，含筋量≤50kg/m³ 工程

单价编号：5 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04074+04264*1.03+04278*1.03。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

碎石 m³ 86.66708 65.00 5633.36

中砂 m³ 56.62734 80.00 4530.19

6 风险金 元 0% 38289.96 0.00

7 税金 元 9% 38289.96 3446.10

合计 元 41736.06

单价 元 417.36
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工程单价计算表

C20砼底板，土地基，厚≤15cm 工程

单价编号：6 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04035+04264*1.03+04278*1.03。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 19278.30

1.1 人工费 元 2545.31

人工 工时 439 3.46 1518.94

人工 工时 249.26 3.46 862.44

人工 工时 47.38 3.46 163.93

1.2 材料费 元 12427.28

水 m³ 100 1.00 100.00

C20纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.6 最大粒径40mm

m³ 103 118.71 12227.13

其他材料费 % 0.5 12327.13 61.64

零星材料费 % 2 1292.22 25.84

零星材料费 % 6 211.23 12.67

1.3 机械使用费 元 2473.83

振动器
变频机组 容量
4.5kVA

台时 18.73 8.65 162.01

风(砂)水枪 耗风量6m³/min 台时 45.15 35.08 1583.86

离心水泵 单级双吸 功率20kW 台时 9.55 24.20 231.11

其他机械费 % 1 1976.98 19.77

混凝土搅拌机 出料0.4m³ 台时 18.54 19.40 359.68

双胶轮车 台时 85.49 0.82 70.10

双胶轮车 台时 57.68 0.82 47.30

1.4 其他直接费 元 4.5% 17446.42 785.09

1.5 现场经费 元 6% 17446.42 1046.79

2 施工管理费 元 3.7% 19278.30 713.30

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 2671.66 876.30

4 企业利润 元 7% 20867.90 1460.75

5 价差 元 16176.78

人工 工时 735.64 4.00 2942.56

机械工 工时 36.517 4.00 146.07

普通硅酸盐水泥 42.5 袋装 t 31.64129 92.43 2924.60
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工程单价计算表

C20砼底板，土地基，厚≤15cm 工程

单价编号：6 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04035+04264*1.03+04278*1.03。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

碎石 m³ 86.66708 65.00 5633.36

中砂 m³ 56.62734 80.00 4530.19

6 风险金 元 0% 38505.43 0.00

7 税金 元 9% 38505.43 3465.49

合计 元 41970.92

单价 元 419.71
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工程单价计算表

人工铺筑碎石垫层 工程

单价编号：7 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:03062。
运料、分层铺筑、压实、整平与修坡，基本运距30m。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 4795.32

1.1 人工费 元 1249.06

人工 工时 361 3.46 1249.06

1.2 材料费 元 3090.60

碎石 m³ 102 30.00 3060.00

其他材料费 % 1 3060.00 30.60

1.3 机械使用费 元 0.00

1.4 其他直接费 元 4.5% 4339.66 195.28

1.5 现场经费 元 6% 4339.66 260.38

2 施工管理费 元 5.8% 4795.32 278.13

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 1249.06 409.69

4 企业利润 元 7% 5483.14 383.82

5 价差 元 8074.00

人工 工时 361 4.00 1444.00

碎石 m³ 102 65.00 6630.00

6 风险金 元 0% 13940.96 0.00

7 税金 元 9% 13940.96 1254.69

合计 元 15195.65

单价 元 151.96
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工程单价计算表

人工铺筑粗砂垫层 工程

单价编号：8 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:03061。
运料、分层铺筑、压实、整平与修坡，基本运距30m。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 5065.42

1.1 人工费 元 1099.59

人工 工时 317.8 3.46 1099.59

1.2 材料费 元 3484.50

中砂 m³ 115 30.00 3450.00

其他材料费 % 1 3450.00 34.50

1.3 机械使用费 元 0.00

1.4 其他直接费 元 4.5% 4584.09 206.28

1.5 现场经费 元 6% 4584.09 275.05

2 施工管理费 元 5.8% 5065.42 293.79

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 1099.59 360.67

4 企业利润 元 7% 5719.88 400.39

5 价差 元 10471.20

人工 工时 317.8 4.00 1271.20

中砂 m³ 115 80.00 9200.00

6 风险金 元 0% 16591.47 0.00

7 税金 元 9% 16591.47 1493.23

合计 元 18084.70

单价 元 180.85
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工程单价计算表

土工布平铺 工程

单价编号：9 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:11053。
场内运输，铺设、接缝（针缝）。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 498.75

1.1 人工费 元 49.48

人工 工时 14.3 3.46 49.48

1.2 材料费 元 406.00

土工布 m² 107 3.72 398.04

其他材料费 % 2 398.04 7.96

1.3 机械使用费 元 0.00

1.4 其他直接费 元 4.5% 455.48 20.50

1.5 现场经费 元 5% 455.48 22.77

2 施工管理费 元 4.8% 498.75 23.94

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 49.48 16.23

4 企业利润 元 7% 538.92 37.72

5 价差 元 57.20

人工 工时 14.3 4.00 57.20

6 风险金 元 0% 633.84 0.00

7 税金 元 9% 633.84 57.05

合计 元 690.89

单价 元 6.91
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工程单价计算表

常态混凝土伸缩缝，沥青木板 工程

单价编号：10 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:04457。
木板制作、熔化、涂沥青、安装。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 10129.36

1.1 人工费 元 744.94

人工 工时 215.3 3.46 744.94

1.2 材料费 元 8419.14

锯材 m³ 2.2 800.00 1760.00

沥青 t 1.24 3750.00 4650.00

杉木板 m³ 2.1 917.04 1925.78

其他材料费 % 1 8335.78 83.36

1.3 机械使用费 元 2.76

双胶轮车 台时 3.36 0.82 2.76

1.4 其他直接费 元 4.5% 9166.84 412.51

1.5 现场经费 元 6% 9166.84 550.01

2 施工管理费 元 3.7% 10129.36 374.79

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 744.94 244.34

4 企业利润 元 7% 10748.49 752.39

5 价差 元 1229.17

人工 工时 215.3 4.00 861.20

锯材 m³ 2.2 167.26 367.97

6 风险金 元 0% 12730.05 0.00

7 税金 元 9% 12730.05 1145.70

合计 元 13875.75

单价 元 138.76
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工程单价计算表

普通平面木模板制作 工程

单价编号：11 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:05006+05007。
模板制作，立柱、围令制作，预埋铁件制作，模板运输；模板安装、拆除、除灰、刷脱模
剂，维修、倒拉筋割断。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 6648.12

1.1 人工费 元 823.48

人工 工时 67 3.46 231.82

人工 工时 171 3.46 591.66

1.2 材料费 元 4312.09

锯材 m³ 2.24 800.00 1792.00

铁钉 kg 4.23 5.58 23.60

铁件 kg 20.69 5.65 116.90

其他材料费 % 2 1932.50 38.65

铁钉 kg 1.17 5.58 6.53

铁丝 kg 1.04 5.78 6.01

预埋铁件 kg 312.82 6.02 1883.18

混凝土柱 m³ 0.99 370.00 366.30

焊条 kg 5.08 6.50 33.02

其他材料费 % 2 2295.04 45.90

1.3 机械使用费 元 880.83

载重汽车 载重量5t 台时 1.63 42.94 69.99

钢筋弯曲机 直径6～40 台时 0.43 10.74 4.62

钢筋切断机 功率20kW 台时 0.16 19.43 3.11

圆盘锯 台时 4.55 14.74 67.07

双面刨床 台时 3.8 12.85 48.83

其他机械费 % 5 193.62 9.68

汽车起重机 起重量5t 台时 11.6 49.56 574.90

电焊机 交流25kVA 台时 6.51 10.81 70.37

其他机械费 % 5 645.27 32.26

1.4 其他直接费 元 4.5% 6016.40 270.74

1.5 现场经费 元 6% 6016.40 360.98

2 施工管理费 元 5.7% 6648.12 378.94

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 996.70 326.92

4 企业利润 元 7% 7353.98 514.78
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工程单价计算表

普通平面木模板制作 工程

单价编号：11 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:05006+05007。
模板制作，立柱、围令制作，预埋铁件制作，模板运输；模板安装、拆除、除灰、刷脱模
剂，维修、倒拉筋割断。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

5 价差 元 1953.61

人工 工时 238 4.00 952.00

机械工 工时 50.066 4.00 200.26

汽油 90# kg 79.016 5.40 426.69

锯材 m³ 2.24 167.26 374.66

6 风险金 元 0% 9822.37 0.00

7 税金 元 9% 9822.37 884.01

合计 元 10706.38

单价 元 107.06
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工程单价计算表

预制小型混凝土板(块)，厚8～12cm 工程

单价编号：12 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04182+04247+04264*0.094+04278*0.094。
模板制作、拆除、修理、混凝土拌和、场内运输、浇筑、养护、堆放。
连接铁件的安装、构件吊装校正、焊接固定及临时固定、填缝灌浆。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 26295.24

1.1 人工费 元 7148.61

人工 工时 1765 3.46 6106.90

人工 工时 274 3.46 948.04

人工 工时 22.748 3.46 78.71

人工 工时 4.324 3.46 14.96

1.2 材料费 元 13627.52

水 m³ 240 1.00 240.00

组合钢模 kg 91.9 3.00 275.70

铁件 kg 17.8 5.65 100.57

C25纯混凝土
42.5MPa 3级配 水灰
比0.5 最大粒径80mm

m³ 102 108.15 11031.30

其他材料费 % 1 11647.57 116.48

铁丝 kg 13 5.78 75.14

板枋材 m³ 0.19 800.00 152.00

圆木 m³ 0.62 400.00 248.00

C25纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.55 最大粒径
40mm

m³ 9.4 126.31 1187.31

M7.5水泥砂浆 m³ 1.6 89.58 143.33

其他材料费 % 3 1805.78 54.17

零星材料费 % 2 117.93 2.36

零星材料费 % 6 19.28 1.16

1.3 机械使用费 元 3020.46

混凝土搅拌机 出料0.4m³ 台时 18.36 19.40 356.18

振动器 平板式 功率2.2kW 台时 29.92 2.71 81.08

载重汽车 载重量5t 台时 1.28 42.94 54.96

双胶轮车 台时 92.8 0.82 76.10

其他机械费 % 7 568.32 39.78

履带起重机 油动 起重量15t 台时 23.6 99.38 2345.37
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工程单价计算表

预制小型混凝土板(块)，厚8～12cm 工程

单价编号：12 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04182+04247+04264*0.094+04278*0.094。
模板制作、拆除、修理、混凝土拌和、场内运输、浇筑、养护、堆放。
连接铁件的安装、构件吊装校正、焊接固定及临时固定、填缝灌浆。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

其他机械费 % 1 2345.37 23.45

混凝土搅拌机 出料0.4m³ 台时 1.692 19.40 32.82

双胶轮车 台时 7.802 0.82 6.40

双胶轮车 台时 5.264 0.82 4.32

1.4 其他直接费 元 4.5% 23796.59 1070.85

1.5 现场经费 元 6% 23796.59 1427.80

2 施工管理费 元 3.7% 26295.24 972.92

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 7440.53 2440.49

4 企业利润 元 7% 29708.65 2079.61

5 价差 元 24203.07

人工 工时 2066.072 4.00 8264.29

机械工 工时 84.3716 4.00 337.49

普通硅酸盐水泥 42.5 袋装 t 3.556574 92.43 328.73

组合钢模 kg 91.9 2.42 222.40

水泥 42.5MPa t 26.84407 92.43 2481.20

碎石 m³ 109.6287 65.00 7125.87

柴油 0# kg 280.84 4.02 1128.98

汽油 90# kg 9.216 5.40 49.77

板枋材 m³ 0.19 167.26 31.78

圆木 m³ 0.62 565.49 350.60

中砂 m³ 41.78328 80.00 3342.66

中砂 m³ 6.741268 80.00 539.30

6 风险金 元 0% 55991.33 0.00

7 税金 元 9% 55991.33 5039.22

合计 元 61030.55

单价 元 610.31
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工程单价计算表

一般钢筋制作安装，人工 工程

单价编号：13 定额单位：t

施工方法：
定额编号:04430。
回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 4112.52

1.1 人工费 元 384.06

人工 工时 111 3.46 384.06

1.2 材料费 元 3312.85

钢筋 t 1.07 3000.00 3210.00

铁丝 kg 4 5.78 23.12

焊条 kg 7.22 6.50 46.93

其他材料费 % 1 3280.05 32.80

1.3 机械使用费 元 128.69

载重汽车 载重量5t 台时 0.45 42.94 19.32

电焊机 交流25kVA 台时 10 10.81 108.10

其他机械费 % 1 127.42 1.27

1.4 其他直接费 元 4.5% 3825.60 172.15

1.5 现场经费 元 3% 3825.60 114.77

2 施工管理费 元 3.5% 4112.52 143.94

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 386.08 126.63

4 企业利润 元 7% 4383.09 306.82

5 价差 元 754.53

人工 工时 111 4.00 444.00

机械工 工时 0.585 4.00 2.34

钢筋 t 1.07 271.67 290.69

汽油 90# kg 3.24 5.40 17.50

6 风险金 元 0% 5444.44 0.00

7 税金 元 9% 5444.44 490.00

合计 元 5934.44

单价 元 5934.44
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工程单价计算表

其它墙，墙厚20cm，含筋量≤50kg/m³ 工程

单价编号：14 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04071+04264*1.03+04278*1.03。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 19627.99

1.1 人工费 元 3164.65

人工 工时 618 3.46 2138.28

人工 工时 249.26 3.46 862.44

人工 工时 47.38 3.46 163.93

1.2 材料费 元 12601.98

水 m³ 90 1.00 90.00

C20纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.6 最大粒径40mm

m³ 103 118.71 12227.13

其他材料费 % 2 12317.13 246.34

零星材料费 % 2 1292.22 25.84

零星材料费 % 6 211.23 12.67

1.3 机械使用费 元 1996.26

混凝土输送泵 输出量30m³/h 台时 11.63 74.99 872.13

振动器 插入式 功率1.1kW 台时 40.5 1.96 79.38

风(砂)水枪 耗风量6m³/min 台时 11.2 35.08 392.90

其他机械费 % 13 1344.41 174.77

混凝土搅拌机 出料0.4m³ 台时 18.54 19.40 359.68

双胶轮车 台时 85.49 0.82 70.10

双胶轮车 台时 57.68 0.82 47.30

1.4 其他直接费 元 4.5% 17762.89 799.33

1.5 现场经费 元 6% 17762.89 1065.77

2 施工管理费 元 3.7% 19627.99 726.24

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 3344.62 1097.04

4 企业利润 元 7% 21451.27 1501.59

5 价差 元 16954.77

人工 工时 914.64 4.00 3658.56

机械工 工时 52.014 4.00 208.06

普通硅酸盐水泥 42.5 袋装 t 31.64129 92.43 2924.60
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工程单价计算表

其它墙，墙厚20cm，含筋量≤50kg/m³ 工程

单价编号：14 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04071+04264*1.03+04278*1.03。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

碎石 m³ 86.66708 65.00 5633.36

中砂 m³ 56.62734 80.00 4530.19

6 风险金 元 0% 39907.63 0.00

7 税金 元 9% 39907.63 3591.69

合计 元 43499.32

单价 元 434.99
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工程单价计算表

挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土 工程

单价编号：15 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:01216。
挖松、堆放、人工配合修底边。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 492.21

1.1 人工费 元 256.04

人工 工时 74 3.46 256.04

1.2 材料费 元 59.17

零星材料费 % 15 394.48 59.17

1.3 机械使用费 元 138.44

单斗挖掘机 液压 斗容0.6m³ 台时 1.46 87.93 128.38

双胶轮车 台时 12.27 0.82 10.06

1.4 其他直接费 元 4.5% 453.65 20.41

1.5 现场经费 元 4% 453.65 18.15

2 施工管理费 元 3.7% 492.21 18.21

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 269.68 88.46

4 企业利润 元 7% 598.88 41.92

5 价差 元 367.53

人工 工时 74 4.00 296.00

机械工 工时 3.942 4.00 15.77

柴油 0# kg 13.87 4.02 55.76

6 风险金 元 0% 1008.33 0.00

7 税金 元 9% 1008.33 90.75

合计 元 1099.08

单价 元 10.99
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工程单价计算表

回填土石方，松填土方 工程

单价编号：16 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:03001。
包括5m内取土（石渣）回填、平土、简单压实。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 204.74

1.1 人工费 元 176.46

人工 工时 51 3.46 176.46

1.2 材料费 元 8.82

零星材料费 % 5 176.46 8.82

1.3 机械使用费 元 0.00

1.4 其他直接费 元 4.5% 185.28 8.34

1.5 现场经费 元 6% 185.28 11.12

2 施工管理费 元 5.8% 204.74 11.87

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 176.46 57.88

4 企业利润 元 7% 274.49 19.21

5 价差 元 204.00

人工 工时 51 4.00 204.00

6 风险金 元 0% 497.70 0.00

7 税金 元 9% 497.70 44.79

合计 元 542.49

单价 元 5.42
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工程单价计算表

渠道衬砌木模板制作 工程

单价编号：17 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:YB0503。
模板制作，立柱、围令制作，铁件制作，模板运输；模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，
维修、倒仓，拉筋割断。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 1920.84

1.1 人工费 元 238.74

人工 工时 69 3.46 238.74

1.2 材料费 元 1271.92

锯材 m³ 1.47 800.00 1176.00

铁钉 kg 4.65 5.58 25.95

铁件 kg 7.97 5.65 45.03

其他材料费 % 2 1246.98 24.94

1.3 机械使用费 元 227.66

载重汽车 载重量5t 台时 2.08 42.94 89.32

电焊机 交流25kVA 台时 0.08 10.81 0.86

钢筋弯曲机 直径6～40 台时 0.17 10.74 1.83

钢筋切断机 功率20kW 台时 0.45 19.43 8.74

圆盘锯 台时 4.98 14.74 73.41

双面刨床 台时 3.32 12.85 42.66

其他机械费 % 5 216.82 10.84

1.4 其他直接费 元 4.5% 1738.32 78.22

1.5 现场经费 元 6% 1738.32 104.30

2 施工管理费 元 5.7% 1920.84 109.49

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 307.16 100.75

4 企业利润 元 7% 2131.08 149.18

5 价差 元 681.85

人工 工时 69 4.00 276.00

机械工 工时 19.778 4.00 79.11

汽油 90# kg 14.976 5.40 80.87

锯材 m³ 1.47 167.26 245.87

6 风险金 元 0% 2962.11 0.00

7 税金 元 9% 2962.11 266.59

合计 元 3228.70

单价 元 32.29
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工程单价计算表

渠道衬砌木模板安装、拆除 工程

单价编号：18 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:YB0504。
模板制作，立柱、围令制作，铁件制作，模板运输；模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，
维修、倒仓，拉筋割断。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 1568.33

1.1 人工费 元 605.50

人工 工时 175 3.46 605.50

1.2 材料费 元 761.70

铁钉 kg 16.13 5.58 90.01

铁件 kg 81.5 5.65 460.48

铁丝 kg 1.95 5.78 11.27

混凝土柱 m³ 0.5 370.00 185.00

其他材料费 % 2 746.76 14.94

1.3 机械使用费 元 52.10

双胶轮车 台时 24 0.82 19.68

电焊机 交流25kVA 台时 2.77 10.81 29.94

其他机械费 % 5 49.62 2.48

1.4 其他直接费 元 4.5% 1419.30 63.87

1.5 现场经费 元 6% 1419.30 85.16

2 施工管理费 元 5.7% 1568.33 89.39

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 605.50 198.60

4 企业利润 元 7% 1856.32 129.94

5 价差 元 700.00

人工 工时 175 4.00 700.00

6 风险金 元 0% 2686.26 0.00

7 税金 元 9% 2686.26 241.76

合计 元 2928.02

单价 元 29.28
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工程单价计算表

石渣回填 工程

单价编号：19 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:03003。
包括5m内取土（石渣）回填、平土、简单压实。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 5901.89

1.1 人工费 元 446.34

人工 工时 129 3.46 446.34

1.2 材料费 元 4754.34

石渣 m³ 105 45.00 4725.00

零星材料费 % 5 586.74 29.34

1.3 机械使用费 元 140.40

蛙式夯实机 功率2.8kW 台时 14.4 9.75 140.40

1.4 其他直接费 元 4.5% 5341.08 240.35

1.5 现场经费 元 6% 5341.08 320.46

2 施工管理费 元 5.8% 5901.89 342.31

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 545.99 179.08

4 企业利润 元 7% 6423.28 449.63

5 价差 元 631.20

人工 工时 129 4.00 516.00

机械工 工时 28.8 4.00 115.20

6 风险金 元 0% 7504.11 0.00

7 税金 元 9% 7504.11 675.37

合计 元 8179.48

单价 元 81.79

64



工程单价计算表

挖掘机挖淤泥、流沙（外运1km） 工程

单价编号：20 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:01214+01219。
挖松、堆放。
挖装、运输、卸除、空回。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 989.23

1.1 人工费 元 46.71

人工 工时 6 3.46 20.76

人工 工时 7.5 3.46 25.95

1.2 材料费 元 48.49

零星材料费 % 10 232.67 23.27

零星材料费 % 4 630.57 25.22

1.3 机械使用费 元 816.53

单斗挖掘机 液压 斗容0.6m³ 台时 2.41 87.93 211.91

单斗挖掘机 液压 斗容0.6m³ 台时 1.16 87.93 102.00

推土机 功率59kW 台时 0.56 55.49 31.07

自卸汽车 载重量5t 台时 10.2 46.23 471.55

1.4 其他直接费 元 4.5% 911.73 41.03

1.5 现场经费 元 4% 911.73 36.47

2 施工管理费 元 3.7% 989.23 36.60

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 130.59 42.83

4 企业利润 元 7% 1068.66 74.81

5 价差 元 679.35

人工 工时 13.5 4.00 54.00

机械工 工时 24.243 4.00 96.97

柴油 0# kg 131.439 4.02 528.38

6 风险金 元 0% 1822.82 0.00

7 税金 元 9% 1822.82 164.05

合计 元 1986.87

单价 元 19.87
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工程单价计算表

砌体拆除，浆砌砖水泥浆 工程

单价编号：21 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:03241。
人工拆除、清理、堆放、基本运距30m。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 3463.00

1.1 人工费 元 3072.48

人工 工时 888 3.46 3072.48

1.2 材料费 元 61.45

零星材料费 % 2 3072.48 61.45

1.3 机械使用费 元 0.00

1.4 其他直接费 元 4.5% 3133.93 141.03

1.5 现场经费 元 6% 3133.93 188.04

2 施工管理费 元 5.8% 3463.00 200.85

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 3072.48 1007.77

4 企业利润 元 7% 4671.62 327.01

5 价差 元 3552.00

人工 工时 888 4.00 3552.00

6 风险金 元 0% 8550.63 0.00

7 税金 元 9% 8550.63 769.56

合计 元 9320.19

单价 元 93.20
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工程单价计算表

其他混凝土，零星结构 工程

单价编号：22 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04115+04264*1.03+04278*1.03。
其他混凝土，零星结构
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 20789.15

1.1 人工费 元 4541.73

人工 工时 1016 3.46 3515.36

人工 工时 249.26 3.46 862.44

人工 工时 47.38 3.46 163.93

1.2 材料费 元 13431.04

水 m³ 120 1.00 120.00

C25纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.55 最大粒径
40mm

m³ 103 126.31 13009.93

其他材料费 % 2 13129.93 262.60

零星材料费 % 2 1292.22 25.84

零星材料费 % 6 211.23 12.67

1.3 机械使用费 元 840.94

振动器 插入式 功率1.1kW 台时 35.6 1.96 69.78

风(砂)水枪 耗风量6m³/min 台时 7.44 35.08 261.00

其他机械费 % 10 330.78 33.08

混凝土搅拌机 出料0.4m³ 台时 18.54 19.40 359.68

双胶轮车 台时 85.49 0.82 70.10

双胶轮车 台时 57.68 0.82 47.30

1.4 其他直接费 元 4.5% 18813.71 846.62

1.5 现场经费 元 6% 18813.71 1128.82

2 施工管理费 元 3.7% 20789.15 769.20

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 4625.12 1517.04

4 企业利润 元 7% 23075.39 1615.28

5 价差 元 18571.22

人工 工时 1312.64 4.00 5250.56

机械工 工时 24.102 4.00 96.41

普通硅酸盐水泥 42.5 袋装 t 35.03576 92.43 3238.36
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工程单价计算表

其他混凝土，零星结构 工程

单价编号：22 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04115+04264*1.03+04278*1.03。
其他混凝土，零星结构
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

碎石 m³ 86.66708 65.00 5633.36

中砂 m³ 54.40666 80.00 4352.53

6 风险金 元 0% 43261.89 0.00

7 税金 元 9% 43261.89 3893.57

合计 元 47155.46

单价 元 471.55
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工程单价计算表

预制混凝土管安装，承插混凝土管柔性接口，公称直径800mm 工程

单价编号：23 定额单位：100m

施工方法：
定额编号:10307。
检查及清理管材、管道和管件安装、上胶圈、对口、调直；管道试压等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 5935.87

1.1 人工费 元 2591.54

人工 工时 749 3.46 2591.54

1.2 材料费 元 1144.55

润滑油 kg 3.5 3.00 10.50

橡胶圈 个 20.6 50.00 1030.00

其他材料费 % 10 1040.50 104.05

1.3 机械使用费 元 797.83

汽车起重机 起重量8t 台时 9.24 64.39 594.96

电动卷扬机 双筒慢速 起重量5t 台时 7.14 18.98 135.52

试压泵 2.5MPa 台时 1.26 6.55 8.25

其他机械费 % 8 738.73 59.10

1.4 其他直接费 元 5.2% 4533.92 235.76

1.5 现场经费 元 45% 2591.54 1166.19

2 施工管理费 元 47% 2591.54 1218.02

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 2715.65 890.73

4 企业利润 元 7% 8044.62 563.12

5 装置性材料费 元 23200.00

预制砼管φ800 m 100 232.00 23200.00

6 价差 元 3452.78

人工 工时 749 4.00 2996.00

机械工 工时 35.868 4.00 143.47

柴油 0# kg 71.148 4.02 286.01

润滑油 kg 3.5 7.80 27.30

7 风险金 元 0% 35260.52 0.00

8 税金 元 9% 35260.52 3173.45

合计 元 38433.97

单价 元 384.34
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工程单价计算表

公路基础，碎石，压实厚15cm 工程

单价编号：24 定额单位：1000m²

施工方法：
定额编号:11120+11121。
挖路槽、培路基、基础材料的铺压等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 9054.79

1.1 人工费 元 1966.67

人工 工时 524.6 3.46 1815.12

人工 工时 43.8 3.46 151.55

1.2 材料费 元 5813.70

碎石 m³ 179 30.00 5370.00

其他材料费 % 1 5370.00 53.70

碎石 m³ 13 30.00 390.00

1.3 机械使用费 元 488.85

压路机 内燃 重量12～15t 台时 9.2 52.61 484.01

其他机械费 % 1 484.01 4.84

1.4 其他直接费 元 4.5% 8269.22 372.11

1.5 现场经费 元 5% 8269.22 413.46

2 施工管理费 元 4.8% 9054.79 434.63

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 2043.07 670.13

4 企业利润 元 7% 10159.55 711.17

5 价差 元 15082.32

人工 工时 568.4 4.00 2273.60

机械工 工时 22.08 4.00 88.32

碎石 m³ 192 65.00 12480.00

柴油 0# kg 59.8 4.02 240.40

6 风险金 元 0% 25953.04 0.00

7 税金 元 9% 25953.04 2335.77

合计 元 28288.81

单价 元 28.29
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工程单价计算表

泥结碎石公路路面，压实厚15cm 工程

单价编号：25 定额单位：1000m²

施工方法：
定额编号:11126-11127*5。
包括铺料、制浆、灌浆、碾压、铺磨耗层及保护层。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 8586.12

1.1 人工费 元 1497.49

人工 工时 566.8 3.46 1961.13

人工 工时 -134 3.46 -463.64

1.2 材料费 元 5807.10

碎石 m³ 234 30.00 7020.00

石屑 m³ 23 30.00 690.00

粘土 m³ 59 0.00 0.00

其他材料费 % 1 7710.00 77.10

碎石 m³ -60 30.00 -1800.00

石屑 m³ -6 30.00 -180.00

粘土 m³ -14.5 0.00 0.00

1.3 机械使用费 元 536.62

压路机 内燃 重量12～15t 台时 10 52.61 526.10

其他机械费 % 2 526.10 10.52

1.4 其他直接费 元 4.5% 7841.21 352.85

1.5 现场经费 元 5% 7841.21 392.06

2 施工管理费 元 4.8% 8586.12 412.13

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 1580.53 518.41

4 企业利润 元 7% 9516.66 666.17

5 价差 元 13653.50

人工 工时 432.8 4.00 1731.20

机械工 工时 24 4.00 96.00

碎石 m³ 174 65.00 11310.00

柴油 0# kg 65 4.02 261.30

石屑 m³ 17 15.00 255.00

6 风险金 元 0% 23836.33 0.00

7 税金 元 9% 23836.33 2145.27

合计 元 25981.60

单价 元 25.98
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工程单价计算表

底板，露天厚≤15cm 工程

单价编号：26 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04035+04264*1.03+04278*1.03。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 18676.64

1.1 人工费 元 2545.31

人工 工时 439 3.46 1518.94

人工 工时 249.26 3.46 862.44

人工 工时 47.38 3.46 163.93

1.2 材料费 元 11882.79

水 m³ 100 1.00 100.00

C15纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.65 最大粒径
40mm

m³ 103 113.45 11685.35

其他材料费 % 0.5 11785.35 58.93

零星材料费 % 2 1292.22 25.84

零星材料费 % 6 211.23 12.67

1.3 机械使用费 元 2473.83

振动器
变频机组 容量
4.5kVA

台时 18.73 8.65 162.01

风(砂)水枪 耗风量6m³/min 台时 45.15 35.08 1583.86

离心水泵 单级双吸 功率20kW 台时 9.55 24.20 231.11

其他机械费 % 1 1976.98 19.77

混凝土搅拌机 出料0.4m³ 台时 18.54 19.40 359.68

双胶轮车 台时 85.49 0.82 70.10

双胶轮车 台时 57.68 0.82 47.30

1.4 其他直接费 元 4.5% 16901.93 760.59

1.5 现场经费 元 6% 16901.93 1014.12

2 施工管理费 元 3.7% 18676.64 691.04

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 2671.66 876.30

4 企业利润 元 7% 20243.98 1417.08

5 价差 元 16052.70

人工 工时 735.64 4.00 2942.56

机械工 工时 36.517 4.00 146.07
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工程单价计算表

底板，露天厚≤15cm 工程

单价编号：26 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04035+04264*1.03+04278*1.03。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

普通硅酸盐水泥 42.5 袋装 t 29.3379 92.43 2711.70

碎石 m³ 86.66708 65.00 5633.36

中砂 m³ 57.73768 80.00 4619.01

6 风险金 元 0% 37713.76 0.00

7 税金 元 9% 37713.76 3394.24

合计 元 41108.00

单价 元 411.08
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工程单价计算表

C25砼底板25cm 工程

单价编号：27 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04036+04264*1.03+04278*1.03。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 19493.86

1.1 人工费 元 2365.39

人工 工时 387 3.46 1339.02

人工 工时 249.26 3.46 862.44

人工 工时 47.38 3.46 163.93

1.2 材料费 元 13213.99

水 m³ 100 1.00 100.00

C25纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.55 最大粒径
40mm

m³ 103 126.31 13009.93

其他材料费 % 0.5 13109.93 65.55

零星材料费 % 2 1292.22 25.84

零星材料费 % 6 211.23 12.67

1.3 机械使用费 元 2062.12

振动器
变频机组 容量
4.5kVA

台时 18.73 8.65 162.01

风(砂)水枪 耗风量6m³/min 台时 33.53 35.08 1176.23

离心水泵 单级双吸 功率20kW 台时 9.55 24.20 231.11

其他机械费 % 1 1569.35 15.69

混凝土搅拌机 出料0.4m³ 台时 18.54 19.40 359.68

双胶轮车 台时 85.49 0.82 70.10

双胶轮车 台时 57.68 0.82 47.30

1.4 其他直接费 元 4.5% 17641.50 793.87

1.5 现场经费 元 6% 17641.50 1058.49

2 施工管理费 元 3.7% 19493.86 721.27

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 2491.74 817.29

4 企业利润 元 7% 21032.42 1472.27

5 价差 元 16104.88

人工 工时 683.64 4.00 2734.56

机械工 工时 36.517 4.00 146.07
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工程单价计算表

C25砼底板25cm 工程

单价编号：27 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04036+04264*1.03+04278*1.03。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

普通硅酸盐水泥 42.5 袋装 t 35.03576 92.43 3238.36

碎石 m³ 86.66708 65.00 5633.36

中砂 m³ 54.40666 80.00 4352.53

6 风险金 元 0% 38609.57 0.00

7 税金 元 9% 38609.57 3474.86

合计 元 42084.43

单价 元 420.84
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工程单价计算表

C25砼其它墙，墙厚20cm，含筋量≤50kg/m³ 工程

单价编号：28 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04071+04264*1.03+04278*1.03。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 20510.29

1.1 人工费 元 3164.65

人工 工时 618 3.46 2138.28

人工 工时 249.26 3.46 862.44

人工 工时 47.38 3.46 163.93

1.2 材料费 元 13400.44

水 m³ 90 1.00 90.00

C25纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.55 最大粒径
40mm

m³ 103 126.31 13009.93

其他材料费 % 2 13099.93 262.00

零星材料费 % 2 1292.22 25.84

零星材料费 % 6 211.23 12.67

1.3 机械使用费 元 1996.26

混凝土输送泵 输出量30m³/h 台时 11.63 74.99 872.13

振动器 插入式 功率1.1kW 台时 40.5 1.96 79.38

风(砂)水枪 耗风量6m³/min 台时 11.2 35.08 392.90

其他机械费 % 13 1344.41 174.77

混凝土搅拌机 出料0.4m³ 台时 18.54 19.40 359.68

双胶轮车 台时 85.49 0.82 70.10

双胶轮车 台时 57.68 0.82 47.30

1.4 其他直接费 元 4.5% 18561.35 835.26

1.5 现场经费 元 6% 18561.35 1113.68

2 施工管理费 元 3.7% 20510.29 758.88

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 3344.62 1097.04

4 企业利润 元 7% 22366.21 1565.63

5 价差 元 17090.87

人工 工时 914.64 4.00 3658.56

机械工 工时 52.014 4.00 208.06

普通硅酸盐水泥 42.5 袋装 t 35.03576 92.43 3238.36
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工程单价计算表

C25砼其它墙，墙厚20cm，含筋量≤50kg/m³ 工程

单价编号：28 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04071+04264*1.03+04278*1.03。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

碎石 m³ 86.66708 65.00 5633.36

中砂 m³ 54.40666 80.00 4352.53

6 风险金 元 0% 41022.71 0.00

7 税金 元 9% 41022.71 3692.04

合计 元 44714.75

单价 元 447.15
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工程单价计算表

C25砼板 工程

单价编号：29 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04095+04264*1.03+04278*1.03。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 18907.23

1.1 人工费 元 2943.21

人工 工时 554 3.46 1916.84

人工 工时 249.26 3.46 862.44

人工 工时 47.38 3.46 163.93

1.2 材料费 元 13531.44

水 m³ 90 1.00 90.00

C25纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.55 最大粒径
40mm

m³ 103 126.31 13009.93

其他材料费 % 3 13099.93 393.00

零星材料费 % 2 1292.22 25.84

零星材料费 % 6 211.23 12.67

1.3 机械使用费 元 635.96

振动器 插入式 功率1.1kW 台时 28.35 1.96 55.57

振动器 平板式 功率2.2kW 台时 28.35 2.71 76.83

其他机械费 % 20 132.40 26.48

混凝土搅拌机 出料0.4m³ 台时 18.54 19.40 359.68

双胶轮车 台时 85.49 0.82 70.10

双胶轮车 台时 57.68 0.82 47.30

1.4 其他直接费 元 4.5% 17110.61 769.98

1.5 现场经费 元 6% 17110.61 1026.64

2 施工管理费 元 3.7% 18907.23 699.57

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 3026.60 992.72

4 企业利润 元 7% 20599.52 1441.97

5 价差 元 16723.22

人工 工时 850.64 4.00 3402.56

机械工 工时 24.102 4.00 96.41

普通硅酸盐水泥 42.5 袋装 t 35.03576 92.43 3238.36
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工程单价计算表

C25砼板 工程

单价编号：29 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04095+04264*1.03+04278*1.03。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

碎石 m³ 86.66708 65.00 5633.36

中砂 m³ 54.40666 80.00 4352.53

6 风险金 元 0% 38764.71 0.00

7 税金 元 9% 38764.71 3488.82

合计 元 42253.53

单价 元 422.54
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工程单价计算表

C30细石混凝土，零星结构 工程

单价编号：30 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04115+04264*1.03+04278*1.03。
其他混凝土，零星结构
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 22725.55

1.1 人工费 元 4541.73

人工 工时 1016 3.46 3515.36

人工 工时 249.26 3.46 862.44

人工 工时 47.38 3.46 163.93

1.2 材料费 元 15183.44

水 m³ 120 1.00 120.00

C30纯混凝土
42.5MPa 1级配 水灰
比0.5 最大粒径20mm

m³ 103 142.99 14727.97

其他材料费 % 2 14847.97 296.96

零星材料费 % 2 1292.22 25.84

零星材料费 % 6 211.23 12.67

1.3 机械使用费 元 840.94

振动器 插入式 功率1.1kW 台时 35.6 1.96 69.78

风(砂)水枪 耗风量6m³/min 台时 7.44 35.08 261.00

其他机械费 % 10 330.78 33.08

混凝土搅拌机 出料0.4m³ 台时 18.54 19.40 359.68

双胶轮车 台时 85.49 0.82 70.10

双胶轮车 台时 57.68 0.82 47.30

1.4 其他直接费 元 4.5% 20566.11 925.47

1.5 现场经费 元 6% 20566.11 1233.97

2 施工管理费 元 3.7% 22725.55 840.85

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 4625.12 1517.04

4 企业利润 元 7% 25083.44 1755.84

5 价差 元 18820.81

人工 工时 1312.64 4.00 5250.56

机械工 工时 24.102 4.00 96.41

普通硅酸盐水泥 42.5 袋装 t 42.79454 92.43 3955.50

碎石 m³ 78.10737 65.00 5076.98
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工程单价计算表

C30细石混凝土，零星结构 工程

单价编号：30 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04115+04264*1.03+04278*1.03。
其他混凝土，零星结构
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

中砂 m³ 55.517 80.00 4441.36

6 风险金 元 0% 45660.09 0.00

7 税金 元 9% 45660.09 4109.41

合计 元 49769.50

单价 元 497.70
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工程单价计算表

公路路面，水泥混凝土，压实厚20cm 工程

单价编号：31 定额单位：1000m²

施工方法：
定额编号:11132+11133*5。
包括模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 41193.68

1.1 人工费 元 8228.57

人工 工时 1914.7 3.46 6624.86

人工 工时 463.5 3.46 1603.71

1.2 材料费 元 26381.43

锯材 m³ 0.23 800.00 184.00

C25纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.55 最大粒径
40mm

m³ 153 126.31 19325.43

其他材料费 % 2 19509.43 390.19

锯材 m³ 0.05 800.00 40.00

C25纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.55 最大粒径
40mm

m³ 51 126.31 6441.81

1.3 机械使用费 元 3009.80

混凝土搅拌机 出料0.4m³ 台时 24 19.40 465.60

自卸汽车 载重量8t 台时 25 67.52 1688.00

其他机械费 % 5 2153.60 107.68

混凝土搅拌机 出料0.4m³ 台时 9 19.40 174.60

自卸汽车 载重量8t 台时 8.5 67.52 573.92

1.4 其他直接费 元 4.5% 37619.80 1692.89

1.5 现场经费 元 5% 37619.80 1880.99

2 施工管理费 元 4.8% 41193.68 1977.30

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 8527.68 2797.08

4 企业利润 元 7% 45968.06 3217.76

5 价差 元 37470.78

人工 工时 2378.2 4.00 9512.80

机械工 工时 86.45 4.00 345.80

普通硅酸盐水泥 42.5 袋装 t 69.39121 92.43 6413.83

碎石 m³ 171.6513 65.00 11157.34

柴油 0# kg 341.7 4.02 1373.63
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工程单价计算表

公路路面，水泥混凝土，压实厚20cm 工程

单价编号：31 定额单位：1000m²

施工方法：
定额编号:11132+11133*5。
包括模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

锯材 m³ 0.28 167.26 46.83

中砂 m³ 107.7569 80.00 8620.55

6 风险金 元 0% 86656.60 0.00

7 税金 元 9% 86656.60 7799.09

合计 元 94455.69

单价 元 94.46
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工程单价计算表

编织袋装粘土围堰填筑 工程

单价编号：32 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:11066+11070。
装土（石）、封包、堆筑。
拆除、清理。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 4624.24

1.1 人工费 元 1556.65

人工 工时 388.9 3.46 1345.59

人工 工时 61 3.46 211.06

1.2 材料费 元 2666.40

编织袋 个 3300 0.80 2640.00

粘土 m³ 118 0.00 0.00

其他材料费 % 1 2640.00 26.40

1.3 机械使用费 元 0.00

1.4 其他直接费 元 4.5% 4223.05 190.04

1.5 现场经费 元 5% 4223.05 211.15

2 施工管理费 元 4.8% 4624.24 221.96

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 1556.65 510.58

4 企业利润 元 7% 5356.78 374.97

5 价差 元 1799.60

人工 工时 449.9 4.00 1799.60

6 风险金 元 0% 7531.35 0.00

7 税金 元 9% 7531.35 677.82

合计 元 8209.17

单价 元 82.09
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工程单价计算表

土工膜斜铺，粘接，1:1.5边坡 工程

单价编号：33 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:11050。
场内运输，铺设、粘接、膜焊、布缝、岸边及底部连接。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 609.53

1.1 人工费 元 159.16

人工 工时 46 3.46 159.16

1.2 材料费 元 397.49

复合土工膜 m² 106 3.50 371.00

工程胶 kg 2 5.60 11.20

其他材料费 % 4 382.20 15.29

1.3 机械使用费 元 0.00

1.4 其他直接费 元 4.5% 556.65 25.05

1.5 现场经费 元 5% 556.65 27.83

2 施工管理费 元 4.8% 609.53 29.26

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 159.16 52.20

4 企业利润 元 7% 690.99 48.37

5 价差 元 184.00

人工 工时 46 4.00 184.00

6 风险金 元 0% 923.36 0.00

7 税金 元 9% 923.36 83.10

合计 元 1006.46

单价 元 10.06
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